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OBRA: “CEU — TAREAS COMPLEMENTARIAS — GRUPO 2 (ARGUELLO - FORJA)”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de la Ciudad de Cérdoba cuenta con un sistema publico de salud gratuito para
todos los habitantes sean o no portadores de un seguro de salud. Como parte del plan de mejoramiento
de este sistema empezamos con el proceso de adquisicion y montaje de los edificios modulares sera

realizado por el Ministerio de Obras Publicas de la Nacidn, sobre las plateas a ejecutar por cuentay cérgo
de la Municipalidad de Cérdoba.

En esta etapa se va a trabajar por dos grupos, comprende tareas complementarias se van a
desarrollar CEU ARGUELLO — CEU FORIJA, siendo estos GRUPO 2. Las tareas que se van a llevar a cabo en
cada uno serian: instalaciones sanitarias, gas y eléctricas.
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OBRA: “CEU — TAREAS COMPLEMENTARIAS — GRUPO 2 (ARGUELLO-FORJA)”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la cpntratacio'n y ejecucién de la obra
denominada “CEU — TAREAS COMPLEMENTARIAS — GRUPO 2 (ARGUELLO-FORJA)”, solicitada por la Seeretaria de
Desarrollo Urbano - Direccién de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N° 007367/2022. '

Art. 02°- DEFINICIONES #

Los términos enumerados a continuacidn tendran el significado que se indica a continuacion:

. Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

. Anilisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

. Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Direccion de
Arquitectura — Secretaria de Desarrollo Urbano

. Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

. Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas

aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual. _

. Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administraciéon comitente de posibles
pérdidas resultantes de 1a no ejecucidn de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

. Obra: es la obra objeto de la contratacidon, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdémicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacidn por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacién y la
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacidén con la misma.

° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

. Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccién de una
contratacién.

. Representantes: las partes del contrato designardn el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

. Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°- OBJETO

Comprende la provisidn, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciados en el proyecto de la obra
en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos y memoria descriptiva que la int ran. La provisién de
materiales y/o ejecucion de los trabajos que, sin estar expresamente indicados ep el proyecto, fueran
indispensables a juicio del Comitente para que la obra a construir resulte completa, /serdn realizados por el
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Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

Comprende tareas complementarias para los CENTROS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS ARGUELLO — FORIJA, siendo
estos GRUPO 2, esta etapa se van a desarrollar las instalaciones sanitarias, gas y eléctricas.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucién de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.
La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podrdn ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

. 4
Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO 4

Los interesados podrdn acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial’para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de

$ 118.463.395,27 '('PESOS CIENTO DIECIOCHO MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON VEINTISIETE CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de Abril 2022). -

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto _Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "AJUSTE ALZADO".

Art.112-  PLAZO DE EJECUCION :

El plazo total para la ejecucidn de la presente obra se establece en 60 dias, a contar desde la fecha en que se
suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en dias
corridos, salvo expresa indicacién en contrario.

Art. 122 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion
La obra se rige por:
Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Cédigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

2 N N
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7. Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

8. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

9. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguird el siguiente orden de prelacidn:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

La publicacién del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

Art. 13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutardn los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contlngenaas de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracién jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucidn
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefa generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto
en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacidn fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion electrénica,
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caSo concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA )
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condluones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas se&n se detalla a continuacidn:
e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: DS
Ingresando al portal de subasta del Municipio (http‘ /ISubastase{’ectronlcas cordoba.gob. ar) con su-usuario y
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaranwvisibles para‘t?)&os aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal. 1 : :
e PLAZO DE CONSULTA: .!"'

e REFERENTES DE CONTACTO: X

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccidn de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cdrdoba podré realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ 7

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie
una adecuacion econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimaciéon
alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, benos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositardn en
la Direccién de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién y excusién en los términos
del Articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa. La
institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pélizas aprobadas por1a Supémit\éndenua de Seguros de la Nacidn, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora deberd tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimignto a 1os Trnbur@les Ordinarios de esta ciudad. ta firma y
la acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de,c/auuon tiené las facultades para que la compaiiia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano’ Publ]co N ,é
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e) Pagaré suscriptc por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente de! oferente,

indicando el cardcter que revisten En el cuerpo de este documente {anverso o reverso) debherd constar la
autenticacion de la firma por escribanc ptblico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad serd valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento v no se poclra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento. 4

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucién de las garantias, seglin el modo en aue fuercn constituidas, se realizara en los plazos y lugares que a
continuacién se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccion, deberd concurrir a la Direccién de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le serd devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazc se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o
penalidad alguna, deberd concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicard ia renuncia tacita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR
Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de  Subastas del Municipio, ingresando  al siguiente enlace:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras vy
Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACION BE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA /

La presentacidn de sobres se reaiizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccidn de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se Iabrara un acta
detallando el contenido de la informacion presentada. |

El plazo de presentacidn de esta documentacidn es de 2 dias, que comienzan a contarse desde losi3 dl’as';anteriores
al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las 12:00 horas del dltimo dia de la presentacién. Dichos
plazos se dardn a conocer a través de la pagina web  oficial . .del Ml‘micipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

Art.21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION '

Los interesados deberadn presentar para su vinculacién a la respect’nva subasta, la documentacién que a
continuacidn se detalla, en sobre cerrado sin rmmbrete con la |dent|f|caC|on de la subasta a que corresponde,
conteniendo: '

Arg, EEDERICO ARIJON
DIRECTOR DEF ARQUITECTURA
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a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
econdmica y financiera de la empresa.

c. La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a cdlculos de la capacidad econdmica financiera deberd
acreditar:

1. Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera superior o iguala 80%.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos deberdn ser cumplidos por todos sus
integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacidn de
cada uno de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcidn de ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso
de corresponder.
En caso de no contar con la Constancia de Capacidad Econdmico-Financiera, deberd presentar una garantia constituida
mediante Pdliza de Seguro de Caucién, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la diferencia resultante entre
el monto del presupuesto oficial total de la obra y su capacidad econémico — financiera. Asimismo, cuando el oferente no
cumplimentare al menos tres de los cuatro indicadores establecidos en el Anexo Unico, pero si contare con la capacidad
econdémico-financiera (conforme lo establecido en el Anexo Unico), deberd presentar, al momento de ofertar, un seguro de
caucion equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto oficial total de la obra.
La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la capacidad econdmica financiera
podra valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a
fuentes de informacion externas.

i.  Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacidn, segin Formulario 01, suscripto por representante legal.

j.  Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad para
representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para varios
proponentes de la subasta.

k. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

|, Listado de obras realizadas en los ultimcs 5 {CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de similares
caracteristicas, envergadura y especialidad, indicanco nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la
obra. Estos antecedentes deberan de constar certiricadas por ei ROPyCE (en caso de comitente publico) y Formulario 02,
firmado por el representante iegal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la presentacion de todos los elementos
que demuestren la efectiva ejecucidn de los trahajos declarados por ei oferente.

m. Listado de contratos o adjudicaciones en curso 0 a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses, indicando el nombre de
comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutardn los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado
por el representante legal.

n. -Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital necesarios para-la
ejecucion de esta obra, los que deberan registrar antigiiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacién"de la
subasta. La informacién deherd presentarse segin Formulario 04, firmado por el representante legal. : :

0. Referencias comercialesy bancarias. :

p. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que harad referencia al conocimiento y aceptauon de las
condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego, La visita serd
realizada en los plazos y condiciones que se dardn a conocer a través de la pdgina web oficial ‘del. -‘Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de visita a una misma persona fisica para varios
proponentes de la subasta.

g. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

r. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones pordncuts
penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, ,

ultimos 2 anos.

Sm o a

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién q’lua
interesado. Si la falsedad fuera advertida con postenonddd a'la adJ ¢

i PFDF’C”\ Q/\mf OM

L\"n»y
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para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicataric, segin corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demads responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
Toda la documentacidn presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado. ‘

j
Art. 22° - OFERENTES /
Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo
Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FISICAS
Deberan acompaiiar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercic y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de guien formule la presentacion. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcidn de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberdn
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demds funcionarios que ejerzan la representacién o
administracién de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, segun estén conformadas por personias fisicas, juridicas o ambas, deberdn presentar {a siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacion de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las disposiciones
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacién deberd estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacion de la Oferta,
deberdan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la attoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se estabiezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el Lumpnm.Lntera'eﬂodg&\as obligaciones emergentes del presente
contrato. 7 '

condiciones.
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Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora valorard la informacidon receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicard al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su soljc’itud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizardn electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser vdlido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrdnica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrdnicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la dltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la dltima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora. 7

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art. 26°- PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacion segtn
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD
Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema automaticamente procesara
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por rengldn, segun el monto de su ultimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacion final (Informe Final de Subasta).

S //’

Art.282-  DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de prelacién final, el oferente
que haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacién que a
continuacion se detalla:

1. Propuesta Econdémica: ’
a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus computos métricos, sus
precios unitarios (con designacion de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizara en base a la documentacion que conforma todo el Ieggg&hgtatono y su precio final serd definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptg&ﬁ@# e‘r)a@paruales

El contratista debe confeccionar su propio cdmputo y ne oth(gjn ningun tte de cada rubro, la ejecucién de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjw y eny detalleo cuyo efecto la propuesta econémica
debera incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estr]btdme ,e onsi

todo lo necesario para que la misma resulte completa, de\aot,lerd
Al -9y 1;,,;«\

W
3 {es

en la documentacidn, sino también
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Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrénica.

Las cantidades serdn consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendrd
en cuenta la primera de las citadas.

Serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacidn

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcidn, el nivel de capacitacidn o titulo del personal. Calificacion, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente. Constancia de inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico.

4. Declaracion jurada de aptitud para contratar
Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a contlnuaaon seglin Formulario
05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

¢ Que no hasido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comandltmo gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones é&e’d’adgs ~de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipg }_ n/perteneco , la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las for rante los dos dltimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdénica. = =

Arq. FEDERICO ARIJON
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e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segtin Formulario 06.

6. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacidon, podra solicitarse a los oferentes la
documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra per no presentada, la oferta se rechazard la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificard al
oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafiie, determinara la inmediata exclusion del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacidn o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada, debe ser fir7\ada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacidn.

. /
Art. 30°- CRITERIO DE SELECCION [
A los fines de la determinacidn de la oferta mds ventajosa, se tendrd como criterio de seleccién sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacidn previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se

podrén utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°-  CAUSALES DE RECHAZO /
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas. }

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal alkmomento de
presentar las ofertas. ¢

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas-en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacidn requerida para vinculacion a la subasta o para la adjudicacidn, conforme se
detalla en el presente pliego. =

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de ofe{r.
certificacién de firma. ,;”\f/"/ o

h) Que no cumplan en término con los emplazamlentos que se Ie._form‘uie%\ para subsanar defectos formales y
presentar la documentacién que se les requiera. { i % -y

o
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i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

/

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoha podrd solicitar a ia oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta. /

W

Art.33°-  ADJUDICACION
La adjudicacion de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizara de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

“/
Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS
Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacidn, la Municipalidad ejecutard el 100% + 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % v el
100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente perc que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podrd realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstcs _e'h el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAIC

Una vez adjudicada la obra se hard una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacidon de la obra y/o firma dei contrato, el Contratista presentara un
plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métedos de camino critico, el que deberd
consensuar con la Inspeccidn, y servira de pardmetro de control de tiempos de avance de obra y certificacién.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a
certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

La certificacién mensual no podrd superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%.

Cualquier variacidn en mas debera contar con la expresa autorizacion de la comilencia.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en ia calidad de ia obra.
Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubre y éste debe estar reflejado en la curva de
inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregadc por ftem para cada
periodo de certificacién. ;
Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccién de obra. {

Las obras se deberan iniciar en un plazo aue no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacién
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO
El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquelios funcionarios que resulten competentes.
Toda la documentacidn agregada al expediente y que integre el,wrﬁl’atq,{debera ser firmada por el adjudicatario en

el acto de suscribir el contrato. 7 w‘ o
MR
El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exy Wmu |pai
Una vez flrmado el contrato, el adlLIdICa[a"IO p.orpdeia Q,, s

modificatorias.
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Una vez firmado y sellado, se entregard al contratista una copia del mismo.

’
p.
;<I

Art.37° - DOCUMENTOS BEL CONTRATC

Formaran parte del contrato y tendrdn el orden de prelacidon con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacioén;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las ordenes de servicio; i
Las notas de pedido.

No L s N

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dard inicio al plazo contractua! dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

/
Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA /
El Contratista efectuard el registro de ia obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccidn, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.
La falta de presentacion de tal constancia en el término fijadc, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito. /

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se deberd presentar al comienzo de la obra, la nédmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establecera en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacién de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la Reparticion
en el mes que se produjeran.

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFiP, inherentes a los
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS d

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan cumpllr con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccién.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o lndlrectamente que se
requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccion, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacién, correrd por cuenta del contratista.

Art.42°-  METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista debera incorporar a la obra no séio lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas serdn ejecutadas por personal capacitado, provistos deI equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene, ethemgzﬂqdas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de miriimizar los riesgos de las pe Somm\falasi;nstalauones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados g{f) forma ordcn’ _a\y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se resﬁetaran totalmente las ll/; las de rld‘a 'del trabrljo y cualquier otra regla que

ERICO ARIJON
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El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccidn esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccién, o limita la responsabilidad del contratista.

4
Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberad designar la persona que ejercera su representacion en obra;
representacion que deberd ser técnica y permanente.
Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.
El mismo profesional podra desempefar ambas funciones con la sola indicacion escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estardn a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionard en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demds gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacién de materiales correrdn por cuentay cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicardn que se retiren los elementos fallados y su reposicidn, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicién de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes. '

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se establecera
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v" Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccidn y las recibe el Representante Técnico.

v" Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico vy las recibe la Inspeccidn.

V' Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcion, mediciones, etc.) ‘\ '

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en

ningun caso. ;

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,

dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su

divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién Véﬁ&ﬁgﬁm no podran ser invocadas como causales de

suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabai'zg Aa fecha\dbf otificaciéon de una Orden de Servicio es la

misma que la de su emisidn, dado que el Representantr%/j" Lnlco.debera star permanentemente en obra.

Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

DIRECCION DE ARQUITECTURA o 2P 1 DE / U
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La Inspeccidn verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucidon de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificardn y se acopiaran segun Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccidn verificard y medird en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO

El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al Artlculo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago incluird el proceso de
aprobacion por el organismo competente, la intervencidn por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de
la factura correspondiente, fecha esta ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles). '
La Direccién de Tesoreria exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucidn sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direcciéon de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran
al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.

Art. 492 ACOPIO

En la presente Obra, se considerarad el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitirdn certlflcados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacidn de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisién en la planilla
de computo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro S|mestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberdn cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automdticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos ; las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Codigos Civil y Comercial y Penal, que éhddbaT&iu iesponsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion. " *.
Previo a la certificacidn del acopio debera formalizarse u[vaéta de s dlc%& e los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD |dent|f1cando|os fiSlcamer‘te en forma :he,duw c,age r 3‘

{ll que puedan ser individualizados sin
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En el caso de materiales pasibies de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.
El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.
En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciongs al respecto.

 /
Art. 50° - FONDO DE REPAROS
Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad.
Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser sustituido segun lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcidn Definitiva de la Obra.

7
- . ) /
Art. 51° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y serd el unico responsable de ios dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes mediante la utilizacién obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacién la autorizacidn y planificacidon respectiva ante la "Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccién velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el tnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que
hayan ocurrido por causas de seflalamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccidn el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccién y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccidn en obra.

Art. 52° - PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C,, la absorcidn de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA .
La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccidn, 2 (dos) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS
El Contratista tendrd a su cargo todos los tramites ante uacfgépﬁrﬂcmn'

7 A
n" P

confeccidn y presentacion de planos. \E

que corresponda, como asi también la

3

Toda remocidn de aquellas instalaciones que imposibiliten/t u%ﬁ)zggzl-lcen Wos\trabajos como asi también los cortes

de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CO BES Tk GOG “S”*etc estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correrd con todos los tramites ante Iasn ‘partlc.’lg&)es qu cbrrespondan como /asi también con

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Argy, FEDERICO ARIJON
“CEU — TAREAS COMPLEMENTARIAS — GRUPO 2 (ARGUELLO - FORJA)” ZIREGTOR

JE ARQUITECTURA

KUHICIPALIDAD DE CORDOBS




2t

Obra N° 1100 Expte. N® 007367/2022 Folio N® 22
3 Secretaria de Direccion de I M e ficdeid
Desarrollo Urbano Arguitectura e hrunicipatida

< de Cdrdoba

todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracidon ante el pedido del
Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serad causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que guedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios. ;

Y

/
Art.55°-  OCUPACION DE LA ViA PUBLICA
Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos

mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre acupacion o utilizacion de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso ptblico motivados poy irabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEI. CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podrd ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacién, junto con la certificacidn respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacion Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentaciéon podra ser motivo de paralizar la aprobacion del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacién.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera curaplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspondiente a ia aplicacién de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacidon y reintegro de las multas definidas en el presente pliege, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciaciéon de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista deberd contar con un segurc obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacién
de las obras que realiza, por la totalidad de! personal obrero, con vigencia durante la ejecucidn de la obra,
coincidiendo con la nédmina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros ccn sede central o sucursales en la cnudad de .
Cérdoba. _
El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo mncral la
pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO :

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de nglene v Segurldad en

el Trabajo, como asi también a las Rescluciones Homologatorias del Programa Provincial para el'Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Mlmsterlo de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucidn de las obras y hasta la recepcidn de las

mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las owlgenc’,a&,,prethas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales: y b\/\/»,‘t‘u D5 \\\

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19887/ su Dcc?e’t’@ Beglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus [%;"\s‘r tos Re lamﬁ‘nﬂanoq entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias. H3 a’ff & = — Z

‘\r“ FFDCRIbO ARIJON
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3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.
4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de ias sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas v,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccidén de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberdn atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifiga a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBRERQS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcion de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago vy las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista serd unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcidn alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

Art. 61°- RESIDUQOS DE GBRA
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplirmiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cdrdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
El contratista deberd suministrar con cardcter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccién
un (1) automovil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Deberd tener una
antigliedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccion, con chofer, que cumplimentard
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias hdbiles de lunes a viernes a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria. - o

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en. caso

que la inspeccidn asi lo determine.

Estardn a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravamenes.

* Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. L.a metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccidn, Ja;:qg:e =aprobard a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y estd facultada para exigir otras altpr/ﬁgf\:} 0 ?‘\

La unidad estard equipada con todos los acceson9 elemnntos E){.lgldOS por Ias autorldadec para su legal

circulacion y contara con toda la documentacién en zr‘egxa vﬁla ueb'd

inspeccion para su uso dentro de la ciudad. AY A
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En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparaciéon que demore mas de DOS (2) dias, la misma sera
reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de
propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los
directores y/o jefes de esta reparticién.

Art. 63° - EQUIPOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

El oferente aue resulte adjudicado deberd proveer a la secretaria de desarrollo Urbano los equipos provenientes al
1,5% del monto final de la obra, el listado del mismo serd proporcionado por circulares aclaratorias. Deberan ser
entregados a los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

. 1 (uno) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20, similar o calidad
superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su recarga.

® 1 disco duro externo de 2 tb.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Antes de la firma del contrato, el Contratista debera presentar la siguiente documentacidon en la Direccién de
Arquitectura. El Area Requirente podra definir otro plazo y lugar de presentacién. La mora en la remisién de la
documentacién hara pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo
XVI del Decreto 1665/D/57

Estudio de Suelos
Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecanica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacién del proyecto ejecutivo de las fundaciones y
memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploraciéon de campo, ensayos de laboratorio, analisis y evaluacién técnica. Se efectuard un
informe de investigacion geotécnico, que contendrd toda la informacidn pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacidn constructiva.

El estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
deberd ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregard los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracidn
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacidn de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacién propuesto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacién a razon de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizardn seran

Ensayos de penetracidon cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacion del peso unitario humedo

- Determinacién del peso unitario seco

- Determinacidn del contenido de humedad natural.

- Determinacion del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacion del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacion de Granulometria por via seca de la fraccion arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccién
fina

- Ensayos Triaxiales réapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casa de.

El numero y profundidad de los sondeos podra ser modlflc/@j‘ﬂié%ﬁ\ necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

2\
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Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista debera realizar el calculo estructural y ejecutar los planos que presentara a la Inspeccion para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolvera conformada.

El Contratista debera realizar los calculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el andlisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de analisis y célculio, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacion sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacidn necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccion como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maximo de quince dias a partir de la adjudicacion de la cbra para aprobacion de la Direccidn de Obra, la siguiente
documentacion:

¢ Memoria de célculo

¢ Cdlculo de la estructura revision detallada

* Planos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

¢ Planos de detalles complementarios escala 1:20

e Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

» Detalles aclaratorios que la inspeccidn considere necesario incorporar

* Planos de taller de todas las estructuras metalicas.(si hubiese)

¢ Planos de taller de todas las estructuras de hermigdn premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se deberd consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigdén a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estdtico, y su adecuacién al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia conforme las
disposiciones que rigen la presente contratacion, art. 12 Inc. A del presente Pliego.

Planos ejecutivos de obra

El contratista deberd elaborar toda la documentacién de obra necesaria para su ejecucion, es decir a partir de la
documentacién de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones vy situaciones debera desarrollar la documentacién
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucion de
la obra, el Contratista deberd confeccionar los planos, planillas, cdlculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacion deberd serd presentada por el Centratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al
inicio de los trabajos, con suficiente antelacion (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que podran ser
observados o rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles =

El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra. s

Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, |nd|candose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentara la documentacién elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacidn por parte de la inspeccién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolvera firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuaciér al proyecto de arquitectura, sera plena y amplia con arreglo a lag
cldusulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.

Planos conforme a obra ¢
El Contratista debera presentar a la Inspeccién los pla, es conformp\é’
y .pdf, tamafo funcional a las dimensicnes de Ias, reas, l@ que \@a}geran ser aprobados u observados por la
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Inspeccidn dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. En caso de que la inspeccidn no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro de les 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccidn.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la que fijard el
nuamero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operaciéon y mantenimiento (instalaciones y sisternas) :

En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista deberd suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacion, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacion de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y gréaficos tipicos que deberd confeccionar el personal de operacién.

- Normas generales de seguridad para el personal y Pspeflf.caaones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos € instalaciones que integren la obra. El Contratista
sera responsable de la obtencion de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacidn, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cddigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacidn sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma
designacidn aifanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricaciéon, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberdn ser incluides por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la certificacion de Ios‘,vﬁ"ismos.

Art. 65°-  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: ia incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse
producidos. .

Las prérrogas deberdn ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por eléﬁomltentn

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS .

Se reconocera como ampliacidn de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo ai Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 67° SU BCONTRATL)TAS
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Art.68°-  MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentardn en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual correspondiente

al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliaciéon de
plazo previas.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccién.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccidn considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procederad a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

4)  Porincumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicarda una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacién
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacidn exigida por la inspeccién, por parte del contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacion de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la inspeccidn, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera objeto de una penalidad
que graduara eI Comltente de acuerdo ala magmtud dP \rrﬂsmai u incidencia en la prestacion del servicio

WENED
A\
‘ah

Art. 69° - CESION DE DERECHOS
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Art.70°-  RECEPCIONES £

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo XllI del Decreto 1665/D/57. La Recepcion Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo
dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afo a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
serd responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucién de los trabajos. Igualmente, estd obligada a la conservacidn y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcidon Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendrd derecho a solicitar la
Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que serd causal de diferir la Recepcién hasta tanto se
dirima el reclamo.

/
Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido, segtin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l PreSENTE, ..ot €N Mi CArACter dE oot en
nombre y representacion de la @MpPresa ....o..cceceeecieeeieeeeeeeeees e CUIT N° sessesnssssssmsmsmssssnsessosssmmssnis , declaro bajo
juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio €lectroniCo ........c.cccoeveuevviicviieciciiceeece e que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccion de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,
declaro bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.

€N,

& S

753
=
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FORMULARIO 62

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIC

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Arq. FEDE

RICO ARIION
EAROUITECTY YA
IPALIDAD pE CORDOBA
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
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FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrénica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)
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FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ....cccceeeeeercieneieccerece e en mi caracter de (Representante Legal o
Apoderado) qussmmmmnmnrsnmenas con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 RazOn SOCIal) .o.eoiveiiiieiiiieeceieeece e , CUIT N° ....... SO WU YOO SO SR ,

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta

electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

BIPTIYER sovmesmsmesssnmmssmsams sosessisy i s s e e SR
ACIAraCion: ..o e

Cérdoba, ............... d€ oo, de
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el presente,

................................................................... en mi cardcter de ....cccoveveiiirccsicicsiciescee. €0 NOMbre y

FEpresentacion deé: 18 EMPIEER urwessmmvsusmm i o s e s CUIT INsnssamssnmaonmssmmsses s ;

3 declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacién, constituyo a tal efecto, el siguiente

O

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CAIl: e e e N2 ..ooieeeee. PisOr e Depto/Oficina: ...............

Coérdoba, .......... o 1< I de e,

FIRMA

Arg. FERERIZO ARIJON
DIRECCION DE ARQUITECTURA DIRECTO

VIRECTOA OF ARQUITESTURA
“CEU — TAREAS COMPLEMENTARIAS — GRUPO 2 (ARGUELLO - FORJA)” MUNICIPALIDAD DE CERDOBA
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1 DEMOLICION
NORMAS GENERALES

Seran por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicién que sean demandadas por requerimientos
del proyecto. Podran estar mencionadas en los Planos de ia documentacién mediante sefiales gréficas y/o
en el PET o en el Presupuesto en forma de texto. Cuando faltara sefalar alguna labor, o cuando estas
tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a algun item o trabajo, se entenderda que el
Contratista considerd en su presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o complementarlo.
Segun corresponda a cada caso, podrdn requerirse: Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos
en Altura, etc. Demolicién Estructuras Hormigdén Arimado (seglin sefializacion gréfica o detalle).
Demolicidn y retiro bases H2 A2 Apertura de vanos o pases en Losas (u otras estructuras). Picado
Superficies Hormigén Armado deterioradas. Demolicion de Bovedillas. Estructuras Metdlicas,
Desmontado s/ detalle. Retiro pisos, Demolicidn de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Ceramicos,
etc.). Demolicién de Solados, Carpetas, Contrapisos. Demolicién Banquinas. Retiro de Alfombras, Pisos
Vinilicos, Goma, etc. Retiro de zécalos. (Madera, Vinilicos, etc.). Demolicidn Zécalos (Cemento, Graniticos,
etc.). Demolicion de Huellas y Contra huellas. Demolicionde Umbrales, Solias, etc. Retiro Baldosones de
Hormigdn, Viguetas de sostén y pilares Picado Total de Cargas y Babetas. Picado de Carpetas
(Contrapisos, etc.) Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) Picado de revoques de medianeras
lado interno Picadode revoques de medianeras lado externo en mal estado. M E DIDAS PRELIMINARES:
Antes de iniciar una demolicidn se deberd obligatoriamente: a) Formular un programa definido para la
ejecucion del trabajo, que contemple en cada etapa ias medidas de prevenciéncorrespondiente. b)
Afianzar las partes inestables de la construccidn. c) Examinar, previa y periddicamente las construcciones
que pudieran verse afectadas por los trabajos. d) Se interrumpira el suministro de los servicios de energia
eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los
mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevencién necesarias de acuerdo a los riesgos
emergentes.

El Responsable de Higiene y Seguridad establecerd las condiciones, zonas de exclusidn y restantes
precauciones a adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos utilizados. El
responsable de la tarea, que participara en la determinacién de dichas medidas, deberd verificar su
estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberd estar reservado exclusivamente al personal
afectado a la demolicién.

En los trabajos de demolicidn se deberan adoptar las siguientes precauciones minimas: a) En caso de
demolicion por traccién todos los trabajadores deberdn encontrarse a una distancia de seguridad fijada
por el responsable de Higiene y Seguridad. b) En caso de demolicién por golpe (peso oscilante o bolsa
dederribo o martinete), se debera mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque,
acorde a la proyeccién probable de materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo.
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetard lo establecido en el capitulo
correspondiente. d) Cuando la demolicién se efectle en altura, sera obligatorio utilizar andamios de las
caracteristicas descriptas en el capitulo correspondiente, separados de la construccién a demoler,
autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la
colocacién de andamios. el responsable habilitado arbitrard los medios necesarios para evitar el riesgo
decaida para los trabajadores. e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecénicas, palas de
derribo, cuchara de mandibula u otras maquinas similares, se mantendrd una zona de seguridad
alrededor de las dreas de trabajo, que sera establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. f) El
acceso a Ia zona de segurldad debera estar reservado excluswamer;te al personal afectado a las tareas

correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo los apunta!amlentps \‘FI sy defensas necesarias,
siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se pqeden e

alacio Muns Pl O g
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Toda aquellademoiicidn, que deba efectuarse al solo efecto de facitita~ el movimiento dentro del obrador
para la ejecucion de la obra, al finalizar los trabajos, deberd ser reconstruida por e} Contratista a su
exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, saivo indicacion contraria al pliego particular de la
obra, deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indique ia tnspeccién de Arquitectura de la
Municipalidad de Cérdoba, salvo aquellos materiales gue no sean aprovechables a juicio de la Inspeccién,
y en ese caso deberan ser sacadoes de la obra y ubicados donde lo indigue la Inspeccién

Algunos materiales aprovechabies en la misma obra (como cascotes, etc.j podran ser utx!izados siempre
que fueran autorizados por ia Inspeccidn.

1.1 EXTRACCION DE ARBCLES
Se deberd proveer la mano de obra, materiales, equipos y herramientas para la extraccion de arboles
que interfieran en el proyecto segun planos de obra o, en su defecto,sea indicado por la Inspeccion.
Se deberd contar con todas las medidas de seguridad dei case v con extraccion de la totalidad de !as raices,
tapando con caliza y tierra el pozo Gue ganere el cevado de {a raiz.
Se procedera al trozado del fuste y/o ramas en porcionas que nermitan su rmanipuleo y cargado, retirando
del fugar todo resto vegetal, tronce, bacha, etc. wos residuos seran trasiadados y descargados en jos
lugares que indique la inspeccidn, pudiendo Bevar a los predios de depdsito de residues que establezca
laDireccion de Inspecciéon General e Higiene Urbana.

1.2 RETIRO MATERIAL PE DEMOLICION EN CONTENEDGR
La Empresa Contratista debera realizar el acarreo del material prod.mw deia .:emolluon y su retiro del
predio. '
Se utilizara el equipo apropiado a cada volumen de material a retirar, siempre con la conformidad de la
Inspeccion de Obra. En caso de ser necesario, la Empresa Contratista reaiizard las tramitaciones y
habilitaciones municipzles exigibles para realizar ics trasiados mencionacos.

2 TRABAIOS PREPARATORIOS
2.1 RELEVAMIENTO Y REPLANTEQ

Previamente a realizar cualquier trabajc de replanteo, e! “ontratista debera realizar 21 amojonamiento
del lote segun los planos catastrales de la Municipatidad de Cardoba.

RELEVAMIENTO

El contratista debera realizar un re:evamiento pianialtimétrico dei predio a intervenir e investigar las
cuencas de aporte y desaglies actualesy preiéritos a fin de generar ias defensas contra caucales externos
de agua pluviales o de otro origen mediante canales de guardia para desvio de escuirimiento, muros de
proteccion etc. Todo lo anterior con la finalidad de garantizar la nc inundabilidad del predio.

Ademas, y en ese mismo sentido el relevamiento permitird definir ei nivel superior de la platea en cada
centro. Se adoptara un nivel, por lo menos, de 0.35m sobre el maximo nivel de escurrimiento posible
alrededor el mdédulo de las aguas captadas en e! mismo predic. También dekerd adeptarse un nivel
superior de platea de modo de garantizar las pendientes de las c!aacas hasta sii punto de conexidn con
lacolectora y con una pendiente minima p= 1:60.

REPLANTEO

El plano de replanteo lo ejecutara el Contratista en base a los planos generales y de detalles que obren en
la documentaciény que debera ser presentada previamente como pro,yecto ejecutivo para su aprobacion
por parte de la Inspeccién, estando bajo su responsabilidad fa e>‘<a jlfud as operaciones, debiendo
en consecuencia rectificar cualquier error u omision gue 'pufji& a habéc_sgdesllzado en los planos
oficiales.Lo consignado en éstos, no exime ai Contratista de ia.dbiigacién de laerificacién directa en el

terreno. El replanteo y las verificacicnes de niveles, i y ggendi-;{f}te grén realizados por ei
‘ﬁlos trahajos

e o Muiiiipal €
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El replanteo se ejecutard conforme al plano respectivo y, previo a la iniciacién de ios trabajos de
excavacion y demolicidn, el Contratista deberd solicitar a la Inspeccidon la aprobacién del trabajo de
replanteo realizado, debiendo materializarse en obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales y
puntos fijos con la cota respectiva a tales efectos. Estos ejes y puntos fijos deberdn ser utilizados para
referenciar las cotas de la obray deberdn ser preservados por la contratista hasta el final de los trabajos.
Los niveles de toda la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a la cota (0) que fijard la
Inspeccion en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojén que a tal efecto debera colocar
el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservara.

Luego del replanteo realizado por el Contratista se realizard, de ser necesario por este ultimo, la nivelacién
y/o relleno del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la Inspeccion.

2.2 EJECUCION DEL OBRADOR Y BANOS QUIMICOS

OBRADOR

Sedebera prever los elementos queintegran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada
con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas condiciones
dehabitabilidad, aislacidn y apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

La casilla se construira cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que en
ellos se determinen.

BANOS QUIMICOS

El Contratista deberd proveer baflos quimicos para el uso de su personal durante todo el desarrollo de
laobra, garantizando la entrega de elementos de higiene y limpieza diarios, con extracciones semanales
de liquidos cloacales.

23 CARTEL DE OBRA

La Contratista proveerd y colocara en obra, en el lugar que indique !a Inspeccidn, un letrero de obra y un
cartel comunicacional dentro de ios 5(cinco) dias del acta de repiantec. Las caracteristicas de dicho cartel
estaran especificadas en plano que entregara la Inspeccidén al momento del firmar el Contrato de Obra.

2.4 LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO AREA AFECTADA

Entodos los casos la contratista deberd desmalezar, retirar o trasladar los escombros y/o basura existente
en el predio en el momento de posesion para iniciar la obra.
La contratista deberd instrumentar los medios necesarios para que la limpieza sea total y a la brevedad.

3 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1 DESMONTE TERRENO NATURAL
Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a Io que se |nd»que en plano) generales v de deta!les
y/o por la Inspeccién. »
El Contratista deberd apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que
se produzcan desprendimientos o desmoronamientos.
El contratista sera en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias. ’
En igual forma se adoptaran las medidas de prorecuon neceﬂa;a A el caso en que puedan resultar
afectadas las obras existentes y/o colindantes. s L' '
El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que b&\]a medlado\0§ n escrita de la ln>pecaon
no sera reconocido ni certificado al Contratista. ;

Yalary MIUNK Pl £ e HE T Marrelo | odde Alvegr 1. (3 #use 8 g
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3.2 TERRAPLEN
La contratista deberd efectuar el relleno y la compactacidn necesaria para obtener una nivelacion correcta
conforme a las cotas indicadas en el Proyecto o a lo indicado por la Inspeccién de Obra.
Deberd tenerse en cuenta la nivelacién necesaria para el correcto escurrimiento de las aguas pluviales de
la obra, si la misma se hiciese en el exterior.
Siempre que fuera posible, el contratista utilizara tierra proveniente de las excavaciones para realizar el
terraplenado.
Todo terraplenado que se efectie sera debidamente apisonado previo humedecimiento en capasque
no excederd los 0,20 ms. de espesor. La tierra estara exenta de ramas, residuos o cuerpos extranos. El
contratista utilizard los medios necesarios para la correcta compactacion del suelo pudiendo utilizar
para ello pizones manuales y/o mecdnicos, seglin convenga o determine la inspeccion.

3.3 NIVELACION Y COMPACTACION CON TOSCA DE BUENA CALIDAD
3.4 NIVELACION Y COMPACTACION CON AGREGADO DE MATERIAL 020 (e=40 cm)

La Contratista debera definir en primer lugar los niveles o cotas que se van a utilizar, teniendo en cuenta
las alturas de los edificios, galerias y cotas de suelo existentes, calles o vias de sus alrededores, para el
correcto drenaje de agua pluvial. _
Una vez realizada la nivelacion se procederd a colocar y compactar, en capas sucesivas de no mas de 0,20
m de espesor cada una, un suelo granular “tipo 0-20”, lo mas homogéneo posible, con un contenido de
gravas (retenido tamiz N2 4, o sea, $24,75mm) no menor del 50% (referido al peso de suelo seco) y con
un contenido de finos (pasante tamiz N2 200, o sea, @<74um) no mayor del 10% (referido al peso de suelo
seco).
El espesor minimo de esta parte granular de la interfase sera de:

- B2 Argiello Norte: 0,40 m
Con este suelo granular se constituira un paquete estructural donde apoyara la platea de hormigdén
armado.

La densidad de compactacidn de esta interfase granular sera el 95% de la densidad maxima del Proctor
Modificado del suelo granular 0-20” proveniente de cantera que se utilice. De este ensayo surgira,
también, la humedad dptima de compactacion.

Para mayores detalles, remitirse al apartado “RECOMENDACIONES GENERALES” del informe final del
estudio de suelos.

3.5 PERFILADO DE SUELO EXISTENTE SEGUN TALUD TIPO
Comprende la preparacion de la subrasante de una calle en la cual se hayan realizado todos los trabajos
especificados con anterioridad para el posterior e inmediato aporte de suelo. La preparacion de la
subrasante se realizard mediante maquinaria vial en forma tal que al final se obtenga en toda su extensién
una capa superficial de consolidacién homogénea. Todas las partes blandas o inestables que no se
compacten firmemente, seran removidas y reemplazadas con materiales aprobados por la Inspeccidn.
Durante la ejecucidn, las cunetas y desaglies se mantendran expeditos para que puedan trabajar
regularmente y cuando se coloquen bordes de tierra a lo largo de la banquina, se adoptaran medidas para
el escurrimiento de las aguas superficiales se realice sin dificultad. Los tramos de subrasantes ya
terminados se conservaran lisos y limpios hasta el momento en que se aplique el material de
recubrimiento. No se permitird el almacenamiento de inertes gruesos o finos, directamente sobre ella, ni
tampoco de camiones cuyo peso, cargado exceda a 100 Kg. por centimetro de ancho. No se colocara
ningun material de recubrimiento sobre la subrasante cuando ésta no se encuentre en condiciones y

aprobada por escrito por materiales excavados que la lnspecclgn.c nsidere aptos. El déficit de materiales
e .

-~

|'c;)fr:('“":x‘fl_cé‘s;';C~ sca o suelos estabilizados, segln
i 22 5
N

y los casos de socavaciones, seran cubiertos por suelos selecc
las indicaciones de la Inspeccidn. i
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4 HORMIGON
NORMAS GENERALES:

Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, presentado
por el Proyectista, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma.

A tales efectos la Contratista tendrd 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del Contrato de
Adjudicacion para presentar los cdlculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos,
detalles de armadura y planilla de doblados de hierro.

Deberan realizar dentro del mismo plazo el correspondiente Estudio de Suelo de modo que se evalle la
FUNDACION propuesta.

La CONTRATISTA debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente
pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de columnas, vigas, losas, etc. y de todo elemento
estructural proyectado.

Si por razones del calculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto debera
ser notificado al Director Técnico previo al Acta de Replanteo respectivo, para su evaluacién, estudio y
posterior aprobacion.

La CONTRATISTA por sino podra en ningin caso cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin autorizacién
previa.

Se entenderd por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante
la solicitacion a que, bajo calculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tantos en periodo
de construccion como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a este pliego los elementos
necesarios para poder apreciar la concepcion de la estructura, predimensionado, construccién, materiales
constructivos y condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad que se los entiende como de
facil interpretacion por los responsables de la construccidn y control de la obra.

Durante la ejecucion, el Contratista de la obra, responsable de la misma, tomara los recaudos del caso a
fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccidn, para asegurar que todas las condiciones
del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentacion referida, se cumplan rigurosamente
durante la construccion de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el contratista deberd garantizar, por las medidas
necesarias, que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas
en cada caso y mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de la obra
estructural.

A esos fines tendra que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente,
reservandose la Inspeccién el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o entorpezcan
el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante fundamentos acertados.

En los casos establecidos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes
Estatales, Fiscales o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose los
resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose a la Inspeccién el derecho
de interpretar los resultados, y sobre la base de ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado.
En todos los casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista de la obra o a su exclusiva cuenta.
Se preveran durante la construccién de la estructura la ubicacién, previa al hormigonado, de los "pelos
metalicos" y "elementos de enlace o fijacidn" para evitar la posterior remocién de hormigén fraguado.
Ninguna variacidn podrad introducirse en el proyecto sin autorizacién expresa de la Inspeccion. Todos los
trabajos de H2 A2 deberdn tener la verificacidon, comprobacidn y aprobacion de la Inspeccién y
el Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucion, uso y calidad de los materiales
indicados en este pliego.

En cualquier momento y sin avisos previos, podra la Inspeccion tener Ilbre re acceso y amplia facilidad para
ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su prepar

,,\?%}q]acenamlento y empleo.

Idénticas facilidades tendra para verificar las proporciones del hormlgon o n%etodos de ejecucion y
\ A

cualquier otra tarea para la meJor reahzauon de los trabajos. En todos Ios €asos

""a expresa solicitacion

Cipal 6 de joho
www.cordoba.gob.ar

WMUNICIPALIDAD DE CORDOBA



('

Secretaria de

Desarrollo Wrbano

que provocaren demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, serdn de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables,
terminadas segun especificaciones o bien, cuando éste no esté explicito, conforme a las buenas reglas del
arte, aceptados en su conjunio y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas, en el momento de su
empleo en obra, no lo haya mantenido, no serdn empleados si no se los restituye a su condicién primitiva.
Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego v ios que surjan del criterio de la
Inspeccidn, seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras sera realizada
por la Inspeccién en cualquier momento pudiendo o no estar presentes el Contratista o técnicos
especializados responsables de la obra, y serd en cantidad y forma determinada en pérrafos posteriores.
Se realizardn ensayos de aprobacion y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si ios
materiales que se desean emplear en obra rednen las condiciones que se establecen. Los de vigilancia,
seran para verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacién se mantienen durante las
distintas etapas de la ejecucion de la obra.

Los materiales serdn empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados
y haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacion y no
pudiendo reintegrarlos a sus dptimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obray a distancia
considerable segun criterio de la Inspeccidn.

En caso de que para un determinado material se haya omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que aquél cumplird los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.

En obra se encontraran en todo momento, el instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos,
pruebasy moldes para tomas de muestras. Seran ellos en nimeros nacesarios y acordes al plan de trabajo.
Se pedira como minimo lo siguiente: Moldes cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura para
el muestreo de probetas de hormigén, a los que se efectuaran ensayos de compresion. El numero de meldes
minimos utilizables permanentes en obra, serd de (6) seis.

También constara en el equipo un "Tronco de Cono" metalico y variile, para determinar la consistencia
del hormigdn fresco de acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

Se deja expresa constancia de que toda omisidn a especificaciones particulares en este Pliego, sera
salvada porlalnspeccidn actuante, quien, basada enlas NormasI.R.A.M., C.I.R.S.0.C. o el P.R.A.E.H. podra
solucionar de acuerdo a su criterio las omisiones referidas.

Se exigira un correcto curado del hormigdn, y serd comprobado por la Direccién Técnica actuante, que
todo elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido tomando todos los recaudos
necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracion del hormigdn.

Dicha proteccion esta referida preferentemente a la accién de agentes atmosféricos y de las acciones o
reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en contacto,
alterando las propiedades totales del hormigdn elaborado.

Se mantendra el hormigén continuamente humedecido (y no peridédicamente), posibilitando y
favoreciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado serd iniciado tan pronto como el hormigdn haya endurecido lo suficiente,
debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistird en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accion continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.
Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

4.1 CORDON CUNETA H21

medidas y ubicaciones que indican los planos. ; $ §

\

Los cordones cuneta a ejecutar deberan ser realizados en H°A> de ;gf'meni.f_g
CIRSOC 201. L ‘
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4.2 PAVIMENTO SEGUN VIALIDAD

Todo el equipo de trabajo necesario para la realizacidn de las tareas, deberd encontrarse en perfectas
condiciones. Deberd haber sido sometido a la aprobacién de la Inspeccidon antes de permitirse la
construccién de aquellas partes de la obra en que el equipc serd utilizado. Los mismos deberan ser
mantenidos en condicionies satisfactorias hasta la finalizacidon de fa obra. Si durante la construccidn se
observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccidn ordenard su retiro y reemplazc por otros en
buenas condiciones. Las tardanzas causadas por roturas o arregles rie daran derecho a una ampliacion del
plazo contractual. Ei equipo a utitizarse debera quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo
sera el minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual establecido, quedando
completamente prohibido el retiro de aquellos eiementos Gue sean necesarios mientras dure la ejecucién,
salvo aquellos deteriorados, que deberan ser reemplazados. Cada ecuipo estara formado por: a} Moldes
lateraies: Los moldes laterales seran rnetdlicos, de aitura igual a la dei esgesor de los bordes de |a losa,
rectos, libres de toda ondulacién y en su coronamientono se admitird desviacion alguna. El prccedimiento
de union a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes laterales debe impedir
todo movimiento o juego en aquel punto. Los meldes tendian una superficie de apoyo o base, una seccién
transversal y una resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos ias presiones
originadas por el hormigon al cclecarse, y el impacto y vibraciones causadas gor la maquina terminadora
y vibradora. La longitud minima de cada tramo ¢ seccidn de los moides usados en ics alineamientos rectos
serd de tres (3,0C m.j metrcs. En las curvas se empiearar !os moldes preparades de manera que
respondan al radio de aquelias. E! Contratista debera tener en s obra una iongitud total de moldes que
permita dejarlos en su sitio por lo menos doce (12 hj horas después de ia colocacion de! hormigén, o maés
tiempo si la Inspeccidn lo juzga necesario. Los moldes torcidos, averiados, etc., seran removidos y no se
permitirda nuevamente su empieo hasta que no hayan sido repaiados a entera satisfaccion de ia
Inspeccidn. b) Equipo para el Suministro de Agua: Se debera disponer de un abastecimiento de agua de
buena calidad y en cantidad suficiente para todos ios trabajos inherentes a preparar y curar el hormigén
(si éste fuera el método empleado), incluyendo el riego de la sub-base o base. Ei equipo para la provisidn
de agua serd de un tipo y capacidad que asegure su distribucién ampiia y de acuerdo con las exigencias
del trabajo. c) Dos (2) o mas puentes de trabajo provistos de ruedas vy construidos de forma tal que sean
de facil rodamiento y cuando se coloquen sobre los moldes laterates, nunca en su parte inferior puedan
tocar el afirmado. d) Dos (2) correas de lona o de goma de 2 a 4 dobleces de no menos de 20 cm. ni mas
de 25 cm. de ancho y un iargo de por lo menos 5C cm. superior ai ancho del afirmado. e) Un (1) gélibo
para verificar el perfil de la subrasante formade por una viga rigida que se mueva por medio de-rodillos
que se apoyen sobre los moldes. f) Uno (1) o.mas vibradores mecénicos dei tipo aprobade y manejo
manual capaces de transmitir vibraciones al hormigdn en frecuencias no menores de 3.500 pulsaciones
por minuto. Cualquiera sea el tipo de vibracion utilizada, 2! hormigén resultante debe quedar
perfectamente compactado y no debe producir segregacion de los materiales cormponentes.

El paquete estructural tipo de pavimento rigido para calles de ambulancias y secundarias cuenta con las
siguientes capas:

1-Pavimento de Hormigdn simple con cordon cuneta unificado de 0.15m de espesor Tipo H Ii-F con
resistencia media minima a 28 dias de 260 kg/cm2 segun pliego general de especificaciones técnicas para
obras viales y desagties pluviales de la municipalidad de Cérdoba.

2-Sub-base granular de 0.15m de espesor compactado con densidad igual o superior al 95% de ia densidad
maxima del ensayo AASKHTO T-180, con C.B.R no infarior a!l 40% a diche valor de densificacion.

3-Sub-rasante compact n 0.15m de espesor con densificacion mu?. 0 cup'*rnor al 55% de la derﬁidad
maxima del ensayo AASHTO T-180, consiituida por s 4 '
ensayo AASHTO T7-99.
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4.3 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CONSTRUCTIVAS

Durante la ejecucidn, el Contratista deberd prever y practicar las correspondientes juntas de dilatacion,
contraccion, constructivas y sismicas, que sean necesarias para el correcto desempefio de la platea. Las
juntas serdn planificadas por el Contratista en consenso con la Inspeccién de Obra. Como precaucion para
no transmitir las vibraciones deil grupo electrégeno, la fraccion de platea que lo contiene, deberd
separarse de la platea que contiene al centro sanitario por medio de una junta. Dicha junta se
materializard durante la etapa constructiva con algun material durable que evite la propagacion de las
vibraciones al centro sanitario. Se construiran de un espesor de entre 3 y 6 mm. y una altura que
dependera del espesor del solado dondese ejecuta, respetando siempre la ecuacion e/3.

Se procedera a la limpieza de las mismas, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extrafio que
pueda existir en ellas, empleando las herramientas adecuadas para barrido, soplado, cepillado, secado,
segun fuera necesario. Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se
perjudiquen areas ya limpias, con operaciones posteriores.

Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccién.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Las juntas se rellenaran con una mezcla pldstica compuesta por 1 parte de emulsién asféltica tipo
superestable, con 1 parte de arena fina tipo Parana.

Se cuidara en la terminacién que no queden rebordes del material de relleno sobre la superficie del
pavimento.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para las
operaciones de sellado, los cuales deberdn estar sélidamente fundados en cuanto a antecedentes,
experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un periodo prolongado de vida util;
aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda
alternativa.

4.4 VEREDAS Y RAMPAS DE ACCESO DE PISO DE CEMENTO PE!INADO BORDES ALISADOS
RAMPAS DE ACCESOS

Las losas macizas de hormigdén armado para rampas se ejecutaran en un todo de acuerdo con las
dimensiones y cuantias de hierro segun calculo realizado por la contratista, previa aprobacion por el area
de inspeccion.

Se utilizardn barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afiadir dos barras, se solapara
como minimo 1,00 ms.

Se apuntalara con puntales de madera de 4" x 4" cada 0,60 ms. g metélicos cada 1,00 x 1,00 m., dando
una contra flecha en el centro de cada losa para lograr una perfecta horizontalidad luego del
desencofrado. '
El curado de la losa se realizard mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de las
12h,, de su llenado y durante 3 dias consecutivos como minimo.
Lainspeccién podra autorizar, a solicitud del Contratista, la utilizacjén de acelerantes de fragiie, debiendo
ser éste de primera calidad y marca reconocida. ' , . »
Para el llenado de la losa se usara H® Elaborado seguin célculo (H{L3, H17), ejecutado con materiales de
primera calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspeccidn A ’ ' ’
Finalmente se realizard, una vez que haya tirado la mezcia, un pdinado de terminacion en el hormigon,
elque se realizard con las herramientas apropiadas, debiendo quedar parejo y uniforme.

Deberén posibilitar la instalacién de las barandas y accesorios a proveer por la,contratista del CENTROS
de EMERGENCIA y URGENCIA. :
En el caso de las rampas deberdan poseer una superficie lisa antideslizante, pendiente, zécalo y baranda
acorde a la normativa vigente. ‘
VEREDAS

Las veredas indicadas en plario serdn de hormigén s.mplﬁ .
terminacion peinado y bordes alisados. Las superficies se Pje(thfdl’
agregado de endurecedor superficial del tipo no metaiico.

Q_ /
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Sobre el terreno natural compactado y/o mejorado con 020 se dispondra de un film de polietileno de 200
micrones. (m2) que cumplird la funcién de barrera hidréfuga y colabora evitando que el hormigdn recién
vertido, pierda el agua de amasado. Posteriormente y una vez ubicados los moldes metalicos o reglas
metalicas laterales se llenara con Hormigdn H-20 elaborado, (Resistencia caracteristica minima 20 MPa.,
a una edad de 28 dias, de denominacion comercial H 20, con asentamiento de 5 a 7 cm.) en el momento
de llenado el contratista tomard muestras a verificar con la obtencién de probetas de hormigdn a ser
analizado a la compresién en laboratorio reconocido. Antes de que termine el fraglie del hormigén, se
realizara el procedimiento de endurecimiento superficial obtenido mediante el uso de mezclas secas de
cemento y agregados naturales pétreos aplicados monoliticamente, los cuales deben incorporarse en
seco antes de que el hormigdn termine el fraglie a razén de 5 Kg/m?2 Sikafloor-3 Quartz Top, o calidad
. superior, generando un espesor no menor 3 mm, color gris natural.

El solado cualquiera sea su ancho siempre tendrd una pendiente 2% hacia su/sus bordes, este criterio
sera aplicado siempre a no ser que el plano general o de detalle o la inspeccidn exprese otra indicacion
sobre la direccidén de la pendiente.

Se deberan ejecutar juntas de dilatacion selladas con SIKAFLEX 12 o similar equivalente en pafios que no
superen los 9 m2.

Secretaria de Direccion de
Desarrolio Urbano Arquitectura

5 INSTALACION ELECTRICA

5.1 INSTALACION DE ACOMETIDA Y RED ELECTRICA
SUMINISTRO ELECTRICO
Potencia necesaria para alimentacién del Centro Modular Sanitario: bajada trifasica ¢/medicién directa
(potencia 70 kW). La conexién debera ser independiente a la UPA/HOSPITAL existente (en caso que
estuviese contiguo o préximo al mismo), y se debera realizar en la posicion correspondiente segun
modelo. Deberdn contemplar todas las provisiones, cafierias, cdmaras y cableados necesarios para
realizar la conexion en el Tablero Principal del nuevo Centro Sanitario. Las caferias deberdn estar
revestidas. También se deberd incluir la platea/base y cierre correspondiente para los Grupos
Electrégenos que tendran la siguiente potencia: 80 kw.
SENALES DEBILES
Provision, instalacion y conexion del vinculo hasta Sala de Racks La conexién debera realizarse en la
posicion correspondiente segun PROTOTIPO. Deberdn contemplar todas las provisiones, caferias,
camaras y cableados necesarios para realizar la conexidn en la Sala de Racks del nuevo Centro Sanitario.
Para el tendido de cables, en las canalizaciones longitudinales (alineacidn) se instalaran arquetas segun
indiquen los planos como asi también en los cambios de direccidon y extremos de cruzamientos. Los
cruces de vias publicas o privadas, con caracter general y siempre que sea posible, se efectuardn
perpendicularmente al eje vial, evitando curvas en su recorrido y colocandose los cables en tubulares
hormigonadas en toda su longitud y profundidad hasta el pavimento situado en la parte superior de la
zanja. En los cruzamientos y zanjas longitudinales que se ejecuten se seguira lo recogido en su pliego de
condiciones técnicas.

6 INSTALACION SANITARIA
6.1 RED DE AGUA POTABLE
Se debera realizar el tendido de agua sanitaria potable hasta la posicién correspondiente segiin modelo.
Dicha conexion deberd cumplimentar las siguientes condiciones/ requisitos: Presién necesaria en posicion
correspondiente segun modelo: 15 m (1,5 kg/cm2). Capacidad necesaria segiin modelo. La conexidn
debera ser independiente a la UPA/HOSPITAL existente (en caso ?}e_ggﬁgwese contiguo o préximo al
mismo), e incluir todos los elementos necesarios para el correctg” an;ooé“m ento del sistema. Para la
provision de agua, se ejecutara la conexién a la red de agua cémente Se k{é@ra en la vereda la caja
reglamentaria para medidor y llave de paso, de acuerdo a los g cpnsnos {Existira: eh el frente, una llave de
paso de corte general y una canilla de servicio empotrada y ublcada dentro de ca1a metalicas con puerta
y llave.
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6.2 INSTALACION DESAGUE CLOACAL
NORMAS GENERALES

Se entregara el edificio con todas las salidas/descargas canalizadas de forma independiente e individual
para cada servicio, a filo de platea o en los pases dentro de ia misma, en cafio de polipropileno de 110 o
063 segun corresponda. Se deberd realizar la conexidn, vinculacién y canalizacién de cada una de las
descargas hacia el sistema de desagtie cloacal de acuerdo a lo disponible en el municipio (red cloacal,
planta de tratamiento, etc.), segin esquema adjunto. Se deberdn dejar los pases indicados en el plano
con las caferias sefialadas y colocadas antes de hormigonar la platea. Por parte de la Contratista se
deberan garantizar las pendientes necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes y las reglas del buen arte. Las mismas deberan ser verificadas
por la Inspeccién de Obra. Asimismo, se deberdn incluir todas las cafierias, cdmaras de acceso e
inspeccion, y/o cafios camara donde sea necesario. El tendido deberd estar realizado con antelacién al
hormigonado de calles y veredas perimetrales.

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ABSORCION DEL SUBSUELO

A los fines de poder determinar la capacidad de absorcion del subsuelo, se llevé a cabo el ensayo en el
sondeo realizado.

Se comenzd a realizar el ensayo introduciendo agua a la perforacién (de 0,20 cm de didmetro) con un
caudal constante de aproximadamente 0,114 m3/h, y a una profundidad inicial 7,00; a los 115 minutos,
aproximadamente, de iniciado el ensayo, se produce la estabilizacidn del nivel de agua, a una profundidad
de 0,69 m. De esta forma se registré un incremento del nivel de agua de 6,31m. El resultado del ensayo
realizado permitié determinar un caudal especifico de absorcidon que estd en el orden de los 0,0035
m3/hora/metro?. Por lo que se deduce que se esta en presencia de materiales de mediana a alta
permeabilidad, obteniendo un valor de la misma de 63 I/dia x m2 (s/norma NB).

SISTEMA SUGERIDO DE DEPOSICION FINAL DE EXCRETAS-SUGERENCIAS

Dadas las caracteristicas litoldgicas del subsuelo y la geomorfologia del area (de tipo plana y homogénea)
en las cual se midié un valor de capacidad de absorcién medio/alto y encontrandose el nivel freatico a
mas 35 metros en promedio de la superficie, se puede concluir que resultaria apropiado adoptar pozos
absorbentes como sistema de disposicion final de liguidos cloacales tratados, cuyas profundidades
deberian oscilar entre 6,50 y 7,50 metros, con valores en promedio de 63 I/dia x m2 (s/norma NB).

DISENO DEL PLAN DE MONITOREO

De acuerdo a las caracteristicas de este emprendimiento, en donde el nivel freatico se ubica por debajo
de los 35,00m de profundidad y la calidad del agua, seglin antecedentes, se reconoce que es inaceptable
para potabilidad, se sugiere la no implementacién de un plan de monitoreo de la capa fredtica

7 LIMPIEZA DE OBRA

7.1 LIMPIEZA DE OBRA
En todos los casos la contratista debera, durante la obra, retirar o trasladar los escombros y basura que
se genere por la ejecucion de las tareas y todo aquel en donde la inspeccién lo indique.
Una vez ejecutadas las tareas determinadas para cada establecimiento se realizara una limpieza profunda
de los sectores donde se intervino, con el retiro inmediato de los remanentes de obray todo el material
que provenga de dicha intervencion. También se debera retirar todos;t’o’s pastones escombros y basura
residuales de la misma. 2

\
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CENTRO DE EMERGENCIA Y URGENCIA SANITARIA

B° ARGUELLO NORTE, CIUDAD DE CORDOBA, CORDOBA

OBRAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EFLUENTES
COMPUTO METRICO

Unidades: m3: metro cubico; m2: metro cuadrado; ml: metro lineal

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD
l. Excavacion m> 106.14
Il. Mamposteria m? 77.58
. Hormigon Armado para Losas m> 8.97
V. Pintura m? 71.13
V. Chapa Acero Inoxidable, forma de 'V m? 4.00
VI. Cafio de PVC o PP ml 132.56
VI, Grava m® 0.66
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1-INTRODUCCION

Conforme a lo solicitado se realizé el estudio de las condiciones de absorcién del
predio, ubicado en Villa Silvano Funes de Argiiello de la ciudad de Cérdoba.

2-0OBJETIVOS

Dicho estudio tiene por finalidad realizar la caracterizacion ambiental del medio fisico
del area correspondiente al terreno, a los fines de cumplimentar la normativa provincial
vigente (Decreto 847/2016) referida a lograr la factibilidad técnica para el volcamiento
de efluentes cloacales tratados, utilizando como cuerpo receptor el subsuelo.

3-METODOLOGIA
» Recopilacién y andlisis de la geologia local de area estudiada (Cartografia de
Suelos de la Provincia de Cordoba)
» Andlisis de imégenes satelitales.

* Trabajo de campo: relevamientos superficiales, a partir de sondeo en el
area de trabajo, mediante ensayos in situ de la capacidad de absorcién del
subsuelo.

» Conclusiones y planteo de recomendaciones.

4-CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO

4.1-UBICACION DEL AREA DE ESTUDIC (ANEXO 1)

El predio se encuentra localizado en la ciudad de Cérdoba, en el barrio Villa Silvano
Funes (Arguello) Ubicado sobre la calle Ricardo Rojas.

Coordenadas geograficas: 31°20'26.31"S 64°15'21.15"0
4.2GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

La Provincia de Cordoba estd localizada en la region central de la Argentina, entre
29°30'S y 35°00'S y entre 61°50" O y 65°50'0. Sintéticamente se compone de dos
regiones geomorfoldgicas de primer orden: la zona de montafias y las grandes llanuras
(sensu Iriondo 1989a, 1990a y b). La primera abarca la zona oriental de la provincia
geomorfoldgica de Sierras Pampeanas y comp;{rﬁgﬂ%fpt;o unidades mayores: Sierra
Norte, Sierras Chicas-Las Penas, Sierras Graﬁde’s Comé@h“mgones Sierras de Pocho
Guasapampa Y Valles estructurales. ! 2\
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Ambientes pedemontanos (area de estudio)

Todo el conjunto de las Sierras de Cdrdoba esta bordeade por un piedemonte que
constituye una faja de transicion entre el ambiente serranc vy la llanura. Este cinturdn se
extiende desde los Gltimos afloramientos dei area serrana hasta aproximadamente la
curva de nivel de 300 m s.n.m. dende se observa un cambio de la pendiente genera.

Se trata de una faja de 20 a 25 km de anchura que mantiene una altura promedio de
450 m s.n.m. y posee caracteristicas bien diferenciadas en cada sector de sierra. El limite
occidental del piedemonte es irregular, y presenta numerosos afloramientos aislados de
basamento y rocas sedimentarias pre-cuaternarias. El frente montanoso llega a Ia
planicie con un paisaje de colinas suaves y lomas bajas y el ambiente pedemontano se
integra progresivamente con la Planicie fluvioedlica central (llanura Pampeana). El
piedemonte oriental evoluciono como un complejo sistema que combina depdsitos de
abanicos aluviales y depdsitos edlicos retrabajades por arroyadas mantiformes de
pendiente, que se interdigitan y superponen; avanzando uno sobre otro en funcidn de
la distancia al frente serrano y a las condiciones climaticas predominantes durante st
formacion. Este ambiente incluye tanto los remanentes de dos generaciones de abanicos
aluviales que se acumularon durante el Pleistoceno temprano vy el Pleistoceno medio a
tardio, como, asimismo, una tercera acumulacion aiuvial de abanicos holocenos aun
activos.

4.3- RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES
Sistema de la laguna Mar Chiquita y baiiados del vio Dulce

Es un sistema endorreico que se extiende entre los 26° y 32° Sy €2 y 66° O abarcando
una superficie de ~127.000 k2. E! sistema incluye: a) ia laguna Mar Chiguita; b) las
cuencas de los rios Suquia o0 Primero (6.300 km2), Xanaes o Segundo (15.400 km2) y
un conjunto de sistemas dispersos (14.000 km2) que drenan desde la vertiente oriental
de las Sierras Pampeanas y c) la cuenca del rio Sali Dulce y sus bafiados (82.300 km2).

Las cuencas altas de los rios Suquia y Xanaes se ubican en las Sierras Pampeanas de
Cérdoba dando lugar a disefios hidroldgicos tipicos. Luego de atravesar las Sierras
Chicas, ambos rios discurren por la llanura con un disefic del tipo meandriforme. Al
cruzar la cota de 150 m s.n.m., los cauces principales se separan en distintos brazos
que, en funcion a fluctuaciones temporales del balance hidrico, pueden infiltrarse,
originar bafados o desembocar en la iaguna Mar Chiquita (Piovano et a/. 2006).

El caudal medic anual del rio Suquia es de 9,7 m3 s-1, con derrame prormedio de 305
hm3 y un caudal especifico promedio de 7,2 L s-1 km-2 (estacién San Reque, serie
1925-1981). En la cuenca del rio Xanaes los gag?.?,;m romeétricos existentes se
restringen a su cuenca alta. El rio Los Molinos evfcl?vﬁi" cfz\m@otrero de Garay (serie
1936-1952) preognm un raudal medic‘ anual "ti’«t)fﬁj m*c.—l, éon\ur‘ derrarne promedio
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En el sector este de las Sierras Chicas y norte de Cérdoba se desarrolla una serie de
sistemas dispersos que se infiltran en el piedemonte. Se reconccen en esta region una
serie de geoformas vinculadas a la accién de abanicos aluviales y sistemas fluviales
(Cioccale 1999a; Cioccale 1999b; Herrero 2000). Los mas importantes son los rios
Ancasmayo, Seco, de los Tartagos, Guayacaste, Pisco Huasi, Grande, Pinto, Jesus
Maria, Carnero y Salsipuedes.

En lo que respecta a la cuenca del rio Dulce, entre sus rasgos mas particulares se
incluye la salina de Ambargasta de 4.200 km2 (Zanor et al. 2012) y un sistema de
humedales conocidos como Bafiados del rio Dulce. La Salina de Ambargasta forma parte
de uno de los sistemas hipersalinos mas grandes del mundo (Cuenca Saliniana: 10.000
km2) integrado por planicies fangosas y lagunas efimeras del tipo cloruradas-sodicas
(Zanor et al. 2012; Zanor et al. 2013). El humedal del rio Dulce, ubicado en la costa
norte de la laguna, es un sistema con una alta dindmica hidroldgica controlada por la
magnitud de las inundaciones que se expanden por el valle fluvial cuando el caudal
entrante supera la capacidad de conduccion de su cauce (Rodriguez et al. 2006). El
caudal medio anual del rio Dulce erogado del Dique Los Quirogas, es ~100 m3 s-1
(Rodriguez et al. 2006). La serie de caudales en el Sauce (Santiago del Estero; afios
1925-1968) arroja valores de caudal promedio de 82,2 m3 s-1, derrame promedio de
2.594 hm3 y un caudal especnﬂco promedio de 4, 1 L s-1 km-2.

La laguna Mar Chiquita es uno de los sistemas lacustres salinos mas grande del mundo
que se caracteriza por presentar marcadas fluctuaciones en su volumen como resultado
de cambios temporales en las precipitaciones regionales (Piovano et a/. 2009). Es una
laguna alcalina, con aguas cloruradas-sulfatadas-sédicas, supersaturadas en calcita y
yeso durante niveles bajos y en calcita durante niveles altos (Martinez et a/. 1994). La
variacion en los niveles de la laguna esta en estrecha correspondencia con la variacion
de las precipitaciones regionales y con el desarrollo de anomalias (positivas o negativas)
en los caudales mensuales de los rios de la cuenca del Plata (Piovano et al. 2009).
Durante el siglo XX la laguna presentd niveles bajos dominantes con algunas
interrupciones hasta mediados de la década de los afios 1970, cuando se produjo un
importante aumento de ~8 m. La superficie de la laguna entre los afios 1977 y 2003
exhibié una variacion entre 1.960 y superior a los 6.000 km?2. Luego del maximo
registrado durante el afio 2003 se desarrollé un periodo de disminucion de su nivel, el
cual se extiende hasta la actualidad.

El dominio de balances hidricos negativos ha sido también registrado en otros sistemas
lacustres de la region Pampeana indicando la accion del Sistema Monzdnico
Sudamericano como control hidroclimatico regional. Los niveles bajos se caracterizaron
por presentar salinidades altas como, por ejemplo, 360 g L1 en 1911, 251 g L-1 en
1951 y 270 g L-1 en 1970 (Piovano et al. 2002). Ewraﬁ%1982 se registran 30 g L-1.
En la actualidad, la caida de ~4 m en su nivel can resp“e?tég}%jgwaxmo correspondiente
al ano 2003 (71 8 m s.n.m.) se corresponde corr un aumenfﬂa n la salinidad a 69 g L-
1. [ &
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4.4- SUELOS

Clasificados como Argiudoles tipicos (58%) desarrollados sobre materiales loéssicos de
textura franco limosas, son suelos profundos, bien desarrollados de alta productividad,
de buenas condiciones fisicas y quimicas y con pocas limitaciones para su uso en la
produccion, aunque son comunes las fases con ligeros impedimentos de drenaje.
Ademas, hay Haplustoles (16%) en las lomas y Natracualfes (12%) en los bajos. El
relieve muy plano es dominante y la capa freatica fluctuante préxima a la superficie
definen condiciones para un drenaje algo deficiente para muchos suelos (RIAN Regional
Cdrdoba, 2006). Los suelos presentan ligera susceptibilidad a la erosién hidrica y edlica
en la mayor parte del area.

4.5-HIDROGEOLOGIA

La llanura ubicada al este de las sierras tiene una mayor potencialidad hidrogeoldgica
que el sistema fracturado, con importantes reservas en el subsuelo que tiene alta
relevancia econdmica-social.

El ambiente de llanura aloja el acuifero libre y diferentes acuiferos confinados ubicados
a distintas profundidades (lo que otorga disimiles grados de confinamiento). Las
caracteristicas de los procesos sedimentarios que tuvieron lugar durante el Cenozoico
han influido en la disposicion y geometria (espesor y extension areal) y en las
caracteristicas sedimentoldgicas (tamafo de grano, diagénesis, etc.) de las diferentes
capas acuiferas, aspectos que condicionan su comportamiento hidraulico y geoquimico.

Los relevamientos hidrogeoldgicos realizados en las Ultimas décadas en diferentes
sectores (Blasarin et al. 2005b, Blasarin et al, 2011), dan cuenta de los ascensos
graduales y persistentes de los niveles freaticos en numerosas areas de la provincia,
en el orden de hasta 10 metros en los Ultimos 40 afos, a pesar de que hubo ciclos muy
secos (por ejemplo, entre los afos 1995-1997, 2003-2006 y 2009 y 2011).

5-CARACTERIZACION DEL SUBSUELO

5.1- PERFIL EDAFOLOGICO

Se realizé un sondeo en el predio, a fin de obtener el perfil litoldgico del subsuelo y
poder determinar la capacidad de absorcion del mismo.

El sondeo consistio en una excavacion mecanica, ubicada estratégicamente en el
predio, a fin de obtener un perfil litoldgico completo del subsuelo.

El perfil de suelo observado se especifica a continuacion:

Profund'ddd (m) sondeo No1 R Mo s mq Descn pcmn S
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m’y i ,;
-;“,/.'flil..-;A.—g,—’—- —




Do
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amarillo en humedo
Textura limosa

6,00- 7,00 ' Suelo color pardo oscurc
amarillo en himedo.
Textura franco arenosa

5.2-AGUA SUBTERRANEA

No se pudo medir la profundidad del nivel fredtico, debido a que no se detectd en la
zona ningun pozo o perforacion para captacion de agua. La direccién predominante de
escurrimiento subterraneo es de Oeste a Este.

5.3-DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ABSORCION DEL SUBSUELO

A los fines de poder determinar la capacidad de absorcion del subsuelo, se llevé a cabo
el ensayo en el sondeo realizado.

ENSAYO N21 — SONDEO N¢ 1: (Anexo 2)

Se comenzé a realizar el ensayo introduciendo agua a la perforacion (de 0,20 cm de
didmetro) con un caudal constante de aproximadamente 0,114 m3/h, y a una
profundidad inicial 7,00; a los 115 minutos, aproximadamente, de iniciado el ensayo,
se produce la estabilizacién del nivel de agua, a una profundidad de 0,69 m. De esta
forma se registré un incremento del nivel de agua de 6,31m.

El resultado del ensayo realizado permitié determinar un caudal especifico de absorcion
que estd en el orden de los  0,0035 m3/hora/metro2. Por lo que se deduce que se esta
en presencia de materiales de mediana a alta permeabilidad, obteniendo un valor de la
misma de 63 I/dia x m2 (s/norma NB).

6-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1-SISTEMA SUGERIDO DE DEPOSICION FINAL DE EXCRETAS-
SUGERENCIAS

Dadas las caracteristicas litoldgicas del subsuelo y la geomorfologia del area (de tipo
plana y homogénea) en las cual se midid6 un valor de capacidad de absorcidn
medio/alto y encontrandose el nivel fredtico a mas 35 metros en promedio de la
superficie, se puede concluir que resultaria apropiado adoptar pozos absorbentes como
sistema de disposicion final de liquidos cloacales tratados cuyas profundidades
deberian oscilar entre 6,50 y 7,50 metros, con vanres en pmmedlo de 63 1/dia x m2
(s/norma NB). A
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6.2-DISENO DEL PLLAN DE MONITOREO

De acuerdo a las caracteristicas de este emprendimiento, en donde el nive! fredtico
se ubica por debajo de los 35,00m de profundidad y la calidad del agua, segin
antecedentes, se reconoce que es inaceptable para potabilidad, se sugiere la no
implementacion de un plan de monitoreo de la capa freatica.
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8- ANEXOS

8-1. ANEXO 1- UBICACION Y VIAS DE ACCESO

Imdgen: Ubicacion del sonded y ensays de absorcion

8.2 ANEXO 2 - ENSAYO DE ABSORCION

Localidad B° Villa Silvano Funes -Argiielio -Cdrdoba
Coordenadas 31°2026.31"S 6471521.15"0
Prof. Inicio del ensayo 7,00m
Duracidn del ensayo i {35 minutos
Caudal de inyeccion 0,114 m*h
Tiempo (minutos) Profundidad (metros) Caundal (n?/h) Observaciones
0 7,00 0,114 m%h inicio del ensayo
5 6,20 0,114 m*/h
10 5,05 0,114 m*h
20 4,12 ~ 0,114 m*/h
30 3,08 0,114 m*/h
50 2,20 0,114 m*h
70 1,35 0,114 m’/h
90 0,98 0,114 m*h
100 0,69 0,114,007 D A,
115 0,69 0,114 Final del ensayo




8.3 ANEXO 3 - IMAGENES

[. (Imagen Izquierda) Ubicacién del sondeo
2. (Imagen superior derecha) Muestra de suelo a 7,00 metros
3. (Imagen inferior derecha) Ensayo de absorcion

Gedl. Vanina Robles. MP A731-Tel: 0351-157663344 '
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Secretaria de Direccion de . . id d
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalida
—> de Cdrdoba
1 DEMOLICION
NORMAS GENERALES

Seran por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicidn que sean demandadas por requerimientos
del proyecto. Podran estar mencionadas en los Planos de la documentacion mediante sefiales graficas y/o
en el PET o en el Presupuesto en forma de texto. Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas
tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a algun item o trabajo, se entendera que el
Contratista considerd en su presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o complementarlo.
Segln corresponda a cada caso, podran requerirse: Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos
en Altura, etc. Demolicion Estructuras Hormigédn Armado (segun sefalizacion gréfica o detalle).
Demolicién y retiro bases H2 A2 Apertura de vanos 0 pases en Losas (u otras estructuras). Picado
Superficies Hormigdn Armado deterioradas. Demolicion de Bovedillas. Estructuras Metdlicas,
Desmontado s/ detalle. Retiro pisos, Demoliciéon de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Ceramicos,
etc.). Demolicién de Solados, Carpetas, Contrapisos. Demolicion Banquinas. Retiro de Alfombras, Pisos
Vinilicos, Goma, etc. Retiro de zdécalos. (Madera, Vinilicos, etc.). Demolicidon Zécalos (Cemento, Graniticos,
etc.). Demolicién de Huellas y Contra huellas. Demolicidnde Umbrales, Solias, etc. Retiro Baldosones de
Hormigdn, Viguetas de sostén y pilares Picado Total de Cargas y Babetas. Picado de Carpetas
(Contrapisos, etc.) Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) Picado de revoques de medianeras
lado interno Picadode revoques de medianeras lado externo en mal estado. M E DIDAS PRELIMINARES:
Antes de iniciar una demolicién se debera obligatoriamente: a) Formular un programa definido para la
ejecucion del trabajo, que contemple en cada etapa las medidas de prevenciéon correspondiente. b)
Afianzar las partes inestables de la construccién. c) Examinar, previa y periédicamente las construcciones
que pudieran verse afectadas por los trabajos. d) Se interrumpira el suministro de los servicios de energia
eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los
mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevenciéon necesarias de acuerdo a los riesgos
emergentes.

El Responsable de Higiene y Seguridad establecera las condiciones, zonas de exclusion y restantes
precauciones a adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos utilizados. El
responsable de la tarea, que participarad en la determinacién de dichas medidas, debera verificar su
estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberd estar reservado exclusivamente al personal
afectado a la demolicion.

En los trabajos de demolicidn se deberdn adoptar las siguientes precauciones minimas: a) En caso de
demolicién por traccion todos los trabajadores deberdn encontrarse a una distancia de seguridad fijada
por el responsable de Higiene y Seguridad. b) En caso de demolicion por golpe (peso oscilante o bolsa
dederribo o martinete), se debera mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque,
acorde a la proyeccidn probable de materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo.
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetara lo establecido en el capitulo
correspondiente. d) Cuando la demolicidn se efectle en altura, seré obligatorio utilizar andamios de las
caracteristicas descriptas en el capitulo correspondiente, separados de la construccién a demoler,
autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la
colocacion de andamios. el responsable habilitado arbitrara los medios necesarios para evitar el riesgo
decaida para los trabajadores. e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecanicas, palas de
derribo, cuchara de mandibula u otras maquinas similares, se mantendra una zona de seguridad
alrededor de las areas de trabajo, que sera establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. f) El
acceso a la zona de seguridad deberd estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas
de demolicién. g) Se realizaran los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros
linderos.

El contratista procedera a tomar todas las precaucnone;ﬁf’rﬁqém as anteriormente, necesarias para la
correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargp/os»a"untala ntos, valiasy defensas necesarias,
siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios qua~§e pueden ocaSI nar en construcciones linderas o
personas ajenas a la obra.

Palacio Municpal 6 de Jubic - Marcelo T de Alvegr |
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Toda aquella demolicion, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del obrador
para la ejecucion de la obra, al finalizar los trabajos, debera ser reconstruida por el Contratista a su
exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, salvo indicacion contraria al pliego particular de la
obra, deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indigue la Inspeccion de Arquitectura de la
Municipalidad de Cérdoba, salvo aquellos materiales gue no sean aprovechables a juicio de la Inspeccion,
y en ese caso deberdn ser sacados de la obra y ubicados donde lo indique la Inspeccién.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados siempre

¥ Secretaria de Uireccion de
Desarrolioc Urbano Arquitecturs

que fueran autorizados por la Inspeccion.

1.1 EXTRACCION DE ARBOLES
Se debera proveer la mano de obra, materiales, equipos y herramientas para la extraccion de arboles
que interfieran en el proyecto segln planos de obra o, en su defecto,sea indicado por la Inspeccion.
Se deberd contar con todas las medidas de seguridad del caso y con extraccion de la totalidad de las raices,
tapando con caliza y tierra el pozo que genere el cavado de |a raiz.
Se procederd al trozado del fuste y/o ramas en porciones que permitan su manipuleo y cargado, retirando
del lugar todo resto vegetal, tronco, bocha, etc. Los residuos serdn trasiadados y descargados en los
lugares que indique la inspeccién, pudiendo llevar a los predios de depodsito de residuos que establezca
laDireccion de Inspeccion General e Higiene Urbana.

1.2 RETIRO MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTEMNEDOR
La Empresa Contratista debera realizar el acarreo del material producto de la demolicidn y su retiro del
predio.
Se utilizard el equipo apropiado a cada volumen de material a retirar, siempre con la conformidad de la
Inspeccién de Obra. En caso de ser necesario, la Empresa Contratista realizard las tramitaciones y
habilitaciones municipales exigibles para realizar los traslados mencionados.

1.3 DEMOLICION DE CALZADA
Comprende las tareas de aserrado y demolicidén de losas de hormigdn simple o armado, demolicién de
la base de suelo cemento y sub-base si la hubiere, hasta liegar al nivel de terreno natural, provision de
mano de obra, herramientas y equipes, ademas las taieas de extraccion, carga y retiro del material
demolido, traslado y depdsito del mismo dentro del 2mbito de la ciudad, segun lo designe la
Municipalidad. Se medira y certificard por cantidad de material demolido y retirado.

2 TRABAJOS PREPARATORIOS
21 RELEVAMIENTO Y REPLANTEO

Previamente a realizar cualquier trabajo de replanteo, el Contratista deberéa realizar el amojonamiento
del lote segun los planos catastrales de la Municipalidad de Cérdoba.

RELEVAMIENTO

El contratista debera realizar un relevamiento planialtimétrico del predio a intervenir e investigar las
cuencas de aporte y desagiies actuales y pretéritos a fin de generar las defensas contra caudales externos
de agua pluviales o de otro origen mediante canales de guardia para desvio de escurrimiento, muros de
proteccion etc. Todo lo anterior con la finalidad de garantizar la no inundabilidad del predio.

Ademas, y en ese mismo sentido el relevamiento permitira definir el nivel superior de la platea en cada
centro. Se adoptara un nivel, por lo menos, de 0.35m sobre el maximo nivel de escurrimiento posible
alrededor el médulo de las aguas captadas en e{rm{mg? io. También debera adoptarse un nivel
superior de platea de modo de garantizar las pe;{ ntes el g zloacas hasta su punto de conexién con
lacolectora y con una pendiente minima p= 1: 66 .\ "\,

REPLANTEO i b
El plano de replanteo lo ejecutara el Contrarlsta en hasq E}{g Ian,cib,gemeralec y de detalles que obren en
la documentaciény que debera ser presentada prpwamer) ‘€ Lomepr
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por parte de la Inspeccidn, estando bajo su responsabilidad |a exactitud de las operacicnes, debiendo
en consecuencia rectificar cualquier error u omision que pudiera haberse deslizado en los planos
oficiales.Lo consignado en éstos, no exime al Centratista de la cbligacion de la verificacidn directa en el
terreno. El replanteo y las verificaciones de niveles, cotas y pendientes seran realizados por el
Contratista ysupervisados y aprobados por la Inspeccién, antes de continuar con los trabajos

El replantec se ejecutard conforme al plano respectivo y, previo a la iniciacion de los trabajos de
excavacién y demolicién, el Contratista deberd solicitar a la Inspeccién la aprobacion del trabajo de
replanteo realizado, debiendo materializarse en obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales y
puntos fijos con la cota respectiva a tales efectos. Estos ejes y puntos fijos deberan ser utilizados para
referenciar las cotas de la obra y deberan ser preservados por fa contratista hasta el final de los trabajos.
Los niveles de toda la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a la cota (0) que fijara la
Inspeccidn en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojoén que a tal efecto debera colocar
el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservara.

Luego del replanteo realizado por el Contratista se realizara, de ser necesario por este ultimo, la nivelacion
y/o relleno del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la Inspeccion.

22 EJECUCION DEL OBRADOR Y BANOS QUIMICOS

OBRADOR y

Se deberd prever los elementos queintegran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada
con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas condiciones
dehabitabilidad, aislacion y apta para las funciones que en ella se desarroilaran.

La casilla se construird cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que en
ellos se determinen.

BANOS QUIMICOS

El Contratista debera proveer bafios quimicos para el uso de su perscnai durante todo el desarrollo de
laohra, garantizando la entrega de elementos de higiene y limpieza diarios, con extracciones semanales
de liquidos cloacales.

23 CARTEL DE OBRA

La Contratista proveerd y colocara en obra, en el lugar que indique la Inspeccién, un letrero de obray un
cartel comunicacional dentro de los 5(cinco) dias del acta de replanteo. Las caracteristicas de dicho cartel
estaran especificadas en plano que entregara la Inspeccién al momento del firmar el Contrato de Obra.

2.4 LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO AREA AFECTADA

En todos los cases la contratista deberd desmalezar, retirar o trasladar los escombros y/o basura existente
en el predio en el momento de posesion para iniciar la obra.
La contratista debera instrumentar los medios necesarios para que la limpieza sea total y a la brevedad.

3 MOVIMIENTO DE T!IERRA

3.1 DESMONTE TERRENC NATURAL
Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se incique en pianos generales y de detalles
y/o por la inspeccién.
El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar |as precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimonsior\e r'aiurale a del),ﬁﬁﬁﬂ) prpsenua de agua, sea previsible que

consecuencias. )
En igual forma se adoptaran las medidas de proteccién ne
afectadas las obras existentes y/o colindantes. :

W W, wmnbu gob.ar



73

Secretaria de Direccion de /\IR, teiabidid
Desarrollo Urbano Arquitectura }aﬁﬁ Municipalida
7 de Cérdoba

El relleno de los volumenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrita de la Inspeccion,
no serd reconocido ni certificado al Contratista.

3.2 TERRAPLEN
La contratista deberd efectuar el relleno y la compactacion necesaria para obtener una nivelacion correcta
conforme a las cotas indicadas en el Proyecto o a lo indicado por la inspeccién de Obra.
Deberd tenerse en cuenta la nivelacion necesaria para el correcto escurrimiento de las aguas pluviales de
la obra, si la misma se hiciese en el exterior.
Siempre que fuera posible, el contratista utilizard tierra proveniente de las excavaciones para realizar el
terraplenado.
Todo terraplenado que se efectie serd debidamente apisonado previo humedecimiento en capasque
no excedera los 0,20 ms. de espesor. La tierra estard exenta de ramas, residuos o cuerpos extrafios. El
contratista utilizara los medios necesarios para la correcta compactacion del sueio pudiendo utilizar
para ello pizones manuales y/o mecanicos, segln convenga o determine la inspeccion.

33 NIVELACION Y COMPACTACION CON TOSCA DE BUENA CALIDAD
3.4 NIVELACION Y COMPACTACION CON AGREGADO DE MATERIAL 020 (e=40 cm)

La Contratista deberd definir en primer lugar los niveles o cotas que se van a utilizar, teniendo en cuenta
las alturas de los edificios, galerias y cotas de suelo existentes, calles o vias de sus alrededores, para el
correcto drenaje de agua pluvial.
Una vez realizada la nivelacion se procedera a colocar y compactar, en capas sucesivas de no mas de 0,20
m de espesor cada una, un suelo granular “tipo 0-20”, lo mas homogéneo posible, con.un contenido de
gravas (retenido tamiz N2 4, o sea, P>4,75mm) no menor del 50% (referido al peso de suelo seco) y con
un contenido de finos (pasante tamiz N2 200, o sea, P<74um) no mayor del 10% (referido al peso de suelo
seco).
El espesor minimo de esta parte granular de la interfase sera de:

- Av. ColonyAv. Don Bosco: 0,50 m
Con este suelo granular se constituird un paquete estructural donde apoyara la platea de hormigon
armado.

La densidad de compactacion de esta interfase granular serd el 95% de la densidad méaxima del Proctor
Modificado del suelo granular 0-20” proveniente de cantera gue se utilice. De este ensayo surgira,
también, la humedad 6ptima de compactacion.

Para mayores detalles, remitirse al apartado “RECOMENDACIONES GENERALES” del informe final del
estudio de suelos.

3.5 PERFILADO DE SUELO EXISTENTE SEGUN TALUD TIPO
Comprende la preparacion de la subrasante de una caile en la cual se hayan realizado todos los trabajos
especificados con anterioridad para el posterior e inmediato aporte de suelo. La preparacién de la
subrasante se realizara mediante maquinaria vial en forma tal que al final se obtenga en toda su extension
una capa superficial de consolidacién homogénea. Todas las partes blandas o inestables que no se
compacten firmemente, serdn removidas y reemplazadas con materiales aprobados por la Inspeccidn.
Durante la ejecucion, las cunetas y desaglies se mantendran expeditos para que puedan trabajar
regularmente y cuando se coloquen bordes de tierra a lo largo de la banquina, se adoptaran medidas para
el escurrimiento de las aguas superficiales se realice sin dificultad. Los tramos de subrasantes ya
terminados se conservaran lisos y limpios hasta el momento en que se aplique el material de
recubrimiento. No se permitira el almacenamiento de inertes gruesos o finos, directamente sobre ella, ni
tampoco de camiones cuyo peso, cargado exceda a LQHNor centimetro de ancho. No se colocara
ningun material de recubrimiento sobre ia subrasantarfuaﬁ‘\do ‘sta no se encuentre en condiciones y
aprobada por escrito por materiales excavados que 4 lnspe;aé‘l\»@&‘ngmere aptos. El déficit de materiales
y los casos de socavaciones, seran cubiertos por suelos sel“‘
las indicaciones de la Inspeccion.

ion o“, tosca o suelos astabilizados, segtin
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4 HORMIGON
NORMAS GENERALES:

Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, presentado
por el Proyectista, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma.

A tales efectos la Contratista tendrd 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del Contrato de
Adjudicacion para presentar los calculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos,
detalles de armadura y planilla de doblados de hierro.

Deberdn realizar dentro del mismo plazo el correspondiente Estudio de Suelo de modo que se evalle la
FUNDACION propuesta.

La CONTRATISTA debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente
pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de columnas, vigas, losas, etc. y de todo elemento
estructural proyectado.

Si por razones del calculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto debera
ser notificado al Director Técnico previo al Acta de Replanteo respectivo, para su evaluacion, estudio y
posterior aprobacidn.

La CONTRATISTA por si no podra en ningtin caso cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin autorizacién
previa.

Se entenderd por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante
la solicitacién a que, bajo célculo, sea sometido, debiendo responder a vaiores previstos tantos en periodo
de construccién como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a este pliego los elementos
necesarios para poder apreciar laconcepcion de la estructura, predimensionado, construccién, materiales
constructivosy condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad que se los entiende como de
facil interpretacion por los responsables de la construccién y control de la obra.

Durante la ejecucion, el Contratista de la obra, responsablie de la misma, tomara los recaudos del caso a
fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccion, para asegurar que todas las condiciones
del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentacion referida, se cumplan rigurosamente
durante la construccion de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el contratista debera garantizar, por las medidas
necesarias, que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas
en cada caso y mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de la obra
estructural.

A esos fines tendrd que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente,
reservandose la Inspeccion el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o entorpezcan
el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante fundamentos acertados.

En los casos establecidos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizardn en entes
Estatales, Fiscales o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose los
resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose a la Inspeccién el derecho:
de interpretar los resultados, y sobre la base de ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado.
En todos los casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista de la obra o a su exclusiva cuenta.
Se preveran durante la construccion de la estructura la ubicacion, previa al hormigonado, de los "pelos
metalicos" y "elementos de enlace o fijacion" para evitar la posterior remocién de hormigén fraguado.
Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la Inspeccién. Todos los
trabajos de H2 A2 deberdn tener la verificacion, comprobacion y aprobacién de la Inspeccidn y
el Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucion, uso y calidad de los materiales
indicados en este pliego.

En cualquier momento y sin avisos previos, podra la Inspeccién tener libre acceso y amplia facilidad para
ensayar o verificar la calidad de los materiales en la e;aﬁ;*de\ﬁ\ reparacion, almacenamientoy empleo.
Idénticas facilidades tendra para verificar las proporcrones d‘e{’ rmigon, los métodos de ejecucion y
cualquier otra tarea para la mejor realizacién de los’ Lrabajos Entodos los casos y a expresa solicitacion
de la Inspeccion, el Contratista informara a éste lo referer e K pr‘bc dencia y condiciones de extraccion
o elaboracion de los materiales a utilizar, pudiéndose objetar a:é’cep CIOn de los mismos sin previos ensayos
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que provocaren demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables,
terminadas segun especificaciones o bien, cuando éste no esté explicito, conforme a las buenas reglas del
arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas, en el momento de su
empleo en obra, no lo haya mantenido, no serdn empleados si no se los restituye a su condicién primitiva.
Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio de la
Inspeccion, seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras sera realizada
por la Inspeccion en cualquier momento pudiendo o no estar presentes el Contratista o técnicos
especializados responsables de la obra, y sera en cantidad y forma determinada en parrafos posteriores.
Se realizaran ensayos de aprobacién y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los
materiales que se desean emplear en obra rednen las condiciones que se establecen. Los de vigilancia,
seran para verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacién se mantienen durante las
distintas etapas de la ejecucion de la obra.

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados
y haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobaciény no
pudiendo reintegrarlos a sus 6ptimas condiciones, seradn retiradosinmediatamente de la obray a distancia
considerable segun criterio de la Inspeccién.

En caso de que para un determinado material se haya omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que aquél cumplira los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.

En obra se encontraran en todo momento, el instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos,
pruebasy moldes paratomas de muestras. Seran ellos en nimeros necesariosy acordes al plan de trabajo.
Se pedird como minimo lo siguiente: Moldes cilindricos de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura para
el muestreo de probetas de hormigén, a los que se efectuaran ensayos de compresién. El nimero de moldes
minimos utilizables permanentes en obra, sera de (6) seis.

También constara en el equipo un "Tronco de Cono" metalico y varilla, para determinar la consistencia
del hormigoén fresco de acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

Se deja expresa constancia de que toda omision a especificaciones particulares en este Pliego, sera
salvada porlaInspeccion actuante, quien, basada enlasNormas|.R.A.M., C.I.R.S.0.C.o el P.R.A.E.H. podra
solucionar de acuerdo a su criterio las omisiones referidas.

Se exigird un correcto curado del hormigén, y serd comprobado por la Direccién Técnica actuante, que
todo elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido tomando todos los recaudos
necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracién del hormigén.

Dicha proteccidn estd referida preferentemente a la accidon de agentes atmosféricos y de las acciones o
reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en contacto,
alterando las propiedades totales del hormigén elaborado.

Se mantendréd el hormigén continuamente humedecido (y no periddicamente), posibilitando vy
favoreciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado sera iniciado tan pronto como el hormigén haya endurecido lo suficiente,
debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistird en la utilizacién de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accion continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.
Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

41  CORDON CUNETA H21 /\/ DAD I
. - A eI -
Las construcciones de cordones de hormigén arm@d deben“rgalizarse de acuerdo a las caracteristicas,
medidas y ubicaciones que indican los planos. | f’ \%

/ g oY
Los cordones cuneta a ejecutar deberan ser realizados,epsH°A° d&iCemento Portland, clase “H21” segin
CIRSOC 201. Ny o
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4.2 PAVIMENTO SEGUN VIALIDAD

Todo el equipo de trabajo necesario para la realizacién de las tareas, deberd encontrarse en perfectas
condiciones. Deberd haber sido sometido a ia aprobacion de la Inspeccion antes de permitirse la
construccion de aquellas partes de la obra e que el equipo serd utilizado. Los mismos deberan ser
mantenidos en condiciones satisfactorias hasta ia finalizacion de la obra. Si durante la construccién se
observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccion ordenaré su retiro y reemplazo por otros en
buenas condiciones. Las tardanzas causadas por roturas o arregios no daran derecho a una ampliacién del
plazo contractual. El equipo a utilizarse deberd quedar establecido al presentarse la propuesta y ei mismo
serd el minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual estabiecido, quedando
completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dure la ejecucién,
salvo aquellos deteriorados, que deberan ser reemplazados. Cada equipo estarad formado por: a) Moldes
laterales: Los moldes laterales seran metalicos, de altura iguai a la del espesor de los bordes de la losa,
rectos, libres de toda ondulacidén y en su coronamiento no se admitira desviacion alguna. £l procedimiento
de union a usarse entre las distintas secciones o unidades gue integran los moldes laterales debe impedir
todo movimiento o juego en aquel punto. Los moldes tendrdn una superficie de apoyo o base, una seccién
transversal y una resistencia que les permita soportar sin deformaciones ¢ asentamientos las presiones
originadas por el hormigdn al colocarse, y el impacto y vibraciones causadas por la maquina terminadora
y vibradora. La longitud minima de cada tramo o seccién de los moldes usados en los alineamientos rectos
serd de tres (3,00 m.) metros. En las curvas se emplearan los moldes preparados de manera que
respondan al radio de aquellas. El Contratista debera tener en la obra una longitud total de moldes que
permita dejarlos en su sitio por lo menos doce (12 h) haras después de la colocacién del hormigdn, o mas
tiempo si la Inspeccién lo juzga necesario. Los moldes torcidos, averiados, etc., serén removidos y no se
permitira nuevamente su empleo hasta que nc hayan sido reparados a entera satisfaccion de la
Inspeccidn. b) Equipo para ei Suministro de Agua: Se debera disponer de un abastecimiento de agua de
buena calidad y en cantidad suficiente para todos los trabajos inherentes a preparar y curar el hormigén
(si éste fuera el método empleado), incluyendo el riege de la sub-base o base. El equipo para la provision
de agua sera de un tipo y capacidad que asegurea su distribucién amplia y de acuerdo con las exigencias
del trabajo. c) Dos (2) o mas puentes de trabajo provistos de ruedas y construidos de forma tal que sean
de facil rodamiento y cuando se coloquen sobre los moldes laterales, nunca en su parte inferior puedan
tocar el afirmado. d) Dos (2) correas de lona o de goma de 2 a 4 dobleces de no menos de 20 cm. ni mas
de 25 cm. de ancho y un largo de por lo menos 50 cm. superior al ancho del afirmado. e) Un (1) gélibo
para verificar el perfil de la subrasante formado por una viga rigida que se mueva por medio de rodillos
que se apoyen sobre los moldes. f) Unc (1) o més vibradores mecénicos del tipo aprobado y manejo
manual capaces de transrnitir vibraciones al hormigén en frecuencias no menores de 3.500 pulsaciones
por minuto. Cualquiera sea el tipo de vibracion utilizada, el hormigon resuitante debe quedar
perfectamente compactado y no debe producir segregacion de los materiales componentes.

El paquete estructural tipo de pavimento rigido para calies de ambulancias y secundarias cuenta con las
siguientes capas:

1-Pavimento de Hormigén simple con corddn cuneta unificado de 0.15m de espesor Tipo H II-F con
resistencia media minima a 28 dias de 260 kg/cm2 segun pliego general de especificaciones técnicas para
obras viales y desaglies pluviales de la municipalidad de Cérdoba.

2-Sub-base granular de 0.15m de espesor compactado con densidad igual o superior al 95% de la densidad
maxima del ensayo AASHTO T-180, con C.B.R no inferior al 40% a dicho valor de densificacién.

3-Sub-rasante compactada en 0.15m de espesor conf{eagl?c@\ gual o superior al 95% de la densidad
maxima del ensayo AASHTO T-180, constituida pér\,s“uelos »on\g idad no inferior a 1.7 kg/m3 en el
ensayo AASHTO T-99.
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4.3 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CONSTRUCTIVAS

Durante la ejecucién, el Contratista debera prever y practicar las correspondientes juntas de dilatacién,
contraccion, constructivas y sismicas, que sean necesarias para el correcto desempefio de la platea. Las
juntas seran planificadas por el Contratista en consenso con la Inspeccién de Obra. Como precaucién para
no transmitir las vibraciones del grupo electrégeno, la fraccién de platea que lo contiene, debera
separarse de la platea que contiene al centro sanitario por medio de una junta. Dicha junta se
materializara durante la etapa constructiva con algin material durable que evite la propagacién de las
vibraciones al centro sanitario. Se construirdn de un espesor de entre 3 y 6 mm. y una altura que
dependera del espesor del solado dondese ejecuta, respetando siempre la ecuacion e/3.

Se procedera a la limpieza de las mismas, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extrafio que
pueda existir en ellas, empleando las herramientas adecuadas para barride, soplado, cepillado, secado,
segln fuera necesario. Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se
perjudiquen areas ya limpias, con operaciones posteriores

Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Las juntas se rellenardan con una mezcla plastica compuesta por 1 parte de emulsién asféltica tipo
superestable, con 1 parte de arena fina tipo Parana.

Se cuidard en la terminacién que no queden rebordes del material de relleno sobre la superficie del
pavimento.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los ‘métodos, materiales y/o procedimientos para las
operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a antecedentes,
experiencia y certificacion dei buen comportamiento a lo largo de un pericdo prolongado de vida util;
aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio de! empleo de toda
alternativa.

4.4 VEREDAS Y RAMPAS DE ACCESO DE PISC DE CEMENTO PEINADO BORPES ALISADOS

RAMPAS DE ACCESOS
Las losas macizas de hormigdn armado para rampas se ejecutardn en un todo de acuerdo con las
dimensiones y cuantias de hierro segun célcuio realizado poria contratista, previa aprobacion por ei drea
de inspeccion.
Se utilizaran barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afadir dos barras, se solapara
como minimo 1,00 ms.
Se apuntalard con puntales de madera de 4" x 4" cada 0,60 ms. 0 metéiicos cada 1,00 x 1,00 m., dando
una contra flecha en el centro de cada losa para iograr una perfecta horizontalidad luego del
desencofrado.
El curado de la losa se realizara mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de las
12h., de su llenado y durante 3 dias consecutivos cormo minimo.
Lainspeccion podra autorizar, a solicitud del Contratista, ia utilizacion de acelerantes de fragiie, debiendo
ser éste de primera calidad y marca reconocida.
Para el llenado de la losa se usarad H°® Elaborado segtn calculo (H13, H17), ejecutado con materiales de
primera calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspeccién.
Finalmente se realizard, una vez que haya tirado la mezcla, un peinado de terminacién en el hormigén,
elque se realizara con las herramientas apropiadas, debiendo quedar parejo y uniforme.
Deberan posibilitar la instalacion de las barandas y accescrios a proveer por la contratista dei CENTROS
de EMERGENCIA y URGENCIA.

En el caso de las rampas deberan poseer una superflue ;;u\\emzanre pendiente, zocalo y baranda
acorde a la normativa vigente. \'\ AD 34\

AN
Las veredas indicadas en plano seréan de horm gon simple- de . Q(m de espesor, fratasado con
terminacién peinado y bordes alisados. Las <uperf|”|e se gﬁng.Luta?an con.unpavunento de harmigén con
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Sobre el terreno natural compactado y/o mejorado con 020 se dispondra de un film de polietileno de 200
micrones. (m2) que cumplira la funcién de barrera hidrofuga y colabora evitando que el hormigdn recién
vertido, pierda el agua de amasado. Posteriormente y una vez ubicados los moldes metalicos o reglas
metdlicas laterales se llenara con Hormigén H-20 elaborado, (Resistencia caracteristica minima 20 MPa.,
a una edad de 28 dias, de denominacion comercial H 20, con asentamiento de 5 a 7 cm.) en el momento
de llenado el contratista tomard muestras a verificar con la obtencién de probetas de hormigdn a ser
analizado a la compresion en laboratorio reconocido. Antes de que termine el fragiie del hormigén, se
realizara el procedimiento de endurecimiento superficial obtenido mediante el uso de mezclas secas de
cemento y agregados naturales pétreos aplicados monoliticamente, los cuales deben incorporarse en
seco antes de que el hormigén termine el fraglie a razén de 5 Kg/m?2 Sikafloor-3 Quartz Top, o calidad
superior, generando un espesor no menor 3 mm, color gris natural.

El solado cualquiera sea su ancho siempre tendrd una pendiente 2% hacia su/sus bordes, este criterio
sera aplicado siempre a no ser que el plano general o de detalle o la inspeccién exprese otra indicacion
sobre la direccién de la pendiente.

Se deberan ejecutar juntas de dilatacion selladas con SIKAFLEX 12 o similar equivalente en pafios que no
superen los 9 m?.

5 INSTALACION ELECTRICA
5.1 INSTALACION DE ACOMETIDA Y RED ELECTRICA

SUMINISTRO ELECTRICO

Potencia necesaria para alimentacién del Centro Modular Sanitario: bajada trifdsica ¢/medicién directa
(potencia 70 kW). La conexion debera ser independiente a la UPA/HOSPITAL existente (en caso que
estuviese contiguo o préoximo al mismo), v se dehera realizar en la posicidon correspondiente segun
modelo. Deberan contemplar todas las provisiones, cafierias, cdmaras y cableados necesarios para
realizar la conexién en el Tablero Principal del nuevo Centro Sanitario. Las canerias deberan estar
revestidas. También se deberd incluir la platea/base y cierre correspondiente para los Grupos
Electrégenos que tendran la siguiente potencia: 80 kw.

SENALES DEBILES

Provision, instalacion y conexién del vinculo hasta Sala de Racks La conexion debera realizarse en la
posicion correspondiente segun PROTOTIPO. Deberdn contemplar todas las provisiones, caferias,
camaras y cableados necesarios para realizar la conexion en la Sala de Racks del nuevo Centro Sanitario.
Para el tendido de cables, en las canalizaciones longitudinzles (alineacion) se instalaran arquetas segun
indiquen los planos como asi también en los cambios de direccion y extremos de cruzamientos. Los
cruces de vias publicas o privadas, con caracter general y siempre que sea posible, se efectuaran
perpendicularmente al eje vial, evitando curvas en su recorrido y colocandose los cables en tubulares
hormigonadas en toda su longitud y profundidad hasta el pavimento situado en la parte superior de la
zanja. En los cruzamientos y zanjas longitudinales aue se ejecuten se seguird lo recogido en su pliego de
condiciones técnicas.

6 INSTALACION SANITARIA

61  RED DE AGUA POTABLE
Se debera realizar el tendido de agua sanitaria potable hasta la posicién correspondiente segin modelo.
Dicha conexion debera cumplimentar las siguientes condiciones/ requisitos: Presidn necesaria en posicion
correspondiente segiin modelo: 15 m (1,5 kg/cm2). Capacidad necesaria segiin modelo. La conexién
debera ser independiente a la UPA/HOSPITAL existente (en caso que estuviese contiguo o préximo al
mismo), e incluir todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Para la
provision de agua, se ejecutard la conexion a la red de agua corriente. Se ubicara en la vereda la caja
reglamentaria para medidor y llave de paso, d%edo a los requisitos. Existird en el frente, una llave de
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6.2 RED CLOACAL; BOCAS DE INSPECCION Y TAPADA
NORMAS GENERALES

Se entregara el edificio con todas las salidas/descargas canalizadas de forma independiente e individual
para cada servicio, a filo de platea o en los pases dentro de la misma, en cafio de polipropileno de 110 o
063 segun corresponda. Se debera realizar la conexion, vinculacién y canalizaciéon de cada una de las
descargas hacia el sistema de desagiie cloacal de acuerdo a lo disponible en el municipio (red cloacal,
planta de tratamiento, etc.), segun esquema adjunto. Se deberdn dejar los pases indicados en el plano
con las cafierias sefialadas y colocadas antes de hormigonar la platea. Por parte de la Contratista se
deberan garantizar las pendientes necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes y las reglas dei buen arte. Las mismas deberan ser verificadas
por la Inspecciéon de Obra. Asimismo, se deberan incluir todas las cafierias, camaras de acceso e
inspeccion, y/o cafios camara donde sea necesario. El tendido deberd estar realizado con antelacion al
hormigonado de calles y veredas perimetrales.

ITEM 1: LIBERACION DE TRAZA Y LIMPIEZA DE TERRENO; SEGUN ART.l.19 DEL PETP DE LA DIRECCION
DE REDES SANITARIAS Y GAS. (m)

El trabajo de limpieza consistird en corte, desmonte y retiro dentro de los limites de las obras, de
arbustos, plantas, troncos, raices y malezas, como asi también la remocién de todo otro elemento
natural o artificial, como postes, alambrados y obras existentes que el proyecto no prevea utilizar, como
también el emparejamiento del terreno, de modo que el mismo quede libre y limpio de toda vegetacion
y su superficie sea apta para iniciar los demas trabajos. Dentro de este item se incluye la construccion,
profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para la
extraccion de suelos; la remocién de materiales para destapes de yacimientos; la remocidn y extracciéon
de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte y acopio en su lugar de destino de los materiales
provenientes de estos trabajos; la formaciéon de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los
productos excavados; la conformacién, el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas, calzadas,
subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos de la excavacion o
dejadas al descubierto por las mismas y todo otro trabajo de excavacién ¢ utilizacion de materiales
excavados no incluidos en otro item del contrato y necesario para la terminacion de la obra, de acuerdo
con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las 6rdenes que imparta
la Inspeccion.

Toda excavacion o depresion resultante de la remocidn de arboles, arbustos, troncos, raices y demas
vegetacion, sera rellenada con material apto, el cual deberd compactarse hasta obtener un grado de
densificacion no inferior a la del terreno adyacente. Este trabajo no sera necesario en las superficies que
deban ser excavadas con posterioridad para la ejecuciéon de desmontes, préstamos, zanjas, etc.

En las zonas donde los suelos sean de naturaleza erosionables o colapsibles, estos trabajos deberan
llevarse a cabo en el ancho minimo compatible con la construccion de la obra, a los efectos de mantener
la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente, como medio de evitar la erosion. Asimismo,
dentro de la zona de la obra, en los lugares en que el suelo se halle cubierto por vegetacién natural, el
Contratista debera extremar las precauciones para evitar que el movimiento de la obra produzca dafios
a la misma.

Los arboles y plantas existentes situados fuera de la zona de la obra, no podran cortarse o ser dafiados.
De requerirse alguna accion con respecto a esa vegetacion, debera contar con la autorizacidn escrita de
la Inspeccidn. El Contratista sera responsable del cuidado de todas las especies que deban quedar en su
sitio, y debera adoptar las providencias necesarias para la conservacion de las mismas.

COMPUTO Y CERTIFICACION {—N

Se computara y certificara por rubro en general (C{I/deTberacyoo Iimpieza de terreno de acuerdo a
estas especificaciones y aprobado por la Inspeccnc/ﬁ )

ITEM 2: EXCAVACION EN ZANJA A CIELO AB!C TO /I;N* T@DO J: O DE SUELO Y A CUALQUIER
PROFUNDIDAD Y TODOS LOS TRABAJOS QUE C ORR NDAN }SréﬁUN ART.1.20 DEL PETP DE LA
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DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS. (m3)

Comprende este item todos los trabajos necesarios para la ejecucidon de la excavacién a cielo abierto
para cafierias de PRFV y bocas de registro, segun planos, computos métricos y 6rdenes de la inspeccién.

Las obras se haran en conformidad a la prescripcion contenida en el “Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cérdoba en lo referido a
los siguientes items 1.20.7, 1.20.8 y 1.20.9 4.1, se da por reproducido en éste apartado, lo descripto en
aquel.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard vy certificard por metro cubico (m3) de excavacion a cielo abierto ejecutada de acuerdo a
estas especificaciones y aprobado por la Inspeccidn.

ITEM 3: CAMA DE ASIENTO Y RELLENO DE ARENA DEL SEGUN ART.1.20 DEL PETP DE LA DIRECCION DE
REDES SANITARIAS Y GAS. (m3)

Comprende la provisién de materiales, mano de obray equipos para realizar lacama de asiento y relleno
de la cafieria, segun planos, computos métricos y 6rdenes de la inspeccidn.

Las obras se haran en conformidad a la prescripcion contenida en el “Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de la Direccién de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cérdoba en lo referido al
item 1.21, se da por reproducido en éste apartado, lo descripto en aquel.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cibico (m3) de cama de asiento y relleno de arena ejecutada de
acuerdo a estas especificaciones y aprobado por la Inspeccién.

ITEM 4: PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIAS, INCLUYENDO JUNTAS, PIEZAS
ESPECIALES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODOS LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDAN SEGUN ART.1.23
DEL PETP DE LA DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS. (m)

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la instalacion
de cafieria de diferentes didmetros a proveer e instalar en la traza que se indica en los Planos, Cémputos
métricos y érdenes de la inspeccion.

Para la ejecucion de esta obra podrd emplearse cafieria de PRFV las cuales deberan cumplir con las
exigencias establecidas en este Pliego. Los mismos deberdan cumplir con lo establecido en estas
especificaciones, con las Normas IRAM, ANSI-AWWA y ASTM correspondientes y vigentes en el
momento de la ejecuciéon de los trabajos.

Las obras se haran en conformidad a la prescripcién contenida en el “Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cérdoba en lo referido al
item 1.23, se da por reproducido en éste apartado, lo descripto en aquel.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computarad y certificara por metro de cafieria provista e instalada, una vez que los trabajos hayan sido
terminados y aprobados por la inspeccién. Se medira y certificard por metro cubico (m3) de cama de
asiento y relleno de arena ejecutada de acuerdo a estas especificaciones y aprobado por la Inspeccion.

La ejecucién del item comprende los trabajos de provisién, acarreo y colocacidén de las caferias,
incluyendo juntas, accesorios, piezas especiales, prueba hidraulica, reparacion de roturas, remocion y/o
desvios de interferencias, servicios publicos y/o privados que interfieran en la traza de la cafieria,
provision de la mano de obra y por todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explicitamente
especificados en este Pliego sean necesarios.

ITEM 5: RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON SUELQ,-QATURAL HASTA NIVEL DE TERRENO

NATURAL, INCLUIDO RETIRO DE SOBRANTE, SEGUN»’RT‘ Z’iﬂEt\fETP DE LA DIRECCION DE REDES
SANITARIAS Y GAS. (m3) ‘”/)

Comprende la provision de materiales, mano de obr yfequlpéspara reallzar el relleno y compactacion

de Ia zanja, comprendldo entre la cama de asnentQ de Iajc EQ? y el m,vel superior de la excavacion;
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Las obras se haran en conformidad a a prescripcion contenida en el “Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de la Direcciéon de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cérdoba en lo referido ai
item 1.22, se da por reproducido en éste apartado, lo descripto en aquel.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los rellenos de zanjas por encima del relleno de arena y hasta la parte superior de la zanja, se mediran
y certificaran por metro cubico (m3), de acuerdo a los ancnos de zanja establecidos en Pliegos.

La ejecucion del item “Relleno y compactacidn de zanjas” comprende la provisién de toda la mano de
obra, materiales y equipos necesarios para el relleno y compactacién de las zanjas en el sector indicado
en el parrafo anterior; el aporte de material de relieno que fuere necesario; carga, transporte y descarga
de suelos sobrantes si es que el mismo no fuera destinado a otro uso y todo otro trabajo que no esté
expresamente establecido y que fuera necesaric para la correcta terminacion del item.

ITEM 6: BOCAS DE REGISTRO COMPLETAS, INCLUIDO EXCAVACIONES, RELLENOS, MARCO Y TAPA,
SEGUN ART.I.24 DEL PETP DE LA DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS. (Un)

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion
de las excavaciones y rellenos, la ejecucion y/o provision de la boca de registro, la ejecucidn del cojinete;
la instalacién de las caflerias de entrada y salida con sus respectivos manguitos, incluyendo los tapones
a instalar en aquellas entradas que correspondan a caiierias no previstas en la presente etapa y la
ejecucion de la losa de techo de hormigon armado con su respectivo marco y tapa de hierro fundido o
hierro ductil.

Las bocas y cdmaras de registro tendran la ubicacion, dimensiones y caracteristicas indicadas en los
planos de proyecto aprobados y a instrucciones que al respeto imparta la Inspeccién.

Las obras se haran en conformidad a la prescripcién contenida en el “Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de la Direccién de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cérdoba en lo referido al
item 1.22, se da por reproducido en éste apartado, lo descripto en aquel.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La medicion del item “Bocas de Registro” serd por unidad totalmente terminada y aprobada por la
Inspeccion.

La ejecucion del item comprende la rotura de pavimentos y/o veredas, los volimenes correspondientes
a la excavacion en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad; el relleno y compactacion del
suelo, la provisién y acarreo de los materiales; la construccion de las bocas de registro, con sus
correspondientes cojinetes y conducto de acceso; la provision, acarreo y colocaciéon de los marcos y
tapas de fundicion nodular; la ejecucién de la losa superior; la impermeabilizacion interior; la instalacién
de conducto guiador, el empalme de las cafierias correspondientes que descarguen en la boca; la
provision en instalacion de tapones para futuras conexiones; la construccion de camaras de hormigén
complementarias; las pruebas de estanqueidad e infiltracion; la carga, transporte, descarga y
esparcimiento del suelo sobrante y la reparacion de instalaciones existentes removidas como
consecuencia de los trabajos efectuados.

También incluye la prestacién de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo, las
pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraidos, las medidas de seguridad a adoptar,
y todo otro trabajo o provisidn necesarios para su completa terminacién y buen funcionamiento.

El trabajo de provisién y acarreo del cafio y tapén de conexién a futuras ampliaciones, incluye como
minimo dos tramos cortos de cafieria colocada del diametro correspondiente, por cada derivacién
sellada instalada, més una camara de hormigén armado H-21 para colocacién de una compuerta con
recatas.

ITEM 7: CONEXIONES DOMICILIARIAS

Comprende la provisidn de materiales, mano de ob/ek

;ff%&gesarios para la ejecuciéon de las

l/(v‘?‘ \\

conexiones domiciliarias. / "L;/ \0‘49%
Las conexiones domiciliarias se deberan ir mstalanda‘a medida.que §e avance con la colocacion de la

caferia desde aguas abajo para permitir habilitar Ia re d m{efna de C aﬁia/vmenda una vez efectuada Ias..f""'
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pruebas correspondientes, solicitada por la Inspeccion de Obra. Contardn con un ramal a 4592 de
didmetro de colectora a @ 110 mm., curva larga a 452 de didmetro @ 110mm. para aproximarse a 0,40
m. de la linea municipal (LM).

Las conexiones domiciliarias se deberan ejecutar a medida que avance la instalacién de la cafieria de la
red, aguas arriba, para permitir habilitar la red interna de cada vivienda una vez efectuada las cruebas
correspondientes, solicitada por la Inspeccion de Obra.

Se considerard conexidon domiciliaiia corta cuando la distancia entre la red colectora v Iz linea municipai
es menor o igual a 4,00 metros, y larga cuando se si:pera este valor.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La medicién del item “Bocas de Registro” serd por unidad totalmente terminada y aprobada por la
Inspeccién.

7 LIMPIEZA DE OBRA

71 LIMPIEZA DE OBRA
En todos los casos la contratista deberd, durante la cbra, retirar o trasladar los escombros y basura que
se genere por la ejecucion de las tareas y todo aquel en donde ia inspeccién lo indique.
Unavez ejecutadas las tareas determinadas para cada establecimientc se realizard una limpieza profunda
de los sectores donde se intervino, con el retiro inmediato de los remanentes de obra y todo el material
que provenga de dicha intervencion. Tarnbién se deberd retirar todos los pastones, escombros y basura
residuales de la misma.
La contratista debera instrumentar los medios necesarios para que la limpieza sea total y a la brevedad.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

I OBRA

C.E.U. CENTROS DE EMERGENCIA Y URGENCIA - ARGUELLO Y FORJA

COMPUTO Y PRESUPUESTO

“FORIA

e ——
14 Demolicion pisos y calles existentes $ 798.033,89 - §:798,033,89
1,2 Retiro material de demolicion en contenedor Gl 1,00 $ 318.819,95 ,318.819,95
1,3 Extraccion de arboles Gl 1,00 $ 244.358,98 >244‘358,98

TRABAJOS PREPARATORIOS s Bl :
2,1 Relevamiento y Replanteo GL 1,00 $305.444,14 $305.444,14
2,2 Ejecucion del Obrador y Bafios Quimicos GL 1,00]  $409.541,11 $409.541,11
2,3 Cartel de Obra GL 1,00 $221.330,03 | : 221 530.03
2,4 Limpieza general del terreno. Zona a |ntervemr M2 1450,00 $ 225,63
73 |MOVIMIENTODETIERRA L
3,1 Extraccion terreno natural M3 270,00 $2.484,82 . $ &7 901,40
3,2 Nivelacion y compactacion con tosca y suelo arena (e= 60 cm) M3 955,00 $5.117,39 $ 4.887.110,12|
3;3 Nivelacion y compactacion con agregado de material 020 (e= 15 cm) M3 220,00 $8.71838 | - $1918.044,13
3,4 Perfilado de suelo existente segun talud tipo Gl 1 “S 201.420,98 | Ly 201,420,98
T [nomicONARWADD ; z _ = e
4,1 Cordon segun especificaciones pliego ML 462,00 $10.032,48 .~ $4.635.007,98
4,2 Pavimento H2AC cinteado e= 15 cm M3 237,00 $ 100.580,75 . 523.837.637,84
4,3 Sellado de Juntas de dilatacion Constructivas GL 1,00 $ 633.888,86 633.888
4.4 Veredas y Rampas accesos a Modulos CEU M2 115,00 $10.659,71 2 1.225.866,51
5 INSTALACFON SANITARIA TR e e S ‘ 5 3
5,1 Conexion a Red, Cisterna y Sistema de Bombeo. No incluye GL 1,00 S 3.704.217,77 | $ 3;70{1217‘,77
instalaciones internas Modulo Sanitario i
Obras de tratamiento y d|spos|mon de efluentes segun pliego GL 1,00| $ 8.737.605.62 $ 8.737.605,62
LIMPIEZA DE OBRA il ¢ e S i
Limpieza de Obra GL 1,00] § 352.821,10 $352.821,10

11 Demolicion y perfilado para Ingreso a Obra y retiro de material en Gl 1,00 S 163.871,92 $163, 8’[;{92
contenedor - R
1,2 Extraccion de arboles ) Gl 1,00 $  449.925,58 $449.925,58
21 Relevamiento y Replanteo . . GL 1,00 $ 305.444,14 - $305,444,14
2,2 Ejecucion del Obrador y Bafios Quimicos GL 1,00 S 409.541,11 $409,541,11
2,3 Cartel de Obra e Gl 1,00 S 221.330,03 - $221.330,03
2,4 Limpleza general del terreno M2 2000,00 S 225,63 $ 451.256,00
3,1 Extraccion terreno natural M3 500,00 S 2.484,82 ©$1.242,410,00
3,2 Nivelacion y compactacion con tosca y suelo arena (e= 60 cm) M3 2155,00 S 5.117,39 $11.027.981,48
3,3 Nivelacion y compactacion con agregado de material 020 (e= 15 cm) M3 510,00 S 8.620,75 © $4.396.581,07
3,4 Perfilado de suelo existente segun talud tipo GL 1,00 S 201.420,98 $201.420,98
T = T e
4,1 Cordon segln especificaciones pliego ML 514,00 S 9.120,54 . $4.687.957,56
4,2 Pavimento H2A2 cinteado e= 15 cm M3 210,00 $ 100.580,75 - $21,121.957,58
4,3 Sellado de Juntas de dilatacion Constructivas GL 1,00 $ 633.888,86 - $633,888,86
4,4 Veredas y Rampas accesos a Modulos CEU M2 132,00 $ 13.985,16 8 1 846.041,23
51 Conexion a Red, Cisterna y Sistema de Bombeo No incluye |nstaIaC|ones lntemdsM66ulé GL 1,00 $ 4.611.326,04 ’
Sanitario SN/ -
5,2 Obras de tratamiento y disposicion de efluentes seglin pliego 7 GL 1,00 $12.910.429,54 112.910,429,54
6,1 Limpieza de Obra 6L | 100 | $ 35282110 | $352.821,10|
[TOTAL GENERAL %

35

l El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
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Obra: “C.E.U. Centros de Emergencia y Urgencia — Argiiello y Forja”
Expte. N° 106-007367/22

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la
siguiente expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la
referida Ordenanza.

PR=PBx010+ PBx090x F,

donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacion
acumulada.
Fz = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de
Redeterminacién sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con
relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato
son los siguientes:

Mat.; MO Eq:
Fr= 041 —f—— + 0,46 + 0,13
Mat.o MOo Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MAT .1): Materiales. indice de Costo Construccién, capitulo Materiales, variaciones
porcentuales mensuales, INDEC.

MO,1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqe.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La.splicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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