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MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecucion de la obra de Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica en Zona N°2 —
Ano 2022 de la ciudad de Cordoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el
drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Por
tal motivo es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta Electrénica para la

contratacion de dicha obra.

La obra a ejecutar consiste solamente en la provision de materiales y la ejecucion de una
carpeta de Concreto Asfaltico de 0,05 m de espesor (con sus respectivos riegos de
imprimacion y liga). Dicha carpeta se apoyara sobre una Base Granular ya existente de 0,12
m y estara confinada por cordones cuneta de hormigén de 0,15 m y bocacalles completas

de hormigén en 0,18 m de espesor, ya existentes.

La siguiente Figura ilustra el sector de trabajo delimitado para la ejecucién de carpeta

asfaltica en Zona N°2 (dentro del ejido municipal) en el sector Noroeste de la Ciudad de
Cordoba, que incluye los Barrios Villa Allende Parque, Villa Serrana, 9 de Julio, Argliello y 2

de Septiembre, los .cuales ya contaran con cordén cuneta vy bocacalles”de hormigén

ejecutados, al momento de colocacién de la carpeta asfaltica.

Asimismo, la Direccién de Obras Viales podréa solicitar al Contratista la ejecucién de carpeta

asfaltica en cualquier otro sector ademas de los sefalados previamente, dentro de la Zona
N°2. los cuales se deberan presentar similares condiciones que las mencionadas

previamente (con cordon cuneta y bocacalles de hormigon existentes).
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Ubicacién Zona N°2

En tal sentido se tendran en cuenta las distancias que separan al sector en donde se ubique
la obra solicitada, respecto de los frentes de trabajo en marcha que tenga el Contratista en
ese momento, considerando el concepto de “distancia entre Frente Aislado” (D.F.A.) segun
se indica en el Pliego de Condiciones Particulares (separacion espacial entre el frente de

trabajo en marcha y la obra solicitada).

Cuando la D.F.A. supere los 1.000 metros, y en funcién de la longitud de la obra solicitada
(entre 0 a 300 metros, 300 a 1000 metros o mas de 1.000 metros), se tendran en cuenta
Coeficientes de Correccion especificos en cada caso, para la certificacién de los trabajos

realizados.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obras por MODULOS, compuesto
por un item unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi
una gran flexibilidad que permita la ejecucién de reparaciones ocultas no ponderables en su
verdadera magnitud, hasta el preciso momento de la realizacion de-ta-ebra—tatesccomo son
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los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o transito

vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

Es por ello que la planilla de computo métrico de la obra prevé una serie de items
adicionales, ademas de la carpeta asfaltica propiamente dicha, con el objeto de considerar
la eventual ejecucién de reparaciones o acondicionamientos preliminares que resulten
necesarios eventualmente, previo a la colocacion de la carpeta asfaltica, que es el objeto

principal del presente pliego.

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos

Cuarenta). El Plazo de ejecucion es de 180 (Ciento Ochenta) dias calendario.

Cordoba, Septiembre de 2022

{ﬁ‘

Ing. Civil Mauro||. TARTABINI
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada/‘PROVISION Y COLOCACICN DE CARPETA
ASFALTICA. ZONA N°2 — ANO 2022°, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbaho -
Direccién de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 015.732 / 2022.

Art. 02°: DEFINICIONES /

'

Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicaciéon de una obra
a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es -el Adjudicatario, despues que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucién defectuosa de la
obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a
favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la ofarta durante los
plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger
a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la
obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pllego
de Condiciones Particulares y en el Pliego de Espeacificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos tecnicos y econémlcos de

la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, 1a t;aram{a de

Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de rotizao(on, porsh. if
items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la cUrVa de. e

inversion y todo otro documento que guarde relacion con la misma. W

Plazo de Garantia: as el periodo posterior a la Recepcion Provisional de la Obra durarﬁe% i

el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defecto‘s-Q
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucidn deficiente de los trabajos, o por
la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que
ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedlmlento
-_,————“—_.- .\‘

de seleccién de una contratacién.

/ 1
A ¥

.
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¢« Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al. Contratista ante el

Comitente, y al Comitente ante el contratista.
» Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un

contrato para la ejecucion de una parte de los trabaies a su cargo.

\Art. 03°: QBJETQ

Los trabgjos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a)

=)

c)
d)

e)

g)

h)

k)

Nivelacién completa de la traza con el objeto d= abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocacion de mojones como puntos fijos para la ejecucién de |la obra.

Ejecucitn de sondeos a lo largo de |la obra con el objeto de precisar la posicion de la
infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

Rotura, extraccién y traslado del material que fuera necesario.

El movimiento de suelo que fuera necesario para ilegar a cota de apoyo del paquete
estructural proyectado.

El desmantelamiento y extraccién de todo elemento que obstaculice la ejecucion de
la obra (arboles, postes de H° o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicién de caferia de agua, gas,

cloaca, alumbrado pubiico, sernaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizacion de la abra, o que fueran afectadas por ella.

Preparacion y compactacion de la subrasante, seglin los perfiles transversales
indicados en planos.

Ejecucion de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materiales, segun los perfiles transversales indicados en planos.

Ejecucion del corddn cuneta, calzada y bocacalies de hormigén simple de 0,18 m de
acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de los
materiales.

La conservacion de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras a
ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas esten destinadas.

i Aquellos trabajos ne contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la Obra,
sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Art(:,pﬁd: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucién de la presente obra es
mediante Subasta Electréonica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

Direccién de

Municipalidad de Cérdoba
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La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA”

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS /

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO /

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mii Novecientos
Cuarenta). /

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo 2 lo establecido
en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N°

2074/"C"[76).
Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION /
El sistema de contratacién sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION /

/

El plazo total para la éje:cucién de la presente obra se establece en 180 dias, a conf‘a;'r_dgasdé,..j_;.,._

la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidgs ‘en el

presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacién en cont‘i‘.gl\rio:_-._\_ i

o

/

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:
1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificacion

Ing. Givil Mauro || [TARTABINI
Jefe Departamentd Ingenieria
Direcciéon de Obras Viales

Municipalidad dé Cérdoba
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Resolucidn 36/C/2020 de ia Secretaria de Desarrollo Urbano.

Orcenanza de Administracion y Contabilidad.

Codigo Tributario Municioal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

. Ordenanzz specifica (si fuere de aplicaciéon).

. Instrumaos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposicicnes, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
orovincial v/o municinal aue resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a

subastar.

© e NOGNWN

Para los casos no previstes expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos ios zicmnentos ¢ue constifuyen la contratacion seran considerados como
reciprocam:zile axplicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
ae prelacion:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Acizraionas.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrate.

Memoria Descriptiva.

Computo Métrico

Presupuzsto Cficial.

Planos v documentacion grafica.

O LoD S b LAY

Art. 13°: CONOCIMIENTGC DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los tranajos, 1as condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo
y de las instalaciones, gue se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contemrladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o
vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

'-A todos los efestos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domlcmo electrénico constituido por los interesados a través de declaracién jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefa
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones
de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinafario no haya accedido
; : /
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al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y
sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente
del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual

sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberén ser formuladas segun
se detalla a continuacion:

¢ FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

« REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709

estudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podré realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

/

Art. 16% TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de tcdas sus obligacicnes los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: i i "._:‘- VN
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se 44 basta. Bhaci
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez estdblecido,. .= /
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. h Ly, ,x""

"":i \H"""",( P

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO: N“a}:;,:;‘:’;ﬁ’

Sera del CINCO POR CIENTO {5%) del valor total del contrato. Esta garant{a debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del udiendo ser

Ing. Civil Mauro\l] TARTABINi
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actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectle una adecuacién econdmica
del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinadio, perdera la garsntla de mantenimlento de oferta por simple transcurso del

tiempe y sin intimacién alguna.
La ejecucion de las garantias o |a iniciacién de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o
de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los
incumplimientos ce los cferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 177: VORNIAS DE GARANTIAS

Las garsnias se censtituiran independientemente pzra cada subasta v 2n alguna de las

siguieritas formas:

a) Efectivo con moneda nacionai, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE& CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
CODIGO 287, acormpaiiando la boleta o comprobanie pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su vaior nominai de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos dei tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143” del Decreto 1665/C/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dicho deposito.

c) Avai Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cordoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién judicial
previa. La institucién bancaria cdebera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios
de esta ciudad.

d) Seguro de Caucion mediante polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, exiendidas a favor de la Municipalidad de Cordoba. La compafia aseguradora
debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en ia ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la
acreditacion de que el firmante de la podliza de seguro de caucion tiene las facultades
para que la compafia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano
Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por escribano
publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad

& segé”véiida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento.
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Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS vl

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
serd devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no
quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir 2 retirar la
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin gque se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

/

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR /

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electronica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en
la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados

en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINGULACION A LA SUBASTA /
La presentacién de sobres se realizaré en |la Direcciéon de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacio Municipal "8 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —

Coérdoba.

Cada sobre con la documentacion aiudida en el articuio siguiente, sera abierto en presencia
del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los

interesados se labrara un acta detaliando el contenido de a informacion picsemada

El plazo de presentacion de esta cocumentacion es de 2 dias, que comienzan a tontarse

desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentamon hasta” Ias_ :
12:00 horas del Gltimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a traves de:_,':

la pagina web oficial del Municipio: https:/subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ "'{_‘ o,

En caso de presentacion por correc se agregara el ndrero postal de la Ciudad de Ccrdoba
(5000). Todos los sobres que por cualquier causa IIeguen con posterioridad al dia y “He
fijados seran devueiios sin abrir, no admitiéndose reclainos de ninguna naturaieza.
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Art. 217 D0 LM ACION KEQUERIDA PARA VINCULACION
Los ininreszadccs deberan present=sr para su virculacidn a la respectiva subasta, la
docurmazr~iactsn que 2 ceontinuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la

identificacién de e subastz a que corresponde, conteniendo:

a. Consiancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionade al objeto dz la subat‘l‘a En el caso de Union Transitoria (UT) u otro tipo de
agruenacidn 6 crnpresas, todes ios integrantes deberdn cumplir con este requisito.

b. Consiancia & wiscnpcion vicr-, 1te en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estavo Frovincial (ROPYCE) en eiflos rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,
donie corster los ratios relevantes v 1a capacidad economica y financiera de la empresa.

La zorstancia de inscrircion en ROPYCE, respecto a calculos de Ia capacidad econémica

finarciera dabera acreditar:

- R:ztio de Liquiuez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,00.

- Ratio de Solvencia (Activo Tutal / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Railo de Fruebka Acida ((Aciivo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o
igual que §,V5.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a % 130.000).000

En &l caso de UT u otro tipo ¢e agrupacion de empresas, los requisitos establecidos
deberén cer cumplides por tcdos sus integrantes, excepto la capacidad economica
financiera, ia cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno
de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a
la capacidad econdmica Vinanciera podra valerse de la informacion relativa a obras que
se encueniran en ejecucidn y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de
informacion externas.

c. Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segun Formulario 01,
suscripto por representante legal.

d. Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subasias cuernita con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. iNo se vinculard una misma persona fisica para varios proponentes de la

. 'subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Cferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber

' realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando

_nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecio la obra. Estos
antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente

__publico) y Formulario 02, firmado por el representantz legal.

La:Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucién, segin Formulario 03, firmado por el
representante legal.

h. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos y
bienes de capital necesarios para la ejecucién de esta obra, los queZ beran registrar

TN
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antigtiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. La
informacion debera presentarse segiin Formulario 04, firmado por el representante legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacién:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT

- CAMION VOLCADOR (antigiiedad maxima 10 arios).
CAMION TERMICO (antigiiedad méaxima 10 anos). 1

EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE 1
PAVIMENTO, BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. i 1

ASERRADORA DE JUNTAS. ! 1
ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO).
- MOTONIVELADORA

CAMION REGADOR

TERMINADORA ASFLATICA

- RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA

- VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA

0

alajlalalal -

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar de! obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la
obra, sin la autorizacién previa de la Inspeccion, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.
j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hzra referancia al

conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y

condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Muni€ipio™:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar. No se expedira certificado de visita a una .

misma persona fislca para varios proponentes de la subasta. o2 : W Ny
k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios. 5 : Yooy
|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por mcumpumlef\tos rescnsmnes ]
de contratos y/o penalidades pendientes de resolucion en este Mumclplo otros

z £
Municipios, u otros niveles estatales, en los Ultimos 2 afos. RPN / jf

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion gué se acompane, determmara ra

inmediata exclusion del interesade. Si la falsedad fuera advertida con post terioridad & 18
adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para <ejar sin efecto la misma por causa

imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento
de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin
perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
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Tode ls documentacion presentadz que implique de=ciaracion jurada, debe ser firmada por
representante lecal o apoderado '

Art, 22° QFERENTES

Podran pertictpar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (1) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civii y Comercial, para lo cual deberan
incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacion

que a conlinuacion se aetalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la
representac i lagai del nferente <uria nalmaria de |2 r‘fv‘stanc:ia de inscrincion vigente en el
Ragistie e Provesdores v Contralistas del Estade Prcvincial (ROPYCE) y este ultima se

Pl e

encu=enire vic =nta

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafiar a su presentacién constancia de su inscripcién en la matricula de
comiercianite y consignar sus datos personales compietos.

- SOCIEDADES ReGULARES

Deberan acompazfiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y rnodiiicaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan consignarse ademas
todos ios datus personales de los sccios que la integran y de los gerenies, apoderados o
represenunics lcyales, con excepeion de las sceiedades de capital, en las que tales
recaudcs denerdn cumplimeniaise respecto de lus directores, - sindicos y demas
funcionarios ¢jue ejerzan la representacién o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Lniones Transitorias (LUT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los r2quizitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas, iuridicas o ambzs, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT ouc tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
exoresamente de gue cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contrataciéon, conforme las
disposiciones del Codigo Civil y Comercial ce ia Nacion y las exigencias de los
presenies pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas- de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

\ Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unién, debiendo

e PR umpl:rsp entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Da{a UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
pre\gsentacron de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

i Co ia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la
{: aut ridad competente.

C/‘ pia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
g f_ _Antegrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
“~"  contratacién. T

n
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacién, la Comision Evaluadora valorara la informacién
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o

rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficia! establecido para e! presente croceso. Las ofertas electrdnicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el

porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y la
nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de

mejora. .
/
/

Art. 25° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
El plazo establecida es de SESENTA (60) dias calanczrin. En caso de ser recesario 'a

misma se prorrogara en ‘orma automéatica por el riismo periodo, salve que el oferente -
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimier:to del plazo que retira su oferta. -~ *~

/
/

Art. 26°: PERIODOC DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual ios oterentes regilzarén
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo lus interesados gue se regisuen e
ingresen a la plataforma digital, pod:&n visualizar de roanera virtual y simu tanea todlos los

lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los

oferentes.
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Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finziizado ef pavicde de iznces de la presenie Subasta Electronica, el sistema
automatizam=riz procesara las oferas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance. generando electronicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subaste).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCC) dias hab'as posteriores = partir de la notificacion del acta de
prelacidn fine., ¢ cferente aue hays cuedado primero. debera presentar en la Direccion de
Compras y Lol tratacion2s, sta e o 9% Piso del Palacyy Municipal "6 de Julio”, Av. Marcelo
T. ce Avear esy Cazeres - Corder 3, a documentacion que a continuacion. se detalla:

1. Propuesia EZcendrnica

a) Presupuesto_detallade de la_opra, con determinacién de los valores finales de sus
computos mdélricos, sus precios unitarios (con designaciéon de la unidad de medida
adoptada), irnporie resultante d=2 cada [tem o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por ei que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a ia documentiacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir macificaciones por ningtin motivo, no.aceptandose ofertas
parciaiss.

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningun item de cada rubro,
la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
cetalie, a cuyo efecto la propuestia econdmica debera incorporar y contemplar a la obra
no soélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario
para que la misma resulte compiela, de acuerdo a su fin.

Se establics, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositive, eic., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios
gue integran la propuesta econcmica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se deberd adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicucta correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier ¢iro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.
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Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitaciéon o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcién
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracién Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacién, segun Formulario 05:

« Que goza de todos los derechos civiies y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
= Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con |a

Municipalidad de Cérdoba.

« Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cuaiquier otro delito contra la fe publica.
Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Regietro de Contratistas Municipal.
Que no pertenece =zl directeric no es socin comanditado, o ancio “gerente,

respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o

Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente

19

como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afos

previos a la apertura de la presente subasta electrénica. :
e« Que ha tomado conocimiento de las notas aclarstorias (con o sin consulta), si existieran,
y que se notifica de las mismas.

:

5. Constituciéon de Domicilio en la Ziudad de Cordoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cordoba, segun
Formulario 06. —

Y 1
/ g7 0
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6. Declaracic.ii Jisiada de Disponipilidad

Ceclaracion e jLada de disponibindad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos. equipos v oienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los
oferentes 13 documentacian gue ai Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual <~ icigara wo plazo d2 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por nio presentada, la oferta ¢2 rachazara la prepuesta con pérdida de la garantia de
la propuesta, =in perdjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que

le sigue en el oraen de prelacion.
La falsedad de ios datos contenicos @n la documentacion que se acomparie, determinara la
inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si

la falseded fuszra advertids con posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente ¢aluera la ofeita y Ia documentacion presentada por el oferente que resultare
primero en el crden de prelaci¢, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de preiacion finai y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.

Sera una oferte admisible aguella aue nrovenga de un oferente que cumplimentd con todos
los requisitos exigidos en las condicinnes de contratacién.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines c¢e iz determinecion d= la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion sole @! precio, siempre cue |2 misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuizic de ello, se podran utilizar los patrones fijados por los
Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZD

Seran inadmisibies y en consecuercia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No esten firrnadas por el proponentz y el director/representante técnico de la empresa en
todas sus hojas.

c¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan
dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcién definitiva
dentro del plazo establecido. S T
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e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentaciéon requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacidn, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acomparien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuastas recaera sobre la oferta mas/conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004. el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

S/

Art. 34°: RESERVAS SOBRZ LA ADJUDICACION Y L.AS CANTIDADES PROPUEéTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planila de cotizaciéon, la Municipalidad
ejecutara el 100% * 20% dei total del mmonto contractual, sin derecho & reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra

cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en
caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no conternladas oricinariamente pero que de
ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio |podra realizar hasta un 20%

del incremento de las mismas bajo los costos acordados en ei contrato de obra para

aqueilos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto. =7

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO o

Una vez adjudicada la obra se hara un=z visita con inspactor psrz consensiar Ias tC‘—'E-iS a

-

20

4 'l N 3 '{-( -

incorporar en el plan de trabajo. k5

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra yfo firma del contrato,\el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
en diagrama de barras y ejecutado por meétodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de control dew avance de

obra y certificacion. fl

Ingi. Civii Maurn |. TARTABIN!
Jefe Departamento Ingenieria
Rireccion de Ofras Viales
Municipalidad de Cérdoba

Nk K3

g i

s,



Expte. N° 106 - 015.732 / 2022  Folio

E! plan de iahsics estzra disciminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segin contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificaciéon parcial y acumulada en forma mensual. .

!l Contratista podra prcoener innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en
la canidad de l2 obra.

Debera vreseriarse indicando la tarnporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
refieiado en ia rurva de inversion de !z obra con su correspondiente cuadro de remanentes a
ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de

obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspaindients a ‘a aplicacidn de los aiticulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato szera suscripto por @ adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competzanles.

Toda la cocumentacién agragada al expediente y que integre el contrato, deberé ser firmada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Regiamentario 1665/D/57 y sus madificatorias.

Una vez firmado y sellaoo, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCLIMENTOS DEL CONTRATO

Formaran paite del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los

siguienies documenios:
1) &l presente pliego de bases y condiciones particulares;
2) Las circuiares aclaratorias;
3) El acto administrativo de adjudicacion;
4\ El contrato;
5) La oferta;
6) El plan de travajos aprobado;

LT Las ordenes de servicio,
i '_‘,"“8),'?’:?%{3(3 notas de pedido.

R\
L4

" Aft, 38%: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dar:é thicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
S ﬁrma_del}c;f)ntrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

. Vi
Art..39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del

0
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replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJEC/UCI()N DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segln corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar fotocopia
de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones
Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

/

/
'.-’;

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS
Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccién, incluyendo fraslado de los materiales y personal para su realizacioén, correra por
cuenta del contratista.

/

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto ¢l Contratista deberé incorporar a la obra no sélo la esiriclamants
consignado en la documentacidn, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumentzai necesar'o con celricia observacion de las medidas de seguridad e higiene

contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de

minimizar los riesgos de las personas, ag las instaiaciones y ae ios terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura. ‘con

medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que. aungue ro mencionada, fuera aplicabls
para el normal y corvecio desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafos que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via plblica, su persanai y terceros, por el aasarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de sesguridad. objeter
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, & su juicio, no se
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realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacién o
pasividad de la inspeccion, no limita ia responsabilidad del contratista.

Art, 420 DIRECCION Y FEPRESENTACION TECNITA

El Director Tecnico de la cbra seré designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por
los articulos 987, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona
que ejercerd su representacion en obra; representacion que deberd ser técnica y

parmananie,

Tante = Diactor Tazneo como & Representante Téznico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorda a la categoria de 3 obra.

fseicnal poeca desem

¢ ambas luiwciones con la sola indicacién escrita
Zonlrztsia en (a3l zantdo, siempre que se cumpla con lo exigido en este
> 5 ‘m ,rarius profesionsles del Director Técnico y del Representante Técnico
; P
A Cargo del Contratista.

Art 44 INSFECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La iviunicipalidad inspeccionara s irapajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Deparlamernito de Inspeccion del Comitente.

La inspaccion tendrd libre acceso a los lugares de traoajo, depositos, obrador y oficinas del
coniralista duranite el perncao gue aure el desarrollo de ia obra.

Bl corvatista proporcionara en periecto estado ios instrumentos, materiales, equipos vy
perscnal necesarios para los replanteos, medicicnes, relevamientos, verificaciones y
ensajyos que maotive (2 gjecucion de la obra,

Todos los ensayos y/o andlisis inciuyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar ias pruebas y demas gastos que por
cualguier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacién de
rmateriaias corieran por cuenta y cargo dei Contratista.

La realizacion ce ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su resoonsehilidad e~ cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
__elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse ncluso a la prohibicién de continuar
“instaiando elementos de 1as marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la lnspeccién?.en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

""-A_n. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
- diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

+ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, qUIen no podra
negarse a recinirlas en ningun caso. -
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En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio,
una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado que
el Representante Tecnico debera estar permanentemente en obra. 1y

/

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacion de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen dafar
la superficie fresca del hormigon.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA /

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todos los primeros dias del mes a la
Inspeccién, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccion, firmado por el Representante Técnico. En caso de
gue |la Contratista no presantara dicho informe, no se dara curso al certificado del mes en
cuestion.

La Inspeccion verificard y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos items qua conforman el
Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respactivas copias de las
Notas de Pedido y Ordenes de Servicico donde se detzallaran las mediciones de los trabajos
realizados en el periodo mensual qu'e corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuaies bajo las prescripciones de los
Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas pravistas ocasionan en la mayoria de
los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha
de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a
ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad
de la implementacién de un sistema que aé la necesaria fiexibilidad para asignar cantidades
faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

N
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Da este manera fa modificacién de tareas piuede realizarse ya que la modificacion
porceniual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de
otra. hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
exper mentar variaciones, que van desde su anulacion hasta incrementos variables, siempre
2 costa e variaciones equivalenies de otros rubros permaneciendo inalterable el valor
ecordmice del contrato.

Para la imnlemantacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor paso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
Liecios se la awopta como nrecio modulo oficial (valor unitario oficial).

A conunuactan, a cads uno oe los precies ae los items restantes, se lo divide por el precio
coi médule obteniendose una fraccién decimal del modulo para cada uno, el cual se

~

dencmina "Indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(medin®; moed Jud, raod. gte),

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medidza, se transformara a los efectos de su certificacién a "mddulo"” mediante el producto de

la cantidad de tarea medida por su Indice corrector, este resultado multiplicado por el precio
de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha tarea.

En consecuenciz. los proponentes daberan cotizar en sus propuestas el precio del "Modulo"
surgiendo automaticamente mediante los indices correctores, los precios unitarios de los
items a ejecutar.

Se introduce un nuevo concepto de Frente de Trabajo Aislado (F.T.A.), segun se presente la
necesidad y/o urgencia de abrir un nuevo frente de trabajo N°2 a una cierta distancia del
frente activo N°1, y contemplando los gastos que se generan al desplazar la maquinaria,
obrador v personal de un sector a otro, es por ello que se aplicaran valores diferentes para
los casos descriptos a continuacion:

Para la medicién de estos trabaios aislados se introduce el concepto de D.F.A. (Distancia
entrs frente aislado) y F.A.T. (Frente Aislado Tipo).

Definiciones:

e Distancia a Frente Aislado (D.F.A.):

Es la longitud minima posible que se debe recorrer para el traslado de los equipos de trabajo
entre los extremos mas proximos de dos frentes de obra, a través de la red vial existente,
medida en metros y sobre la base cartografica. (D.F.A.) (m). En las situaciones que la

Contratista se encuentre con dos 0 mas frentes de trabajo simultaneamente, se adoptara la
distancia (D.F.A) que resultare menor.
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Ejemplo de Lorgitud recorrida para traslado de Eguipos viales yio obrador
e Frente Aislade Tipo 1 (F.AT.1):
Se define como Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1), @ ague! conjunto de obra Vial (Corddn
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacion, etc.), ya sea totel ¢ parcizi, gues invoiucre la
ejecucion de entre 0 y & cuadras continuas ¢ que generen una continuidad en la corrida de
agua, entendiendo como cuadra la cbra de 100 metros linezles.

e Frente Aislade Tinc 2 (F. A T.2):

Se define como Frerte Aislado Tino 2 (- AT.2), 2 2cue’ coniunin de obra Vie! (Cordén
Cuneta, badén, bocacalle, pavimeniacién, eic.), ya sea ‘22! o oarc2!l, cue inve'ucre la
ejecucion de mas de 2 cuadras y hasta 10 cuadras continvas o gue oenaran tne continuidad

en la corrida de agua. Entendiendo como cuadra la obra de 100 metros Imeales.

Criterio de Certificacion:

Si la Distancia de Frente Aislado (D.F.A.)) (m), en metros supera los mil (1.000) metros, se
utilizara para el cdmputo la planilla de facter de correccidn. segan sea (F.AT.1) o (F.AT.2)
que se detalla a continuacién. En caso que no se supere (a distanciz de 1 Ol U mewos D.F.A,
0 que la misma haya sido superada pero no corresponde apiicar = AT 1 o i—A K 2 'se 2
aplicara la “PLANILLA CE COEFICIENTES DE CORRECION TIPO". o )

Resumen: . J

- Para un frente de trabaio corresponde aplicer: “PLANILLA DE COLF[CICNTF D' _
CORRECION TIPC” LR M

- Para mas de un frente de trabajo: L

¥
= Sila D.F.A. entre frentes de trabajo es menor a 1.000 metros, correaponde apllcar :;/
“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO” i

= Sila D.F.A. entre frentes de trabajo 23 mayor & 1 000 metros. corresponde golcar
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e “FPLAMILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1", de 0 a 3 cuadras de
trabajo.

= “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2", mayor a 3 y hasta 10
cuadras de trabajo.

o “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO, mayor a 10 cuadras de
trabaj.

PLANILLA DE COEFICIENTE D&z ¢CRRECION TIPO:

ltem n Coef. de
é Descripcion Un.
N ! I Correce.
ol Fpe i | |
doa IVIENTO LE SUELCS. CEEMONTE m3 0,050
1.b ::_-KCA VACION ¥ EJECUCION DE SUBRASANTE mz2 0,046
lL.c EJECUCION DE BASES Y/0O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,215
b) Base Granular ‘*m3 0,269

| ILd |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,000
| le iEJECUCu’ON DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

;a) Corddn Cuneta (€=0,15 ) m2 0,283

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,322

c¢) Calzada (e=0,15m) m2 0,246
Lf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,054

L) Pavimento Rigido m2 0.077
lL.g !READECUAC:‘ON DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0462

PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1:

ftem ‘ Descripcion Un S, k8
Ne " | Correcc.
J fa | MOVIMIENTO DE SUELCS. DESMONTE m3 0,058
ILb | EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,053
Le !EJECUCI‘ON DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
\a) Sub Base Granular m3 | 0247
o) Base Granular m3 0,310

“ld  |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,150

le. |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE
. 1a) Corddn Cuneta (e=0,15r) m2 0,325
. |b) Bocacalles (e=0,178 m) m2 0,370
, /I |c)Calzada (e=0,15m) m2 0,283
IL.f |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
“ &) Pavimento Flexible m2 | 0062
b) Pavimento Rigido m2 0,089
L.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,531
P

/
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PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2:

ftem Descripcion Un Ses s
N° " | Correcc.
lLa |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,054
Lb |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,050
l.c |EJECUCION DE BASES Y/0 SUB - BASES GRANULARES

a) Sub Base Granular m3 0,232
b) Base Granular m3 0,290

l.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,080
l.e |EJECUCION DE PAVIMENTQ DE HORMIGON SIMPLE

a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 | 0305

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,347

c) Calzada (e=0,15m) m2 0,266
Lf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible [ m2 0,058

b) Pavimento Rigido m2 0,083
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS | Un | 0500

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direcciéon de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS i

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de "ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran dentro

de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspecciéon. En ellas se consignaran todas las tareas

realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORNMA DE PAGO //

El pago se abonara mediante certificades mensuales a favor del contratista de acuerdo a la

cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulz N° 134 del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto

2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago,

incluird el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencions.por. el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentaciéon de la factura correspondiente, fecha. esta

Ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para:el

pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribuciéon que incide
sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribuci
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Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puestn a diannsiniés Ins fandos por Direccidn de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesta nor el Decrete 350/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
cle velores.

A los efectos del pago, se tendia en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido

como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos
aue no =2 nrocluzecan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pags de toa cartilicades ensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido an e presente Pliego.

Canticza do Wora ¢jecueaa X indice cornrzctor oficial = cantidad de Modulos ejecutados.
Luego Canticad e Mcidulos ejecutzdos x valor Mdédulo contractual = cantidad de $
ejecutados

Art. 50°: ACOPIQ
En la presanie oin:= NO s¢ reconocera acopio de materiales.

Art. £1°, FCMNEO DE REEFAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipa!ina.
Dicho Fonde ne Raparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra

ser sustituido sequn lo establecide en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelta 2f Contratiste 2! efectirarse la Recepcion Definitiva de la Obra,

Art. 52°: SENALIZACION DE GBRA, LOCAL DE INSFECCION Y DEPOSITO
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordoba, relativas a frabajos en la via publica y sera el unico responsable de los dafios y

accidenies que se produzcan y se compruebe ¢ue hayan ocurrido por causas de
sefalamiento y/o precauciones deficientes.

El Coriratisia deoveréd eiecwuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.,
seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones

. aproximadas:

'é)' E_m".?r:.a cclogenal: Apoterna 0,30 m, leyenda: "PARE"
b). Ré‘ctar}gular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
c) RectanQuIar: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".
d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION". e i
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El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 54°: LETREROS DE OBRA /

La Contratista proveera y colocarg, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°. CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la
"Comision de Autorizacién de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correrd con todos los tramites
ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se
originen por tal concepto. EI Comitente a titulo da colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramitas
necesarios.

No seré causal de ampliacion del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedzran a juicio exclusivo de la
Inspeccién de la autoridad .cmpetente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.

Art. 57°; OCUPACION DE LA VIA PUBLICA PN T

Por tratarse de una-obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago dé'.,,_lgg._
tributos y derechos mencionados por el Codigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/927

—_————
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sobre ocupacion 0 uuiizacicn de espacios del dominio ¢ lugares de dominio o uso publico
motivados ppor trabajos o instalaciones propios de la cbra.

Art. 58°: PLFoONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la discinlina del trabajo corresronda a! Contratista. la Inspeccion podré ordenar a
éste. mec 2~ie Urden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala worcu o o cuelguiar otra falta, periudique (@ buena marcha de los trabajos.

Estas drueiniws sevan iapelables ante ia Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmenie el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacion
respeciiva, ei listado detaillado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que
huoiel2 con respacto al Inss anterior y a la organizacidn presentada originalmente requerida

en el preserite pliego.
A dicho listadc, se adjuntaré copia de les comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacids L300 al, Previsional, Sccial y certificacdy de cobertura emitido por ART vigentes.

La felta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprohacién de! certificadn de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha

presentacion.

Art. 55°: FLIL ALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una muita
correspondiente a la arnlicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliege. |2 metodologia prevista en ¢! Decrete 1665/[0/57, para la multa por mora en la
iniciacion o= los trabejcs.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciznes por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o
muerte. Las pcélizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la
totalidad del personal obrero, con vigencia durziite la ejecucién de la obra, coincidiendo con
la nédmina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas'de! replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.

Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene:y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
_en‘la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo—d'é"Wia.
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Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas vy, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta

Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacion especifica a la actividad desarrollada.

/
Art. 62°: SALARIOS DE LOS CBRERQS /
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se

liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdémicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos
previstos para cada item.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento
alguno, con excepciorn de las deduccionas jue establecen las leves sobre lz rnateris,
resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, proiija y

N9
‘L;é

detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, par” ser

presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salafios del. .~

personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abénai per
cuenta del contratistar los haberes impagos del personal obrero. \‘_

L%
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Art. 63% RESIDUCS DE CBRA

La Contratisia acbera extraer, transponar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiente a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.
9612 v madificaterias).

Art. 64° MOYiLIDAD PARA LA INSPECCION

Mo s2 soloitara movilidad para la inspeccion de obra.
P

Art. 65 EQUIPOS

e e B

N se soucital zy, equipos para la inspeccion de obra.

Ait. 667 DOCUMENTACION DE OBRA

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcién provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos
coinforrne & abra coirespondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamaro funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccién
dentro de los 15 {quince) dias posterioras a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion.

Eslos pianos dooerdn ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcién provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
apropados por ia inspeccién.

Los gastos que demande el cumpiirmiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Coniratista en sus gasios generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: ia incidencia dei acio del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las
a24 horas ae haberse producidos.

Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Cornitente.

| Art.- 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliaciéon de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, sclamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afo, de acuerdo a lo informado _por.el Servicio
Meteorolagico Nacional.
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Art. 69°: SUBCONTRATISTAS /

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual gque
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en caso
de que lo estime conveniente. /

Art. 70°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1)

2)

3)

4)

7)

8)

Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que ro se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementcs necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aguel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de
50 Its. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la

Ciudad de Cérdoba. Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al

mes de producida la falta.
Por incumplimiénto de drdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0.5%) sobre el monto

de los certificados mensuaies.

Por uso de materiales incgebigos o por trabajos deiectuosos.

Por cada caso coinprobadc se aplicara una multa del uno por cierito (1%) scdre &l
importe de la certiticacion mensual.

Por existencia de vicios ncultos

Por cada caso comprobaco se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%).

sobre el impone de la certficacion mensual.
Por ausencia del Representarite Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
Por incurnolimientc en 'z entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en |a entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion,
por parte del contratista. e aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el
monto de los certificados meansu2'es.
Por suriniztro de informacion faisa,
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales. I

)
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10) Por falta de comunicacion de dafics a terceros. _
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

T Qtras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduarad el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57. '

Are, 7% CESIOM UE CERECHQS

Ei Contrausia no puara ceder derecnos y acciones por servicios emergentes del Contrato de
oLrE Nu ejeculados, sia pievia auwiizacion expresa de la Autoridad Competente que realizé
la Adjudicacion. .

Art. 72° RECEFCIONES

Se debera ajustar a 'a documentacion establecida en el capitulo X del Decreto 1665/D/57.
Lz Recepcidn Proviscria se e=fectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57 no siendoe de aplicacion lo dispuesto en el Cltimo parrafo del mencionado
articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria e! Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparacionres requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los
trabajos. Igualmente, esta cbligada a la conservacion y reparaciéon de la obra cuando las
causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos
por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendré
derecho a soliciiar ia Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucién de los trabajos y el estado de la obra
justifiqgue la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto
. se dirima el reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM I a: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m®)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucion de desmontes, la
construccion, profundizacion y rectificacién de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de préstamos para la extraccion de suelos, la remocion de materiales para destapes de
yacimientos, la remocién y extraccion de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavacion 6 utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item
del contrato y necesario para la terminacion de la obra de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los plancs, las especificaciones respectivas v las 6érdenes de la Inspeccion.
Incluird asimismo la conformacioén, el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, seré parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacién del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no esté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales lievada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion sera considerada como “Excavacion no clasificada”; esta consistira en la
excavacion de todec material encontrade, sin tenzr en cuerita su naturaleza ni los medios
empleados en su remocian.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacidn de forma de obtener una seccién transversal
terminada de acuerdo con las indicacicnes de ics planos y érdenes de la inspeccion; no se
deberd, salvo orden exprasa escrita ce ia inspeccion, efectuar sxcavacionez:s por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagle indicadas
en los planos; ni se permitira la extraccion de suelos en la zona de la obra excavando una
seccion transversal mayor a la maxima permitida ni prefundizando las cotas de cuneta por

debajo de las cotas de desagie indicada en los planos. La Inspeccion podra exigir la
reposicién de los materiales indebidamente excavadas. estando =l Contratista obligada a
efectuar este trabajo a su exclusiva cuanta y 4e acuerdo a lo que se especifica en ¢! tem
Terraplenes.

El Contratista debera notificar a la Inspeccién, con la antelacién suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacion, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas

necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.
=5 e
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cooctes, o ns canen s, dasiguss y Jernas wwavacionas, ceberan ejecutarse con
avierionaad @ oos wan as frabaios de movimisntio de suelos o simuitaneamente con éstos.
Durarte los trevajos do excavacion y formacicon de erraplenes, la calzeda y demas partes
de la obra cebardn tenar asegurado su correcto desaziie en todo 2l tiempo.

Si a juicic de ia inspaccan 2l material a la cola de subrasante no fuera apto, la excavacion
se proiindizané en tedo 2l ancho de fa caizada naste 0.30 m como minimo por debajo de tal
cote de subresznte arevaciada v s2 rellenara oon sueio que satisiaga @s condiciones de
aphitucl vigiency sais estos irabajos, ic especiicade on el itern Terraplenes.

Todos ios maicnales aplos, vroducio de las e«cavaciones seran utilizados en la medida de
lo posibie en ia conforinegcion de terranlenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la
cora indicado en los pianos u ordenado por la inspeccidn. Todos los productos de
excavacion, raemocien de pavimentos, tierra sobranie, cordones, que no sean utilizados,
seran lransponiades nasi@ una distanciz maxima de 15 Km. y dispuestos en forma
conveniente &n los lugares aprobades y ordenados para tai fin, debiendo tener apariencia
proiija en su lugar de depoésito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y nroteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen en el proyecto
u ordene la .nspeccion.

Todos w05 taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformaacs y perfilados con la
inclinacicn y pertiles indicacos en lus pianos o fijados por la Inspeccion. Si las condiciones lo
permiien, deberan iedonaearse las aristas y disminuir la inclinacion de los taludes aun
cuando ios planos no lo indiquen. Durante toda la construccion de la obra se la protegera de
los eiectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios iddéneos vy
necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los
productos de deslizarmientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse y
aconaicionarse converuanlemente en la forma que indigJde la Inspeccion.

Todos los préslamcs se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicicn de la excavacion. Las cotas de fondo de
prestamo, se mantendran de tal mancra que permitan el correcto desagie en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los
planos o que fije la Inspeccién. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas
en los planos o fijadas por la Inspeccidn, sin que hubiere mediado orden expresa de la
misma, el Contratistz estard obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado
con la densificacion que se ordene. No se permitira excavar préstamos con taludes de
inclinacion mayor de 45 ° salvo autorizacion expresa de la Inspeccion y en zonas
compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de ftransicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion tales
. . . P -
como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones estableci as/ as presentes
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especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y 6rdenes de la
Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso
de que éstas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacion se utilice en la formacién de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computara el volumen de la misma como excavaciéon. Toda otra
excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacién de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicién final.

Se medira como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacién adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volimenes
utilizados en la formacion de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢j - [Vol. U(i) x Coef. c{i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volurnen total de excavaciones computadas segin e! perfil tipo de cbra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacion de hanquinas, revestimientos, recubrimientos,
bases o subbases.

Coef c (i) = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cade napa.

]

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:
e Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la

Inspeccion.
e Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la Inclinaclén de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccion.

Los volimenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccién, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro ctbico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones. La cantidad ejecuiada, edida en la forma especificada, se
certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la
provision de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total

ejecucion del mismo. TN
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Toda excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales v el volurnen excavado se calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cuhicos (m®).

Una vez efectuzda la limpieze del terreno. v luego de finalizada la preparacion de la
subrasante, ¢l correzpondiera. se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeczion v =! Contratista, serviran e hasa para 'a medicion final. Los volimenes
excavados en exceso sobre lo indicade en los planos o lo autorizado por la Inspeccién, no
se mediran ni recibiran pago directo alguno.

ITEM | i EXCAVACION Y EJECUSION DE SUBRASANTE (m?)

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilado de |la subrasante de una calzada para la
construccion subsiguiente de la estructura ael firme; interpretando como subrasante aquella
capa que senvird da asienio o fundacidn a as capas de la estrictura de la calzada. Esta
capa puede rézuilar ce rmovimientos Je suclo ¢fectuados con anterioridad, de excavaciones
y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U otro tipo de
calzada sobre (as cuales se ejecutaran obras de pavimentacién.

En los casos en que en la obra se contermnple la ejecucion de terraplenes, en las zonas en
que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en
el item “Ejecucion de terraplenes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del nucleo,

situada inmeciaisinenie por debajo de ia subbase.

1. EJECUCIOIN

1.1. La suvrasante se prepararéa pci iramos de 100 metros ¢ por cuadra entera, no
sermitiendcse la colocacién de materiales ni a ia ejecucion de trabajos sobre ella,
nasta tanlo no haya sido aprobada por ia Inspeccion.
Para la conformacidon de la raisma, se proceverd al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccién. El
Contratisia acoptara el procedimianto construciivo que le permita obtener el grado de
censificacion gue se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para elio realizar una extraccién adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
luego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante;
previo a ia recolocacion y compactacion del material asi extraido.

1.2. El sueic cebera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %

Sulfatus solubles: no mayor de 0,3 %

Limite liguido: no mayor de 30

indice Plastico: no rmayor de 10

En presercia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos 6
reemplazarlos.

1.3. Los irabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no

Ji
i
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debera contener piedras de tamafo mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aguellas que se presenten.

1.4. En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

1.5. La preparaciéon de cada seccion de la subrasante debera efectuarse con una
antelacién de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccidn de la siguiente capa.

1.6. Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacion de irregularidades en
la subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacion normal, la densificacion deberd realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
meétodo propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccién que permita lograr
las densidades exigidas.

1.8. La compactacién, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con

doble movimiento de suelos en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada una

de dichas capas.

1.9. Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccion de ia capa

superior.
2. CONDICIONES PARA LA RECEFCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactazion a lograrse en !a subrasante y si correspondiere, <! del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria, aplicando el Metodo
de Ensayo detailado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que corresponda,
salvo indicacion especifica gue se indique en ei Fliego Particular y/o Especificaciones
Particulares =n funcion de la imporancia, nawirzleza, y/c csracteristica de cada chra, o
indicaciones de la Inspeccion, zorne en los casos en que hubiere condictos o cajderias
subyacentes u otros impedimentos gue comproretan las tareas de compactacion.

2.2. PERFIL TRANSVERSAL A ) _
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El perfil transversal de la subrasante se construird de acuerdo con las indicaciones de los

planus o o las oz dispongu ia Inspeccion, admitiendose ias siguientes tolerancias:

2.2.1 Diferancias de ecotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro
vor mi! (do/oo) de ancho tadrico de la sukrasante,

2.2.2 En los frechos en curva, el perfil sera un plano cuya inclinacion estard dada por el
peralte proyectado o el establecido por la Inspeccion, con una tolerancia en exceso o

en defecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,10
m:en 50 m, no mavor de 0,05 m.

2.2.3 Lafiasha » oy of perfil trapsveresi de 'a susrasante. seré la indicada 2n los planos o la
eslapleods pora inspeccion, auiniiénde ss una folerancia ae hasta « 20 % en exceso
y el 10 %0 en defectu respecio ae la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 Ei perfii transversal de la subrasarnte se verificara en toda la longitud de |la obra, en los
intervaios que fije la Inspeccion. El control de bordes debera efectuarse con
anterotidaed i coniu’ do flecna, debiendo empiearse en todos los casos, nivel de
anteo)o. '

Toda aferencia que sobrepase la telerancia estabiecida, deber2 corregirse con
anteriorinad a la realizacidn de ios coniroles de la flecha; estos Ultimos podran
realizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y forma
adecuada.

Lz verficec™dn de 'zs cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacién de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccion las
verifigue durarite la marcha da la construccion donde lo juzgue conveniente o imparta
las ordenzs e instrucciones necesarias [para asegurar un resultado inal que evite las
correcciones de la obra terrninaaa.

CONPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos de! nresente item se medirdn y pagaran por metro cuacdrado (m?) de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segun se indica en

planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecuciéon de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccion de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este trabajo, provision, transporte y distribucién del agua a utilizar y todo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el proyecto y érdenes de
la Inspeccidn.

ITEM | c: EJECUCION DE BASES /0 SUB-BASES GRANULARES (m°)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base ¢ sub-base constituida por
agregados pétreos con ¢ sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucion de la capa
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correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales ¢ artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 ") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30
indice Plastico: menor de 10
Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %
En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en

yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no

menos de un 680 % por el tamiz de abertura cuadrada n® 4 (4,76 mm).

2.3. ARENA SILICEA

Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50
indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de ia red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de
idoneidad de la misma.

2.5. CAL HIDRAULICA
T
[t
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Provendra c< I= coccion de calcarens que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya

extincion hayz sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases hermdéiicos v depositarse ¢n lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAS
La Mezcla & utihzar < |la basae o szub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen parz los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulometricos y cumplir las
siguientes especificaciones:

TAMCES PORCENTAJES DE PASANTES -IRAM

25 M. (1 ovvereeereereorren 100%

LS5 iV 7 ) — 70% - 100%
QST (B8 " 50% - 80%
48mm. (N°4)..............o. 35% - 65%
Zionnn AM® Y snaian 25% - 50%
A20 U (N®40) ... i 15%- 30%
T4 u (N® 200). e, 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %

Sulfatos; menor oe 0.3 %

BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales toteles: menor de 0.9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregard cal hidraulica en una proporcion comprendida entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigird un grado de compactacién del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica preeedeptemeﬁte.
I
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son: '

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 ) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%

- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulometricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica deberd armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser céncava y no diferir marcadamente de las
gue puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecuciéon de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificaciéon en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro ctbico (m®).

Estos precios seran compensacion total por la preparacién de la superficie a recubrir, la
provisién, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacién de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacién, conservacion de los desvios y riego con agua de
los mismos; correccién de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos vy
herramientas necesarias para la ejecucion y conservacidon de los trabajos especificados y no
pagados en otro item del contrato.

ITEM | d: PROVISIDN Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCREYO ASFALTICO

(Tn!

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provision y entrega al pie de planta-
usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas

en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:
Las mezclas asfalticas varlan de acuerdo a su utilizacién, pudiendo distinguirse dos Tipos,
que a continuacion se detallan.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta)
2.1.1. Curvas Granulométricas de la Mezcla:

\
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4% para las cribas o tamizes desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.

3% para tamices N? 10 a NY 100 inclusive.
2% para el tarmiz N° 200.

Entorno granvlométrico de |la mezcla de aridos:

TAMIZ:

Yo 100%
Vi 80-100%
38" 70-90%
T4, 50-70%
T8 e v onines 35-50%
11 Be— 16-29%
TABG, s 8-16%
1200 s 4-10%

La arena silicea no deberé intervenir en un porcentaje superior al 25 %.

Se empleara en la rnezcla, cemenito asfaltico de indice de penetracién 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Astaitico. Calentamienio a ternperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol” sea
de 150-170 seg. correspondientes para el proaucto oituminoso de tipo 50-60
{aproximadamente entie 145° - 155Y).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En general deberan corresponderse entre si. vaiores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperaiura del asfaltoc y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo pirolongados. Sera rechazado todo betun que se observe
recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno mineral,
seguln cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la accion de los agentes atmosféricos y en particular
del agua; de optima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del

material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito. T

Iie
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Estara prohibida la colocacion en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcién de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su trituracion sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituraciéon o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafias.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N°® 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituracién
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de1,5%

- Sulfatos; menor de 0,5%

2.1.2.4. Relleno mineral (Filler):
Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Reaquisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que deberd cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75
Estabilidad Norrnai minima: 800 kg.

Fluencia: 2 a 4 mm —_—
Vaclos residualos (métedo Rice): 3a b % L'
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nelacion betli — vacios: 75 a ¢o %
Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. SJIECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION

Los trebajos Je esie rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucion de carpetas
acfaticzs de mezela bituirinosa del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas en
caliente, inclides el tansporte y ccolocaciér del concreie asfaltico en caliente, en las
cantidindas, tinos, horarios, dias. frecuencias y oportunidades raqueridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE FAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a le gjecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el
recubrimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
veriables, preduciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistema de distribucion sera con terminador asfaltico,

3.2.1. Imorimacion:

Este frabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una
base previamznte preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humedad y
conformacion.

Barrido y supiado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacién
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Materiai bitumineso reducido a 15,5°C ; 0,8 a 1,6 litros / m2.

3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo

a emplear.
3.2.1.2. Método Constructivo

+ Acondicionamiento final de la base a imprimar:
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Ademas de los trabajos especificados en ofras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccién respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la
construccion de la base.

¢ Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas

que correspondan.
o Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida las condiciones de los apartadas anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacidon del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefnos rebordes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccién.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferenternente una delgada soga o similar, que se

colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningtn caso
se agote completamenta el material bituminoso del camidn distribuider, al final de una
aplicacién. Con e! objeto de obtener juntas netas, sin superposicién de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacién, debera colocarse en todo el ancho de |la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que parmita con seguridad al operador de riego,
iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme

necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- No se comenzarg a regar el material bituminose ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haker probado la uniformidad del riego, observande que todos lcs picos

funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control

de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarge, la bomba y
barra de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitira la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambienic a la sombra es inferior @ §5°C. Tomadas las jrecauciores
enteriores, se proceder? a dar una aplicacion de material bituminose imprimador

3.2.2.Carpeta Asfaltiza

Se refiere a la ejecucién de pavimenios fiexibles, por rnedio de frentes dz trabajo

simultéaneos e inaependientes si fuere necesario, en 0s sitios y areas cordenados por la
Inspeccion. = [ [

4
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ste pavimentc sera ejecutade mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipe "A” - Gruesa, esparcida vy distribuida en espesores varios,
reduciendo nz superficie uniforme, cen la isura v rugesidad superficial adecuada. La
'idad de la mezcla hituminosa a empiear y sus comnonentes dehera cumplir en un todo
n |as caracteristicas y exiaencias establecidas.

W [

T

i
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Se praclicara una completa y perfecte limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepilios. Previamente y con la antelacién establecida en los item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprchbades por !a Inspeccien antes de autorizar la colocacion de la mezcla
asfa'tica. El riego de imprimacion debera gjecutarse con una antelacidn minima de 48 horas
¢ la colocacidn de ia carpete, y deierz ser imanienido en parfecias condiciones hasta el
rnomento de su recubrimiento. No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en

cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando
gue sdog lo: pivos fur zionen normalmente ce:no lo expressi, [us Normes de Ensayo V. N.-
£-29-€8 "Contro! de Uniformidad de Riego de Materiales Bi*t::minoscs”, de la D.N.V. Estas
comprobacicrnes deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona

de obras. $i resultase necesario, los picos serdan calentados antes de cada descarga, la
bomba y barra de distribucién limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de

trabajo.

No se permitirda la =jecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.

La mezcla asféltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area depera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en ias mismas condiciones en que se encontraban iricialmente. No deberan
gquedar resaltos ni diferencias de niveles enire las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcion

Para la determinacion de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados por la Inspeccion a la
Divisién Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos sera a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccion de la obra, en los
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sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extracciéon de mayor nimero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, deberéa ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor ¢ al framo correspondiente.

DMTest. = 98% DMLaborat,
Dd 1 =0,98 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A

0,98 x DMLaborat.
En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose soélo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicion, se aplicara un descuento sobre el precio del ltem de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A

n° total de testigos

3.2.2.1.2. Espesor

De los testigos extraldos para la determinacién de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccién, se determinara el espesor medio; debiendo cumplir
las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) serd mayor ¢ igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberar ser mayores 6 iguales al 90% del espesor
tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a
verificar.

En caso de no cumplirse esta condicion, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n® total de testigos
Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EPrecy., correspondera el rechazo del tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.

3.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales

—_—
/
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Despugs de lenmnanss los trabajos ag compactacién de la cerpeta 12 Inspeccion controlara
la nsuia supciical, mediante una regla de 2 m. de longitud, colocada paialela al eje y a un
gélibo transversal al mismo; no deberén observarse luces mayores a 5 mm entre el borde
inferior de la regla y la superficie del pavimento. Deberan ser corregidas las ondulaciones ¢
depresiones que excedan los valores establecidos & que retengan agusa en su superficie,

La pendiente transversal ael perfil no deberd ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
provecto: todz deficiencia en este sentido. debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las lareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificaciéon en contrario que se indique en los Pliegos particulares
ae cada obra, se computarén y cerlificardn por Tn. (torieladas) de mezcla asfaltica
elaboracdsa, colocada, cormnpactada y eprobada.

Ese valor serz compensacion total pcr todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos
y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacién
total de las tareas. :

PTERL @1 EJECUC!ON DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1. GENERALIDADES

Las tareas de esie ruorc se cefieran a la compieta gjecucidon del pavimento de hormigdn
simple, en los espesaies que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de hormigon simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se lievaréa a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente se recubrira la capa de asiento del pavimento, coen un manto de
arena gruesa de un centimetro da aspesor vromadio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos de la calzada se axigird Resistencia Madia Minima de 260 kg/cmZ2que corresponde
a un hormigén del grupo H-ll y clase F. La colocacion de los moldes serd aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas
de 1Trnm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levanritando la misma en rnas de 2 (dos) ceniimetros, se procederéa a levantar la totalidad de
los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su
aceptacién.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Tecnicas y oérdenes de la Inspeccion.

La compactacion del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios
aprobados que aseguren una adecuada terminacion superficial en cuanto a lisura,
rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta ultima condicion, es de cumplimiento obligatmcausa de
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rechazo toda area que no asegure esta condicion, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacién correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como en
las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccién, y no se debera producir antes de los 21
(veintiun) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro clibico de hormigon para pavimento, cordones
y/lo cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista
propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Division Laboratorio de la Direccién de Obras Viales de la

Municipalidad de Cérdoba.
2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacioén y vertido del hormigon, debera estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacion de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos
intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesarios.

2.1.2. Cuaiquiera sea el procedimiento empleado para la construcciéon de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacion de los pastones
o cargas consecutivas de hormigén, sera causa suficiente para suspender
inmediatarnante las operaciones de hormigonado; @n el lugar donde se produjo la
demora, el Contratista debard ejecutar sin carge una junta de construccion. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior

a 3,00 metros:

Toda porcién de hormigon empleads para construir la calzada serd mezclada,
colocada, compactada y sametida a las operaciones de terminacién superficial dentro
de un tiempo maximo de 45 (cuarenia y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccién, pero en ninglin caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperaiura en el momento de la colocacion del hormigon. Toda

demora respecto c¢ s pazes indicados serd causa suiiciente para deiener el
hormiganado hasta subsanar 12 dificaitad. S
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El hormigon se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera;
no se admitira el agreqgado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
faciutar a8 operaciones de wrminacitn o la caizada. se empieara el minimo de
WIE L pLiiz0 para @vitai segregacionas.,

Duranm: 1a ejecucion de ja obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
perindicos para verificar las caracteristicas pravistes. A tal efecto debera determinar
a consistercia (asentericnts) por “epls txiales de zire, densidad del

pos it mEnCs
Fornigdn diernpe de fraguatdy inical y mexize ce preheles perg ia resistencia a

cofenresdn, Tstos ensavss se reglizardn vz dientaoenty de o que leve a

1Y ]
= —t

caza s Ingpacsie.

lLos resultados de estos ensayos s registraran en un libro especialmente habilitado
a tal =fecto, en donde teambién se consignaran las fechas de realizacién de los
ensavos  las  temperazturas v humedades ambientes registradas mediante
termohigrografo. La informacicn contenide en diche libro deberi ser exhibida a la

Inepececidn toda vez aua dsta lo solicite. La falta 2n obra de este libro de resultados
sera causa suticiente para la suspension inmedizia de 0s irabajos, en el estado en
gue se encuentren, por causa impuiable ai Contratista.

La Inspeccion realizara ensayos por su cuenta. en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigén
v sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados con los
ohtenides por el Contratista. En casc de discrepancia, se realizaran ensayos
coniuntos o simultaneos hasta obtener resultados comparabiss.

Para la determinacion de ensaycs de resistencic a i@ compresién se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametre y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. l.a preparacion y curade en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacién y curado en obra de probstas para ensayos de compresion y de
traccién por compresion diametral’. identificandose la muestra de |a cual proviene y
la clase de hormigén. Y seran ensavadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigdn fresco, se moldzaran como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
=dad, constituira un ensayo o resultade de un ensayo. El resultado de cada ensayo
sera el promedio aritmético de las resistencias 2 compresién axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersion mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacion altura/diametro,
como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigon y no se tendran en cuenta para la
recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigon
provisto, se controlara en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo “
Provision de Hormigén para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto
esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigon.
Iy

'ng. Civil Maurg |. TARTABINI
Jefe Departamegnto Ingenieria
Direccion de Dbras Viales
Municipalidad de Cdérdoba




Expte. N° 106 - 015.732 /2022 Folio

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigon.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la
perdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccidn lo autorice,
o mediante la interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacion.

Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicion de agua durante
estas operaciones. Después de la colocacion del hormigén en ningln caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucion y compactacién. Una demora mayor serd causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucién del hormigon se hara empleando
palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. Eltiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigdn colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar ias operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacion por vibracién, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacion sera interrumpida tan pronto se observe la aparicion
de agua o lechada en la superficie o la cesacion del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de los materiales que componen
el hormigon. No se permitira que el personal pise el hormigén fresco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactade,
no se permitird que se pise. La colocacién del hormigén se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningin dispositivo transversal de retencion.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en los

bordes, libres de toda ondulaciéon y en su corenamiento no se admitird ondulacion
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las clistintas zecciones o unidades
gue integran los moldes !'aterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o

juego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros 0 mas de espesor y
tendran una base, una seccion transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciones o asentamientcs las presiones originadas por el hormigén a
colocarse, el impacto y vibraciones causados por & equipo empieado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al perfil

indicado en los planos del proyecto. La vinculacién de éstos con los moldes laterales
se haréd de manrera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una

inica pieza en lo que a rigidez v firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de
molde en los alineamientos rectos sera de 3 (tres) metros v el ancho de su base de
apoyo sera de 20 centimetros como mirimo. L.os claves o estacas deheran teier un
diametro y iongitud adecuados a fin de asequrar el cunwpli_m\i_e\-nto de io expresado
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untaricrmenie  poapgidergrnga goma minime un 1zrgo de 60 centimetros y un
draimetio de 29 inlimetros.

Lz zuperficie de apovo de los moldes debera sar intensamente consolidada y

-

perfectarnente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez

colocados. tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los
moldas deberdn limpiarse convanientemeante, v rociadas o nintades con productos

At rrinezieys narg ancoflidng Tnoas marvas < eries an moldas preparados para
ajusterea o eltag da modo {2l 3102 el hoide no cea ¢’ (e 1na poligonal con los vértices

redondeados.

Dabajo de la hesa de los moldes no se permitiré, parz levartarios, la construccion de
rellencs cie suelos v otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la
Inspeccidén podra exigir la colocacién de estacas apropiadas debajo de la base de los
moldas para asagurar el anoyn raquerido

Ura vez colocados los imoldes en su posicién definitiva, no se tolerara una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion;
la superficia de apoyo de la calzada tendra la compactacion y niveles
correspondientes y estara libre de todo material suelto y de materias extrafas. Solo
entonces se prucvedera a venre: el hormigon, comanzainao por el 2je de la calzada y
simeidicanente hacia amoos costados.

Se tomaran todas las precaucionas necesarias para que la cara vista del cordon sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero
sobre los mismos.

En obra existira unz cantidad suficient de moaldes como 2arz permitir la
permanencia <@ los mismoz en su ¢itio nor le mercs duranta 12 (doce) horas
espués de la colocacion y terminaczion de! hermigon. Esle periodo serd
incrementade cuando las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo

requieran, a juicio de la Inspeccion.

La distribucién del hormigébn se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualguier método que se emplee, no aeberd producir segregacién de los materiales
colnponentes. No se permitira e rnovirmiendo cel hormigon ya compactado con
iratases u otrus medios.

La compactaciéon del hormigdn se hara exciusivairienta por medios vibratorios; para
ello, el Coniralista debera disponer en oora equipus tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sisterna vibratorio podra ser tanto externo
Coino interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinienlos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositive vibrador debera estar
consiituido per una o mas un.dades de manera gue la amgelitud de la vibracion resulte
sensivlemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vikiatoria, las misnias se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma serd mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hermigén, el efecto
de vibrado en forma uniforme. La utilizacién de mas de una unidad vibratoria se
permitird solamente en el caso de que las mismas actuen smcronlcamente La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area ar y con el
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desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigon debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersion
para la compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacion superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccién. Bajo ningun aspecto se empleara el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigon. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de

fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar otro
sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre cilatacion, aprobado
previamente por la Inspeccién.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas & borde superior y ubicadas de tal modo gue los parfios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por pare de la
Inspeccidn.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de

las losas.
El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecuto el hormigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempce an énocas de verano, accrde a las érdenes de la Inspaccion.

alosa y el ancho en ninguin caso excedera

La profundicad del corte sera 1/23 del espesor de

de 7 mm.

Se debera tener especial cuidacs en la construccién de juntas en bedenes, o Zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con les sectores donde
exista dicho escurrimianto, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan-ser rectas. Como méaximo se aceptard una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccion podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada junta transvarsal defectucsa o por cada 10 metros
de junta longitudinal defectuosa.

-

2.6. SELLADO DE JUNTAS <3
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Se ejecutard después de habar procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profunaidad r~inma de 5 cm, tanto en pavimento, corddr y codn cuneta, empleando las
Ferremicnics cdecaadss con barrido, sozleco cepiliado zacadta, eegin fuera necesario.

Se egjecutalan las operaciones en una secuencia ordenaca @ Jue no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se seilaran, asimisino, grietas o fisuras que puedan
haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaia: L. aviamzile &S caras e ias juiias y la superhicie expuesta en un ancho de 2
cm a cada iawo con inaterial asfaltico cik-1, sobie la superficie seca y limpia, asegurandose
una adecuada adherencia y recubrimiento. Ei sellado se ejecutara vertiendo una mezcla

intima de alquitran (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en
proporcion aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacion que puede ser variada a fin
ce gue @ procducte zcllante a lo largo de su vida G, mantenga caracteristicas de una
masilia esp.ecsa, rechazandosela si muasira wendencia a wmarsa gquebradiza o cristalizarse,
o permanacaer an eslzdo fluido, Se varleara a! sellante pars 's9rar cu adecuada penetraciéon,
on dos cciud e aucesivas, para que, ! enfriarse la primears camplete el aspesor con la
segunda, guadando €l material sellantc son un pequefio reos d= ne mas de 3 mm, sobre
el pavimer!c v cukiiende lransversaimente, (cdo @' anicho dz la junta. Si hubiera mediado
alguna circunsiarcia gue hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara y
age ser risussane, 2 piniard nuevaments con 2R-1 1@ zona expuesta antes de la segunda
colada

La preparaci.i de los materiales se liara en hormos fusoies de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibies de cada mawenal ni manteniendo un mismo
producic Litumiineso en caantamiento por pericaos prolong2ocs.

Se eliminara todo materia! excedente del ar=a pintada.

Se podrén ofrecer alternelivas en cuanto a los rétodes, materiales y/o procedimientos para
las opereciines de seilado, los cuaiss debzran astar solidsmente fundados en cuanto a
antecedentes experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un periodo
prolongado de vida 0til; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7. CURADC DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas tudas las tareas de terminacion del firme de hormigon, se debera realizar el
curado mediante algunc de los siguientes métodos, previa auterizacion de la Inspeccidn.

2.7.1. Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta nc se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada
pieza se solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola con

agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento de retirar los moldes.
e

Vi
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En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segun lo
siguiente:

2.7 Inundacion: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm)
durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2. Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
gue se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podrd proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacion, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspeccion de muestras en cantidad suficiente para la realizacién de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacion. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccién de Vialidad
Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademas, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacién, un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositivo que permita medir con precision la cantidad de producto distribuido.
El liguido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como maximo y
siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio
en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La Inspeccion estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad de
riego y técnicas de colocacidén, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta
proteccidén delhormigon.

2.7.3. Laminas de Polistilenc y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la

superficie expusesta del hormigon, con laminas de polietilenos u otras de
caracteristicas similares que el materin! cumpla eon las Normas A A8 HO M. 171-70

o ASTMC-171.

Las laminas deberdn extenderse scbre la superficie y bordes de las losas vy
mantenarse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en

cantidaces suficientes.

No debheran presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las ldAminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periode minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmzadiatamente de que el pavimento de hormigon lo
permita. cubriendo el pavimento er sentido transversal. Peara el aserrado de las
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uriae e lovantardn, en 2l sine indicads y conciuida la operacion, se volveran a
ccloeal.

2.7.4. Oiros Matodos:
2l contraiista pedra empisar cualquier u otro métede de curado, siempre que
compruece fehacientemenie su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccion.

2.7.5. Curadn reforzado
Cuando las condiciones climatizzs szan tales que se requiera Ia ejecucion de curado
refcrzauo, y se decida norimigonar, se debera cubiir 1a supeificie del firme de
normigon con elementos que permitan aisiario de las inclemencias del clima.

FFara el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietiieny expandido de 15 i de espesor como minmo © mantos de lana de vidrio

O algun oo aislane @inuco.

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a
empleat, el que debera contar con la aprobacidon de |z Inspeccién praviamente a su
usn,

Se podran ofrecer allernaiivas e cuanto a los méludos y/o equipos de limpieza, y
materia': para selizdo, los cuaes acberan estar sélidamente fundadas en cuanto a
antecedentes, experiencias vy certificacién del buen comportamiento de los materiales
propuesios a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando tcdo elemento
ae juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa
con resnectc a la propuesta basica de Pliego.

3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigon, para lo cual
colocaré barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especiaimente @n las primeras veinticincs (28) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la circulacidn exijan el cruce
del hormigén, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir
que se dafie el mismo.

Estos trabajes seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si se
produjeran dafos en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm,
el contratista a su cargo, deberd proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse el pulimiento, se dara opcion de aprobar el pavimento,
imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas tuosas. El

~Jf
4
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descuento se aplicard al precio unitario del pavimento, solamente en el cémputo realizado
sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma discriminada en la

planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision, como
a la ejecucion del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacion.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigdn de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medird a
borde externo del corddn.

En correspondencia de la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordén de un
ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado de
juntas.

Se deberan deiar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desagiie de albafnales.

6.1. ALINEACICN DE CORDONES

No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)

centimetro. Si los errores de alineacion superan 1 cm (un centimetro), seran corregidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y

formas geomeétricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA
Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones cuneta unificados en las

zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccion, y acorde a los planos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanio hace a la reparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion

de materiales existentes, y provision del hormigén en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigon.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacion de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, sera obligacion demoler y reconstruir adecuadamente
el cordén cuneta.

La ejecucién de los cordones se realizara simultdneamente cqn_la cune con una
diferencia no mayor de 3 a § horas dependiendc de las condiciones climalicas y siempre
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dentro ae la misma jornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza

mayor i s et csesiar siimultiinezmenie el corddn con la curela, con la actorizacion de
la Inspe~cié los cordenes saran armizdo:, ceforzados con estribos de 22 8 mm colocados
cada 30 onu 2 odosgi hierros songiutanegles del mismo diametre en la parte superior,

debienuo ios nizinos ser atados con slainlbioz y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccidn. La armadurz tendra un recubririiento superior y lateral minimo de 2 cm e ira
introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorce @ las ardenes de la Inspeccion, lcs cordones cuneta seran ejecutados en anchos
totales, &s deci medidas externas, enire 2,580 a 1,20 . Tanto ios cordones, su armadura
como zena de cunatas, se ejecutaran an un todo acorde a lo especificado.

El contraiista dabera tenar especial cuivado en la terminacion de los trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato
relleno y compactacion manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
cordén v vared:z, (con s. contrapiso), zvitundo en todo momento la pesibindad de ingreso de
agua por detréas dz dichos cordones, debliendo hacerse cargo, asimismo de la conservacion
de dicha junta.

7. CONDIC'ONES PARA LA RECEFCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquiera sez el método empleacn para dosar los materiales, 'o mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacién, el hormigén elaborado debera cumplir con los
requisitos de resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado, lo
establecido en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo
Provisién d= Hormioédn nara Pavimentos en tode 10 que no se oponga a lo establecido en el
presente articulo.

7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1. Para verilicar el espesor, la resisiencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada termninada, se extraeran testigos mediante sondas ¢ maquinas caladoras
-otativas aprobadas por la inspaccién y en un todo acorde 2 la Norma IRAM 1551.
Tales testioos s2ran cilindricos, de di2metro apreximado de 15 (quince) centimetros,
'ns que seran ensayados a comnresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, 12 Inspeccion de Obra fiiara en un planoe, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el
perfil trarsversa| de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los
testigos =2 exiracran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccién y dei Contratista, labrandose un Acta @n donde conste: la identificacion de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccién, fecha de ejecucion de las losas. El
Acta serd firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Contratista no invalidara la extraccion e implicara que se cuenta
con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio
de la Municipalidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccion dara las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que_correspondan-a fin de
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asegurar |la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cada
testigo se identificard por: nombre de calle y su ubicacion en ésta, nimero del
testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcién o de rechazo del tramo.

Si se omite |la anterior solicitud se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando
las juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 (dos) testigos por cada seccién
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
2) proximas al eje de la calzada.
3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

7.2.3. Edad del Ensayo
Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de compresién e la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigén
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccion de los testigos se haya
producido por excepcion v por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o
sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, ios ensaycs se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el
numuoro de dias en que se debid prolongar el curado. La resistencia obtenida se
adoptara como la corraspondienta a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se
computaran los dias ¢n que la temperature dal aire haya descendido por debajo de

los 5 (cinco) ® C.
No obstants, bajo ninqgua concepto se ensayaran testigns cuyas =dades sean
superinres a cincuenta (50) dias.

En caso de aue los testigos no hubieran podido ser ensavados a ia edad de
veintiocho (28) dias, |a resistencia obtenide a la edad de! ensayo sera corregida por
edad, mediante la siguiente expresion:

Rag = Ry
1+ d - 28
220
En donde:
R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Rd = Resistencia especifica de rotura a la edad-de. d dias. _———
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Namere de dias coniados & partn de iz recha de hoiraigonado.

Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una
misma seccion transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas.
Sa sxtrzeran por ic manos 2 (tres) muestras por cada dia de {rabajo y no menos de 1
‘una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzeda o fraccion menor
gjecuteda por dia. Los ensayos de resisiencias se efectuaran sobre iestigos libres de
defecios visidles, y que no hayan siac perjudicades en el proceso de extraccion.
Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccion, sera reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un)
meto del teshgo @ n1len reemplaza.

Darire cg oy 45 boras ‘cuarenta v ocho) ae realizadas las exiracciones, el
Contratista hara rellenar las  perforaciones con  hormigon de las mismas
caracweristicas que el empleado para ia constwruccion de ia vazada, efectuando el
cuiado pertinente con los procedimientos autorizado..

Si Conuralista proveera el equipo y personal necesarios para realizar 1as extracciones
ce ios iestigos y serd resporsable de que las misinas se gjecuten en ténmino y en las
conaiciones correctas. S6lo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
admitiré que los testigos se extraigan como maxinic, cuando &l hormigon con gue se
const .50 las losas alcance ia edad dc 30 (treinta) vies. Ayueilas secciones en las
cuaies 1o se hubieran exlraido las miuesiras de calzada cdentro dei plazo maximo
establecido como se indica precedenternente, no recibirén pago alguno y en caso de
que las secciones nubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento pertinente
en el Cenificado siguiente.

Para el casc de clras de pequefas superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
repesicion de losas, bacheos, etz.) se extraerar como minima 2 (dos) testigos por
area ¢ unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
gue los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificaco de los resultados, que se exiraigan nuevas probetas para realizar las
determinaciones especificadas.

En esic ultimo caso, se considerara «l promedio de ios resuitados obtenidos con
todos los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o rechazo
del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista estad conforme con
los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion

provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigon en el lugar de extraccion de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una
“muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, segun los vértices de un triangulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con 2l eje mencionado.
El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea espesor

individual. —
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Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
proximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos y/o documentacion del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesario para gque la relacion h/d del testigo sea por lo menos igual a
1 {uno) pero en ningln caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafio maximo

nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no deberé ser
menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo

del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba
y dos centimetros hacia debajo de la seccion media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de
ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de
extraccion de los primeros. Luego se procedera a componer la muestra con uno de los
testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerard como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccion de
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresién axial simple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen
una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas préximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, segin Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a la compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N°

1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las
placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas y lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningtn punto de la superficie de las mismas se
apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20+ 2 °C
durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresién se realizara
inmediatamente después de haherlos extraido del agua.

8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Ing. Civil Mauro I} TARTABINI
Jefe Departamenjo Ingenieria
Direccion de Ofras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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Cuando la reiacion entre 1z altura y el diametro (h/d) ke iz probeta sea menor de 2, las
resistoncias eypecificaz de roturea se corregirar por esbeltez nultiplicéindolas por los factores
que se indicarlt a continuacitn y redondeando lvs valores obtenidos ai kg/cm2 mas proximo:

Altura / Diametro Factor de carreccion
2,60 1,00
1,75 0,89
1,50 0,97
1,25 0.84
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeitez intermedias, los factor2s ae correccién se calcularan por
interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la esbeitez, es la del testigo
incluidas sus bases listas para el ensayo a comprasion.

La resistencia o carga especifica se determinaia dividiendo ia carga de rotura por la seccion
media de cada testigo. Dicha seccion media se calculara con el diametro, obtenido segun el
punto precedente “Forma de medir el diametro”.

9. CONDICICNES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMC

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA
Para la aceptacion del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigén cue se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONE S PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la czlzada

. — .
HORMIGON DE Minima Resistencia Media Minima
HORMIGON CLASE Para Aceptacion Total para Aceptacion con
GRUPO: H-* DE (RMMT) . Descuento (RMMD)
RESISTENCIA ! 28 dias) i (23 di?s) [O,BSxRMMTl
| MN/m Kglcm® | MN/m Kg/em
B 43 | 430 | 37 366
C 40 400 34 340
He ] D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 21,5 215 18 183
H_| H 17,5 175 15 149
| 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigén.

ET = Espesor tedrico de proyecto.

CT = Capacidad de Carga Teérica (RMMT x ET 2)

3 \‘ Ing. Civil Maurd|l. TARTABINI
(O Jefe Departamgnto Ingenieria

Direccion de Pbras Viales
Municipalidaq de Cordoba
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Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccion considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente
las siguientes condiciones:

9.1.1.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especiﬂca real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigon)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT x ET2

9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

9.1.2.1. El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del
espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregica por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Maiores de Columna B para cada tipo de hormigén)

9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
. Cm < 0,85 x RMMT x ET2
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se racibira el tramo con la aplicacién de deacuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMMT x ET2 > Cm >= 0,85 x RMMT x ET2

En este caso el tramo serd aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados & la construccién de la calzada, de un area

igual a :

en donde:

AP = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas de
rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=05 x [RMMT - Rm + (RMMT x ET2)-(RmxEm 2)]

i

R Ing. Civil Maur(/ f

Jefe Departamentp Ingenieria
Direccion de Obfas Viales

Municipalidad d& Cérdoba
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RMMT - RMN: . (RMMT - RMMD ) x ET2

lLos resultadns correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona saguln 1o indicado en 2y, Asimismo se hasce constar que & los ‘in2s de los calculos, el
espesor maximo a considerar sard de : ET ¢ 10 %; e decir, un 1C % sobre el espesor de
proyecto.

9.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 ¢cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por faita ce espesor, aun cuando se cumpian las condiciones de resistencia. En este caso,
el Conuatisia debera demaoler la zona rechazaaa. transportar 10s escombros fuera de la zona
de la vora y reconstiuina sin compensacion aguna. La calzava reconstruida debera cumplir
con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuarido ie medicion de un estigo indique que e déficit de espesor de ia calzada en el lugar
es mayor ¢e 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo
defectunson, en direccion paralela al eje de la cz'zada y a distancias determinadas por la
Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimatros.

La zona a demoler sera delimitada mediants coites realizedos con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherercia entre el hormigén anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicic de !a Inspeccién, empleande resinas de tipc epoxi o materializando juntas de
construcci<n antre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada 6 reemplazada
de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultdneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones
gue se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacion y no seran abonadas hasta la recepcidén provisional del pavimento. En dicha
oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccién, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida (til de la calzada; en cuyo caso
las losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacién. '

- Aceptada con un descuento proporcional gue asigne la Municipalidad a las deficiencias

observadas. Este descuento se aplicara al area afectada y estara comprendida entre el
—.__:J—

Ing. Civil Mauro/l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Dbras Viales
Municipalidad de Cordoba
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0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la ejecucion de la calzada.

Cuando no se p"roceda a la demolicién de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indigue la Inspeccién sin que se efectle pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion y
reconstruccion con hormigoén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene |la demolicion y reconstruccién mencionada,
se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacién, ni
pagos por las mismas y con la obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion del pavimento se certificara por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

o Provisién de mano de obra y equipos para la ejecucién propiamente dicha del pavimento
de hormigén, el mejoramiento y compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto
gue demande la terminacion total de la tarea, de acuerdo a las especificaciones técnicas

particulares y generales.
e Provision del hormigén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

e EIl relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del corddn,
compactado al 80% en el ancho necesario para avitar el descalzado del mismo de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién.

ITEM | f: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion del pavimento
existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigon en general,
carpetas asfélticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigon pobre, o
toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccién del pavimento proyectado o en los sitios que indigue la Inspeccidn de obras.

La superfici2 a romper sera la indicada er los planos correspondientes. La rotura del
pavimento se hara coincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los & cm. (cinco centimetros).

T

COMPUTO Y CERTIFICACION

ing. Civil Madro]l. TARTARBINI
Jefe Departamefto Ingenieria
Direccion de @bras Viales
Municipaliclazlde: Cordoba
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Se computara y certificaré por metro cuadrado (m?) de extraccién de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccién lo indique.

ITEM | g: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion, la normal
construccion de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por

Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:

- El corte y conexion provisoria flexible.

- Conexién definitiva de la instalacién.

- Reposicién de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las ordenes de la
Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en nimeros que se hayan modificado
(Un), conforme a lo establecido precedentemente 6 a lo indicado por la Inspeccidon. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajos necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.

—_——
!

Ing. Civil Malo If TARTABINI
Jefe Departamengto Ingenieria

Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cordoba
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Modulo

2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %de X) ... $/Modulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (oovvvvovvoo. %deX) $/Médulo
P i1 +2+3)

4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. %deP) . $/Médulo

Q (P+4)

5.-BENEFICIOS (.....cxcon0u %deQ $/Médulo
R (Q+5)

6.- LVA. (... Ry 0 e $/Modulo
72 IMPUESTOS Loisenoes %deR) L. $/Médulo
T (R+6+7)

a0 L 10 = o o SR ——— $/Modulo

Cordoba, Septiembre de 2022

Municipalidad de Cérdoba
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD D= CORDOEA
SECRETARIA DE DESARROLLC URBINT
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTUR..

DIRECCION DE OBRAS VIALES

Departamento Ingenieria - Division Estudios y Proyectos

Obra: Provision v Colocacién de Caspaia Asfaltica Zona M2 - Afo 2020
Expte. N°: 106-015.732 /2022
Plazo Contractual: 130 dias calendzvios

COMPUTO METRICC Y PRESUPUZSTC OFCiAL

Item Coef. de Cant. _ _Pre_asup - Oficial A
" Descripcion un. Médulos
N Comece. | o | Unit TOTAL
la_|MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE o m3 | cos0 |
I |EXCAVACION  EJE CUCION DE SUBRASANTE m2 | 0046 |
lc |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASI S GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,215
b) Base Granular m3 0,269
l.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETC ASFALTIC{ Tr | 1,630 i
l= |EJECUCION D= PAVIMENTO DE F'ORMIC. o SIMPLE T o !
a) Cordén Cuneta (e=:0,15m) m2 0,283
b) Bocacalles (e=0,168 m) m2 0322
¢) Calzada (e=0,15m) m2 0,246
ILf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Fiexible m2 0,054
b) Pavimenlo Rigido m2 0,077
L.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,462
2855 | 35.028
$| 100.004.940

PESOS: Cien Millones Cuatro Mil Novecieiifos Cuareiniia

$.INdNS3¥d A CORELIN CLNcSINOT

!
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Obra: Provisién'y Colocacién de Carpeta Asfaltica - Zona N°2 - Afio 2022
Expte. N°: 106-015.732 /2022
Plazo Contractual: 180 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 20.739,49
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 2.073,95
3-IMPREVISTOS 5 %deX 1.036,97
P(1+2+3) 23.850,41
4-GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 834,76
Q (P+4) 2468517
5 -BENEFICIOS 10 %deQ 2.468,52
R (Q+5) 27.153,69
6-LV.A. ’ 21 %deR 5.702,27
7 -IMPUESTOS 8 %deR 2.172,30
T (R+6+7) 35.028,26
|Adoptado $ 35.028|
Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto
$ %
Para el rubro Materiales 12.74353| 6144
Para el rubro Equipos 563267 27,16

Para el rubro Mano de Obra 2.363,29] 11,40
Total| 20.739,49| 100,00

Materiales

$/m3 %
Cemento Asfaltico (50-60) 957600 7514
Piedra Triturada 6 - 19 1063,13 8,34
Arena Trituracion 0 -6 499,80 3,92
Arena Silicea 361,20 283
Fuel - Oil 718,40 5,65
Gas - Oil ' 525,00 4,12 /
Total| 12.743,53| 100,00 Ing. Civil Maurg J. TARTABINI

Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de (Qbras Viales
Municipalidad'de Cordoba
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ANALISIS DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Th DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)

RENDIMIENTO 90 Tn/dia
A) MATERIALES
Cemento Asfaltico (50-60) 0,057 Tn/Tn 160.000 S/Tn 1058 9576,00
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 2.250 S/Mn 105% 1063,13
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 1.700 S/Tn 1,058 499,80
Arena Silicea 0,215 Tn/Tn 1.600 $/Tn 1,058 361,20
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn 89.800 S$/Tn 1% 718,40
Gas - Oil 3 LUTn 175 8L 1% 525,00
Costo de Materiales ($/Tn) $ 12.743,53
B) EQUIPO (Rendimiento 90 Tn/dia) HP
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico 20 115.500.000 $
2-Pala Cargadora 180 28.000.000 $
3-Grupo Electrogeno 200 9.500.000 $
4-Terminadora de Concreto Asfaltico 110 67.000.000 $§ £
5-Camién Regador de Asfalto 220 45.000.000 $ \
6-Camion Volcador 150 28.700.000 $
7-Redillo Neumatico Autopropulsado 95 15.500.000 $
8-Vibro Compactador 70 20.700.000 $
Total 1045 327.900.000 $
AMORTIZACION
$ hid
327.900.000 x 800 «x 0,80 $ 209.856,00
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion S 125.913,60
INTERESES
COMBUSTIBLE
[vtHpxh] [ Hp | [ hd ] [ $1 |
Equipo 0,065 x 1045 X 8 X 175 95.095,00
Lubricantes 80% del Equipo 76.076,00
Coslo Diario del Equipo  506.940,60
|Costo Unitario - Equipo ($/Tn) $ 5.632,67
£
C) MANO DE OBRA )
h $/horas
Plantista 1 x & X 2245 $ 17.960
Oficial Espec. 2 X 8 x 1880 S 30.080
Oficial 6 x 8 x 1520 § 72.960
Ayudantes 6 x 8 x 1275 § 61.200
Laboratorista i x 8 x 1395 § 11.160 193.360
Vigilancia $ 19.336
212.696
|Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn)  Tn/dia 90 $  2363,29]
ICOSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) ' $ 20.739,49 I

_————

T

Ing. Civil Mauro § TARTABINI
Jefe Departamenfo Ingenieria
Direccion de Obyras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

PO CLPIESEITE coviwn covuunassvimvmsmunesinumm s v e o S s s R Y en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de la
EMPresa.......ccvveuvennn. TR CUIT N e ,
declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
(o —— que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos

los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... 0] T )=

-
f
Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamefto Ingenieria

Direccién de Qbras Viales
Municipalidad 'de Cérdoba
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA
TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Mauro ]| TARTABINI
Jefe Departamenjo Ingenieria
Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cardoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES ,

=

7

Ing. Civil Mauro|l| TARTABINI

Jefe Departamenjfo Ingenieria
Direccién de Opras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

—-k_———_'-—r’

———

e

Ing. Civil Mauro || TARTABINI
Jefe Departamenlo Ingenieria
Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El .gie susefibe; (MNombie ¥ AREliB0] ...cowmummummmmmsmmnmimssissvsessesmmses en mi caracter de
(Representante Legal 0 Apoderado) ...........ccooviiiiiiiiiiiieeiiiieieieiee e con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razén Social)

vy CUIT N° Ll o R e s ] e . esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:
e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
¢ Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.
e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pablica.
¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
¢ Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.
e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica,

= Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), ei existieran, y que

se notifica de las mismas.
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Expte. N° 106 - 015.732 / 2022 Folio

FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PIESENEE, oot en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la
BIMIPIOSA .. vvieeeneaieaesvrnais e ieesrn e e esienrenean CUIT N i ey declaro
bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacidn, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

I — N s PISO) s DeptolOficing; ...
Cordoba, ... dB oo de.eveeernnns
FIRMA

Ing. Civil Maur%l. TARTABINI
Jefe Departamefito Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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Obra: “Provision y Colocacién de Carpeta Asfaltica — Zona N° 2 — Ao 2022
Expte. N° 106-015.732/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; qu Mat;
Fr= 01140 ——— + 0,2716 + 06144 ———

MOy Eqgo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MO.1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT«.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.

d) La férmula polinomica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

~,
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donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

Cemo.1): Cemento Asfaltico, Asfaltos combustibles y lubricantes, Art. 15° Inc. K),
- Anexo O. Publica, INDEC.

Piedra.1): Piedras, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Cod. 15320-1, INDEC.

Aren Trit.<0,1); Arena de trituracion, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cdéd. 15310-1
INDEC.

Aren Sic.(0.1): Arena silicea, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1 INDEC.
Fuel - Qilio.1): Fuel-Oil, Anexo Obra Publica, IPIB Fuel-Oil Céd. 33370-1 INDEC.
Gas - Qilio,1): Gas-0il, Anexo Obra Publica, IPIB Gas-0il Cod. 33360-1 INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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