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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA Il - CPC
Empalme — CPC Colén — CPC Pueyrredén”

Los diferentes Centros de Participacion Comunal (CPC) son establecimientos de
descentralizacion municipal de la ciudad, que tienen mas de 30 afios, salvo algunos casos en que se han
localizado en edificios aun de mayor antigiiedad.

En el transcurrir del tiempo su trabajo de mantenimiento ha sido escaso, actuando en
la I6gica de parche, esto sumado a que, la arquitectura de estos edificios presentan resoluciones tecnologicas
no convencionales y combinaciones geométricas y constructivas complejas que no ayudan a que puedan
sostenerse con bajo nivel de cuidado.

Luego de efectuar un relevamiento, se detectd que todos los establecimientos
presentan importantes problemas de filtracion de agua de lluvia y humedades que filtran por sus diferentes
elementos constitutivos: losas, techos de chapa, cubiertas translicidas, encuentros con vigas, parapetos, pasos
técnicos, carpinterias, umbrales, antepechos, etc... También observamos diferentes problemas en la resolucion
de sus sistemas de evacuacion de agua de lluvia, presentando escasos desagues pluviales para las superficies
de agua a evacuar, malas pendientes de cubiertas y elementos mal resueltos tecnoldgicamente (canaletas,
gargolas, cenefas, etc.)

Estas filtraciones han provocado hacia el interior dafios en cielorrasos, pinturas,
revogues, instalaciones eléctricas, entre otros.

En el marco de un Plan de Reparacion INTEGRAL de todos los CPCs se inicia una
SEGUNDA ETAPA, de accion urgente, afectando los trabajos de reparacién de cubiertas y desaguies a: CPC
Empalme, CPC Colén y CPC Pueyrredon.

Dirigiendo las acciones a tareas de impermeabilizacion que den soluciones definitivas
o duraderas en el tiempo, a la incorporacion de nuevas bajadas pluviales, al mejoramiento de las pendientes
de desagle, al resellado de aberturas y diferentes uniones y al recambio de aquellos elementos que se
encuentran en mal estado o que no cumplan con el objetivo de la estanqueidad.

Se utilizara el sistema Modular con una serie de items que permitird abordar todos los
trabajos y que brinde flexibilidad necesaria para afrontar las diferentes cantidades que presenta cada
establecimiento. Es necesario para ello, ya en obra, un primer trabajo de analisis y prueba para un correcto
enfoque de |a soluciones y, por ultimo, una vez finalizado los trabajos |a tarea de conformep@ obra que registre

en documentacion grafica todos las cubiertas en detallevy os sistema : imi acion del agua.
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Art. 01°-OBJETO
Los diferentes Centros de Participaciéon Comunal (CPC) son establecimientos de descentralizacion
municipal de la ciudad, que tienen mas de 30 afios, salvo algunos casos en que se han localizado
en edificios aun de mayor antigliedad.
| En el transcurrir del tiempo su trabajo de mantenimiento ha sido escaso, actuando en la l6gica de
parche, esto sumado a que, la arquitectura de estos edificios presentan resoluciones tecnologicas
no convencionales y combinaciones geométricas y constructivas complejas que no ayudan a que
puedan sostenerse con bajo nivel de cuidado.
Luego de efectuar un relevamiento, se detectd que todos los establecimientos presentan
importantes problemas de filtracién de agua de lluvia y humedades que filtran por sus diferentes
elementos constitutivos: losas, techos de chapa, cubiertas translicidas, encuentros con vigas,
parapetos, pasos técnicos, carpinterias, umbrales, antepechos, etc... También se observaron
diferentes problemas en la resolucion de sus sistemas de evacuacion de agua de lluvia,
. presentando escasos desagles pluviales para las superficies de agua a evacuar, malas pendientes
de cubiertas y elementos mal resueltos tecnolégicamente (canaletas, gargolas, cenefas, etc.)
Estas filtraciones han provocado hacia el interior dafios en cielorrasos, pinturas, revogques,
instalaciones eléctricas, entre otros. |
En el marco de un Plan de Reparacién INTEGRAL de todos los CPCs se inicia una segunda |
ETAPA, de accién urgente, afectando los trabajos de reparacion de cubiertas y desagiies a. CPC
Empalme, CPC Colén y CPC Pueyrredon. |
Dirigiendo las acciones a tareas de impermeabilizacién que den soluciones definitivas o duraderas
en el tiempo, a la incorporacion de nuevas bajadas pluviales, al mejoramiento de las pendientes
de desague, al resellado de aberturas y diferentes uniones y al recambio de aquellos elementos |
que se encuentran en mal estado o que no cumplan con el objetivo de la estanqueidad.
En el marco de las obras a ejecutarse se exigira a la Contratista las siguientes tareas:
« La ejecucion de las tareas de acuerdo a la ingenieria de detalle previamente visada y aprobada,
con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares
componente del presente Proyecto.
« La conservacién de las obras durante la ejecucion de los trabajos y durante el periodo
comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva.
» Elaboracién de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentacién
de todos los tramites exigidos por la Reparticion relativos al tipo de obra que se contrata.
. Todos los costos que estas tareas demanden seran prorrateados en los diferentes items del
presupuesto de |la obra.
La Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de
acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la
documentacion, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones
de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro
adicional alguno.

Art. 02°-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Por Subasta Electronica segun Resoluciéon Serie "C" N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.0. modificada
por Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57 .-

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en
tiempo#eal'y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo
estat(qzldo sus respéctwas ofertas, las guq»pod.[\n ser mejoradas medi reduccion sucesiva
de preqos y clyya evaluacion sera aumméhca '_-.-;_}\
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Art. 03° -DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION
a) Normas de aplicacion
La obra se rige por:
1. El presente pliego y notas aclaratorias, si existieran. -
2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13004 y Decreto
Reglamentario 1665/D/57. -
3. Resolucion Serie "C" N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-
4. Ordenanza N° 5727 de Administracion y Contabilidad .-
5. Codigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12992,
6 Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar -
Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cordoba |
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho |
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.-
La presentacion de |a oferta significara la aceptacién lisa y llana de todas las estipulaciones
que rigen la presente contratacion. Se deberd completar el Anexo Il (Oferta Econémica)
para la presentacién de la Documentacion -

b) Orden de prelaciéon de los elementos que constituyen el proyecto
a) Pliegos y Especificaciones
a.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57).
a.2. Pliego de Condiciones Particulares.
a.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria
b) Computo Métrico
|

c) Presupuesto Oficial
d) Planos y documentacién grafica

c) Categoria y clasificacion de la Obra.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 — C y su Decreto Reglamentario
N°2074 — C, la presente obra es: ARQUITECTURA - PRIMERA CATEGORIA -

Art. 04°- FECHA DE SUBASTA
Sera la que se establezca en |a publicacién del llamado.

Art. 05°- HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.-

El presup'u'ééto dficial para los trabajos que se establecen es de $36.540.120,12 (PESOS TREINTA
Y Sﬁl&MJELONES QUIN[ENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTE CON DOCE CENTAVOS)

m#ha‘fe Setlembre 203{1 cgmo se detalla en Ia Planilla de Médulos - Anexo | del gresente pliego. |

|
|
Art. 07° - PRESUPUESTO OFICIAL ‘
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Art. 08° - VALOR DEL PLIEGO

Sin costo,

Municipalidad
de Cordoba

Art. 09° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos
de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a
continuacion
« FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subasta del Municipio
(htips:/iwww.cordoba.gob.ar/compras-y-contrataciones/subastas-electronicas/) con su
usuario y contrasefia Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos
aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal -
» PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del

periodo de lances. -
. = REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastasmunicordoba@gmail.com
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direcciéon de Arquitectura — Tel, 351-4285600/ Int2400
La Direccion de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratonas de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en |a siguiente pagina:
hitps:/fwww cordoba gob.arfcompras-y-contrataciones/subastas-electronicas/ -

Art. 10° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos
del Articulo 1inc 3 de la Resolucion Senie "C" N°® 36/2020 de |a Secretaria de Desarrollo Urbano,
reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi también el usuario y contrasefia generado a
través del portal de subastas del Municipio.-
Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
. contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser
visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para
tomar conocimiento.-
La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion
electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico
conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado
en cada caso concrelo.-

Art. 11° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR
Para participar de un procedimiento de subasta electronica el interesado debera registrarse como
usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace:
https:/iwww cordoba. gob. ar/compras-y-contrataciones/subastas-electronicas/, y posteriormente
presghtay ‘én.la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser
vir ( g5 en la requst_i_va._subasta‘ detallada en el Art. 13 del presente plieg

4 [
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Art. 12° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA
La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9°
Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros - Cordoba, entre los
dias........... i@ las iivevee.. horas y el
” . alas . = horas -
| Cada sobre con ia documentamén aiudlda en el Art. 13 sera ablerto en presencia del interesado y
| personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara
un acta detallando el contenido de la informacién presentada.--
El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde
los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas del
ultimo dia de presentacion.

. Art. 13 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacion

que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta

a que corresponde, conteniendo:

a) Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la Subasta.
En el caso de Union Transitoria u otro tipo de agrupacion de empresas, segtn lo establecido en
el Art. 14 de este Pliego, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b) Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE)en el rubro relacionado al objeto de la Subasta, donde consten los ratios
relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa. En el caso de Union Transitoria
u otro tipo de agrupacion de empresas, segun lo establecido en el Art. 14 de este Pliego, todos
los integrantes deberan cumplir con este requisito.

La constancia de inscripcién en ROPyYCE, respecto a calculos de la capacidad econémica
financiera debera acreditar:
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50

. Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que
0,75
Ratio de endeudamiento (Pasivo Corriente / Pasivo total), menor o igual que 2,00.
Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a
$45.000.000,00
En el caso de Unién Transitoria u otro tipo de agrupacién de empresas, segun lo establecido en
el Art. 14 de este Pliego, para la consideracién de ratios y del resultado de la capacidad
econdmica financiera, se adicionaran las partidas contables correspondientes de todos los
integrantes, considerando su porcentaje de participacion. Los valores seran extraldos de la
constancia de inscripcion de ROPyCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los
Estados Contables debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse Estados
Contables de corte, certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas de la
jurisdiccién correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de permitir la suma de las
partidas contables.

c) nstﬂuc:én del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, sedin Formulario 01,

‘l‘,....
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d) Documentacion que acredite que el usuario registrado en el Portal de Subasta cuenta con
capacidad para representar a la firma oferente ante este Municipio firmado por el representante
legal -

e) Listado de obras realizadas en los vltimos 10 (diez) afios, en los gue se acredite haber realizado
obras de reparaciones de cubiertas en edificios de similares caracteristicas y envergadura
(edificios de minimo 2000 m?, dos plantas minimo, cubiertas planas transitables, inclinadas de
chapa, inclinadas de hormigon, etc. QUEDANDO EXCLUIDAS LAS TIPOLOGIAS DE
GALPONES), indicando el nombre del comitente, empresa o ente plblico al que pertenecio la
obra, estos antecedentes deberan de constar verificados por el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado (R O.P.y C.E.) en caso de comitente publico y Formulario 02, firmado
por el representante legal .-

La Municipalidad de Cordoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente -

f) Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses,
indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos
y fechas de ejecucion segun Formulario 03.-

g) Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccion de Arquitectura, la que hara referencia al
canocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a
ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera coordinada oportunamente a través de
la pagina web describiendo las condiciones de la misma -

h) Némina completa de al menos el 50% los vehiculos, equipos y bienes de capital/luso necesarios
para la ejecucion de esta obra
La informacion debera presentarse segun Formulario 05.
Los vehiculos, equipos y bienes deberan registrar una antigledad no superior a 10 (diez) afos,
al momento de la realizacién de la subasta

i) Garantia de la Propuesta, que debera cubrir al menos el 1% (uno por ciento) del Presupuesto
Oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

I. En Efectivo:
Que se depositara en una cuenta especial del Banco de la Provincia de Cérdoba - Casa
Central — denominada "Municipalidad de Cdrdoba — Deposito de Garantia para Obras
Publicas y Licitaciones, N* 65/25" -

Il. Depdsito de titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad de Cérdoba:
Al valor de su colizacion en plaza.

Il Fianza Bancaria:
Otorgada por cualquier entidad bancaria. Con renuncia a los beneficios de excusion y de
eviccion, conslituyéndose en principal pagador .-

IV. Sequro de Caucidn:

GuIo. de C'aucién a favor de la Municipalidad de Cordoba.

Direccion do Arquitg i if 1
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Cordoba deberan ser expedidos por institucion radicada en la ciudad de Caérdoba e indicar
el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad, todo a satisfaccion de
la Municipalidad, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fija. Se
considerard como Institucion radicada en Coérdoba, a aquella que tenga su asiento
principal, sucursal o agencia establecida en esta ciudad -
La firma y acreditacion de que el firmante de la Péliza de Caucion tiene las facultades para
que la Compaiiia de Seguro asuma el riesgo seran certificados por Escribano Publico -
V. Pagaré.
Suscripto por quienes sean representantes legales o actien con poder suficiente del
oferente. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial
mayor del municipio.-
Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de "garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se conslituye, numero de Subasta y Expediente al
que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y
no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del decumento

Municipalidad
de Cordoba

) Referencias comerciales.
k) Referencias bancarias.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la
inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicaciéon o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de
contrato, sanciones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho -

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado

Art. 14° - PROPONENTES
Podran participar como Proponentes a la subasta, las Uniones Transitorias y Consorcios de

cooperacién regulados por los articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil
y Comercial

Union Transitoria. Las empresas que se presenten bajo esa forma asociativa, deberan
acompariar copias certificadas del contrato que instrumenta la union empresaria, en la gue debera
constar de manera expresa la responsabilidad solidaria de todos los integrantes a los fines de la
presentacion de la oferta, suscripcion del contrato y ejecucion de la obra para el caso de resultar
adjudicatario. El contrato debera cumplir con los recaudos exigidos por el Art. 1464 y siguientes
del Codigo Civil y Comercial.

Asimismo, deberan presentar copia certificada por Escribano Publice de la decumentacion
correspondiente a cada uno de los integrantes. -

La oferta y toda la documentacion que se presente al proceso de contratacion, debera ser suscripta
por elllos = antes desugnadc:s en el contrato constitutivo de la U.T. con facultades
..;;Iara oblrgad{ et\tdl sentido a tenor de lo exigido por el Art. 1465 del Codigo Civil y

b
il 2 {l NISE LEDESMA
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Consorcio_de Cooperacion. Las empresas que se presenten bajo esta forma, deberan
acompafiar copia autenticada y legalizada del contrato gue instrumente el consorcio, con todos los
recaudos exigidos en el articulo 1473, 1474 y ss. del Cédigo Civil y Comercial. Asimismo deberan
presentar copia autenticada por Escribano Publico de la documentacion correspondiente a cada
uno de los integrantes. -

No se admitiran como oferentes otras formas asociativas entre empresas que las autorizadas en
el presente articulo.-

Art. 15° -EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Art. 16° -

Art. 17° -

Art. 18° -

Art. 19° -

Direccién de Arq "lura : ! - ':
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Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por personal de la
Direccion de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, valorara la
informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacion se
encuentra aceptada o rechazada.-

PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen
a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados
y la posicién de los mismos en el orden de prelacién segun la oferta realizada, sin perjuicio de la
confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.-

PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta
respectiva, realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en las
condiciones particulares.-

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el primer
lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje minimo de
mejora, respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta.-

ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizada la subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada renglén, segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente
un Acta de Prelacion final (Informe Final de Subasta).-

El Acta de Prelacion final sera publicada en el portal de subastas del Municipio, mostrando la
identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.-

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacion
final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, |la documentacion gue a continuacién se detalla:

1. Représentacion del firmante:
< . .. Docur tacn‘.:n legal que acredite en forma fehaciente |la representacion invocada por
s
A .
/

el frma te de la propuesta. Este reqwsﬂo no sera necesario, cuando dicha

- / tepresentac;én suqa palmaria‘de la constancua de habilitacién expedidg por el Registro

U\
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Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y este ultima se encuentre
vigente
2. Presupuestos Detallados:
2.a -El oferente deberd acompaniar el presupuesto del valor del médulo, el resto de los
Items de los distintos Rubros se encuentran asociados a este mediante coeficiente de
participacién (del cual no se admiten modificaciones), no aceptadndose ofertas parciales
Dicho presupuesto se realizara en base a la documentacion que conforma el legajo
licitatorio y su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningtin
motivo.
2.b -Se debera detallar todos los elementos compaonentes de la Carga Fija (C.F.) que
influyen en el valor del modulo, se adjuntara planilla por separado donde se indicaran
los mismos y sus respectivas incidencias yl/o porcentajes (IVA o alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto,
. gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente
se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales .-

3. Constancia de inscripcion ante la AFIP

4. Organigrama
Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;

mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera afectado a
la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal Profesional que integra
los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Curriculum
vitae tanto del Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente.

5. Declaraciones juradas
Declaracién jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los requisitos que

se detallan a continuacion, segun Anexo VII:
» Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones
. + Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad
de Cérdoba
« Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
« Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
« Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anodnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas
Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Gltimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica.
» Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

Cons{ﬁi"_fcia' por "cn’to de la constﬂumbn de domicilio en la ciudad de Cdrdoba, segun
| = Formilario 4:- :
\\:}:-{ N
&
>
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7. Formularios y planillas
Debera acompanaria planilla Modular Anexa, segun Anexo |. Las ofertas deberan hacerse
en Pesos.
Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.
No se consideraran las propuestas que presenten correcciones, enmiendas raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la
presentacion de la documentacién.

8. Propuesta economica
8.a. Formalidades:
Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los
| . ofrecidos en la subasta electrénica.-
| Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones
que no se hubieren salvado formalmente al final -
8.b. Cotizacion:
Segun Decreto Reglamentario 1665/D/57 Ord.13004 -
Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresado en pesos.-
La oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la FORMA DE PAGO
establecida en el presente pliego.-

|
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9. Disponibilidad de lo indicado en Art. 13 inc. h).
Quien resultare adjudicado, deberad presentar declaracion de jurada de disponibilidad

exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de uso declarados
en Art 13 inc, h.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los oferentes
la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se
otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada,
la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la Garantia de Oferta, sin perjuicio de las sanciones
correspondientes, y se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.-

| . La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparne, determinara la inmediata
exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera
advertida con posteriondad a la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin
efecto la misma por causa imputable al contratista, segtn corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que
deriven del hecho.-
Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

b
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Art, 20° - FORMA DE COTIZAR

Se debera cotizar el precio del modulo, ITEM (1.27) del “Anexo |, el resto de los ltems de los Rubros
se encuentran asociados a éste mediante coeficiente de participacion, no aceptandose ofertas
parciales .-

Los precios cotizados deberan incluir IVA o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacién
vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el oferente. Cabe
aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.-

En caso de errores numericos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios
unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos -

Art. 21° - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
. El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se
prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito
CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.-

Art. 22° - EVALUACION DE OFERTAS

La Direccion de Arquitectura evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccion de
Compras y Contrataciones o el area que tenga a su cargo dicha funcion, notificara a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.-

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con todos los
requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.-

Art. 23° - CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas.-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal

. al momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en
rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento
a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.-

e) no cuenten con la Constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado vigente.

f) No presenten la documentacion detallada en el Art. 13° del presente pliego.-

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada sin
constar la certificacion de firma.-

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos
formales y presentar la documentacion que se les requiera.-

Art. 24° - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS
Respecto-a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion Anexo |, la Municipalidad
eJecutéré ei 100% + .20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
re jiento alguno para el contratista. Es d /,emr, caso de haber realizado la obra cumpliendo
(¢ _e_ _cbje; . la mismay qTe se hayan ecutad € el 80 % y el 100% de mpnto contractual,

lli
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Art. 25° -

Art. 26° -

Art. 27° -

Art. 28° -

Art. 29° -

. Art. 30° -

Art. 31° -

Direcclon de Arqultqg.tut K
REPARACION DE CUB?‘ERI&S:}'PLUWALES ENC. 14 C s ETA

de Cordoba

la Municipalidad podra dar por terminada la misma De igual manera en caso que se ejecuten |a
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional
de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del
objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los
costos acordados en el contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no
hubiesen sido previstos en el proyecto -

MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba padra solicitar a la Empresa que "ajustada a pliego” ofrezca el mejor
precio, una mejora de oferta -

ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas se realizara de acuerdo alDecreto Ordenanza 244/57,
madificada por Ordenanza N° 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién Serie
"C"N® 36/2020

Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato (5% del valor
del contrato), bajo las modalidades previstas en el articulo 13 del presente pliego, y lo establecido
en el Decreto N* 1665-D-57.

SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se certificara por el sistema de "Unidad de Medida" - "Sistema Modular” -
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de la ejecucién es de ciento veinte (120) dias corridos contados a partir del acta de inicio
de la obra.

CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de
las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas
en el presente Pliego y de las contingencias de rabo, hurto, depredacion y/o vandalismo, las que
acepta de conformidad.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato, y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los
siguientes documentos:

El Contrato

El pliego de contratacion

Circulares aclaratorias

l.a propuesta adoptada y la Resolucion de Adjudicacion

El Plan de Trabajo aprobado

Las Ordenes de Servicio

Las Notas de Pedido

~Noo s wN

FIRMA DEL CONTRATO

El ¢ b sera cripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de
'ar ala Mun}.c ﬂ ad. Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato,
aberd sertflnnada por gl adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara
l‘nfumemdeej pl'are'é ue le exija la.Munigipalidad. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
: apor u cuenta' y cargo, “a efectuar 'éLse!lado oficial de la misma, segun los plazos

Subd m-mra
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Art, 32° -
Art. 33° -
Art. 34° -
‘ Art. 35° -
Art.36° -
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previstos por el Decretoc Ordenanza 244/57 - Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.-

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma
del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra

PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar
en el plan de trabajo que sera de desarrollo y ajuste semanal, donde se indicaran la cantidad de
madulos utilizados por tarea.

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el Art. 19
inc.4). Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de los turnos a cubrir,
durante la jornada de trabajo, de 08:00 a 18:00 hs., de Lunes a Viernes.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la
calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y este debe estar reflejado en
la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar,
desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de obra.

MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las instalaciones, seran nuevos, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccion,
incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra por cuenta del
contratista.

METODOS DE TRABAJO

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental
necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el
marco de la Ley Nacional N° 19.587 - Decreto N° 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las
personas, de las instalaciones y de los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades,
via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccién esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de
trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la
metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccion,
no limita la responsabilidad del contratista.

REGISTRO DE LA OBRA
El Contratista efectuara el registro de |la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo

,.presenl’ar'a'la nspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial

yrla’t:onstant:ta ewb\qdlda por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tranfite de Registro de
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La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el ArtI55 del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la Recepcion
Provisonia hasta que sea satisfecho de este requisito.

DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665-D-57. El Contratista debera designar la persona gue
ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y permanente -
Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.-

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo,
Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del
Contratista.-

INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista
por intermedio del Departamento de Inspeccion, de la Direccion de Arquitectura.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depositos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal
necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la
ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal
de la Direccion de Arquitectura que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de materiales
correran por cuenta y cargo del Contratista -

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las
fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicion,
pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar instalando elementos de las marcas y
modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspeccién, en cuyo caso deberan ser
reemplazados por otros equivalentes. -

Art. 39 - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

Direccion de Arqultectur ' Y/

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se
establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en

la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningun caso.
En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
conmphdra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcmn de la Orden de Servicio, una

' ' NIbE A
REPARACION DE CUB|ERTAS 'f PLUY ALES EN C, P C s ETAPA Il /CPC EI‘I'IPEII'HB cPC C“ﬂ LU\ w petn. -

bd -l».
- d 4 oIASCCION, SEAFUITEC TURA

/ Munmuahdad o4 Cordoba




Expediente N"037.287/2020 Folio N® 19

Ay secretaria de Direccion de 5 oo R -
L Desarrollo Urbano Arquitectura i\rﬂ Municipalidad

Art.40° -

de Cdérdoba

de una Orden de Servicio es la misma que Ia de su emision, dado que el Representante Técnico
debera estar permanentemente en obra.-

MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccion verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los
distintos items que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta
ejecucion de las tareas que son computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun Art.
N° 30 del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccion verificara y medira en los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades
efectivamente ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.
Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra aplicando
a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123, 124
y 126 del Decreto 1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de los
planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha de la obra.
Lo expuesto puede ocasionar una modificacién de las cantidades necesarias a ejecutarse de un
tipo de tareas con respecto de ofras, nace por consiguiente la necesidad de la implementacion de
un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades faltantes en un item, por
cantidades sobrantes en otros.

Este sistema no modifica el sistema actual, ya que mantiene el regimen de unidad de medida para
determinar la cantidad de trabajo ejecutado.

De esta manera la modificacién de tareas puede realizarse ya que la modificacién porcentual de
una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de otra, hasta el valor
de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede experimentar variaciones, que van
desde su anulacién hasta incrementos variables, siempre a costa de variaciones equivalentes de
otros rubros permaneciendo inalterable el valor econémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de mayor
peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de precios se |a
adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio del
médulo obteniéndose una fraccion decimal del médulo para cada uno, el cual se denomina "Indice
corrector de unidad de medida" y esta expresada en la unidad que corresponda (mod./m2; mod./ud;
mod./m3; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida, se
transformara a los efectos de su certificacién a "médulo” mediante el producto de la cantidad de
tarea medida por su Indice corrector, este resultado muitiplicado por el precio de médulo
correspondiente determinard el precio a abonar por la ejecucion de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Modulo”
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los items a
ejecutar,

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y presupuesto,
la empresa contratista debera entregar a la Direccién de Arquitectura un analisis de costo del item
de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a todo lo expresado anteriormente.
No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Los ffabajos reahzados pqr el contratista, debldamente medidos y computados segun Articulo 36
lﬁi’ ste: i;ego se cepiﬁcaran por. medlo de "ACT\AS DE MEDICION MENSUAF_ES“ Estas se
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labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 42° - FORMA DE PAGO
El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134 del Decreto
N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78,
Se facturaran por periodos mensuales y se abonara dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha
de factura -
La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no
adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad
Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucién scbre Publicidad y Propaganda (Decreto N°
2540-"C"-82 y disposiciones complementarias).
Puesto a disposicién los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto N° 380- "C" — 85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores
A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido como
dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se
produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior,
El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.
Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Mddulos ejecutados.
Luego Cantidad de Modulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de § ejecutados

Art. 43° - ACOPIO
En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran
certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.
La Certificacién de acopio se realizara de la siguiente manera:
Solo se certificara el acopio de agquellos materiales que figuren expresamente como item de provision
en la planilla de computo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de
facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier
otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.
El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las que deberan
cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.
Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de
MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obliga-
ciones y responsabilidades que fijan para el caso los Caodigos Civil y Penal, quedando bajo su
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion,
Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los elementos
acopiados a favor de MUNCIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal
que puedan S:?L_IDGIUIUIJE"ZBUOS sin dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del
Contratista= - T

nte §1La|macenam,|ento su ntruude-agoplo se adaptara a su incorpofacion a la obra segun
trabajos aprobado i\ /;-‘
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El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
periodo de certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de
comunicaciones se establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 44° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba,
relativas a trabajos en la via publica y seré el Unico responsable de los dafios y accidentes que se
produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones
deficientes.-
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la
utilizacién obligatoria de letreros cuya dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran
proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO", flecha indicadora del sentido del

desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION",

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".
Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y
dos) horas de antelacién la autorizacién y planificacién respectiva ante la "Comision de
Autorizacién de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccién velara por el
cumplimiento de las normas por ella dictada
El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se
compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.
Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccién el Contratista suministrara por su cuenta exclusiva
una casilla desmontable para usar como local para Inspeccion y Depésito de una superficie no
menor de 7,00 m? y 2,50 m de altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta
con cerradura y llave. Proveera asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o
notebook con programas de disefio (Autocad) y demas elementos de escritorio necesarios para
trabajo de inspeccion en obra.

Art. 45° - PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador, comao asi
también |a tasa de conexion son responsabilidad del Contratista.- |

Art. 46° - LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccién, un Letrero de Obra y un
Cartel Comunicacional de las caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) |
dias del Acta de Replanteo.
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Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi
también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS,
etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites ante las
Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se originen por tal
concepto. La Direccion de Arquitectura a titulo de colaboracién ante el pedido del Contratista,
remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.-

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por éste
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de
la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.-

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los tributos y
derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N* 247-D-1992, sobre
ocupacion o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por
trabajos o instalaciones propios de la obra.-

DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de buena
conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda.-

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar
a la Reparticién en el mes que se produjeran.-

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP,
inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual
presta servicios al Municipio.—

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste,
mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.
Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere
con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada originalmente requerida en el presente
pliego.

A dicho listado, se adjuntard copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta 6 incorrecta presentacion de esta documentacién podra ser motive de paralizar la
aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

Siel Co_-uans;a no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente
a la-aplicacion de'lo articulos del Capitulo XVI del Decrete 1665-D-57 -

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente articulo, la
metodologia prewsta en el Decreto 1665- D 5? para la multa por mora en |4 iniciacién de los
trabajos:- - L7—Y pr. = ‘“..‘L.\
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El Contratista debera contar con un segurc obrero que cubra como minime las indemnizaciones
por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas
seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero,
con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con la némina de personal, art 48 del
pliego-

El seguro obrero deberéa contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en
la ciudad de Cérdoba -

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del
replanteo inicial, la poliza y recibo de pago de la misma.-

HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO
El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa
Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria
de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia. -
Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcion de las mismas.
El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente
incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:
1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N” 19587 y su Decreto Reglamentario N*
351179.-
2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus DecretosReglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/87 y sus modificatorias. -
3) Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97 .-
4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha
por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia. -
Su incumplimiento haréd pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665 — D — 57 de ésta
Municipalidad. —

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia
sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se
deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios
de Salud;, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Desarrollo Productivo, Transporte y otros
Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad
desarrollada.

SALARIOS DE LOS OBREROS
El Contratista no podréd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Cg,ectwai que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por 1&] idd legal de trabajo.

El Contratls ré dar esQe Imente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como
nacnonale 1eg|sfan la prestac:én de trabalo entendiéndose a los efectosjeconémicos que
o

4RAUITECTURA
Tdrdoba

g




Art. 55 -

Expediente N°037.287/2020 Folio N2 24

g

i Secretaria de Direccion de RS P lidad

] Desarrollo Urbano Arquitectura t MU”";'FJG iaac
= de Cordoba

todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada
item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda
argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento
alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones
del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las
planillas de pago y las libretas de jomales de su personal, para ser presentadas a la inspeccion
toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal
afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del
contratista los haberes impagos del personal obrero.

RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando
cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cordoba (Ord. 9612 y
modificatorias).

Art. 56° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Art. 57° -
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El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad
para la inspeccion un (1) automévil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3
de cilindrada. Deberd tener una antigledad no mayor a § afios y estar provisto de aire
acondicionado y calefaccion, con chofer, que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a
15:00 hs. durante todos los dias habiles, de lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta
la Recepcion Provisoria. El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad,
a cuenta y cargo del contratista en caso que la inspeccion asli lo determine.
Estaran a cargo del contratista los siguientes items:
o Elseguro TOTAL.
« Patentes y gravamenes.
s Autorizacién de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Coérdoba
« Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o
para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara
con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento y
estd facultada para exigir otras alternativas.
La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para
su legal circulacion y contara con toda la documentacion en regla y la debida autorizacion de
manejo al personal de inspeccion para su uso dentro de |a ciudad.
En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2) dias,
la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.
El uso que la Direccién de Arquitectura le daré al vehiculo sera el de traslado del personal
de la misma a las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones
gubernamentales o privadas que sean necesarias, segtin lo dispuesto por los Directores y/o
Jefes de esta reparticion

e

o e

| o S \\
Aﬁresulte égfkado debera proveer a la Direccion de Arquitectura de los equipos

aqui e(al_tiadq,a 0 (diez) d'[a]:s luego de la fifma de contrato.
& »” hoeelll PN Ay N,
| J { | / NN
\ & \r s e fifiry
\EEA \{:_ {1~/

Firector LEDESM}‘
i ﬁ’ﬁ%ﬁm

Municipalifad de Cérdoba




Secrelaria de
Desarrollo Urbano

Procesador

Expediente N°037.287/2020 Folio N2 25

Direccion de . .
Arquitectura Municipalidad

de Cordoba

Equipamiento informatico para la inspeccién: 1 (una)
Computadora.

Micro Intel® Core™ 19 - 9900 o superior

Chipset Motherboard

Asus TUF B365M

Memoria RAM

2 Memaorias Corsair DDR4 32gb 0 3000 Mhz o superior

Puertos — Conectores

6 puertos USB 2.0, 1 Serial, 1 RJ-45, 1 VGA
Lector de Tarjetas de Memoria

Video

Placa NVIDIA RTX 2070 8GB

Placa de Red

Ethernet integrada 100/1000 Mbps

Monitor Tipo LED de 27" Widescreen = 2K O SUPERIOR
FDisco Optico GRABADORA DVD 22x Dual Layer SATA
Disco Fijo 1 Disco HD 2 TB o superior + 155D 250 GB
Mouse Logitech linea M317 comp Windows o superior
Teclado - 104 teclas, distribu;ién espafola o latina, _ ]
Garantia 24 (veinticuatro) meses. La Garantia debe cubrir |a totalidad del equipo.

Sistema Operativo

Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM

Manuales y Drivers

Incluir manuales de usuario en espafol, Drivers en CD compatibles con
Ms. Windows 10- 7-XP-VISTA-2k-2003-2008, todos en 32 y 64 bits.

Alimentacion

220 v., fuente Certificacion Gold 750w

Requisitos Particulares

El Equipo debera estar identificado con N2 de Serie en el Gabinete de
forma permanente. El mismo debera coincidir en el Embalaje del Equipo.
Debera incluir Parlantes.

Otro softwares ¢/ Licencia

Office 2010 0 2013 HOME AND BUSINESS o superif:r

PN
Direccién de Arqultachua g T
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Art. 58° -

Art, 59°

Art. 60° -

Art. 61° -

Art. 62° -

Direccl6n de Arquitechus T '4
REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVEALES ENC.P.Cs ETAPA Il - CC £mpalie - GPC Colé

de Cordoba

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccion de Arquitectura, Departamento de
Inspeccion, de la Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en direccion
Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse la
obra de manera definitiva.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos conforme a obra correspondiente en
digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser
aprobados u observados por la Inspeccion dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la
presentacion. En caso de que la inspeccion no se expida en este plazo los planos se consideraran
aprobados.-

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberé rehacerlos y completarlos dentro de los 5
(cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion; estos planos deberan ser
confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccién, la que fijara el nimero de
planos, copias, formatos, detalles, material, etc.-

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente
en dos oportunidades.

- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio de la
Direccion de Arquitectura, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico,
factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechas que se invoquen deberén
haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de las 24 horas de haberse producidos. Las
prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar
aceptable |a justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucién de acuerdo a lo establecido por la
Direccion de Arquitectura

AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 957,
inc. a) del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se consideren
extraordinarios para la época del afo, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorolégico
Nacional .-

SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte del oferente previa autorizacién de la Inspeccién. En
todos los casos los subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos
establecidos en los presentes pliegos de subasta electrénica.

Asimismo la Municipalidad de Coérdoba, a través de la Inspeccion, se reserva el derecho de
autorizar o no la subcontratacién de trabajos por parte del contratista o en caso de haber sido
autorizado y de que haya incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.

MULTAS
Segmd nte, 'se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumpliffiignto, -

Las plicadas se asa’qtarén enel Libro de Actas y se descontaran de la ceftificacién mensual
con /%p ndqente al mes\tle aphcacrbn /’ s \\

\; % \
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65.1: Por excederse en los plazos establecidos para las sin solicitud de ampliacion de
plazo previas.

65.2: Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion, se
procederd a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50
Its. de nafta super,correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de
Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

65.3: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento
de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera
a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its.de nafta super,correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Coérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

65.4: Por incumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco decimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

65.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

65.6: Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicarda una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

65.7: Por ausencia del Representante Técnico
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa de
cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

65.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacion

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion, por parte
del contratista, se aplicarda una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

65.9: Por suministro de informacion falsa
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

65.10: Por falta de comunicacion de dafios a terceros
Por cada caso _de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una multa de

cincWﬁon clegto (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.
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Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera objeto de
una penalidad que graduara la Direccién de Arquitectura, de acuerdo a la magnitud de la misma
y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto

1665-D-57.

Art. 63° - CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra,
no ejecutados, sin previa autorizacion expresa del Municipio,

Art. 64° - REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacion de precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
. Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Art. 65° - RECEPCIONES
Se debera ajustar a la documentacién establecida en el capitulo XllI del Decreto 1665/57. La
Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/57 no
siendo de aplicacién lo dispuesto en el Gltimo parrafo del mencionado articulo.
Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcién Provisoria,
el Contratista sera responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeridas por
defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la
conservacién y reparacion de la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo
el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar
la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales,
la buena ejecucién de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcién Definitiva, como asi
también que no medie ningtin reclamo al Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de
diferir la Recepcién hasta tanto se dirima el reclamo.-

Direccién de Arquitectura
REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA Il - CPC Empalme — CPC Colén — CPC Pueyrredén.-
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Por el preSate coavemasmmmmsmmonsmssmssrssen T 1127 1= o1 1 L PO
en nombre y representacion de la
T D B T L T S O s e e i cuIT
N e se e ey declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las nofificaciones que ;

deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio electronico
. et e e e e e e e tes e s QUE CONSitUyo @ tal efecto. De la misma manera declaro como
domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de de compras y contrataciones, seccion |

vélidas y suficlentes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Cordoba, .......... o - SRRSO - B

de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré |
FIRMA

Direcciéon de Arquitectura
REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA |l - CPC Empalme — CPC Colén - CPC Pueyrredén.-
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FORMULARIO N° 02

Direccion de
Arquitectura

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) ANOS
Subasta ElectronicaN®............

Expe

diente N°037.287/2020

Municipalidad
de Cordoba

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Direcclén de Arquitectura
REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA |l - CPC Empalme — CPC Colén — CPC Pueyrredén,-

uni

CION D

cipalidad de Ccardoba

Folio N2 30
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

. LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

subdirentora
DIREACION DE ARQUITECTUR
Municipalidad de Cordobn

Direcclon de Arquitectura
REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA |l - CPC Empalme — CPC Colén - CPC Pueyrreddn.-




Expediente N°037.287/2020 Folio N¢ 32

r Secretaria de Direccion de :' icipalidad
Desarrollo Urbano Arquitectura ﬁ?g itanicipd ida
> de Cdrdoba
FORMULARIO N° 04

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por: gl presante; ... nieinimiisenasnisis e on mi caroler 08 i msnisninnurswaaisaasiy BN
nombre y representacion de 18 MPIESA. ... .c.oieiuiie i
CUITNC...eevericeer e cvere e sen s, dECIAT0 bajo juramento que durante el proceso de |a presente contratacion, constituyo
atal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Galle: vovnisasuiamnanasviiaeais N e PIS0Y s DoptofOhiena:. ..«

Cordoba, .......... (4L T s - SSSTRRUTIPO

FIRMA

Pt

pdiractora
OF ARQUITEETURA
lidad de Cordoba

DIRECCION
Municipg

Direcclén de Arquitectura
REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA Il - CPC Empalme — CPC Col6n — CPC Pueyrredén.-
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" Secretaria de Direccion de
{ Desarrollo Urbano Arquitectura C
de Cérdoba

FORMULARIO N° 05

VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE USO
Subasta Electrnica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

"IN DE ARGUITECTURA
‘wwfia Coldoba
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OBRA: “REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA Il - CPC
Empalme — CPC Colén — CPC Pueyrredon”

1

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
2

02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
3

03.01
03.02
4

04.01
04.02
5

05.01
056.02
05.03
05.04
6

06.01
06.02
06.03
7

07.01
07.02
07.03
07.04
8

08.01
08.02
9

09.01
09.02
09.03
09.04

Direccién de Arquitectura

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

INDICE

DEMOLICIONES

Demolicién de cubierta de techo

Demolicién de cubierta de chapa

Extraccién de membranas existentes

Extraccion de canaletas, bajadas pluviales, etc

Extraccion y recolocacion de losetas de cemento

Extraccion de caprinterias

Demolicion de tabiques, losas, viguetas de H° A° para paso de carieria
Retiro de material de demolicién en contenedor

TRABAJOS PREPARATORIOS

Prueba hidraulica bajadas pluviales

Limpieza de cafierias pluviales, canaletas y bajadas pluviales
Ejecucion de obrador

Banos quimicos

Vallado del sector de trabajo

Delimitacion del sector de trabajo

EXCAVACION Y TERRAPLENAMIENTO

Excavacién para carieria sanitaria.-
Relleno y compactacion con suelo comun

HORMIGON SIN ARMAR

De limpieza para base de camaras y canerias
Garganta a 45° para encuentro de losa y parapeto

HORMIGON ARMADO

H® A° para base de caierias
H® A°® para losas macizas

H® A° para losas con viguetas
H® A° para desagle pluvial

AISLACIONES

Aislacién hidrofuga vertical
Reparacién de capa aisladora vertical
Reparacion de capa aisladora horizontal (infiltracién)

ALBANILERIA

Mamposteria de elevacién ladrillos comunes e:0,15 m
Mamposteria de elevacién ladrillos comunes e:0,30 m
Tabique de ladrillos de vidrio (20x20x10)

Sellado de juntas de ladrillo de vidrio

REVOQUES

Revoque comun a la cal en exteriores
Revoque impermeable

CUBIERTA

Impermeabilizacion de cubierta con membrana liquida poliuretanica )
Colocacion de membrana geotextil con pintura acrilica =
Colocacién de membrana asfaltica de 4 mm-con-aluminio (40 kg.)

Cubierta sobre techo plano tipo "A" (sfbovedtlla} "-‘\

\ Ara,[DANIELA DENI (

DIRBGCIONCEARQUATECTURA
Municipalidad de Chrdoba |

REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA Il - C : almu CPF Colén - CPC Puayrradi’m




08.05
09.06
09.07
09.08
09.09
09.10
08.11
09.12
09.13
09.14
09.15
09.16
08.17
09.18
03.19
09.20
09.21
09.22
09.22.01
09.22.02
09.23

: Secretaria de Direccion de P
Desarrolio Urbano Arquitectura ﬁnﬁ
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Readecuacion de pendiente de cubierta plana
Cubierta de chapa galvanizada s/ estructura metalica
Ajuste de cubierta de chapa galvanizada

Reposicion de chapas sinusoidales

Reposicion de chapas trapezoidales

Reposicion de chapas zip rib

Reposicién de policarbonatos alveolares

Sellado de cumbreras y cupertinas

Sellado de cenefas

Reposicion de cumbreras, cupertinas y cenefas prepintadas
Reposicién de cumbreras, cupertinas y cenefas
Reposicidn de cumbreras, cupertinas y cenefas h=90 cm
Sellado de canaletas y bajadas pluviales (estafiado)
Fijacion y ajuste de canaletas y bajadas pluviales
Recambio de canaletas y bajadas pluviales de zinc
Gargolas

Sombrerete de ventilacion

Reparacion de fisuras y grietas

Reparacion de fisuras

Reparacion de grietas

Sellado de juntas de dilatacion

10 AISLACION DE TECHOS

10.01 Sellado de la aislacion

10.02 Reposicién de lana de vidrio en cubiertas

11 PINTURA

11.01 Pintura latex exterior

11.02 Pintura epoxi para cubierta metalica al exterior

12 HERRERIA

12.01
12.02

Rejillas de planchuelas (removibles)
Soldadura y refuerzos

13 INSTALACION SANITARIA

13.01
13.02
13.02.01
13.02.02
13.02.03
13.02.04

Tapa de tanque de agua

Canieria pluvial
Caieria pluvial @ 110 PVC
Bajadas pluviales de hierro fundido 100
Bajadas pluviales de hierro fundido 150
Embudo de hierro fundido

13.02.04.01 Embudo de hierro fundido vertical 100 - reja 20x20
13.02.04.02 Embudo de hierro fundido vertical 100 - reja 30x30
13.02.04.03 Embudo de hierro fundido vertical 150 - reja 30x30
13.02.04.04 Embudo de hierro fundido herizontal 100 - reja 20x20
13.02.04.05 Embudo de hierro fundido horizontal 100 - reja 30x30
13.02.04.06 Embudo de hierro fundido horizontal 150 - reja 30x30

13.03

13.03.01
13.03.02
13.03.03
13.03.04
13.03.05
13.03.06

Tanques de agua
Limpieza de tanque de agua
Provision y colocacién de tanques de agua 500 Itrs. -
Provision y colocacion de tanques de agua 1100 ltrs. .-
Provisién y colocacién de tanques de agua 2500 ltrs. .-
Flotante tanque 1/2" AT R
Flotante tanque 3/4" }f;".-' ¥ :}:}\

§ 4 N e

#

Direccion de Arquitectura LR | ; "a
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13.03.07
13.03.08
13.04

Secretaria de Direccion de

Desarrollo Urbano Arquitectura

Flotante tanque 1"
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Reparacion e impermeabilizacion tanque de agua.-

Camara inspeccion nueva con rejilla

14 INSTALACION ELECTRICA

14.01

14.02

14.02.01
14.02.02
14.02.03
14.02.04
14.02.05
14.02.06
14.02.07
14.02.08
14.02.09
14.02.10

14.03

14.03.01
14.03.02
14.03.03
14.03.04

14.04

14.04.01
14.04.02
14.04.03
14.04.04
14.04.05
14.04.06
14.04.07
14.04.08

14.05

14.05.01
14.05.02
14.05.03
14.05.04
14.05.05

14.06

14.07

14.07.01
14.07.02
14.07.03
14.07.04
14.07.05
14.07.06

Interruptores y tomacorriente. p/embutir

Reparacion y control general
Punto de medicion.

Base NH TO

Fus. NH gL-00-63A

Base NH T1

Fus. NH gL-01-250A

Jabalina lisa Std. 5/8" x 1500
Jabalina lisa Std. 5/8" x 2000
Tomacable 1/2" -5/8"

Caja de inspeccion PaT 15x15PVC

Proteccién mecanica Bs. Cu. c/soporte galvanizados,

Conductor de alimentacion principal

Reposicion conductor alimentador principal subt. 4x10 mm
Reposicién conductor alimentador principal | subt.4x16 mm
Reposiciéon conductor alimentador principall subt. 3x25+1x16 mm
Reposicion conductor alimentador principal | subt.3x35+1x16 mm

Protecciones Automaticas
Termicas 2x20 MG

Interr. DD 2 x25 A 30mA MG

Interr. DD 2 x40 A 30mA MG
Termicas 4x63 MG

Interr. DD 4 x63 A 30mA MG
Seccionador bajo carga 100 A.
Tabaqueras 10x38 DIN35 10A
Fusible tabaqueras 10x38 DIN35 4A

Tablero General

Tablero p/fembutir c/puerta 24 DIN 1P40
Tablero p/embutir c/puerta 36 DIN |IP40
Tablero p/embutir c/puerta 48 DIN IP40

Gabinete BWG 16 400x600x220 daoble puerta,prof. reg. Calado IP55
Piloto Luminosos @22 rojo nedn 3 w 220v

Tablero Existente ajuste, y medicién de voltage y corriente

Canalizaciones

Cajas de CH18 20x20 x10 deriv. y pase 1P20

Caja Fund. Al 200x200x100 IP65
Caja Fund. Al 150x150x100 IP65

Caja Fund. Al 120x120x100 [P65
Caja 5x10 galvanizada p/embutir 7"

Caja 5x10 exterior PVC }7
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14.07.07 Caiio corrugado ignifugo 3/4"
14.07.08 Cario corrugado ignifugo 7/8"
14.07.09 Cafio corrugado ignifugo 1"
14.07.10 Caiio corrugado ignifugo 1 1/4"
14.07.11 Cano corrugado ignifugo 1 1/2"
14.07.12 Caiio corrugado ignifugo 2"
14.07.13 Carfio Daisa pesado 3/4"
14.07.14 Cafio Daisa pesado 7/8"
14.07.16 Cafio Daisa pesado 1 1/4"
14.07.16 Curva Daisa pesado 3/4" |
14.07.17 Curva Daisa pesado 7/8" |
14.07.18 Curva Daisa pesado 1 1/4"
14.07.19 Conectores 3/4" |P65

. 14.07.20 Conectores 7/8" |IP65
14.07.21 Conectores 1 1/4" IP65 |
14.07.22 Accesorios Daisa 3/4"grampas
14.07.23 Accesorios Daisa 7/8" grampas
14.07.24 Accesorios Daisa 1 1/4" grampas
14.07.25 Accesorios Daisa 3/4" cupla IP65
14.,07.26 Accesorios Daisa 7/8" cupla IP65
14.07.27 Accesorios Daisa 1 1/4" cupla P65
14.07.28 Cario PVC rigido Homeplast @20
14.07.29 Cano PVC rigido Homeplast @25
14.07.30 Cano PVC rigido Homeplast @40
14.07.31 Curva PVC rigido Homeplast @20
14.07.32 Curva PVC rigido Homeplast @25
14.07.33 Curva PVC rigido Homeplast @40
14.07.34 Union PVC rigido Homeplast @20
14.07.35 Unién PVC rigido Homeplast @25
14.07.36 Unién PVC rigido Homeplast @40
14.07.37 Conector PVC rigido Homeplast @20
14.07.38 Conector PVC rigido Homeplast @25

. 14.07.39 Conector PVC rigido Homeplast 340
14.07.40 Caja click 4 Sal. PVC rigido Homeplast
14.07.41 Caja click 10 Sal. PVC rigido Homeplast
14.07.42 Grampa de fijacion @20. PVC rigido Homeplast
14.07 .43 Grampa de fijacion @25. PVC rigido Homeplast
14.07.44 Grampa de fijacion @40. PVC rigido Homeplast
14.07.45 Conduit 1 1/2" cafio metalico flexible IP65
14.07.46 Prensacario Conduit 1 1/4"
14.07.47 Fijaciones Conduit
14.07.48 BPC perf. 300 x 50
14.07.49 Tapa BPC 300-50-0,7
14.07.50 Curva 90° 300-50
14.07.51 Curva articulada 300-50 (4 eslabones)
14.07.52 Varilla roscada galv. 3/8" c/2Tuerc/2 Arand pl y Grower
14.07.53 Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4
14.07.54 Reduccion 300 x 100 x 50 i,
14.07.55  Reduccion TEE 300 x 100 x 50
14.07.56  Reduccion TEE 300 x 50 x 50 ST TNEN
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14.07.57 Trapecio Doble suspensién 300
14.07.58 BPC 200-50 0,7
14.07.59 Tapa BPC 200-50 0,7
14.07.60 Curva 90° 200-50 0,7
14.07 .61 Curva articulada 200-50 (3 eslabones)
14.07.62 Varilla roscada galv. 3/8" c/2Tuerc/2 Arand pl y Grower
14.07.63 Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4
14.07.64 Reduccién TEE 200 x 100 x 50
14.07.65 Reduccion TEE 200 x 50 x 50
14.07.66 Trapecio Doble suspension 200
14.07.67 Trapecio suspension 200
14.07.68 Trapecio Doble suspension 100
14.07.69 BPC perf. 150-50

. 14.07.70 Tapa BPC 150-50
14.07.71 Curva 90° 150-50
14.07.72 Curva articulada 150-50 (3 eslabones)
14.07.73 Union cruz 150 50
14.07.74 TEE 150 100
14.07.75 TEE 150 50
14.07.76 Varilla roscada galv. 5/16" c/2Tuerc/2 Arand pl y Grower
14.07.77 Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4
14.07.78 Trapecio doble suspension 150
14.07.79 BPC perf.100 x 50
14.07.80 Tapa BPC 100-50
14.07.81 Curva 90° 100-50
14.07.82 Curva articulada 100-50 (3 eslabones)
14.07.83 Varilla roscada galv. 5/16" c/2Tuerc/2 Arand ply Grower
14.07.84 Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4
14.07.85 Reduccion 100x50
14.07.86 Trapecio suspension "G" 100
14.07.87 BPC 50-50
14.07.88 Tapa BPC 50-50

. 14.07.89 Curva 90° 50-50
14.07.90 Curva articulada 50-50 (4 eslabones)
14.07.91 Varilla roscada galv. 5/16" c/2Tuerc/2 Arand pl y Grower
14.07.92 Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4
14.07.93 Trapecio suspensién "G" 50
14.07.94 Perfil " C" 25 x 40 x 3000 x 1.22 galv.
14.07.95 Cupla unién articulada 0,9x50 c/bulén escote cuadrado c/tuerca y arand.plana
14.07.96 Cupla union recta por piezas c/4 buldn escote cuadrado c/tuerca y arand.plana
14.07.97 Caja universal p/ftomacorriente c/bulones
14.07.98 Clip fijacion p/tapa bandeja

14.08 Los Conductores (Cables CF y Subterraneos)
14.08.01 Cables CF HF 1x1,5

14.08.02 Cables CF HF 1x2,5

14.08.03 Cables CF HF 1x4 )
14.08.04 Cables CF HF 1x6 TR
14.08.05 Cables CF HF 1x10 AN
14.08.06 Cables CF HF 1x16

Sulprietorg
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14.08.07 Cables CF HF 1x25
14.08.08 Cables CF HF 1x35
14.08.09 Cables CF HF 1x50
14.08.10 Cables CF HF 1x70
14.08.11 Cables CF HF 1x95
14.08.12 Cables Subterraneo 3x1,5
14.08.13 Cables Subterranea 4x2,5
14.08.14 Cables Subterraneo 4x4
14.08.15 Cables Subterraneo 4x6
14.08.16 Cables Subterraneo 4x10
14.08.17 Cables Subterraneo 4x16
14.08.18 Termocontraible 1/2"

. 14.08.19 Termocontraible 5/8"
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14.09 Artefactos de lluminacion

14.09.01 Artefacto tipo Marea 2x36 w completo c/eq Emergencia tubo led 18w 220 v
LT8/neutro/calido

14.09.02 Artefacto tipo Marea 2x36 w completo c/equipo y lampara tubo led 18 w 220 v
LT8/neutro/calido. Osram

14.09.03 Artefacto tipo Marea 2x18 w completo c/equipo y lampara tubo led 11 w 220 v
LT/830. Osram

14.09.04 Proyector Na 250 IP 55 Lumenac completo eq y lampara

14.09.05 Proyector Led 30 w 220 v Philips tipo Essential 3000° k IP65

14.09.06 Proyector Led 50 w 220 v Osram tipo Ledvance 3000° k IP65

14.09.07 Artefacto TRIAL C32 placa de led SMD circular plana con driver philips-mosso 80 w
50000 hs 3000 °K anclaje & 60 mm

14.09.08 Artefacto TRIAL C32 placa de led SMD circular plana con driver philips-mosso 100
w 50000 hs 3000 °K anclaje & 60 mm

14.10 Torres de lluminacién / lluminacion exterior
14.10.01 Fotocontrol c/base 250v 10A c/base
14.10.02 Reloj digital c/Res. 24 hs. MG. 250v 10A NA+NC
. 14.10.03 Contactor LC1-D1210M5/Montero 4 kw. 1 NA Montero
14.10.04 Contactor Montero 5.5 kw. 1NA
14.10.05 Relé térmico LR2-D1316 Montero
14.10.06 Guarda motor (2,5-4)A. Montero
14.10.07 Columna de alumbrado 4 mts, diam/espesor 4"x3/16" -3"x1/8" anclaje 60 mm c/caja
de conexion, pintura poliuretanica color gris, ¢/bulon de puesta a tierra. (Tipo Bael)

15 REVESTIMIENTO

16.01 Azulejos color

16.02 Marmol Travertino - cono

15.03 Sellado de juntas revestimiento marmol travertino - cono

16 CARPINTERIA Y VIDRIOS

16.01 Vidrio laminado 3+3

16.02 Sellado de aberturas }

17 VARIOS

17.01 Hidrolavado

17.02 Escalera exterior fija con proteccion de eapalda

17.03 Reemplazo escotillas cubierta AN -__\ . u.;-m/,/
;‘f';f'f 3% 3 o ‘DESMﬂ
'f'r j "-ll Mullncrnamiad l:&‘l_'le]-ftnl;llfn*

Direccién de Arquitectura F % ! :j

REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA{I GPC Empalma CPG’ Colén - CPC Pueyrredon.-




Expediente N"037.287/2020 Folio N2 40

A Secretaria de Direccion de
. Desarrollo Urbano Arquitectura A ? Municipalidad
\ (Qv— de Cérdoba
17.04 Plataforma elevadora tipo tijera
17.05 Hidrogrua
17.06 Elevacion de equipo de aire acondicionado con gato hidrualico
17.07 Extraccion y recolocacion de equipos de A°A” individuales
18 LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA
18.01 Limpieza periédica y final de obra

OBRA: “REPARACION CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA 02. CPC Empalme- CPC

Colén — CPC Pueyrredén”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 - DEMOLICIONES

NORMA GENERALES.

Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar
la realizacién o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procedera a tomar todas las
precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo los
apuntalamientos, vallas y defensas necesarias, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafos que
se pueden ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Toda aquella demolicién, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del
obradar para la ejecucién de la obra, al finalizar los trabajos, debera ser reconstruida por el Contratista
a su exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacién contraria al pliego particular de
la obra, deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccion de Arquitectura de
la Municipalidad de Coérdoba, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la
Inspeccion, y en ese caso deberan ser sacados de |la obra y ubicados donde lo indique la Inspecciona
algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados

siempre que fueran autorizados por la Inspeccién .-

01.01 DEMOLICION DE CUBIERTA DE TECHO

Se deberan demoler todas aquellas cubiertas, que a juicio de la Inspeccion, estén deterioradas,
debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los
trabajos, se debera tener cuidado con no dafiar la losa existente como asi también los parapetos y
todo elemento que no forme parte de la demolicidn, como base de tanques, instalaciones, elc.

La contratista debera cumplir con las disposiciones vigentes de seguridad, segln lo sefalado en
normas generales; referidas a la colocacién de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil

transito de peatones, carteles de sefalizacion efc.,

siendo de exclusiva responsabilidad de la

contratista los dafios que se puedan ocasionar en edificaciones linderas o a personas ajenas a la
abra. Esta especificacion particular sobre la seguridad hacia terceros dentro del area de trabajo sera
celosamente controlada por la Inspeccion, debiendo la contratista proporcionar todos los elementos
de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada situacion en particular.
Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista
en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura.

01.02 DEMOLICION DE CUBIERTA DE CHAPA

Se deberan demoler todas aquellas cubiertas, que a juicio de la Inspeccion, estén deterioradas,
debiendo el contratista tomar todas las precauciones necespﬂas para la correcta realizacion de los
trabajos, luego de haber cumplido con las dlsposmlones vigantes de seg\:lrsdad segun lo sefialado en
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normas generales; referidas en la colocacién de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil
transito de peatones, carteles de sefalizacién etc., siendo de exclusiva responsabilidad de la
contratista los dafios que se puedan ocasionar en edificaciones linderas o a personas ajenas a la
obra. Esta especificacion particular sobre la seguridad hacia terceros dentro del area de trabajo sera
celosamente controlada por la Inspeccion, debiendo la contratista proporcionar todos los elementos
de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada situacion en particular.
Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista
en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura.
Todo elemento que se daiie por efecto de esta demolicion debera ser repuesto por el Contratista a
su exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o donde lo indique la Inspeccion.

01.03 EXTRACCION DE MEMBRANAS EXISTENTES

En todos los sectores de cubierta donde la membrana existente se encuentre daflada provocando
filtraciones o humedad en la cubierta y/o a criterio de la Inspeccion, se procedera a su remocion para su
posterior reposicion de acuerdo a las especificaciones detalladas en los items relativos a membranas.
La superficie deber[a quedar completamente limpia para poder continuar con el procedimiento que
indique la inspeccion.

01.04 EXTRACCION DE CANALETAS, BAJADAS PLUVIALES, ETC.

Posteriormente a su limpieza se deberan demoler todas las canaletas deterioradas y las indicadas
por la Inspeccién, debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta
realizacion de los trabajos, luego de haber cumplido con las disposiciones vigentes de seguridad,
segun lo sefialado en normas generales; referidas en la colocacion de vallas, defensas, carteles de
sefializacion etc., siendo de exclusiva responsabilidad de la contratista los dafios que se puedan
ocasianar en edificaciones linderas o a personas ajenas a la obra. Esta especificacion particular sobre
la seguridad hacia terceros dentro del area de trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccion,
debiendo la contratista proporcionar todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se
consideren necesarios para cada situacion en particular.

Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista
en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura.
Todo elemento que se darie por efecto de esta demolicion debera ser repuesto por el Contratista a
su exclusivo costo. El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos
que la Municipalidad disponga o a depoésitos de la Contratista.

01.05 EXTRACCION Y RECOLOCACION DE LOSETAS DE CEMENTO

En los lugares deteriorados que sean necesarios o en los sectores que se necesite impermeabilizar
las cubiertas transitables se extraera el piso de losetas existentes y, posteriormente una vez finalizada
la reparacion de la cubierta se ejecutara un piso de losetas de Hormigén Vibrado de 0.50x0.50,
0.40x0.40 o 0.40x1.00mts etc., las que se asentaran con un mortero 1/4, 1, 4 (cemento, cal, arena
gruesa) cuidando la alineacion y espesor de las juntas y previéndose la pendiente necesaria para el
escurrimiento de las aguas.

No habiendo especificacion en contrario, el espesor de las juntas sera de 10 mm; tomandose con
mortero fluido 1, 2 (cemento, arena fina) y se rehundira hasta el corte del biselado, repasandose con
una bolsa. Se preveran juntas de dilatacién de 2 (dos) cm. de espesor a distancia no mayores de 5
(cinco) mts. rellenandolas hasta el corte de biselado con Sikaflex 1A o similar calidad.

e
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01.06 EXTRACCION DE CARPINTERIAS METALICAS

La extraccion de carpinterias existentes se realizard con mesura protegiendo la misma de golpes y
roturas innecesarias. Estas se trasladaran a los depositos que indique la inspeccion. No se toleraran
los golpes en marcos para su extraccion, debiendo en cuyo caso realizar el descalzado con cortafierro
en los lugares donde estén empotradas las grampas de sujecion. En los casos que sea necesario, se
cortara la carpinteria con amoladoras protegiendo el resto de la carpinteria a conservar.

01.07 DEMOLICION DE TABIQUES, LOSAS, VIGAS DE H° A° PARA PASO DE CANERIA

En los sectores indicados por la inspeccion se procedera a demoler tabiques, losas y vigas existentes
para el paso de nuevos desaglies debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias
para la correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas
imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en
construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacién contraria al pliego particular de
la obra, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o
donde lo indique la Inspeccién, a cuenta exclusiva del contratista.

La metodologia y herramientas utilizadas para la demolicion dependeran de los riesgos y/o
complejidad de las losas a demoaler, debiendo la contratista presentar a la Inspeccién la propuesta
para su aprobacion.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser reutilizados
siempre que fueran autorizados por la Inspeccion.

01.08 RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTENEDOR

Todos los materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacion contraria al pliego particular de
la obra, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o
donde lo indique la Inspeccion, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la
misma, y en ese caso deberan ser retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos
que para tal efecto dispone la Municipalidad o donde indique la inspeccion a cuenta exclusiva del
contratista.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser reutilizados
siempre que fueran autorizados por la Inspeccién.

2 TRABAJOS PREPARATORIOS

02.01 PRUEBA HIDRAULICA BAJADAS PLUVIALES

Se realizara prueba de estanqueidad o hidraulica de canalizaciones sanitarias o pluviales, camaras de
registro o inspeccion cuando sea necesario diagnosticar para posteriormente proceder a reparar.

En cualquier caso se realizara a caiio lleno durante 24 hs. como minimo, obstruyendo la caferia con
vejigas con aire ligadas a cadena o alambre para su extraccion. La prueba se realizara en la totalidad
del conducto, desde el embudo de descarga de la cubierta hasta la salida en la linea de corddn
vereda.

Este item sera certificado por metro lineal de ramal examinado.

02.02 LIMPIEZA DE CANERIAS PLUVIALES, CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Se ejecutara a mano o a maquina la limpieza de cafierias pluviales. El contratista debera desobstruir
las bajadas de hierro fundido, pvc o de chapa existente, quitando todo el barro y escombro que hoy
impide el paso del agua. ——
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Ademas se debera limpiar la totalidad de las canaletas, desbarrados o destapados segun €l caso,
retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza y saneando las canalizaciones;
reparando las patologias que surjan de la limpieza.

02.03 EJECUCION DE OBRADOR

Se debera prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas,
ejecutada con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas
condiciones de habitabilidad, aislaciéon y apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

La casilla se construira cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas
que en &l se determinen.

02.04 BANOS QuimICOS
El Contratista debera proveer bafios quimicos para el uso del personal durante la duracion de las
obras, y se ubicaran segun establezca la Inspeccion.

02.05 VALLADO DEL SECTOR DE TRABAJO

El contratista ejecutara el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones municipales
en vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccion, para evitar accidentes y danos,
e impedir el acceso de personas extrafas a la obra. Debera ejecutar todos los trabajos o instalaciones
necesarios para asegurar el libre escurrimiento de las aguas, protegiendo adecuadamente la obra u
a terceros.

02.06 DELIMITACION DEL SECTOR DE TRABAJO

El contratista delimitara la zona de trabajo a efectos de no danar los trabajos ejecutados y/o proteger
dafos eventuales a terceros.

Dicha delimitacion podra realizarse con cinta de advertencia, utilizando parantes instalados a tal
efecto o la utilizacién de elementos existentes, como arboles, postes, sefialamientos etc.

3 EXCAVACION Y TERRAPLENAMIENTO

NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccion.

El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas
aquellas excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea
previsible que se produzcan desprendimientos o desmoronamientos.

El contratista sera en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran y
sus consecuencias.

En igual forma se adoptaran las medidas de proteccion necesarias para el caso en que puedan
resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes.

El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrita de la
Inspeccién, no sera reconocido ni certificado al Caontratista.

03.01. EXCAVACIONES PARA CANERIA SANITARIA

Las zanjas deberan excavarse con todo cuidado teniendo precaucion de no afectar la estabilidad de
los muros existentes.

Las zanjas correspondientes a las excavaciones para caferia sanitaria, tendran las siguientes
dimensiones: para canos de (0.100 o mas, seran de 0.60 m de ancho y para cafios de (0.060, seran
de 0.40 m; en todos los casos la profundidad sera variable y-detetminada por el nivel de la cafieria.
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Tendran el fondo perfectamente plano y apiscnado; para el caso de ser necesaria su consolidacion,
se empleara una capa de hormigon H-8.

El relleno de las zanjas se efectuara en capas de tierra o arena de 20 cm de espesor, humedecido y
bien apisonado.

Si existieran pisos, carpetas y contrapisos estas deberan ser cortadas de manera prolija para
posteriormente a la ejecucion del desagie pluvial reemplazar por nuevos contrapisos, carpetas y
pisos similares a los existentes.

03.02. RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO COMUN

La contratista debera efectuar el relleno y la compactacion necesaria para obtener una nivelacion
correcta conforme a las cotas indicadas en el Proyecto o a lo indicado por la Inspeccion de Obra.
Debera tenerse en cuenta la nivelacién necesaria para el correcto escurrimiento de las aguas
pluviales de la obra, si la misma se hiciese en el exterior.

Siempre que fuera posible el contratista utilizara tierra proveniente de las excavaciones para realizar
el terraplenamiento.

Todo terraplenamiento que se efectlie sera debidamente apisonado previo humedecimiento en capas
que no excedera los 0,20 ms. de espesor. La tierra estara exenta de ramas residuos 0 cuerpos
extranos.

El contratista utilizara los medios necesarios para la correcta compactacion del suelo pudiendo utilizar
para ello pizones manuales y/o mecanicos, seglin convenga o determine la inspeccion.

4 HORMIGON SIN ARMAR

04.01 DE LIMPIEZA PARA BASE DE CAMARAS Y CANERIAS

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena gruesa
de 2 cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutara la base para camara con hormigon de tipo D, el que se
apisonara perfectamente sobre el fondo. El espesor para camaras de inspeccion sera de 15
centimetros y para camaras sépticas de 20 centimetros.

LLos caiios de cloacas y albanales se asentaran sobre una base de hormigén tipo C, que se echara
sobre la zanja, previamente limpiada y humedecida.

La superficie de apoyo de los cafios seguira la pendiente de los mismos y se ejecutara a dos aguas
hacia adentro. Su ancho sera de 30 cm. con un espesor minimo en su centro de 5 cm. y en sus lados
de 6.5 cm.

04.02 GARGANTAS 45° PARA ENCUENTRO LOSA Y PARAPETO

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, en toda unién de cubierta y parapeto que
se encuentre a 90° se realizara con mortero cementicio un chanfle a 45°, El mismo tendra una base
no menor a 30cm, y servird somo soporte de la membrana geotextil evitando la posible fisura de la
misma.

5 HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES:

Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos,
presentado por el Proyectista, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la
misma.

A tales efectos la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del Contrato de
Adjudicacion para presentar los calculos definitivos de egtmquma\con sus spondientes planos,
detalles de armadura y planilla de doblados de hlerro P
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Deberan realizar dentro del mismo plazo el correspondiente Estudio de Suelo de modo que se evalle
la FUNDACION propuesta.

El CONTRATISTA debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del
presente pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, efc., de columnas, vigas, losas, etc. y de
todo elemento estructural proyectado.

Si por razones del calculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto
debera ser notificado al Director Técnico previo al Acta de Replanteo respectivo, para su evaluacion,
estudio y posterior aprobacion.

El CONTRATISTA por si no podra en ningun caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin
autorizacion previa.

Se entendera por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad
ante la solicitacién a que, bajo calculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tantos
en periodo de construccién como de puesta en regimen de servicio. Se adjuntan a este pliego los
elementos necesarios para poder apreciar la concepciéon de la estructura, predimensionado,
construccion, materiales constructivos y condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad
que se los entiende como de facil interpretacién por los responsables de la construccién y control de
la obra.

Durante la ejecucion, el Contratista de la obra, responsable de la misma, tomaré los recaudos del
caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccion, para asegurar que todas las
condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentacion referida, se cumplan
rigurosamente durante la construccion de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el contratista debera garantizar, por las medidas
necesarias, que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las caracteristicas
especificas en cada caso y mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el
todo de la obra estructural.

A esos fines tendra que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente,
reservandose la Inspeccion el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o
entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante fundamentos
acertados.

En los casos establecidos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes
Estatales, Fiscales o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose
los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose a la Inspeccion el
derecho de interpretar los resultados, y sobre la base de ello rechazar o aceptar las calidades de
material tratado. En todos los casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista de la obra
0 a su exclusiva cuenta.

Se preveran durante la construccion de la estructura la ubicacion, previa al hormigonado, de los "pelos
metalicos" y "elementos de enlace o fijacion" para evitar la posterior remocién de hormigén fraguado.
Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizaciéon expresa de la Inspeccién. Todos
los trabajos de H°A® deberan tener la verificacion, comprobacion y aprobacion de la Inspeccion y el
Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucion, uso y calidad de los materiales
indicados en este pliego.

En cualquier momento y sin avisos previos, podra la Inspeccion tener libre acceso y amplia facilidad
para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento
y empleo. Idénticas facilidades tendra para verificar las proporciones del hormigén, los métodos de
ejecucion y cualquier otra tarea para la mejor realizacion de los trabajos. En todos los casos y a
expresa solicitacion de la Inspeccion, el Contratista informara a éste lo referente a procedencia y
condiciones de extraccion o elaboracion de los materiales a utilizar, pudiéndose objetar la aceptacion
de los mismos sin previo ensayo que provocaren demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias
establecidas y de manera acorde a las pOSlbllldadﬁé de ﬂbtéqer estructuras jen construidas,
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durables, terminadas segln especificaciones o bien, cuando éste no esté explicito, conforme a las
buenas reglas del arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas, en el momento de
su empleo en obra, no lo haya mantenido, no seran empleados si no se los restituye a su condicion
primitiva,

Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio de
la Inspeccién, seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras sera
realizada por la Inspeccién en cualquier momento pudiendo o no estar presentes el Contratista o
técnicos especializados responsables de la obra, y sera en cantidad y forma determinada en parrafos
posteriores.

Se realizaran ensayos de aprobacion y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los
materiales que se desean emplear en obra reunen las condiciones que se establecen. Los de
vigilancia, seran para verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacion, se mantienen
durante las distintas etapas de la ejecucion de la obra.

Los materiales seran empleados en obra despues de conocerse los resultados de los ensayos
realizados y haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacion
y no pudiendo reintegrarlos a sus 6ptimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obra y
a distancia considerable segun criterio de la Inspeccion.

En caso de que para un determinado material se haya omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que aquél cumplira los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.

En obra se encontraran en todo momento, el instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos,
pruebas y moldes para tomas de muestras. Seran ellos en numeros necesarios y acordes al plan de
trabajo. Se pedira como minimo lo siguiente: Moldes cilindricos de 15 cm. de diametro y 30 cm. de
altura para el muestreo de probetas de hormigén, a los que se efectuaran ensayos de compresion. El
numero de moldes minimos utilizables permanentes en obra, sera de (6) seis.

También constara en el equipo un "Tronco de Cono" metalico y varilla, para determinar la consistencia
del hormigon fresco de acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

Se deja expresa constancia de que toda omision a especificaciones particulares en este Pliego, sera
salvada por la Inspeccion actuante quien, basada en las Normas |.LR.AM., C.IL.R.S.0.C. 6 el
P.R.A.E.H. podra solucionar de acuerdo a su criterio las omisiones referidas.

Se exigira un correcto curado del hormigon, y serd comprobado por la Direcciéon Técnica actuante,
que todo elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido tomando todos los recaudos
necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracién del hormigén.

Dicha proteccién esta referida preferentemente a la accion de agentes atmosféricos y de las acciones
o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en contacto,
alterando las propiedades totales del hormigén elaborado.

Se mantendra el hormigon continuamente humedecido (y no periddicamente), posibilitando y
favareciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado sera iniciado tan pronto como el hormigdn haya endurecido lo suficiente,
debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistira en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento tolerables y
de accién continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.
Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

05.01 H° A° PARA BASE DE CANERIAS
Los canos de cloacas, cuando no se encaucen en zanjas sanitarias, se asentaran sobre una base de
hormigén armado. P
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Se cavara una zanja de profundidad y ancho adecuado a la cantidad y diametro de los cafios a alojar.
Su ancho minimo sera de 30 cm. Su espesor minimao en su centro sera de 10 cm. y en sus lados de
12 cm. La superficie de apoyo de los cafios seguira la pendiente de los mismos y se ejecutara a dos
aguas hacia adentro.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena gruesa
de 2 cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutara la base de cafierias con hormigén de tipo D. Se tendra
especial cuidado en el espesor del recubrimiento de |a parrilla de hierro para garantizar que esta no
quede expuesta.

05.02 H° A° PARA LOSAS MACIZAS

En donde se indique la inspeccién se ejecutaran o repararan losas macizas de hormigon armado, en
un todo de acuerdo con las dimensiones y cuantias de hierro solicitadas en las planillas respectivas.
Se utilizaran barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afiadir dos barras, se
solapara como minimo 1,00 ms.

Se apuntalara con puntales de madera de 4" x 4" cada 0,60 ms. o metalicos cada 1,00 x 1,00 ms.,
dando una contraflecha en el centro de cada losa para lograr una perfecta horizontalidad luego del
desencofrado.

El curado de la losa se realizara mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de
las 12 hs., de su llenado y durante 7 dias consecutivos como minimo.

La inspeccion podra autorizar, a solicitud del Contratista, la utilizacion de acelerantes de fragtie,
debiendo ser éste de primera calidad y marca reconocida.

Para el llenado de la losa se utilizara un mortero de hormigén tipo "R", ejecutado con materiales de
primera calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

05.03 H° A° PARA LOSAS CON VIGUETAS

En los sectores indicados por la inspeccion se ejecutara losas de viguetas pretensadas tipo Tensolite
serie B1, utilizando ladrillo ceramico tipo Palmar o similar de 12,5 cm de altura (podra utilizarse como
variante el molén de telgopor). La capa de compresion no podra ser inferior a 4 cm de espesor
utiizandose para su elaboracién un homigén de calidad H-17, armandose con una malla de
reparticion de hierro & 4,2 mm cada 25 cm en ambos sentidos, deberan ejecutarse nervios de
reparticion cada 2 m de separacién como maximo o a la mitad de la luz en el caso de que esta no
supere los cuatro metros, dichos nervios seran armados con 2 hierros de @ 10 mm,

05.04 H° A° PARA DESAGUE PLUVIAL
Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a desaguar, se
procedera a la construccién de la zanja de desagtie pluvial.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena gruesa
de 2 cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutara la zanja de desagule pluvial de 7 cm. de espesor cf
Hormigén H-17 con malla de 15 x 15 cm de hierro @ 4.2 mm.

Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que
esta no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 cm,, ancho inferior 20 cm., profundidad
de 20 cm. La zanja pluvial debera poseer la pendiente adecuada que garantice el escurrimiento de
las aguas y se ejecutara a dos aguas hacia adentro.

Se debera prever que dicha zanja contendra una rejilla de cierre, la que debera quedar a nivel del
piso existente.

ELABTNISE LEDESMA
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6 AISLACIONES

06.01 AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo,
aln cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

Se realizara sobre el paramento (interior o exterior) que indique la Inspeccion, ya que dependera de
la caracteristica de cada muro.

La aislacion vertical sera ejecutada con un azotado de mortero de cemento impermeable, constituido
por cemento y arena en proporcién 1:3 con el agregado de hidréfugo tipo Sika 1 o calidad superior
en el agua de amasado con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua.

Al ejecutar el azotado se debera verificar que el paramento de ladrillo esta totalmente limpio y libre
de polvillo o cualquier particula que dificulte la adherencia. Se debera aplicar y terminar con cuchara
hasta obtener un espesor de 10 mm. Luego se aplicaran 2 manos de emulsién asfaltica de 1° calidad,
de manera cruzada.

06.02 REPARACION DE CAPA AISLADORA VERTICAL

En los muros donde se ha detectado que el ladrillo sea de bloque ceramico, se debera realizar el
descascarado de revoque exterior e interior en la zana de zécalo no menor a 0.30m de alto hasta
llegar al ladrillo, luego se ejecutara una capa aisladora vertical, la misma se realizara con mortero
cementicio en relacion 1,2 (cemento, arena fina) al que se le adicionara un hidréfugo quimico de
marca reconocida en las proporcione que indique el fabricante.

06.03 REPARACION DE CAPA AISLADORA HORIZONTAL (INFILTRACION)

En todos los muros de ladrillos comunes, que sea necesaria la reparacion de la capa aisladora
horizontal, se procedera segun lo determine la inspeccion, de las siguientes formas:

A) Se restablecerd la capa aisladora horizontal cristalizandose en los capilares del muro; en caso
de estar revocado con mezclas que contengan cal, yeso etc. deberan picarse los revoques en ambos
paramentos si asi correspondiere. Los revestimientos de granito, marmoles, azulejos, etc. aun
colocados con mezcla de cal, y los revoques de concretos (cemento y arena sin cal) no seran
eliminados por no afectar el tratamiento.

B) Deben detectarse las caferias que pudieran estar embutidas en el muro (gas, electricidad,
agua efc.) a fin de no dafarlas. A continuacién se efectuara al pie de la pared una linea de
perforaciones, de 13mm de diametros minimo, separadas entre si de 20 a 25 cm. Y con una
inclinacion de 45° respecto a la horizontal. Diez centimetros mas arriba se efectuara otra linea, pero
desplazando los agujeros con respecto al anterior. Estas perforaciones deben tener una profundidad
equivalente a las 2/3 partes del espesor del muro.

C) Después de limpiar los agujeros y mediante una pera de goma o instrumento similar se
llenaran con agua hasta saturar el muro, no bien esta sea absorbida se llenaran los agujeros con
HEY DI KIESEY o marca de calidad superior, repelidas veces,; hasta que no admita mas producto. Al
dia siguiente se introducira en los agujeros la mecha empleada en las perforaciones a fin de eliminar
la pelicula impermeable que pudiera haberse formado en las paredes de los agujeros. Se volveran a
llenar los mismos con el mismo material mencionado, hasta la saturacion. (Segun la capacidad de
absorcion de la pared se requieren de 2 a 4 llenados. Una vez que la pared no absorba mas producto,
se rellenaran las perforaciones con mortero tipo 1:2 (cemento - arena fina). En caso de paredes cuyos
revoques se hayan picado segun lo anunciado en el punto (A), se aplicara directamente sobre los
ladrillos una capa de concreto de %2 cm. Como minimo de espesor y sobre ésta un revoque similar al
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7 ALBANILERIA

NORMAS GENERALES

La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.
Los ladrillos se colocaran mojados.

Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que esta rebase las
juntas.

El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que
resulten horizontales, aplomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los
planos correspondiente.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazoén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre estos los huecos necesarios
para conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigén armados, previamente salpicado, con
mortero tipo L, por medio de barras de hierro (/) de 4.2 mm. de diametro cada 50 cm. de separacion
entre ellas, como maximo.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezclas frescas y ladrillos recortados a la
medida necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el lugar indicado,
el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos necesarios
por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada
caso la Inspeccion dara las instrucciones generales para su construccién y/o terminacion de revoques
o revestimientos.

07.01 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES E:0,15 M

En donde los planos o la inspeccion de obra lo indique, se realizara mamposteria de ladrillo comun
de espesor 0,15mts, utilizandose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los mismos con
una mezcla reforzada de %:1:3 (cemento, cal, arena).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado anteriormente.

07.02 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES E:0,30 M

En donde los planos o la inspeccion de obra lo indique, se realizara mamposteria de ladrillo comun
de espesor 0,30 mts, utilizandose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los mismos con
una mezcla reforzada de %,1,3 (cemento , cal, arena).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado anteriormente.

07.03 TABIQUE DE LADRILLOS DE VIDRIO (20X20X10)
En los lugares indicados por la Inspeccion se realizaran tabiques de ladrillo de vidrio, empleandose
para esto ladrillos de vidrio tipo normal de 22 x 22 x 10 o similares a los existentes en la obra a
intervenir. Seran asentados con morteros tipo K con juntas coincidentes verticales y horizontales
rehundidas. En las juntas horizontales y verticales, se les agregaran las varillas de hierro del tipo y
seccion que fuera necesario y/o especifique la inspeccion. En los encuentros cop muros o losas se
proveera un sellado con una junta de Mastic elastico apropiado.

07.04 SELLADO DE JUNTAS DE LADRILLO DE VI
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En los lugares indicados por la Inspeccion se realizara el resellado de los tabiques de ladrillo de vidrio
existentes con sellador elastico de poliuretano tipo Sika o similar calidad para evitar el ingreso de
agua pluvial a través de los mismos.

8 REVOQUES

08.01 REVOQUE COMUN A LA CAL EN EXTERIORES

Se realizaran revoque grueso y fino en sectores de interior que sean necesarios, se realizaran en los
locales indicados por el inspector.

- Jaharro con mortero tipo H (1/4: 1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

- Enlucido con mortero tipo J (1/3: 1:3) cemento Portland, cal grasa en pasta, arena fina terminada al
fieltro.

En general tendran como maximo 2 a 2,5 cm de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido
se cortaran a la altura el zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse mediante
adhesivos o a tacos de madera.

08.02 REVOQUE IMPERMEABLE

Se ejecutaran en general en los interiores de camaras y tanques y en los lugares que indiquen los
planos y planillas.

- Azotado: Se utilizara mortero tipo C (1:2) cemento y arena con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad
superior.

- Jaharro: sera con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad
superior.

- Enlucido: con mortero tipo B (1:1) cemento, arena con 10% hidrofugo SIKA 1, terminado con
cemento puro estucado con cuchara o llana metalica.

El espesor del revoque en total sera 1.5/2 cm. los angulos deberan ser redondeados con un radio
aproximado de 1 cm., y el mortero se presionara fuertemente con herramientas adecuadas a fin de
obtener una perfecta impermeabilizacién en los angulos.

9 CUBIERTA

NORMAS GENERALES:

Toda superficie de cubierta a intervenir debera estar siempre perfectamente limpia, seca y libre de
polvo al momento de las diferentes tareas de pinturas, sellados, pegados de membrana, etc.

la empresa debera tomar los recaudos necesarios para que, en el proceso de obra, si se producen
lluvias, no afecten al edificio intervenido. Caso contrario debera responder por todos los dafos que
se pudiesen ocasionar.

Posteriormente en todos los casos se debera realizar pruebas hidraulicas con inundacion de cubierta
por el término minimo de 24hs.

09.01 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA

Al realizar preparado de superficie a pintar, se limpiara con &cido diluido en agua, quitando suciedad
y restos flojos, luego se reparara las grietas y fisuras con venda u otra tecnologia que indique el
fabricante de la membrana impermeabilizante, posteriormente se aplicara una primera mano de
imprimacién y dos manos de membrana liquida poliuretanica tipo Weber o calidad superior, color a
definir por la inspeccion.

Posteriormente se realizara una prueba hidraulica para corroborar el trabajo realizado.

09.02 COLOCACION DE MEMBRANA GEOTEXTIL CON BIN:'EUBA ACRILICA
En los sectores indicados por la inspeccién se colocaran _rﬁt;zranas;qeotextlles
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Antes de iniciar el trabajo la superficie debera estar completamente limpia, libre de polvo y de restos
de pintura pre existentes o cualquier objeto que impida el perfecto pegado de la misma.

En primer lugar se aplicara una mano de imprimacion con pintura asfaltica secado rapido y luego la
membrana asféltica de 4 mm con geotextil, pegando siempre la totalidad de la superficie del rollo,
respetar solape de la misma segun la pendiente que se trate, en todos los casos no se permite el
pegado scbre membranas existentes, se procede a retirar las membranas existentes en su totalidad.
La membrana debera subir por los paramentos verticales hasta donde indique la inspeccion y si no
hubiese esta directiva deberan subir por lo menos 0.15mts.

Se pintara posteriormente con 2 manos de pintura acrilica tipo “Quimvar” o similar calidad en los
colores que indique la inspeccion.

09.03 COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM CON ALUMINIO (40 KG.)

En las cubiertas deterioradas que requieran reparacion, ya sea porque las membranas existentes se
. encuentren dafadas o por la inexistencia de las mismas, se procedera colocando este tipo de

| membrana.

Como primera medida se levantaran las membranas asfalticas existentes deterioradas en toda la

cubierta, eliminando todo elemento suelto y extrafio a la misma, y realizando una profunda limpieza

en dicha cubierta.

En los lugares que sean necesario y a juicio de la inspeccion, se realizaran babetas con mortero % -

1- 4 (cemento-cal-arena gruesa) produciendo una unién en curva, entre paramento y cubierta,

eliminando grietas y cavidades en uniones de losas con elementos verticales, ya sean bases de

tanques, parapetos o diferencias de nivel etc.

Finalmente se soldara en toda la superficie una membrana asfaltica de 4 mm. de espesor (40 kg)

recubierta con aluminio gofrado de 60 micrones y lamina de polietileno en la masa asfaltica tipo "Eg3”

o calidad superior (previo una mano de imprimacién con pintura asfaltica secado rapido).

El solape entre pafios sera no menor a 20 cm. y se realizara en sentido de la pendiente no

permitiéndose solapes a contra corriente.

En todos los bordes ya sean parapetos de H° A° o no, etc. no se permitira el simple pegado (o

soldado) al parapeto y muros. Se exigira el empotramiento del manto de por lo menos 5 cm. en los

mismos, se exigira que esta tarea se realice a maquina, no manualmente, donde se introducira el

borde final de la membrana, calafateandola dentro de dicha raja.

Posteriormente se colocara con espatula una mezcla de cemento arena fina para completar el llenado

. de dicha raja.

Solo se permitiran uniones en la cantidad minima necesarias, ya sea por aquellas dadas por las
dimensiones propias del material, o por discontinuidades de superficies y/o formas, en las que sea
inevitable (cruces vigas sobreelevadas, nervios estructurales, cafierias pasantes, tuberias maquinas
y conductos de aire acondicionado, etc.) Para los casos Ultimos nombrados y en los apoyos de los
soportes de conductos y/o equipos, se colocaran tacos de goma antivibratorios, ISOMODE PADS vy
pafios de refuerzos de membrana geotextil, en doble capa y tamafio excedentes de las mismas, que
permitan futuras dilataciones, sin que la membrana llegue a sus limites elasticos de deformacion.

09.04 CUBIERTA SOBRE TECHO PLANO TIPO "A" (S/BOVEDILLA)

En los lugares donde la Inspeccion de obra lo indique, se ejecutara este tipo de cubierta de acuerdo
a las siguientes especificaciones:

a) Barrera de vapor.

Sobre la losa terminada y cubierto el proceso de curacién de la misma se procedera a dar dos manos
de pintura asfaltica en base a acuosa, las que deberan ser generosas en su aplicacion, y cubriendo
perfectamente toda la superficie de la losa y subiendo por los parapetos por encima de la cubierta
terminada. .

b) Aislacion térmica.
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Sobre la losa asi tratada se colocaran placas de poliestireno expandido de alta densidad de 5 cm. de
espesor, cubriendo toda la superficie.

c¢) Relleno para pendiente.

Sobre las placas de poliestireno se colocara un relleno de hormigén pobre para dar una pendiente
del 2% hacia las bocas de desagles. Este relleno sera prolijamente fratazado y el menor espesor
sera de 4 cm. en las bocas de tormenta. Podra ser alivianado con perlas del telgopor.

d) Aislacion hidrofuga.

Sobre el relleno para pendiente bien terminado y limpio, se aplicara una mano de imprimacion de
pintura asfaltica secado rapido y una membrana asfaltica de 4 mm con geotextil tipo LamiPlast o
calidad superior. La membrana debera subir por los paramentos verticales por lo menos 0.15mts. Se
pintara posteriormente con pintura p/ membrana transitable tipo “LamiPlast” o similar calidad, del color
que la Inspeccién indique.

09.05 READECUACION DE PENDIENTE DE CUBIERTA PLANA

En los lugares donde la Inspeccion de obra lo indique, se ejecutara este tipo de cubierta de acuerdo
a las siguientes especificaciones:

Relleno para pendiente y Carpela de nivelacion.

Sobre la superficie existente se colocara un relleno de hormigon pobre para mejorar o modificar
pendientes existentes hacia las bocas de desaglies. Este relleno sera prolijamente fratazado y el
menor espesor serd de 4 cm. en las bocas de tormenta. Podra ser alivianado con perlas del telgopor.
Posteriormente se realizara una carpeta de nivelacion cementicia de 2.5cm de espesor para poder
realizar el pegado de membrana correspondiente.

09.06 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA S/ ESTRUCTURA METALICA

La estructura se debera verificar a las solicitaciones establecidas en el Reglamento CIRSOC y a las
especificaciones de las Normas IRAM referidas a Construcciones Metalicas.

La empresa debera presentar ante la Inspeccion, estudio, calculo y propuesta de la estructura
portante, para su aprobacion. Las secciones a emplear resultaran de los mismos. La colocacion sera
de acuerdo a los detalles presentados por la empresa y aprobados por Inspeccion. La estructura
portante se ejecutara con perfiles metalicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad y estaran
soldados en los empalmes.

La cubierta superior estara ejecutada con chapa trapezoidal galvanizada BWG N° 24, similar a la
existente en cuanto a caracteristicas y color, y de un largo total equivalente al largo del faldon de la
cubierta. Se fijaran a los perfiles metalicos con ganchos galvanizados, diametro 6mm. y arandelas de
neoprene con cierre estanco. Las chapas de cumbrera, las cenefas laterales, los colectores frontales
de onda, seran de chapa galvanizada BWG N° 20.

Se aplicara sobre la chapa en la cara interior una aislacion térmica acustica e hidrofuga de espuma
rigida de Poliuretano aplicada con atomizador de 30 mm. de espesor. La misma debera llevar una
pintura protectora especial para este material. La contratista podra presentar alternativas al respecto.
El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas
generales.

09.07 AJUSTE DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
Las chapas que por diferentes motivos y causas se encuentren flojas o sin sus correspondientes
elementos de anclajes, deberan ser fijadas nuevamente a la estructura metalica mediante ganchos
galvanizados, diametro 6mm. con arandelas de neoprene con cierre estanco.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo

anifestado en normas
generales. '

e

7

09.08 REPOSICION DE CHAPAS SINUSOIDALES /"
/ :

=

Direccion de Arquitectura b I. - g
REPARACION DE CUBIERTAS Y PLUVIALES EN C.P.C.s ETAPA || \CPQ Empalme - CP[i[:

o




Expediente N*037.287/2020 Folio N2 53

' secretaria de Direccion de ,-lj."\],\ 22 3
Des arml.u Urbano Arquitectura NHe¢ Municipalidad
: <> de Cordoba

En caso de encontrarse una o mas chapas suficientemente dariadas como para ser necesaria su
reposicion se debera ejecutar con chapa sinusoidal de idénticas caracteristicas a la existente, con
todas las tareas inherentes para su correcta fijacion.

09.09 REPOSICION DE CHAPAS TRAPEZOIDALES

En caso de encontrarse una o mas chapas suficientemente dafiadas como para ser necesaria su
reposicion se debera ejecutar con chapa trapezoidal de idénticas caracteristicas a la existente, con
todas las tareas inherentes para su correcta fijacion.

09.10 REPOSICION DE CHAPAS ZIP RIB

En caso de encontrarse una o mas chapas suficientemente dafadas como para ser necesaria su
reposicion se debera ejecutar con chapa “zip rib" prepintadas de idénticas caracteristicas a la
existente, nunca de menor espesor que N°22, con todas las tareas inherentes para su correcta
fijacion.

Posteriormente a su colocacion se deberan realizar pruebas hidraulicas para corroborar su perfecta
estanqueidad.

09.11 REPOSICION DE POLICARBONATOS ALVEOLARES
En los lugares que se indique se colocara policarbonato alveolar de 6, 8 6 10 mm de espesor segun
corresponda. El mismo debera proveerse con todos sus elementos de fijacion y sellado

09.12 SELLADO DE CUMBRERAS Y CUPERTINAS

Para realizar el sellado de cumbreras, se debera liberar la chapa existente que funciona como
cupertina. Luego de limpiar la cubierta, dejando la superficie libre de porosidades, de irregularidades
de bordes y sin presencia de agua o humedad antes y durante los trabajos de impermeabilizacion, se
aplicara pintura asfaltica tipo Inertoltech o calidad superior y se soldara membrana asfaltica con
geotextil de 3mm tipo Sika o calidad superior, la que debera estar perfectamente pegada a la chapa
de cubierta, copiando las curvas y ondas de la misma. Las uniones o solapes entre pafos deberan
quedar a favor de la pendiente de la cubierta, y superponerse por lo menos 10 cm. Debera ser pintada
con impermeabilizantes elasticos acrilicos, de color idéntico o lo mas parecido posible al de la chapa
de la cubierta.

Sobre esta membrana ya pintada se colocara la cumbrera metalica que fuera retirada antes de realizar
los trabajos de impermeabilizacion. Se usaran ganchos galvanizados con arandelas de neoprene con
cierre estanco respetando las perforaciones existentes.

En los sectores donde tramos de cumbreras se encuentren desunidos entre si, las mismas deberan
unirse con sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muriatico.
El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas
generales

09.13 SELLADO DE CENEFAS
En los sectores donde tramos de cenefas se encuentren desunidos entre si, las mismas deberan
unirse con sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muriatico.

09.14 REPOSICION DE CUMBRERAS, CUPERTINAS Y CENEFAS PREPINTADAS

En todos aquellos casos que las cenefas, cumbreras y/o cupertinas, se encuentren en mal estado,
falten o por proyecto deban ejecutarse se realizaran de iguales caracteristicas a las existente o segun
detalle técnico provisto por el dpto de Estudios y Proyectos. Los espesores de las chapas plegadas
prepintadas no seran nunca menores a N°20, y el color sera definido por la inspeccion.

Posteriormente se realizara una prueba hidrauﬂca ..para verificar su egtanqueidad y correcto
funcionamiento. j % ""}*
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El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segln lo manifestado en normas
generales.

Se utilizara sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muriatico
de las partes.

09.15 REPOSICION DE CUMBRERAS, CUPERTINAS Y CENEFAS 60CM

En todos aquellos casos que las cenefas, cumbreras y/o cupertinas, se encuentren en mal estado o
falten, deberan ser repuestos dichos elementos.

Posteriormente se realizard una prueba hidraulica para verificar su estanqueidad y correcto
funcionamiento. En todos los casos, dichas reposiciones se realizaran con chapa de idénticas
caracteristicas a las existentes.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas
generales.

Se utilizara sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muriatico
de las partes.

09.16 REPOSICION DE CUMBRERAS, CUPERTINAS Y CENEFAS HASTA 90CM

En todos aquellos casos que las cenefas, cumbreras y/o cupertinas, se encuentren en mal estado o
falten, deberan ser repuestos dichos elementos.

Posteriormente se realizard una prueba hidraulica para verificar su estanqueidad y correcto
funcionamiento. En todos los casos, dichas reposiciones se realizaran con chapa de idénticas
caracteristicas a las existentes.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas
generales.

Se utilizara sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muriatico
de las partes.

Este item contempla plegados de chapa cuyo desarrollo no supere los 90cm en el ancho de la misma
considerando el ancho de la chapa galvanizada en rollo.

09.17 SELLADO DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES (ESTANADO)

Se realizara una prueba hidraulica para verificar los tramos mal sellados y/o perforados.

Luego de detectar los puntos criticos, se procedera al sellado de las canaletas y bajadas que asi lo
requieran, para lo cual se estafiaran las uniones defectuosas o las perforaciones que pudieran tener,
debiéndose garantizar la hermeticidad hidraulica. Su fijacién que se ejecutara idem a las existentes,
debera respetar pendientes y lineamientos de dichas canaletas, como asi también el plomo de las
bajadas pluviales y su armonia arquitecténica con el resto del edificio.

No se admitiran sellados con siliconas o selladores que no garanticen una durabilidad suficiente o
satisfactoria a juicio de la Inspeccion.

Luego de los trabajos de estanado se realizara una nueva prueba hidraulica, en presencia de la
Inspeccion para su aprobacion.

09.18 FIJACION Y AJUSTE DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Los tramos de canaletas y/o de bajadas pluviales que se encuentran flojas por ausencia de elementos
de sujecion o por mala colocacién de los mismos, deberan ser fijados nuevamente a sus estructuras
de soporte, debiéndose prever todos los elementos necesarios para dicha sujecion, la que se
ejecutara con idénticas caracteristicas a las existentes.

El contratista debera tomar todas las precauciones {q‘e..se uridad segun Io\manifestado en normas

generales. s
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09.19 RECAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES DE ZINC

En los lugares en que esten deterioradas, se procedera al recambio de aquellos tramos que asi lo
requieran, para lo cual se ejecutaran canaletas de las mismas caracteristicas que las existentes,
debiendose prever todos los elementos de sujecion y sellados correspondientes para dejarlas en
condiciones de perfecta estanqueidad.

Se procedera al recambio de aquellas canaletas y bajadas pluviales de zinc que se encuentren
deterioradas, para lo cual se ejecutaran canaletas y bajadas pluviales de las mismas caracteristicas
que las existentes, debiéndose prever todos los elementos de sujecion correspondientes y sus
sellados correspondientes.

09.20 GARGOLAS

En los lugares en que estén deterioradas o en nuevos sectores a criterio de la inspeccion se procedera
a la colocacion de gargolas de H° A° premoldeado tipo GD-0402 Gargola G-2 0,17 0,17 0,57. Luego
de su clocacién se realizara una prueba hidraulica para comprobar su perfecta estanqueidad.

09.21 SOMBRERETE DE VENTILACION

En los sectores indicados por la inspeccion se colocaran sombreretes de ventilacion para permitir que
las cubiertas existentes puedan continuar el proceso de secado aun después de la impermeabilizacion
de las cubiertas. Los mismos seran de cafio de zinc de diametro 100mm con sombrero para evitar el
paso de agua e iran apoyados a nivel de la carga.

09.22 REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS

09.22.01 REPARACION DE FISURAS

El contratista debera detectar las causas de fisuras en mamposteria, que, las cuales sea causada por
movimientos o asentamientos temporales, se procederd a agrandar su trayectoria, limpiar su
superficie, colocando sellador tipo Sikaflex 1 a plus o igual calidad, en todo el espacio intersticial.

En lo que respecta a fisuras en estructuras como ser columnas se debera picar el revoque hasta llegar
a los hierros, aplicar protector antiéxido y antes de volver aplicar el revoque cementicio se aplicara un
adherente.

Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccion.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticion del problema.
09.22.02 REPARACION DE GRIETAS

En el caso que sean grietas debera proceder a la ejecucion de llaves de la siguiente forma: en el muro
existente se picara el revoque, luego cada 0,40 cm. se haran cortes en la mamposteria existente,
hasta una profundidad y alto minimo de 0,15 m. Estos cortes se haran a todo el alto de la union de
ambos muros y en la mamposteria de cimientos con el objeto de lograr una adecuada trabazén
reforzandolo en estos puntos con hierros de diam. 8mm y 0,60m. de longitud como minimo.

Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccion.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticion del problema.

09.23 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

Se demolera el sector determinado en plano, solo rebajando su altura, evitando las “lomadas” en la
cubierta, una vez que se descubra la junta, se dejara la superficie lisa, sin oquedades cuidando que
la pendiente de la cubierta vaya al lado opuesto de la junta.

Una vez colocada la membrana geotextil, la cual debe quedar un tanto floja en la junta, se adicionara
un refuerzo de 0,30m de ancho en el sector de la junta, sobre la cual se colocara un cordon de relleno
para junta de dilatacion, de espuma sintética de polietileno expandido, de 30 mm de diametro. Por
encima del cordon se adicionara ofra banda de refuerzo de 30 cm. De ancho. En todos los casos el
pegamento a utilizar sera de adhesivo cementoso [ug.‘igfgq‘g\con tiempo abierto ampliado, para la
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fijacibn de geomembranas, compuesto por cementos especiales, aridos seleccionados y resinas
sintéticas. Se terminara con membrana en crema

10 AISLACION DE TECHOS

10.01 SELLADO DE LA AISLACION

En la cara interna de paramentos (horizontales y verticales) de chapa, en los perfiles metalicos,
correas y/o canaletas existentes, y en los lugares donde el aislamiento haya sufrido un deterioro de
sus propiedades y caracteristicas fisicas que le imposibilite cumplir su funcion, se aplicara una capa
de espuma rigida de poliuretano de 30 mm de espesor minimo, sin interrupcion de continuidad. Se
aplicara asimismo como sellador en los encuentros (horizontales o verticales) de la chapa con
carpinterias 0 muros, con la barrera de vapor correspondiente.

La espuma rigida de poliuretano debera cumplir con las siguientes caracteristicas fisicas:

- Densidades aplicadas: 40 a 60 kg/m3 (ISO R-845)

- Contenido de celdas cerradas: minimo 95% (ASTM-D2856)

- Resistencia a la compresion en la direccion de crecimiento de la espuma: 2,5 a 5,5 kg/cm2 (ISO R-
844)

- Conductividad térmica a 23 °C: 0,019/0,020 — watt/m °C (ASMT C-177)

- Absorcion de agua: maxima 2 % (Vol. %) (ISO DIS 28796)

- Estabilidad dimensional: maxima 1% (UNI CT 242/74) - 20 C

- Comportamiento ante la presencia de fuego: que cumpla Standard (ASTM 1692)

10.02 REPOSICION DE LANA DE VIDRIO EN CUBIERTAS

En los sectores indicados por la inspeccion, se procedera a desmontar la cubierta de chapa, retirando
el material aislante dafado, procurando una limpieza del sector interviniente de forma adecuada.
Luego sobre las correas se colocara una aislacion térmica de lana de vidrio, de 50 mm. de espesar,
o de un espesor mayor cuando asi fuera especificado por la inspeccion, con barrera de vapor que
podra ser de aluminio, papel “kraft” o polipropileno blanco, segun sea igualmente especificado, la que
debera quedar perfectamente solapada y unida con cinta autoadhesiva de 2" de ancho, con el fin de
asegurar la continuidad de la barrera.

Esta aislacion térmica debera cubrir o proteger a todas las babetas, canaletas y limahoyas que se
encuentren sobre locales cerrados, para impedir condensaciones en dias frios.

Para apoyo de esta aislacion podra utilizarse:

a) Zunchos

Cuando lleve barrera de vapor con foil de aluminio y para evitar el par galvanico, se emplearan
zunchos plasticos de 12 mm de ancho minimo, (zunchos de cinta plastica para embalajes), dispuestos
perpendicularmente a las correas y a distancias no superiores a los 30 centimetros. Estas cintas se
sujetaran a las correas extremas por medio de tornillos auto-perforantes de cabeza chata, de 20 mm
de largo, efectuando previamente un doble plegado en los extremos de la cinta para reforzar su
sujecion.

11 PINTURA

11.01 PINTURA LATEX EXTERIOR

En los muros exteriores que se indique se pintara con latex para exterior, respondiendo a las
indicaciones sobre tipo, color, etc; que para cada caso particular determine la inspeccién de la obra.
Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan a las caracteristicas de
fabrica. Todas las superficies que deban pintarse se prepararén corrigiendo los gefectos, manchas o
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Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose sefales de pinceladas, pelos pegados, etc.

Primeramente se dara una mano de fijador tipo ALBA o superior calidad hasta cubrir perfectamente
la superficie a pintar y posteriormente se aplicaran las manos necesarias, hasta lograr un acabado
perfecto de pintura de latex vinilico tipo DURALBA o similar calidad.

11.02 PINTURA EPOXI PARA CUBIERTA METALICA AL EXTERIOR

En las cubiertas metalicas exteriores existentes se debera retirar todo vestigio de pintura suelta,
procediendo para ello a la limpieza de la superficie con un cepillo de cerda dura eliminando también
manchas de grasa con thinner, lijando luego en seco con lija de grano fino.

Posteriormente se aplicaran las manos necesarias de pintura epoxi de 2 componentes de primera
calidad de color similar a las chapas existentes con rodillo o pincel dejando secar no menos de 24 hs
entre manos.

12 HERRERIA

NORMAS GENERALES

Se incluyen en este rubro las rejas fijas y de abrir, y los tipos de puertas, ventanas, vallas de proteccion
y rejillas de desaglie realizados con perfiles simple "T" y "L".

Las reparaciones o construcciones nuevas se ejecutaran en un todo de acuerdo a las especificaciones
y detalles consignados en los planos respectivos o lo expresado por la Inspeccion de Obra. Los hierros
estaran en perfecto estado, las uniones se soldaran en forma compacta y prolija ya sea por soldadura
autégena o eléctrica.

Todos los marcos se fijaran a los muros por medio de grapas metdlicas por 5 mm. de espesor,
distanciadas entre si 70 cm. como maximo amuradas con morteros 1:3 (cemento, arena).

Los trabajos seran realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e inclinaciones
de todas sus partes, luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda
protuberancia de soldadura.

12.01 REJILLAS DE PLANCHUELAS (REMOVIBLES)

Donde lo indique la Inspeccion se proveera y colocara rejillas para canales de desaglie materializadas
con planchuelas de 11/4" x 3/16", con separacién de 3 cm. de eje a eje entre ellas. Estas deberan
estar soldadas a un bastidor de la misma planchuela. Las rejas deberan ser realizadas prolijamente
conservando el paralelismo y las escuadras de todas sus partes, luego del soldado seran totalmente
amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de soldadura.

Estas rejas deberan quedar contenidas en un marco de perfil angulo de 11/2" x 3/16" segun detalle,
amurado con grampas al pavimento, los pafios de rejas mencionadas seran removibles.

12.02 SOLDADURA Y REFUERZOS

Aquellos elementos de herreria (rejas, postigos, rejillas, etc.) que la Inspeccién de obra considere
necesarios reparar por presentar elementos desoldados o que necesiten de un refuerzo metalico,
seran reparados mediante soldaduras compactas y prolijas, ya sea por soldadura autégena o
electrica.

En caso que hubiese que remplazar algun tramo o elemento se debera realizar con las mismas
caracteristicas a los existentes, manteniendo su médulo, secciones y dimensiones.

Luego del realizar el soldado, |las piezas seran totalmente amoladas y lijadas a fin de retirar la escoria
y toda protuberancia de soldadura. Las mismas recibiran dos manos de antiéxido y luego dos manos
de esmalte sintético de buena calidad y marca reconocida que seran aplicadas Wn el total de la pieza
reparada. - ?
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El tratamiento de pintura final se realizara conforme el item "Esmalte sintético sobre carpinteria

metalica y herreria”.
Se realizara una restauracion en las rejillas existentes a nivel de solado en la Sala Principal y en la
rejilla del cielorraso de la misma sala, como asi también, de ser necesario del tambor de la chimenea.

13 INSTALACION SANITARIA

13.01 TAPA DE TANQUE DE AGUA

Para el caso de reposicion de tapas de tanque de agua, se colocara un marco prefabricado de
0.80x0.80 como minimo, en coincidencia con la boca del tanque existente, dicho marco debera estar
sujeto a la losa existente mediante mortero de asiento. La tapa y su gancho de cierre a emplear, seran
parte del mismo sistema del marco utilizado.

En casos que la boca de acceso del tanque supere las medidas a las prefabricadas, se realizara una
tapa in situ idem al item tapa de camara séptica

13.02 CANERIA PLUVIAL

13.02.01 CANERIA PLUVIAL @ 110 PVC

Los trabajos a realizar se efectuaran en un todo de acuerdo con los reglamentos del buen arte del
uso de las diferentes técnicas, en el caso de los pluviales de PVC, se reemplazaran los que arrojen
perdidas por fisuras en el cuerpo del cafo.

El contratista debera practicar, en cualquier momento las pruebas de dichas instalaciones en tiempo,
forma, cantidad y durabilidad que la que la inspeccion estime conveniente. Esas pruebas no lo eximen
de responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones y deberan ser
aprobadas por la inspeccion.

1- Verificacion de todos los desaglies pluviales y prueba hidraulica de los mismos, posterior
reparacioén de la/s pérdidals.

Ademas de lo anteriormente citado en el presente articulo se incluyen todos aquellos trabajos no
previstos en el presente pliego pero que sean necesarios realizar para la correcta terminacion de los
mismos de tal manera que la obra responda a sus fines.

MATERIALES.

Todos los materiales a utilizar en la ejecucién de los trabajos seran aprobados por los distintos entes
y sus correspondientes normativas.

El contratista debera presentar muestras de todos los materiales a emplear debiendo ser aprobados
mediante orden de servicio por la inspeccion. Estos seran de primera calidad y tendran las formas.
MANO DE OBRA.

El contratista empleara operarios en cantidad, idoneidad y competencias suficientes para que la
ejecucion de los trabajos se ajuste en tiempo y calidad a lo previsto en este pliego.

13.02.02 BAJADAS PLUVIALES DE HIERRO FUNDIDO 100

Donde se indique en planos y especialmente cafos de desaglies en sus tramos verticales que quedan
ala vista , se emplearan carios y accesorios de hierro fundido a espiga y enchufe con juntas de plomo
fundido y calafateado , no pudiendo utilizarse el sistema sin Cabezas con junta de goma y
abrazaderas .Donde expresamente se aclara en planos y en coincidencia de los embudos de techo
proximos a la junta de dilatacion, los ramales, codos y demas piezas se sellaran entre si por medio
de juntas elastémericas. Seran firmemente engrampados, con riendas y abrazaderas de planchuela
de hierro cinchadas y abulonadas al muro o estructura de hormigén segun corresponda.
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13.02.03 BAJADAS PLUVIALES DE HIERRO FUNDIDO 150

Donde se indique en planos y especialmente cafios de desagles en sus tramos verticales que quedan
a la vista , se emplearan cafos y accesaorios de hierro fundido a espiga y enchufe con juntas de plomo
fundido y calafateado , no pudiendo utilizarse el sistema sin Cabezas con junta de goma y
abrazaderas .Donde expresamente se aclara en planos y en coincidencia de los embudos de techo
proximos a la junta de dilatacién, los ramales, codos y demas piezas se sellaran entre si por medio
de juntas elastomericas. Seran firmemente engrampados, con riendas y abrazaderas de planchuela
de hierro cinchadas y abulonadas al muro o estructura de hormigdén segun corresponda.

13.02.04 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO

13.02.04.01 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO VERTICAL 100 - REJA 20X20

Donde lo indique la Inspeccién se colocara embudos para los desagles pluviales de azoteas, seran
de hierro fundido vertical 100, reja 20 x 20 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana
impermeabilizante de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de
membrana en el interior de la caferia, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico
lugar. Todos los embudos pluviales seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado
de 3mm de diametro de base igual al marco de la reja y altura 20 cm.

13.02.04.02 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO VERTICAL 100 - REJA 30X30

Donde lo indique la Inspeccién se calocara embudos para los desaglies pluviales de azoteas, seran
de hierro fundido vertical 100, reja 30 x 30 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana
impermeabilizante de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de
membrana en el interior de la caferia, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico
lugar. Todos los embudos pluviales seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado
de 3mm de diametro de base igual al marco de la reja y altura 20 cm.

13.02.04.03 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO VERTICAL 150 - REJA 30X30

Donde lo indique la Inspeccién se colocara embudos para los desagiies pluviales de azoteas, seran
de hierro fundido vertical 150, reja 30 x 30 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana
impermeabilizante de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de
membrana en el interior de la cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico
lugar. Todos los embudos pluviales seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado
de 3mm de diametro de base igual al marco de la reja y altura 20 cm.

13.02.04.04 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO HORIZONTAL 100 - REJA 20X20

Donde lo indique la Inspeccion se colocara embudos para los desagles pluviales de azoteas, seran
de hierro fundido harizontal 100, reja 20 x 20 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana
impermeabilizante de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de
membrana en el interior de la caferia, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico
lugar. Todos los embudos pluviales seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado
de 3mm de diametro de base igual al marco de la reja y altura 20 cm.

13.02.04.05 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO HORIZONTAL 100 - REJA 30X30

Donde lo indique la Inspeccién se colocara embudos para los desagles pluviales de azoteas, seran
de hierro fundido horizontal 100, reja 30 x 30 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana
impermeabilizante de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de
membrana en el interior de la cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico
lugar. Todos los embudos pluviales seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado
de 3mm de diametro de base igual al marco de la reja y altura 20 cm.
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13.02.04.06 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO HORIZONTAL 150 - REJA 30X30

Donde lo indique la Inspeccién se colocara embudos para los desagles pluviales de azoteas, seran
de hierro fundido horizontal 150, reja 30 x 30 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana
impermeabilizante de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de
membrana en el interior de la cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico
lugar. Todos los embudos pluviales seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado
de 3mm de diametro de base igual al marco de la reja y altura 20 cm.

13.03 TANQUES DE AGUA

13.03.01 LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA

Se realizara el desagote, apertura y eliminacién de barros de fondo. Se procedera a la limpieza
intensiva de pisos, paredes y techos internos del tanque para lograr extraer hongos, incrustaciones,
sarros, barros, etc.

Para lograr una mejor limpieza y una correcta desinfeccion, el agua utilizada para la limpieza sera
tratada con hipoclorito de Sodio (agua lavandina).

El método utilizado puede variar entre el cepillado o el hidrolavado a baja presion, dependiendo del
tamano de las superficies a tratar.

Si el tanque se encuentra en excelente estado y no presenta fisuras ni filtraciones, se procedera al
llenado del mismo.

13.03.02 PROVISION Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA 500 LTRS..-

En los todos casos en que el tanque existente no pueda ser reparado, la contratista debera proveer
de nuevos tanques, tipo Recuplast tricapa o de calidad superior, de capacidad 500 litros, en donde la
cantidad a colocar dependera del calculo que la contratista debera realizar, de acuerdo a las
necesidades para el buen funcionamiento de las actividades escolares. Este calculo debera contar
con la aprobacion de la inspeccion.

13.03.03 PROVISION Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA 1100 LTRS..

En los todos casos en que el tanque existente no pueda ser reparado, la contratista debera proveer
de nuevos tanques, tipo Recuplast tricapa o de calidad superior, de capacidad 1100 litros, en donde
la cantidad a colocar dependera del calculo que la contratista debera realizar, de acuerdo a las
necesidades para el buen funcionamiento de las actividades escolares. Este calculo debera contar
con la aprobacién de la inspeccion.

13.03.04 PROVISION Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA 2500 LTRS..-

En los todos casos en que el tanque existente no pueda ser reparado, la contratista debera proveer
de nuevos fanques, tipo Recuplast tricapa o de calidad superior, de capacidad 2500 litros, en donde
la cantidad a colocar dependera del calculo que la contratista debera realizar, de acuerdo a las
necesidades para el buen funcionamiento de las actividades escolares. Este calculo debera contar
con la aprobacion de la inspeccion.

13.03.05 FLOTANTE TANQUE 1/2"

Se colocaran flotantes que respondan a las caracteristicas del tanque que los reciban (1/2").

Debera ser de 1ra calidad y marca reconocida. Sera de pieza (nica, confeccionado con materiales
de alta resistencia y hermético, con varilla de bronce resistente a la corrosion.

13.03.06 FLOTANTE TANQUE 3/4" _ ...

-

Se colocaran flotantes que respondan g,jggféatéCteristicas del tanque que los recihan (3/4").
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Debera ser de 1ra calidad y marca reconocida. Sera de pieza Unica, confeccionado con materiales
de alta resistencia y hermeético, con varilla de bronce resistente a la corrosion.

13.03.07 FLOTANTE TANQUE 1"

Se colocaran flotantes que respondan a las caracteristicas del tanque que los reciban (1").

Debera ser de 1ra calidad y marca reconocida. Sera de pieza unica, confeccionado con materiales
de alta resistencia y hermeético, con varilla de bronce resistente a la corrosion.

13.03.08 REPARACION E IMPERMEABILIZACION TANQUE DE AGUA.-

Impermeabilizacién con un mortero tixotropico de un componente, de cemento modificado con
adhesivos sintéticos y aridos seleccionados, tipo sika Monotop 620, aplicado de acuerdo a las
especificaciones del producto. La superficie debera estar firme y libre de polvo, grasa, asfalto, etc.
Sobre la superficie humedecida se aplicara la mezcla (se adicionara sélo un 16 a 18% de agua de
acuerdo a la temperatura ambiente) Se mezclara, por lo menos durante 3 minutos, hasta lograr una
masa homogénea. Se colocara con llana y nivelado con regla metalica. A las 24 horas se aplicara una
segunda capa. Se terminara con llana metalica frataz o fieltro. Para evitar fisuras se debera mantener
humedad en la superficie durante las primeras 24 horas. A 20°C el producto desarrolla en 3 dias
resistencias similares a las alcanzadas por el hormigén.

En los todos los sectores donde los revoques interiores y exteriores se encuentren flojos por
problemas de humedad o envejecimiento, se procedera a reparar los mismos. Previo picado del
material suelto, se repondra el revoque teniendo especial cuidado en las terminaciones de los
mismaos, la superficie debera quedar totalmente homogénea y pareja. Se seguira lo indicado en el
item de revogues.

13.04 CAMARA INSPECCION NUEVA CON REJILLA

Se ejecutaran camaras de inspeccion pluvial que recibira el desagtie pluvial de la cubierta y lo
conectara hacia la calle. Las misas seran de 60cm x 60cm y de profundidad variable segtin la cota de
desagle. Estaran ejecutadas con ladrillo comun y terminadas con revoque impermeable completo.
Por ofro lado deberan contar en su parte superior con marco y rejilla removible realizada con
planchuelas y angulos de 1 pulgada.

14 INSTALACION ELECTRICA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES REPARACION Y CONTROL
GENERAL.

Este item comprende diagnostico y reparacion del sistema eléctrico para aquellos espacios o
locales que se ven afectados por fallas de impermeabilizacion en cubiertas de techo por lo que las tareas
seran diversas y tengan caracter de urgente y/o indispensable para el desarrollo de la actividad en el
edificio.

El objetivo es dejar a cada uno de los edificios contemplados para la presente obra funcionando, que
las intervenciones, cumplan con la normativa vigente, aunque sea en forma independiente. Para el
diagnostico del sistema eléctrico se emplearan instrumentos de medicion y los datos de medicién para
el dimensionamiento de los materiales a emplear en reparacion o instalaciones nuevas, siempre
teniendo en cuenta al menos un crecimiento de demanda de carga en 25% para circuitos primarios de
distribucion.

En todos los casos la obra esta contemplada con pravision de materiales y ejecucion de mano de obra
necesaria para la reparacion o readecuacion y montaje de instalacion eléctrica nueva en los centros de
participacion comunal, CPC, correspondientes, comprende fuerza motriz e iluminacién, equipamiento
eléctrico, en todos los locales y los sectores aiggt_apps_.g esta obra en particular aqugllas parte del sistema
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eléctrico dafado total o parcialmente por el ingreso de aguas pluviales en distintos puntos de los edificios
en cuestion.

La contratista debera presentar el proyecto o modificacion del sistema eléctrico e iluminacion
existente, respetando las normas correspondientes, tomando en cuenta las consideraciones
especiales para el caso de instalaciones especiales y lineamientos generales establecidos por normas
correspondientes, en un todo de acuerdo con las especificaciones vigentes establecidas por IEC,
IRAM u otras homologadas.

La contratista debera conectar, antes del comienzo de la obra, la energia eléctrica de obra necesaria
para sus equipos e iluminacién, en funcién de la carga a utilizar. La instalacion eléctrica de iluminacién
y fuerza motriz para este caso, aunque provisoria, debera ejecutarse de acuerdo a las mismas
reglamentaciones y normas de Higiene y Seguridad del Trabajo y especificamente en Seguridad
Eléctrica de acuerdo a lo solicitado por las ART. En especial se considera la instalacion de un tablero
con proteccion térmica y corte general tetrapolar, proteccion diferencial y diferentes circuitos para las
tomas de servicio, el cableado provisorio para uso de iluminacion de la zona de trabajo y
prolongaciones de tomacorriente seran doble envainado tipo taller.

Se debera presentar dentro de los 10 (diez) dias antes del acta de replanteo, los trabajos previos al
proyecto/s de la instalacion eléctrica, fuerza motriz e iluminacion, de las intervenciones a ejecutar ante
el Departamento Inspeccion de la Direccion de Arquitectura para su aprobacion y que conformaran el
ante proyecto y alcance de la obra, en particular se debera realizar las visitas de obra
correspondiente para establecer el alcance de la intervenciéon en cada uno de los edificios
afectados en la presente obra.

Los trabajos deberan contener: Planos de planta en escala 1:50 en los cuales se graficaran los
circuitos especificando diametro de canalizacidn, cantidad y seccion de conductores, memoria
descriptiva, planillas de circuitos, esquemas de tableros, calculo de protecciones, caida de tension,
computo y presupuesto, etc.

Autorizado por la Inspeccion el Anteproyecto, la Contratista debera presentar a la Inspeccion el
Proyecto completo y definitivo de la totalidad de item contemplados en este pliego para la presente
obra.

Todos los planos que corresponden al proyecto deberan ser realizados en Autocad V 2000. Este
proyecto debera ser presentado y firmado por el especialista idoneo en este tipo de instalaciones, a
la Direccion de Arquitectura para su aprobacion.

Sera realizado en graficos ploteados en papel con tinta negra y apoyo digital correspondiente.

Al terminar los trabajos y antes de la recepcion provisoria, el Contratista debera presentar planos
de la obra, conforme a ella y con apoyo digital, archivo correspondiente a planos conforme a obra.
La importancia de la documentacion gréafica correspondiente es parte del control de la ejecucién de
la obra y el antecedente necesario para la ejecucion de garantias y recepcion de las tareas realizadas.

Las tareas a realizar comprenden:

14.01 Llaves interruptoras de luz y toma corriente.

(1, 2, 3pto, 1pto. y Toma, combinacion. etc.) existente a reponer o agregar nuevos, se
reemplazan y/o instalaran a nuevo, seran ¢/ bastidor, tapa y médulo p/tecla c/contacto de plata y
ldmpara de nedn incorporada p/embutir en cajas de 5x10cm, de acuerdo y ¢/ sello de seguridad y
conformidad IRAM 2007 y seran de la linea “Milano Due" blanco satinado, “Duna” Exult, Reggio de
Teclastar o similar calidad. Para su instalacion y demas caracteristicas se tendran en cuenta las
Especificaciones Técnicas Generales.

Los Tomacorriente: existentes a reponer o agregar en el sector afectado a esta obra, seran del tipo
Doble Polarizado de 10A- 250V- con sello de norma IRAM 2071 para embutir o externos. Contempla
el reemplazo de tomacorriente modular para exterior IP55 y aquellos instalados en periscopios. Para
su instalacion y demas caracteristicas se tendran en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales,
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especial atencién en el armado y ubicacion de los conductores de fase, neutro(azul) y tierra (verde
amarilla).

14.02 Reparacion y control general

14.02.01 a 10. Del punto de medicion y tableros. Mantenimiento preventivo, ajuste de bormnes, reemplazo
de chicotes en mal estado, reparar y/o reponer todos los componentes reglamentarios de la ET21 que
exige la empresa proveedora de energia, y todo complemento necesario para la seguridad, tapas cajas,
candados, enrejados efc.

Reposicién de bases en mal estado y/o fusibles en mal estado o calibre excesivo, interceptores
fusibles.

En los tableros que se encuentren barras de cobre de distribucion se implementara proteccion
mecanica con placa de alto impacto abulonada para evitar contactos indirectos

Reposicion de jabalina, en las columnas de iluminacion toma cable y caja reglamentaria segun ET 21,
tapas de cajas de conexidn de las mismas, bases y fusibles si corresponde.

14.03 Conductor de Alimentacidn Principal: de 14.03.01 a 04 |

Estado del cableado del conductor de alimentacion del TG, reposicion de alimentador principal de TG, |
en general de los conductores y sus canalizaciones correspondientes y normalizadas tanto para el punto |
de medicién o tablero general. ‘

14.04: Protecciones automaticas: de 14.04.01 a 08

Las protecciones de calibre adecuado, coordinacion de los mismos, el cuadro de proteccion sera corte
y proteccion general, disyuntor diferencial, proteccion de circuitos independientes con interruptores
térmicos bipolares. Control de apertura de el/los disyuntores existentes, ajuste del calibre de las
diferentes protecciones térmicas, la reposicion de cualquier aparato de proteccion y maniobra se
realizara contemplando el calibre que dicte la medicion del circuito en plena carga y seran marca
Schneider o Siemens, sin excepcién. En caso de existir seccionadores fusibles y fusibles 10x38 se
procedera con el mismo criterio de seleccion para su reemplazo por nuevos.

14.05 Tablero General.
14.05.01 a .05

Reposicién del tablero TG, a instalar nuevo, gabinete metalico, con llave, estanco con grado de
proteccién IP 65, de dimensiones adecuadas para alojar protecciones térmicas, contratapa calada de
modo que permita emerger las palancas de los elementos de proteccién y comando, con riel DIN de
35 mm para soporte de los mismos. Contiene interruptor térmico, tetrapolar , como proteccién y corte
general, un interruptor automatico diferencial corriente de proteccion 0,03 mA, para los circuitos
individuales monofasicos se colocaran interruptores termomagnético de 16 A, parar conducir los
circuitos de iluminacion, para los circuitos destinados a tomacorrientes destinados para las PC se
instalaran circuitos protegidos con disyuntor diferencial de alta inmunidad al ruido con 30 mA de
corriente de proteccion, termicas independientes equilibrando la carga de los circuitos y no mas de
seis (6) maquinas por circuito monofasico.

Se incluyen los circuitos para los equipos de refrigeracion existentes y reservas equipadas para tal
fin, ademas se colocara pilotos luminosos indicadores de presencia de tensién nedn 220 v. 3 w. Rojo
@ 22, protegidos caon fusibles tabaqueras y resistencias limitadoras, en todos los casos con sello de
norma de conformidad IRAM, certificacién de calidad ISO 9002 y para su instalacion se debera tener
en cuenta lo indicado en plano adjunto y las Especificaciones Técnicas Geterales en un todo de
acuerdo con la departamento de inspecciones==-._
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14.6 Tableros existentes, ajuste y medicion de tension y corriente: en el sector objeto de las obra,
los gabinetes se adecuara la canalizacién existente para el nuevo tablero, eliminando los existentes
y reemplazados en su totalidad por un unico tablero TG (ver indicacion para tablero general),
reposicion de interruptores acordes a la nueva carga, todos los circuitos independientes bipolares con
proteccién general térmica y diferencial, agregar pilotos luminosos indicador de presencia de tension,
reposicion de diferente protecciones existentes comprobacion del calibre adecuado y necesario.

En tableros donde las protecciones existentes se encuentren bajo normas, se debera ejecutar el
ajuste del mismo, verificacion de la apertura del disyuntor diferencial mediante botén de prueba.

14.07 Canalizaciones

14.07.01 a 91. embutida en pared, tabiques, cielorrasos, en el caso de canalizaciones existentes
embutidas en buen estado y que tengan suficiente espacio para recablear u otra existente que se
modifiqguen por cambio de funcién del local, de traslado de tabiques, reordenamiento en locales, etc.,
se readecuara y dara continuidad partiendo de los tableros nuevos y/o cajas de derivacion, o nuevos
sugun convenga en caso de nuevos circuitos o de las cajas de derivacion y paso mas proxima en el
caso de ampliaciones y/o agregados, instalandose con cafieria ignifuga embutidas en muro rigida o
flexible, tabiques o cielorraso, etc. Si fuere necesario el TG sera alimentado desde la existente o
nueva bajada reglamentaria, dimensionar el conductor para la nueva carga, el cual transmitira energia
equilibrando fases en todos los circuitos del tablero general, en todos los casos en que se necesite
realizar canalizacion externa, sera de acero galvanizado semi pesado tipo Daisa o tubelectric con
todos los accesorios de acuerdo a norma y con sello de norma IRAM 2005, coordinando la categoria
y el grado de proteccion de acuerdo al destino del local y su requerimiento normalizado. Se tendran
en cuenta las especificaciones técnicas generales para su instalacién, en ningun caso se permite el
uso de cable canal o cableados externos para las instalaciones nuevas o reparacion de las existentes.
En el caso de bandejas porta cables las mismas seran galvanizadas de espesor 0,90 como minimo,
perforada y con tapa en todo su desarrollo, las uniones, cambios de direccion y derivaciones se
realizan con piezas y accesorios del sistema para cada caso, los soportes de la misma cada un (1)
metro entre si como maximo en todo su desarrollo, reforzando en los cambios de direccion o seccion
de modo que antes y después de cada accesorio la canalizacién contara con apoyos. En todos los
casos los soportes para las bandejas seran cincados y todos los accesorios necesarios para la
fijacion, tacos metalicos, varillas roscadas, fuercas y arandelas todo cincado. En el caso que el
desarrollo se ejecute sobre una cubierta los apoyos seran tipo bancos con apoyos de goma para no
danar las cubiertas o algunas hiladas de ladrillo comtn bolseadas, para alli fijar el soporte y poder
abulonar la bandeja, dejando la bandeja perfectamente nivelada. En todos los casos las bandejas
seran recorridas por un cable de P.a.T en todo su desarrollo y en particular las uniones entre tramos,
debera conectarse entre si con un chicote de cable verde amarrillo y terminales ACC perfectamente
identados, de modo de garantizar la continuidad eléctrica de la canalizacion. La fijacion mecanica de
la canalizacion exterior en particular debera ser pensada para evitar vandalismo. Se debera evitar
atravesar con el desarrollo sobre cubiertas de chapa, para lo cual se instrumentara por todos los
medios los espacios técnicos mas apropiados para cada caso.

El cableado sobre las bandejas sera coplanar, precintados cada 0,50 m y cada conductor debhera
estar identificado, en todos los casos el cableado a emplear sobre bandejas sera sin excepcion con
cables subterraneos sin cortes ni empalmes de ningun tipo, para las derivaciones se emplearan cajas
de derivacion con grado de proteccion apropiada para cada caso, aunque el criterio primigenio es que
el conductor parte desde la proteccion en el tablero y llega a la carga sin cortes, las cajas para
tomacorriente o derivaciones seran del mismo sistema de las bandejas.

14.08 Los conductores (cables flexibles y subterraneos HF-Afumex)
14.08.01 a 19: existentes en cable canal, tendidos en forma aérea, etc., se los embutiray cambiara
completamente por cable de cobre, cordﬁin HBXIMe,Lafumex Prismian, que cdmple con las normas de
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baja emisién de humos y gases tdxicos, antillama no propagantes de fuego. Para su instalaciéon se
partira desde nuevos tableros o existentes, referenciados en planos adjuntos, de sus respectivos
interruptores termomagnéticos o nuevos agregados para independizar y equilibrar las cargas, para lo
cual se tendra en cuenta las especificaciones técnicas generales. El Cable de Proteccion a Tierra: de
la actual instalacion, si tuviere en existencia conductor desnudo de cobre, se cambiara por un cable
de cobre corddn flexible con aislacion PVC Bicolor: Verde — Amarillo “antillama” de acuerdo y c/norma
IRAM 2183 de seccién mayor o igual a 2,50 mm? segun los circuitos con sus cargas de acuerdo a
normas.

El cable de proteccién de los bornes de conexion a tierra de 4 mm? de seccion, en todas las cajas,
unido mediante empalmes preaislados identados para asegurar la continuidad y la minima o nula |
resistencia de conexion entre ambos. Este cable llegara a bornera de Tablero y de esta se unira cable
del sistema de Tierra Equipotencial del Edificio, existente, una vez conectado se debera verificar,
controlar y medir la resistencia de Puesta a Tierra del Edificio, su valor debera ser menor o igual a 2(dos)

® OHM

14.09 Artefactos de iluminacién
14.09.01 a 07

En los espacios a intervenir solo se emplearan artefactos de iluminacién IP65, aptos para uso
exterior o intemperie, artefactos tubo led para espacios técnicos de acceso y proyectores led para los
espacios exteriores o algun punto particular de fachada, parques o patios internos y carteleria
comunicacional.

14.10 Torres de iluminacién/iluminacion exterior.
14.10.01 a .07

A realizar verificacion de los circuitos de vigia automatizacion del encendido, reposicion de
fotocontrol completo, reloj digital o analdgico, ajuste, control y/o reemplazo del contactor y relevo térmicao,
pintura, en caso de no comprobar la existencia de la jabalina o bulén de P.a.T. reponer. Para el caso de
columnas de iluminacion de parques internos, nuevas o a reemplazar, se emplearan columnas de acero
4 m de altura con diametros combinados 4"x3/16" y 3"x1/8", el anclaje para el artefacto de iluminacion
debera ser 60 mm de diametro, pintadas con pintura poliuretanica color gris, caja de conexion con tapa
y cierre con bulén allen, bulon de puesta a tierra de 5/16” o 3/8" y jabalina con tapa, el cable sera de Cu

. 10 mm . verde amarillo con terminales ACC, perfectamente identado.

DIAGNOSTICO Y REPARACION
INSTALACION ELECTRICA FUERZA MOTRIZ e ILUMINACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Caiios y cajas:
Seran de acero semipesado segun normas IRAM 2005, deberan presentar superficies lisas,

libres de sopladuras o fallas, de seccién uniforme y sin filos cortantes interiores.
La unién entre canos se hara por medio de cuplas roscadas y la union de los cafios con las cajas de
realizara por medio de boquillas roscadas de hierro galvanizado en el interior y por contratuerca
roscada en el exterior.
Se permite el uso de carieria termoplasticos ignifugos normalizados, tipo Homeplast o calidad similar
superior, con todos los accesorios correspondientes al sistema.
Las cajas para bocas en techo tendran sujeto un gancho de hierro galvanizado de 4 mm de diametro
para sostén de artefactos de iluminacion.

Las cajas de llaves se ubicaran a +1.20 m y los tomacorrientes a + 0.40 m del nivel definitivo de
piso. En los lugares donde existan meﬁqﬁa-_;(qﬁc_iqa, sala de planchado, etc§ los tomacorrientes se
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ubicaran a + 0.15 m por encima del nivel de las mismas. Las cajas de paso llevaran tapas de hierro
galvanizado de 1 mm de espesor tomadas con dos tornillos.

Los gabinetes para los tableros deberan tener doble puerta calado para las palancas de los aparatos
de proteccion y maniobra, deberan poseer indicadores de presencia de tension por cada fase,
indicadores de accionamiento del control automatico de la iluminacién exterior e iluminacion vigia, el
control automatico con mediante comando con foto control o reloj digital programable semanalmente
con reserva. En todos los casos los tableros deben contar con proteccion y corte general y proteccion
diferencial y todos los circuitos independientes con protecciones bipolares.

Todas las partes metdlicas conectadas a tierra con conductor reglamentario y terminales
perfectamente identados.

Identificacion de los circuitos, sefalética de riesgo de descarga e identificacion de fase segun
secuencimetro con el nombre del tablero y su funcién.

Interruptores y tomacorrientes:

Los interruptores termomagnéticos deberan responder a la norma IRAM 2169 y para su
seleccion se debera tener en cuenta la corriente de regimen y la de cortocircuito y realizar el
correspondiente escalonamiento de las mismas en funcion de las cargas, los interruptores
diferenciales a norma IRAM 2301 y para su seleccién debera tenerse en cuenta la corriente de
régimen y la corriente diferencial en funcion del tipo de carga, para el escalonamiento el tiempo de
repuesta, los interruptores (llaves) de embutir a normas IRAM 2007 y 2091, y los tomacorrientes a
narmas IRAM 1006 y 2071. Todos estos elementos eléctricos deberan exhibir el sello de conformidad
IRAM, |IEC u otra homologada del tipo Siemens, Shneider para los aparatos de proteccion y del tipo
Duna de Exult para interruptores y tomacorriente, o calidad similar superior en ambos casos.

3.-Fuentes:

Las fuentes para artefactos de iluminacién LED seran switching sin excepcién, si corresponde,
para el caso de RGB las controladoras y fuentes de alimentacion deberan contar con espacio técnico
de dimensiones apropiadas con ventilacion forzada controlada por temperatura para lo cual se
implementara los sensores necesarios para garantizar la proteccion del sistema,

4. Artefactos:

Los artefactos para tubos fluorescentes se suspenderan del techo mediante barral en los
casos gue no exista cielorraso, y cuando este exista ira fijado al mismo con un sistema acorde al tipo
de cielorraso.

En todos los casos en que se menciona artefacto para tubo fluorescente se debera entender que
comprende el artefacto completo con zécalos, tubos fluorescentes, reactancias, arrancadores,
condensadores y cableado.

Los tubos fluorescentes deberan tener un indice de reproduccion del color Ra= 85 en salas con
personal administrativo, lectura etc.

Los artefactos de uso interior tendran grado de proteccion IP44, en el caso de bafos, cocinas y
exterior tendran grado de proteccion IP55, para embutir o tipo plafon, en el caso de proyectores de
sodio o mercurio deberan ser del tipo con porta equipo, con grado de proteccion IP55, nuevos y sin
uso, completos con equipo de arranque y lampara de color carregido.

4.-a) Los ventiladores axiales, seran marca Martin & Martin o Gatti de chapa color blanco, de cinco
velocidades con regulador para embutir, se instalaran por sobre o al mismo nivel de los artefactos de
iluminacion, los ventiladores axiales d;,/._ehéﬁé'.‘_-sqén fjados a mamposteria,con placa soporte de
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chapa, de cinco velocidades y el agregado de un interruptor de un punto para el encendido manual,
se instalaran a una altura no menor de 2,40 m y su interruptor a 2,00 m.

Conductores:

Los conductores seran de cobre, corddn flexible, con aislacién termoplastica (PVC), antillama
y deberan responder y tener impreso en su aislante la norma IRAM 2183 y se instalaran por el interior
de caferias fijas o embutidas y/o cable canal.
En lineas aéreas, bandejas portacables, etc., deberan utilizarse cables con doble aislacion de PVC
anti llama que respondan y tengan impreso en su aislante la norma IRAM 2158 para el tipo taller
(TPR), o IRAM 2178 para el tipo subterraneo.
Su seccién se definira en funcién del calculo por intensidad de corriente admisible y por caida de
tensién.
La seccién minima para circuitos de iluminacion sera de 2 mm?, de retornos 1 mm?, de tomacorrientes
de 2.5 mm? y para circuitos generales de 4 mm?,
Se distinguiran los circuitos con cables de distintos colores en su aislacion, fijando el color marron
para fase "R", rojo para fase “S”, negro para fase “T", celeste para neutro y bicolor verde-amarillo para
proteccion.
Los conductores se uniran entre si por medio de soldadura, tornillos u otras piezas de conexion
equivalente de tal manera que aseguren un buen contacto eléctrico.
Los puntos de unién o derivacién no deberan estar sujetos a esfuerzos mecanicos y deben cubrirse
con un aislante equivalente al que poseen los conductores, y en ningtin caso se admitiran uniones en
el interior de los conductos, debiendo realizarse las mismas en el caso que fuere necesario, en el
interior de las cajas, ya sean terminales o de paso.

Proteccidn y aislacion:
Todos los tomacorrientes a instalar deberan contar con borne de conexién a tierra.

La instalacion eléctrica debera contar con una perfecta puesta a tierra de las partes metalicas no
sometidas a tension, para lo cual se debera tender por el interior de las canerias un conductor cordon
flexible de 2.5 mm? de seccién minima con aislacion de PVC antillama bicolor verde-amarillo segun
IRAM 2183 y fijados a las cajas metdlicas de llaves, tomacorrientes, cajas de paso y derivacion, de
gabinetes de tableros, etc., mediante terminal de identar y tornillos PARKER c/arandela de presion, a
los barnes de los tomacorrientes polarizados y a los morsetos de conexion de las jabalinas de p.a.t.
La resistencia de puesta a tierra debera ser de un valor menor o igual a 2 OHMS.

NOTA:

Todos los materiales eléctricos y artefactos de iluminacién que se retiren por recambio o por no ser
necesaria su utilizacion en esta obra, seran entregados y trasladados, en un todo de acuerdo con el
departamento de inspecciones donde esta lo indique.

Todos los materiales a utilizar en obra deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad y deberan
cumplir con las normas IRAM e internacionales, y con estas especificaciones técnicas.

15 REVESTIMIENTOS

15.01 AZULEJOS DE COLOR IDEM EXISTENTE

Una vez limpia la superficie y sobre el azotado y jaharro ejecutado o existente en buen estado, que
se humedecera adecuadamente, se colocaran los azulejos previamente mojados sobre que se
asentaran con pegamento tipo Klaukol o similar calidad. La mezcla cubrira totalmente el reverso del
mismo, recolocandose las piezas que suenen a hueco.

Las juntas seran a tope, observandose upa-perfecta alineacion y coincidencia entre ellas, seran
debidamente limpiadas y escarificadas toméndclas cbq pastma del mismo colorfque el del ceramico.
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A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna de arriba hacia
abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepecho de
ventanas, etc., seguin corresponda; teniendo en cuenta la coincidencia de junta o ejes de azulejos
con los ejes de piletas, canillas, duchas, y accesorios en general.

El resto de las hiladas ya se podran trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas
horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios se produzcan en
la hilada en contacto con el zécalo y en el remate se coloquen azulejos completos.

Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas seran
debidamente limpiada y escarificada, tomandolas con pastina del mismo color del azulejo.

El arrimo abocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendra por rebajas o calados, no
admitiéndose cortes para completar una pieza.

No habiendo especificado en contrario, en los angulos salientes se colocaran perfiles de hierro angulo
de 15*15*2,5 mm., que seran previamente pintados con un estabilizador de 6xidos CORROLES o
superior calidad. Se terminara con dos manos de esmalte sintético del mismo color de los azulejos.
En aquellos lugares que el revestimiento de azulejos se haya desprendido o demolido por reparacion
se debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionara la misma recuperando revoques si
fuese necesario, y luego, se emplearan azulejos idem a los existentes colocandolos de la forma
descripta anteriormente.

15.02 REPOSICION DE MARMOL TRAVERTINO EN CONOS
En los espacios conicos que cuenten con revestimientos de marmol se reemplazaran todas las piezas I
que se encuentren defectuosas o en mal estado. Una vez limpia la superficie y sobre el azotado y |
jaharro ejecutado o existente en buen estado, que se humedecera adecuadamente, se colocaran las

piezas de Marmol travertino de idénticas caracteristicas a las existentes previamente mojados sobre

que se asentaran con pegamento tipo Klaukol o similar calidad. La mezcla cubrira totalmente el

reverso del mismo, recolocandose las piezas que suenen a hueco.

Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas, seran |
debidamente limpiadas y escarificadas tomandolas con mortero a base de marmolina y cemento

blanco.

Todas las juntas sueltas o en mal estado deberan rasparse y quitarse para rehacerlas.

En todos los Umbrales de las carpinterias se verificara la pendiente hacia el exterior. En caso de no

poseer una caida hacia afuera se procedera a quitar la pieza de travertino y rehacer el umbral

debiendo modificar la pieza de apoyo para conseguir este objetivo.

15.03 SELLADO DE JUNTAS REVESTIMIENTO MARMOL TRAVERTINO / CONO
Posteriormente de la recolocacién de piezas, el retomado de todas las juntas y una vez limpia toda la
superficie se procedera a aplicar impermeabilizante tipo SikaCryl Pro o calidad superior, siguiendo
todas las recomendaciones del fabricante.

16 CARPINTERIAS Y VIDRIOS

16 .01 VIDRIOS LAMINADO 3 +3

Normas Generales
Seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas.

Seran de fabricacion esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u
otros defectos; estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espegor regular.

La Inspeccion tendra derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que ho cumplan con estos
requisitos. A0 SN
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En cuanto a diametros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumpliran normas IRAM 10001,12540 y
12541,

Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderan a las caracteristicas establecidas,
considerando que los espesores estipulados son los minimos que deberan adoptarse salvo
indicacion en contrario.

La silicona a utilizar sera de primera calidad y marca reconocida.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm, menos que el
armazon que deba recibirlos, el espacio restante se llenara totalmente con siliconas. La colocacion se
realizara asentando sobre separadores para no desplazar la silicona, retirandolos luego del fragte
minimo, no permitiéndose en ningun caso que el vidrio toque con su estructura el marco que la
contiene ni a trabes de otro elemento rigido.

Se empleara silicona en su justa cantidad, de forma tal que el contravidrio, quede colocado en forma
correcta, con respecto a la estructura respectiva.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metalicas, como
de madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigira lo estipulado en las normas IRAM que
a continuacion se detallan:

IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los compaonentes accesorios a su aplicacion.
IRAM-NM 297: Vidrio Impreso.

IRAM 12543: Vidrios planos de seguridad. Método para la determinacion de los apartamientos con
respecto a una superficie plana.

IRAM 12551: Espejos para uso en la construccién.

IRAM 12556: Vidrios planos de seguridad para la construccion.

IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la construccion. Método de determinacion de la
resistencia al impacto.

IRAM 12565: Vidrios planos para la construccion para uso en posicion vertical. Calculo del espesor
conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construccién. Método de ensayo de
fragmentacion.

IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccién. Método para la
determinacion de la resistencia a la temperatura y a la humedad.

IRAM 12574: Vidrio flotado.

IRAM 12577: Doble vidriado hermético. Ensayo de condensacion.

IRAM 12580: Doble vidriado hermético. Ensayo de estanqueidad.

IRAM 12595: Vidrio plano de seguridad para la construccién. Practica recomendada de seguridad
para areas vidriadas susceptibles de impacto humano.

IRAM 12596: Vidrios para la construccion. Practica recomendada para el empleo de los vidrios de
seguridad en la construccion,

IRAM 12597: Doble vidriado hermetico. Buenas practicas de manufactura. Recomendaciones
generales.

El vidrio laminado 3+3 sera del tipo estandar, con un espesor de PVB de 0,38 mm. Los cristales seran
del tipo Float de buena calidad y marca reconocida.

En todos los casos se verificard los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir
segun norma IRAM 12565 y aplicado en areas donde el vidrio es susceptible de impacto humano,
deberan tenerse en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595,

Debera ajustarse a lo especificado en item “VIDRIOS - NORMAS GRALES”
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16 .02 SELLADO DE CARPINTERIAS

En las carpinterias que dan al exterior y en la unién de éstas con los vidrios que presenten filtraciones,
se ejecutara, previo visto bueno de la inspeccion, un sellado de las mismas con sellador a base de
silicona neutra tipo Vixil o similar.

17 VARIOS

17.01 HIDROLAVADO

Donde lo indique la Inspeccién se procedera a realizar el hidrolavado de la superficie de cubierta. Se
debera tomar las precauciones necesarias para evitar filtraciones de agua o rotura de elementos
existentes.

17.02 ESCALERA EXTERIOR FIJA CON PROTECCION DE ESPALDA

Con la intencion de generar un acceso a la cubierta, para posibilitar su mantenimiento y limpieza. Se
ejecutaran escaleras marinera compuesta por dos tramos, o los tramos necesarios para acceder a la
cubierta general, tanques de agua, sobre techos, etc. La escalera estara ubicada segun las
indicaciones de la Inspeccion, de tal manera que no obstaculicen ningun paso, y que este al acceso
de personal encargado de |la tarea de mantenimiento.

El contratista ejecutara |la escalera, con previa aprobacién del dpto de Estudios y Proyectos, por lo
que deberan presentar planos de detalles.

En general su estructura principal sera de canos rectangulares, abulonados a las paredes existentes
por medio de ménsulas y ademas contara con protector de espalda.

17.03 REEMPLAZO ESCOTILLAS CUBIERTA

En los sectores indicados por la inspeccién se procedera a extraer el sistema de escotilla existente,
que presenta problemas de estanquidad en sus elementos compositivos para ser reemplazadas por
nuevas con un disefio diferente que permitan el no ingreso de agua, la posibilidad de apertura facil y
gue garantice un vinculo con la cubierta estanco.

Se debera presentar un proyecto en detalle al dpto de Estudios y Proyectos para su aprobacion previa
ejecucion de la tarea.

Las mismas miden 1.20m x 1.20m y estaran proyectadas con chapa plegada N°16.

17.04 PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA

La empresa contratista debera contar con plataforma Elevadora tipo tijera para el desarrollo de las
diferentes tareas en altura, pudiendo asi realizar un mejor trabajo de precision y seguridad. Debera
prever la delimitacién del area de trabajo y garantizar la seguridad de los transelntes.

17.05 HIDROGRUA

La empresa contratista debera contar hidrogrua para el desarrollo de las diferentes tareas en altura,
pudiendo asi realizar un mejor trabajo de precision y seguridad. Debera prever la delimitacion del area
de trabajo y garantizar la seguridad de los transetntes.

17.06 ELEVACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON GATO HIDRUALICO

En los sectores de cubierta donde lo indique la inspeccion, la empresa contratista debera elevar los
equipos Roof top para poder impermeabilizar correctamente por debajo de estos equipos. Para ello
utilizara gatos hidraulico con capacidad suficiente para la carga solicitada. Debera tomar todas las
precauciones necesarias para evitar danos colaterales en la cubierta o lpsa existente.
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17.07 EXTRACCION Y RECOLOCACION DE EQUIPOS DE A°A° INDIVIDUALES
En los sectores de terraza donde lo indique la inspeccién, se deberan extraer los motores de los
equipos de aire acondicionado para posibilitar la correcta impermeabilizacion de la cubierta. Una vez
finalizada la tarea deberan ser recolocados posibilitando su correcto funcionamiento.

18 LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA

18.01 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales, excedente y residuos.

La limpieza se hara permanentemente en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Antes de comenzar cualquier tareas de reparacién de cubierta se debera dejar la superficie totalmente
limpia, libre de polvo o cualquier material suelto y, asimismo, todas las cubiertas nuevas seran
entregadas en perfecto estado, sin restos de polvo ni de material de obra.

Durante las tareas de restauracion, estara vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los
andamios y/o pisos del edificio. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la
recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza
periddica precedente erigida, otra de caracter general que incluye los trabajos que se detalla en las
Especificaciones Técnicas.

Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc. a efectos de
dejar perfectamente limpio los pisos, revestimiento, revoque, carpinteria, vidrios e
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CARNTIDAD D
MODU LO S

1 CIONES k] e T

010 Demobcién de culreria da Im:.m m2 0,24] 50,00 12
v1oz | Demnohcion de cubierds de chapa m? 009] 400, uo| 36 |
0t 01 |Extracodn de membranas existentes m2 0,11] 3200.00 352
0t |Extraccion e c bajadns pluvinles, el mi 0,07  400.00) 28
0105 [Extracodn y recolocsodn de loselas de cemento m2 247] too0] 247
otin  |Extraccién de caprnterias m2 033] 10,00 33
ut ur Oemahicidn de tabiques losas, viguetas de H° A" para paso de ml 262 10,00 26,2
01k Retiro de material de demolicidn en contanedor ] 5% 40,00 214
2 T TORIOS =l T s
[P LN Prusba hidraulica bajadas pluvisles ml DOU5] 300,00
1 G Limgieza de cafiaring pluviales, canaletas y bajedas pluviales ml 003] 50000
viny  [Ejsoucdn du abrador mes 418 1200]
Uit |Bafics quimicos mes 457 12,00]
uson | Vallado del secior de rabajo i 0,35] 100,00]
112 & Delimiacian del sector de trabajo ml 007 10000
1 [EXCAVACION 70 I AR DT e
uael  [Excavacion para cafieria sanitara '&I m3 | 1,08] 150,00
LEDA Rnllanu ¥ compactaci 16n eon uualu ournun ] 3 [ 1,5!] 150,00
4___|HORMIGGON BIN ARMAR. ! ; BT i i
401 |D8 Impinze para base da r:.ﬁrnnra-u ¥ r.m'mr“laa | m3| 542] 50,00
114,02 (‘a_g“nta @ 45" para Ao lond y parapeto L) 0,03 400,00
& |HORMIGON ARMADO ' i ; ;i EER I i
usul  [HY A" para base de cafienas m3 1322 2000] 2644
o4 [H® A® para losas maclzas i 2085 10po] 2985
usan  [HY A pard losas con viguslag mi 368] 1000 354
04 44 H® A® para desague pluvial ml 13,22 10,051 132 2
e ACIONES i P S L3 i
D 11 Alslacion hidréfuga vsnicu mi 0,83] 0,00 18 f
usos  |Roparacion de caps aisladors vertical mi 0,04 0,00 LI
oigd  |Reparacion de capy tinfiltracian) 0,00 37
S L L SRR e i
nrnt  [Mamposlerla de elevacion ladriios mmurmu @016 m 5,00
iite | |Mamposteria de elevacién ladriins comunes 0.0,30 m 500
wrid__|Tablque deladrilos de vidrio (20x20x10) vae| 4000
0704 Sellauo de juniae du [adrlio de waro 0,37 40,00
r TR T = T T
To @W—"‘
of 117 evOUA mparmeable 1.47]  s0g0]
00 0° 1rr|;mrmounfluauén e cublarta con mmnbmnu Ilun!u m2 1,13 2000
on0:  |Cowcacidn de membrana geolextl con plrtura acrlics m2 1.72| 35000
"""" ri | |Coincaadn de membrana asiatics de 4 mm con ajuminio (40kg )] mz 1,38] 200
vi e |Cublenta sobre lecho plano tipo "A” (s/bovedilla) m2 063 200
th s |Readecuacion da pendiente de cublerts plana m2 1,30 140000
gg o |Cubleria de chupa galvanzade s/ eslruclura meldlica m2 756 5000
oeur  [Ajuste do cublena de chapa galvamzeda m2 087 350,00
wi e [Repasicion de chapas sin m2 5.20] 550,00
tu by |Reposicon de chapas trup dal mi 528 2000
(TR rﬁaposlubn tia chapas zip nb mz B.72| 30000
[ Heposioon de policarbonslos alveolares mz 205 50,00]
o1l |Selaco de cumbreras y cupartinas mi 0.73| 400,00
(R Seliado de cenclas mi 035 100,00
vk ' [Reposcidn de cumbieras, cup ¥ fay prepntnd mi 1.95] 50000
TR Reposcion du cumbreras,_cupertinas y cenelas mil 1608 200,00
09 'K Repos:icon de cumbraras, cuperinas y cenetas h=50 cm mi 261 150,00 4
o6t [Sellado de las y bajed plu\nales (eslanudu) ud 0.44 iu_ouI
o8 cH  [Fhacon v ajusie de ud 034] 60,00
(LR Recamb:o de canalalas y bajpdas pluwlﬂeu de zinc ml 1.10] 500,00
o4 I Gargmias ud 1,16 20,00
i 2 Somborerete de ventilacdn ud 038 20.00
iy |Reparmcion de fisuras y grielss
4 210 |Reparacion da fisuras m 031] 2000 62
Reparacidn de grietas ml 0.38] 20,00 78
Seilado de junlas de diatacidn 114 '

-.l!l|ld° o |a
Fwpusiciin de inna de vidrio en cublerias

Firtura latex extarior
‘102 |Pinlura spox para cublera rnalﬁllcs al axtarlor
11 A R

403] 60,00

20 |Reyllas de planchueias {mrnmnhmu] ;
302 |Soldadurs y retuarzos [ ,22]  50.00] 11
43108 LAC! SANITARIA s i T

13.0¢ Taps de tangue de agua
1302 |Cufwria pluvial

25,29[ 500] 12645

. Mtumltcrum
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‘30z 01 [Caferia pluwal @ 110 PVC mi 081] 300,00 242
“30z 02 |Bajadas pluviales de hiemo lundido 100 . 300 8000 180
30203 |Bajades pluviaies de hiemo fundido 150 mi 426 60 Du| 2556
41z 0+ |Embudo de hlsrro tundido
*1 12 0401 |Embude de hiere fundido vartical 100 - reja 20x20 ud 2,50 50,00 121
002 14 02 | Embudo de hismo fundido vertical 100 - reja 30x30 ud. 7.30] 30,00 21
13172 44,03 | Embude de hiero fundido vertical 150 - reja 30x30 ud 10,31 10,00] 103,
13,02 04 04 | Embudo de hierro fundido horizonlal 100 - rala 20220 ud. .28
130 4,08 | Embuge de hiema fundido horizontal 100 - raja 30x30 ud 8,53
102 0408 | Embudo de hera furidide horlzonlal 150 - reja 30x30 ud, 134,30
1307 | Tangues da agua
13010t JLimpesa de tangue de agua ud, 2,30 1n,nu| 20
110302 |Provisidn y colocacién de tenques da agua 500 lirs - ud 048 500 42 4
11030y |Frovisidn y colocacién de tanquas de agua 1100 lirs ud. 13,87 1000] 1357
1103 04 |Provieion y colocacon de lanques de agua 2500 Iirs. - ud 30,79 500] 153 05
130308 [Flotante tangue 1/27 ud, 1,47 5,00 .34
1104 06 |Flotante langue 374" el 1.88 10,00/ 186
13¢107  |Flotante tangue 1% ul 263 200 ), 26
30308 |Reparacdn e imp bilzacion lanque de agua - ud 112 200 224
1304 ud 5,23 2000] 1048
1401 | un | 130] 5,00 85
1402 [ idn y I g |
402 01 |Punlo de mediclon, un 1.29
‘40202 |Basa NH TO un 083
a0z ta [Fus NH gL-O0-G3A ur 0,54
tau2id |Hase NHT1 un 2,15
Moy |Fus WM gL-01-2504 un 1,20
140206 |Jabalng lisa Sld, 58" 1500 un 303
140207 [Jabsling isa Std 58" x 2000 un 3,58
1amang |Tr bla 142" -Gm" un M1
140209 |Caya de [nepecadn PaT 16x16RVC un X&)
140210 |Proleccidn mecanica Be Cu_c/soporte gelvanizados, un il
1403 E ductor de all ién principal
a0t |Reposicidn conductor slimentadar prncipal subl._ 4x10 mm mi 1,05 50,00 525
“a 1302 |Reposcidr conductor limantador principal | subt 4x18 mm mi 1,53] 5000 76 6
30101 _|Reposicion congucior aimentaror prncipall subl_3x25+1x16 mm|_mi 199 soo0] 095
40804 |Reposicitn conductar alir principal | subl 3x35+1x16 mm | mi. 247] bopn| 1206
1404 P { A
‘4040t [Termcas 2x20 MG ui. 2,77| 20,00 554
‘40402 finterr DD 2 x25 A 30mA MG un 11,91 200 2382
*ana 0y |interr DO 2 x40 A 30mA MG un 11,61 200| 2382
‘40404 (Termmicas 463 MG un .55 500] 4775
40404 linterr DO 4 283 A 30mA MG un. 2820 5,00] 131
14 0s 08 |Seccionador bajo carga 100 A un 822 5,00 M1
140407 | Tabagueras 10x38 [IN3S 10A un 1,00 500] 546
404 08 |Fusible tabaqueras 10238 DINDS 4A un, 0,62 5,00 2.0
1405 |Tablero General
140801 |Tablero pfembutlr cipusrts 24 DIN (140 un 4,26 200] 866
40504 | Tablero plembutlc cipuerta 26 DIN 1P40 un 661 200 1322
40503 | Tablaro pfembutir cfpuerta 46 DIN IP40 ur, 8,90 .00 178
‘anscd PSS un 18,79 2,00 33 58
‘4018 08 |Piioto Luminosos @22 rojo nedén 3 w 220v un 0,81 500 405
1408 Tabiero Exisiente ajust medicién de vollsge y corrente I WL ] 1.43 5,00 728
LT Canali
‘4070t |Cojas da CHY8 20x20 210 deriv_y pase 1P20 un 118
“A07 02 |Caja Fund. Al 200x200x100 PSS ur, ro8
“AUs o3 |Caa Fund Al 150x150x100 |PBE un. Ar5
‘40704 |Caja Fund Al 120x120x100 |PGYS un 2
‘40705 |Caja 5x10 galvanizada plembulis un. 7
alrcd |Caja 6x10 exterior PYC un 0,48
a7 et | Caflo conugado lgnflugo 34" ull 3
44708 |Cann eomugadn Ignffugo 748" ml 48
ar g G afo corugade gnifugo 1" ml. B
1t JCafo corrugade gnifugo 1 1/4" ml, 028
0t Caho cormugadae igntfuge 1 172" mi 032
4y |Caflo corrugade ignifugo 2° mi [}
40?3 |Cano Daisa pesade 344" mi. 624
40/ 4 |Cafo Deise pesada  7/8" tnt 70.8
‘407 s |Cafio Daisa pesado 1 174" mi 170
‘407 6 |Curva Daisa pesado 34" un 2
‘407 7 |Curva Daisa pesado 7/R" un 2.9
“AuitM |Curva Daisa pesado 1 1/47 0,37 10,00 37
4ot 1s [Conedcores M4" |Pa5S 0,12 30,00 3.6
a0/ 20 |Coneclores 7/8" IP65 o8] 0,00 5.4
anr 1 |Coneclores 1 1447 P85S 0,26 0,00 3
"4 z2 |Accesorios Daisa 2/4"grampas 007|120, B4
4 07 21 |Accesorios Daisa 7/8" grampas 1,11] 120, 1332
‘407 24 |Accesonos Daisa 1 174" grampas |,'|§|_TBIJ‘D 207 1
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1o 9 | Accasorios Dalsa 344" cupla IPGS un 128 opo| 4@
1anr26 |Actosorios Daisa 7/8" cupla IP65 un, 133 10,00] 3,
140t |Accesorios Daisa 1 1/4" cupla IP85 wn 148) 1000 44
14 orzs |Cafo PYEC rigide Homeplast @120 11, 028 1500 436
1agr a8 |Gane PVE rigido Homeplast @25 il a7 1500 7,05
144750 |Gafo PVG rgido Homeplast @40 i1l 073  1500] 1098
Gagtar Jeurva PV rigido Homeplast @20 i g.19] 10,00 19
14 0r.a2 1Gurva PV rigido Homeplast ©125 il 0.6 10,00 386
ar gz |Curva PYC rigido Homeplast 240 mi .43 10,00 43
1407 30 |Unien PVE rgido Homeplast @20 mi, 0,150 1o,00f 16
1a.ar 36 {Unién FYG rigido Hameplast @25 ml 18 1000 18
1@ aras_|Union PYG rigito Homepiast @40 ml. adal 1000 3
a0z ar |Gonecter 2V ngido Homeplast @20 ml .16 5,00] 08
1quran |Conecter PVC (lgida Homeplast @25 m. 020 5,00 1
14.07 38 (Conector PYC rigido Momeplast @40 ml 1,44 10,00 24
1 d7 a0 |Caja dick 4 Sal PYC rigldo Homeplasl i, 03] 1o 38
10741 |Caja dick 10 Sal. PYC rigido Homeplast il 045 1000 46
1407 42 |Grampa de flinclin G20, PV rigdo Homeplast ml 0,13] 15,00 185
140743 |Grampa de [iseon @28 PYC rigldo Homaplasy ml 0,16]  15.00 24
1407 44 |Gramps du fiacion @40, PVE rigido Homeplast ml. 0,20 15,00/ 3
‘40745 |Conduit 1 172" carlo meldleo flexble PGS ml 2,54 10.00) 259
4,07 44 | Prensacaio Condult 1 1/4" un 0,85 500 47T
10747 |Fljaclenes Gondut url 0,20 10,00 2
1407 an_{BPC pert 300 x 80 mi, 1,44 2,00 2,88
a7 4y | Tapa BRC 200.50-0 7 ml 0,7t 2,00/ 1,54
A0/ 50 |Curva 90° 300.50 un 0,01 200 162
10761 |Curva arleulada 300-50 (4 sslabores) un 0.82 2.00 1.64
4,07 32 |Varikn rescada galy, 38” ei2Tuercf2 Arand pl y Grower un. 0,21 2000 062
4 iy 53 |Fllacionas, broca o taco sncade 516 x 1 14 un 0,20 .00 0.4
. 4,07 84 | Reduceidn 200 x 100 x 50 un i) 200 238
rquy 46 |Reducegn TEE 300 x 100 x 50 un. A 00 364
14,07 80 |Reducchin TEE 300 x B0 x 50 un 8 00 38
07 8¢ |Trapecio Doble susponsion 300 un 0,3 00 0,72
40738 [BPC 200-600 7 ml 060 2,00 1,22
‘40 sy [Tapa BPC 200-500 7 ml, 0,28 200 07
saudan | Gurva 907 200-50 0.7 un. 0,78 2.00 1.
1407 61 |Curva aticulada 200-50 (3 eslabones) un D64 2o 1)
1a.0r 0 |Vanla roscada galv, 38 o Tuere/2 Arand ply Gargwer un 0,31 200 0.
17 k3 |Fljaciones, broca 0 taco ancado 516 x 1 1/4 un. D20 2,00 0,4
1407 4 |Reducgion TEE 200 x 100 x 50 un. 0,86 2,00 1,82
4017 65 |Reducsidn TEE 200 x 50 x 50 un. 1,84 200 348
a0 BE | Trapatio Dobie suspensien 200 un 038 zonl 078
w4 0 67 | Trapeclo suspensidn 200 un. 0,36 L 0.7,
‘a0z B8 |Trapecio Dobie suspension 100 un 0,35 ,U_Ll{ 0,
taniee (BPC pad 150-50 mi. 046 o K
1a.07 1) | Tapa BPG 150-50 ml 0,21 2,00 042
1407 71 |Curva 50° 1650.50 un D&d 200 138
1407 72 |Curva articulada 150-50 (3 eslabones) | b7 2,00 1.4
140772 [Union cruz 150 60 un 080 2,00 1.8
1407 74 | TEE 150 100 un DA 500 28
1407 7S |TEE 150 50 un 079 ,00) 1,58
a0t e |Vanla roscads galv. 516" o2 Tuercl2 Arand pl y Grower un .28 00 0.56
140777 |Fijaciones, broca o taco zincade 516 x 1 144 un. 08 00| 0B
07 8 | Trapeclo doble suspensidn 160 un 10,43 2,00 0.66
1407 79 [HPC part 100 x 50 ml. 057 2,00 1.14
1407 00 Tapa @PC 100-50 iml 0,34 2,00 0,68
10y a1 [Cuorva 90 1(0.680 un 052 2,00 1,04
oy ez (Curva arfeulads 100.-50 (3 eslabonas) un 0,53 2,001 1.06
14,07 03 {Varila roscada galv, 518" o2 Tuerc/2 Arand pl y Grower un. 024 2000 048
407 84 |Fliaclones, broca o taco Ancado 516 x 1 1/4 un 0,13 200] 026
1407 85 |Reduccion 100x un .40 2,00 08
140785 | Trapecio suspsngion "G 100 un 027 2,00 0,54
1467 a7 PG BWE0 i, 0 44 2,00 0 BE
iqures | Taps BRC 80.50 mi 0.20: 2,00 04
140783 (Gurva S0° 50-50 un 045 200 {14
1atr e |Gurva arbiculads 50-60 (4 aslabonay) : un 0,49 2,00 0,96
4400 91 {Varila rescada galv, 518" o2 Tuerc/? Arand pl y Grower n 0,24 200 DA8
1a gy IFiacones broca o taco zincado 6016 2 1 1/4 un. 0,13 200 026
+4 07 91 | Tropedo suspension "G" 50 un, 0,24 2,00 048
14074 (Pt " G 25 2 40 x 3000 x 1 24 galy il 0,52 200 1,24
a0 as jGupla unién adiculads 08250 cihuldn escote cundrade cluerca | un 0,21 2,00 (0,42
1a g |Cupla unidn recta por prezas ¢/4 bulun escote cuadrado clluarca | un 018 200 03
1407 97 [Cale unlversal pllomacormonte cibidones L, 0,37] §,00 1.8
~a 1798 |Chp filacion pltapa bandej: un 0,08] 10,00 0.
1468 [Loes Conductores (Cables CF y Sublerraneos)
408 61 |[Cables CF HF 121 5 0,06] 90000 L)
‘48tz |Cables CF HF 1325 D081 150000 135
=4 ut ol [Cables OF HF 1x4 0,14] 1500,00 210
“aunps [Cables CF HF 1x6 021 800,00 12
~a.08 08 [Cables GF HF 1x10 0,35] 50,00 118
‘aun it |Cables CF HF 1216 0,51 60,bD 255
ranii? |Cables CF HF 1x25 0,75] 5000 s
AUECE |Canes LE AE kS 103 enoe] 515
4oacR |Cables CF HF 1x50 1,36 50,00 il
1408 0 |Cables CF_HE 1470 181 2o 3e2
1a0811 |Cables GF HF 1xB5 228 200 4,56
140812 (Cables Sublemanee 3x1.5 0,23 200,00 46
10813 (Cables Subterraneo a2 § 0,35 100,00 35
1q0n 14 [Cahbles Sublerranec 4x4 0,52 100,00 52
1408 1% |Cables Subtarmana; dxf 058 200 1,368
4 cn e [Cables Sublemanec 4x10 1,04 2,00 208
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-4ve*7 [Cables S anec 4x16 mi 188] 100,00 166
‘a0h '8 | Tenmocontraibis 172" mi, 022] 200 044
408 '8 | Termoconiraibie 5/6" mi 030  s00 15
1400 Artefactos de ll

AURT7_|Artelacia tpo Marsa 2136 w complalo_cleq Emargencie lubo 1ed 18w | un, oud  boo[ 347
14062 Artelatto Tipn Marea 2x38 w completa wagquipn y lmpars tbo fed 18 w

220 v LTBfneulrn/calido. Qsram un, 4,80 00 14,6
14,06 03 |Arelacta tpo Maren 2x18 w compleln clequipo y lampurs tubo fsd 11w | un 261 ,lJlJl 13,05
14 .04 |Proyuctor Na 250 |P 68 Lumenac complelo s y limpas un. 10,25]
14,0 06 |Pﬂwm Led 30 w 220 v Ph1lngl tipo E: | 3000" k |PBS un 2,80 1
14 06.08  |Proyecior Led 50 w 220 v Osrem Ilgg Lod 30007 k |FBS uf, 3,81 1
A4 it (Artelacio TRIAL C32 placa de led SMU clroulwe plana con driver philips-

. mosso B0 w 50000 hs 3000 *K anclajs @ A0 mm . 39,81

{4090 (Ariefacio TRIAL C32 placa de led SMD circular plana con driver phil:ps-

moaso 100 w 50000 ks 3000 *K anclaye @ 80 mm un. 42 27)

1410 [Torres de llum bn | Inacl f

4 1001 |Folocontrol c/ibase 250v 10A c/base un 2,29
41002 |Relo) digital o/Res 24 hs MG 250v 10A NA+NC un 4,58/
‘4 1003 |Conlacior LC1-D1210M5/Monlero 4 kw1 NA Monlero un 4,25]
e |C ] 55 kw. 1NA un .43
41006 |Relg émmco LR2-D1316 Monlero un A3
atos |Guarda motor (2 5-4)4 Morlero un. .48
—— Columna de alumbredo 4 mis, dam/asp A" 316" -3"1/E"

142 [Marmol Traverting - cono
1603 |Selledo da juntas revestimlanto marmol lrnwnlﬂo cano
18 CARPINTERIA ¥ VIDRIC i
1601 [Vidria laminado 3+3
woz  |Selado de aberturas
17 VARIOS ERBBEE T TR i
1701 Hidrolavado
1702 |Escalern axtenor fija con p 1 e espaida
1ty |Reemplazo escotilas cubiera
tiu4  |Plataforma elevadora tipo lijera
trog  |Hidrogrua
i s |Elevacion de equipc de aire acendiciunado con gato hidrualico
srui |Extraccién y recolocacidn de squrpau us A*A® indwiduales
" Y FIN s o
ot |Limpeza penodica y final de obu m3 0,94

Valor del médulo]: §1
Cantidad de médulos

EEENLINEE

El presente presupuestc asciende a la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL
CIENTO VEINTE CON DOCE CENTAVOS, confeccionado con preclos vigentes al mes de Setiembre del afio 2020
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s34 MUNICIPALIDAD

CIUDAD DE CORDOBA

Obra: “Reparacion de Cubiertas y Pluviales en C.P.C.s ETAPA Il - CPC Empalme - CPC Colon -
CPC Pueyrredén”
Expte. N° 037.287/20

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR = PBx F,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los Indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

Mat; Eq:
Fr= 00,0800 — - + 0,8800 - 0,0400 =—

Matp MOy Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.
Mat(o.1): Materiales, Indice de Costo Construccion, capitulo Materiales, INDEC.

MO.1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqe.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratlsta mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente. -
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