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MEMORIA DESCRIPTIVA

Vista la imperiosa necesidad de continuar con la politica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento y bacheo de calles que presentan pavimentos
obsoletos y/o deteriorados en todo el ambito de la red vial de la ciudad, mediante la
ejecucién de tales obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacion de la
Municipalidad de Coérdoba, es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta
Electronica para la contratacion de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente |as tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electronica prevé la
contratacién de las reparaciones de calles de hormigén simple, logrando de este modo
mantener en condiciones todas las calles en su conjunto.

La zona donde se realizara la obra esté delimitada por el Ejido Urbano.

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: remocion, extraccion y
transporte del material dafiado a donde la Inspeccion lo ordene, reconstruccion de las
capas subyacentes de las areas removidas y ejecucién del paquete estructural segun lo
indique la Inspeccién.

Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible durante horario nocturno, y dias
feriados.

Deberan ejecutarse obras complementarias como cruces de semaforos, alumbrado, etc.,

evitando futuros cortes en el pavimento, colocacién en nuevas cotas de las cajas de Agua,

Cloacas, etc., reparacion de elementos menores dafiados, dejando la zona de obra en

perfectas condiciones, asi como la provisién y colocacién en obra de hormigon de cemento

portland para la ejecucién del pavim/gmqg_f'Tngién debera realizarse el correspondiente

tomado de juntas al pavimento de hormigon:. -\
LA

Sgh)

———

i
Ing. Civil Maéﬁ . TARTABINI
Jefe Departarflento Ingenieria
Direccién dd Obras Viales
Municipaliddd de Cérdoba




e

Expte. N° 106 — 030.290 /2020 Folio 5

Paralelamente, en caso de ser solicitado, la Contratista debera proveer a la Direccion de
Obras Viales el hormigén elaborado, en el lugar y hora que la citada Reparticion lo indique.

La ejecucion del pavimento rigido incluye la construccion de los respectivos cordones,
badenes y demas obras complementarias que sean ordenadas especificamente.

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compuesto por un item anico subdividido
en sub items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilitara asi una gran flexibilidad
equitativa tanto para la parte contratante como para la contratada, que permite ejecutar
obras ocultas o no ponderables en primera instancia en sus verdaderas magnitudes, tan
comunes en la vialidad urbana.

El Presupuesto Oficial es de $ 380.001.376,68 (Pesos: Trescientos Ochenta Millones Un
Mil Trescientos Setenta y Seis con 68/100).

El plazo de ejecucion es de 210 (Doscientos Diez) dias calendario.

. Coérdoba, Julio de 2020

|. TARTABINI
nto Ingenieria

\' 5 \ " Direccitn de|Obras Viales

Municipalidad de Cérdoba
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1°: OBJETO DEL CONTRATO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a)

Rotura, extraccion, transporte y topado en el lugar de descarga, de los materiales
provenientes de la remocién de pavimento rigido y/o flexible de sus capas
subyacentes y de todo otro elemento que se requiera remover y extraer, para la
correcta construcciéon y/o reparacién del area ordenada, comprendiendo cordon
cuneta, granito, pavimento articulado, etc.

Preparacion de la subrasante, construccion de diferentes capas que conformaran el
paquete estructural, excavaciones profundas, reposicién y compactacion de suelos,
conformacién de todo elemento que haga al paquete estructural y sus capas
portantes.

Ejecucion de capas de sub base de hormigon pobre, conjuntamente con la
provision de los materiales.

Provisién y elaboracién de homigén para pavimento de cemento portland
elaborado en planta central.

Reposicién de pavimentos de hormigén simple de espesor variable con cordones
unificados.

Ejecucion de cordones cunetas.

Reparacién de veredas.

Ejecucion de cordones.

Conservacion de las obras durante su ejecucion.
Conservacion de las obras durante el plazo de garantia.

Obras Complementarias: cruces de seméforos, alumbrado, etc. evitando futuros
cortes en pavimento; colocacion en nuevas cotas de tapas, cajas de agua y/o
cloaca, etc., ubicadas sobre el pavimento a reparar, asi como la reparacion de
elementos menores dafados.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la Municipalidad de Cérdoba.

Art. 2°: PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION

Por Subasta Electréonica segin Resolucion Serie “C" N° 36/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57
T.0. modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto Reglamentario N° 1.665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecide;- sug regpectivas ofertas, las que podran ser

mejoradas mediante la reduccion suquwa de | r

;os y cuya evaluacqén sera automatica.

I. TARTABINI
ento Ingenieria
Obras Viales
ifad de Cérdoba
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Art. 3°: FECHA DE SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 4°: HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 5°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 6°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 380.001.376,68 (Pesos: Trescientos Ochenta Millones Un
Mil Trescientos Setenta y Seis con 68/100).

Art. 7°: PRECIO DE ADQUISICION DE LOS PLIEGOS

Se fija tal importe en la suma de $ 0 (Pesos: Cero).

Art. 8°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacién:

FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.qob.ar/) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.

o REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — interno 1935 o 1941
Correo electronico: subastasmunicordoba@gmail.com

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccién de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7709

La Direccién de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través
de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

hitps://subastaselectronicas.cordoba.qgob.ar/

Ing. Civil Maura}. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingeneria
Direccion de Pbras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 —~ 030.290 / 2020 Folio 11

Art. 9°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/'C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

Se contratara por unidad de medida para cada una de las tareas de los sub - items o
rubros que constituyen el proyecto, de acuerdo al "SISTEMA MODULAR".

El valor del contrato se establecera en base al Cémputo Métrico Oficial, al precio unitario
propuesto por el adjudicatario.

El valor neto total y definitivo de la obra se establecera determinando el computo metrico
exacto por medicién de lo hecho y aplicando los precios unitarios correspondientes.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

Sera de 210 (Doscientos Diez) dias calendarios, contados a partir de la fecha del Acta de
Replanteo, que se labrara dentro de los plazos estipulados en el Articulo 77° del Decreto
1665-D-57.

El Contratista podra trabajar todos los dias que estime necesario para cumplimentar el
plazo contractual en horario de 7:00 a 19:00 horas, con excepciéon de los dias feriados
pagos por ley.

Si decide trabajar los sabados a la tarde, Domingo u otro feriado no incluido en los feriados
pagos, debera comunicarlo a la Inspeccién con 24 horas de anticipacion.

Art. 12°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 13°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a. Integran este legajo los siguientes documentos:

a.1. Decreto - Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto
Reglamentario 1665-D-57, Anexo Unico y modificaciones.

a.2. Decreto - Ordenanza 257/61 para las Obras de Pavimentacion.

a.3. Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
a.4. Ordenanza N°5727 de Administracién y Contabilidad.

a.5. Pliego de Condiciones Particulares y notas aclaratorias, si existieran.

a.6. Pliego de Especificaciones Técnicas Pa&iculares.
E O

i ——————
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a.7. Normas para Reparacion de Calzadas y Veredas de la Comision de Autorizacion de
Cortes en la Via Publica.

a.8. Ley Nacional N°24449 - Decreto 779/95 reglamentario
a.9. Computo Métrico y Presupuesto Oficial.
b. Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto:

b.1. Documentacion escrita
b.1.1. Pliego de Condiciones Particulares
b.1.2. Pliego Particular de Especificaciones Técnicas
b.1.3. Cémputo Métrico y Presupuesto Oficial
b.1.4. Memoria Descriptiva
b.1.5. C.LR.S.0.C.

Art. 14°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78 y 2129/81.

Se facturaran por periodos mensuales y se abonaré dentro de los TREINTA (30) dias
habiles de la fecha de factura.

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribuciéon sobre
Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-“C™-82 y disposiciones complementarias). De
existir deuda pendiente el responsable de la firma presta su conformidad para que la
misma sea descontada en ese momento de los pagos a percibir o tomada a cuenta si
estos fueran inferiores a la deuda con la Municipalidad.

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto N° 380- “C” — 85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo
para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razoén por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

Art. 15° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi tambien el usuario
y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento enque se encontraron disponibles, es decir, en
z - ?. , \ __,_..———-""-_"_..---__
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condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no
haya accedido al mismo para tomar conocimiento.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacién electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informéticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 16° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrénica el interesado debera
registrarse como usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente
enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/, y posteriormente presentar en la
Direccién de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados
en la respectiva subasta, detallada en el Art. 18 del presente pliego.

Art. 17° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros,
Cordoba, entie: 108 dIa8.....conimmmnnsns s vy 8 @8 wiwmmms s
horas y @l ... ...cooiviiii i e alas.............c.... horas.

Cada sobre con la documentacién aludida en el Art. 18 sera abierto en presencia del
interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 horas del ultimo dia de presentacion.

Art. 18° - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacién que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a) Constancia de Inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el
rubro relacionado al objeto de la Subasta.

En el caso de Unién Transitoria u otro tipo de agrupacién de empresas, segun lo
establecido en el Art. 19 de este Pliego, todos los integrantes deberan cumplir con
este requisito.

b) Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPYCE) en el rubro relacionado al objeto de la Subasta, donde
consten los ratios relevantes y la capacidad econdmica y financiera de la empresa.
En el caso de Unién Transitoria u otro tipo de agrupacién de empresas, segun lo
establecido en el Art. 19 de este Pliego, todos los integrantes deberan cumplir con
este requisito.
La constancia de inscripcién en

econdmica financiera debera atye

Direccion de|Obras Viales
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- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,25

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),
mayor o igual que 1,00

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Corriente / Pasivo total), menor o igual que
1,80.

- Resultado de la capacidad econdémica financiera (Patrimonio Neto * 4)
superior o igual a $500.000.000,00

En el caso de Union Transitoria u otro tipo de agrupaciéon de empresas, segun lo

establecido en el Art. 19 de este Pliego, para la consideracion de ratios y del

resultado de la capacidad econdmica financiera, se adicionaran las partidas

contables correspondientes de todos los integrantes, considerando su porcentaje

de participacion. Los valores seran extraidos de la constancia de inscripcion de

ROPyCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los Estados Contables

debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse Estados

Contables de corte, certificados por el Consejo Profesional de Ciencias

Econdmicas de la jurisdiccion correspondiente u organismos equivalentes, a los

fines de permitir la suma de las partidas contables.

Constitucion del domicilio electronico a los fines de la contratacién, segun
Formulario 01, suscripto por el representante legal.

Documentacion que acredite que el usuario registrado en el Portal de Subasta
cuenta con capacidad para representar a la firma oferente ante este Municipio
firmado por el representante legal.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afos, indicando el nombre
del comitente, empresa o ente publico para el cual se ejecuté la obra, fechas de
ejecucion, etc., segun Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Coérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la
adjudicacion, la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva
ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

Listado de obras a realizar en los préximos 12 (DOCE) meses, indicando el nombre
del comitente, empresa o ente publico para el cual se ejecut6 la obra, fechas de
ejecucion, etc., segun Formulario 03.

Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccién de Obras Viales, la que hara
referencia al conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los
emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. Las
visitas a obra seran coordinadas a través de contacto con la Direccion de Obras
Viales y se realizaran como maximo, hasta 2 dias antes de la fecha de apertura.

Para la vinculacién en la participacién de la presente subasta sera necesario
acreditar la titularidad de la némina completa de los equipos que se emplearan
para llevar a cabo los trabajos, esta solicitud sera requisitos minimos, pudiendo el
oferente ampliar en cantidad. Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos
requeridos, que se detallan a continuacion:

fodeef Direccién deObras Viales
Municipalidafl de Cérdoba
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CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS
TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT

- CAMION VOLCADOR (Antigliedad maxima 10 ANOS). 7
- EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON ACCESORIOS ROMPEPAVIMENTOS 7

Y BALDE CARGADOR,
- ASERRADORA DE JUNTAS. 7
- ROLOS VIBROCOMPACTADOR DE 3.000 Kg. COMQ MINIMO. 7
- REGLA VIBRADORA. 4
- VIBRADORES DE INMERSION TIPO AGUJA. 7
- VIBRO APISONADOR DE IMPACTO VARIABLE (HASTA 90 JOULE). !
- EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION DE AIRE. 3
- PLANTA DE HORMIGON (antigledad méaxima 5 afios, ubicada dentro del ejido urbano 1

de la ciudad de Cérdoba y con un capacidad de 80 m3/h).
- CAMION MOTOHORMIGONERO (Antigiedad méxima 10 ANOS, capacidad de 7 m’) 8

La informacién debera presentarse segin Anexo II; con indicacion de marca,
modelo, potencia, capacidad, rendimiento y horas de trabajo acumuladas de los
vehiculos/equipos. Se debera acreditar la titularidad de los equipos (no se
admitiran contratos de alquiler).

Los camiones y pick up con sus correspondientes equipos descriptos, deberan
registrar una antigiledad no superior a 10 (diez) afios, al momento de la realizacion
de |a subasta.

Previo a su incorporacion, los vehiculos que no fuesen cero kilometro, deberan
contar con la habilitacion técnica.

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y
maquinarias denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su
terminacion en los plazos estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias
y/o herramientas afectadas a la obra, sin la autorizacion previa de la Inspeccion, la
cual exigira asimismo el retiro de aquellos equipos que a su juicio se encuentren en
mal estado.

Garantia de la Propuesta, que debera cubrir al menos el 1% (uno por ciento) del
Presupuesto Oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:
|. En Efectivo:
Que se depositara en una cuenta especial del Banco de la Provincia de Cérdoba ~ Casa
Central — denominada “Municipalidad de Cérdoba — Deposito de Garantia para Obras
Publicas y Licitaciones, N° 65/25".
II. Deposito de titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad de Cérdoba:
Al valor de su cotizacion en plaza.
lll. Fianza Bancaria:
Otorgada por cualquier entidad bancaria. Con renuncia a los beneficios de excusion y de

Ing. Civil Mauro || TARTABINI
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IV. Sequro de Caucién:

Seguro de Caucién a favor de la Municipalidad de Cérdoba:

El aval bancario o seguro de cauciéon que se constituya para ser presentado como
garantia de la propuesta o bien como garantia de la adjudicaciéon a favor de la
Municipalidad de Cordoba deberan ser expedidos por institucion radicada en la ciudad
de Cdrdoba e indicar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta
Ciudad, todo a satisfaccion de la Municipalidad, debiendo en caso contrario sustituirla en
el plazo que a tal fin se fija. Se considerara como Institucién radicada en Cérdoba, a
aquella que tenga su asiento principal, sucursal o agencia establecida en esta ciudad.-
La firma y acreditacion de que el firmante de la Poliza de Caucién tiene las facultades
para que la Compaiiia de Seguro asuma el riesgo seran certificados por Escribano
Publico.

V. Pagaré:

Suscripto por quienes sean representantes legales o actuen con poder suficiente del
oferente. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u
oficial mayor del municipio.

Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “garantia
de mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, nimero de Subasta y
Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse
fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor
del documento.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie,
determinara la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con
posterioridad a la adjudicacién o contrataciéon, sera causal suficiente para dejar sin
efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segin corresponda, con pérdida
de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada
por representante legal o apoderado. La firma sera certificada por escribano publico,
policia, oficial mayor o certificacion bancaria.

Art. 19° - PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la subasta, las Uniones Transitorias y Consorcios
de cooperacion regulados por los articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del
Cadigo Civil y Comercial.

Unién Transitoria. Las empresas que se presenten bajo esa forma asociativa, deberan
acompanar copias certificadas del contrato que instrumenta la unién empresaria, en la que
debera constar de manera expresa la responsabilidad solidaria de todos los integrantes a
los fines de la presentacion de la oferta, suscripcion del contrato y ejecucion de la obra
para el caso de resultar adjudicatario. El contrato debera cumplir con los recaudos exigidos
por el Art. 1464 y siguientes del Codigo Civil y Comercial.

Asimismo, deberan presentar copia genlt,ﬁacia por Escribano Publico de la documentacion
correspondiente a cada uno de Iogiig{gﬁfafit\eg,‘
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La ofgrta y toda la documentacion que se presente al proceso de contratacién, debera ser
suscripta por elllos representantes designados en el contrato constitutivo de la U.T. con

facultades suficientes para obligarlos, en tal sentido a tenor de lo exigido por el Art. 1465
del Cédigo Civil y Comercial.

Consorcio de Cooperacién. Las empresas que se presenten bajo esta forma, deberan
acompaniar copia autenticada y legalizada del contrato que instrumente el consorcio, con
todos los recaudos exigidos en el articulo 1473, 1474 y ss. del Cédigo Civil y Comercial.
Asimismo deberan presentar copia autenticada por Escribano Publico de la documentacion
correspondiente a cada uno de los integrantes.

No se admitiran como oferentes otras formas asociativas entre empresas que las
autorizadas en el presente articulo.

Art. 20° - EVALUACION DE DOCUMENTACION = COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora, conformada por personal
de la Direccion de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano,
valorara la informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas
y cada una de las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de
lances. Se comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si
su solicitud de participacion se encuentra aceptada o rechazada.

Art. 21° - PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posiciéon de los mismos en el orden de prelaciéon segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 22° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta
respectiva, realizardn electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances
establecido en las condiciones particulares.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuad_o
el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje
minimo de mejora, respecto de la Gltima oferta ocurrida durante la subasta.

Art. 23° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizada la subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos,
ordenando a los oferentes, por cada renglén, segin el monto de su ditimo lance,
generando electronicamente un Acta de Prelacion final (Informe Final de Subasta).

El Acta de Prelacion final sera publicada en el portal de subastas del Municipio, mostrando
la identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.
",
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Art. 24° - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentrc_: de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, la documentacion que a continuacién se detalla:

1. Capacidad Patrimonial, Financiera y Empresarial en General:

Estados contables de los dos ultimos ejercicios debidamente certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Economicas de la jurisdiccion correspondiente u organismos
equivalentes.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.

4. Plan de Trabajo

Para la ejecucién de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el
apartado anterior. Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de
los turnos a cubrir, durante la jornada de trabajo, de 08:00 a 18:00 hs., de Lunes a Viernes.
Dicho cronograma tendra un alcance mensual. Queda a criterio de la inspeccion la
autorizacion de la ejecucion de tareas fuera del horario y dias estipulados en el presente
pliego, sin que por ello, la contratista pueda reclamar derechos de percibir mejora y/o
aumento de pagos y estipendios, como asi tampoco en las condiciones.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra. Estas mejoras y/o propuestas no representaran aumento en el
pago o estipendio, por lo aceptado por la Inspeccion.

5. Referencias del Representante Técnico y del Profesional en Higiene y Seguridad

Curriculum vitae tanto del Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y
Seguridad, propuesto por el oferente y constancia extendida por el Colegio de Ingenieros
Especialistas de la Provincia de Cérdoba, de que se encuentra vigente y al dia la matricula
correspondiente.

6. Declaracion Jurada de aptitud para contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los requisitos
que se detallan a continuacién, segin Anexo IV:
« Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
« Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
« Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba. /% W o
« Que no ha sido condenado por fra rgﬁ:ﬁéstéféaﬁi;" quier otro delito contra la fe publica.
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» Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

» Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas
Municipal, ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado
en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la apertura de la
presente subasta electronica.

« Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y
que se notifica de las mismas.

7. Constitucion de Domicilio

Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin
Formulario 4.

8. Propuesta Econémica

La oferta basica ser formulada ajustada en un todo a la FORMA DE PAGO establecida en
el presente pliego, segun lo previsto en el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y Ord.13004,
en Pesos, firmada en todas sus hojas por el proponente y el director técnico de la empresa
en todas sus hojas y por un Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero
Civil. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Debera acompaiiar la planilla Modular Anexa, segtin Anexo .

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

No se consideraran las propuestas que presenten correcciones, enmiendas raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la
presentaciéon de la documentacion.

9. Disponibilidad de Vehiculos

Declaracién jurada de que no comprometera los vehiculos declarados en Art 18” inc. h, en
otras obras de similares caracteristicas.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacidn que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la Garantia de Oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se
notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompare, determinara
la inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
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Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado. La firma sera certificada por escribano publico, policia, oficial mayor o
certificacion bancaria.

Art. 25° - FORMA DE COTIZAR

Se deber4 cotizar el precio del médulo del "Anexo I', al cual el resto de los items se
encuentran asociados a éste mediante coeficiente de participacion, no aceptandose
ofertas parciales.

Los precios cotizados deberan incluir IVA o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislaciéon vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba
incurrir el oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

Art. 26°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 27°: EVALUACION DE OFERTAS

La Direccion de Obras Viales evaluara la oferta y la documentacion presentada por el
oferente que resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar
la misma por las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones o el area que tenga a su cargo
dicha funcién, notificara a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacién final y asi
sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 28°: CAUSALES DE RECHAZO

Sera causa de rechazo inmediato de las propuestas, la omisién de cualquiera de los
siguientes requisitos:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.
b) Garantia de la propuesta.

c) No acomparien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

d) Contrato de U.T.
e) Contrato de Consorcio de Cooperacion.
f) Inscripcion en el Registro de Contratistas Municipal.

g) Sean formuladas por firmas suspepdidg{s'o.ir)habi[itadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentarias-ofettas:,

A
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h
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h) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

i) Sobre cerrado y sellado con la propuesta y demas documentos.
j) Firma del Proponente y Director Técnico, con Habilitacién actualizada.

No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus
hojas y por un Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil.

k) No presenten la documentacion detallada en el Art. 18° del presente pliego.

1) Que no presente listado de obras y demas documentacién conforme a las condiciones
exigidas en el Art. 18° del presente pliego, o que no haya ejecutado obras viales.

m) Que no acrediten estar inscripta en el Registro de Constructores de Obras de la
Provincia de Cérdoba (ROPyCE) y/o no cuente con la capacidad econdémica -financiera
. conforme a la documentacion presentada en el Punto b) del Art. 18°.

n) Analisis de Precios.
o) Plan de Trabajo e Inversiones.

p) Némina de Equipos y estado de conservacién, segun exigencias del Art. 18° inciso h) y
Anexo Il

q) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.

| Art. 29°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion Anexo |, la
Municipalidad ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a
reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber
realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el
| 80 % y el 100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma.
De igual manera en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y
. resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra.

Art. 30: ADJUDICACION

La Adjudicacién seréd efectuada por el Departamento Ejecutivo al proponente cuya
propuesta, a juicio de aquel, resulte mas conveniente en atencién a los siguientes
aspectos, de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13004,
el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion Serie “C" N° 36/2020.

a) Haber cumplido con los requisitos en los pliegos de base

b) Precio cotizado

Direccion de Q@bras Viales
Municipalida
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Asimismo, en caso que el Departamento Ejecutivo considere que ninguna de las
propuestas es conveniente, podra rechazar la totalidad de las mismas, sin que esto de
derecho a reclamos de ninguna naturaleza a los interesados en la misma (Art. 50° Decreto
Ord. 1665/D/57).

La obra se adjudicara al Proponente que ofrezca las condiciones técnicas y econdémicas
mas convenientes, segun el informe que a tal fin produzca la Direccidon de Obras Viales, la
cual realizara la inspeccion de los equipos conforme al Art N°18 Inciso h) y Anexo Il
“Planilla de Equipos”

Art. 31°: GARANTIA DE CONTRATO

Sera igual al 5% del valor del contrato, segun lo establecido en el Articulo 53° del Decreto
Reglamentario 1665-D-57.

Art. 32°: COTAS

Las cotas del disefio existente deben respetarse fielmente, salvo que al replantearse las
obras se observara por parte de la Contratista y de la Inspeccion, otra solucién mas
conveniente para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas.

Toda modificacion que se produzca segUn las circunstancias apuntadas, no representara
variaciones de precios unitarios en ningun concepto.

Toda modificacion de obra deberéa ser autorizada por la Direccion de Obras Viales.

Art. 33°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

La Empresa Contratista propondra antes de efectuarse el Acta de Replanteo, a la
Direccion de Obras Viales el nombre y los antecedentes del o los profesionales
encargados de realizar la “Direccion Técnica de la Obra", acompanando una Resolucion
aceptando al o los profesionales propuestos. La Empresa Contratista tendra a su cargo el
pago de los honorarios correspondientes, los que deberan ser considerados al momento
de calcular su precio, es decir en su oferta, no pudiendo efectuar ningtin reclamo posterior
respecto de este concepto.

Las liquidaciones de honorarios por Direccién y Representaciéon Técnica estaran a cargo
de la Contratista

Las funciones y obligaciones de la Direccion Técnica de la Obra, seran las que a
continuacién se detallan:

1°) Registrar la obra en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba -
Regional N° 1, dentro de los 30 (treinta) dias calendarios de la fecha del replanteo
inicial, presentando a la Inspeccién constancia expedida por dicho Colegio que ha
cumplimentado el tramite de registro de |a obra.

2°) Denunciar los trabajos ante el Ministerio de Trabajo (Decreto N° 346 de fecha 13-06-92
y Resolucién N° 228 del Ministerio de Trabajo de fecha 19-06-92).

3°) Registrar la obra en el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

4°) Informar por escrito penédlcameﬁie*ytocf 3, vez que sea requerido a la Direccion de
Obras Viales a través de la Inﬁﬁéﬁcién de'la'Qbra, el avance de los trabajos, indicando
e pas!
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los controles de calidad efectuados sobre los materiales utilizados o incorporados a la
obra, los que deberan cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los
pliegos. Estos controles de calidad o ensayos estaran a su exclusivo cargo, no
pudiendo reclamar a la Municipalidad compensacién alguna por tal concepto.

5°) La Direccién Técnica de la obra controlara la fiel interpretacion de la documentacion
técnica del proyecto y la revision y extension de los certificados correspondientes a
pagos de la obra en ejecucion incluso el ajuste final de los mismos, conforme lo
establece el Art.75° del Decreto Ley Provincial N° 1332-Serie C.

6°) La Direccion Técnica de la obra propondra a la Direccién de Obras Viales a través de la
Inspeccion de la Obra, la solucién a los eventuales problemas que pudieran originarse
durante la ejecucion de los trabajos: de ser necesaria la realizacion de consultas o
estudios especiales, la Direccion Técnica conjuntamente con la Direccion de Obras
Viales seleccionaran a los profesionales encargados de realizarlos.

Al igual que con los ensayos de los materiales, estas consultas seran a cargo
exclusivo de la Direccion Técnica, no pudiendo reclamar a la Municipalidad
compensacion alguna por tal concepto.

7°) Cuando mediare incumplimiento por parte de la Direccion Técnica de la obra o
cualquiera de los puntos precedentes o a su obligacion legal, o existiere una
negligencia manifiesta al cumplimiento de su funcion, la Inspeccion podra pedir su
reemplazo, debiendo en este caso la Contratista proponer un nuevo Director Técnico,
que deberd ser aceptado por la Direccion de Obras Viales de acuerdo al
procedimiento establecido en el presente articulo.

8°) Toda modificacion o ampliacién de obra debera ser propuesta y fundamentada ante la
Inspeccién de Obras por el Director Técnico, como asi también las Ampliaciones de
Plazo de la Obra, en un todo de acuerdo al procedimiento administrativo vigente en la
Direccion de Obras Viales.

El Representante Técnico deberd permanecer en obra durante la ejecucion de los
trabajos. La Inspeccién podra ordenar la detencién de los trabajos de la obra ante la
ausencia del Representante Técnico y no se le reconocera al contratista ninguna
ampliacion de plazo por este concepto.

Art. 34°: PLAN DE TRABAJOS

La Contratista debera presentar dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del
Contrato, el Plan de Trabajos y de Inversiones.

El Plan quedara sometido a aprobaciéon por parte de la Inspeccion, que realizara las
observaciones que correspondan, debiendo la Contratista efectuar una nueva
presentacion dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la notificacion de las mismas.

La demora en la aprobacién del Plan no eximira a la Contratista de dar cumplimiento a los
plazos contractuales.

El Plan de avance de obra se formulara por periodos mensuales del item.

Cuando se produzcan modificaciones se debera presentar un nuevo Plan de Trabajos y de
Inversiones para la obra restante.

o Jefe Departamelfito Ingenieria
Foead Direccién de @bras Viales
s Municipalidad de Cérdoba
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Art. 35°: SEGURO OBRERO

El contratista debera contar con personal afiliado a una Aseguradora de Riesgo de
Trabajo en tanto que, todo personal que no lo estuviera, debera estar cubierto por un
Seguro de Accidentes Personales con vigencia durante el plazo de ejecucion de la obra y
que cubra como minimo las indemnizaciones en concepto de incapacidad permanente o
transitoria, parcial o total y / o muerte.

El Contratista debera presentar ante la Inspecciéon dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas del replanteo inicial, un certificado de afiliacion a la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo de que se trate con la subrogacion del riesgo a favor de la Municipalidad de
Cérdoba y el listado de personal que esta cubierto por ella, asi como, la poliza y el recibo
de pago del Seguro de Accidentes Personales por los operarios no incluidos en la primera.

Los seguros de accidentes de trabajo y de accidentes personales deberan contratarse con
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y Empresas de Seguro, segun corresponda, con sede
central o sucursales en la Ciudad de Coérdoba.

Todas las altas y bajas del personal afiliado a la Aseguradora de Riesgo de trabajo
deberan notificarse a la Inspeccién, asi como toda modificacion respecto a los seguros de
accidentes personales, no pudiéndose variar sin previa autorizacién de la Inspeccion.

El contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
higiene y seguridad del trabajo, como asi también a las resoluciones homologatorias del
programa provincial para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente del trabajo
en la industria de la construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Cérdoba.

El Contratista debera tener contratado un Responsable habilitado para el servicio de
prestaciéon de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el cual debera estar a disposicion de la
Inspeccion cuando ésta lo requiera. Las liquidaciones de honorarios correspondientes
estaran a cargo de la Contratista.

La Contratista debera presentar, previo a la emision del computo métrico mensual, una
constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato
anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de
la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de prestacion de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

En consecuencia, con lo antes denunciado se sancionaré al contratista con el 1%o (Uno
por mil) del monto de obra por cada dia que incumpliese las obligaciones referidas a
higiene y seguridad, a partir del inicio de la obra y hasta la recepcion de la misma.

De conformidad a lo dispuesto por Ordenanza N° 9543 y su Decreto Promulgatorio N°
2359 / 96 la Municipalidad de Coérdoba adhirié a la Ley N° 19.587, su Decreto
Reglamentario N° 351 / 79, sus modificatorias, complementarias y correlativas, por lo que
controlaré el estricto cumplimiento por parte de sus contratistas de la normativa vigente
Nacional, Provincial y Municipal, relativa a la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
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Art. 36°: LETRERO DE OBRA

El contratista debera colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la
I_nspecmdm 2 (dos) letreros de madera alusivos a la obra cuyas dimensiones, color y
literatura adecuada a la obra en cuestién, y a todo orden impartida por la Inspeccién.

Art. 37°: SENALIZACION DE OBRA Y DENALIZACION TRANSITORIA DE OBRAS

Se entiende por sefalizacién de obra, a toda sefializacion y demarcacién que forman parte
de la infraestructura vial que se esta interviniendo y que por tareas normales de rotura,
demolicion retiro y reposicion de superficie de rodamiento, destruya las mismas, la
contratista no estard obligada a reponerla, y si estara obligada llevar un registro de las
mismas en las cuales se identifique mediante medios fotogréficos, las que hayan sido
retiradas y/o destruidas con el correspondiente aviso a la inspeccién, para intervencién de
la Direccién de Transito Municipal.

Se establece que la Senfalizacion Transitoria de Obra, a toda aquella sefalizacion y/o
demarcacion necesaria para lograr la correcta ejecucion de los trabajos definidos en este
pliego, con la finalidad de evitar accidentes y el correcto re direccionamiento del transito
afectado por las obras.

La Senalizacion Transitoria de Obra, se regira por lo establecido en el capitulo VIl del
Anexo L- del decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional N°24449.

Ademas por tratarse de obras contratadas por el Municipio en todo frente de obra debera
contar con una carteleria con el logo de la Municipalidad de Cérdoba, segun lo disponga la
inspeccion.

Art. 38°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

El Contratista deberd comunicar el cierre de vias de circulacion a la Direccion de
Coordinaciéon de Transito con una anticipacion de 120 horas, esta comunicacion se
realizara a través del sistema informéatico que disponga la oficina de administraciéon del
espacio publico y la Direccion de Coordinacion de Transito; debera ademas, cumplir las
normas de tramitacion y ejecucion de cortes. El Contratista sera el unico responsable por
los dafos y accidentes que se produzcan y se compruebe que haya ocurrido por causas
en la deficiencias en el sefialamiento.

Art. 39°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un minimo de 15 (quince) frentes de trabajo en forma
simultanea.
El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos,

a efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacién de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.
P ;
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Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen
danar la superficie fresca del hormigén.

Art. 40°: MEDICION, COMPUTO Y CERTIFICACION

La Inspeccion medira y verificara mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas
de las distintas tareas que conforman el item del proyecto.

Medidos y computados los trabajos aprobados la Reparticion emitira un certificado
mensual de obra, aplicando a las cantidades medidas segun los coOmputos meétricos
elaborados, el "coeficiente corrector de unidad de medida" extraido de |as tablas adjuntas
elaboradas por la Reparticién. El producto de esta multiplicacion transforma dichas
cantidades ejecutadas en moddulos, cuyo valor multiplicando por el precio unitario del
médulo cotizado por la Contratista, sera la total y tnica compensacion por los trabajos
llevados a cabo para las distintas tareas del item, rigiéndose por lo establecido en el
Articulo 124° y Articulo 126° del Decreto Reglamentario N° 1665-D-57.

Se debera tener en cuenta el Decreto N° 380-"C"-85.

Art. 41°: CERTIFICACION DE LA OBRA POR EL SISTEMA MODULAR

Teniendo en cuenta que el sistema de la contratacion es modular, cada sub - item podra
experimentar una variacion que ird desde su anulacion (disminuciéon del 100 %) hasta su
duplicacién (aumento del 100 %) como maximo, siempre a costa de variaciones
equivalente a otro y otros sub - items, permaneciendo inalterable el valor total del
Contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. N° 114 y N°® 119 del Decreto
N° 1665-"D"-57.

Para la implementacion de este sistema, se tomara de entre los trabajos a ejecutar, uno de
los de mayor peso, como tareas base y al precio de dicha tarea determinada por un
analisis preciso, se lo adoptara como precio "médulo” (valor unitario).

A continuacién, el precio determinado mediante andlisis por parte de la Reparticion para
cada uno de los trabajos restantes, se lo dividira por el precio del "médulo”, obteniéndose
una fraccién decimal de médulo para cada uno, que se denominara "coeficiente corrector
de unidad de medida" y estara expresada en la unidad.

Unidad:
"MODULO/UNIDAD DE MEDIDA (Médulo/m3., Méduloft., etc.)".

Cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida, se
transformara a los efectos de su certificacion a "médulo”, determinara el precio que se
abonara por la ejecucion de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar el precio del "médulo” justificando el
mismo mediante su analisis econdmico, surgiendo automaticamente mediante los
coeficientes correctores los valores que corresponden al resto de las tareas a certificar.

En la planilla modelo adjunta al presente Pliego de Condiciones Particulares, se aclaran
adicionalmente estos procedimientos.

Ing. Civil Maurgl. TARTABINI
Jefe Departamghto Ingenieria
Direccion de Dbras Viales
Municipalidad de Cordoba
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Art. 42°: SISTEMA DE COBRO

La presente obra se certificara mensualmente, incluyéndose en un certificado, la cantidad
de trabajo terminado y aprobado por la Inspeccién, correspondiente a tareas de cada
rubro, a los cuales se aplicara el precio unitario del "moédulo”.

Regira al respecto lo establecido en el capitulo XI- Articulo 121° y siguientes del Decreto
Reglamentario 1665-D-57.

Mensualmente se realizara la medicion, cémputo y certificaciéon de lo ejecutado y aprobado
por la Inspeccién del item, utilizando como unidad de medida lo establecido en el computo
meétrico y presupuesto realizado por el oferente y el computo que resulte por medicion de
lo hecho.

Art. 43: REGIMEN DE MULTAS

A los efectos de la aplicacion de sanciones previstas por los instrumentos legales vigentes
(Decreto Ordenanza 244-D-57, Decreto Reglamentario 1665-D-57 y Anexo Unico), se
entendera como monto total el del contrato original y sus ampliaciones.

Art. 44°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el contratista no diera cumplimiento al plan de trabajos, le corresponderan las multas
previstas en los Articulos 153° y 154° del Decreto 1665-D-57 y en general lo Estipulado en
el Capitulo XVI del mismo decreto.

Art. 45°: RECEPCIONES

Deberan ajustarse a lo establecido en el Capitulo Xl del Decreto N° 1665-D-57 y los que
puedan dictarse por la naturaleza y caracteristicas de una obra en particular.

Recepcién Provisoria

Sera la ultima operaciéon a realizar durante el plazo de ejecucion. Consecuentemente y
previo a ello el contratista tendra que haber realizado y aprobado por parte de la
Inspeccién, todas las mediciones y ensayos que surjan como necesarios e imprescindibles
a los efectos de efectuar la recepcién provisoria.

Por este articulo debe entenderse que el tiempo que demanden las operaciones
precitadas, a los efectos de dar cumplimiento al Decreto 1665-D-57, articulos 138° al 140°
inclusive, esta comprendido dentro del plazo de ejecucion de la obra.

Plazo de Garantia

Durante el plazo de garantia que sera de 1 (un) afio a partir de la recepcién provisoria, el
contratista sera responsable de la conservacién y mantenimiento de las obras y asi
también de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos.

Igualmente esta obligado a la conservacion y reparaciéon de la obra cuando las causas no
sean producto de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por La
Municipalidad, tomando como precio el de la suma de los materiales y mano de obra.

f 14 / Ing. Civil Maurg |. TARTABINI
! Jefe Departaipento Ingenieria
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Recepcién Definitiva

Vencido el término de garantia de la obra el contratista tendra derecho a solicitar la
recepcion definitiva de la misma, siempre que se compruebe la buena calidad de los
materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la recepcién
definitiva como asi también que no medie ningun reclamo al contratista por parte de la
Direccién, lo que sera causal de diferir la recepcién hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 46: REGISTRO DE OBRA

La Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio de Ingenieros Civiles de
Cordoba (Regional N° 1), debiendo presentar a la Inspeccion dentro de los 30 (treinta) dias
del replanteo inicial de la obra, una constancia expedida por dicho Organismo de que ha
cumplido el tramite de registro de Obra.

Art. 47°; INSPECCION
Gastos de Inspeccion

Ejecutandose la obra por contratacion, el contratista no depositara suma alguna en
concepto de gastos de Inspeccién. La Inspeccién sera realizada por el personal técnico de
esta Reparticion. Seran por su cuenta los gastos de extraccion de muestras de materiales
y/o morteros, su traslado y gastos por realizacién de ensayos que no puedan hacerse en el
Laboratorio de La Municipalidad de Cérdoba y que sean solicitados por la Inspeccion. No
obstante la Contratista debera proveer un laboratorio con personal idoneo y el
equipamiento necesario para la ejecucién de cualquier ensayo requerido en el pliego de la
presente obra. Este laboratorio podra ser utilizado por la Inspeccién u otro personal
municipal asignado a tal fin.

Instrumental topografico

El contratista debera tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a
disposicion de la Inspeccién, para que la misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topogréficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccion determinara en obra cuales son los instrumentos imprescindibles
y requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y
mira telescépica, una ruleta de 25m.,un termémetro infrarrojo, un cono de Abrams para
poder determinar el asentamiento del hormigén que sera provisto en obra y un juego de
ocho moldes para confeccionar probetas standard.

Vehiculo para inspeccién

El Contratista debera proveer para la movilidad exclusiva del personal de Direccion de
Obras Viales, a partir de la fecha de iniciacién de los trabajos 2 (dos) vehiculo tipo sedan
(4 puertas) y 2 (dos) vehiculo utilitario de 2 o 4 puertas, como minimo de 1.400
centimetros clbicos de cilindrada, con no mas de 3 afos de antigiledad, sin chofer,
provisto de calefaccion, radio, accesorios y herramientas indispensables, destinado a la
Direccién de Obras Viales.

Cuando por causas imputables al Contratista, éste no proveyera la movilidad a que esta
obligado, o cuando no la reemplace en caso de su retiro por reparaciones, se hara pasible
de la aplicacion de una multa equiv’ T CINCO MILESIMOS POR CIENTO (0,005%)

Municipalidad e Cdrdoba
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el mismo esté fuera de servicio. El vehiculo permanecera a disposicion de la Direccién de
Obras Viales hasta el momento de realizar la Recepcién Provisoria y debera presentarse
a esta Direccion en el momento de suscribir el Acta de Replanteo de obra.

El mantenimiento y el combustible necesario para su funcionamiento estaran a cargo de la
Contratista, como asi también los gastos de seguro contra todo riesgo, hasta su
devolucién. El empleo del vehiculo, se efectuara en circunstancias en que la Direccion de
Obras Viales lo crea conveniente, todos los dias habiles y/o feriados que se lo requiera
hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

Provision de Equipo

- Cuatro (4) equipos telefénicos con tecnologia 4G y sistema Dual Sim.

- Dos (2) computadora portatil con las siguientes caracteristicas minimas:
- Procesador Intel Core i5 8250u o superior, 4 nlcleos (8 Subprocesos), 3.40Ghz, memoria
Caché 6Mb SmartCache
- Almacenamiento Disco Sélido Sata 2.5" 1 Terabyte, velocidad 5400Rpm
- Memoria RAM 4 Gigas DDR4, SODIMM expandible a 16gb
- Conectividad Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 4.0
- Pantalla 14" led, resolucion HD 1366x768
- Puertos: 2 Usb 2.0, 1 Usb 3.0:
- Sistema operativo Windows 10 ultima version, 64-bits

- Dos (2) Computadora Personal (PC) con las siguientes caracteristicas minimas:

- Procesador INTEL CORE 17 9700F COFFEELAKE 4.7GHZ 12MB 1151,

- Mother Board GIGABYTE GA-H310M-H S$1151 o similar,

- Memoria Ram de 32 Gb DDR4 minimo de 2400 Mhz,

- Placa de video PCI-E de 4 Gb DDRS5 Nvidia ‘o AMD,

-1 Disco duro SSD SATA Il de 250 gb + 1 Disco Duro HDD 1 TB SATA Il 64MB/S ,

- Gabinete fuente de 600W

- Teclado y Mouse 6ptico USB,

- 6 conexiones USB (2 USB 3) minimo,

- Kit de multimedia,

- Monitores LED de 24" IPS , resolucion de 1920 x 1280 FULLHD, velocidad de respuesta
5msgray-to-gray, 4ms White-black-white typ — Resolucién de 1920 x 1280 60 Hz, contraste
minimo 1000:1,

- Programas; Windows 10, Microsoft Office Standard 2016 o posterior.

Para el caso de los vehiculos y los equipos de comunicacion, los mismos deberan estar a
disposicion de la Inspecciéon en el momento de la realizacion del Acta de Replanteo. Los
demas equipos deberan ser provistos en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha
de iniciados los trabajos correspondientes.

En el caso de los vehiculos, estos seran reintegrados una vez realizada la Recepcion
Provisoria de la Obra, todos los demés equipos lo haran una vez que se confeccione el
Acta de Recepcién Definitiva.

Art. 48°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte del oferente previa autorizacion de la
Inspeccién. En todos los casos los subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos

los requisitos establecidos en los presentes-pliegos de subasta electronica.
4’,’ '._-_‘I.v i .—- | -_:”:‘. .

u"-

Direccion de [Pbras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 — 030.290 / 2020 Folio 30

Asimismo- la Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de autorizar o no la
subcontratacion de trabajos por parte del contratista o en caso de haber sido autorizado y
de que haya incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.

Art. 49°: DE LOS TRABAJOS

Para la determinacion de los trabajos se utilizara un Software de Gestion, a partir del cual
| se le comunicara al contratista los trabajos a efectuar. Al contratista se le brindara un

usuario de acceso al software, con la capacitacion correspondiente, y estara obligado a

cargar diariamente en el mismo los avances de los trabajos, como el Inspector defina,

A partir de esto, el contratista debera contar con personal idoneo en obra, que posea
capacidad de manejo de este Software, de tal manera que le permita efectuar el
seguimiento de los trabajos.

El Contratista debera acreditar la correcta ejecuciéon de los trabajos mediante reporte del

. mismo, el cual contendra detalle de la tarea ejecutada, materiales utilizados y registro
fotogréfico, previo y post intervencion. Quedando a criterio del Inspector la verificacion
mediante el analisis de la informacién ingresada en el Software como asi también la
verificacién in situ si este lo requiriese.

A los fines de determinar el estado en falta del contratista respecto a los presentes
trabajos, se tomara como plazo maximo 48 hs de carga de novedades de trabajos
realizados y no realizados, mediante dicha aplicacién.

El no cumplimiento de esta tarea sera sancionado con multa del 1% del monto del
contrato.

Es necesario aclarar que el contratista debera disponer del soporte digital, con sistema
operativo Android, para la instalacién del software correspondiente que se encuentra
disponible para su descarga en el PlayStore.

Art. 50°: OFERTAS ALTERNATIVAS
‘ NO se aceptaran en esta oportunidad ofertas alternativas.

Art. 51°: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

Unicamente se reconoceran ampliaciones por las causales previstas en el articulo 95° del
Decreto Reglamentario 1665-D-57, aplicandose lo estrictamente estipulado en el mismo.

Art. 52°: MODIFICACIONES DE OBRA

La Municipalidad podréd aumentar o disminuir el nimero de "médulos” contratados, en
hasta un 20 % (veinte por ciento) sin que ello dé lugar a reclamos de variacion del precio
unitario contractual (Articulo N° 117, Capitulo X, Decreto N° 1665/57 y sus modificaciones),
ni por los beneficios que hubiere dejando de percibir por la parte modificada.

et/
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Art. 53°: FONDO DE REPARO Y GARANTIA DE OBRA

De cada certificado, se descontara el 5% (cinco por ciento) del valor a pagar el que pasara
a formar el fondo de reparo, segln el Articulo 68°de la ordenanza 244 y Capitulo XI| art.
135°, 136°, y 137° del Decreto 1665/D/57.

Art. 54: EXENCION DE CONTRIBUCION

En los casos que por las caracteristicas de los trabajos sea necesaria la ocupacion o
utilizacion de los espacios del dominio publico municipal, quedara eximida de la
contribucion que fija la Ordenanza Impositiva Municipal vigente ("Ejecucién de los trabajos
en la via publica e interrupcion del transito vehicular en calles”).

Art. 55°: VESTIMENTA Y UNIFORME DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

La empresa esta obligada a dotar a todo su personal, para su uso en obra en forma
permanente de vestimenta adecuada de apariencia uniforme (mamelucos de trabajo color
anaranjado - botas y capa de lluvia - cascos - etc.) y todos los elementos de seguridad que
las caracteristicas de las tareas impongan (anteojos - guantes - etc.). Estos elementos
deberan ser reemplazados en caso de su desgaste o deterioro; cumpliendo en todo
momento con las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo vigentes a la fecha del
presente llamado a licitacion.

Art. 56°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dar4 estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construcciéon, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre
ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletonamente‘ Ias mencionadas en el Decreto N° 1665 — D — 57
de esta Mumcupahdad whe O
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La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la protecciéon de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 57°: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

En los casos de instalaciones ocultas y trabajos imprevistos, estaran a cargo del
contratista todos los tramites necesarios ante las reparticiones correspondientes, como asi
también todos los gastos que se originen en concepto de tramitacion, los que no recibiran
pago por parte de La Municipalidad a efectos de la remocion de aquellas instalaciones que
imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como cortes de servicios publicos en general (
E.P.E.C. - TELECOM ARGENTINA - AGUAS CORDOBESAS - ECOGAS - DIRECCION
DE REDES SANITARIAS Y GAS, etc.).

Si la empresa de servicios de que se trata no realiza los trabajos por falta de capacidad
operativa o por cualquier otro motivo, la ejecucion de la misma se realizara por medio de la
via administrativa o por el mecanismo contemplado en el Articulo 33° del presente pliego.
Corresponderé en estos casos la aplicacion de lo estipulado en el articulo 17° de la
Ordenanza 257/61 y su modificacion.

La Direccion de Obras Viales a titulo de colaboraciéon ante el pedido de la contratista,
remitira notas a las reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliaciéon de plazo de ejecucion las demoras que se originen por estos
tramites, debiendo el contratista tomar los recaudos que en tiempo y forma sean
necesarios.

Se consideraran ampliaciones de plazo de obra por la ejecucion de los trabajos de
remocién no previstos a exclusivo juicio de la Inspeccion.

La Municipalidad de Cérdoba no reconocera gasto alguno ni ampliaciones de plazo por los
dafos que la contratista produzca en las instalaciones de servicios existentes, siendo a su
exclusivo cargo la reparacion de los mismos.

En los casos de remocién de instalaciones que se encuentren previstos en el desarrollo de
la obra, los gastos de tramitacion, ejecucién de los trabajos, etc., se encontraran
contemplados en el item correspondiente.

Art. 58°: ORDENES DE SERVICIO

La fecha de notificacion de una orden de servicio es la misma que la de su emision, dado
que el representante técnico debera estar permanentemente en la obra.

Art. 59°: MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la ejégucién de la presente obra seran de primera
calidad y estaran sujetos a la aprobaci e la Inspeccion.
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El contratista sera responsable de que se mantengan las caracteristicas de las muestras
aprobadas y proveera la cantidad que sea necesaria para la realizacién de los ensayos de
vigilancia tantas veces como la Inspeccién lo crea conveniente.

Art. 60°: PREVISION DE CRECIDAS Y LLUVIAS

El contratista debera prever la proteccion de la obra frente a la accion de lluvias e
inundaciones. Ademas, se debera dejar previsto el libre escurrimiento de las aguas que
fluyen por calzada.

La Municipalidad no reconocera ningun costo originado por las causas antes mencionadas
si las mismas produjeran el deterioro de la obra o a terceros.

Art. 61°: JORNALES MINIMOS

El contratista abonara los salarios minimos por 8 (ocho) horas de trabajo fijados por cada
gremio por las convenciones respectivas, incrementados por las cargas sociales.

Si el contratista subcontrata parte de los trabajos de mano de obra debera garantizar el
cumplimiento de todo lo referente a salarios minimos, cargas sociales, seguro obrero,
competencia y disciplina del personal subcontratado.

Art. 62°: IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

El contratista esta obligado a pagar tasas correspondientes de industria y comercio que
surjan de la contratacién de la presente obra, quedando eximido de cualquier otra tasa
municipal que se demandara por la ejecucién de los trabajos.

Art. 63°: PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTES

El contratista queda obligado a demoler y retirar de la zona de trabajo todo material
existente que no utilice, de acuerdo a las especificaciones y disposiciones de la
Inspeccién, la que sera de propiedad municipal.

Debera también retirar por su cuenta los arboles, escombros, tierra y cualquier otro
elemento que obstaculice la ejecucion de la obra.

Seran trasladados por exclusiva cuenta del contratista hasta una distancia no mayor de 20
km. del lugar de extraccién o adonde indique la Inspeccion.

Su costo se considerara incluido en el precio del item correspondiente.

Art. 64°: ACOPIO DE MATERIALES
En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 65°: DIVERGENCIAS Y ACLARACIONES

Toda divergencia, aclaracion o interpretacion en lo que se refiera a aspectos técnicos de la
obra, seran resueltas exclusivamentesor sa-Rireccion de Obras Viales.
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Art. 66°: DECLARACION JURADA

Se debera manifestar en forma clara y detallada si mantiene reclamaciones administrativas
y/o acciones judiciales con la Municipalidad de Cordoba y el estado de las mismas.

Esta declaracion jurada (At 24° inc 7) debera ser presentada dentro del sobre
presentacion, acompafnando los elementos indicados en el Articulo 24° “Documentacion
Requerida para la Adjudicacién” del Pliego de Condiciones.

Art. 67°: INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

El Adjudicatario debera dar cumplimiento a las previsiones de la Ley N° 22.250 y sus
reglamentaciones en relacién con la inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de
la Industria de la Construccion y a la informacion a dicha entidad del inicio y localizacion de
la presente obra pablica municipal.

Art. 68°: CESION DE DERECHOS

El adjudicatario y/o Contratista no podra ceder derechos y acciones por los trabajos
emergentes de este contrato, no ejecutados, sin la previa autorizacion expresa del
funcionario que dispuso la adjudicacion.

Art. 69°: REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10.788 y su Decreto Reglamentario N° 3.578/04 y su Decreto Modificatorio
N° 1864/11, conforme al Anexo que se adjunta.

Art. 70°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba, podréa solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca
el menor precio una mejora de su oferta.

P _
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM_N° la. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE
PAVIMENTO DE HORMIGON (m?)

Comprende este rubro los trabajos completos para la rotura y extraccion del pavimento de
hormigén simple o armado en el espesor existente en las zonas y dimensiones indicadas
por la Inspeccion en areas de bacheo o deterioro de calzadas, cordones cunetas, cunetas,
badenes, areas fisuradas, hundimientos, etc.; asi como la limpieza del area afectada y
transporte del material extraido hasta una distancia de 25 km y el topado y distribucion del
material acorde a lo ordenado por la Inspeccion.

En el caso de presentar la zona a demoler bacheo asfaltico, las tareas computables sélo
corresponderan al presente item.

Los trabajos de demolicién o rotura y extraccion del pavimento existente, se ejecutaran
con los medios mecanicos apropiados mediante martillos neumaticos y sierra cortadora de
pavimentos que definan bordes rectos, nitidos y limpios en todo el contorno de la zona a
reconstruir. Estos bordes deberan ser limpiados y emparejados para asegurar una perfecta
unién entre el pavimento a reparar y el existente.

En las tareas de limpieza se incluyen los trabajos para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento sana, pareja, sin elementos sucios ni extrafios, sujetandose a las
ordenes emitidas por la Inspeccion:

La superficie a romper sera la indispensable, de forma regular (cuadrada, rectangular).

El corte del pavimento de hormigén debera hacerse primeramente con maquina
aserradora de tipo circular.

La profundidad del corte sera no menor de 5 cm o 1/3 del espesor de la losa, demarcando
asi perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacién con martillo neumatico o medios manuales.

El Contratista tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes o danos a terceros.
No obstante, todo dafio producido a terceros por causas imputables al Contratista, seran
responsabilidad exclusiva del mismo.

En caso que por causa de la ejecucion de los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad o de terceros, deberan reponerse y/o repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a las que presentaban al comenzarse los trabajos, corriendo estas
tareas y materiales por cuenta del Contratista.

Los elementos extraidos, fragmentados de losa, escombros, deberan ser maniobrados por
el equipo en forma tal que no se produzcan deterioros o roturas en las zona del pavimento
que permanecera sin romperse.
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Esto se refiere especiaimente al topado o descarga de los escombros sobre el area de
pavimento que no sea demolido, prohibiéndose todo accionar que afloje, dane o produzca
carga excesiva sobre |as losas vecinas.

Todas las tareas de rotura y limpieza se realizaran con tal criterio a fin de evitar todo dafo
de las estructuras colindantes o adyacentes, incluidos cordones, veredas,; considerandose
que todo elemento que no se haya ordenado demoler y que resulte deteriorado por el
accionar del contratista, debera ser reparado a su exclusiva cuenta, debiéndose dejar el
area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las tareas antes que se
autorice la prosecucion de trabajos en otras zonas.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la  ejecucion de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo material de rotura y limpieza sobrante en la
misma jornada de labor.

El precio reconocido por el pago de estos trabajos se refiere a tareas de rotura con martillo
neumaticos, obteniéndose trozos de dimensiones reducidas. Solo en casos excepcionales
y cuando la Inspeccion lo autorice, se podria trabajar con pala mecanica para el
levantamiento de trozos mayores, siempre y cuando ello no deteriore las estructuras
adyacentes.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos, para los que deberan contarse con la
debida autorizacion y aprobaciéon de la Inspeccion, se debera proceder a la distribucion
con topado de los mismos, en forma que sea ordenado.

En todos los casos el Contratista estara obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
exigencias contenidas en las normas de reparacion de calzada y veredas de la comision
de autorizaciones de corte en la via publica, con su anexo y complementarias, de la
Municipalidad de Cérdoba, en lo referente a permisos de corte, sefalizacion y desvios.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m” (metro cuadrado) de pavimento de hormigén simple o armado, en
el espesor existente en las zonas y dimensiones indicadas por la Inspeccion, que se haya
realizado su rotura y extraido conjuntamente con los elementos que hayan sido
necesarios remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en las formas indicadas, se certificaran
transformandola a cantidades modulares mediante el producto por su correspondiente
coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando a su vez estos valores (cantidad
de modulos ejecutados) por el precio unitario de contrato del médulo del ftem.

Estos precios seran en compensacion total por los trabajos indicados incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizacion o instruccion de la
Inspeccion, debera ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.
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ITEM Lb. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS (m?)

Comprende este rubro, los trabajos completos para la rotura y extraccién del pavimento
asféltico existente en todo su espesor o en los espesores que indique la Inspeccién, en las
zonas y dimensiones por ella fijadas, incluyéndose las tareas de limpieza del area afectada
y transporte del material extraido hasta una distancia de 25 Km, y el topado y distribucion
del material segtn lo ordenado por la Inspeccién y/o lo determinado por la Direccién de
Servicios y Limpieza.

Los trabajos de rotura del pavimento que interesen todo su espesor, se haran con los
medios adecuados y con el equipo apropiado para no datar el resto de la estructura, asi
como se deber cuidar de no dafar zonas adyacentes.

Los equipos de rotura seran los adecuados para definir baches de bordes rectos, limpios y
nitidos, los que seran limpiados y emparejados para que aseguren una correcta unién con
el pavimento existente. Se incluyen las tareas para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento, sana, pareja y sin elementos sueltos ni extranos.

La superficie a romper ser la indispensable, de forma geométrica regular (cuadrada -
rectangular) demarcando la zona de trabajo nitidamente, asegurando los bordes rectos
verticales.

Se cuidard que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucion de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo el material sobrante inmediatamente después de
terminadas las tareas de rotura y limpieza en la misma jornada de labor.

Los elementos extraidos, asi como las tareas de rotura y limpieza, deberan ser realizadas
y manipuladas en forma tal que no se produzcan deterioros, roturas, levantamiento o
perjuicios en las zonas del pavimento adyacente, tanto por el accionar de los equipos
como por la descarga o acopio de los materiales sobre las zonas vecinas.

De comprobarse dados o perjuicios en tales areas no previstas en el esquema de roturas,
por causa del accionar de la contratista, esta debera repararios a su exclusiva cuenta,
debiendo dejarse el éarea de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las
tareas antes que se autorice la prosecucién de los trabajos en otras zonas.

El corte del pavimento de asfalto deber hacerse primeramente con maquina aserradora de
tipo circular. La profundidad del corte ser no menor de 5 cm., demarcando asi
perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacién con martillo neumatico o con medios manuales.

Todo material extraido que permanezca en la zona de obra ser colocado en cajones
debidamente sefializados.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos (que deberan ser autorizados y
aprobados por la Inspeccién) se deberan distribuir los mismos con topado, en la forma que
sea ordenado.

En caso que por causa de la ejecuciéon de los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad o de terceros, deberan reponerse y repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a la que presentaban en el momento de comenzar las tareas, siendo
dichas tareas y materiales a cargo del contratista: >
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El contratista tomar las precauciones a los fines de evitar accidentes o dafnos a terceros.
No obstante todo dafio producido a terceros por causas imputables al contratista sera de
su exclusiva responsabilidad.

En todos los casos, el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacion de Calzadas y
Veredas de la Comision de Autorizaciébn de Cortes en la Via Publica, sus Anexos y
complementarias, de la Municipalidad de Cérdoba, tanto en lo referente a permisos de
cortes, sefializacion, etc., como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m* (metro cuadrado) de pavimento asfaltico en todo su espesor
existente o el indicado por la Inspeccién, extraido conjuntamente con los elementos que
haya sido necesario remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transforméndolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ltem.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segln
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizacion o instruccion de la
Inspeccién, debera ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.

ITEM I.c. PREPARACION DE LA SUB-RASANTE (m?)

Se considerara sub-rasante aquella porcién de superficie de 0,15 m de espesor ubicada
inmediatamente por debajo del hormigén a ejecutar.

Las tareas de este rubro se refieren:

= Rotura, extraccién, remocidn, excavacion, carga, transporte y descarga del material que
fuese necesario para lograr las cotas necesarias de la subrasante del pavimento de
hormigbn a ejecutar, como asi también cordones existentes, vados, alcantarillas,
cadmaras de servicios publicos y todo aquello que se encuentre en el area de trabajo
para una correcta ejecucion de la subrasante; estando el costo de estas tareas incluido
en este ftem. Se debera proceder a la extraccién a mano o a maquina del material de la
subrasante. Dicho material sera transportado a una distancia no mayor a 25 Km de la
obra.

= En caso de ser necesario, se debera proceder a la extraccion y reemplazo de arboles
que no permitan ejecutar correctamente los trabajos; en caso de no llegar a la
extraccion y siendo necesario la poda parcial de los mismos tanto en la parte de la copa
como de las raices, se procedera a protegerlos con productos quimicos, en ambos

casos las tareas deben contar con la corr \'\ente autorizacion de la Direccion de
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= Provision, colocacion, distribucion y compactacion de material apto dentro de los 0,15 m
que conforman la subrasante con la adecuada conformacién en cuanto a cotas, perfiles
geométricos, lisura y nivel.

Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

- Suelos con valores de densidad maxima mayores de 1.700 kg/m® (El ensayo de
compactacién a aplicar debera ser el que se ajuste al tipo de suelo y a la cantidad de
energia que transmita el equipo compactador)

- Limite Liquido: menor a 30

- indice Plastico: menor a 10

- Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales organicos

La compactacién se realizar4 en una capa de 15 cm de espesor, inmediatamente de
extendido el material y se efectuara con pisones neumaticos, planchas o rodillos
vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de procedimientos mecanicos la
Inspeccién podra permitir el empleo de pisones de mano.

1.1,

Tolerancias

El perfil de la subrasante sera conformado y perfilado mediante nivelacién eliminando
irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes del
hormigén a ejecutar admitiéndose las siguientes tolerancias:

1.2

Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 %.. De no
cumplirse, se debera escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose
rellenos con capas de suelos que no aseguren adecuadamente la adherencia con
el material original.

Se admite, si fuera necesario, a los efectos de nivelar la superficie, recubrir la capa
de asiento del pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor
promedio, uniforme y perfilado.

Compactacion

La densidad en obra exigida dependera de la clasificacion de suelos que a continuacion se

detalla;

Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 95% referida al Ensayo V de
la Norma VN-E5-93.

Para los demas suelos se exigira el 95% del Ensayo | de la Norma VN-E5-93

La capa de asiento de la subrasante se debera compactar al 92% de la densidad
maxima correspondiente en un espesor de 0,15 m.

En relacioén a las humedades en ninglin caso se aceptaran valores superiores a la
Optima pudiéndose trabajar hasta un 20 % en menos de dicho valor.

La ejecucion de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para
no dafar las instalaciones existentes en el area adyacentes, ni ocasionar dafos a
terceros.

En todos los casos el Contratlsta sera el ur]u;o responsable debiendo reparar a su
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro por m? (metro cuadrado) de sub-rasante terminada
y aprobada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM I.d. EXCAVACIONES PROFUNDAS (m®)

Cuando al realizar la remocion de los distintos tipos de pavimentos se observara deterioros
notables en los suelos de las capas ubicadas por debajo de los pavimentos removidos,
ocasionados por roturas de instalaciones (cafierias de agua, desaglies, alcantarillas, etc.),
embebimiento excesivo sin posibilidad o conveniencia de aireacion y secado de los
mismos; o cuando se encontraran, suelos no aptos, asi como en caso que |a Inspeccion
de Obras lo juzgue necesario, se debera proceder a la extraccion a mano o a maquina del
material asi catalogado como no apto y su transporte hasta una distancia no mayor de 20
km., su descarga, topado y distribucién en los sitios que la Inspeccion y/o la Direccion de
Servicios y Limpieza lo determine.

Se entendera por excavacion profunda cuando se deba extraer el suelo en profundidades
contadas a partir de los 0,15 m. por debajo de la cota superior de sub-rasante.

Los trabajos se ejecutaran por medios manuales o mecanicos con las precauciones del
caso para evitar que sean dafadas las estructuras (conductos - caferias, etc.) existentes,
siendo la contratista la tnica responsable de toda rotura o deterioro que se ocasione a las
mismas, debiendo en tal caso repararlas y/o reemplazarias a su exclusiva cuenta.

Si las excavaciones requieren entibamiento o desagotamiento la empresa contratista
debera ejecutar tales tareas, estando su costo contemplado en el precio del rubro.

El contratista adoptaré todos los recaudos a los fines que antes de comenzar las tareas,
se podran detectar o individualizar mediante observaciones visuales, sondeos, planos,
etc., la existencia de instalaciones subyacentes.

De descubrirse instalaciones que deban ser reparadas por Organismos estatales, la
Inspeccién colaborara con la empresa contratista en las gestiones que fuesen necesarias.

La empresa contratista no tendra derecho a reclamo alguno por la eventual demora en la
reparacion de tales estructuras a ser reparadas por otros Organismos, debiendo proseguir
con su plan de avance en otras areas.

Todas las tareas se llevaran a cabo asimismo, segun lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas para Obras de Desagiies Pluviales y a las 6rdenes de la
Inspeccion.

Todo el material extraido que permanezca en ob,ra"sér ‘colocado en cajones debidamente
sefalizados. AT

|
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En todos los casos el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones,
Especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacion de Calzadas y
Veredas de la Comisidn de Autorizacion de Cortes en la Via Publica, sus anexos y
complementarias de la Municipalidad de Coérdoba, tanto en lo referente a permisos de
corte, sefalizacion, etc, como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El cémputo de las tareas ejecutadas en un todo seguin las presentes Especificaciones, se
realizar en m® (metro clbico) de suelo extraido, incluyéndose los elementos extrafios que
haya sido necesario remover y/o reemplazar como asi también su transporte, descarga,
distribucion y topado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos cémputos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM l.e. REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELOS (m’)

Los trabajos de este rubro, se refieren a la provision de suelos aptos y a su compactacion
en obra, en los casos que sea necesario el reemplazo de material no apto referidos al
punto anterior.

Se incluyen la provision de material apto, su transporte y descarga en obra, distribucion,
humedecimiento, perfilado y compactacion en las capas que corresponda.

El material a proveer debera estar exento de elementos extrafos, elementos putrescibles,
raices, piedras de mas de 5 cm., debiendo ser capaz de aportar una densidad maxima
superior a los 2.000 kg/m? ensayado segun la Norma V.N. E-5-93 y su complementaria, de
la Direccién Nacional de Vialidad.

Los suelos situados por debajo de los 0,15 m., contado a partir de la cota de sub-rasante,
deberan cumplimentar un minimo del 92 % de la densidad maxima correspondiente de
acuerdo a su clasificacion (Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 92%
referida al Ensayo V de la Norma VN-E5-93, para los demas suelos se exigira el 92% del
Ensayo | de la Norma VN-E5-93.

En la ejecucién de las tareas de compactaciéon se debera poner especial cuidado para no
dafar las instalaciones existentes en el area o subyacentes, ni ocasionar dainos a terceros.
En todos los casos el contratista sera el unico responsable, debiendo reparar a su costa
todo deterioro que pudiere producirse.

COMPUTO Y CERTIFICACION

-
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Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transforméndolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos serdn compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segln
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM Lf. EJECUCION DE SUB-BASE DE HORMIGON POBRE (m’?)

Se refieren las tareas de este rubro, a la ejecucion de una capa de sub-base de hormigén
pobre a construirse en espesores variados pero manteniéndose dentro de un entorno de
variabilidad tal que se construya en valores promedio, una capa de 0,10 m., de espesor, a
ser ejecutada sobre capas de sub-rasante, sobre otras capas construidas en este proyecto
o ya existentes, o en general en areas o sitios ordenados por la Inspeccion.

Se deber satisfacer rigurosamente la condicién que la capa superior a colocarse sobre
esta sub-base, cumpla con los requerimientos de espesores y cotas.

El hormigén pobre, deber tener una consistencia lo mas seca posible, con valores de
asentamiento medido por el Cono de Abrams del ordende 5 a7 cm., y debera colocarse
en obra, evitando toda segregacion, con una secuencia tal de trabajo, que no se formen
planos de separacién, debilitamiento o juntas.

En caso de interrumpirse las tareas, o de proseguir las mismas en otra jornada de labor,
se ejecutar4 una junta de construccién eliminando todo material suelto, no firmemente
adherido, obteniéndose una superficie limpia, nitida, de plano vertical, evitandose que la
misma coincida con juntas a ejecutar posteriormente en la capa del pavimento que la
recubrira.

Se compactara en forma total y simultdnea toda la superficie colocada, mediante pisones
manuales o con medios mecanicos, de manera que se obtenga una superficie uniforme,
con mediana rugosidad superficial y lisura adecuada al tipo de capa que la recubrira y
segun lo indique la Inspeccidn.

Se deberd proceder al curado de esta capa con medios y métodos aprobados,
manteniéndolos hasta el momento de su recubrimiento.

El procedimiento de la medicién de la cantidad de hormigén pobre colocado conformando
la sub-base, sera tal que no sean computadas ni certificadas cantidades de obra en metros
cuadrados de sub-base de hormigén pobre que superen en un 5% la cantidad necesaria,
segln la medicién del area a cubrir, toméndose dicho 5% como valor tope para el computo
correspondiente.

Las condiciones de aceptacién o rechazo de esta capa de sub-base estaran dadas en
base a la calidad del hormigén provisto, ademas de las caracteristicas constructivas y
eficiencia de curado, siendo responsable el contratista de la conservaciéon de la misma y
de su correcto comportamiento aln a posteriori de haber sido recubierto por la o las capas
superiores.

TARTABINI
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Se demoleran y se reconstruiran todas las areas donde los ensayos ejecutados
demuestren su realizacién con materiales no aptos, seguin lo detallado en el rubro
"provisiéon de hormigén pobre".

Sera asimismo causal de rechazo toda area donde no se cumplan las exigencias de
espesor previsto o dénde no se puedan cumplimentar a posteriori los requisitos de espesor
de la capa que recubrird al hormigén pobre, siendo responsabilidad exclusiva del
contratista las nivelaciones necesarias para llenar tales requisitos.

Estos trabajos se computaran subdivididos en dos grupos, cada uno de ellos con su
correspondiente coeficiente de correccion modular.

El Primer Grupo encasillado bajo el apartado a) Se aplicara a tareas de reparacion de
superficies de 80 m? y mayores.

El Segundo Grupo encasillado bajo el apartado b) Se aplicara a tareas que abarquen
areas menores a 80 mZ.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, se computaran por m? (metro cuadrado) de sub-base ejecutada y
aprobada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos cémputos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato, excluidos
solamente la provision y el transporte a obra del hormigonado.

ITEM l.g. PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS (m®)

Las tareas de este rubro se refieren a la provision de hormigén de cemento Portland
elaborado en planta central con dosificacién en peso y colado en obra, destinado a las
tareas de ejecucion de pavimento, cordones, cordones-cunetas y bacheo en general.

El producto proporcionado debera cumplir con lo establecido en el pliego de
especificaciones Técnicas Generales para la ejecucién de pavimentos de Hormigén
Simple y Armado de la Municipalidad de Cérdoba y sus modificaciones; el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares y 6rdenes de la Inspeccion.

El transporte del hormigén elaborado se debe realizar desde la Planta Elaboradora Central
hasta la obra, con camiones moto-hormigoneros (Mixer), no permitiéndose dicho traslado
con camiones volcadores.

Se determinara también la medida de asentamiento por el método del Cono de Abrams,
valor que con criterio orientativo se aconseja, debera ser,del orden de los 8 a 10 cm.

Municipalidatl de Cérdoba
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El producto proporcionado debera ser capaz de suministrar una resistencia minima en el
ensayo a la compresion simple sobre testigos extraidos del pavimento de 255 Kg/cm?, a la
edad de siete (7) dias.

Es de responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en
un todo a los requisitos indicados y a las érdenes de la Inspeccion, responsabilidad que se
hace extensiva a la calidad de los materiales constitutivos, el dosaje, elaboracion,
transporte y colocacion en obra.

El contratista debera suministrar a la Inspeccion, la formula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

No se permitira la utilizacién de agregados pétreos tipo canto rodado, este debera ser
triturado, admitiéndose un porcentaje maximo de material sin triturar del 5 % (cinco por
ciento) y debera provenir de la trituracién de cantos de un tamario no inferiora 10 cm.

Asimismo, debera poseer las particulas por lo menos dos de fractura y el tamafio maximo
del agregado sera de 5 cm.

En ningln caso sera aceptada la incorporacion de agua al hormigon que llegue a obra, de
verificarse lo contrario dicho hormigdn sera rechazado y no se autorizara su descarga.

Condiciones para la aceptacién

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:
RMM; = 255 Kglcm?

RMMd = 217Kg/cm?

Er = Espesor tedrico de proyecto.

Cr = Capacidad de Carga Tedrica. (RMM; x E; ?)

R, = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad y esbeltez.

E.. = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccion considerada.

C, = Capacidad de Carga real media. (R, X En?)

Para el caso de testigos que superan el espesor fijado de proyecto o indicado por la
inspeccién, sélo se tomara para el céalculo de Em un valor como maximo del 10% del
mismo.

ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir
simultaneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm.
con respecto del establecido en el proyecto o el indicado por la Inspeccion.

b) La Carga especifica real media (R,) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacién altura - dlémejrgrukdeberé ser inferior a la RMMy:

R, >= RMM; /;:\\“N* *—efk\
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c) La Capacidad de Carga real media (C,,) de los testigos no debera ser menor de:
Cwm>=RMM; x E'r2

RECHAZO TOTAL

El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si se cumpliera alguna de las
condiciones siguientes:

a) El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto o el indicado por la Inspeccion.

b) La Carga especifica real media (R,,) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rn< 0,85 x RMM;
c) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cn <0,85x RMM; x Ey?
d) No se aceptaran losas que presenten cualquier tipo de fisuras

En este caso, el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros
fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin compensacion alguna. La calzada
reconstruida debera cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

ACEPTACION CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacién de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMM; x E;2 > C, >= 0,85x RMM; x E;?

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccion de la calzada, de un area
igual a:

Ap = A x P
en donde:
Ap = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas
de rechazo.
P = Penalidad a aplicar, igual a:

P=05x [ RMM; - R, + (RMM; x E;? ) -( Ry xEp* )]
RMM; - MMy (RMM; -RMMp) x  Ef°

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse

la zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos,
Y5 decir, un 10 % sobre el espesor

naximo de 1,5 cm sobre el valor
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RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen una diferencia mayor a 1,5 cm (un centimetro y
medio) respecto al indicado en el proyecto, al establecido en los planos o al indicado por la
Inspeccién, la zona sera rechazada por falta de espesor, aun cuando se cumplan las
condiciones de resistencia. En este caso, el Contratista debera demoler la zona
rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin
compensacion alguna. La calzada reconstruida deberd cumplir con todos los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la mediciéon de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del
testigo defectuoso, en direccién paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas
por la Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicada por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidente con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 5 (cinco) centimetros.

Se adoptaran los recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigon
anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspecciéon, empleando resinas de tipo
epoxi o materializando juntas de construccion entre ambas estructuras si correspondiere.
Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma sera
satisfactoriamente tratada 6 reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y
perfecto funcionamiento.

Asimismo, deberan poseer las particulas por lo menos dos caras de fractura.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, se computaran por m* (metro cubico), de hormigén utilizado para la
reparacion efectuada, siendo dicho valor el resultado de multiplicar la superficie reparada
por el espesor de proyecto o el indicado por la Inspeccion.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.
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ITEM Lh: PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTO DE COLOR (PIGMENTADO)
(m")

Las tareas de este rubro se refieren a la provision de hormigéon de cemento Portland
elaborado en planta central con dosificacién en peso y colado en obra, destinado a las
tareas de ejecucién de pavimento en coincidencia con zonas de senda peatonal o donde la
Inspeccién lo indique.

El producto proporcionado debera cumplir con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecucién de Pavimentos de Hormigén
Simple y Armado de la Municipalidad de Cérdoba y sus modificaciones; el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares y érdenes de la Inspeccién. Adicionalmente se
le agregara al hormigén un tenor de pigmento que debera estar comprendido ente un 3% y
6% de relacién en peso con respecto a la cantidad de cemento utilizado en el hormigon.

El transporte del hormigén elaborado se debe realizar desde la Planta Elaboradora Central
hasta la obra, con camiones moto-hormigoneros (Mixer), no permitiéndose dicho traslado
con camiones volcadores.

Se determinara también la medida de asentamiento por el método del Cono de Abrams,
valor que con criterio orientativo se aconseja, debera ser del orden de los 8 a 10 cm.

El producto proporcionado debera ser capaz de suministrar una resistencia minima en el
ensayo a la compresion simple sobre testigos extraidos del pavimento de 255 Kg/cm?, a la
edad de siete (7) dias.

Es de responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en
un todo a los requisitos indicados y a las érdenes de la Inspeccién, responsabilidad que se
hace extensiva a la calidad de los materiales constitutivos, el dosaje, elaboracion,
transporte y colocacién en obra.

El contratista debera suministrar a la Inspeccion, la férmula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

No se permitira la utilizacién de agregados pétreos tipo canto rodado, este debera ser
triturado, admitiéndose un porcentaje maximo de material sin triturar del 5 % (cinco por
ciento) y debera provenir de la trituracién de cantos de un tamario no inferior a 10 cm.

Asimismo, debera poseer las particulas por lo menos dos de fractura y el tamafio maximo
del agregado sera de 5 cm.

En ningun caso sera aceptada la incorporaciéon de agua al hormigén que llegue a obra, de
verificarse lo contrario dicho hormigdn sera rechazado y no se autorizara su descarga.

Los pigmentos deberan cumplir con las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1.666
(Edicién 2.020) Anexo H.

Condiciones para la aceptacién

Para este caso se tomaran las mismas condiciones de aceptacion total, aceptacion con
descuento o rechazo total estipuladas en el item |.g.

Adicionalmente sera rechazado todo hormigén que contenga pigmento que no cumpla con

v
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, se computaran por m® (metro clbico), de hormigén utilizado para la
reparacion efectuada, siendo dicho valor el resultado de muiltiplicar la superficie reparada
por el espesor de proyecto o el indicado por la Inspeccion.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM Li. PROVISION DE HORMIGON POBRE (m*®)

Las tareas de este rubro se refieren a la provision del hormigdn pobre elaborado y
colocado en obra, necesario para las tareas de ejecucion de sub-base de hormigon pobre,
bacheos, relleno con dicho material y toda otra obra que sea indicada por la Inspeccion.

El producto proporcionado debera cumplir con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para la ejecucion de Pavimentos de Hormigon
Simple y Armado y sus modificaciones de la Municipalidad de Cérdoba; lo estipulado en el
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las 6rdenes de la Inspeccion.

Es responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en un
todo a los requisitos indicados y a las 6rdenes de la Inspeccion, responsabilidad que se
hace extensiva a la calidad de los materiales constitutivos, dosaje, elaboracion y transporte
a obra.

El contratista debera suministrar a la Inspeccion, la formula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

El hormigdn colocado en obra se controlara mediante la confeccion de probetas cilindricas
normalizadas para ensayos a la compresion, en las cantidades que se indiquen, debiendo
el contratista proveer los elementos que sean necesarios para su elaboracion, proteccion,
curado, identificacién y transporte al Laboratorio Municipal o sitios que se le indicara.

Se determinara también la medida de asentamiento por el método del Cono de Abrams,
valor que con criterio orientativo se aconseja, debera ser del orden de 7 cm.

Resistencia del hormigén pobre: El hormigon provisto debera ser capaz de suministrar a
los 28 dias una resistencia cilindrica a la compresién de 130 Kg/cm?, minima.

Efectuados los ensayos correspondientes se determinara en las probetas su Carga
Especifica de Rotura (C.E.R.), corrigiendo por relacion altura-diametro y edad, y se
clasificara la calidad del hormigdn de la siguiente forma:

CALIDAD C.E.R. Corregida

Buena Igual o Mayorgie'130°

P
N,
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Regular  Entre 80 y 100% de 130 kg/cm?
Mala Inferior al 80% de 130 kg/cm?

La provisién catalogada como "buena” es de aceptacion total.

La provision catalogada como "regular” se recibira con un descuento equivalente al 1%
que la C.E.R. corregida sea inferior a la resistencia especificada descuento que se aplicara
sobre el computo de la cantidad de hormigdén que no satisfaga las exigencias, es decir
sobre la cantidad clasificada como regular.

La provision catalogada como "mala" es de rechazo, debiendo demolerse y reconstruirse a
entera costa del contratista. Si la sub-base de hormigdn pobre hubiera sido ya cubierta con
la capa de pavimento quedar a juicio de la Inspeccion ordenar la demolicion y
reconstruccion total de todo el paquete estructural, a costa del contratista y sin
reconocimiento de pago para la provision y ejecucion de todo ese paquete estructural, o
bien dejarlas en esas condiciones en observacion y sin reconocimiento de pago para la
provision y ejecucion de la capa de hormigdn pobre.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro "provisién de hormigén pobre", ejecutadas en un todo de acuerdo
a las presentes Especificaciones, se computaran por m*® (metro cubico), de hormigén
pobre elaborado transportado y colocado en obra y aprobado por la Inspeccion.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificar transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de "maddulos” ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del "médulo” del item correspondiente.

Este valor serd compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales, transporte del hormigén a obra y todo otro gasto que demande la
terminacion total de las tareas, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a
cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun pliego de la presente obra,
que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

iTEM Lj. REPOSICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE DE ESPESOR
VARIABLE CON CORDONES UNIFICADOS (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparacion mediante la nueva ejecucion
del pavimento de hormigén simple en el espesor que figura en proyecto o el indicado por la
Inspeccion, incluyendo los cordones unificados en los casos que asi corresponda. Esta
tarea se llevara a cabo sobre las capas aprobadas que hubieran sido ordenadas ejecutar.

Cuando se lo juzgue conveniente se recubrird la capa de asiento del pavimento con un
manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor promedio, uniforme y perfilado.

La colocacién de los moldes sera aprobada mediante nivelacion, debiendo corregirse toda
deficiencia que ocasione diferencias entre moldes, de mas de un milimetro. Si fuera
necesario, luego de colocarse los moldes corregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de 2 cm (dos centimetres), se procedera a levantar la
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totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizara nuevos ensayos
para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en éareas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion. Se debera prever la colocacién de un film de polietileno de
200 micrones tipo Agro-pol como terminacién de toda la superficie de la subrasante para
evitar la pérdida de agua del hormigdn necesaria para su correcto fraguado.

La totalidad de estas tareas se regira por lo establecido en las Especificaciones del Pliego
de Especificaciones Generales para la Ejecucion de Pavimentos de Hormigén Simple y
Armado de la Municipalidad de Coérdoba y sus modificaciones, las presentes
Especificaciones y érdenes de la Inspeccion. La compactacion del hormigon se ejecutara
cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie y/o vibradores de inmersion.

El alisado y terminacion superficial de la calzada se ejecutara con medios aprobados que
aseguren una adecuada terminacién superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo;
respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Esta Glitima condicion es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area
que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad exclusiva del contratista el
asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento. El perfecto drenaje
superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminaciéon de las losas. En todos los casos se limpiara (levantamiento de
escombros, barrido, etc.) el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librado al transito, el cual
debera preverse a los dias previos de liberacion del transito después de hormigonado.

Juntas de Dilatacién

Se construiran con material compresible, aprobado por la Inspeccion y de un espesor
minimo de 2 cm. Cuando el Pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una junta
de dilatacién anteriormente ejecutada ya sea con viga, pasadores o0 ambos, la nueva junta
seguira la misma modalidad.

En caso que se construya nueva junta de dilatacion, se procedera de acuerdo al criterio
de la Inspeccidn.

Juntas de Contraccion y de Construccion:

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman, no
tengan superficies mayores de 35 m? salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccién. Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra
circular que area capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro
del tiempo estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de
agrietamiento de las losas. El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6
a 12 horas como maximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se
ejecutd el hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a
las 6rdenes de la Inspeccién. La profundidad del corte sera de 1/3 del espesor de la losa,
minimo. Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en badenes o
zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los
sectores donde exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m.

Sellado de Juntas:

(
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Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm., tanto en pavimento y cordén-cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado y secado segtn fuera necesario,
efectuandose las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas
limpiadas con operaciones posteriores.

Se sellaran asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la
Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo. Se pintaran
previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 2cm. a
cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose una
adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en
panes) con ER-1, en proporcion aproximada de mezcla 2:1 en volumen, dosificacion que
puede ser variada a fin que el producto sellante a lo largo de su vida utii mantenga
caracteristicas de una masilla espesa, rechazandola si muestra tendencia a tornarse
quebradiza o cristalizar o permanecer en estado excesivamente fluido. Se vertera el
sellado para lograr su adecuada penetracidn en dos coladas sucesivas, para que al
enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante
con un pequefo resalto de no mas de 3 mm sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario se pintar nuevamente con ER-1 la zona expuesta,
antes de la segunda colada. La preparacién de los materiales se hara en hornos fusores
de calentamiento indirecto, no sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada
material ni manteniendo un mismo producto bituminoso en calentamiento por periodos
prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza y
materiales para sellado, las cuales deberan estar soélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida til, aportando elementos de juicio
y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a
la propuesta basica del pliego.

Este trabajo esta incluido en el precio del pavimento.
Curado del Hormigén:

Se debera realizar el curado con productos quimicos aprobados por la Inspeccion. En este
caso se procedera a distribuir el producto quimico diluido en el porcentaje de agua que
correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentracion mayor del
producto si los ensayos practicados por la Inspeccién asi lo indicaran o efectuando doble
riego del producto de curado, sin reconocimiento adicional del precio del item. El riego se
efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de m quina pulverizadora. El liquido
debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como maximo y siempre se garantizar
un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se trabaja.

La Inspeccion estar facultada para ordeW

producto utilizado para el curado, su inten dad de

de dosificacion o el cambio de
técnicas de colocaciéon, cuando
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a su juicio esto no asegure su correcto funcionamiento en cuanto a la proteccién efectiva
que debe lograrse.

Proteccion del Afirmado:

El contratista deber proteger adecuadamente la superficie del afirmado para lo cual
colocar barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacion. También mantendra
un numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras o barricadas
antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales, muy especialmente en
las primeras 24 (veinticuatro) horas. En las noches se emplazaran en las barreras, en todo
sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado por la Inspeccion.

Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del afirmado, el contratista hara
colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el hormigon.

Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista. No obstante, si se
produjeran dafos en las losas se corregiran de inmediato.-

Lisura Superficial:

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal
mediante regla de 3 m. (tres metros). En base a ello no se deberan detectar
irregularidades superiores a los 4 mm (cuatro milimetros). Existiendo deformaciones del
pavimento comprendidas entre 4 mm y 8 mm, el contratista deber proceder a corregir
esas deficiencias mediante el pulimento. Se dara opcién de aprobar el pavimento
imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El
descuento se aplicara al computo realizado sobre las areas involucradas y se detallara
esta penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm. se considerara al area como de rechazo, debiendo ser
demolida y reconstruida a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision como a
la ejecucién de dicha area.

Espesor y Resistencia del Pavimento:

Se establece que el pavimento de hormigoén deberd poseer una resistencia minima a la
compresiéon simple de 255 kg/cm” a la edad de 7 dias. La determinacion de los valores de
resistencia a la compresion y espesores del pavimento ejecutado se realizara en base a
ensayos practicados sobre probetas extraidas del pavimento mediante caladoras rotativas.

Seran rechazados los pavimentos en donde se verifique una deficiencia superior a 1,5 cm
con respecto al espesor de proyecto o al indicado por la Inspeccion y al pavimento que no
cumpliere con el valor minimo de resistencia indicado anteriormente.

Cordones Rectos y Curvos:

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generaleg del
hormigén empleado en la calzada y unificados con ella. En los cordones curvos, el radio se
medira a borde externo del cordon.

Los cordones deberan ejecutarse inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o
cuneta, no bien el hormigén permita la colocacion de los moldes, siempre dentro de la
misma jornada de labor.

Si eventualmente o como caso de excepcion no se hormigonara el cordén en conjunto con
la losa, se usara adhesivo plastico.

i
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En correspondencia con la junta de dilataciéon de la calzada se construird la del cordon en
un ancho maximo de 2 cm., espacio que sera rellenado con material para tomado de
juntas. Los cordones seran armados, mediante la colocacién de estribos de 6 mm. de
diametro, colocados cada 30 cm. y 2 hierros longitudinales del mismo didmetro en la parte
superior, debiendo ser atados los mismos con alambre y cortados en coincidencia con las
juntas de contraccién, en los casos que no se hormigonara el cordén en forma conjunta
con la losa y cuando se ejecuten cordones de canteros centrales, isletas o delimitaciones
de carriles.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 2 cm., al igual que lateraimente y los
estribos y los estribos deberan ser introducidos un minimo de % del espesor de la losa,
dentro de ella. Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de
vehiculos y orificios para desagiies de albaiales. No se permitiran cordones alabeados ni
mal alineados.

Si los errores de alineacion superaran un centimetro, se descontara el 15% (quince por
ciento) sobre el computo de la zona deficiente. Superada dicha tolerancia, se demoler y
reconstruir el area defectuosa a cargo del contratista.

Aclaraciones Complementarias:

En los casos que por caracteristicas especiales se ordene, por necesidades de transito u
otras, la resistencia indicada obtenerse en 2 dias, debera utilizarse supercemento o
medios que posibiliten tal resultado.

Es responsabilidad del contratista asegurar las condiciones y tiempo de transporte del
hormigén para que el material no se vea afectado en sus caracteristicas, como ser
segregacion, comienzo de fragiie, pérdida de agua, adicién de agua por sobre los valores
estipulados, etc.

Levantamiento de Tapas, Marcos, Cajas, Braseros y Llaves a Cota de Pavimento:

Los trabajos de este rubro se refieren a la colocacién en cota del pavimento en una
calzada repavimentada, de los diversos elementos de Aguas Cordobesas y todo tipo de
tapa o elemento ubicado en la calzada que deba restituirse y que hayan quedado fuera del
nivel de la misma por causa de las distintas tareas realizadas.

Para la ejecucion de éstas tareas se respetaran en un todo las normas vigentes en la
Reparticion correspondiente para la realizacion de las tareas como de los materiales
empleados y las érdenes de la Inspeccion.

Se deber prever, la apertura con martillo neumatico, en caso de carpetas asfalticas de la
caja donde se ejecutaran las obras que haya quedado cubierta por la mezcla colocada. Se
levantaran las hiladas necesarias de ladrillos comunes (generalmente seran necesarias 2
hiladas en 15 cm., de ancho) tomadas con mortero 1:3 completando un anillo perimetral de
hormigén pobre de 0,20 m., de espesor.

Se cuidara de no dafiar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicion. En caso que algunos de estos elementos se encontraran danados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticion correspondiente antes mencionada, la
provision de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

Los badenes en los cuales se hayan ejecutado.canaletas longitudinalmente tendran una
malla tipo "CIMA" de 15 cm x 15 cm y didametro 67 /=
Ay TN
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Reparacion de Pavimentos de Hormigén Simple de Espesor Variable
con cordones unificados, ejecutadas en un todo segln las presentes Especificaciones, se
computara por m? (metro cuadrado) de pavimento reparado y aprobado. Se medira con el
cordén rebatido.

Para el cdmputo de las tareas de este rubro se consideraran dos casos distintos, en base
a la superficie del 4rea a ser reparada y que surgen como consecuencia del distinto
rendimiento y consecuentemente diferente costo de las tareas, dependiendo de si estas se
desarrollan con caracter de bacheo puntual, en pequefas areas, o si involucran superficies
que abarquen ya uno o mas pafos, o si se tratara de bocacalles completas o areas de
considerable magnitud.

A tal fin, estas tareas se computaran subdivididas en dos grupos, cada uno de ellos con su
correspondiente coeficiente de correccion modular.

El Primer Grupo: encasillado bajo el apartado:

a) Se aplicara a tareas de reparacién que abarquen superficies de 80 m? y mayores.
El Segundo Grupo: encasillado bajo el apartado:

b) Se aplicara a tareas de reparacion que abarquen areas menores a 80 m?>.

Se utilizara el item |. g. para la ejecucion del presente item.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato, excluidos
solamente la provisién y transporte a obra del hormigén elaborado.

ITEM L.k. EJECUCION DE CORDON CUNETA (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones-cunetas unificados, en las
zonas, areas y dimensiones indicadas por la Inspeccion y/o segln los planos tipo oficiales.

Las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto a la preparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion de
materiales existentes y provision de hormigobn en obra, rigiendo las mismas
Especificaciones y tolerancias que en el rubro "Pavimentos de Hormigén", con el
aditamento que en el caso de los cordones-cunetas, no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del contratista nivelar
correctamente para evitar en todo sitio la acumulacion de las mismas.

En todo lugar que se observaran deficiencias de este tipo, serd obligatorio demoler y
reconstruir adecuadamente el cordén-cuneta.

Ing. Civil Maufq |. TARTABINI
Jefe Departafi¢nto Ingenieria
Direccién dg Obras Viales
Municipalidali de Cérdaba
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La ejecucidon de los cordones se ejecutar simultaneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas, dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor.

Segun las érdenes de la Inspeccion, los cordones-cunetas seran ejecutados en anchos

totales, es decir medidas externas entre 0,80 y 1,20 m.

Tanto los cordones, su armadura, como la zona de cunetas se ejecutaran en un todo de
acuerdo a lo especificado en los rubros |.i. "Reparaciéon de Pavimentos de Hormigon" y
este material deberia satisfacer las exigencias del rubro |.g. "Provisién de Hormigon para
Pavimentos", asi como las tolerancias y penalidades a aplicar en base a deficiencias.

Se cuidara de no danar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicion. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafiados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticion correspondiente antes mencionada la
provisién de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Ejecucion de cordones-cunetas” ejecutadas en un todo segun las
presentes Especificaciones, se computaran por m* (metro cuadrado) de cordén-cuneta
ejecutado y aprobado. Se medirad con el cordén rebatido.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segin
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato, excluidos
solamente la provision y el transporte a obra del hormigén.

iTEM L.I: REPARACION DE VEREDAS (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion del solado, contrapiso y veredas de
mosaicos del tipo similar al existente en todas las areas que ordene la Inspeccion. El
mosaico a utilizar en caso de no existir en el sector de vereda, ser de acuerdo al Coédigo
de Edificacion de Cérdoba.

La reposicion del solado (similar al existente) se hara asentando con mortero %-1-3
(cemento-cal-arena) con un contrapiso de 10 cm., de espesor de cascotes o similar, con
1/5 1-3-5 (cemento-cal-arena-cascotes), terminando con una lechinada cementicia y oxido
del color correspondiente.

Se ejecutara asimismo, cuidadosamente, la junta entre cordén y vereda, tomandola con
elementos apropiados que aseguren su no fisuracion, evitando en todo momento y a lo
largo del periodo de conservacion la posibilidad de ingreso de agua por detras del cordén.

Se deberan llevar los desagiies pluviales a costo de la contratista a su cota de proyecto.

./‘

i
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Se cuidara de no dafar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicion. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafiados con
anterioridad, se gestionard en la Reparticion correspondiente antes mencionada la
provision de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Reparacién de veredas” e;ecutadas en un todo de acuerdo a las
presentes Especificaciones, se computaran por m* (metro cuadrado) de vereda reparada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Se consideraran prorrateos en este item, los desagiles pluviales reparados o llevados a
cota de proyecto; asimismo, todo trabajo para remover las veredas existentes y el
transporte fuera de la obra del material descartado.

iTEM I.m. EJECUCION DE CORDON (m)

Consiste esta tarea en la ejecucion de cordones de dimensiones 0,15 m, por la longitud
que determinar la Inspeccién de acuerdo a las necesidades de Obra.

Para la ejecucién de los cordones se deber realizar perforaciones hasta un tercio del
espesor del pavimento a los fines de fijar estribos de diametro 6 milimetros cada 25
centimetros, estos estribos irdn unidos por dos hierros longitudinales de diametro 6
milimetros.

Estan incluidos en este item todos los materiales para su ejecucion; tanto el hormigon
elaborado como el hierro y todo elemento que haga correcta la terminacion de la tarea.

Se incluye en este item la renovaciéon de los cordones dafiados, si los hubiere; y su
transporte fuera de la obra hasta donde lo indicare la Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se certifica el presente item por metro lineal (m), estando incluido en el precio los
materiales (hormigdn, hierro, etc.), el equipo y la mano de obra para la realizacion de la
tarea de acuerdo a lo especificado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos computos seran compensacion total por Ibé:trébajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacié_'n:_ de las'Taréas como también la provision del

| 4 1 it ’
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hormigdn elaborado, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo
establecido y especificado precedentemente, segln pliego de la presente obra, que no
reciba pago directo en otro item del Contrato.

—-—\-'-""’_—F_‘

Ing. Civil Maurojl. TARTABINI
Jefe Departal Ingenieria
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ANEXO |

PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO
1.- COSTO NETO DEL MODULO
(Segun anélisis de precios que se deben adjuntar) X $/Modulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %deX) ... $/Mdodulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (.............. %deX) L. $/Médulo
P (1+2+3)
4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. %deP) .. $/Mdodulo
Q (P+4)

5.- BENEFICIOS (.............. %deQ $/Médulo
R (Q+5)

. 6.- LVA. (.......... %R 0 Gk $/Modulo
7.- IMPUESTOS (.............. %deR) L $/Médulo
T(R+6+7)

AROPEAE. . coscscmicuimnmnsiaas s s e s S A T $/Médulo
Cérdoba, Julio de 2020

|
1 “C‘\T—
Ing. Civil Mau"i |. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA

DIRECCION DE OBRAS VIALES

Departomento Ingenieria - Division Ma imiento de Colles

Obra: Bacheo y Rehabilitacién con Hormigén. F.M.0.P.N. - 2020

Expte. N°: 106 - 030.280/2020 Q

Plazo Contractual: 210 dias calendarios g

. o

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL S

Item Coef de | Cant de Modulos Presup. Oficial o

AP Descripcién Un. | Cant | ~ oce : : =

- | Parcial | Total | unit TOTAL m

La |ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. HORM: m2 | e0000] oos0 | 8ooc0] | | g

1b |ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. ASFALTICQ m2 | 10000| 0.070 700000 | | IR o

l.c |PREPARAGION DE LA SUBRASANTE m2 | 103000{ 0050 | 5150.000 <

I.d |EXCAVACIONES PROFUNDAS m3 | 10000| 0085 850.000 - -q
le |REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELO m3 | 10000 0270 | 2700000| A m
1. |EJECUCION DE SUB-BASE DE HORMIGON POBRE | L B m X
_ |2)80.00m2 0 més o |z 27rel taweo | temeol) .o ol | c @
b) menos de 80,00m2 m2 | 8400| o070 588.000 Y 2 >
L.g |PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTO m3 | 18.130| 1000 | 18130.000 = N
Lh |PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTO DE COLOR (PIGMENTAD]G m3 400| 1300 760.000 - ] 2 S

LI |PROVISION DE HORMIGON POBRE m3 1,120| 0800 ggeooo| | | ) (o) |

.3 1) |REPOSICION PAV H° S° ESPESOR VARIABLE C/CORDONES UNIFICADOS i b - o o 9
297 o a) 80.00 m2 o més m2 | 70000| 0130 9,100.000 | A ———— m o
3892 b) menos de 80.00 m2 m2 | 30000 0140 | 4200000 | = ) N
b 5'*5 = Lk |EJECUCION DE CORDON CUNETA m2 | 3000 0.150 450000 | 1 — v > o
£83 S 7 14 |REPARACION DE VEREDAS m2 | 4400| 0370 1,628.000 ) - 5
?ﬁ& I.m |EJECUCION DE CORDON ml 2500 0140 350.000 N R S
2823 53,768.200 | 7.067.40 o
83 % g 5| 380,001,376.68 p
rj,‘f_c.__"‘ﬂtt}) PESOS: Trescientos Ochenta Millones Un Mil Trescientos Setenta y Seis con 68/100 9
Lho e
o w
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Obra: Bacheo y Rehabilitacién con Hormigén. F.M.O.P.N. - 2020

Expte. N°: 106 - 030.290/2020
Plazo Contractual: 210 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO

PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 8
3-IMPREVISTOS 4
4 - GASTOS FINANCIEROS 1.56
5- BENEFICIOS 10
6-LVA. 21
7-IMPUESTOS 6.9

Ponderaciones p/m’ de Hormigén

$ %
Para el rubro Materiales 4101.55| 9287
Para el rubro Equipos 23403| 530
Para el rubro Mano de Obra 80.70 1.83
Total| 4,416.28| 100.00

Materiales
$/m3 %
Cemento 2,850.00| 69.49
Piedra Triturada 10-30 926.38| 2259
Arena Gruesa 30192, 7.36
Aditivos 23.25 0.57
Total| 4,101.85| 100.00

% de X

% de X

%deP

% de Q

% de R

% de R

X

P(1+2+3)

Q (P+4)

R (Q+5)

4416.28

353.30

176.65
4946.23

77.16

5023.39

502.34
5525.73

1160.40

381.28

T (R+6+7)

7067 .41

|Adoptado $ 7,067.40|

& \ Il - o
Ing. Civil Maurd |. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria YN\
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ANALISIS DE PRECIO DE 1 m3 DE PROVISION DE HORMIGON 25 Mpa a 7 dias (sobre probetas caladas)
RENDIMIENTO 200 m3/dia

A) MATERIALES
Cemento cp 40 03800 Trn/m3 7.500 $Mnxm3 1,00 $ 285000
Agregado Grueso (T.G. 10mm - 30mm) 1,0180 Tn/m3 910 $Mnxm3 1,00 $ 926,38
Agregado Fino (arena silicia Rio Il) 08160 Tn/m3 370 $Mnxm3 1,00 b 301,92
Aditivos 0,0155 Kg/m3 1.500 $MKgxm3 1,00 $ 2325
|Costo de Materiales ($/m3) $ 4.101,55 |
B) ELABORACION Y TRANSPORTE DEL HORMIGON (Rendimiento 200 m3/d)
Equipo HP
1 Camion motohormigonero 250 7.500.000 $
1 Planta de Hormigon (200 m3 por dfa) 0 9.100.000 $
1 Cargadora Frontal 140 2.500.000 $
1 Grupo Electrogeno 150 1.200.000 $
Total 540 20.300.000 $
AMORTIZACION
$ hid
20.300.000,00 x 800 x 0,70 $ 6.315,56
18000 h
REPARACION Y REPUESTOS
De la Amortizacion 60 % $ 3.789,33
COMBUSTIBLE
[Hpxh] [Hp | [ hd | i $i |
Camion motohormigonero 0,08 x 250 x 8 X 45 7.200,00
Resto del Equipo 011 x 290 x 8 X a5 11.484,00
Lubricantes Equipo 0005 x 540 «x 8 X 480,00 10.368,00
INTERESES
$ ifafio hd
20.300.000,00 x 01884 x 8 = _ 30.596.160,00 7.649,04
2 x 2000 NWa 4000
Costo Diario Elaborac.y Transp. 46.805,93
|Costo Elaboracion - Equipos ($/m3) $ 234,03 |
C) MANO DE OBRA
h $fhora
Oficial especializac 1 x 8 x 4680 % 3680
Plantista T % B8 x 380 % 3.040
Oficial 1T x 8 x 330 § 2640
Laboratorista 1 x 8 X 280 $ 2240
Ayudantes 1 x 8 x 330 § 2640
$ 14.240 Vigilancia $  1.800,00
Costo Unitario Mano de Obra ($/m3) $ 80,70

COSTO UNITARIO TOTAL {$/m3) $ 4.416,28
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ANEXO Il = PLANILLA DE EQUIPOS

Secretaria e Direccion de ’L{ % .
Desarrolio Urbano Obras Viales Municipalidad
L; de Cérdoba
NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES ANEXO Il
EMPRESA:
LICITACION N°: OBRA:
N° DE [ POTENCIA, CAPACIDAD| HORAS DE
| ORDEN DESIGNACION | MARCA MODELO Y RENDIMIENTO TRABAJO ESTADO
‘ (1) 27 (%) (@) (9 ) ()

| NOTA: Las observaciones se consignan al dorse citando N © de orden
La columna (7) que da reservada para la Inspeccion de la Municipalidad de Cordoba .

‘ FIRMA, ACLARACION Y SELLO FIR MA Y SELLO LUGAR Y FECHA
‘ EMPRESA INSPECCION

INDICACIONES PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA DEL ANEXO I

1°Columna;: NUMERO DE ORDEN: Para llenar esta columna las empresas deberan codificar o
. numerar previamente sus equipos, lo facilitard su identificacion para la Inspeccidén durante el
desarrollo de la obra.

2°Columna: DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo 0 maquinaria, por ejemplo:
“Hidrogrua”, “Aplanadora”, “Hidroelevador”, etc.

3°Columna: MARCA: Se refiere al nombre de la marca de la maquinaria, o el nombre con que dicha
fabrica denomina a la méaquina ofrecida.

4°Columna: MODELO: Indicar modelo, tipo o clase de la maquina ofrecida por la fabrica antes
mencionada.

5°Columna: POTENCIA O CAPACIDAD / RENDIMIENTO. Se debera expresar en las unidades que
indica el trabajo de la maquina, segun el servicio que presta, en su capacidad nominal operativa
(HP, m3, tm, m3/h, etc.

6°Columna: NUMERO DE HORAS DE TRABAJO: Se indicaré el total de horas utiles trabajadas por
la maquina hasta el momento de la oferta (antigliedad en horas trabajadas).

7°Columna: ESTADO: Esta columna queda reservada:-aia +qspacc;|on de equipos quién indicara si
la maquina se halla en reparacion o si esta fuera de uso, d‘” ndo aclarar al dorso de la planilla
cualquier tipo de observacion. ‘ \

Ing. Civil Maurg I. TARTABINI
Jefe Departanignto Ingenieria
Direccién de{Dbras Viales
Municipalidati de Cérdoba
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ANEXO Il - OFERTA ECONOMICA

.............................................................. representada(s) por los que suscriben, con facultades
suficientes para vincular juridicamente a la(s) misma(s) con domiciio en calle
RS YR R S TS N N® ... ..........de la ciudad de Cérdoba, después de estudiar
detenidamente todos y cada uno de los documentos integrantes del Pliego de SUBASTA
ELECTRONICA, para e Expte. N°. ......cocccoieniionn.de la  Obra;

de la ciudad de Coérdoba, no quedandole(s) duda alguna acerca de la interpretacion de los referidos
documentos y demas antecedentes; se compromete(n) a prestar los servicios, realizar las
provisiones y ejecutar las tareas que se contratan, en un todo de acuerdo a las condiciones de la
Contratacion durante el término de ...........oooiiiiiiiiiiciiin, meses, dejando expresa
constancia que aceptan el régimen de pago y demas procedimientos consignados en el presente

pliego.

El monto de la presente oferta, incluido IVA, es de Pesos

Se acompafia la Planilla de la Propuesta en la que se consigna el detalle de la cotizacion y los

analisis de precios por item, exigidos por el pliego.

COrdoba, ........cccooviiiiiiiiii i e de 20...

F|rma ...................................... S RO
Representante Técnico Proponente

Aclaracion: Aclaracion:

Tipo/N°® Documento: Tipo/N° Documento:

Teléfono: Teléfono:

N° Matricula Consejo de Ing.:

4 Ing. Civil Maurg § TARTABINI
o Jefe Departam i

v Direccién de

Municipalid
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ANEXO IV - DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) en mi caracter de (Representante Legal o Apoderado)

ceeennene.CON poder  suficiente

para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razén Social)

...-...., esta habilitadal/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y

que se ajusta a los siguientes requisitos:

« Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. Que no
. cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
e« Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba. Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe
publica.
« Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
| « Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.
« Que no pertenece ni perteneci6 a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos tltimos afos previos a la
apertura de la presente subasta electronica.
« Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y
que se notifica de las mismas.
&
PN . oo srsssmmmpsnspnsnsnnbbe e as oo s s baiv o s R AR s
7 Yol Pz 1 p-Tet (o] g PO P SS PRSP TR
Caracter ........cocovevvveeveeriienn ea s et e O A S

Ciudad de COTAODA, ... ..c.oivusiivvusviiiisavareenasiiasins sebissses sonvimnasan voess

Ing. Civil Maurofl. TARTABINI
Jofe Departaméinto Ingenieria

Direccion de Pbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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Municipalidad
de Cdérdoba

FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l PrESENEE, ......oii et it et e et et st e e e e 0. €0 M CATACEET dE
. Crebebe e e e e e e s een 2N NOMbrE y representacion de la empresa
CUIT N® o iieeiv e ieein i e e, declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto

que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al
domicilio electronico que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de compras y contrataciones, seccién de subasta electronica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a

todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

COMAODA, ... orce B8 cotisissmisnsisonisns inssns donsinies OBiuasiscasis

FIRMA

Municipalidad de Cérdoba
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t{ﬁ% Municipalidad

2% de Cérdoba

FORMULARIO N° 02

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 (CINCO) ANOS
Subasta Electronica N°............

] COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

FIRMA

Ing. Civil Mauro||. TARTABINI
Jefe Departamefito Ingenieria
Direccion de Jbras Viales
Municipalidad de Cérdoba

| O I S
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N2> Municipalidad
Iéﬁ-:} de Cérdoba

FORMULARIO N° 03

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES
Subasta Electréonica N°............

) COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Maurg |. TARTABINI

Jofe Departamento Ingenieria

FIRMA
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28 Municipalidad
L‘FMI de Cérdoba

FORMULARIO N° 04

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el presente, en mi caracter  de
v venee..€N NOMbre y representacion de la empresa CUIT
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
. expresion:
PR =PBxF,
donde;
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de |la oferta.
Fx = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los Indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO
Fr= 0,0183 —  + 0,0530 + 09287
MOo Eqo Mato

. donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

MOw.1, Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.). Equipo, Indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maguinas y Equipos,
INDEC.

MAT 1. Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.




Exple. .. 3292892, 40 Z2.... Folio T4...

:}ﬁﬂ' MUNICIPALIDAD Direccién de Presupuesto

=" CIUDAD DE CORDOBA Marcela T de Alvenr 120, KS000KGH Cordobin ¢ 6" Pao
Teel: D351 ATHSG0 101, 1640 al 47
wiwiw cordobia, gov, Al

d) La formula polindmica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

Cem Piedra: Arena;
+ 0,2259 + 0,0792 ——

Mat= 0,6949 -
Cemo Piedrao Arenag

donde:

Fr: Factor de Redeterminacién.

Cem¢6,1;: Cemento, IPIB Céd. 37440-1, Anexo O. Publica, INDEC.

Piedra(,1). Piedras, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Cod. 15320-1, INDEC.
Arenao.1): Arenas, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Céd. 15310-1 INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




