

Expte. 035.240/2020


**REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE
LAS HERAS – OBRA VIAL AMPLIACIÓN BV. LAS HERAS
Y CALLES DE ACCESO**

NOTA ACLARATORIA N° 4

Por medio de la presente se informa a los oferentes vinculados que el precio de referencia o precio de arranque de la subasta de referencia ha sido modificado en la suma de **PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$68.925.810,27)**, conforme se desprende de la nueva Planilla de Cómputo y Presupuesto y Estructura de Costos remitida por la Dirección de Arquitectura mediante Nota Aclaratoria N° 3.-

En virtud de lo antes expuesto, y con el objeto de otorgarles mayor tiempo para evaluar su cotización, el procedimiento de Subasta Electrónica Inversa para la contratación de referencia ha sido postergado para el día 11 de enero de 2021, en el horario de 10:00 a 12:00 horas.-

Cabe mencionar que, por cuestiones técnicas del Sistema Informático Municipal, la **Subasta Electrónica Inversa N° 2020/000216** para la contratación de referencia será denominada **Subasta Electrónica Inversa N° 2021/000009.-**



Cr. Claudio Esteban Faner
Mat. 50.00369-1
DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA