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MEMORIA DESCRIPTIVA

Conforme a la emergencia sanitaria, el programa apunta a acondicionar EL Hospital
Infantil, el cual de vital importancia para responder ante un potencial crecimiento de casos positivos
de COVID-19. Puntualmente, es el Unico centro publico local especializado en pediatria, el cual
brinda sus servicios a todos los vecinos debido a que cuenta con tratamientos de alta complejidad,
los cuales tienen como radio de influencia a todo el ejido de la ciudad capital. La obra de reparacion
general apunta a mejorar las condiciones del edificio, llevando a cabo tareas de distinta indole y
complejidad (reparacién integral de cubiertas, mejora en la accesibilidad, puesta a punto y
reparacién de las instalaciones sanitarias, eléctrica y hospitalaria, mejoras en laboratorios, etc.)
Todas las acciones planteadas en la obra apuntan a generar un mejory mads seguro ambito laboral al
personal médico y auxiliar que desarrolla sus tareas en el hospital y al mismo tiempo brindar una
mejor atencién al paciente y su grupo familiar frente al contexto generado por la pandemia del
COVID 18.
Ante los reiterados pedidos de mantenimiento y reparacién del Hospital de Infantil, con variadas
patologias, se ha decidido encarar |as mismas mediante la presente contratacion, de manera de dar

solucion en tiempo real a las solicitaciones.

Cabe aclarar que dar respuesta y soluciones trae aparejado el inicio de las
reparaciones desde los ambitos solicitados, produciendo una mejora en la calidad administrativa,

técnicay de salubridad,

Se ha incorporado al presente legajo, un listado de items con sus correspondientes
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precios unitarios y cantidades discrecionales a efectos de ser aplicados mediante el sistema

“Modular” con el fin de tener la versatilidad de actuar en los lugares necesarios en tiempo légico y

con cantidades que se puedan ajustar a las distintas necesidades.

El plazo de ejecucion se ha establecido en 120 dias, a los efectos de contar con asistencia

durante el afio 2020.
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Art. 01°-OBJETO
En el marco de la pandemia ocasionada por el COVID 19 es necesario el refuerzo del sistema de
salud local, tanto de hospitales como de centros de salud primarios. Para lograrlo, se propone una
intervencién edilicia que comprende la tarea de reparacion general del Hospital Infantil Municipal, el
cual se encuentra deteriorado debido a la falta de inversién en mantenimiento de la Ultima década.
Esta obra aportaria al funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta que es el Unico nosocomio
local especializado en la atenciéon de nifios y consecuente contencién a las familias,
transformandose en una obra imprescindible y necesaria.
Ante los reiterados pedidos de mantenimiento y reparacién del Hospital de Infantil, se coordiné una
inspeccién de especialistas de la Direccion para evaluar las patologias edilicias existentes, después
de la cual se lleg6 a la conclusion que debido a la antigiiedad y escaso mantenimiento a lo largo de
los afios que ha tenido el edificio, la mejor forma de aproximar las tareas es mediante la utilizacién
de un sistema de contratacion modular, el cual aporta flexibilidad de tareas a ejecutar, ya que se
desconoce la extensién de los dafios, por ejemplo en cubiertas, donde hay sectores que cuentan
con la posibilidad de ser reparados con una impermeabilizacién tradicional y otros que requeriran
abordajes mas profundos como la demolicién de la carga y su nueva ejecucion, tareas que se
determinaran una vez expuesto el sector a intervenir.
Las tareas que se prevén son amplias, contemplando items de demolicion de distintos componentes
que se encuentran en muy mal estado (revoques, cielorrasos, pisos, contrapisos, revestimientos,
sistema de desagle pluvial, trayectos de instalacion cloacal, extraccion de carpinterias obsoletas,
etc.)
También se prevén tareas de reparacion de revoques, muros, pisos y contrapisos, rampas, zocalos,
cubiertas planas e inclinadas, de capas aisladoras, pintura exterior e interior, pintura y reparacion
de carpinterias, colocacion de carpinteria de aluminio, cambio de vidrios crudos por vidrios de
seguridad donde la norma lo solicita, reparacién de la instalacion pluvial, sanitaria y eléctrica.
También se tiene en cuenta el abordaje de la accesibilidad del edificio y los requerimientos
especificos del mismo, como guardacamillas de acero inoxidable, proteccion metalica de esquinas,
etc.
En el marco de las obras a ejecutarse se exigira a la Contratista las siguientes tareas:
 La ejecucion de las tareas de acuerdo a la ingenieria de detalle previamente visada y aprobada,
con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares componente
del presente Proyecto.
s La conservacién de las obras durante la ejecucion de los trabajos y durante el periodo comprendido
entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva.
« Elaboracién de |a totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentacién
de todos los tramites exigidos por la Reparticién relativos al tipo de obra que se contrata.
Todos los costos que estas tareas demanden seran prorrateados en los diferentes items del
presupuesto de la obra.
La Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de
acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la
documentacién, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de
elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro
adicional alguno.

Art. 02°-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ~
Por Subasta Electrénica segin Resolucién Serie “C" N° 36/2020, de la Secretaria de Des
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O. modifi
Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57 .-
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La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en
tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo
establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccién sucesiva
de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 03° -DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

1. El presente pliego y notas aclaratorias, si existieran. - :

2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario
1665/D/57 . -

3. Resolucién Serie “C” N°® 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

4. Ordenanza N° 5727 de Administracién y Contabilidad.-

5. Cddigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12992,

6. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.-
Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones gue rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Coérdoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.-

La presentacién de la oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones
que rigen la presente contratacion. Se debera completar el Anexo Il (Oferta Econémica) para
la presentacion de la Documentacion.-

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

a) Pliegos y Especificaciones
a.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57).
a.2. Pliego de Condiciones Particulares.
a.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.

b) Computo Métrico

c) Presupuesto Oficial

d) Planos y documentacion grafica

c) Categoria y clasificacién de la Obra. ~
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 — C y su Decreto Reglamentario N°2074
— C, la presente obra es: PRIMERA CATEGORIA - arquitectura.- .~

Art. 04°- FECHA DE SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 05°- HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera |la que se establezca en la publicacién del llamado.-

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.-

Direccion de Arquitectura
REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTIL 2020 Ar
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Art. 07°- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para los trabajos que se establecen es de $40.879.347,70 (pesos cuarenta millones
ochocientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y siete con setenta centavos) mes base Diciembre
2020, como se detalla en la Planilla de Presupuesto del presente pliego.

Art. 08° - VALOR DEL PLIEGO

Sin costo.

Art. 09° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a
continuacion:
¢ FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas seran
respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en
dicho portal.-
¢ PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo
de lances. -
« REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccién de Arquitectura — Tel. 0351-4285600 — Interno 2400
La Direccion de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la
siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob ar/

Art. 10° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio
electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc.
3 de la Resolucién Serie “C" N° 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la
Ordenanza N° 13.004, como asi también el usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas
del Municipio.-

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a
partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el
domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento.-
La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificaciéon
electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo gue fueran de publico conocimiento, o
producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.-

Art. 11° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electronica el intere 3 registrarse como usuario
en el portal de subastas del Municipio, enlace:
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y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta,

detallada en el Art. 13 del presente pliego.-

Art. 12° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9°

Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros - Cordoba, entre los

AIaS. .. a las ... horas y el

Cada sobre con la documentacién aludida en el Art. 13 sera abierto en presencia del interesado y

personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara

un acta detallando el contenido de la informacién presentada.-

El plazo de presentacién de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los

3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas del

ultimo dia de presentacion.

Art. 13 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacion

que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de |la subasta a

que corresponde, conteniendo:

a)

b)

Direccién de Arquitectura
REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTIL 2020

Constancia de Inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado
al objeto de la Subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de
empresas, segun lo establecido en Art. 14 de este Pliego, todos los integrantes deberan cumplir
con este requisito.

Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la Subasta, donde consten los
ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad econdmica
financiera debera acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que
0,75

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econ6mica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a
$45.000.000,00.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de Empresas, segun lo establecido en Art. 14 de este
pliego, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad econémica financiera, la cual se calculara ponderando por los porcentajes de
participacién de cada uno de sus integrantes. Los valores seran extraidos de la constanci
inscripcién de ROPyCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los Estados Co
debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse Estados Contables
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas (CPCE) de la jur]
correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de permitir la suma de las
contables.
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La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la
capacidad econémica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que se
encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de informacion
externas.-

c) Constitucién del domicilio electronico a los fines de la contratacion, segun Formulario 01,
suscripto por el representante legal.

d) Documentacion que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta
con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara a
una misma persona Fisica para varios proponentes de la subasta.

e) Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (cinco) afios, en los que se acredite haber realizado
obras de similares caracteristicas (intervenciones en espacios publicos), envergadura y
especialidad. Indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al que perteneci6 la
obra, estos antecedentes deberan de constar verificados por el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado (R.O.P.yC.E.) en caso de comitente publico y Formulario 02, firmado
por el representante legal.-

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién, la
presentacién de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.-

f) Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE) meses,
indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos
y fechas de ejecucién segun Formulario 03.-

g) Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccién de Arquitectura, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a
ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y condiciones
establecidos por la Direccion de Arquitectura, que se daran a conocer a través de la pagina web
oficial del Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de
visita a una misma persona Fisica para varios proponentes de la subasta.

h) Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% los vehiculos, equipos y bienes de
capital/uso necesarios para la ejecucion de esta obra.

La informacién debera presentarse segun Formulario 05.
Los vehiculos, equipos y bienes deberan registrar una antigiledad no superior a 10 (diez) afios,
al momento de la realizacion de la subasta.

i) Garantia de la Propuesta, que debera cubrir al menos el 1% (uno por ciento) del Presupuesto
Oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

|. En Efectivo:
Que se depositara en una cuenta especial del Banco de la Provincia de Cérdoba — Casa
Central — denominada “Municipalidad de Cérdoba — Deposito de Garantia para Obras
Publicas y Licitaciones, N° 65/25" -

Il. Depésito de titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad de Cérdoba:
Al valor de su cotizacién en plaza para el dia anterior de su presentacion. Se debe requerir
constancia de deposito en la Direccién de Tesoreria - 5° Piso - Palacio Municipal ‘6 de Julio’

Ill. Fianza Bancaria:
Otorgada por cualquier entidad bancaria, con renuncia a los beneficios de excusion y de
eviccion, constituyéndose en principal pagador.-

IV. Sequro de Caucién:
El seguro de caucién que se constituya para ser presentado como garantia de la propuesta
o bien como garantia de la adjudicacién a favor de la Municipalidad de Cérdoba, debera ser
expedido por institucién radicada en la ciuda ordoba e indicar el sometimiento expreso
a los Tribunales Ordinarios de esta \@Q@ > satisfaccion de la Municipalidad,
debiendo en caso contrario sustituirla A I al fin se fija. Se ctrnsideraré como

Direccion de Arquitectura
REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTIL 2020
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Institucion radicada en Cérdoba, a aguella que tenga su asiento principal, sucursal o agencia
establecida en esta ciudad.-
La firma y acreditacion de que el firmante de la Péliza de Caucién tiene las facultades para
que la Compaiiia de Seguro asuma el riesgo seran certificados por Escribano Publico -
IV. Pagaré:
Suscripto por quienes sean representantes legales o actien con poder suficiente del
oferente. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial
mayor del municipio.-
Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “garantia de
la propuesta”, monto por el que se constituye, nimero de Subasta y Expediente al que
corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no
se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.-
J) Referencias comerciales.
k) Referencias bancarias.-
1) Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.
m) Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de
contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, otros Municipios, u otros
niveles estatales.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la
inmediata exclusion del interesado. Si |a falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion
o contratacion, serad causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
adjudicatario, segln corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato,
sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

En el caso de que se preadjudique la subasta a una empresa y ésta por cualquier motivo, ajeno a
la administracion, rechazara la misma, sera causal de expulsién del registro de contratistas
Municipales por tiempo indefinido. En dicho caso se cancelara el procedimiento de la subasta de la
obra y se volvera a publicar oportunamente.

Art. 14° - PROPONENTES
Podran participar como Proponentes a la Subasta las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de
agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados
en el articulo anterior, la documentacién que a continuacion se detalla:
a- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacién de la documentacién para vincular:
»  Compromiso de Constitucién de U.T. de donde surja expresamente la responsabilidad solidaria
de todos los integrantes por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion.
« Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT de
cada uno de los integrantes. Persona Fisica: copia certificada del Documento Unico del titular;
Persona Juridica: Contrato social o estatuto y, cuando corresponda, actas de autorizacion para
presentarse al procedimiento de seleccion.
Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida, debiendo cumplirse entonces

de la documentacién para vincular:

Direccién de Arquitectura
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+ Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la autoridad
competente.
« Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de
las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.
« Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes
de la U.T. son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes del presente contrato.
Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones
La oferta y toda la documentacion que se presente debera ser suscripta por el/los representantes
designados en el contrato constitutivo de la U.T. con facultades suficientes para obligarlos, a tenor
de lo exigido por el Cédigo Civil y Comercial.

Secretaria de Direcc_irjn de
Desarrolio Urbano Arquitectura

Art. 15° -EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacién, la Comisién Evaluadora, conformada por personal de la
Direcciéon de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, valorara la
informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias, seran excluidos, y no podréan ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacién se
encuentra aceptada o rechazada.-

Art. 16° - PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a
la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y
la posicién de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta realizada, sin perjuicio de la
confidencialidad que se mantendra sobre |a identidad de los oferentes.-

Art. 17° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta respectiva,
realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en las condiciones
particulares.-

El primer lance para ser vélido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el primer
lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje minimo de mejora,
respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta.-

Art. 18° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizada la subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada renglén, segun el monto de su Ultimo lance, generando electronicamente un
Acta de Prelacion final (Informe Final de Subasta).-

El Acta de Prelacion final sera publicada en el portal de subastas del Municipio, mostrando la
identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.-

Art. 19° - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Direccién de Arquitectura
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Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacién
final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacién que a continuacién se detalla:

\RTE £ LEDESMA
2 .~"/‘ w,l ."‘;:“--L: .:‘1“-‘ -

CIONES

A
-

SIONES - 222

,;;..

-~




Obra N*: 1037 Expte. N° 027.665/2020 Folic N°® 434

Secretaria de Direccion de icibalidad
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalida

de Cdérdoba

1. Representacion del firmante:
Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacién invocada por el
firmante de la propuesta. Este requisito no sera necesario, cuando dicha representacion
surja palmaria de la constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y este Ultima se encuentre vigente.

2. Presupuestos Detallados:
2.a - El oferente debera acompanar el presupuesto del valor del médulo, el resto de los
items de los distintos Rubros se encuentran asociados a este mediante coeficiente de
participacion (del cual no se admiten modificaciones), no aceptandose ofertas parciales.
Dicho presupuesto se realizard en base a la documentacién que conforma el legajo
licitatorio y su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningun
motivo.
Se solicitara analisis de precios del Médulo componente del presupuesto.
2.b -Se debera detallar todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que
influyen en el valor del Médulo, se adjuntara planilla por separado donde se indicaran los
mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y
gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que |la presente se encuentra exenta de
tasas y tributos Municipales -

3. Constancia de inscripcién ante la AFIP

4. Organigrama
Organizaciéon funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;

mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.

Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera afectado a

la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal Profesional que integra

los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Curriculum
vitae tanto del Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente.
5. Declaraciones juradas
Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los requisitos que
se detallan a continuacion, segin Anexo VI:

« Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e« Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

« Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad
de Cordoba.

* Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

*« Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

« Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas
Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

* Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

6. Constitucion de domicilio
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segtn
Formulario 4.

7. Formularios y planillas
Debera acompaniarla planilla de Presupuesto.

Direccion de Arquitectura
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Art. 20°

Art. 21°
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Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.
No se consideraran las propuestas que presenten correcciones, enmiendas raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la
presentacion de la documentacion.

8. Propuesta econémica
8.a. Formalidades:
Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los
ofrecidos en la subasta electrénica.-
Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones
que no se hubieren salvado formalmente al final.-
8.b. Cotizacidn:
Segun Decreto Reglamentario 1665/D/57 Ord.13004 -
Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresado en pesos.-
La oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la FORMA DE PAGO establecida
en el presente pliego.-

9. Disponibilidad de lo indicado en Art. 13 inc. h).
Quien resultare adjudicado, debera presentar declaracién de jurada de disponibilidad
exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de uso declarados en
Art 13°inc. h.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podra solicitarse a los oferentes
la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete |la presentada, para lo cual se
otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada,
la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara la inmediata
exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera
advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto
la misma por causa imputable al contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.-

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

- FORMA DE COTIZAR -

Se debera cotizar el precio total de la Obra, incluidos sus rubros e items, no aceptandose ofertas
parciales.- -

Los precios cotizados deberan incluir IVA o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacion
vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el oferente -

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios
unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los célculos respectivos.-

- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se
prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito
CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que rgyra s oferta -
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Art. 22° - EVALUACION DE OFERTAS

La Direccién de Arquitectura evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales
enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y
Contrataciones o el area que tenga a su cargo dicha funcién, notificaré a quien ocupe el segundo lugar
en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.-

Serad una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los
requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.-

Art. 23° - CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a)
b)
c)
d)

e)

9)

h)

Art. 24° -

Art. 25° -

Direccién de Arquitectura

REPARACION

Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.-

No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas.-
Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal
al momento de presentar las ofertas.-

Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en
rubros que no guarden relacién con el objeto de |la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a
los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.-

No cuenten con la Constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado vigente.

No presenten la documentacion detallada en el Art. 13° del presente pliego.-

No acomparien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada sin constar
la certificacion de firma.-

Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos
formales y presentar la documentacion que se les requiera.-

Sean formuladas por empresas gue manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe ylo
de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacién de
lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna
manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas
en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de |la garantia de la propuesta y la posible
realizacion de un nuevo periodo de lances.-

RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad ejecutara el
100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno
para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la
misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, la Municipalidad
podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten |a totalidad de las
cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades
no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podré realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en
el contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en
el proyecto.-

MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Epapresa-que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor
precio, una mejora de oferta.- A 3
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Art. 26° - ADJUDICACION

Art. 27° -

Art. 28° -

La adjudicacion de las propuestas se realizara de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada
por Ordenanza N° 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion Serie “C" N°
36/2020.-

Previo a |a firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato (5% del valor
del mismo) pudiendo ser actualizada a requerimiento de la Direccion de Arquitectura cuando se
efectie una adecuacion econémica del contrato, bajo las modalidades previstas en el articulo 13 del
presente pliego, y lo establecido en el Decreto N° 1665-D-57.

SISTEMA DE CONTRATACION -

La presente obra se certificara por el sistema de "Unidad de Medida" - “Sistema Modular” -

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de la ejecucion es de ciento veinte (120) dias corridos contados a partir del acta de inicio
de la obra.

Art. 29° - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

Art. 30° -

Art. 31° -

Art. 32° -

Direccion de Arquitectura
REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTIL 2020

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de
las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas
en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o vandalismo, las que
acepta de conformidad.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato, y tendran el orden de prelaciéon con que se los menciona, los siguientes
documentos:

El Contrato

El pliego de contratacién

Circulares aclaratorias

La propuesta adoptada y la Resolucién de Adjudicacion

El Plan de Trabajo aprobado

Las Ordenes de Servicio

Las Notas de Pedido.

NOgRWN =

FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de
obligar a la Municipalidad. Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato,
debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara el
numero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos
por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias -

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del
contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

———

WEETEDESMA
:

ITECTURA

Ind dACarduba



Obra N°: 1037 Expte. N° 027.665/2020 Folio N° 438

' Secretaria de Direccion de
Desarrollo Urbano Arquitectura

Art. 33° -

Art. 34° -

Art. 35° -

Art.36° -

Art. 37°-

Direccion de Arquitectura
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PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar
en el plan de trabajo.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la
calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y este debe estar reflejado en la
curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado
por item para cada periodo de certificacién.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccién de obra.

MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las instalaciones, seran nuevos, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccion,
incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra por cuenta del
contratista.

METODOS DE TRABAJO

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental
necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el
marco de la Ley Nacional N° 19.587 - Decreto N° 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las
personas, de las instalaciones y de los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades,
via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de
trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la
metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacién o pasividad de la inspeccién,
no limita la responsabilidad del contratista.

REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo
presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial
una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de
Obra.

La falta de presentacién de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art.155 del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la Recepcién Provisoria
hasta que sea satisfecho de este requisito.

DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665-D-57. El Contratista debera designar la persona que
ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y permanente -

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.-

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada
por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los
honorarios profesionales del Director Técnico y del R sentante Técnico estaran a cargo del
Contratista.-
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Art. 38° -

Art. 39 -

Art.40° -
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INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por
intermedio del Departamento de Inspeccion, de la Direccién de Arquitectura.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de |a obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal
necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la
ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal
de la Direccién de Arquitectura que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de materiales
correran por cuenta y cargo del Contratista.-

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las
fallas que se produzcan en obra implicardn que se retiren los elementos fallados y su reposicion,
pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar instalando elementos de las marcas y
modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspeccién, en cuyo caso deberdn ser
reemplazados por otros equivalentes.-

INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se
establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la

marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse
a recibirlas en ningun caso.
En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista
podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de |a recepcién de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido
fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser invocadas
como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo.La fecha de notificacién
de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que el Representante Técnico
debera estar permanentemente en obra.-

MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA"

La Inspeccién verificara y medirda mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los
distintos items que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta
ejecucion de las tareas que son computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun Art.
N°43 del presente Pliego de Condiciones.
La inspeccion verificara y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades
efectivamente ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.
Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra aplicando
alas cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123, 124 y
126 del Decreto 1665/57.
Las caracteristicas especiales que revisten las tareas. previstas ocasionan en la mayoria de los
planos de trabajos, alteraciones fundamentaleg.‘ci@bjs?éf&an recién sobre la marcha de la obra.
3 :
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Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de |as cantidades necesarias a ejecutarse de un tipo
de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad de la implementacién de un
sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades faltantes en un item, por cantidades
sobrantes en otros.

Este sistema no modifica el sistema actual, ya que mantiene el régimen de unidad de medida para
determinar la cantidad de trabajo ejecutado.

De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificaciéon porcentual de una
se vuelve automaticamente en cantidad econdémicamente equivalente de otra, hasta el valor de la
tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede experimentar variaciones, que van desde
su anulacién hasta incrementos variables, siempre a costa de variaciones equivalentes de otros
rubros permaneciendo inalterable el valor econémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de mayor
peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de precios se la
adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio del médulo
obteniéndose una fraccién decimal del médulo para cada uno, el cual se denomina "Indice corrector
de unidad de medida" y esta expresada en la unidad que corresponda (mod./m2; mod./ud; mod./m3;
etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida, se
transformara a los efectos de su certificacién a "médulo” mediante el producto de la cantidad de
tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el precio de moédulo
correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucién de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Modulo”
surgiendo automaticamente mediante los indices correctores, los precios unitarios de los items a
ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y presupuesto, la
empresa contratista debera entregar a la Direccion de Arquitectura un analisis de costo del item de
referencia para consensuar su inclusion quedando sujeto a todo lo expresado anteriormente. No
podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacién.

Art.41° - Q_ERTIFICACION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados segun Articulo 36 de
este pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran
dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas |as tareas realizadas
por el Contratista con arreglo al contrato.
Art. 42° - FORMA DE PAGO
El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad
de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134 del Decreto N°
1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.
Se facturaran por periodos mensuales y se abonara dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de
factura.-
La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no
adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad
Comercial, Industrial y de Servicios y Contribyg
“C"-82 y disposiciones complementarias) /if ’
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Puesto a disposicién los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto N° 380- “C” — 85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido como dias
de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan

en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido
en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Mdédulos ejecutados.

Luego Cantidad de Médulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $ ejecutados

ACOPIO

En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran
certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provision
en la planilla de cémputo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas
o remito en expectativa.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro
siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el dep6sito del material acopiado, las que deberan
cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de
MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obliga-
ciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y Penal, quedando bajo su
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los elementos acopiados
a favor de MUNCIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan
ser individualizados sin dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo
durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion a la obra segun el plan
de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
periodo de certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de
comunicaciones se establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cordoba,
relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se
produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones
deficientes -
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes mediante la
utilizacién obligatoria de letreros cuya dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran
proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PA\RE“

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; ﬂ'egha indicadora del sentido del

\. /
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desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".
Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y
dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la "Comision de Autorizacion
de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccién velara por el cumplimiento de las
normas por ella dictada.
El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se
compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.
Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccién el Contratista suministrara por su cuenta exclusiva
una casilla desmontable para usar como local para Inspeccion y Depésito de una superficie no
menor de 7,00 m? y 2,50 m de altura Util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta
con cerradura y llave. Proveera asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PCo
notebook con programas de disefio (Autocad) y demas elementos de escritorio necesarios para
trabajo de inspeccién en obra.

PROVISION DE ENERGIA

La tramitacién de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi
también la tasa de conexion son responsabilidad del Contratista -

LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, dos (2) Letreros de Obra
de las caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de
Replanteo.

SERVICIOS PUBLICOS

E| Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como
asi también la confeccién y presentacién de planos.-

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi
también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS,
etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correréd con todos los tramites ante las
Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se originen por tal
concepto. La Direccion de Arquitectura a titulo de colaboracion ante el pedido del Contratista,
remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.-

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este concepto,
excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de la autoridad
competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.-

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esté exento del pago de los tributos y
derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D-1992, sobre
ocupacién o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por
trabajos o instalaciones propios de la obra -

DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la r?@/p}a_z:dgpersonal, seguros, certificados de buena
conducta, fotocopia autenticada de Libreta de };a Syd,ﬁé.%‘corresponda.- A
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En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a
la Reparticién en el mes que se produjeran.-

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP,
inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual
presta servicios al Municipio —

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste,
mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.
Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacién, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere
con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada originalmente requerida en el presente
pliego.

A dicho listado, se adjuntarad copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacién Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta ¢ incorrecta presentacién de esta documentacién podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente
a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665-D-57 .-

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el articulo 62, la
metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la iniciacion de los
trabajos -

SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra come minimo las indemnizaciones por
concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las poélizas seran
nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con
vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con la némina de personal, art 48 del pliego-
El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en |a
ciudad de Cérdoba -

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del
replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.-

HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa
Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de
la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia. -

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y hasta la
recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente
incluyendo las contenidas en los siguientes instrumf'rltggﬂ,zjggalesz

CEnCcu A
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1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°* 19587 y su Decreto Reglamentario N°
351/79.-
2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus DecretosReglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias. -
3) Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97 .-
4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha
por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia. -
Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665 — D — 57 de ésta
Municipalidad. —

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia
sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se
deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios
de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros
Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad
desarrollada.

SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como
nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econémicos que todas
las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda
argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento
alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones
del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las
planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspeccién toda
vez que lo exija.

El contratista sera tnico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal
afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista
los haberes impagos del personal obrero.

RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando
cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cordoba (Ord. 9612 y
modificatorias).

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad
para la inspecci6n un (1) automévil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3
de cilindrada. Debera tener una antigiledad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado
y calefaccion,con chofer, que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante
todos los dias habiles, de lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la Recepcion
Provisoria. El vehiculo podra ser ploteado con diseﬁdrptﬁn—é’i_ éxpor la Municipalidad, a cuenta y
cargo del contratista en caso que la inspeccion asi }é‘deten'ﬁﬁ‘e \
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Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

« Elseguro TOTAL.

« Patentes y gravamenes.

« Autorizacién de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

« Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo
de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su
correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara con la
inspeccién, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento y esta
facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para
su legal circulacién y contara con toda la documentacion en regla y la debida autorizacién de manejo
al personal de inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS (2) dias, la
misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que la Direccién de Arquitectura le dara al vehiculo seré el de traslado del personal de
la misma a las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales
o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los Directores y/o Jefes de esta
reparticién

EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién de Arquitectura de los equipos aqui
detallados 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Equipamiento informatico para la inspeccién: 2 (dos)
Computadora.

Procesador Micro Intel® Core™ 19 - 9900 o superior
Chipset Motherboard Asus TUF B365M
Memoria RAM 2 Memorias Corsair DDR4 32gb 0 3000 Mhz o superior

6 puertos USB 2.0, 1 Serial, 1 RJ-45, 1 VGA

Puertos — Conectores . )
Lector de Tarjetas de Memoria

Video Placa NVIDIA RTX 3060 8GB

Placa de Red Ethernet integrada 100/1000 Mbps

Monitor Tipo LED de 27" Widescreen — 2K O SUPERIOR

Disco Optico GRABADORA DVD 22x Dual Layer SATA

Disco Fijo 1 Disco HD 2 TB o superior + 155D 250 GB

Mouse Logitech linea M317 comp Windows o superior

Teclado 104 teclas, distribucién t‘e}péﬁ;)iag l-'.a'tAina.‘ :

f
f
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Garantia 24 (veinticuatro) meses. La Garantia debe cubrir |a totalidad del equipo.
Sistema Operativo Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM

Art. 58° -

Art. 59° -

Art. 60° -

Direccién de Arquitectura
REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTIL 2020

Incluir manuales de usuario en espafiol, Drivers en CD compatibles con

Ori
Manuzles y Brivels Ms. Windows 10- 7-XP-VISTA-2k-2003-2008, todos en 32 y 64 bits.

Alimentacion 220 v., fuente Certificacion Gold 750w

El Equipo deberé estar identificado con N2 de Serie en el Gabinete de
Requisitos Particulares forma permanente. El mismo debera coincidir en el Embalaje del Equipo.
Debera incluir Parlantes.

Otro softwares c/ Licencia Office 2010 0 2013 HOME AND BUSINESS o superior

Estos equipos deberén ser entregados en la Direccién de Arquitectura, Departamento de
Inspeccion, de la Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en direccion
Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse |a
obra de manera definitiva.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos conforme a obra correspondiente en
digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de |as tareas, los que deberan ser
aprobados u observados por la Inspeccion dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la
presentacién. En caso de que la inspeccién no se expida en este plazo los planos se consideraran
aprobados.-

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco)
dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccién; estos planos deberan ser confeccionados
conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la que fijard el nimero de planos, copias,
formatos, detalles, material, etc.-

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en
dos oportunidades.

PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio de la
Direccién de Arquitectura, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se invoquen deberan haber sido
comunicados a la Inspeccion dentro de las 24 horas de haberse producidos. Las prorrogas deberan
ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la justificacion,
se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por la Direccion de Arquitectura.

AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°,
inc. a) del Decreto Reglamentario 1665-D-57, sc/;lﬂ Aente-aquellos que se consideren extraordinarios
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SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte del oferente previa autorizacion de la Inspeccién. En
todos los casos los subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos
establecidos en los presentes pliegos de subasta electronica.

Asimismo la Municipalidad de Cérdoba, a través de la Inspeccién, se reserva el derecho de autorizar
o no la subcontratacién de trabajos por parte del contratista o en caso de haber sido autorizado y de
que haya incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.

MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual

correspondiente al mes de aplicacion.

62.1: Por excederse en los plazos establecidos para las sin solicitud de ampliacion de plazo
previas.

62.2: Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion, se
procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its.
de nafta super,correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de
Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.3: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento
de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera
a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its.de nafta super,correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.4: Por incumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la
certificacién mensual.

62.6: Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

62.7: Por ausencia del Representante Técnico
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una muilta de cinco

décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacion
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Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion, por parte
del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.9: Por suministro de informacion falsa
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.10: Por falta de comunicacién de dafios a terceros
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una multa de cinco
décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.11: Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en |la precedente enumeracion, sera objeto de
una penalidad que graduara la Direccién de Arquitectura, de acuerdo a la magnitud de la mismay
su incidencia en la prestacién del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto
1665-D-57.

Art. 63° - CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra,
no ejecutados, sin previa autorizacion expresa del Municipio.

Art. 64° - REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun Ordenanza
N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Art. 65° - RECEPCIONES
Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo XIlI del Decreto 1665/57. La Recepcion
Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/57 no siendo de
aplicacién lo dispuesto en el tltimo parrafo del mencionado articulo.
Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcion Provisoria,
el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por
defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los trabajos. Iguaimente, esta obligada a la
conservacion y reparacién de la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el
monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar
la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la
buena ejecucién de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi
también que no medie ninglin reclamo al Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de
diferir la Recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.-

DIRECCICN De AnU
Municipalidad de Lurdupa

_Direccién de Arquitectura
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr Bl PresSente, ..o en mi caracter de
................................................................................................. en nombre y representacion de la
BITIDIESA. ..o oo e e e e e e
CUIT N e , declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las
notificaciones gue deban practicarse durante el proceso de contratacién, sean efectuadas al domicilio electrénico
................................................................................... que constituyo a tal efecto. De la misma manera
declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de de compras y
contrataciones, seccion de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo
juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos

se practiquen.-

Arq. DANIELA DENISE LEU:
DIREAT -‘l‘ :‘ y \

MURIE paliial da & \

Direccién de Arquitectura
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FORMULARIO N° 02

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 (CINCO) ANOS
Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

T A DENISE LEDES

aclora
£ ARQUITECTURA
fad de Bardala

Direccién de Arquitectura
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS
CONTRATADAS

SISTEMA DE
CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

[;.:_;‘Ira\yj DENISE LEDESMA
' Subdireciora
¥4 1 { { ¥ rr TI-E—.A I‘

4 M nicipalidad de Gor -

Direccién de Arquitectura
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FORMULARIO N° 04

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el presente, en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la
BIMIDTESE . ... oot e e e e e e et e e e e e CuUIT

N®. . iiiiiiiiiiieiiiiiiiieeenn....., declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacién,
constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CallB: vwsmmrmmunmaas s s s R 5 S N e Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Cordoba, .. B8 tmmmiimms s wass s 5 [~ NS

Direccién de Arquitectura
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FORMULARIO N° 05

VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE USO
Subasta Electréonica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Municipalidad do

Direccion de Arquitectura
REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTIL 2020
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FORMULARIO N° 06

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) en mi caracter de (Representante Legal o Apoderado)
.................................................................................................................... con poder suficiente para este acto,
DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razén Social) ......................

......m...., €Sta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta

a los siguientes requisitos:

e« Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. Que no cuenta con
medidas cautelares o inhibiciones.

* Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba. Que
no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

« Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

¢ Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad
Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

* Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de |la presente
subasta electrénica.

+ Que hatomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica
de las mismas.

s Que no registra penalidades, multas y recisiones de obra por causa propia en su trayectoria empresarial.

Yol F= = To1 (o] o AR ORUUUP SRR US
CAPACEET, s v o s s s s s R P 8
Ciudad de Cordoba, ... ..o e

Direccion de Arquitectura
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES

Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar la
realizacion o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procedera a tomar todas las precauciones
necesarias para la correcta realizacidn de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y
defensas necesarias, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se pueden ocasionar en
construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Toda aquella demolicién, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del obrador
para la ejecucion de la obra, al finalizar los trabajos, debera ser recanstruida por el Contratista a su exclusiva
costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacion contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccidn de Arquitectura de la Municipalidad
de Cordoba, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la Inspeccion, y en ese caso
deberan ser sacados de la obra y ubicados donde lo indigue la Inspeccion.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados siempre que
fueran autorizados por la Inspeccion.

1.1. DEMOLICION DE REVOQUE

En los sectores indicados por la Inspeccion, se procederad a la demolicion de los revoques existentes. Las
disposiciones sobre seguridad y destino del producto de dicha demolicion detalladas en los items
precedentes rigen para éste.

1.2, DEMOLICION DE PISO Y ZOCALOS

Se deberan demoler todos aguellos pisos y zécalos deteriorados o los indicados por la Inspeccidn, debiendo
el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, luego de
haber cumplido con las disposiciones vigentes de seguridad, por lo sefialado en normas generales; referidas
en la colocacion de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones, carteles de
sefializacion etc., siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en edificaciones
linderas o a personas ajenas a la obra. Esta especificacién particular sobre la seguridad hacia terceros dentro
del drea de trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccion, debiendo la contratista proporcionar
todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada situacion en
particular.

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion debera ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista en la
jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo
elemento que se dafie por efecto de esta demoltejom’;@\o Krepuesto por el Contratista a su exclusivo
costo. /

El item comprende el retqo total de los elementos yjps;trasf“c\‘s a los vaciaderos que la municipalidad

disponga oadépomtos de la contratista. p! =l ARG
f-;i (* 4 oot Y oy
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1.3. DEMOLICION DE CONTRAPISO Y CARPETAS

Se demolerd todo aquellos contrapisos y carpetas que por su estado de deterioro sea necesario y/o a criterio
exclusivo de la Inspeccion, que notificara al contratista en tiempo y forma. Todo elemento que se dafie por
efecto de esta demolicion debera ser repuesto por el Contratista a su exclusivo costo.

1.4. DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Se demolerdn todos aquellos muros dafiados, que se indiquen a tal efecto, los muros fuera de plomo,
fisurados etc. que comprometan su estabilidad, salvo criterio exclusivo de la inspeccion. El contratista
procedera a tomar todas las precauciones de seguridad; segin lo manifestado anteriormente.

1.5 DEMOLICION DE LOSA DE HORMIGON

En los sectores indicados por la inspeccion se procederd a demoler las losas existentes, debiendo el
contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a su
cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los
dafios que se puedan ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Todos los materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacion contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo indigue la
Inspeccion, a cuenta exclusiva del contratista.

La metodologia y herramientas utilizadas para la demolicion dependerdn de los riesgos y/o complejidad de
las losas a demoler, debiendo la contratista presentar a la Inspeccion la propuesta para su aprobacion.
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser reutilizados siempre
que fueran autorizados por la Inspeccién.

1.6. DEMOLICION COLUMNAS Y VIGAS H?2 A?

En los sectores indicados por la inspeccion se procedera a demoler las columnas y vigas existentes, debiendo
el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a
su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los
dafios que se puedan ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Todos los materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacidn contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cordoba, o donde lo indique la
Inspeccion, a cuenta exclusiva del contratista.

La metodologia y herramientas utilizadas para la demolicién dependerdn de los riesgos y/o complejidad de
las losas a demoler, debiendo la contratista presentar a la Inspeccién la propuesta para su aprobacion.
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser reutilizados siempre
que fueran autorizados por la Inspeccion.

1.7. DEMOLICION DE CIELORRASOS DE PLACA DE TELGOPOR

En aquellos locales en que las placas de cielorraso sean de telgopor se procedera a su extraccion; previo visto
bueno por la Inspeccién. Todos los materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacion contraria por la
inspeccion, deberan ser trasladados por el Contratista a,un'b're'dio de la Municipalidad de ﬁ:c‘)rdoba, o donde

lo indique la Inspeccidn, a cueiita exclusiva del contratista.

S
:
; - /) hig DA g NISE LEDESMA
: /4 subfifectora
A ’ DIRECGIOND ARQUITECTURA

Municipalidad de Cardoba
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El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en normas generales.

1.8. DEMOLICION DE CIELORRASOS DE PLACA DE YESO

En aquellos locales en que las placas de cielorraso de yeso tipo Durlock se encuentren deterioradas y/o
faltantes se procedera a su extraccion; previo visto bueno por la Inspeccion.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales.

1.9. DEMOLICION DE CIELORRASOS DE TABLILLAS METALICAS

En aquellos locales en que la Inspeccion de obra indique por tratarse de cielorraso deteriorado, en mal
estado y/o faltante se procedera a su extraccion. Garantizando la eliminacién del total de los elementos que
conforman el sistema.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segtn lo manifestado en normas generales.

1.10. DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE MADERA

En aquellos locales que posean revestimiento de madera tipo machimbre o similar se procedera a su
extraccion; previo visto bueno por la Inspeccion. Se deberan extraer tornillos, tarugos u otros elementos de
sujecion, recuperando la superficie, tapando oquedades u orificios producidos por dicha tarea. Todos los
materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacion contraria por la inspeccion, deberan ser
trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cordoba, o donde lo indigue la Inspeccion,
a cuenta exclusiva del contratista.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales

1.11. DEMOLICION DE RAMPAS EXISTENTES

En los sectores indicados por la inspeccion, se procedera a demoler las rampas existentes que no cumplan
con las pendientes exigidas o que no respete las leyes nacionales 24314, Ley provincial N2 8501 y Ordenanza
Municipal n? 10291, decreto 2999, Codigo de Edificacion ordenanza n® 9387 y sus modificatorias, mas otras
ordenanzas especificas que contemplan regulaciones conducentes a garantizar el acceso fisico a las personas
con movilidad reducida. Se deberan extraer todo material que surja de la demolicién, y se recuperara la
superficie intervenida, tapando oquedades u orificios producidos por dicha tarea. El contratista deberd tomar
todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales.

1.12. DEMOLICION DE CUBIERTA DE TECHO

se deberan demoler todas aquellas cubiertas, que, a juicio de la Inspeccion, estén deterioradas, debiendo el
contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, se debera
tener cuidado con no dafar la losa existente como asi también los parapetos y todo elemento que no forme
parte de la demolicion, como base de tanques, instalaciones, etc.

La contratista deberd cumplir con las disposiciones vigentes de seguridad, segin lo sefalado en normas
generales; referidas a la colocacion de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones,
carteles de sefializacion etc., siendo de exclusiva responsabilidad de la contratista los dafios que se puedan
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necesarios para cada situacion en particular.
Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del drea de la obra por la Contratista en la
jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de |as tareas totalmente limpia y segura.

1.13. DEMOLICION DE CUBIERTA DE CHAPA

Se deberan demoler todas aguellas cubiertas, que a juicio de la Inspeccién, estén deterioradas, debiendo el
contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, luego de
haber cumplido con las disposiciones vigentes de seguridad, segun lo sefialado en normas generales;
referidas en la colocacion de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones, carteles de
sefializacion etc., siendo de exclusiva responsabilidad de la contratista los dafios que se puedan ocasionar en
edificaciones linderas o a personas ajenas a la obra. Esta especificacion particular sobre la seguridad hacia
terceros dentro del area de trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccion, debiendo la contratista
proporcionar todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada
situacion en particular.

Los materiales resultantes de la demolicién deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista en |a
jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo
elemento que se dafie por efecto de esta demolicién deberd ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o donde lo indique la Inspeccion.

1.14. DEMOLICION DE REVESTIMENTO Y BAJO REVESTIMIENTO

En los sectores que se prevé realizar una reparacion o sea indicados por la inspeccion se procederd a demoler
revestimientos con su revogue bajo revestimiento, debiendo el contratista tomar todas las precauciones
necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, vallas, defensas, carteles, etc. siendo de su exclusiva
responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar a terceros.

La contratista proporcionara todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren
necesarios para cada situacion en particular.

Los materiales resultantes de la extraccion deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista en la
jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo
elemento que se dafie por efecto de esta extraccion debera ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o donde lo indigue la Inspeccion.

1.15. EXTRACCION DE CARPINTERIAS

La extraccion de carpinterias existentes se realizard con mesura protegiendo la misma de golpes y roturas
innecesarias. Estas se trasladaran a los depdsitos que indigue la inspeccion. No se toleraran los golpes en
marcos para su extraccion, debiendo en cuyo caso realizar el descalzado con cortafierro en los lugares donde

estén empotradas las grampas de sujecion. En los casos gue sea necesario, se cortara la carpinteria con

!

amoladoras protegiendo el resto de.a carpinteria a conservar.
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1.16. EXTRACCION DE MEMBRANAS EXISTENTES

En los sectores indicados por la Inspeccion se extraera la membrana asfdltica existente, sea de origen
Geotextil o del tipo aluminizada.

la contratista tomara todos los recaudos que sean necesarios a fin de dotar de las seguridades que
correspondan al personal, segun la legislacion vigente, como asi también a toda persona ajena a la obra.

La contratista tendra especial cuidado con no manchar paredes, tanques, escaleras o todo lugar al que
tengan acceso los operarios afectados al desmantelamiento de las membranas.

El contratista extraera la vieja membrana y la retirara del predio, en el dia, a efectos de no ensuciar la
propiedad en general con asfalto.

1.17. EXTRACCION DE CANALETAS, BAJADAS PLUVIALES, ETC.

Se deberan extraer todas aquellas canaletas, bajadas pluviales, etc. Que a juicio de la inspeccion considere,
estén deterioradas o rotas, debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta
realizacion de los trabajos.

Los materiales resultantes de la extraccion deberan ser retirados del drea de la obra por la Contratista en la
jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo
elemento que se dafie por efecto de esta extraccion deberd ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o donde lo indique la Inspeccion.

1.18. EXTRACCION DE TABIQUERIA DE MADERA

La extraccion de tabiqueria existente se realizard con mesura protegiendo la misma de golpes y roturas
innecesarias. Estas se trasladaran a los depdsitos que indique la inspeccion.

No se toleraran los golpes para su extraccion, debiendo en cuyo caso realizar el descalzado con cortafierro en
los lugares donde estén empotradas las grampas de sujecion. En los casos que sea necesario, se cortara la
tabiqueria con amoladoras protegiendo el resto a conservar.

1.19. TRASLADO DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECUPERABLES

Todos los elementos provenientes de la demolicion o de la obra, que sean recuperables, como artefactos
sanitarios, griferias, vigas metalicas, placas de yeso etc. salvo indicacién contraria al pliego particular de la
obra, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cordoba, o donde lo
indique la Inspeccion, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la misma, y en ese
caso deberan ser retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos gue para tal efecto
dispone la Municipalidad o donde indigue |a inspeccién a cuenta exclusiva del contratista.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser reutilizados siempre
que fueran autorizados por la Inspeccion.

1.20. RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTENEDOR
Todos los materiales provenientes de la demoalicion, salvo indicacion contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo indique Ia
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ser retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto dispone la
Municipalidad o donde indique la inspeccion a cuenta exclusiva del contratista.

2. TRABAJOS PREPARATORIOS

2.1. DESAGOTE DE POZO ABSORBENTE

Este item contempla el diagnostico y ejecucién de tareas necesarias y complementarias para la puesta en
servicio del sistema sanitario, para realizar la maniobra de desagote se colocaré cercado de seguridad y
sefializacion de seguridad, se removera la tierra escombro o cualquier material gue se encuentre sobre la
tapa del pozo, mediante el empleo de camién cisterna equipado para desagote y autorizado para el
transporte de residuos, retirando tapa de inspeccion en caso de no existir dicha tapa realizar una perforacion
en la tapa del pozo e instalar un cafio tipo Acuaduct ¥ 110-3,2 con tapa ciega de modo que sobre pase el
nivel de terreno de facil identificacion, el desagote se completa cuando se retira la totalidad del liquido
existente.

En ningln caso se provocaran derrames de liquidos cloacales a la via publica, En caso necesario se realizard la
reposicion de piso, o relleno de tierra compactada a mano dejando nivel para evacuacion de agua de lluvia,
reponer champas de césped, limpiar y desinfectar el sector donde se intervino.

2.2. DESAGOTE DE CAMARA SEPTICA
Con las mismas premisas operativas y de seguridad mencionadas en el item anterior (2.1.).

23 CEGADO DE CAMARAS Y POZO ABSORBENTE

En el caso de pozo absorbente se retira la tapa de pozo y se rellena con tierra y 30% de cal viva molida,
compactando un metro por debajo del nivel de piso.

En el caso de camaras se desinfecta y demolera la mamposteria, para rellenar y sanear de igual manera que
el pozo absorbente.

2.4, PRUEBA HIDRAULICA EN RAMALES EXTERIORES

Se realizara prueba de estanqueidad o hidrulica de canalizaciones sanitarias o pluviales, camaras de registro
o inspeccion cuando sea necesario diagnosticar para posteriormente proceder a reparar.

En cualquier caso, se realizard a cafio lleno durante 24 hs. como minimo, obstruyendo la cafieria con vejigas
con aire ligadas a cadena o alambre para su extraccian.

Este item sera certificado por metro lineal de ramal examinado.

2.5. LIMPIEZA DE CANERIAS PLUVIALES, CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Se ejecutara manual o mecénicamente la limpieza de canaletas pluviales, verticales u horizontales,
desbarrados o destapados segun el caso, retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza,
saneando las canalizaciones.

2.6. DESOBSTRUCCION DE CANERIAS CLOACALES
Luego de detectar el tramo obstruido se introducird una sonda (cable de acero con cabeza de plomo), a
través de camaras de mspeccmn o} tapa de registro ma prex la obstruccion.
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de la materia que impide el escurrimiento normal en la cafieria.
En los casos donde el tapén no pueda desobstruirse de forma mecdnica, se optard por el método quimico
(soda caustica u otro), previa aprobacién de la inspeccion.

2.7. LIMPIEZA DE ZANJAS
Se ejecutara la limpieza y desbarrado de zanjas, albafiales, en todos los casos que sean necesarios, retirando
la totalidad del material que provenga de la limpieza y saneando las canalizaciones.

2.8. EJECUCION DEL OBRADOR

Se debera prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada
con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas condiciones de
habitabilidad, aislacién y apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

La casilla se construira cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que en él
se determinen.

2.9. VALLADO DEL SECTOR DE TRABAJO

El contratista ejecutard el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones municipales en
vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccion, para evitar accidentes y dafios, e impedir
el acceso de personas extrafias a la obra. Debera ejecutar todos los trabajos o instalaciones necesarios para
asegurar el libre escurrimiento de las aguas, protegiendo adecuadamente la obra u a terceros.

2.10. DELIMITACION DEL SECTOR DE TRABAIO

El contratista delimitar4 la zona de trabajo a efectos de no dafiar los trabajos ejecutados y/o proteger dafios
eventuales a terceros.

Dicha delimitacién podra realizarse con cinta de advertencia, utilizando parantes instalados a tal efecto o la
utilizacion de elementos existentes, como arboles, postes, sefialamientos etc.

2.11. BANOS QUIMICOS
El Contratista debera proveer bafios quimicos, tanto para el uso de su personal, como asi también para los
alumnos y publico en gral. en las escuelas donde los nicleos sanitarios estén inhabilitados por reparacion.

2.12. BARRIDO DE CUBIERTA
Deber4 realizarse el barrido de la cubierta indicada por la Inspeccién. La limpieza deberd ser realizada
prolijamente, asegurando |a extraccién de todo tipo de elementos que se encuentren sobre esta.

2.13. LIMPIEZA DE LUCERA

La limpieza debera ser realizada prolijamente, asegurando la extraccion de todo tipo de elementos que se
encuentren adheridos a esta.

Deberan tomarse todas las acciones necesarias respecto de la seguridad de los obreros y de terceros.

-

Arq DANIELA DENISE LEDESMA
Subdirge

ctora
DIRECCION DE £ QUITECIUH.\\
Municipalidad de Cordoba

»
v

e
ta {%
IT‘..
<

St




Obra 1037 Expte. N¢ 106-027665/2020

cretaria di Direccion de -

Desarrolio Urbano Arquitectura 3( Munigipolidad
<> de Cdrdoba
3; EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO
NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccidn.

El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se
produzcan desprendimientos o desmoronamientos.

El contratista serd en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.

En igual forma se adoptardn las medidas de proteccion necesarias para el caso en que puedan resultar
afectadas las obras existentes y/o colindantes.

El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrita de la Inspeccién, no
sera reconocido ni certificado al Contratista.

3.1. EXCAVACIONES PARA CANERIA SANITARIA

Las zanjas deberan excavarse con todo cuidado teniendo precaucion de no afectar la estabilidad de los
muros existentes.

Las zanjas correspondientes a las excavaciones para cafieria sanitaria tendran las siguientes dimensiones:
para cafios de (0.100 o mds, seran de 0.60 m de ancho y para cafios de (0.060, seran de 0.40 m; en todos los
casos la profundidad sera variable y determinada por el nivel de |a cafieria. Tendran el fondo perfectamente
plano y apisonado; para el caso de ser necesaria su consolidacion, se empleara una capa de hormigén H-8.

El relleno de las zanjas se efectuard en capas de tierra o arena de 20 cm de espesor, humedecido y bien
apisonado.

3.2. EXCAVACION DE CAMARA SEPTICA, DE INSPECCION, DE DESBARRADO, SOTANOS Y CISTERNAS

El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se
produzcan desprendimientos o deslizamientos.

En igual forma se adoptardn las medidas de proteccion necesarias para el caso en que puedan resultar
afectadas las obras existentes y/o colindantes

La excavacion tendrd sus bordes perfectamente aplomado y no tendran elementos salientes, tales como
piedras, raices, etc.

Si para alcanzar la cota de fundacion se debe penetrar en un manto de arena, se revocard la cara expuesta
con un salpicado de cemento y arena, a fin de prevenir derrumbes.

Se debera prever el achigue de aguas pluviales o provenientes de napa fredtica hasta llegar al nivel de
profundidad proyectado.

Las excavaciones se ajustardn a las medidas parciales y totales fijadas en los planos correspondientes.

El contratista convendra con la inspeccion los detalles para el mas adecuado emplazamiento de las
excavadoras o maquinarias de cualquier indole que pretenda utilizar. Esta sera responsable de los
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individualmente humedecidas y compactadas.

3:3. EXCAVACION POZOS ROMANOS

La calidad del terreno de fundacién serd determinada previo al inicio de los trabajos de excavacion, por Ia
Contratista mediante un estudio de suelo que debera ser ejecutado por la misma a su cuenta y cargo;
estableciéndose de este modo la cota definitiva de fundacién, como asi también las secciones de los mismos,
debiendo ser presentados estos estudios para su aprobacion a la Inspeccion de la obra.

En los pozos romanos los interiores y exteriores se excavaran en un didmetro minimo de 0.80mts. y la
profundidad estara indicada por el estudio de suelo respectivo.

Las dimensiones de campanas surgiran de la capacidad de soporte del suelo y de las cargas de cada pozo en
particular, considerandose para el cilculo de los mismos solo la resistencia de punta. La generatriz de la
campana tendrd un angulo no mayor a 30° con respecto a la vertical.

3.4. EXCAVACION PARA ZAPATAS, VIGAS DE FUNDACION Y BASES COLUMNAS

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para las zapatas, vigas de fundacion y bases para columnas
ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes, al presente pliego y/o a las
indicaciones de la Inspeccidn.

La calidad del terreno de fundacion esta determinada por el estudio de suelo a realizar por el contratista,
pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi también las dimensiones de
las mismas.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, sera en todos los casos superiores en 0.15
m. al espesor de los muros que sustenten.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus pardmetros laterales perfectamente verticales; en
caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista deberd tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacién que se adopte a exclusiva
cuenta de hacerlo en el mismo hormigén previsto para la cimentacion compactandose en forma adecuada.

3.5. EXCAVACION PARA PILOTINES

La calidad del terreno de fundacion sera determinada previo al inicio de los trabajos de excavacion, por la
Contratista mediante un estudio de suelo que debera ser ejecutado por la misma a su cuenta y cargo;
estableciéndose de este modo la cota definitiva de fundacién, como asi también las secciones de los mismos,
debiendo ser presentados estos estudios para su aprobacion a la Inspeccién de la obra.

En todos los casos las excavaciones se realizaran con una perfecta verticalidad, debiendo en caso de fueras
de plomo corregir la excavacion rellenando con el mismo material del pilotin los errores corregidos. Salvo
indicacion en contrario de la Inspeccion o el cdlculo estructural (materializado por la contratista) el diametro
de la excavacion para pilotines sera de 0.30 m.

3.6. RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO COMUN

La contratista debera efectuar el relleno y la compactacion necesaria para obtener una nivelacién correcta
conforme a las cotas indicadas en el Proyecto o a lo tndwad&pm.l\a Inspeccion de Obra.

Debera tenerse en cuenta la-nivelacion necesaria pﬂra el correcto bscurrlmlento de las aguas pluviales de la

.r.r

obra, si la misma se hiciese en el exterior.
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Siempre que fuera posible el contratista utilizara tierra proveniente de |as excavaciones para realizar el
terraplenamiento.

Todo terraplenamiento que se efectie serd debidamente apisonado previo humedecimiento en capas que
no excedera los 0,20 ms. de espesor. La tierra estara exenta de ramas residuos o cuerpos extrafnos.

El contratista utilizara los medios necesarios para la correcta compactacion del suelo pudiendo utilizar para
ello pizones manuales y/o mecanicos, segin convenga o determine la inspeccion.

3.7, RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO-CEMENTO

Segun lo indique la Inspeccion se utilizara este tipo de preparado para realizar rellenoy compactacion.

La mezcla serd con tierra tamizada (malla de 0.5 cm aproximadamente) proveniente de la misma obra de ser
posible, arena comun y cemento Portland.

La combinacion ideal sera:

. 70 a 80% de arena.
- 20 a 30% de limo.
. 5a 10% de arcilla.

Si el suelo es muy arenoso, se requerira la incorporacién de mas cemento. Si fuese mas arcilloso, se debera
agregar mas arena. En suelos limosos con un 50% de arena se estabilizaran con un 10% de cemento.

La humedad debe ser similar a la que tenia el suelo antes de ser excavado.

Se incrementara la densidad de la tierra reduciendo la porosidad y la permeabilidad; aumentando la
compacidad y |a resistencia mecanica.

3.8. TIERRA VEGETAL PARA JARDINES

En las zonas donde la inspeccion lo indique, se colocard una capa de 0.15 m de espesor como minimo, de
tierra vegetal. Se tendréd en cuenta que en las borduras o canteros que deban contener plantas, la
profundidad minima de tierra vegetal sera de 0.40m. y que en los puntos donde deban colocarse arboles o
arbustos, debera colmarse una excavacion de 0.60 a 0.80 mts de profundidad de la misma tierra.

Esta sera proveniente de quintas, bien desmenuzada, libre de raices, escombros, residuos calcareos o
cualguier otro cuerpo extrafio.

Comprende este item la carga, transporte, descarga y esparcimiento.

4, HORMIGON SIN ARMAR

4.1. DE LIMPIEZA P/ BASE DE CAMARAS Y CANERIAS

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena gruesa de 2 cm.
de espesor. Sobre ésta se ejecutara la base para cdmara con hormigon de tipo D, el que se apisonara
perfectamente sobre el fondo. El espesor para cdmaras de inspeccion sera de 15 centimetros y para camaras
sépticas de 20 centimetros.

Los cafios de cloacas y albafiales se asentardn sobre una base de hormigadn tipo C, que se echara sobre la
zanja, previamente limpiada y humedecida.

< AR os y se ejecutara a dos aguas hacia
£ Eﬁfe\n%d\QS cm. y en sus lados de 6.5 cm.
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Para los casos en que se requiere fundacion simple, se efectuara de la siguiente manera: sobre el fondo de la
zanja, previamente limpiada, humedecida, y nivelada, se echard una camada, de aproximadamente 15 cm,
de espesor, de mortero tipo E.

El canto rodado, que serd de 5 a 10 cm de didmetro, se mojara debidamente volcandose a continuacion en la
zanja en capas de 20 cm., que se apisonaran con fuerza hasta que la mezcla refluya en la superficie.

Esta técnica se repetird en capas sucesivas perfectamente compactadas, hasta completar el nivel de
terminacion previsto.

No se aceptard que el relleno se haga colocando la piedra en seco y luego mojarla y cubrirla con mortero.

4.3. GARGANTA A 45° PARA ENCUENTRO DE LOSA CON PARAPETO

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se realizara con mortero cementicio un chanfle a
452 en toda unién de cubierta y parapeto que se encuentre a 902,

El mismo tendra una base no menor a 30cm, y servird como soporte de la membrana geotextil evitando la
posible fisura de la misma.

5. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES:

Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, presentado por el
Proyectista, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma.

A tales efectos la Contratista tendrd 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del Contrato de
Adjudicacion para presentar los célculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos, detalles
de armadura y planilla de doblados de hierro.

Deberan realizar dentro del mismo plazo el correspondiente Estudio de Suelo de modo que se evalte la
FUNDACION propuesta.

La CONTRATISTA debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente
pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de columnas, vigas, losas, etc. y de todo elemento
estructural proyectado.

Si por razones del cdlculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto debera ser
notificado al Director Técnico previo al Acta de Replanteo respectivo, para su evaluacion, estudio y posterior
aprobacidn.

La CONTRATISTA por si no podra en ningun caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin autorizacion
previa.

Se entendera por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante la
solicitacién a que, bajo calculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tantos en periodo de
construccién como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a este pliego los elementos necesarios
para poder apreciar la concepcion de la estructura, predimensionado, construccién, materiales constructivos
y condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad que se los entiende como de facil
interpretacion por los responsables de la construccion y control de la obra.

Durante la ejecucién, el Contratista de la obra, responsable de la misma, tomara los recaudos del caso a fin
de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccién, para asegurar que todas las condiciones del
proyecto y las especiﬁcactohes contéhidgs en la documentacion referida, se cumplan rigurosam\e e durante
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la construccién de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el contratista debera garantizar, por las medidas necesarias,
que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y
mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de |a obra estructural.

A esos fines tendra que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente, reservandose
la Inspeccion el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o entorpezcan el buen
desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante fundamentos acertados.

En los casos establecidos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes Estatales,
Fiscales o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose los resultados
debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose a la Inspeccion el derecho de interpretar
los resultados, y sobre la base de ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En todos los casos
dichos ensayos seran solventados por el Contratista de |a obra o a su exclusiva cuenta.

Se preveran durante la construccion de la estructura la ubicacion, previa al hormigonado, de los "pelos
metalicos" y "elementos de enlace o fijacion" para evitar la posterior remocion de hormigon fraguado.
Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la Inspeccién. Todos los
trabajos de H2 A2 deberan tener la verificacion, comprobacién y aprobacion de la Inspeccion y el Contratista
debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucién, uso y calidad de los materiales indicados en este
pliego.

En cualguier momento y sin avisos previos, podra la Inspeccién tener libre acceso y amplia facilidad para
ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento y empleo.
Idénticas facilidades tendra para verificar las proporciones del hormigén, los métodos de ejecucion y
cualquier otra tarea para la mejor realizacion de los trabajos. En todos los casos y a expresa solicitacion de la
Inspeccién, el Contratista informara a éste lo referente a procedencia y condiciones de extraccion o
elaboracion de los materiales a utilizar, pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos
que provocaren demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables,
terminadas segun especificaciones o bien, cuando éste no esté explicito, conforme a las buenas reglas del
arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas, en el momento de su
empleo en obra, no lo haya mantenido, no seran empleados si no se los restituye a su condicion primitiva.

Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio de la
Inspeccion, seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras sera realizada por
la Inspeccion en cualquier momento pudiendo o no estar presentes el Contratista o técnicos especializados
responsables de la obra, y sera en cantidad y forma determinada en parrafos posteriores.

Se realizaran ensayos de aprobacion y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los materiales
que se desean emplear en obra relnen las condiciones que se establecen. Los de vigilancia, seran para
verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacién se mantienen durante las distintas etapas de la
ejecucion de la obra.

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y
haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales gue no se adapten a las exigencias requeridas luego de su com otracic'm y no

>

6, i Arg, DAMELA DENSSEFEDESHA
4 s freclora
X DIRECCION DE ARQUECTURA

1

Municipalidad de Cérdaba



ExXP 0 _)u 65 ( 20fs Aqq

Obra 1037 Expte. N¢ 106-027665/2020

Secretaria de Direccion de . i
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

pudiendo reintegrarlos a sus optimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obra y a distancia
considerable segun criterio de la Inspeccion.

En caso de que para un determinado material se haya omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que aquél cumplira los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.

En obra se encontraran en todo momento, el instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos,
pruebas y moldes para tomas de muestras. Seran ellos en nimeros necesarios y acordes al plan de trabajo.
Se pedira como minimo lo siguiente: Moldes cilindricos de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura para el
muestreo de probetas de hormigén, a los que se efectuaran ensayos de compresion. El nimero de moldes
minimaos utilizables permanentes en obra, sera de (6) seis.

También constard en el equipo un "Tronco de Cono" metdlico y varilla, para determinar la consistencia del
hormigdn fresco de acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

Se deja expresa constancia de que toda omision a especificaciones particulares en este Pliego, serd salvada
por la Inspeccién actuante, quien basada en las Normas LR.A.M., C.L.R.5.0.C. 6 el P.R.A.E.H. podra
solucionar de acuerdo a su criterio las omisiones referidas.

Se exigira un correcto curado del harmigoén, y sera comprobado por la Direccién Técnica actuante, que todo
elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido tomando todos los recaudos necesarios
desde el momento mismo en que se comience la elaboracién del hormigén.

Dicha proteccion esta referida preferentemente a la accién de agentes atmosféricos y de las acciones o
reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en contacto,
alterando las propiedades totales del hormigon elaborado.

Se mantendra el hormigén continuamente humedecido (y no periédicamente), posibilitando y favoreciendo
su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado serd iniciado tan pronto como el hormigén haya endurecido lo suficiente, debiendo
presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistira en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accién continuada, creando peliculas liguidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de |as vaporizaciones.

5.1.  He2 A2 P/ BASE DE CANERIAS

Los cafios de cloacas, cuando no se encaucen en zanjas sanitarias, se asentaran sobre una base de hormigon
armado.

Se cavara una zanja de profundidad y ancho adecuado a la cantidad y diametro de los canos a alojar. Su
ancho minimo sera de 30 cm. Su espesor minimo en su centro sera de 10 cm. y en sus lados de 12 cm. La
superficie de apoyo de los cafios seguird la pendiente de los mismos y se ejecutara a dos aguas hacia
adentro.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena gruesa de 2 cm.
de espesor. Sobre ésta se ejecutara la base de cafierias con hormigén de tipo D. Se tendra especial cuidado
en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que esta no quede expuesta.

5.2. H2 A2 PARA CABEZALES Y VIGAS DE FUNDACION O ARRIOSTRAMIENTO
En los lugares que se indican en les planos respectivos se ‘ejle'cutarén vigas de fundacién y/o arriostramiento

o
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de dimensiones conforme a lo indicado en los planos de estructura.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigén tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y
marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigon Armado item 5.

5.3. H2 A2 PARA VIGAS ESTRUCTURALES

Se ejecutara utilizando mezcla tipo "R" y encofrado con madera cepillada en una cara.

Todos los encofrados se pintaran con dos manos de un desencofrante apropiado, aprobado por la
inspeccion.

La inspeccién no tolerard la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la imperfeccion
en el preparado o colado del hormigén, por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo
durante el colado de la pieza.

Se debera seguir las especificaciones indicadas en generalidades del hormigén con armadura segun detalle
en los planos correspondientes.

5.4. H2A2 PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS, DADOS Y DINTELES

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutaran encadenados, dados y dinteles de
dimensiones conforme a lo indicado en planos correspondientes.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigén tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y
marca reconocida, aprobados por la Inspeccian.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigon Armado item 5.

5.5. H2 A2 PARA ZAPATA O BASE DE COLUMNAS

En los lugares previamente designados y especificados en planos se procedera a la ejecucion de fundaciones,
para columnas y zapatas de Hormigén Armado, suministrando toda la mano de obra, materiales, equipos y
servicios para realizar dichos trabajos, incluyendo elementos imprevistos, aunque los mismos no se
mencionen en particular en este documento. Tendran las dimensiones y armaduras resultantes de los
calculos correspondientes (a realizar por la contratista) y segun planos de proyecto.

Se utilizard para su llenado un mortero de hormigén tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y
marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

5.6. He A2 PARA PLANTILLAS Y/O PLATEAS

Previa nivelacion, mojado y compactado, del drea a intervenir, se ejecutard una plantilla o platea de H2A® en
donde lo indique la inspeccion.

En el hormigonado de plateas y plantillas se utilizard un hormigén H17 br = 140 Kg/cm2, dosificacion para
lograr esta calidad: 1:2:3 (cemento, arena gruesa, granza 1 a 3 mm). Un acero: ADN 420 br = 4200 Kg/cm2.

El recubrimiento en estructuras aéreas sera de 3 cm y para estructuras subterraneas serd de 4 cm.

La armadura a ejecutar de la platea o plantilla surgiran del calculo realizado por la contratista previa
aprobacion del drea de inspeccion.

5.7. H2 A2 PARA POZO ROMANO N

Se realizara el llenado con morterd-tipo "R" 1:2:3 (ce

iénte; arena gruesa y canto rodado o grarillade 1a 5
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Se seguiran las especificaciones indicadas en "Generalidades" en lo referido a materiales y condiciones de
ejecucion del H° A°, suministrando toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para realizar dichos
trabajos, incluyendo elementos imprevistos aunque los mismos no se mencionen en particular en este
documento.

Los pozos tendran las dimensiones y armaduras resultantes de los calculos correspondientes a realizar por la
contratista.

5.8. H2 A2 PARA PILOTINES

En base a los cdlculos realizados por la contratista, previa aprobacion por el drea de inspeccion. Se realizara
el llenado con H® tipo "R" 1:2:3 (cemento, arena gruesa y canto rodado) al que se le agregara un porcentaje
de piedra bola de didmetro no superior a los 0,15 ms. Con esta mezcla se llenard hasta alcanzar una cota
inferior en 1,50 ms. al nivel de la viga de fundacion.

Una vez alcanzada la cota antedicha se colocara la armadura indicada segln célculos, y se terminara el
colado con mortero de H® tipo "R".

5.9; H2 A2 PARA COLUMNAS

En los lugares en que la inspeccion lo indigue se ejecutaran columnas de hormigon de dimensiones conforme
a cada situacion.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigon tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y
marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

La inspeccion no tolerard la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la imperfeccion
en el preparado o colado del hormigén por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo durante
el colado de la pieza.

5.10. H2 A2 PARA MUROS Y TABIQUES
Se ejecutara utilizando mezcla tipo R y encofrado con madera de primer uso cepillada en ambas caras que
resulten de espesor uniforme, canteadas y machimbradas.

Todos los encofrados se pintaran con dos manos de un desencofrante apropiado, aprobado por la
Inspeccion.

Si fuera necesario ejecutar encofrados dobles, el contratista lo realizara sin cargo. No se admitiran ataduras
con pelos de hierro usandose solamente separadores de perno con arandelas de goma en un cafo.

La inspeccion exigird que en todos los bordes entrantes y salientes se coloquen piezas enteras de madera.

Se debera utilizar una sola marca de cemento, para obtener un color uniforme como asi también se cuidara
la uniformidad de la granulometria de los agregados.

La inspeccion no tolerard la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la imperfeccién
en el preparado o colado del H? por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo durante el
colado de la pieza.

Se debera seguir las especificaciones indicadas en generalidades del H2 con armadura segun detallen en los
planos correspondientes.

At
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5.11. H2 A2 PARA ESCALERAS

Se debera replantear la misma segun los niveles existentes en el lugar, y tendra que ser aprobada por la
inspeccion, en el replanteo se tendra en cuenta los espesores que ocupen los revestimientos de huella y
contrahuella y nariz.

Todos los escalones deberan tener la misma dimension de huella y contrahuella pudiendo absorber alguna
diferencia de altura en el 1ro. y tltimo escalon.

5.12. H2 A2 PARA LOSAS MACIZAS

En donde se indique la inspeccién se ejecutaran o repararan losas macizas de hormigén armado, en un todo
de acuerdo con las dimensiones y cuantias de hierro solicitadas en las planillas respectivas.

Se utilizaran barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afiadir dos barras, se solapara
como minimo 1,00 ms.

Se apuntalara con puntales de madera de 4" x 4" cada 0,60 ms. o metdlicos cada 1,00 x 1,00 ms., dando una
contraflecha en el centro de cada losa para lograr una perfecta horizontalidad luego del desencofrado.

El curado de la losa se realizara mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de las 12 hs.,
de su llenado y durante 7 dias consecutivos como minimo.

La inspeccion podra autorizar, a solicitud del Contratista, |a utilizacion de acelerantes de fraglie, debiendo ser
éste de primera calidad y marca reconocida.

para el llenado de la losa se utilizard un mortero de hormigén tipo "R", ejecutado con materiales de primera
calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

5.13. H2 A2 PARA LOSAS CON VIGUETAS

En los sectores indicados por la inspeccién se ejecutard losas de viguetas pretensadas tipo Tensolite serie B1,
utilizando ladrillo ceramico tipo Palmar o similar de 12,5 cm de altura (podrd utilizarse como variante el
molén de telgopor). La capa de compresion no podra ser inferior a 4 cm de espesor utilizandose para su
elaboracién un hormigén de calidad H-17, arméandose con una malla de reparticion de hierro J 4,2 mm cada
25 ¢m en ambos sentidos, deberan ejecutarse nervios de reparticion cada 2 m de separacidn como maximo o
a la mitad de la luz en el caso de que esta no supere los cuatro metros, dichos nervios seran armados con 2
hierros de &J 10 mm.

5.14. H2 A2 PARA BASE DE CAMARAS

Las bases de camaras se ejecutaran con mortero 1:2:3 (cemento, arena fina y grancilla 1:3) ¢/ armadura del
4,2 mm. tipo “sima”, en cuadros de 20x20 cm, sobre un fondo previamente compactado, limpiado, nivelado
y humedecido.

Tendran un espesor parejo de 0,07 m. en la camara de inspeccion y de 0,20 m para camara interceptora de
barro.

Se procederd extendiendo sobre el fondo preparado, una capa de arena gruesa de 2 cm. de espesor. Sobre
ésta se ejecutard la base de camara apisonado perfectamente el hormigon, posteriormente se alisara con
llana de madera.

5.15. H2 A2 PARA TANQUE DE RESERVA Y/O CISTERNAS_. S
Se ejecutaran en donde lo lndlque-.la inspeccion. Se M\Wcuenta las vigas estructurales de H2A®
N
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con dimensiones y cantidad de hierros de acuerdo al célculo realizado por la contratista, previa aceptacion
por el drea de inspeccion

El llenado se realizara con mortero 1:2:3 (cemento-arena fina y grancilla 1:5) y se seguiran las
especificaciones de generalidades en lo relativo a calidad de materiales, encofrados y condiciones del Ho.

5.16. H2 A2 PARA SUBMURACIONES

Para los casos en que corresponda, se realizara la excavacion y se ejecutaran vigas amadas de dimensiones y
longitud necesarias, segun calculo que debera ser aprobado por la inspeccion.

Los elementos estructurales propuestos para la submuracion deberan sobrepasar el lugar del hundimiento,
base o zapata de apoyo y cabezal, o viga segun el caso.

5.17. H2 A2 PARA DESAGUE PLUVIAL

Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a desaguar, se procederad a
la construccion de la zanja de desagle pluvial.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena gruesa de 2 cm.
de espesor. Sobre ésta se ejecutard la zanja de desagie pluvial de 7 cm. de espesor ¢/ Hormigon H-17 con
malla de 15 x 15 cm de hierro @ 4.2 mm.

Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que esta
no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 cm., ancho inferior 20 cm., profundidad de 20
cm. La zanja pluvial debera poseer la pendiente adecuada que garantice el escurrimiento de las aguas y se
ejecutard a dos aguas hacia adentro.

Se debera prever que dicha zanja contendra una rejilla de cierre, la que deberd quedar a nivel del piso
existente.

6. AISLACIONES

6.1. AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL

En los lugares indicados por la inspeccion o que por la propia tarea se deba realizar, se materializara una capa
aisladora horizontal. Se deber4 incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion
del trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

El espesor sera de 2 cm, como minimo, y su ancho, sera igual al del muro correspondiente sin revoque. La
capa aisladora horizontal se ejecutara con mortero tipo L con adicion de hidrofugo guimico inorganico tipo
SIKA 1 o calidad superior, con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua, empleandose la solucién
obtenida como agua de amasado. Dicha capa se terminara con cemento puro estucado con cuchara, usando
pastina de cemento y no el polvoreo del mismo. El planchado debera ser perfecto a fin de evitar puntos
débiles producidos por la posible disminucion del espesor de la capa.

Por Ultimo se pintard con dos manos de emulsién asfaltica cruzadas, de 1° calidad, con un intervalo de 2

horas entre mano y mano, sera continua, no interrumpié n vanos o aberturas y cuidandose las

uniones en los encuentros de muros.

Arg \DANLEKK DENISE LEDESHA
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6.2. AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

Se debers incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién del trabajo, adn
cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

Se realizara sobre el paramento (interior o exterior) que indique la Inspeccion, ya que dependerd de la
caracteristica de cada muro.

La aislacion vertical serd ejecutada con un azotado de mortero de cemento impermeable, constituido por
cemento y arena en proporcion 1:3 con el agregado de hidréfugo tipo Sika 1 o calidad superior en el agua de
amasado con la dosificacién de 1kg. de pasta en 10 litros de agua.

Al ejecutar el azotado se deberd verificar que el paramento de ladrillo estd totalmente limpio vy libre de
polvillo o cualguier particula que dificulte la adherencia. Se deberd aplicar y terminar con cuchara hasta
obtener un espesor de 10 mm. Luego se aplicaran 2 manos de emulsién asfaltica de 1¢ calidad, de manera
cruzada.

6:3: REPARACION DE CAPA AISLADORA VERTICAL

En los muros donde se ha detectado que el ladrillo sea de bloque ceramico, se deberd realizar el
descascarado de revogue exterior e interior en la zona de z6calo no menor a 0.30m de alto hasta llegar al
ladrillo y luego se ejecutard una capa aisladora vertical. La misma se realizara con mortero cementicio en
relacién 1,2 (cemento, arena fina) al que se le adicionara un hidr6fugo quimico de marca reconocida en las
proporcione que indique el fabricante.

6.4. REPARACION DE CAPA AISLADORA HORIZONTAL (INFILTRACION)

En todos los muros de ladrillos comunes, que sea necesaria la reparacion de la capa aisladora horizontal, se
procedera segun lo determine la inspeccién, de las siguientes formas:

A) Se restablecera la capa aisladora horizontal cristalizindose en los capilares del muro; en caso de
estar revocado con mezclas que contengan cal, yeso etc. deberdn picarse los revoques en ambos paramentos
si asi correspondiere. Los revestimientos de granito, marmoles, azulejos, etc. aun colocados con mezcla de
cal, y los revoques de concretos (cemento y arena sin cal) no seran eliminados por no afectar el tratamiento.
B) Deben detectarse las cafierias que pudieran estar embutidas en el muro (gas, electricidad, agua etc.)
a fin de no dafiarlas. A continuacién, se efectuara al pie de la pared una linea de perforaciones, de 13mm de
diametros minimo, separadas entre si de 20 a 25 cm. Y con una inclinacion de 45° respecto a la horizontal.
Diez centimetros mds arriba se efectuard otra linea, pero desplazando los agujeros con respecto al anterior.
Estas perforaciones deben tener una profundidad equivalente a las 2/3 partes del espesor del muro.

C) Después de limpiar los agujeros y mediante una pera de goma o instrumento similar se llenaran con
agua hasta saturar el muro, no bien ésta sea absorbida se llenaran los agujeros con HEY'DI KIESEY o marca
de calidad superior, repetidas veces; hasta que no admita mas producto. Al dia siguiente se introducira en los
agujeros la mecha empleada en las perforaciones a fin de eliminar la pelicula impermeable que pudiera
haberse formado en las paredes de los agujeros. Se volveran a llenar los mismos con el mismo material
mencionado, hasta la saturacion. (Segin la capacidad de absorcion de la pared se requieren de 2 a 4
llenados. Una vez que la pared no absorba mas producto, se rellenaran las perforaciones con mortero tipo
1:2 (cemento - arena fina). En caso de paredes cuyos revagues se _hayan picado seguin lo anunciado en el
punto (A), se aplicard directamente sobre los ladrillos y‘r}é"’:'capa de concreto de % cm. Como minimo de
espesor y sobre ésta un revoque similar al existente. = =
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6.5. TRATAMIENTO HIDROFUGO CISTERNA

La cisterna deberd tener el tratamiento hidrofugo, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones. Se
podra optar por otro sistema de tratamiento hidréfugo para cisterna de mejor calidad, previa aprobacion de
la Inspeccion.

Se materializara sobre hormigén de pisos y paramentos interiores de cisterna un tratamiento hidréfugo
constituido por la aplicacion de un mortero cementicio impermeabilizante Sika Top 107 Seal. Se deberd
incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo, atn cuando los
mismos no estuvieren especificamente mostrados en planos.

Mortero cementicio impermeabilizante de dos componentes Sika Top 107 Seal, Sikalatex o mejor calidad
Limpiar la superficie dejandola lisa, exenta de grasas y aceites, libre de particulas flojas y de lechadas de
cemento. Se procedera a extender el mortero con llana, nivelando cuidadosamente en un espesor entre 1y 2
mm cuidando de no dejar grietas ni poros. Dejando secar como minimo 6 hs, se aplicara la segunda capa del
mortero. Lograr en total un mortero de espesor 2 a 3 mm. Para asegurar una buena compactacion del
material y una prolija terminacién, luego de aplicado se los debe planchar a la manera de un revoque fino
alisado. En lugares donde posteriormente sea ocupado por un espejo de agua, se efectuara un azotado
cementicio, a manera de mordiente para el posterior asentamiento de una carpeta cementicia, con Sika latex
dentro de las 24 horas de colocada la dltima capa de Sika top 107 Seal.

7. ALBANILERIA
NORMAS GENERALES
La mamposteria se ejecutard con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.

Los ladrillos se colocaran mojados.

Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretdandolos de manera que esta rebase las juntas.

El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, aplomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos
correspondiente.

Las juntas verticales serdn alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre éstos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazdn entre ellos.

Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigén armados, previamente salpicado, con mortero
tipo L, por medio de barras de hierro de 6 mm. de didmetro cada 50 cm. de separacion entre ellas, como
maximo.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezclas frescas y ladrillos recortados a la medida
necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares &
correspondiente.
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Inspeccion darda las instrucciones generales para su construccion y/o terminacién de revogues o
revestimientos.

7% MAMPOSTERIA ARMADA DE LADRILLOS COMUNES

Donde indique la Inspeccién, se ejecutara mamposteria de ladrillo comun de espesor de 0,15m o 0,30m de
espesor, utilizindose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentdndose los mismos con una mezcla
reforzada de %:1:3 (cemento, cal, arena).

A objeto de rigidizar esta mamposteria, se colocaran 2 hierros @ 6, cada 4 hiladas con mortero tipo L.

El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado anteriormente.

2.2 MAMPOSTERIA DE FUNDACION Y SANITARIA (e: 15cm)

Sobre la fundacién prevista, se ejecutara la mamposteria de cimientos en un todo de acuerdo a las medidas
indicadas por la inspeccion, controlando los ejes y la escuadria de los muros.

Debajo de las aberturas, el muro de cimiento sera corrido y perfectamente trabado, Se utilizaran ladrillos de
primera calidad y mortero tipo H (1/4 cem., 1 cal, 4 arena gruesa). La contratista deberd solicitar autarizacion
de la inspeccién antes de continuar con la capa horizontal a los efectos de reajustar la cota definitiva de la
misma.

En el caso de las camaras se ejecutara con ladrillos comunes de primera calidad de 0.30 m de espesor y se
utilizara para su ejecucion mortero tipo L (1 cem., 3 arena gruesa).

7.3. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES (e: 15cm)

En donde los planos o la inspeccién de obra lo indique, se realizard mamposteria de ladrillo comun de
espesor 0,15mts, utilizindose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los mismos con una mezcla
reforzada de %:1:3 (cemento, cal, arena).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado anteriormente.

7.4. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES (e: 20cm)

En donde los planos o la inspeccion de obra lo indique, se realizara mamposteria de ladrillon comun de
espesor 0,20 mts, utilizandose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los mismos con una
mezcla reforzada de %,1,3 (cemento, cal, arena).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado anteriormente.

7:5: MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES (e: 30cm)

En donde los planos o la inspeccion de obra lo indique, se realizara mamposteria de ladrillo comin de
espesor 0,30 mts, utilizdndose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentdndose los mismos con una
mezcla reforzada de %,1,3 (cemento, cal, arena).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado anteriormente.

7.6. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES EN PANDERETE

Donde la Inspeccion lo indique, se levantarda o rep igues de 0.10m. de espesor con ladrillos

comunes de primera calidad, colocado de panderet u ejecucion mortero ti

Arg. A DENISE LEDESMA
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7.7. MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO JUNTA REHUNDIDA

Se construira con ladrillos comunes de primera calidad, escuadrados y de tamafio y color uniforme. No se
aceptaran ladrillos bayos, vitrificados, desparejos etc. estos seran rechazados inmediatamente por la
inspeccion. Se asentaran con morteros tipo F.

Se dejaran fraguar las juntas y dentro del mismo dia de ejecutada se procederd a rehundirla con espatula
apropiada hasta 1,5 cm. de profundidad. Se tomaran las juntas como mortero tipo C a espatula y
comprimiendo perfectamente el mortero. Posteriormente se limpiaran los ladrillos con cepillos y luego con
icido clorhidrico diluido al 10% lavandose con todo cuidado el pardmetro asi tratado.

El acabado se realizara aplicando dos manos a pincel de pintura impermeable especial, incolora, aprobada
por la Inspeccion.

Interiormente, estos paramentos de ladrillos vistos recibiran previo al jaharro, un salpicado impermeable
tipo L.

Queda prohibido en este tipo de muros, el asiento de los andamios, que deberan ser flotantes.

Cuando el muro sea de 0.30 m. de espesor y la inspeccion indique gue serd visto en las dos caras, se
ejecutardn dos muros de 0.15 m. apareados y trabajados con medio ladrillo. Se uniran en sus extremos.

7.8. MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO JUNTA ENRASADA

Se construiran con ladrillos comunes de primera calidad, escuadrados y de tamafio y color uniforme. No se
aceptaran ladrillos bayos, vitrificados, desparejos etc, ya que en caso de poseer alguna de estas
caracteristicas, seran rechazados inmediatamente por la inspeccion.

Los parametros de ladrillos vistos se asentaran con morteros tipo F, con junta al ras. Se tomardn las juntas
con mortero tipo C a espatula sobre el mortero de asiento, previamente enrasado y comprimido
perfectamente. Posteriormente se limpiaran los ladrillos con cepillos y luego con acido clorhidrico diluido al
10% lavandose con todo cuidado el parametro asi tratado.

El acabado del paramento de ladrillo visto junta al ras se realizara aplicando dos manos a pincel de pintura
impermeable especial, incolora, aprobada por la Inspeccion.

Estos muros podran ser vistos en ambas caras llevando el mismo tratamiento exterior/interior. En caso de
que la Inspeccion decida una terminacion de jaharro, previo al mismo se realizard un salpicado impermeable
tipo L.

Queda prohibido en este tipo de muros, el asiento de los andamios, que deberan ser flotantes.

7.9. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS e=0.08 m

Se ejecutara en los lugares indicados por la inspeccion, empleandose ladrillos ceramicos huecos de 8 x 18 x
25 cm. Para su ejecucion se empleard un mortero de asiento con la siguiente relacion %:1:4 (cemento, cal,
arena gruesa).

7.10. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS e= 0.12m

En los lugares indicados por la inspeccion, se ejecutarda mamposteria de ladrillos ceramicos portante de 12 x
19 x 33 cm.

Para su ejecucion se utilizard mortero de tipo “G” (% ce
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Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y las hiladas
seran perfectamente horizontales. La trabazon serda regular, debiendo corresponderse en lineas las juntas
verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del lecho de morteros no excedera de 1.5 cm.

7.11. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS e=0.18 m

En las mamposterias de ladrillos cerdmicos que requieran reparaciones, se reemplazaran idem al existente
con ladrillos ceramicos huecos de 18 x 19 x 25 0 33 cm.

Para su ejecucion se emplearan como mortero de asiento la siguiente relacion 7-1-4 (cemento, cal, arena
gruesa).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segln lo manifestado anteriormente.

7.12. MAMPOSTERIA ARMADA DE BLOQUES DE CERAMICOS e: 0,18 m

Donde la Inspeccién indique, se ejecutara mamposteria de bloques ceramico de 0.20m de espesor.

El mortero a utilizar serd tipo G. Los bloques se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se les hard
reshalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera que este refluya por las
juntas.

Los blogues se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberan ser perfectamente horizontales. La trabazon sera regular, debiendo corresponderse en linea las
juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho del mortero no excedera de 1.5 cm
A objeto de rigidizar esta mamposteria, se colocaran 2 hierros (@ 6, cada 4 hiladas con mortero tipo L.

7.13. MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUES DE CERAMICOS e: 0,13 m

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la Inspeccion lo
indique, se ejecutara mamposteria de ladrillos ceramicos portante de 13 x 19 x 33 cm.

Para su ejecucion se utilizard mortero de tipo G, se les hara resbalar a mano, sin golpearlos en un lecho de
mortero, apretandolo de manera que éste fluya por las juntas.

Los ladrillos se asentardn con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y las hiladas
seran perfectamente horizontales. La trabazon serd regular, debiendo corresponderse en lineas las juntas
verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del lecho de morteros no excedera de 1.5 cm.

7.14. MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUES DE CERAMICOS e: 0,18 m

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la Inspeccion lo
indique, se ejecutard mamposteria de ladrillos ceramicos portante de 18 x 19 x 33 cm.

Para su ejecucion se utilizard mortero de tipo G, se les hara resbalar a mano, sin golpearlos en un lecho de
mortero, apretandolo de manera que éste fluya por las juntas.

Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y las hiladas
seran perfectamente horizontales. La trabazon sera regular, debiendo corresponderse en lineas las juntas
verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del lecho de morteros no excedera de 1.5 cm.

7.15. MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON e: 0,20 m (19x19x39)
Donde la Inspeccion indique, se ejecutara mamposteria de blogues cementicios de 0.20m de espesor.
El mortero a utilizar serd tipo G. Los.blogues se asentaran secos, sin previo humedeci

ientof Se les hara
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resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera que este refluya por las
juntas.

Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberan ser perfectamente horizontales. La trabazon serd regular, debiendo corresponderse en linea las
juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho del mortero no excedera de 1.5

cm.

7.16. MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON e: 0,15 m (13x19x39)

Donde la Inspeccion indigue, se ejecutarda mamposteria de blogues cementicios de 0.15m de espesor.

El mortero a utilizar sera tipo G. Los blogues se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se les hara
reshalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera que este refluya por las
juntas.

Los blogues se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberan ser perfectamente horizontales. La trabazon serd regular, debiendo corresponderse en linea las
juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho del mortero no excederd de 1.5
cm.

7.17. MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON e: 0,12 m (10x19x39)

Donde la Inspeccion indigque, se ejecutard mamposteria de blogues cementicios de 0.12m de espesor.

El mortero a utilizar sera tipo G. Los blogues se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se les hara
reshalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretdndolos de manera que este refluya por las
juntas.

Los blogues se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberan ser perfectamente horizontales. La trabazon serd regular, debiendo corresponderse en linea las
juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho del mortero no excedera de 1.5
cm.

7.18. MAMPOSTERIA CON BLOQUES TIPO “U” P/ ENCADENADOS HORIZONTALES

Se usaran bloques de hormigon tipo “U” p/ encadenado 19 x 19 x 39 cm.

El mortero a utilizar para la colocacion sera tipo G. Los bloques se asentaran secos, sin previo
humedecimiento. Se les hara resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de
manera que este refluya por las juntas.

Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberan ser perfectamente horizontales. La trabazén serd regular, debiendo corresponderse en linea las
juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho del mortero no excederd de 1.5
cm.

7.19. TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO (e: 0,10 m)

En los lugares indicados por la Inspeccién se ejecutaran tabiques de placas de yeso tipo Durlock o similar
calidad de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estard formada por perfiles metalicos en
chapa galvanizada (0,56 mm), soleras vy montantes,;\ge‘.m'edida 35mm x 70 mm, colocados en forma

horizontal y vertical respectivamente, vinculados entr’é*ﬁ mediante tornillos autoperforaptes yftomados a los
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muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y tornillos. El espesor de placas a utilizar sera de 12.5 mm.
La terminacién se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado. Incluye la colocacién de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una
definicién perfecta a los filos. En las uniones con carpinterias se colocaran parantes de chapa doblada N° 18
de 70 mm x 30 mm a modo de refuerzo de las mismas

En el interior de los muros se colocara lana de vidrio de 2”x14 kg/m.

7.20. TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO (con lana de vidrio - aislacién actstica)

En los lugares indicados por la inspeccidn se ejecutaran tabiques de placas de yeso tipo Durlock o similar
calidad de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estard formada por perfiles metalicos en
chapa galvanizada (0,56 mm), soleras y montantes, de medida 35mm x 70 mm, colocados en forma
horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y tomados a los
muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y tornillos. El espesor de placas a utilizar sera de 12.5 mm.
La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado. Incluye la colocacion de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una
definicion perfecta a los filos. En las uniones con carpinterias se colocardn parantes de chapa doblada N 18
de 70 mm x 30 mm a modo de refuerzo de las mismas.

En el interior de dichos tabigues se colocara lana de vidrio de 2"x14kg.

7.21. TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO HIDROFUGA e: 0,10 m (placa verde)

En los sanitarios o lugares humedos, indicados por la inspeccion, se ejecutaran tabiques de placas de yeso
tipo Durlock o similar calidad, de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada por
perfiles metdlicos en chapa galvanizada (69 mm), montantes y soleras, de medida 35mm x 70 mm, colocados
en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y
tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y tornillos. El espesor de placas a utilizar sera
de 12.5 mm. y se utilizard la placa resistente a la humedad (color verde).

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado. Incluye la colocacién de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una
definicion perfecta a los filos. En las uniones con carpinterias se colocaran parantes de chapa doblada N¢ 18
de 70 mm x 30 mm a modo de refuerzo de las mismas.

En el interior de los muros se colocard lana de vidrio de 2”x14kg/m.

7.22. TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO ACUSTICA e: 0,10 m (c/ aislacién acustica)

Se colocaran paneles de placas de yeso acusticas (microperforadas), tipo Durlock. Entre las placas se colocara
lana de vidrio de 2"x14kg.

Respetando las Normas IRAM 4043 y 4044,

El contratista deberd respetar el tipo de placa necesaria seg/t@_:a@srimientos de locales correspondientes:
Placa de roca de yeso normal en-gspesores de 12,5 myz, oéié@\s"i‘ﬁ‘_fgquerimientos especiales.

)

Placa de roca de yeso resistente a la humedad en es s de 12;*3'@@, Funcion: Mejorar resisfencia a la
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humedad en locales en donde se utilice normalmente agua, zona de vestuarios.

Placa de roca de yeso acustica en espesores de 12,5mm, Funcion: mejorar resistencia sonora en los locales
donde se alojan los equipos de esterilizadores por vapor y Lavadora automatica, y donde hay secado de
canulas en Sala de aire comprimido, ver planos.

Los tabiques de placa de roca de yeso, deberan entregarse encintados, masillados, lijados y con 2 manos de
sellador al agua, para la posterior colocacion de revestimiento vinilico.

7.23  MEDIO TABIQUE DE PLACA ROCA DE YESO

Se procedera con idénticas caracteristicas que el item 6.2 con la salvedad que la estructura de perfiles en
chapa galvanizada (0,56 mm) soleras y montantes, de 35mm x 70mm, colocados en forma horizontal y
vertical se atornillardn a losa y piso fijandose solamente |a placa del lado exterior.

7.24 TABIQUE INTERIOR ALUMINIO Y VIDRIO (e: 0,10 m)

Seran construidos, como minimo, con tubo de aluminio anodizado o prepintado de 76 x 25mm con
contravidrio a presion. Fijados al piso con tirafondos que aseguren su total estabilidad. Todos los vidrios
seran templados.

7.25. TABIQUES DIVISORIOS SANITARIOS. (e: 0,10 m)

Los tabiques divisorios de bafios seran tipo KARIKAL de fendlico solido o similar de idénticas caracteristicas y
calidad.

Los hoxes a crear llevardn puertas con sus correspondientes herrajes y terminaciones, los colores y
terminaciones de las placas, las seleccionara el Proyectista en el momento de la Obra.

7.26. TABIQUES DE ESTRUCTURA METALICA Y CIERRES DE PLACAS DE YESO Y REVESTIMIENTO FORMICA

{en uno de sus lados)

a- Se ejecutaran tabiques de placas de yeso tipo Durlock o similar calidad, de acuerdo a indicaciones del

fabricante.

La estructura estara formada por perfiles metalicos en chapa galvanizada (69 mm), soleras y montantes, de

medida 35mm x 70 mm, colocados en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre si

mediante tornillos autoperforantes y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y

tornillos. El espesor de placas a utilizar sera de 12.5 mm.

La terminacion se efectuard a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las

improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, qguedando aptas para el proceso de acabado y posterior

pintado. Incluye la colocaciéon de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una

definicion perfecta a los filos.

En las uniones con carpinterias se colocardn parantes de tubos de acero de 70 mm de lado y de 2 mm

espesor de pared fijados al contrapiso y a la losa de techo con una placa de chapa de 3,2 mm de espesor

soldada a cada extremo del tubo y fijado mediante tarugos c/ tornillo.

b- Sobre el tabique terminado se colocard, en una de sus caras, un revestimiento laminado tipo Férmica de
' minadas en plano y especificaciones sobre
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7.27. SUBMURACION DE MAMPOSTERIA CON MAMPOSTERIA

Cuando se produzca un asentamiento del muro este portante o no, se procedera, verificando la necesidad de
apuntalamiento en primera instancia, y a la deteccién y solucién de la casusa que origina el descenso o
fisuras del muro y cimiento.

Cuando la autoridad competente lo crea necesario, se procedera a la verificacion del suelo de apoyo
controlando el contenido de humedad y la falta del mismo.

En caso de ser necesario se retirard el suelo humedo y se incorporara suelo cemento al 10% compactado en
capas de 20 cm al 98% del proctor estandar hasta alcanzar la cota de fundacion.

Luego se ejecutara una plantilla corrida de H2 A2 de ancho minimo de 50cm coincidiendo el eje de esta con el
eje del muro, en general la plantilla serd 15cm mas ancha a cada lado que el cimiento existente.

La altura minima serd de 25cm y estara armada de acuerdo al criterio de |a inspeccién o segun memoria de
calculo que presentara la contratista, como minimo 4% 8 en la cara superior y 48 en la cara inferior. Los
estribos serdan @ 6 cada 15cm y siendo dobles en caso de ser necesarios.

La plantilla pasara minimamente 70 cm para cada lado de |a zona asentada o la zona fisurada.

En el caso de las plateas se cuidara especialmente el compactado bajo la losa de platea para evitar vacios, los
cuales se completaran con mamposteria comun hasta llegar al nivel del cimiento existente.

8. REVOQUES

8.1. REVOQUE COMUN A LA CAL EN INTERIORES

Se realizaran revogue grueso y fino en sectores de interior que sean necesarios, se realizaran en los locales
indicados por el inspector.

- Jaharro con mortero tipo H (1/4: 1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

- Enlucido con mortero tipo J (1/3: 1:3) cemento Portland, cal grasa, arena fina terminada al fieltro.

En general tendrdn como maximo 2 a 2.5 cm de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido se
cortaran a la altura el zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse mediante
adhesivos o a tacos de madera.

8.2. REVOQUE COMUN A LA CALEN EXTERIOR

Se realizaran revoque grueso y fino en sector de exterior, previa autorizacion de la inspeccion Como primera
tarea se realizard un azotado con mortero cementicio de relacion 1:3 (cemento, arena fina) con la
incorporacion de hidréfugo tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de amasado. Finalmente se ejecutarad un
jaharro con mortero reforzado %, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) y un enlucido con mortero 1/3:1:4

(cemento, cal, arena fina).

8.3. REVOQUE IMPERMEABLE
Se ejecutaran en general en los interiores de camaras y tanques y en los lugares que indiquen los planos y
planillas.

- Azotado: Se utilizara mortero tipo C (1:2) cemento y arena con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad superior.

- Jaharro: serd con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad superior.
- Enlucido: con mortero tipo B (1:1) cemento, arena con 10% hidrofugo SIKA 1, terminado con cemento puro
estucado con cuchara o llana metalica. 4
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El espesor del revoque en total serd 1.5/2 cm. los dngulos deberan ser redondeados con un radio
aproximado de 1 cm., y el mortero se presionaréa fuertemente con herramientas adecuadas a fin de obtener
una perfecta impermeabilizacién en los dngulos.

8.4. REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

- Azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena con adicion de hidrofugo. al 10%)

- Jaharro con morteros tipo L (1.3 cemento arena mediana)

El espesor del azotado y el jaharro sera de 1 cm. con el fin que el azulejo una vez colocado quede a ras con el
resto de los revoques.

8.5. REVOQUE EXTERIOR TIPO BOLSEADO

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccion, se realizardn reparaciones de revoques, para lo cual
se procedera a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo elementos flojos o deteriorados,
sarro de humedades y todos aquellos elementos que puedan producir falla de adherencia del nuevo material
a colocar.-

Se realizara un azotado con mortero cementicio tipo L, 1:3 (cemento, arena fina) con la incorporacién de
hidréfugo al 10%, tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de amasado.

Luego se ejecutara el bolseado con mortero 1:3 (cemento - arena), debiéndose lograr una superficie de
nivelacién homogénea como base del nuevo revestimiento.

El azotado y el bolseado seran de un espesor tal que, quede a ras con el revoque existente, los angulos
deberan ser redondeados con un radio aproximado de 1 ¢cm., y el mortero se presionara fuertemente con
herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta terminacion en los éngulos.

8.6. REVOQUE A LA CALSALPICADO A MAQUINA

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccidn, se realizaran reparaciones de revoques, para lo cual
se procedera a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo elementos flojos o deteriorados,
sarro de humedades y todos aquellos elementos que puedan producir falla de adherencia del nuevo material
a colocar.

En los muros exteriores, en todos los casos, se deberd dar un azotado previo con mortero tipo L (1:3
cemento, arena, con 10% de hidréfugo SIKAL o calidad superior), luego se ejecutard el salpicado a maquina
en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que el fabricante indique para el producto a utilizar.

El azotado y el salpicado serdn de un espesor tal que, quede a ras con el revoque existente, las esquinas
deberan ser tratadas con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta terminacion en los angulos.

8.7. REVOQUE GRUESO PLANCHADO
En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccion, se realizardn reparaciones de revoques, para lo cual
se procedera a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo elementos flojos o deteriorados,
sarro de humedades y todos aguellos elementos que puedan producir falla de adherencia del nuevo material
a colocar.

En los muros exteriores, en todos los casos, se debera dar un azotado previo con mortero tipo L (1:3
cemento, arena, con 10% de hidréfugo SIKAL o calidaqpﬁgp,\er'i“or‘), luego se ejecutard el jaharro planchado con
mortero tipo H. . Gty ;’.':"S}t"/ [
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El azotado y el planchado serdn de un espesor tal que, quede a ras con el revoque existente, las esquinas
deberan ser tratadas con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta terminacion en los angulos.

8.8. REVOQUE GRANULADO BASE PLASTICA (TIPO REVEAR)

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccién, se realizaran revoques o reparaciones de revogues,
para lo cual se procederd a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo elementos flojos o
deteriorados, sarro de humedades y todos aguellos elementos que puedan producir falla de adherencia del
nuevo material a colocar.

En las caracteristicas de aplicacion, se seguird estrictamente las indicaciones del fabricante, garantizando asi
la calidad de su ejecucion.

8.9. ENGROSADO DE YESO (BASE ENLUCIDO)

Sobre los muros ya conformados y secos se procedera a efectuar un azotado con mortero tipo L, cuidando de
cubrir toda la superficie; posteriormente se dard un jaharro con mortero tipo H, nivelando perfectamente.
Sobre el jaharro correspondiente, se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor de 4 a 5 mm,,
que se igualara perfectamente con llana de acero. Sobre ella se dara un enlucido de yeso.

8.10. ENLUCIDO DE YESO
Una vez seca la capa de yeso negro que se utilizé como base, se aplicara el enlucido de yeso blanco que
medird 2 mm. de espesor aparente.

8.11. REPARACION DE FISURAS

El contratista debera detectar las causas de fisuras en mamposteria, que, las cuales sea causada por
movimientos o asentamientos temporales, se procedera a agrandar su trayectoria, limpiar su superficie,
colocando sellador tipo Sikaflex 1 a plus o igual calidad, en todo el espacio intersticial.

En lo que respecta a fisuras en estructuras como ser columnas se debera picar el revoque hasta llegar a los
hierros, aplicar protector antiéxido y antes de volver aplicar el revoque cementicio se aplicara un adherente.
Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccion.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticion del problema.

8.12. REPARACION DE GRIETAS CON LLAVES

En caso que sean grietas debera proceder a la ejecucién de llaves de la siguiente forma: en el muro existente
se picara el revoque, luego cada 0,40 cm. se hardn cortes en la mamposteria existente, hasta una
profundidad y alto minimo de 0,15 m. Estos cortes se haran a todo el alto de la unién de ambos murosy en la
mamposteria de cimientos con el objeto de lograr una adecuada trabazon reforzandolo en estos puntos con
hierros de diam. 8mm y 0,60m. de longitud como minimo.

Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccian.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticion del problema.

9 PISO, CONTRAPISO Y CARPETA
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9.1. CONTRAPISO DE H2 POBRE BAIO PISO MOSAICO, CERAMICO ETC.
Se ejecutard con hormigén tipo A con un espesor minimo de 10 (diez) centimetro sobre terreno natural,
compactado convenientemente y 7 (siete) centimetros sobre |osa de hormigoén.

9.2. CONTRAPISO DE H?2 A2

En los lugares indicados en planos se materializard un contrapiso sobre terreno natural.

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo, aun
cuando los mismos no estuvieren especificamente solicitados en planos.

Se utilizara un Hormigén H -17 en un espesor de 10 cm. debiéndose materializar juntas de dilatacién en
pafios no mayores de 30 m2. Este llevara una armadura tipo “sima” con hierros de 6 mm. en cuadros de
20x20 cm. Se debera tener especial cuidado en |a nivelacion previa del terreno, de manera de asegurar que
el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado precedentemente.

Si la napa freatica superase el nivel del contrapiso, se debera calcular como losa de sub-presion.

Se deber4 dar una buena terminacidn, a la llana en virtud de no llevar terminacion sobre este.

9.3. CARPETA CEMENTICIA e: 3 cm.

Se realizara en todos aquellos locales donde lo indique la Inspeccion.

Dicha carpeta se materializara de 3 cm. de espesor, con mortero cementicio con la siguiente relacion 1:3
(cemento, arena gruesa), con la incorporacion de mejorador de adherencia, tipo cerecita o similar en el agua
de amasado.

La contratista verificara y cuidara la nivelacion y terminacién de dicha carpeta, debiendo ser aprobada por la
inspeccion.

La losa o los sustratos donde se asentara la carpeta mencionada deberan estar completamente limpios,
libres de polvo y grasitudes.

9.4. CARPETA CEMENTICIA CON HIDROFUGO
Se realizard sobre el contrapiso y en todos aquellos locales donde por la naturaleza del solado asi lo requiera.
Se incluira todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo, aun cuando los
mismos no estuvieren especificamente mostrados en planos.

Se ejecutara una carpeta cementicia de 3 cm de espesor, se hara con mortero cementicio 1:3 (cemento,
arena mediana o fina), con la incorporacion de hidrofugo SIKA 1 en el agua de amasado (proporcion del
10%).

La misma debera tener una superficie perfectamente lisa, horizontal y uniforme, comprimida a frataz hasta
que el agua refluya en la superficie.

La superficie de terminacién estara por debajo del nivel terminado tantos milimetros como tenga el espesor
de la pieza a colocar mas el espesor que ocupard el elemento adherente. Esta carpeta debera ejecutarse 24
hs después de la ejecucion del contrapiso. Se debera ejecutar con especial cuidado para los lugares donde se
indique piso vinilico, la cual deberd ser terminada superficialmente alisada con cinta.

La losa o los sustratos donde se asentara la carpeta mencionada deberdn estar completamente limpios,
libres de polvo y grasitudes. La contratista verificard y cuidara la nivelacién y terminacién de dicha carpeta,
debiendo ser aprobada por la inspeccion.

<
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9.5. PISO DE CERAMICOS

En los lugares deteriorados indicados que sean necesarios, previa conformidad de la Inspeccion; se colocara
un piso ceramico de las mismas caracteristicas que el existente. El mismo se colocara sobre la carpeta
cementicia e ird aplicado con pegamento para ceramico tipo Klaukol o calidad superior, las juntas se tomaran
con pastina al tono del solado, las mismas se deberan limpiar y escarificar antes de proceder al tomado, la
contratista deberd presentar muestra del solado para su aprobacion antes de su colocacién en obra.

9.6. PISO DE LOSETAS DE HORMIGON LISAS

En los lugares deteriorados que sean necesarios, se ejecutard un piso de losetas de Hormigon Vibrado de
0.50x0.50, 0.40x0.40 o 0.40x1.00mts etc., las que se asentaran con un mortero 1/4:1:4 (cemento, cal, arena
gruesa) cuidando la alineacién y espesor de las juntas y previéndose la pendiente necesaria para el
escurrimiento de las aguas.

No habiendo especificacion en contrario, el espesor de las juntas serd de 10 mm.; tomandose con mortero
fluido 1:2 (cemento, arena fina) y se rehundird hasta el corte del biselado, repasandose con una bolsa. Se
preveran juntas de dilatacion de 2 (dos) cm. de espesor a distancia no mayores de 5 (cinco) mts.
rellenandolas hasta el corte de biselado con Sikaflex 1A o similar calidad.

9.7. PISO DE LOSETAS DE HORMIGON DE PIEDRA LAVADA

En los lugares deteriorados que sean necesarios, se ejecutara un piso de losetas de Hormigon terminacion
“Piedra Lavada” de 0.50x0.50, 0.40x0.40 o 0.40x1.00mts etc., las que se asentaran con un mortero 1/4:1:4
(cemento, cal, arena gruesa) cuidando la alineacion y espesor de las juntas y previéndose la pendiente
necesaria para el escurrimiento de las aguas.

No habiendo especificacion en contrario, el espesor de las juntas sera de 10 mm; tomandose con mortero
fluido 1:2 (cemento, arena fina) y se rehundiré hasta el corte del biselado, repasandose con una bolsa.

Se preveran juntas de dilatacion de 2 (dos) cm. de espesor a distancia no mayores de 5 (cinco) mts.
rellenandolas hasta el corte de biselado con Sikaflex 1A o similar calidad.

9.8. PISO DE HORMIGON DE PIEDRA LAVADA IN-SITU

Se realizara insitu y cuidando que las pendientes permitan el correcto escurrimiento de las aguas, tendra un
espesor de 5 cm. y se ejecutara sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado y antes de que se
produzca el fragiie se extendera una primera capa de mortero de cemento arena gruesa (1:3). Este mortero
se colocara en pafios como maximo de 9 m2 de superficie separados por juntas de telgopor de 1,5 cm. de
espesor. Estos listones se colocarén perfectamente alineados y encuadrados con elementos de fijacion que
aseguren su posicion. Tendran una altura de 2 cm. menor que el espesor total de contrapiso y mortero.
Sobre la capa de mortero y antes de su fragiie se aplicara granza de canto redondeado de 1 a 1,5 cm. de
didmetro, gris Cordoba, o similar, a continuacién se comprimira con fratas debiendo quedar perfectamente
nivelado, luego se agregard una lechinada 1:1 de cemento y arena fina y una vez que adquiera la dureza
necesaria, al cabo de 2 hs, aproximadamente, se lavara con abundante agua y se le pasara un cepillo de
cerda dura para obtener la cara superior de la granz Tagente limpia. Se llenaran las juntas de

dilatacién con material igas tira gris o similar.

Municipalidad de Cordoba
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9.9. PISO GRANITICO COMPACTO (30 x 30 0 40 x 40 cm.)

En los lugares indicados por la inspeccién se colocara un piso granitico compacto de 30 x 30 0 40 x 40 cm., e:
25mm, tipo Blangino sin bisel, pulido y lustrado, color a determinar por la inspeccion sobre muestras.

A tal efecto el contratista verificard que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de recibir el mosaico
mencionado, tanto en su constitucién como en la limpieza y terminaciones necesarias.

En la colocacién, se seguira con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de asiento como en las
juntas necesarias para la dilatacion.

La empresa debera prever la demora en la entrega a partir de la orden de compra. El mismo se colocara
sobre la carpeta cementicia e ird aplicado con pegamento para ceramico tipo “JB Blangino” o “Klaukol
Grandes Piezas”. Las juntas se tomaran con pastina al tono del solado, las mismas se deberdn limpiar
debidamente y escarificar antes de proceder al tomado. Para el preparado de la pastina se deberan respetar
las proporciones indicadas por el fabricante respecto del agregado de agua, a fin de no debilitar la resistencia
final de la misma por exceso de agua.

Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que ésta
penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

Por ultimo se limpiara el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas condiciones de uso.
En los lugares y con la disposicién indicada en planos y planilla de locales, se colocaran umbrales de material,
calidad, tipo, dimensiones y colore especificados en las mismas.

La colocacion se efectuara de manera gue la alineacién y escuadra de los umbrales gquede coincidente vy
paralelo a los respectivos pisos.

Cuando la forma, dimension o disposicion de las piezas exigen el empleo de cortes, éstos, se ejecutaran a
maquina con el fin de lograr un contacto perfecto, con el piso correspondiente, muros o marcos de
aberturas.

El Contratista presentard las muestras para su aprobacion antes de proceder a colocarlos en obra.

Para el caso de umbral granitico monolitico se utilizard mortero de asiento tipo "H".

Las piezas tendran un espesor minimo considerable. El canto visto serd sin bisel y pulido en taller.

9.10. PISO DE BALDOSAS CALCAREAS

En los lugares indicados por la Inspeccion se colocard un piso calcdreo idem existente tipo BLANGHINO o
superior calidad.

El mismo se colocard con mortero de asiento de cal reforzado, las juntas se tomaran con pastina al tono del
solado, las mismas se deberan limpiar debidamente y escarificar antes de proceder al tomado.

9.11. PISO DE BALDOSAS VINILICAS
En los lugares determinados por la inspeccién se colocaran las baldosas de goma tipo “Pirelli” o superior
calidad.

Quince dias coma minimo, después de ejecuciéon del contrapiso, se comenzara la colocacion del piso
utilizandose a tal efecto mortero tipo C.

Se procedera primeramente a limpiar el contrapiso barriendo con escoba y mojando con agua de manera
uniforme sin provocar charcos.

Empleando un fratds metalico rellenar todas las cavndades‘ef"_‘;%; en el revés de las baldosas con el
mismo mortero de asiento, extender también una capa u;ﬁforme de Tch'Tl- 'sobre el contrapiso.
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Apoyar una por una asentandolas y golpeandolas livianamente en las superficies del fratas, asegurandose
que el sobrante de mortero y aire eventualmente contenido entre el contrapiso y la baldosa, sean
eliminados. Una vez colocada la primera fila, se limpiard con aserrin himedo la superficie. Con los siguientes
se procedera de igual modo hasta concluir.

En aquellos lugares que el piso de baldosas vinilicas se haya desprendido o demolido por reparacion, se
debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondionard la misma recuperando la superficie de asiento
si fuese necesario, y luego, se emplearan el piso idem a los existentes colocandolos de la forma descripta
anteriormente.

9.12. PISO DE VINiLICO

En las dreas se ejecutara un piso de composicion vinilico homogénea tipo Medintech de Amstrong o TARKETT
OPTIMA o calidad superior, de e: 2mm y rollo ancho: 2.00mts. x largo: 25m.; que permita la restauracion de
la superficie ante dafio extremo, mediante el reemplazo del sector dafiado uniendo la superficie nueva a la
existente con un cordan del mismo material soldado con calor, en el tomado de juntas. El color a determinar
por el proyectista sobre muestras.

Estos seran aplicados estrictamente de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante. El
revestimiento que se recupere de los paramentos que se modifiquen debera ser aplicado nuevamente
siguiendo la técnica establecida para tal fin.

Los elementos y accesorios necesarios para la colocacion del piso y revestimiento vinilico, como par ejemplo
masa alisadora, pieza de media cafia, y otros los provee el fabricante.

Se colocara un DIVISOR-TERMINAL para pisos indicado en planos para diferenciar las terminaciones de
diferentes texturas y solados, de A?%12 AISI 316 tipop MOLDUMET-METALPRINT o calidad superior.
Dimensiones: largo variable x ancho 10 o 15cm. Terminacion anodizado cromo mate.

9.13. PISO DE CEMENTO ALISADO CON COLOR
Sobre el contrapiso o losa indicados por la inspeccién, que se encontrara perfectamente limpio y nivelado, se
extenderd una primera capa de mortero (1-3-3 cemento, arena gruesa, grancilla de 1 a 2 mm.) de 4 cm de
espesor. Este mortero se colocard en la etapa de terminaciones de la obra, a efectos de no ser dafiado por
otras tareas.

Sobre la capa de mortero mencionado y antes de su fragiie, se ejecutara un enlucido con mortero tipo “L” (1-
1 cemento arena fina) de 5 mm. de espesor minimao, siendo el cemento: 50% comun y 50% cemento blanco,
con el agregado de oxido segun el color que se desee lograr, determinado por el inspector (La contratista
debera realizar una muestra para su aprobacion por parte de los inspectores).

El mortero de la primera capa, se amasara con consistencia semiseca y una vez colocado se le comprimira y
alisara hasta que el agua comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado, y una vez que adquiera la consistencia necesaria, se terminard de alisar con la
aplicacion del enlucido de cemento arena fina antes mencionado.

Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regara abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar
fisuras.

Las juntas de dilatacion serédn determinada, segun situacién, por el inspector y en todos los perimetros de
elementos rigidos, que se rellenaran con sellador eiastlco-dé—mlqretano tipo “Sikaflex 1 A plus” para una
correcta dilatacion de los pafios. N\
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Transcurrido un plazo minimo de 15 dias, se procederd al pulido a maquina, del piso precedentemente
mencionado, empleando primero el carburundum de grano grueso y luego de empastar nuevamente, el
carburundum de grano fino. A continuacién, se hard un profundo lavado de los pisos con abundante agua.
Posteriormente, se ejecutara un lustrado pasandose la piedra 3f y luego la piedra fina. Se repasara con el
tapon de arpillera y plomo con el agregado de sal de limén. Se lavara nuevamente con abundante agua y una
vez seco el piso, se le aplicard una mano de cera virgen diluida en aguarrds, lustrandose con prolijidad.

En aquellos lugares que el piso de cemento alisado se haya desprendido o demolido por reparacion, se
debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondionara la misma recuperando una superficie que
deberd determinar el inspector de obra para que el arreglo realizado guede de forma integrada a la
superficie existente, y se realizara de forma descripta anteriormente.

9.14. PISO DE CEMENTO ALISADO RODILLADO O PEINADO

Sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se produzcan el fragiie, se extendera
una primera capa de mortero de tipo L de 3 cm de espesor. Este mortero se colocard en pafios como maximo
de 9 m2 de superficie, separados por juntas de telgopor de 1,5 cm. de espesor. Estos listones se colocaran
perfectamente alineados y en cuadrado con elementos de fijacion que aseguren su posicién.

Tendran una altura de 2 cm menor que el espesor total del contrapiso, mortero y enlucido.

Sobre la capa de mortero y antes de su fragie, se ejecutard un enlucido con mortero tipo B de 5 mm. de
espesor minimo.

El mortero se amasara con consistencia semiseca y una vez colocado se le comprimira y alisara hasta que el
agua comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado y una vez que adquiera la consistencia necesaria, se terminara de alisar con
pastina de cemento puro y/o colorante.

La superficie sera terminada rodillada con rodillo metalico.

Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regard abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar
fisuras.

Las juntas se rellenaran con masilla de base de caucho butilico, permitiendo una correcta dilatacién de los
pafos.

En aguellos lugares que el piso de cemento alisado rodillado se haya desprendido o demolido por reparacion,
se debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondionara la misma recuperando una superficie que
debera determinar el inspector de obra para que el arreglo realizado quede de forma integrada a la
superficie existente, y se realizara de forma descripta anteriormente.

9.15. PISO DE PORCELANATO

Se colocara piso de porcelanato, tipo CERRO NEGRO o superior calidad. Color y tamafio a definir por la
inspeccion.

Se colocaré sobre carpeta y se empleara pegamento tipo Klaukol “Grandes Piezas”.

Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina para porcelanato del color correspondiente,
cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

9.16. RAMPAS DE HORMIGON ARMADO ‘

Se utilizara, segin la necesidad y donde la inspeccion lo indigue, hormigon tipo "R" (lcemento, 2arena
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gruesa, 3 granza) realizado con materiales de primera calidad. Se seguirdn las especificaciones de
“generalidades de estructuras de H2 A?” para la confeccion del mismo.

Se respetaran las dimensiones y armaduras de los planos correspondientes, o del cdlculo que realice la
contratista si asi correspondiere

En la armadura se utilizaran barras de hierro enteras y cuando se deban afadir barras, el solape sera de 1 m.
como minimo.

El curado de la losa se realizard mediante el humedecimiento constante a partir de las 12 hs. de ejecutado el
peinado de terminacion y durante 7 Diaz consecutivos como minimo.

La inspeccion podra, a pedido del Contratista, autorizar la utilizacion de acelerantes de fraglie, debiendo ser
éstos de primera calidad.

Se deberd cumplir con la reglamentacion de las leyes nacional 24314, Ley provincial N® 8501 y Ordenanza
Municipal n? 10291, decreto 2999, Codigo de Edificacion ordenanza n? 9387 y sus modificatorias, mas otras
ordenanzas especificas que contemplan regulaciones conducentes a garantizar el acceso fisico a las personas
con movilidad reducida.

9.17. SALVA NIVEL

En el lugar que sea necesario, se realizard un salva niveles. Serd una pequefia rampa, la cual tendra la
terminacion del mismo piso del espacio, materializando el desgaste del material en forma de bandas
horizontales para provocar una superficie antideslizante.

La pendiente no superard del 8% en ningln caso.

9.18. BANQUINA h: 10 cm. (BAJO MESADA)

Sobre el contrapiso terminado y en los sectores indicados por la Inspeccién, se materializara una banquina o
hase de mueble bajo mesada, de 10 cm de espesor.

Las banquinas mencionadas se materializardn con un hormigén H 13, o un mortero cementicio 1, 3
(cemento, arena gruesa), previa limpieza y eliminacion de polvo y suciedad, se incorporard un mejorador de
adherencia tipo cerecita o similar en el agua de amasado.

La contratista verificara y cuidara la nivelacion y terminacion de dicha banquina, debiendo ser aprobada por
la inspeccion.

9.19. CORDON
Se ejecutaran cordones de hormigén alisado cementicio para remate de veredas municipales o perimetrales.

9.20. JUNTA DE CONTRACCION, ARTICULACION O DILATACION
Se construiran de un espesor de entre 3 y 6 mm. y una altura que dependera del espesor del solado donde se
ejecuta, respetando siempre la ecuacion e/f3.

Se procederd a la limpieza de las mismas, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extrafio que
pueda existir en ellas, empleando las herramientas adecuadas para barrido, soplado, cepillado, secado,
segun fuera necesario. Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen
areas ya limpias, con operaciones posteriores.

Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse praducido, si asi lo indicara la Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente detrabajo.

’
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Las juntas se rellenardn con una mezcla plastica compuesta por 1 parte de emulsion asféltica tipo
superestable, con 1 parte de arena fina tipo Parana.

Se cuidard en la terminacion que no queden rebordes del material de relleno sobre la superficie del
pavimento.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para las operaciones
de sellado, los cuales deberan estar sdlidamente fundados en cuanto a antecedentes, experiencia y
certificacion del buen comportamiento a lo largo de un periodo prolongado de vida (til; aportando
elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa.

10. ZOCALOS

NORMAS GENERALES

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los zécalos con mortero de tipo "L",
las juntas seran tomadas con pastina Klaukol correspondiente al color del zocalo.

Seran colocados prolijamente, bien aplomados y conservaran una linea recta, en esquinas seran cortados a
inglete.

10.1. ZOCALO CALCAREO

En los sectores en que se encuentren deteriorados o faltantes, previa autorizacion de la inspeccion; se
colocaran zécalos calcareos en correspondencia con el piso existente. Se colocaran con mortero cemento,
arena fina (1:1).

Las juntas seran tomadas con pastina de cemento colorante correspondiente al color del zacalo.

10.2. ZOCALO GRANITICO COMPACTO

En los sectores en que se encuentren deteriorados o faltantes, se colocaran zocalo granitico de 10 x 30 o 40
cm o altura idem al existente, en correspondencia con el mismo piso.

Se asentara con pegamento para ceramico tipo Klaukol o similar, las juntas seran tomadas con pastina al
tono del solado.

10.3. ZOCALO DE CEMENTO ESTUCADO

Previa limpieza y humedecimiento del paramento respectivo, se ejecutara una primera capa o jaharro de 2
cm. de espesor, con mortero tipo "L".

Posteriormente se ejecutara el enlucido de 5 milimetro de espesor con mortero tipo "C". El enlucido sera
terminado con un alisado a cucharin con cemento portland puro, cuidando esmeradamente la alienacion y
nivel.

En caso de especificarse color en la planilla de locales, se le agregard la pastina correspondiente.

La superficie de terminacion estara a plomo con el revoque o revestimiento del muro, formandose en la linea
de empalme una bufia de 5 mm por 10mm. de alto.

10.4. ZOCALO CERAMICO ) -
Sobre la mamposteria, prev?émente limpia y humedecida, se colocaran los zocalos con mortero de tipo "L".
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Seran colocados prolijamente, bien aplomados y conservaran una linea recta, en esquinas seran cortados a
inglete.
Las juntas seran tomadas con pastina correspondiente al color del zocalo.

10.5. ZOCALO SANITARIO

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los zGcalos con mortero de tipo *
Las juntas seran tomadas con pastina correspondiente al color del zocalo.

En los locales donde el inspector de obra especifique este tipo de zécalo, éstos se colocaran segun al piso
correspondiente.

10.6. ZOCALOS PARA PISO VINILICO

Donde sea necesario se colocard un zocalo de composicion vinilico homogénea tipo Medintech de Amstrong
o TARKETT OPTIMA o calidad superior, de e: 2mm y rollo ancho: 2.00mts. x largo: 25m.

Color a determinar por la inspeccion de obra.

Se emplearan elementos y productos complementarios para la correcta aplicacion del zocalo sanitario. Las
juntas seran soldadas por termofusion.

10.7. ZOCALO SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE

Se colocara zocalo sanitario en los encuentros entre pisos y paredes, de acero inoxidable.

Seran tipo zocalo sanitario KURVE de MOLDUMET — METALPINT srl., de curva igual a 30mm, pegados con
sellador siliconado de primera calidad.

10.8. RECOLOCACION DE ZOCALOS

Este item comprende la recolocacién de piezas existentes en el sitio intervenido.

Se deberan recolocar los zécalos que por cualguier motivo se encuentren sueltos o caidos, previa limpieza
profunda de los mismos.

11. UMBRALES Y ANTEPECHOS

11.01 UMBRAL DE GRANITO

Se colocardn umbrales de granito natural de 2,5cm, gris mara o similar, que debera respetar la textura tipo
pulido intermedio.

El mismo podra o no ser tratado a los efectos de antideslizante. La inspeccion de obra indicara al respecto
seguin la ubicacion de la placa.

11.02 ANTEPECHO DE BALDOSA GRANITICA COMPACTA

En los lugares indicados se colocardn umbrales de granito compacto reconstituido marca Blangino o superior
calidad.

Se colocara con pegamento Blangino Grandes Placas.

El tomado de juntas se realizard con pastina de cemento del color correspondiente cuidando que éste
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11.03 ANTEPECHO DE CERAMICO

Sera de ceramico de primera marca, caracteristicas a definir por inpeccion de obra.

Se colocara con pegamento para ceramicos, marca Klaukol o calidad superior.

El tomado de juntas se realizard con pastina del color correspondiente cuidando que éste penetre lo
suficiente para lograr un perfecto sellado.

12. REVESTIMIENTO

12.1. REVESTIMIENTO CERAMICO ESMALTADO

Se emplearan ceramicos esmaltados, que se asentaran con pegamento tipo Klaukol o similar calidad. La
mezcla cubrird totalmente el reverso de la baldosa, recolocdndose las piezas que suenen a hueco.

Las juntas serdn a tope, observéndose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas, seran debidamente
limpiadas y escarificadas toméndolas con pastina del mismo color que el del cerdamico.

12.2. REVESTIMIENTO CERAMICO RECTIFICADO

Los revestimientos respetaran las dimensiones indicadas por la inspeccién y sera tipo San Lorenzo y en
cuanto a material color y forma de colocacion que para cada caso se indiquen el inspector de la obra, se
exigira muestras de todos los materiales de revestimientos, debiendo previo a su uso ser aprobado por la
inspeccion en obra.

En aquellos lugares que el revestimiento de cerdmico se haya desprendido o demolido por reparacion se
debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionara la misma recuperando revoques si fuese
necesario, y luego, se emplearan ceramicos idem a los existentes colocéndolos de la forma descripta
anteriormente.

12.3. REVESTIMIENTO VINILICO

Sobre un revoque con su terminacion perfectamente lisa. Uniforme y libre de retoques y ondulaciones, se
aplicara mediante un adhesivo especial para este tipo de revestimientos.

La colocacién debera ser esmerada cuidando la uniformidad del dibujo, lisura de terminacion de las l[aminas y
union entre ellas. Para su colocacion se tendrdn en cuenta las recomendaciones del fabricante.

En aquellos lugares que el revestimiento de vinilo se haya desprendido o demolido por reparacion se debera
limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionara la misma recuperando revogues si fuese necesario, y
luego, se emplearan los vinilos idem a los existentes colocdndolos de la forma descripta anteriormente.

12.4. REVESTIMIENTO LAMINADO (FORMICA 8 mm.)

Sobre el tabique terminado de acuerdo a item “tabique de placa de yeso” se revestird con laminado tipo
Formica de 0.8mm y segun detalles con dimensiones (modulacién) determinadas en plano y especificaciones
sobre pegamento (rendimiento de 800 a 900 g/m2)

En aquellos lugares que el revestimiento de laminado se haya desprendido o demolido por reparacion se
debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionara la misma recuperando la superficie de asiento

si fuese necesario, y luego, se empleardn las ldminas idem a los existentes colocandolos de la forma descripta
\

anteriormente,
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12.5. REVESTIMIENTO DE BOVEDILLAS

En los sectores indicados por la inspeccion, se materializard un revestimiento de bovedillas a junta abierta.

La mamposteria tabique etc. sobre el que se aplicara dicho revestimiento, debera estar libre de polvo y
suciedad y la superficie sera irregular o se materializara de exprofeso ralladuras con amoladora para mejorar
la adherencia.

Las bovedillas a utilizar deberdn ser seleccionadas, eligiendo las de un guemado parejo y de buena
terminacion. No se aceptaran bovedillas quemadas, vitrificadas o bayas de facil degradacion, como asi
tampoco que existan diferencias en los tamafios.

Se colocaran con mortero de asiento tipo “D” o pegaran con pegamento de buena calidad y marca
reconocida, tipo Klaucol o similar calidad. Los lineamientos seran perfectamente nivelados y las juntas
verticales seran a plomo.

Posteriormente se tomaran las juntas (de aproximadamente 1,5 cm) con mortero tipo “C” las que seran
levemente rehundidas, comprimiendo el material con herramienta apropiada.

Por ultimo se realizard una buena limpieza de terminacion, dejando el revestimiento libre de manchas y/o
mezclas o morteros, listo para ser pintado con pintura para ladrillo visto, si asi lo determina la Inspeccion.

12.6. REVESTIMIENTO DE PLACA DE YESO

Se colocaran revestimiento de placa de yeso en los lugares indicados por los inspectores.

Responderan en un todo a la forma, dimension, color y forma de colocacion que para caso que indique el
inspector. Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacién y coincidencia entre ellas,
tomandola con yeso.

En aqguellos lugares que el revestimiento de placa de yeso se haya desprendido o demalido por reparacion, se
debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionard la misma recuperando o cambiando
elementos si fuese necesario, y luego, se emplearan la placas colocandolos de la forma descripta
anteriormente.

12.7. REVESTIMIENTO DE PLACAS DE CEMENTO

Se colocaran revestimiento de placa de cemento en los lugares indicado por los inspectores.

Responderdn en un todo a la forma, dimension, color y forma de colocacion que para caso indique el
inspector de la obra. Sobre un jaharro tipo “H” realizado al efecto, las placas se colocaran utilizando un
mortero tipo “D”.

Las juntas seran a tope en caso de no haber expresa especificacion en contrario, observandose una perfecta
alineacion y coincidencia entre ellas, seran debidamente limpiadas y escarificadas, tomandolas con mortero
tipo “C” con la adicion de colorante en el caso de que las placas fueran de color.

Una vez fraguada las juntas, se lavard el revestimiento con abundante agua y luego con dcido clorhidrico al
10%.

En aquellos lugares que el revestimiento de placa de cemento se haya desprendido o democlido por
reparacion se debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionard la misma recuperando la superficie
de asiento, si fuese necesario, y luego, se emplearan la placas colocdndolos de |a forma descripta anteriormente.

12.8. REVESTIMIENTO DE AZULEIOS
Sobre el azotado y jaharro ejecutado al efecto que se humedecera agg

\ente se colocaran los azulejos
previamente mojados sobre que se asentaran con pegamentq/tqio ‘Khukﬂl.
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cubrira totalmente el reverso del mismo, recolocandose las piezas que suenen a hueco.

Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas, seran debidamente
limpiadas y escarificadas tomandolas con pastina del mismo color que el del ceramico.

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna de arriba hacia abajo,
tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepecho de ventanas, etc.,
segln corresponda; teniendo en cuenta la coincidencia de junta o ejes de azulejos con los ejes de piletas,
canillas, duchas, y accesorios en general.

El resto de las hiladas ya se podran trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas
horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios se produzcan en la hilada
en contacto con el zécalo y en el remate se coloquen azulejos completos.

Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacién y coincidencia entre ellas seran debidamente
limpiada y escarificada, tomandolas con pastina del mismo color del azulejo.

El arrimo abocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendrd por rebajas o calados, no admitiéndose
cortes para completar una pieza.

13. CUBIERTAS DE TECHO

Normas Generales

TODA SUPERFICIE DE CUBIERTA A INTERVENIR DEBERA ESTAR SIEMPRE PERFECTAMENTE LIMPIA, SECA Y
LIBRE DE POLVO AL MOMENTO DE LAS DIFERENTES TAREAS DE PINTURAS, SELLADOS, PEGADOS DE
MEMBRANA, ETC.

LA EMPRESA DEBERA TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS PARA QUE, EN EL PROCESO DE OBRA, S| SE
PRODUCEN LLUVIAS, NO AFECTEN AL EDIFICIO INTERVENIDO. CASO CONTRARIO DEBERA RESPONDER POR
TODOS LOS DANOS QUE SE PUDIESEN OCASIONAR.

POSTERIORMENTE EN TODOS LOS CASOS SE DEBERA REALIZAR PRUEBAS HIDRAULICAS CON INUNDACION DE
CUBIERTA POR EL TERMINO MINIMO DE 24HS.

13.1. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON PINTURA POLIURETANICA

Se realizara el preparado de superficie a pintar, se limpiara adecuadamente quitando suciedad y restos
flojos, luego se repararan las grietas y fisuras con venda u otra tecnologia que indique el fabricante de la
pintura impermeabilizante y posteriormente se aplicard una primera mano de imprimacion y dos manos de
membrana liquida poliuretanica tipo Weber o calidad superior, color a definir por la inspeccion. Se debera
respetar las indicaciones técnicas del producto.

Posteriormente se realizard una prueba hidraulica para corroborar el trabajo realizado.

13.2. COLOCACION MEMBRANA GEOTEXTIL CON PINTURA ACRILICA
En las cubiertas deterioradas que requieran reparacion, previa conformidad de la Inspeccion, se aplicara una
membrana asfaltica de 4 mm con geotextil (previo una mano de imprimacién con pintura asfaltica secado
rapido), pegando la totalidad de la superficie del rollo, respetar solape de la misma segln la pendiente que
se trate, en todos los casos no se permite el pegado sobre membranas existentes, se procede a retirar las
membranas existentes en su totalidad: P A

La membrana debera subir por los paramentos vertlcalespor lo menos 0.15mts.

a °a 24 ’4
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Se pintara posteriormente con pintura acrilica tipo “Quimvar” o similar calidad.

13.3. COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4mm CON ALUMINIO (40 kg.)

En las cubiertas deterioradas que requieran reparacion, ya sea porque las membranas existentes se
encuentren dafiadas o por la inexistencia de las mismas, se procedera colocando este tipo de membrana.
Como primera medida se levantaran las membranas asfalticas existentes deterioradas en toda la cubierta,
eliminando todo elemento suelto y extrafio a la misma, y realizando una profunda limpieza en dicha cubierta.
En los lugares que sean necesario y a juicio de la inspeccion, se realizaran babetas con mortero % -1- 4
(cemento-cal-arena gruesa) produciendo una union en curva, entre paramento y cubierta, eliminando grietas
y cavidades en uniones de losas con elementos verticales, ya sean bases de tanques, parapetos o diferencias
de nivel etc.

Finalmente se soldara en toda la superficie una membrana asfaltica de 4 mm. de espesor (40 kg) recubierta
con aluminio gofrado de 60 micrones y lamina de polietileno en la masa asféltica tipo “Eg3” o calidad
superior (previo una mano de imprimacion con pintura asfaltica secado répido).

El solape entre pafios serd no menor a 20 cm. y se realizara en sentido de |a pendiente no permitiéndose
solapes a contracorriente.

En todos los bordes ya sean parapetos de H2 A2. 0 no, etc. no se permitird el simple pegado (o soldado) al
parapeto y muros. Se exigira el empotramiento del manto de por lo menos 5 cm. en los mismos, se exigira
que esta tarea se realice a maquina, no ménualmente, donde se introducird el borde final de la membrana,
calafateandola dentro de dicha raja.

Posteriormente se colocara con espatula una mezcla de cemento arena fina para completar el llenado de
dicha raja.

Solo se permitiran uniones en la cantidad minima necesarias, ya sea por aquellas dadas por las dimensiones
propias del material, o por discontinuidades de superficies y/o formas, en las que sea inevitable (cruces vigas
sobreelevadas, nervios estructurales, cafierias pasantes, tuberias maquinas y conductos de aire acondicionado,
etc.) Para los casos Gltimos nombrados y en los apoyos de los soportes de conductos y/o equipos, se colocardn
tacos de goma antivibratorios, ISOMODE PADS y pafios de refuerzos de membrana geotextil, en doble capay
tamafio excedentes de las mismas, que permitan futuras dilataciones, sin que la membrana llegue a sus limites
elasticos de deformacion.

13.4. CUBIERTA SOBRE TECHO PLANO TIPO “A” (S/BOVEDILLA)

En los lugares donde la Inspeccion de obra lo indique, se ejecutara este tipo de cubierta de acuerdo a las
siguientes especificaciones:

a) Barrera de vapor.

Sobre la losa terminada y cubierto el proceso de curacién de la misma se procedera a dar dos manos de
pintura asfiltica en base a acuosa, las gue deberan ser generosas en su aplicacion, y cubriendo
perfectamente toda la superficie de la losa y subiendo por los parapetos por encima de la cubierta
terminada.

b) Aislacion térmica.

sobre la losa asi tratada se colocaran placas de poliestireno expandido de alta densidad de 5 cm. de espesor,
cubriendo toda la superficie. =
c) Relleno para pendiente.
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Sobre las placas de poliestireno se colocara un relleno de hormigén pobre para dar una pendiente del 2%
hacia las bocas de desagiies. Este relleno serd prolijamente fratazado y el menor espesor sera de 4 cm. en las
bocas de tormenta. Podréa ser alivianado con perlas del telgopor.

d) Aislacion hidrofuga.

Sobre el relleno para pendiente bien terminado y limpio, se aplicara una mano de imprimacion de pintura
asfaltica secado rapido y una membrana asfaltica de 4 mm con geotextil tipo LamiPlast o calidad superior. La
membrana deber4 subir por los paramentos verticales por lo menos 0.15mts. Se pintarda posteriormente con
pintura p/ membrana transitable tipo “LamiPlast” o similar calidad, del color que la Inspeccion indigue.

13.5. READECUACION DE PENDIENTE DE CUBIERTA PLANA

En los lugares donde la Inspeccion de obra lo indique, se ejecutara la readecuacion de la pendiente de la
cubierta de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Relleno para pendiente y Carpeta de nivelacion.

Sobre la superficie existente se colocard un relleno de hormigon pobre para mejorar o modificar pendientes
existentes hacia las bocas de desagiies. Este relleno sera prolijamente fratazado y el menor espesor sera de 4
cm. en las bocas de tormenta. Podra ser alivianado con perlas del telgopor. Posteriormente se realizara una
carpeta de nivelacion cementicia de 2.5cm de espesor para poder realizar el pegado de membrana
correspondiente.

13.6. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA S/ESTRUCTURA METALICA

La estructura se debera verificar a las solicitaciones establecidas en el Reglamento CIRSOC y a las
especificaciones de las Normas IRAM referidas a Construcciones Metalicas.

La empresa deberd presentar ante la Inspeccion, estudio, calculo y propuesta de la estructura portante, para
su aprobacion. Las secciones a emplear resultaran de los mismos. La colocacién sera de acuerdo a los
detalles presentados por la empresa y aprobados por Inspeccion. La estructura portante se ejecutara con
perfiles metdlicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad y estaran soldados en los empalmes.

La cubierta superior estara ejecutada con chapa trapezoidal galvanizada BWG N° 24, similar a la existente en
cuanto a caracteristicas y color, y de un largo total equivalente al largo del faldon de la cubierta. Se fijaran a
los perfiles metdlicos con ganchos galvanizados, didametro 6mm. y arandelas de neoprene con cierre estanco.
Las chapas de cumbrera, las cenefas laterales, los colectores frontales de onda, seran de chapa galvanizada
BWG N° 20.

Se aplicard sobre la chapa en la cara interior una aislacion térmica acustica e hidrofuga de espuma rigida de
Poliuretano aplicada con atomizador de 30 mm. de espesor. La misma deberd llevar una pintura protectora
especial para este material. La contratista podra presentar alternativas al respecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales.

13.7. AJUSTE DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
Las chapas que por diferentes motivos y causas se encuentren flojas o sin sus correspondientes elementos de

anclajes, deberan ser fijadas nuevamente a la estructura metalica mediante ganchos galvanizados, diametro

TN
6mm. con arandelas de neoprene con cierre estanco. /;;:.A\,\}"__g‘:‘k,
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13.8. REPOSICION DE CHAPAS SINUSOIDALES

Donde la Inspeccién lo indique, se removeran las chapas que tengan perforaciones, acumulacion de dxido o
deterioro visible de cualquier indole.

Se colocara chapa galvanizada sinusoidal n® 24 prepintada, color idem a existente, de un largo total
equivalente al largo del faldén de la cubierta.

Se fijaran las chapas previamente perforadas cada 0.50mts, con ganchos galvanizados, diametro 6mm. con
arandelas de neoprene con cierre estanco al reticulado o estructura existente.

Se aplicara sobre la chapa en la cara inferior una aislacion térmica acustica e hidréfuga idem a la existente o
espuma rigida de Poliuretano aplicada con atomizador de 30 mm. de espesor. La misma debera llevar una
pintura protectora especial para este material. La contratista podra presentar alternativas al respecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales.

13.9. REPOSICION DE CHAPAS TRAPEZOIDAL

Donde la Inspeccion lo indique, se removerdn las chapas que tengan perforaciones, acumulacion de oxido o
deterioro visible de cualquier indole.

Se colocard chapa galvanizada trapezoidall n® 24 prepintada, color idem a existente, de un largo total
equivalente al largo del faldén de la cubierta.

Se fijaran las chapas previamente perforadas cada 0.50mts, con ganchos galvanizados, diametro 6mm. con
arandelas de neoprene con cierre estanco al reticulada o estructura existente.

Se aplicara sobre la chapa en la cara inferior una aislacién térmica acustica e hidréfuga idem a la existente o
espuma rigida de Poliuretano aplicada con atomizador de 30 mm. de espesor. La misma debera llevar una
pintura protectora especial para este material. La contratista podrd presentar alternativas al respecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales.

13.10. SELLADO DE CUMBRERAS Y CUPERTINAS

Para realizar el sellado de cumbreras, se debera liberar la chapa existente que funciona como cupertina.
Luego de limpiar la cubierta, dejando la superficie libre de porosidades, de irregularidades de bordes y sin
presencia de agua o humedad antes y durante los trabajos de impermeabilizacion, se aplicara pintura
asfaltica tipo Inertoltech o calidad superior y se soldara membrana asfaltica con geotextil de 3mm tipo Sika o
calidad superior, la que debera estar perfectamente pegada a la chapa de cubierta, copiando las curvas y
ondas de la misma. Las uniones o solapes entre pafios deberan quedar a favor de la pendiente de la cubierta,
y superponerse por lo menos 10 cm. Debera ser pintada con impermeabilizantes elasticos acrilicos, de color
idéntico o lo mas parecido posible al de la chapa de la cubierta.

Sobre esta membrana ya pintada se colocara la cumbrera metdlica que fuera retirada antes de realizar los
trabajos de impermeabilizacion. Se usaran ganchos galvanizados con arandelas de neoprene con cierre
estanco respetando las perforaciones existentes.

En los sectores donde tramos de cumbreras se encuentren desunidos entre si, las mismas deberan unirse con
sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muriatico.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en normas generales.

13.11. SELLADO DE CENEFAS e

/ b "\‘.)!J\D 9
En los sectores donde tramos de cenefas se encuentrg’n/ggﬁhidos' 'e'n_}:{‘e si, las mismas deberan ginirse con
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sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muriatico.

13.12. REPOSICION DE CUMBRERAS, CUPERTINAS Y CENEFAS PREPINTADAS

En todos aquellos casos que las cenefas, cumbreras y/o cupertinas, se encuentren en mal estado o falten,
deberén ser repuestos dichos elementos.

Posteriormente se realizard una prueba hidraulica para verificar su estanqueidad y correcto funcionamiento.
En todos los casos, dichas reposiciones se realizaran con chapa de idénticas caracteristicas a las existentes.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en normas generales.
Se utilizara sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muridtico de las
partes.

13.13. REPOSICION DE CUMBRERAS, CUPERTINAS Y CENEFAS

En todos aquellos casos que las cenefas, cumbreras y/o cupertinas, se encuentren en mal estado o falten,
deberan ser repuestos dichos elementos.

Posteriormente se realizara una prueba hidraulica para verificar su estanqueidad y correcto funcionamiento.
En todos los casos, dichas reposiciones se realizardn con chapa de idénticas caracteristicas a las existentes.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en normas generales.
Se utilizara sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muriatico de las
partes.

13.14. SELLADO DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES (ESTANADO)

Se realizara una prueba hidraulica para verificar los tramos mal sellados y/o perforados.

Luego de detectar los puntos criticos, se procederd al sellado de las canaletas y bajadas que asi lo requieran,
para lo cual se estafiaran las uniones defectuosas o las perforaciones que pudieran tener, debiéndose
garantizar la hermeticidad hidrdulica. Su fijacion que se ejecutara idem a las existentes, debera respetar
pendientes y lineamientos de dichas canaletas, como asi también el plomo de las bajadas pluviales y su
armonia arquitectonica con el resto del edificio.

No se admitirdn sellados con siliconas o selladores que no garanticen una durabilidad suficiente o
satisfactoria a juicio de la Inspeccion.

Luego de los trabajos de estafiado se realizara una nueva prueba hidrdulica, en presencia de la Inspeccion
para su aprobacion. '

13.15. FIJACION Y AJUSTE DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Los tramos de canaletas y/o de bajadas pluviales gue se encuentran flojas por ausencia de elementos de
sujecion o por mala colocacién de los mismos, deberan ser fijados nuevamente a sus estructuras de soporte,
debiéndose prever todos los elementos necesarios para dicha sujecion, la que se ejecutard con identicas
caracteristicas a las existentes.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en normas generales.

13.16. RECAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES
En los lugares en que estén deterioradas, se procedera aI recarnblo de aquellos tramos que asi lo requieran,

para lo cual se ejecutaran canaletas de las mismas caTacter:stlcas que las existentes, debiéndose prever
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todos los elementos de sujecion y sellados correspondientes para dejarlas en condiciones de perfecta
estanqueidad.

13.17. GARGOLAS

En los lugares en que estén deterioradas o en nuevos sectares a criterio de la inspeccion se procedera a la
colocacion de gargolas de H2 A2 premoldeado tipp GD-0402 Gargola G-2 0,17 0,17 0,57. Luego de su
colocacion se realizard una prueba hidraulica para comprobar su perfecta estanqueidad.

13.18. SOMBRERETES DE VENTILACION

En los sectores indicados por la inspeccion se colocaran sombreretes de ventilacion para permitir que las
cubiertas existentes puedan continuar el proceso de secado ain después de la impermeabilizacion de las
cubiertas. Los mismos seran de cafio de zinc de didmetro 100mm con sombrero para evitar el paso de agua e
irdn apoyados a nivel de la carga.

13.19. REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS

13.19.01 REPARACION DE FISURAS

El contratista debera detectar las causas de fisuras en mamposteria, que, las cuales sea causada por
movimientos o asentamientos temporales, se procederd a agrandar su trayectoria, limpiar su superficie,
colocando sellador tipo Sikaflex 1 a plus o igual calidad, en todo el espacio intersticial,

En lo que respecta a fisuras en estructuras como ser columnas se debera picar el revoque hasta llegar a los
hierros, aplicar protector antiéxido y antes de volver aplicar el revoque cementicio se aplicara un adherente.
Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccion.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberdn impedir la ulterior repeticion del problema

13.19.02 REPARACION DE GRIETAS

En el caso que sean grietas deberd proceder a la ejecucién de llaves de la siguiente forma: en el muro
existente se picard el revoque, luego cada 0,40 cm. se haran cortes en la mamposteria existente, hasta una
profundidad y alto minimo de 0,15 m. Estos cortes se haran a todo el alto de la union de ambos muros y en la
mamposteria de cimientos con el objeto de lograr una adecuada trabazon reforzandolo en estos puntos con
hierros de diam. 8mm y 0,60m. de longitud como minimo.

Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccion.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticion del problema.

13.20. SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

Se demolera el sector determinado en plano, sélo rebajando su altura, evitando las “lomadas” en la cubierta,
una vez que se descubra la junta, se dejara la superficie lisa, sin oquedades cuidando que la pendiente de la
cubierta vaya al lado opuesto de la junta.

Una vez colocada la membrana geotextil, la cual debe quedgrun_tanto floja en la junta, se adicionara un

refuerzo de 0,30m de ancho en el sector de la junta, so
de dilatacion, de espuma sintética de polietileno expa
se adicionara otra banda de refuerzo de 30 cm. De aiffh
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por cementos especiales, aridos seleccionados y resinas sintéticas. Se terminard con membrana en crema
14. CIELORRASO

14.1. CIELORRASO APLICADO A LA CAL REVOQUE COMUN AL FIELTRO
Sobre la losa se procedera a efectuar un azotado con mortero tipo L, cuidando de cubrir con el mismo toda la
superficie; posteriormente se dard un jaharro con mortero tipo H perfectamente nivelado.

14.2. CIELORRASO SUSP. REV. COMUN AL FIELTRO S/ METAL DESPLEGADO

Sobre la malla de metal desplegado se procedera a efectuar un azotado con mortero tipo L, cuidando de
cubrir toda la superficie; posteriormente se dara un jaharro con mortero tipo H nivelado perfectamente.
Sobre el jaharro correspondiente se ejecutara con mortero tipo |, terminandose la superficie al fieltro con
agua de cal.

14.3. CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (JUNTA TOMADA)

Se ejecutara en los locales en que indigue la Inspeccion, un cielorraso suspendido de placas de yeso tipo
DURLOCK de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada por perfiles metalicos en
chapa galvanizada (0,56 mm.) de 35mm x 70mm vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y
tomados a los muros y techo mediante tacos de fijacion y tornillos tipo “Parker”; el espesor de placas a
utilizar sera de 9 mm.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado.

14.4. REPARACION CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (JUNTA TOMADA)

En aquellos locales en donde el cielorraso haya sufrido algun tipo de deterioro, tanto su estructura de sostén
como las placas que lo conforman, se debera reparar con idénticas caracteristicas al cielorraso existente
(estructura formada por perfiles metdlicos en chapa galvanizada vinculados entre si mediante tornillos
autoperforantes y tomados al techo mediante tacos de fijacion y tornillos “parker”, el espesor de placas a
utilizar sera de 9 mm, o se respetara el espesor de placa existente.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas nuevas y
viejas y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de
acabado y posterior pintado de toda la superficie (cielorraso existente + nuevo).

14.5. CIELORRASO DE PLACAS DE YESO SUSPENDIDO (DESMONTABLE)

Se ejecutard en los locales en que indique la Inspeccion, un cielorraso suspendido de placas de yeso tipo
DURLOCK de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada por perfiles metalicos en
chapa galvanizada (0,56 mm.) de 35mm x 70mm vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y

ilo% tipo-“Parker”; el espesor de placas a
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improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado.
Los paneles deberan ser regulares y parejos, no se aceptaran falsas escuadras y malas nivelaciones.

14.6. REPOSICION DE PLACAS DE CIELORRASO TIPO DURLOCK (DESMONTABLE)

En aquellos locales en que las placas de cielorraso de yeso tipo Durlock, se encuentren deterioradas y/o
faltantes, se procederd a su remocion y/o reposicion, por placas de similares caracteristicas a las existentes.
La terminacion se efectuara con idénticas caracteristicas a las actuales, en cuanto a formato, dimensiones,
espesores y se colocaran en la estructura de sostén existente.

14.7. REPARACION DE CIELORRASO DE CHAPA

En los lugares donde la Inspeccion detecte y/o indique, se procedera a la reparacion de tramos pequeiios de
cielorraso de chapa que se encuentren afectados por filtracion de agua u otro vicio.

El material utilizado sera de las mismas caracteristicas que el existente logrando uniformidad en el acabado
final del cielorraso.

Este item se aplicara solo cuando no sea necesario el cambio de una chapa completa y teniendo en cuenta
que sea posible la soldadura del trozo nuevo con la chapa existente.

14.8. CAMBIO DE CIELORRASO DE CHAPA

Cuando la Inspeccion de obra indique, se realizard el cambio completo de una chapa de cielorraso.

El material utilizado serd de las mismas caracteristicas que el existente logrando uniformidad en el acabado
final del cielorraso.

Luego de realizado el cambio de chapas de cielorraso, se ajustaran las juntas y solapes dejandolas en
perfectas condiciones. El solape minimo serd de 10 cm variando de acuerdo a la pendiente.

15. AISLACION DE TECHOS

15.1. SELLADO DE LA AISLACION
En la cara interna de paramentos (horizontales y verticales) de chapa, en los perfiles metalicos, correas y/o
canaletas existentes, y en los lugares donde el aislamiento haya sufrido un deterioro de sus propiedades y
caracteristicas fisicas que le imposibilite cumplir su funcién, se aplicara una capa de espuma rigida de
poliuretano de 30 mm de espesor minimo, sin interrupcién de continuidad. Se aplicara asimismo como
sellador en los encuentros (horizontales o verticales) de la chapa con carpinterias o muros, con la barrera de
vapor correspondiente.

La espuma rigida de poliuretano deberd cumplir con las siguientes caracteristicas fisicas:

- Densidades aplicadas: 40 a 60 kg/m3 (ISO R-845)

- Contenido de celdas cerradas: minimo 95% (ASTM-D2856)

- Resistencia a la compresion en la direccion de crecimiento de la espuma: 2,5a5,5 kg/cm?2 (ISO R-844)

- Conductividad térmica a 23 2C: 0,019/0,020 — watt/m °C (ASMT C-‘I??)
- Absorcion de agua: maxima 2 % (Vol. %) (1SO DIS 28796) .r\
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- Estabilidad dimensional: maxima 1% (UNI CT 242/74) -20C
- Comportamiento ante la presencia de fuego: que cumpla Standard (ASTM 1692)

15.2. REPOSICION DE LANA DE VIDRIO EN CUBIERTAS

En los sectores indicados por la inspeccion, se procederd a desmontar la cubierta de chapa, retirando el
material aislante dafiado, procurando una limpieza del sector interviniente de forma adecuada. Luego sobre
las correas se colocara una aislacion térmica de lana de vidrio, de 50 mm. de espesor, 0 de un espesor mayor
cuando asi fuera especificado por la inspeccion, con barrera de vapor que podra ser de aluminio, papel
“kraft” o polipropileno blanco, segin sea igualmente especificado, la que deberd quedar perfectamente
solapada y unida con cinta autoadhesiva de 2” de ancho, con el fin de asegurar la continuidad de la barrera.
Esta aislacion térmica deberd cubrir o proteger a todas las babetas, canaletas y limahoyas que se encuentren
sobre locales cerrados, para impedir condensaciones en dias frios.

Para apoyo de esta aislacion podrad utilizarse:

a) Zunchos

Cuando lleve barrera de vapor con foil de aluminio y para evitar el par galvanico, se emplearan zunchos
plasticos de 12 mm de ancho minimo, (zunchos de cinta plastica para embalajes), dispuestos
perpendicularmente a las correas y a distancias no superiores a los 30 centimetros. Estas cintas se sujetaran
a las correas extremas por medio de tornillos autoperforantes de cabeza chata, de 20 mm de largo,
efectuando previamente un doble plegado en los extremos de la cinta para reforzar su sujecin.

16. EQUIPAMIENTO

16.1. REPARACION DE EQUIPAMIENTOS METALICOS

En los sectores indicados por la Inspeccidn, se procedera a la reparacion de equipamientos metélicos como,
armarios, mesas, etc., los cuales por su uso se encuentran deteriorados y necesitaran reposicion de partes de
chapas, que deberd ser idem a la existente, dejando la superficie en perfectas condiciones para luego
pintarlos segin el item de esmalte sintético sobre carpinterias metadlicas y herreria. Se debera recibir la
aprobacion de la inspeccion.

16.2. REPARACION DE MUEBLES MDF ENCHAPADOS EN MELAMINA

Todos los trabajos de reparacion de mobiliario se realizaran en un todo de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion técnica, debiendo utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad.

En los mobiliarios indicados por la Inspeccién, se procederd a la reposicion de elementos para lograr su buen
funcionamiento, los elementos utilizados para dicha reparacion seran idem al existente y se debera recibir la
aprobacion de la inspeccion.

16.3. HERRAIJES PARA EQUIPAMIENTOS
Se repondran los herrajes rotos, faltantes, deteriorados impidiendo el buen uso del equipamiento, por
nuevos con idénticas caracteristicas a los existentes.

Se debera recibir la aprobacién de la Inspeccion de todos los trabajos.

Arq. LEQESI ¥
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16.4. MUEBLES DE MADERA BAJO Y SOBREMESADA

Todos los trabajos de carpinteria se realizaran en un todo de acuerdo a planos y a las indicaciones de la
Inspeccion técnica, debiendo utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad.

Las maderas estaran perfectamente estacionadas y se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se
ejecutardn con esmero debiendo resultar suaves al tacto, sin depresiones ni vestigios de aserrados.

Las aristas seran rectilineas y sin barrotes. Antes de la colocacion de la carpinteria, el contratista debera
pedir, y recibir por escrito la correspondiente aprobacién de los mismos. Dicho control lo ejercerd la
Inspeccion Técnica, que rechazara toda pieza que no esté conforme a planos, especificaciones y érdenes de
servicio.

Se utilizaran placas de MDF de 19 mm. u otro de igual o mejor calidad, revestida con chapas de laminado
plastico tipo "Férmica" u otro de igual o mejor calidad de 0,08 mm en ambas caras, pudiendo utilizarse de
0,06 mm de espesor en el fondo de los cajones y en los estantes.

Los herrajes se embutirdn con limpieza en las partes correspondientes, las cerraduras embutidas no podran
colocarse en las ensambladuras.

Las cabezas de los clavos y tornillos deben perderse completamente y solo se permitira el empleo de los
mismos para asegurar a las paredes o a los tacos de madera, si los hubiere, los marcos, contramarcos, etc.
Toda la carpinteria que durante el plazo de garantia se alabeare, hinchare o resecare, sera arreglada y/o
cambiada por el Contratista a sus expensas.

Se extendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente.

La hinchazén o la resecacion se estableceran por el juego de las partes de la misma obra. Para las torceduras
y las uniones, no habra tolerancia. Todo el gasto ocasionado por composturas o sustituciones de las obras de
madera durante el tiempo de garantia sera por cuenta del Contratista. Todas estas especificaciones técnicas
seran validas también para cualquier elemento de madera que incluye el proyecto.

16.5  MUEBLES FIJOS

Se ejecutara de MDF con terminacién en melamina. El Contratista debera presentar muestras de los herrajes
y accesorios que deban emplearse.

Las partes movibles se colocardn de madera que giren sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. Los
herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las estructuras.

Seran rechazados los muebles en los cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos,
piezas afiadidas en cualquier forma ya sean clavos, tornillos, lenguetas, puntas, masilla, cola, etc., aun
cuando el arreglo esté perfectamente ejecutado.

Los cajones de los muebles tendran en su frente las maderas y espesores idem puertas. Los fondos y laterales
seran de MDF laminado. El deslizamiento serd sobre guias metdlicas fijada en forma de hacerlas
desmontables y accesibles.

16.6. MUEBLE BAJO MESADA (MDF 18 mm. ENCHAPADO EN MELAMINA)

Donde indique la inspeccion se realizardn muebles bajo mesada donde las dimensiones definitivas deberd el
contratista verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable tnico de estas mediciones. La
ubicacién de los muebles sera fijada por la inspeccion.

El material a emplear para la construccion del mueble seran placas de MDF 18 mm. enchapadas en melamina

color a designar por el inspector. las aristas expuestas, tanto en puertas como frentes cajones se
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protegeran con canto perfil aluminio extruido en forma de "U” anodizado natural, igual al accesorio tipo de
HALEFE con codigo 563.38.922 o calidad superior.

Antes de la colocacion del equipamiento, el Contratista debera pedir, y recibir por escrito la correspondiente
aprobacién de los mismos. Dicho control lo ejercera la Inspeccion, que rechazard toda pieza que no esté
conforme a planos, especificaciones y 6rdenes de servicio.

Todos los herrajes y/o accesorios se embutirdn en las ubicaciones correspondientes como se indica en
planos, los accesorios expuestos a la vista, tendran un mismo acabado anodizado.

Las bisagras en puertas deberan tener un sistema de montaje y desmontaje rapido totalmente en metal,
robusta, regulable, con cierre automatico con sistema de embutido a presién. Deberia ser una bisagra tipo
Hafele nro 311.60.526 igual o calidad superior.

Las correderas en cajones deben ser guias de extension parcial tipo Z materializadas en acero con
terminacion en pintura epoxi tipo correderas Hafele cddigo nro 423.40.350 igual o calidad superior.

Los tiradores de puertas y frentes de cajones son tipo Hafele cédigo nro. 101.20.011 o similar.

Las cerraduras embutidas no podran ser tipo tambor, se deberd insertar tipo Hafele cddigo nro. 232.27.710
de calidad equivalente o superior.

En el armado es posible utilizar clavos y tornillos autoperforantes pero deben perderse completamente
ocultdndolo con tapas del mismo color y material que la melamina.

Toda mesada que se encuentre en los muebles, se ajustard y sostendra del mismo por medio de adhesivo
con silicona.

Todo equipamiento o componentes del mismo que durante el plazo de garantia se alabeare, hinchare o
resecare, sera arreglado y/o cambiado por el Contratista a sus expensas.

Se extendera por alabeo de una obra de madera, cualguier torcedura aparente que experimente.

La hinchazon o la resecacion se estableceran por el juego de las partes de la misma obra. Para las torceduras
y las uniones, no habré tolerancia. Todo el gasto ocasionado por composturas o sustituciones de las obras de
equipamiento durante el tiempo de garantia serd por cuenta del Contratista. Todas estas especificaciones
técnicas seran validas también para cualquier mobiliario o equipamiento de MDF que incluye el proyecto.

Los muebles alacena tendran instalacién eléctrica para la colocacian de tubos fluorescentes de 18W.

Todos los herrajes metalicos.

16.7. ALACENAS MDF 18 mm. (ENCHAPADA EN MELAMINA)
Donde indique la inspeccion se realizaran alacenas donde las dimensiones definitivas deberd el contratista
verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable tnico de estas mediciones. La ubicacién
de los muebles sera fijada por la inspeccion.

El material a emplear para la construcciéon de las alacenas seran placas de MDF 18 mm. enchapadas en
melamina color a designar por el inspector. Las aristas expuestas, tanto en puertas como frentes de cajones
se protegeran con canto perfil aluminio extruido en forma de "U” anodizado natural, igual al accesorio tipo
de HALEFE con codigo 563.38.922 o calidad superior.

Antes de la colocacién del equipamiento, el Contratista debera pedir, y recibir por escrito la correspondiente
aprobacién de los mismos. Dicho control lo ejercera la Inspeccion, que rechazard toda pieza que no esté
conforme a planos, especificaciones y ordenes de servicio.

Todos los herrajes y/o accesarios se embutirdn en Jas ubicaciones correspondientes como se indica en
planos, los accesorios expuestos a'la vista tendran un mismo acabado anodizado.
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robusta, regulable, con cierre automatico con sistema de embutido a presion. Deberia ser una bisagra tipo
Hafele nro 311.60.526 igual o calidad superior.

Los tiradores de puertas son tipo Hafele cédigo nro. 101.20.011 o similar.

Las cerraduras embutidas no podran ser tipo tambor, se debera insertar tipo Hafele cédigo nro. 232.27.710
de calidad equivalente o superiar.

En el armado es posible utilizar clavos y tornillos autoperforantes, pero deben perderse completamente
ocultandolo con tapas del mismo color y material que la melamina.

Todo equipamiento o componentes del mismo que durante el plazo de garantia se alabeare, hinchare o
resecare, sera arreglado y/o cambiado por el Contratista a sus expensas.

Se extenderd por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente.

La hinchazdn o la resecacion se estableceran por el juego de las partes de la misma obra. Para las torceduras
y las uniones, no habra tolerancia. Todo el gasto ocasionado por composturas o sustituciones de las obras de
equipamiento durante el tiempo de garantia serd por cuenta del Contratista. Todas estas especificaciones
técnicas seran validas también para cualguier mobiliario o equipamiento de MDF gue incluye el proyecto.

Los muebles alacena tendran instalacion eléctrica para la colocacion de tubos fluorescentes de 18W.

Todos los herrajes metalicos.

16.8. ESTANTES e: 0.40 m DE MDF REVESTIDOS CON MELAMINA

Donde indique la inspeccion se realizaran alacenas donde las dimensiones definitivas debera el contratista
verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable Unico de estas mediciones. La ubicacion
de los muebles serd fijada por la inspeccion.

El material a emplear para la construccion de las alacenas seran placas de MDF 18 mm. enchapadas en
melamina color a designar por el inspector. Las aristas expuestas, tanto en puertas como frentes de cajones
se protegeran los cantos con perfil aluminio extruido en forma de "U” anodizado natural.

16.9. ESTANTES DE A2 |2

Donde indique la inspeccién se colocaran estanterias de acero inoxidable, calidad AISI 304, 1.5mm de
espesor, con pulido industrial sanitario, de dimensiones de acuerdo a la disponibilidad de espacio,
tomandose como médulo estandar 0.90m frente x 0.30m profundidad x 2m de altura x 80kg.

16.10. MESADA CON BACHA DE A%l

Donde indique la inspeccion se colocaran mesadas de acero inoxidable, calidad AISI 304, 1.5mm de espesor,
con pulido industrial sanitario, de dimensiones de acuerdo a la disponibilidad del espacio, tomandose como
madulo estandar 1.2m frente x 0.52m profundidad.

Incluirad una bacha profunda, cuya dimensién se adaptara al requerimiento por uso de la misma.

17. PINTURA

17.1. PINTURA LATEX INTERIOR _
A realizar preparado de superficie a pintar quitando restos‘ﬂ'ﬁ{‘rbs_
aplicacién de enduido pléstico para detalles y pequenqs defer:tos hjado profundo de toda [la superficie a

tm'reparacmn de revoque grueso vy fino,
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pintar, aplicacién de fijador y dos manos de pintura |atex interior con agregado de entonador universal segun
el caso.
Para el caso de reparaciones se pintara los pafios completos de la mamposteria en cuestion.

17.2. PINTURA LATEX EXTERIOR

A realizar preparado de superficie a pintar quitando restos flojos con reparacion de revogue grueso y fino,
lijado profundo de toda la superficie a pintar, aplicacién de fijador y dos manos de pintura latex exterior con
agregado de entonador universal segtin el caso.

Para el caso de reparaciones se pintara los pafios completos de la mamposteria en cuestion.

17.3. PINTURA ELASTOMERICA EN EXTERIORES

Se debera garantizar el preparado de la superficie a pintar quitando restos flojos con reparacién de revoque
grueso y fino, eliminar humedades, hongos, grasa, etc., lijando profundo de toda la superficie y extrayendo
todo polvillo suelto. Deben ser eliminados los contaminantes y suciedad de la superficie a pintar para evitar
que, con el tiempo, la pintura se descascare.

Se deberan sellar cuidadosamente las fisuras y esperar que el sellador cure antes de comenzar a aplicar la
pintura.

Deberd emplearse material de 1ra calidad, marca Sherwin Williams linea “Procraft” o superior.

El color serd indicado por la Inspeccion de Obra.

En los sectores donde existan parasoles y detras de ellos haya muros, deberan removerse temporariamente
los parasoles para limpiar y pintar la superficie. Una vez concluida la tarea, seran recolocados.

17.4. PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS

Todos los locales indicados por la inspeccion se pintaran con latex para interior, respondiendo a las
indicaciones sobre color, que para cada caso particular determine la inspeccion. Todos los materiales a
emplearse seran de primera calidad y responderdn a las caracteristicas de fabrica. Todas las superficies que
deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener. Dentro de
lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las siguientes. Sera condicion
indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. Primeramente, se dard una mano de fijador tipo "Alba" o superior
calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar y posteriormente se aplicaran las manos necesarias,
hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex tipo "Alba Latex Cielorrasos" o similar calidad.

17.5. ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras y piezas que constituye la carpinteria metdlica seran pintadas en taller previo una
perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarras mineral, con una mano de pintura
estabilizadora de dxido tipo "Corroles" o superior calidad las partes vistas y las ocultas con dos manos, o bien
con epoxi bituminoso.

En obra se aplicard a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de oxidos, posteriormente
se aplicara un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del material,
soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente previo un adecuado luado de la superft;re, sb aﬁllca\i'é dos manos de fe sintético de
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primera calidad brillante para exteriores e interiores o semimate para interiores, segun se especifiqguen en
los planos de carpinterfa.

17.6. ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, se limpiara la superficie con un cepillo de cerda
dura y eliminando las posibles manchas grasosas con aguarras, lijando luego en seco con lija de grano fino.
Posteriormente se dara una mano de fondo blanco sintético. Una vez seca se aplicard un enduido al aceite
que cubra uniformemente toda la superficie.

En Gltimo término se daran dos manos de esmalte sintético de primera calidad para exteriores e interiores o
semimate para interiores segin se especifique la inspeccion.

17.7. PINTURA ESMALTE SINTETICO EN MUROS

Los paramentos nuevos o superficie de revoque com(n a la cal terminando al fieltro, que deban ser cubiertos
con esmalte sintético, seran previamente lavados con una solucion de acido clorhidrico y agua 1:10 y
después se enjuagaran con agua limpia en forma abundante.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, sera lavada con una solucién compuesta de una parte
de fungicida tipo “Alba” o superior calidad y diez partes de agua. Una vez que han secado bien los
paramentos, estan en condiciones de recibir la pintura.

Primeramente, se dard una mano de imprimacion tipo “Alba” o superior calidad y posteriormente se
aplicaran dos manos de pintura esmalte sintético, de primera calidad y marca reconocida

El color sera determinado por el Inspector de |a obra

17.8. BARNIZ SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiara la superficie con cepillo de cerda dura, de forma de asegurar una buena adherencia y un perfecto
acabado, eliminando las posibles manchas grasosas con aguarras, lijando luego en seco con lija de grano fino.
Posteriormente se aplicara a pincel un tapaporos para madera diluido en aguarrds y en la direccion de la
beta. Después de cinco minutos debe frotarse con un trapo en sentido perpendicular a la beta para eliminar
el exceso. Luego de veinticuatro horas se dara una mano de barnizeta (2 volumenes de barnizy 1 de aguarras
mineral). Una vez seca esta mano se aplicard a pincel o soplete una mano de barniz sintético diluido y
posteriormente a las doce horas la tltima mano de barniz sintético a soplete.

Debera emplearse barniz de primera calidad y marca reconocida, el que sera autorizado por la Inspeccion
previo a su colocacion.

La decisién del acabado mate o brillante quedara a cargo del inspector de obra.

17.9. PINTURA HIDRORREPELENTE SOBRE LADRILLO A LA VISTA

Los muros a tratar se cepillaran y limpiaran con el objetivo de liberarlos de particulas sueltas, polvo y
suciedad.

Se aplicard un producto hidrorrepelente formulado en base a resinas sintéticas, tipo “Ladrillos antihumedad
de Venier” o calidad superior.

Se debera aplicar 3 manos del producto, respetando las indicaciones del fabricante y con 24 hs. entre mano y
mano. T '
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17.10. PINTURA EPOXI PARA CUBIERTA METALICA AL EXTERIOR

En las cubiertas metalicas exteriores existentes se debera retirar todo vestigio de pintura suelta, procediendo
para ello a la limpieza de la superficie con un cepillo de cerda dura eliminando también manchas de grasa
con thinner, lijando luego en seco con lija de grano fino.

Posteriormente se aplicaran las manos necesarias de pintura epoxi de 2 componentes de primera calidad de
color similar a las chapas existentes con rodillo o pincel dejando secar no menos de 24 hs entre manos.

17.11. PINTURA EPOXICA ANTI BACTERIAL EN MUROS

La inspeccion indicara el sector a pintar con este tipo de material.

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones:

Estar limpia. Eliminar de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie,
como polvo, grasa, pintura suelta, oxido, moho y tierra. Remover con cepillo de alambre o carda mecanica
toda la pintura suelta o dafiada. La misma debera estar seca. No debera existir humedad en la superficie.

No se aplicara este material sobre superficies brillantes ni pulidas.

Solo se aceptaran materiales de primera calidad, tipo ESMALTE EPOXICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA
B70WJ10/B60VI11 de Sherwin Williams o calidad superior.

Se deberas respetar las indicaciones del fabricante para su uso.

18. CARPINTERIAS

18.1. CARPINTERIA METALICAS

Normas generales

La Empresa Contratista deberd tener en cuenta en sus calculos todos detalles que no aparezca 6 no se
especifique en pliego y sea necesario para la perfecta terminacion de los trabajos.

El contratista debera presentar para aprobacion de la Inspeccion, con suficiente anticipacion, muestras de
hierros, perfiles, herrajes y accesorios de la estructura a ejecutar, los cuales seran de la mejor calidad y segun
catdlogo de herrajes adjunto.

El Contratista podréa sugerir variantes, presentando al efecto planos de detalles y lista de perfiles por su
nomenclatura general, dimensiones y pesos por metro lineal.

Las superficies y las uniones se terminaran bien alisadas y suaves al tacto. Las partes moviles se colocaran de
manera que giren o se muevan sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Las grapas que se empleen
seran de primera calidad sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase.

Los contravidrios seran de perfiles de aluminio o de manera bien estacionada, segln indique y asegurados
con tornillos de bronce salvo indicacion en contrario se colocaran del lado interior.

Todos los marcos se llevaran a obra con un hierro éngulo de 12*12*3 mm. atornillados en su parte inferior
para conservar el ancho y escuadra, que se retirara después de colocado el marco y los agujeros se taparan
con tornillos cortados. Cada marco se enviarad a obra con una chapa del tipo Nro. y piso con los caracteres
estampados.

En la colocacion de la carpinteria metalica no se admitira, en ningln caso, falsos plomaos, falta de alineacién
entre las jambas ni desniveles. e,
Previamente a su envio a obra el Contratista solicitara Iaff{ﬁéﬁiﬁ@taller de toda la carpinteria, libre de
pintura. En taller se dara una mano de pintura estabmyador’a de 6xido tlpo “Corroles’ o superior calidad, sin
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mezcla de materiales colorantes formando una capa protectora homogénea, pudiendo la Inspeccion exigir un
lavado y repintado si el material antioxido no fuera de primera calidad. Las partes que gquedan ocultas
llevaran dos manos. Antes de aplicar el antidxido se quitard todo vestigio de oxigenacién y se desengrasard
con aguarras mineral u otro disolvente.

Todos estos trabajos se haran con maxima precisién y prolijidad, antes de comenzar la colocacion de la
carpinteria metalica, la Empresa Contratista recabara de la Inspeccion la ratificacion de las manos de abrir los
frentes de puertas y todo otro detalle necesario. El Contratista debera prever todos los esfuerzos necesarios
especificados o no en los planos respectivos, a efectos lograr la rigidez e indeformabilidad de la carpinteria
metalica.

18.1.1. REPARACION DE CARPINTERIA METALICA

En los lugares indicados por la Inspeccion, que por su estado permita su reacondicionamiento, se procedera a
la reparacion de la carpinteria, manteniendo las, reponiendo el sector dafiado con materiales de idénticas
caracteristicas a las existentes, con sus herrajes, accesorios y dispositivos completos y de la mejor calidad.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.1.2. REPOSICION DE CARPINTERIA METALICA

En los lugares indicados por la Inspeccion, y que por su grado de deterioro no sea posible su arreglo, se
procederd al recambio de la carpinteria, siendo la misma de idénticas caracteristicas a la que reemplaza, con
sus herrajes, accesorios y dispositivos completos y de la mejor calidad.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.1.3. REPARACION MARCO CHAPA N2 18

En los lugares indicados por la Inspeccién, que por su estado permita su reacondicionamiento, se procedera a
la reparacién del marco de la carpinteria, manteniendo las idénticas caracteristicas a las existentes. Las
reparaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo a las especificaciones expresado por la Inspeccion de
Obra. Los hierros o chapas dobladas estaran en perfecto estado, las uniones se soldaran en forma compacta
y prolija ya sea por soldadura autogena o eléctrica.

Todos los marcos se fijaran a los muros por medio de grapas metdlicas por 5 mm. de espesor, distanciadas
entre si 70 cm. como maximo amuradas con morteros 1:3 (cemento, arena).

Los trabajos seran realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e inclinaciones de todas
sus partes, luego del soldado serdn totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de
soldadura.

Estas tareas deberan ser completadas con lo previsto en el item “pintura sintética sobre carpinteria metalica
y herreria”.

18.2. CARPINTERIAS DE MADERA

18.2.1. PROVISION DE PUERTAS PLACA FL
El Contratista proveerd las placas (hojas) necesarias, seg’t’in indicacion de la Inspeccién, debiendo ser de
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buena calidad y terminacion, obteniendo la aprobacion de esta para su colocacion. La empresa no colocara
ninguna puerta que no haya sido aprobada.

En los lugares indicados y que por su grado de deterioro no sea posible su arreglo, se procedera al recambio
de las mismas.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.2.2. PROVISION DE PUERTAS TABLERO

Sobre los largueros, travesafio y zocalos se aplicardn dos molduras que dejen un canal central con el espacio
suficiente para alojar el o los tableros, los cuales se ejecutaran con un espesor de 22 milimetro y con un
replan perimetral de 40 a 50 mm. de ancho en ambas caras del tablero. Se tendrd especial cuidado de ubicar
los travesafios de tal modo que no coincidan con la cerradura para no debilitar el ensamble. Los largueros,
travesafios y zocalos, seran de 2'de espesor como minimo para puertas de intercomunicacion y 1 %' para
puertas de placard. La altura de los zocalos nunca sera menor de 15 cm. Las ensambladuras a usar seran a
caja y espiga, reforzéndolas, como minimo con dos clavijas de maderas encoladas colocadas en forma
perpendicular a la lengiieta. Las uniones de contravidrios y contramarcos serdn ingletadas. El vierte agua serd
unido al travesafio inferior de la hoja con clavos sin cabeza y en colado. Los herrajes en un todo de acuerdo a
su forma de abrir. Los marcos y las hojas llevaran de obra listones oblicuos clavados para mantener los
angulos rectos uniendo las jambas al cabezal. El travesafio inferior tendrd canaleta de desagie.

18.2.3. REPARACION DE PUERTAS TABLERO

Las puertas tablero serdn reparadas en taller, reemplazando los tableros dafiados o los largueros, travesainos
y demds partes afectadas.

Las puertas deberan quedar perfectamente alineadas aplomadas y no deberan presentar diferencias con las
partes existentes, a lo que la Inspeccion rechazard de inmediato.

18.2.4. REPARACION DE MARCOS DE MADERA

El contratista reparara los marcos de madera dafiados, reemplazando las partes afectadas por tramos de la
misma madera que el original, para lo cual en caso de ser necesario se extraera el marco mencionado
realizando la reparacién en taller.

Esta tarea debera ser realizada con cuidado de no dafiar las partes sanas del marco, evitando ser golpeado y
solo descalzando las grampas de sujecion.

La reparacion se realizara con esmero, conservando la linea y eligiendo las vetas (en caso de ser vistas) las
uniones se materializaran por medio de tarugos de madera (a manera de caja y espiga) encolados.

En caso de que el deterioro sea generalizado en alguna de las partes, se remplazara la pierna o el travesafio
completo.

18.2.5. PROVISION DE PLACARES (PUERTAS E INTERIORES)
Se deberan replicar las puertas y estantes existentes en cuanto a materiales, forma de abrir, tamafio,
soporte, tiradores, etc.
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18.3. CARPINTERIA MIXTA CHAPA Y MADERA

En los sectores indicados por la Inspeccién, se colocardn carpinterias mixtas conformadas por marcos de
chapa doblada y hojas de madera maciza.

Los marcos de chapa se realizaran con chapa N2 18 tanto para marcos tipo cajon como para los simples,
debiendo en todos los casos presentar buenos dobleces, soldaduras firmes tanto en esquineros como en las
grapas de fijacion. No se aceptaran marcos golpeados o deformados.

Todos los marcos deberan venir de fabrica con no menos de 2 manos de antioxido, completando su
terminacién con los items correspondientes de pintura.

En lo concerniente a la hoja de madera serd idem al item de Provision de puertas placas.

18.3.1. PROVISION DE PUERTAS PLACA C/ MARCO DE CHAPA N2 18

En los sectores indicados por la Inspeccién, se colocaran carpinterias mixtas conformadas por marcos de
chapa doblada y hojas de madera maciza.

Los marcos de chapa se realizardn con chapa N2 18 tanto para marcos tipo cajon como para los simples,
debiendo en todos los casos presentar buenos dobleces, soldaduras firmes tanto en esquineros como en las
grapas de fijacion. No se aceptaran marcos golpeados o deformados.

Todos los marcos deberan venir de fabrica con no menos de 2 manos de antidxido, completando su
terminacion con los items correspondientes de pintura.

En lo concerniente a la hoja de madera sera idem al item de Provision de puertas placas.

18.4 PUERTA DE EMERGENCIA C/ BARRAL ANTIPANICO

Seran puertas de chapa de doble contacto. Responderdn al ancho y resistencia al fuego resultante del calculo
pertinente.

Los barrales de accionamiento y materiales empleados en la fabricacion de la abertura deberan cumplir con
lo exigido por Normativas Vigentes y exigencias de la Direccion de Bomberos de la Prov. de Cba., como asi
también la altura de colocacion de los mismas.

18.5. REPOSICION DE HERRAJES, CERRADURAS, PICAPORTES, ETC.

En aquellas carpinterias que sus accesorios estén rotos, faltantes o no funcionen adecuadamente, se
reemplazaran los mismos por nuevos de mejor calidad que los remplazados.

En el caso de cerraduras, se empleardn marca ACYTRA, linea Acytra, doble paleta, frente y caja niquelada,
caja de 65 mm como minimo.

Los picaportes a colocar seran marca LUPUM, modelo Sanatorio Liviano, material bronce, terminacion platil.
Las pomelas a utilizar seran marca LUPUM, linea Standard, modelo pomela doble, terminacién platil.

Con respecto a accesorios como brazos de empuje de ventana y sus accesorios, tiradores, manijas, tiradores
de muebles, rosetas, etc., se usaran marca LUPUM, modelo Standard, terminacion platil.

Estos trabajos deberan resultar completos y adecuados a su fin con todos los elementos necesarios al este
efecto.

Todas las puertas de bafios se colocaran trabas con indicador Libre/Ocupado, marca CURRAO, terminacion
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18.6. CARPINTERIA DE ALUMINIO
NORMAS GENERALES

Cuando se especifica que una carpinteria es de aluminio, se entiende que siempre es aluminio aliado con
otros metales en los porcentajes limites fijado por las normas en rigor a saber

PROYECTO UNO DE NORMA IRAM

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspadura y deberdn ser de procedencia de un sélo proveedor (elaborador o fabricante)
ALEACIONES

Para los perfiles extruidos:

Se empleara la aleacion tipo AL-MG -S|, seguin designacion IRAM Nro. 1605, correspondiente a las aleaciones
RA-50S de ALCAN, AGS de CAMEA y AA 60 64 de KAISER, con tratamiento térmico de temple T 5y con una
composicion quimica de acuerdo con lo estipulado en la norma mas arriba mencionada.

En los casos de emplearse perfiles estructurales se empleara la aleacion segun designacién IRAM Nro 1604,
correspondiente a las aleaciones RA - B51S de ALCAN y AA6351 de KAISER porcentajes de sus componentes
AL-SI-MG y al agrado de MN como asi también aun tratamiento térmico més completo (T6) ofrece mejores
caracteristicas mecanicas.

Los perfiles extruidos tendran los siguientes espesores de paredes minimos:

Estructurales: Se determinaran en funcién de sus disefios y de los esfuerzos a los cuales seran sometidos.
Tabulares: 2 mm.

Marcos: 2Zmm.

Contravidrios: 1,5 mm.

Para tornillos y remaches: se emplearan aleaciones del tipo AL-SI-MG-MN designacién IRAM Nro. 1607, de
temple T6, teniendo cuidado de no emplear aleaciones con cobres (duraluminio), los cuales provocan pares
electroliticos no convenientes.

Uniones: sera del tipo mecanico ingletados y ensamblados con &ngulos y cantoneras de aluminios
debidamente fijados mediante tornillos de aluminios, acero o bronce, estos Ultimos protegidos por bafios de
cromo, cadmio o niquel, o bien galvanizados.

Todas las juntas, principalmente aquellas que den a exteriores se obturaran mediante selladores
convenientemente granitados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

Nota: En el caso de emplearse tratamiento posterior de las superficies de aluminio por inmersion en bafios
electroliticos de acido sulfurico (anodizado), no se admitiran soldaduras.

Fijacion: Todas las grapas de fijacion seran de acero cadmiado. Se preveran juntas elasticas e impermeables
del tipo “Secomatc” o equivalentes en todas las superficies en contacto con paramentos, antepechos y/o
dinteles. Dichas superficies deberan también recubrirse con pinturas bituminosas u otras similares a fin de
evitar la formacion de pares electroliticos.

Los marcos de aluminios seran fijados a los premarcos por tornillos o bien a presion.

Nota: El empleo del premarco es recomendable porque asi la carpinteria no sufrird dafios tales como :
raspaduras, manchas de cementos (cal), etc., durante el montaje, ya que esta carpinteria se colocara una vez
terminada la obra.

Acabado: Todos los perfiles recibiran una oxidacion anddica por dcido sulfurico (anodizado electrolitico) color
natural, semimate o especificacion de planilla; previa
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como también asi imperfecciones y manchas en sus superficies.

Bajo ningln concepto se aceptaran perfiles sin sellado final por inmersién en bafios de agua caliente.
Espesores minimos de capa anodica.

Para interiores: de 10 a 15 micrones.

Para exteriores donde es posible una limpieza regular de 15 a 20 micrones.

Para exteriores donde la limpieza es dificil: 20 a 25 micrones.

Para exteriores en zonas de industria nocivas: 25 micrones.

Colocacién de vidrios, cristales y/o vitreas: se colocaran burletes de P.V.C. Neopreno o butilo, que se adaptan
perfectamente a los espacios disefiados especialmente a este efecto y que permiten obtener cierres
herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios.

Las uniones y los angulos de los mismos deberan ser vulcanizados.

Herrajes: Seran de aluminio, acero inoxidables o bronce (cromado, niquelado o platil) no admitiéndose bajo
ningun concepto utilizar estos dltimos sin tratar. Los rodamientos serdn de “nylon” a municion, y los
contactos entre perfiles deberan efectuarse interviniendo cepillos de cerdas de nylon o laca siliconada para
obtener asi cierres herméticos proteccion y embalajes: Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo
para evitar su deteriore durante el transporte, sino también su puesta en obras, debiendo evitar que sus
superficies sean salpicadas con cal o cemento.

Podran utilizare cinta adhesiva con un P.E. adecuado para que no ataque la aleacion, materiales aislantes,
lacas, plasticos en general y la carpinteria debera ser colocada en obra una vez realizado en el revoque fino
en los paramentos.

Calidad de los materiales: Seran de primera calidad con las caracteristicas que para cada caso se especifigue.
Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos que fueran
necesario realizar, como ser prueba de estangueidad al agua al viento etc; deberan efectuarse en torres de
pruebas donde se los someteran a distintas presiones y caudales de agua segln el caso.

Se tomara como coeficiente de dilatacion lineal 23*10 -6 mm. por 0° C por 50 2 C.

Control de calidad: La Direccion de Obra, cuando lo estime conveniente, hara Inspecciones de taller, sin
previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo
con lo contratado. En caso de duda sobre |a calidad de ejecucion de partes no visibles, hara hacer las pruebas
0 ensayos que sean necesarios. Se dard especial importancia al proceso de oxidacion anddica controlando
todas las fases del mismo y se medird, sin deteriorar la superficie, el espesor de la capa.

Antes de enviar a obras los elementos terminados se solicitard anticipadamente la Inspeccion de estos en
taller.

Control de obra: Cualquier deficiencia de ejecucién constatada en obra de un elemento determinado sera
motivo de su devolucion a taller para su correccion, aunque ese elemento hubiera sido previamente
aceptado en talles. En la obra se controlard nuevamente la calidad y espesor de la oxidacion anodica en los
elementos que se vayan recibiendo, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de aquellos que no
estuvieran en condiciones

El contratista proveera y colocara en la obra todas las estructuras que constituyan la carpinteria de madera,
la que se regira y ejecutara de acuerdo a las especificaciones que se expresen a continuacion y responderan

El Contratista se obliga a presentar antes de presentar cual
aclarado de antemano, los planos de detalles y funcionamie tamafio natuﬁé} que segn necesarios para

LE LEDESKA

"
o ou.ul OF ARQUITECTURA
Wunisipaiidad de Gordeba



EXP. 027665 (20fs. 442

Obra 1037 Expte. N¢ 106-027665/2020

4

Secretaria de Direccion de ~

Desarrollo Urbano Arquitectura 353‘[“, wﬂumcrpﬁl idad
v de Cdérdoba

su debida interpretacion y construccion.

Todas aquellas obras de carpinteria que se determina graficamente y las especificaciones con tenidas en los
planos y de las cuales no se realizan planos de detalles, se resolveran por analogia en la calidad de la
construccién y terminacion, con aguellas que sirven de empleo o prototipo t que se encuentran
perfectamente detalladas en la documentacion.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos de forma gue resulten completos y adecuados a su fin, la
concordancia con los conceptos generales trazados en los planos ain cuando en ellos y en las
especificaciones no se mencionan todos los elementos necesarios al efecto.

Todos los materiales herrajes, accesorios y dispositivos que se proveen en los planos y especificaciones,
seran exactamente los previstos y las posibles variaciones o cambios se someteran a juicio de la Inspeccion
y/o proyectista de la obra que podra o no aceptarlas. Las medidas expresadas en los planos indican con
aproximacion las dimensiones definitivas y el Contratista las acepta sujetas a pequefias variaciones.

Las medidas seran definitivas sélo cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su cuenta y riesgo,
siendo asi responsable linico de estas mediciones.

La ubicacion de las aberturas y estructuras se encuentra fijada en los planos generales de plantas, como asi
también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se verifican antes de su ejecucion.

Estan incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo de todas las partes
complementarias.

El Contratista debera presentar para su aprobacion y antes de comenzar los trabajos, las muestras de los
distintos tipos de madera aglomerada, prensada, etc., y todos los elementos que componen las aberturas y
estructuras ya sean fijas 0 moviles y especialmente herrajes.

Se presentaran sobre tableros de tamafio adecuado y servirdn para compararlas con los materiales que se
emplean en el taller durante la ejecucion de los trabajos.

No habiendo especificacion en contrario los tipos de madera a utilizar serdn los siguientes:

Marcos: quina o palo blanco cuando deban ser pintados, cedro cuando el acabado sea barnizado o lustrado.
Puertas tablero: cedro para pintar o lustrar.

Puertas placas: terciados de pino para pintar, terciado de cedro para barnizar o lustrar.

Ventanas: cedro para pintar o lustrar.

Postigones: Cedro para pintar o lustrar. Las chapas terciadas serdn de 4 a 6 mm. de espesor, elegidas de
primera calidad, completamente planas y sin alabeos encoladas en frio.

Los herrajes seran de la mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijaran en las
estructuras con tornillos de igual terminacion o metal que los herrajes.

El encastre de los mismos se ejecutara con perfeccion, no debiendo existir afiadidos de ninguna clase.

Las colas a utilizar seran sintéticas, de aplicacién en frio y de la mejor calidad obtenible con aceptacion de la
Direccion de Obras.

18.6.1 CARPINTERIA DE ALUMINIO MODELO HERRERO DE ALUAR
Donde indique la inspeccion y siguiendo las normas generales de aluminio se ejecutardn aberturas en linea
tipo Herrero de la extrusora Aluar o calidad superior. :

7

18.6.2. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO MODENA l?’if_leLUAR

gt
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tipo Modena de la extrusora Aluar o calidad superior.

18.6.3. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO A30 DE ALUAR
Donde indique la inspeccién y siguiendo las normas generales de aluminio se ejecutaran aberturas en linea
tipo A30 de la extrusora o calidad superior.

18.6.4. PANO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO Tipo A30 VAIVEN + PANOS FIJOS

Esta carpinteria sera solicitada por la Inspeccion de Obra, en caso de ser necesario, para reemplazar la de los
accesos al Hospital Infantil.

Este pafio de carpinteria estara conformado por 4 pafios fijos de 1.60 x 2.20 mts. y 4 pares de puertas de
abrir tipo vaivén de 1.80 x 2.20 mts, todos conformados con travesafio intermedio y vidrios laminados
incoloros 5 + 5.

Las puertas contaran con manijones de 50 mm de aluminio anodizado natural, cerraduras para puertas
vaivén Kallay 5003 o superior y felpa inferior para hermeticidad. Los tapajuntas seran de linea A30 New.

El color del anodizado a utilizar serd bronce medio.

La contratista debera realizar la medicion exacta del vano y presentar su propuesta definitiva ajustada a tales
mediciones.

18.6.5. PANO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO Tipo A30 DE ABRIR + PANOS FIIOS

Esta carpinteria sera solicitada por la Inspeccion de Obra, en caso de ser necesario, para reemplazar la de los
accesos al Hospital Infantil.

Este pafio de carpinteria estard conformado por 4 pafios fijos de 1.60 x 2.20 mts. y 4 pares de puertas de
abrir tipo rebatibles o abrir comtn de 1.80 x 2.20 mts, todos conformados con travesafio intermedio y vidrios
laminados incoloros 5 + 5.

Las puertas contaran con manijones de 50 mm de aluminio anodizado natural del lado exterior y sistema
antipanico Pusch con manija exterior y llave, frenos aéreos hidraulicos en cada hoja, bisagras reforzadas
“Domina” de 3 alas para 140 kg Giesse, felpa inferior para hermeticidad y burletes EPDM. Los tapajuntas
seran de linea A30 New.

El color del anodizado a utilizar serd bronce medio.

La contratista debera realizar la medicion exacta del vano y presentar su propuesta definitiva ajustada a tales
mediciones.

18.7. REPOSICION DE PARASOLES DE ALUMINIO

Los parasoles de aluminio se materializardn con perfiles “Aluar” o similar calidad.

Se deberd imitar a los parasoles existentes, tanto en disefio como forma de sujecion.

Estos parasoles se proveerdn y colocaran donde existan faltantes y se seguiran las especificaciones del item
18.6 “Generalidades de carpinteria de aluminio” para su materializacion.
18.8. AJUSTE DE PARASOLES DE ALUMINIO q"f -

En los lugares indicados por la Inspecclon y que sea posnblefi e procederaﬂa\ajuste de los parasoles de

mip—tcab hdos, manteniendo
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idénticas caracteristicas a los existentes en buen estado.
Los trabajos seran realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e inclinaciones de todas
sus partes.

18.9. SELLADO DE CARPINTERIAS EXTERIORES Y DE LUCERA

En las carpinterias exteriores y en luceras y en la union de éstas con los vidrios que presenten filtraciones, se
ejecutard, previo visto bueno de la inspeccion, un sellado de estas con sellador a base de silicona neutra tipo
Vixil o similar.

18.10. REPARACION TAPARROLLOS

En los lugares indicados por la Inspeccion, se procedera a la reparacién de los taparrollos de madera,
logrando con la reparacion mantener idénticas caracteristicas a las originales.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.11. REPARACION DE CORTINAS DE ENROLLAR DE MADERA

En los lugares indicados por la Inspeccion, se procederd a la reparacion de las cortinas de enrollar de madera,
logrando con la reparacién mantener idénticas caracteristicas a las originales.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.12. REPARACION DE CORTINAS DE ENROLLAR DE PVC

En los lugares indicados por |a Inspeccion, se procedera a la reparacion de las cortinas de enrollar de PVC,
logrando con la reparacién mantener idénticas caracteristicas a las originales.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.13. REPARACION DE PUERTAS VAIVEN

Se deberd reparar o reemplazar todos los elementos que se vean afectados en cada una de ellas,
garantizando su correcto funcionamiento y terminacion.

Se utilizaran materiales idénticos a los existentes o superadores a los mismos.

19. VIDRIOS
Normas Generales
Seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas.

Seran de fabricacion esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros
defectos; estaran hien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccién tendra derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.

En cuanto a diametros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumpliran normas IRAM 10001,12540 y 12541.
Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderanﬂ fas caracteristicas establecidas, considerando
que los espesores estipulados son los minimos que debegin\édoptarse‘xalvo indicacion en contrario.

La silicona a utilizar serd de primera calidad y marca reﬁQhouda. "

"
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El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazon que
deba recibirlos, el espacio restante se llenard totalmente con siliconas. La colocacion se realizara asentando
sobre separadores para no desplazar la silicona, retirdndolos luego del fragiie minimo, no permitiéndose en
ningun caso que el vidrio togue con su estructura el marco que la contiene ni a trabes de otro elemento
rigido.

Se empleara silicona en su justa cantidad, de forma tal que el contravidrio, quede colocado en forma
correcta, con respecto a la estructura respectiva.

No se permitira la colocacién de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metalicas, como de
madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigird lo estipulado en las normas IRAM que a
continuacion se detallan:

IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacion.

IRAM-NM 297: Vidrio Impreso.

IRAM 12543: Vidrios planos de seguridad. Método para la determinacion de los apartamientos con respecto
a una superficie plana.

IRAM 12551: Espejos para uso en la construccion.

IRAM 12556: Vidrios planos de seguridad para la construccion.

IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la construccion. Método de determinacion de la resistencia al
impacto.

IRAM 12565: Vidrios planos para la construccion para uso en posicidn vertical. Cdlculo del espesor
conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construccién. Método de ensayo de
fragmentacion.

IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccion. Método para la determinacion de
la resistencia a la temperatura y a la humedad.

IRAM 12574: Vidrio flotado.

IRAM 12577: Doble vidriado hermético. Ensayo de condensacion.

IRAM 12580: Doble vidriado hermético. Ensayo de estanqueidad.

IRAM 12595: Vidrio plano de seguridad para la construccién. Practica recomendada de seguridad para areas
vidriadas susceptibles de impacto humano.

IRAM 12596: Vidrios para la construccién. Prictica recomendada para el empleo de los vidrios de seguridad
en la construccion.

IRAM 12597 Doble vidriado hermético. Buenas practicas de manufactura. Recomendaciones generales.

19.1. VIDRIO FLOAT TRANSPARENTE 6 mm.
En los lugares indicados por la inspeccion se repondran los vidrios faltantes o rotos. Seran de espesor 6 mm,
siendo del mismo tipo y color que los existentes. En todos los casos se verificard los espesores de los vidrios
para las funciones que deben cumplir segin norma IRAM 12565.

Deberd ajustarse a lo especificado en item 18.0 “Vidrios - Normas Grales.”
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19.2. VIDRIO ARMADO
En los lugares indicados por la Inspeccion, se colocarén vidrios armados, los que seran traslucidos incoloros y
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poseeran en su interior una malla metalica de acero de 12 x 12 mm,, la que actia como soporte temporario
del vidrio en caso de rotura.

Los bordes deben tener un corte neto, perfectamente arenado.

solo se aceptaran laminas de vidrio de por lo menos 6mm. de espesor.

Debera ajustarse a lo especificado en ftem 19.0 “VIDRIOS - NORMAS GRALES”.

19.3. CRISTAL TEMPLADO 10 mm. INCOLORO

Seran vidrios térmicamente procesados, incrementando entre 4 y 5 beses la resistencia mecanica del mismo.
El vidrio termo endurecido o templado es manufacturado a medida, por esa razén el contratista tomara
todas las medidas y recaudos necesarios a tal efecto, no pudiendo reclamar diferencias de medida ni plazo
adicional.

Donde lo indique la inspeccion se colocaran vidrios de 10mm. de espesor translucidos y termo endurecidos
del tipo “ STIPOLITE” o mejor calidad.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segun
norma IRAM 12565 y aplicado en 4reas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse
en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12535,

Debera ajustarse a lo especificado en item 19.0 “VIDRIOS - NORMAS GRALES”

19.4. VIDRIO LAMINADO 3 + 3 mm.

El vidrio laminado 3+3 sera del tipo estandar, con un espesor de PVB de 0,38 mm. Los cristales serdn del tipo
Float de buena calidad y marca reconocida.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segun
norma IRAM 12565 y aplicado en dreas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse
en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Deberd ajustarse a lo especificado en item 19.0 “VIDRIOS - NORMAS GRALES”

19.5. DOBLE VIDRIO HERMETICO (DVH 4 + CAMARA 9 + 4 mm.)

Donde lo indique la inspeccion se colocard DVH conformado por vidrios laminados 4+4 tipo “Float” en ambas
caras y con camara de aire central de 9 mm.

Deberan ajustarse a lo establecido por marcas lideres en lo relativo a paneles vidriados con camaras de aire,
en cuanto a los mejores resultados obtenidos y demostrados.

En todos los casos se verificard los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segun
norma IRAM 12565 y aplicado en areas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse
en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Deberd ajustarse a lo especificado en item 19.0 “VIDRIOS - NORMAS GRALES".

19.6. POLICARBONATO ALVEOLAR 6 mm
En aquellas aberturas que la Inspeccién considere se reemplazaran los vidrios existentes en buen o mal
estado o se sustituiran los vidrios faltantes por policarbonato del tipo laminado alveolar de color blanco, de 6
mm. de espesor.

Subdifectora
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Irda montado en la carpinteria tomado con tornillos, arandelas y accesorios (perfiles especiales) necesarios
para su correcta colocacion.

El recorte de las placas sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazon que
deba recibirlos. El espacio restante se llenara totalmente con sellador siliconado transparente especial para
policarbonato, de primera marca.

No se permitird la colocacién de placas, antes de que las estructuras de soporte, tanto metalicas como de
madera, hayan recibido las manos de pintura que la inspeccion indique.

19.7. ESPEJO 4 mm.

Los espejos tendrdn una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformacion o distorsion
de la imagen reflejada; con un espesor de 4 mm. como minimo.

Cuando no se indique especificamente lo contrario, los espejos serdn colocados de modo tal que su plano
coincida con el plano del revestimiento del local.

Responderan estrictamente a las prescripciones sobre ubicacion, dimension, material, terminacion y forma
de ejecucion que para cada caso indiquen la Inspeccion de Obra.

19.8. ESPEJO PARA DISCAPACITADO

En los sanitarios destinados a personas con discapacidad donde falten los espejos, deberan colocarse los
mismos. Seran tipo basculante, marca Espacio de Ferrum o calidad superior.

La forma, altura y dngulo de colocacion, debera respetar lo exigido por la Ley de Discapacidad Nacional.

20. HERRERIA

Normas Generales

Se incluyen en este rubro las rejas fijas y de abrir, y los tipos de puertas, ventanas, vallas de proteccion y
rejillas de desagiie realizados con perfiles simple "T" y "L".

Las reparaciones o construcciones nuevas se ejecutaran en un todo de acuerdo a las especificaciones y
detalles consignados en los planos respectivos o lo expresado por la Inspeccién de Obra. Los hierros estaran
en perfecto estado, las uniones se soldaran en forma compacta y prolija ya sea por soldadura autégena o
eléctrica.

Todos los marcos se fijaran a los muros por medio de grapas metélicas por 5 mm. de espesor, distanciadas
entre si 70 em. como maximo amuradas con morteros 1:3 (cemento, arena).

Los trabajos seran realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e inclinaciones de todas
sus partes, luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de
soldadura.

Estas tares debera ser completado con el item desarrollado en el punto 12.04

20.1. REJILLA DE PLANCHUELAS (REMOVIBLES)

Estas rejillas de planchuelas seran utilizadas para cerrar canales de desague pluvial.

En los lugares donde lo indiquen la Inspeccion, se proveeran y colocaran rejillas materializadas con
planchuelas de 1” x 3/16”, con separacion de 2 cm. de eje a eje entre ellas. Estas deberan estar soldadas a un

“ % et
hastidor de la misma planchuela. ;f'r\ T ‘
Las rejillas deberan ser realizadas prolijamente conse%dﬁ‘ el paralelismo y las escuadrgs de todas sus
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partes. Luego del soldado serdn totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de
soldadura.
Estas rejillas deberan quedar contenidas en un marco de perfil angulo de 1 1/4” x 1/8”, amurado con
grampas al pavimento existente. Los pafios de rejas mencionadas seran removibles.
Las mismas seran pintadas en taller, con dos manos de antidxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte
sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dara una Gltima mano de
terminacion. El color serd determinado por los Inspectores de obra en el transcurso de la misma.
Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose desprolijidades. Se darad cumplimiento con todo lo exigido en el item ESMALTE SINTETICO S/
CARPINTERIA METALICA'Y HERRERIA.

20.2. REJAS DE PROTECCION DE ABERTURAS

En aquellas aberturas que |a Inspeccion considere necesario, por inexistentes o por mal estado de las
mismas, se colocaradn rejas metalicas de proteccion. Las mismas deberdn ser de idénticas caracteristicas a las
existentes en el establecimiento.

Deberan ser realizadas prolijamente conservando el paralelismo y las escuadras de todas sus partes.

Luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de soldadura.
Las mismas seran pintadas en taller, con dos manos de antiéxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte
sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dard una dltima mano de
terminacion. El color sera determinado por los Inspectores de obra en el transcurso de la misma.

20.3. BARANDA METALICA P/ RAMPAS

Se colocaran a ambos lados de las rampas nuevas o existentes. Los pasamanos seran dobles y continuos. La
forma de fijacion no podréa interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje sera firme.

La altura del pasamano superior sera de 0.90 m. y la del inferior 0.75 m,, medidos a partir del solado de la
rampa hasta el plano superior del pasamanos. La distancia vertical entre ambos pasamanos sera de 0.15 m.
Los pasamanos se extenderan con prolongaciones horizontales de 0.30 m. como minimo al comenzar y
finalizar la rampa. Al finalizar los tramos horizontales, se uniran los pasamanos superior e inferior. Las
prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadiran las circulaciones.

Estaran separadas de todo paramento vertical por lo menos 0,04 m.

El tubo circular metalico tendra un didmetro minimo de 4 cm y maximo de 5 cm., y un espesor minimo de
1,10 mm.

Deberan ser realizadas prolijamente conservando el paralelismo de los pasamanos. El anclaje serd realizado
mediante empotramiento de la estructura metdlica en la mamposteria o en plano horizontal de piso.

Luego del soldado de las piezas, seran totalmente amoladas a fin de retirar |a escoria y toda protuberancia de
soldadura.

Las mismas seran pintadas en taller, con dos manos de antioxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte
sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dara una ultima mano de
terminacion. El color sera determinado por los Inspectores de obra en el transcurso de la misma.

20.4. SOLDADURAS Y REFUERZOS ‘ Y
Aquellos elementos de herreria (re}as“,‘ postigos, rejillas, etc.) gue la Inspeccion de obra consjdere necesarios
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reparar por presentar elementos desoldados o que necesiten de un refuerzo metalico, seran reparados
mediante soldaduras compactas y prolijas, ya sea por soldadura autégena o eléctrica.

En caso de que hubiese que remplazar algin tramo o elemento se debera realizar con las mismas
caracteristicas a los existentes, manteniendo su modulo, secciones y dimensiones.

“Luego del realizar el soldado, las piezas seran totalmente amoladas y lijadas a fin de retirar la escoria y toda
protuberancia de soldadura. Las mismas recibiran dos manos de antiéxido y luego dos manos de esmalte
sintético de buena calidad y marca reconocida que seran aplicadas en el total de la pieza reparada.

El tratamiento de pintura final se realizara conforme el item “Esmalte sintético sobre carpinteria metalica y
herreria”.

ZN; INSTALACION SANITARIA

21.1. H2 A2 PARA CAMARA SEPTICA (2,5X 1,5 X H: 1,5M) tab “e” 10 cm

Se ejecutara utilizando mezcla tipo Ry encofrado con madera de primer uso cepillada en ambas caras que
resulten de espesor uniforme, canteadas y machimbradas.

Todos los encofrados se pintaran con dos manos de un desencofrante apropiado, aprobado por la
Inspeccion.

Si fuera necesario ejecutar encofrados dobles, el contratista lo realizara sin cargo. No se admitiran ataduras
con pelos de hierro usandose solamente separadores de perno con arandelas de goma en un cafo.

La inspeccion exigird que en todos los bordes entrantes y salientes se cologuen piezas enteras de madera.

Se debera utilizar una sola marca de cemento, para obtener un color uniforme como asi también se cuidara
la uniformidad de la granulometria de los agregados.

La inspeccion no tolerara la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por |a imperfeccion
en el preparado o colado del Ho. por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo durante el
colado de la pieza.

Se debera seguir las especificaciones indicadas en generalidades del Ho. con armadura segun detallen en los
planos correspondientes.

21.2. TAPAY CONTRATAPA DE CAMARA SEPTICA

Para el caso de reposicion de tapas de camaras sépticas se fabrican a medida en hormigén armado de 100
mm de espesor con armadura @ 8 ¢/15 y gancho de cierre de 5x5 en los extremos en toda la malla, dejando
un acceso @ 150 mm con su tapa encadenada. Para el caso de camaras prefabricadas se repondrd una
idéntica o en su defecto se realizara una base con marco de 0.80x0.80 alrededor de la boca de la camara
como minimo, con su respectiva tapa, debera contemplar trampa para agua y sellado contra el escape de
gases.

21.3. TAPA DE POZO ABSORBENTE
Se fabrican a medida en hormigon armado de 100 mm de espesor con armadura @ 8 c/15, dejando un
acceso @ 150 mm con su tapa encadenada para el acceso a su vaciado, cgg}gmglando un sobrepaso de no
menos de 0.40 m hacia los costados de la boca del pozo. Se é\f’ﬁﬂ;ﬁne@[ alrededor, con tierra
ydelarea dél)bfd,zq'.

compactada, pendientes suficientes para evacuar el agua pluvial fuepg e
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21.4. TAPA DE TANQUE DE AGUA
Para el caso de reposicion de tapas de tanque de agua, se colocara un marco prefabricado de 0.80x0.80

Municipalidad
de Cérdoba

como minimo, en coincidencia con la boca del tanque existente, dicho marco debera estar sujeto a la losa
existente mediante mortero de asiento. La tapa y su gancho de cierre a emplear, seran parte del mismo
sistema del marco utilizado.

En casos que la boca de acceso del tanque supere las medidas a las prefabricadas, se realizara una tapa in
situ idem al item tapa de camara séptica.

21.6. SELLADO DE CAMARAS
En el caso de camaras de inspeccién o registro que provoquen olor por mal funcionamiento del mismo,
sellara en el caso de tapas ciegas, en camaras se sellard con mortero liviano a la cal.

21.7. PRUEBA HIDRAULICA EN GRUPO SANITARIO

Se realizara prueba de estanqueidad o hidraulica de canalizaciones sanitarias, camaras de registro o
inspeccion cuando sea necesario diagnosticar para posteriormente proceder a reparar.

En cualquier caso se realizara a cafio lleno durante 24 hs. como minimo, obstruyendo la cafieria con vejigas
con aire ligadas a cadena o alambre para su extraccion.

Este item sera certificado por grupo sanitario afectado.

21.8. RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTO SANITARIO

Este item incluye la extraccion y posterior colocacién de cada elemento sanitario que indique la inspeccion,
ya sea para la realizacion de prueba hidraulica o porque los mismos se encuentren flojos y descalzados.

Se deberan reponer los elementos que sean necesarios para la correcta colocacion del artefacto sanitario.

21.9. REPOSICION DE ACCESORIOS DE CAMARAS DE INSPECCION

21.9.1.a221.9.6.

Se deberan reponer los elementos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la camara de
inspeccion.

Dicha decisién serd aprobada por la Inspeccién de obra, luego de analizar si el reemplazo de elementos fuese
mas conveniente que el recambio completo de la camara.

Se instalaran elementos de 12 calidad y de idénticas caracteristicas, material, forma, seccion y espesores a las
existentes.

21.10. CAMARAS SEPTICAS

21.10.1 CAMARA SEPTICA DE POLIPROPILENO 1000 LTS

Provision y colocacion de camara séptica (1000 Its.) de polietileno rotomoldeado en una sola pieza, con
entrada y salida con fuelle con doble labio para cafio de PVC de d: 110. Debera ser resistente a acidos cloros
y detergentes, con tapa de inspeccion a rosca, que garantice perfecta asepsia.

Luego de realizada la excavacion, se nivelara y compactara.,e.l_\ondo luego se colocara una capa de no menos

de 10 cm. de arena sobre la que asentara la camaré qu%gghe“\r:%quedar perfectamente nivelada, calzada y
firme. 7 ~i/ \"\‘

La capacidad de la camara a corocar sera mdmad’a ao‘r Ia Igsaaeccﬁn ﬂ\e obra.
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La excavacion se certificara con el item 4.3. Excavacion de camara séptica, etc.

21.10.2 CAMARA SEPTICA DE POLIPROPILENO 2500 LTS

Provision y colocacién de camara séptica (2500 Its.) de polietileno rotomoldeado en una sola pieza, con
entrada y salida con fuelle con doble labio para caiio de PVC de d: 110. Debera ser resistente a acidos cloros
y detergentes, con tapa de inspeccion a rosca, que garantice perfecta asepsia.

Luego de realizada |la excavacién, se nivelara y compactara el fondo, luego se colocard una capa de no menos
de 10 cm. de arena sobre la que asentara la cdmara que deberd quedar perfectamente nivelada, calzada y
firme.

La capacidad de la cdmara a colocar serd indicada por |a Inspeccion de obra.

La excavacion se certificara con el item 4.3, Excavacion de camara séptica, etc.

21.10.03 RECAMBIO DE CAMARAS SEPTICAS DE POLIPROPILENO 1000 LTS

Se debers retirar la cdmara séptica existente rota o en mal estado de funcionamiento. Sera reemplazada por
una camara séptica (1000 lts) de polietileno rotomoldeado en una sola pieza, con entrada y salida con fuelle
con doble labio para cafio de PVC de d: 110. Debera ser resistente a 4cidos cloros y detergentes, con tapa de
inspeccion a rosca, que garantice perfecta asepsia.

Luego de realizada la extraccion, se nivelara y compactara el fondo, luego se colocara una capa de no menos
de 10 cm. de arena sobre la que asentard la cdmara que deberd quedar perfectamente nivelada, calzada y
firme.

La capacidad de |la cdmara a colocar sera indicada por |a Inspeccién de obra.

21.10.04 RECAMBIO DE CAMARAS SEPTICAS DE POLIPROPILENO 2500 LTS

Se debera retirar la camara séptica existente rota o en mal estado de funcionamiento. Sera reemplazada por
una camara séptica (2500 Its) de polietileno rotomoldeado en una sola pieza, con entrada y salida con fuelle
con doble labio para cafio de PVC de d: 110. Debera ser resistente a acidos cloros y detergentes, con tapa de
inspeccion a rosca, que garantice perfecta asepsia.

Luego de realizada la extraccion, se nivelard y compactara el fondo, luego se colocara una capa de no menos
de 10 cm. de arena sobre la que asentara la cdmara que deberd quedar perfectamente nivelada, calzada y
firme.

La capacidad de la cdmara a colocar serd indicada por la Inspeccion de obra.

21.11. CANERIA SANITARIA CLOACAL
Luego de realizar el control de hermeticidad de las cafierfas mediante pruebas hidrdulicas o por simple
deteccion ocular de presencia de humedades o hundimientos de solados o terreno natural, se procedera a la
reposicion de cafieria cloacal o tramos de la misma.

Se respetara la direccion de circulacion de liquidos que definen la ubicacion de las uniones macho-hembra,
se comprobara la pendiente minima para este tipo de instalaciones, se utilizardn accesorios estandar para las
uniones o desvios en la traza de la canalizacion.

En todos los casos sera cafieria apta para instalacion sanitaria tipo Duratop.

En el caso de no contar cqp ventilacién los sistemas sanitarios deberd colocarse un cafio @ 63-3.2 hasta los
cuatro vientos superando 1.50 m la maxima cota de la cubierta del edificio.
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21.12. PILETAS DE PATIO

Se realizara, segun corresponda, la colocacion, reemplazo y/o reposicion de piletas de patio, graseras y/o sus
accesorios correspondientes.

Se instalaran elementos de 12 calidad y de idénticas caracteristicas, material, forma, seccién y espesores a las
existentes.

Se debera contemplar que las pendientes y uniones sean las adecuadas para el buen funcionamiento del
sistema.

Las rejillas de piso faltantes o rotas, seran reemplazadas por rejillas de acero inoxidable de igual tamafio al
marco existente. Iran fijadas a sus correspondientes marcos mediante tornillos metélicos, los que deberan
quedar, una vez ajustados, totalmente nivelados con la rejilla.

21.13. CANERIA PLUVIAL

Se realizard, segun corresponda, la colocacion, reemplazo y/o reposicion de cafierias pluviales verticales u
horizontales con sus accesorios correspondientes para uniones y desvios.

Se instalaran cafierias de 1¢ calidad y de idénticas caracteristicas, material, forma, seccién y espesores a las
existentes.

Se debera contemplar que las pendientes y uniones sean las adecuadas para el buen funcionamiento del
sistema.

BAJADAS PLUVIALES DE HIERRO FUNDIDO 100

Donde se indigue en planos y especialmente cafios de desagies en sus tramos verticales que quedan a la
vista , se emplearan cafios y accesorios de hierro fundido a espiga y enchufe con juntas de plomo fundido y
calafateado , no pudiendo utilizarse el sistema sin Cabezas con junta de goma y abrazaderas Donde
expresamente se aclara en planos y en coincidencia de los embudos de techo proximos a la junta de
dilatacion, los ramales, codos y demds piezas se sellaran entre si por medio de juntas elastoméricas. Seran
firmemente engrampados, con riendas y abrazaderas de planchuela de hierro cinchadas y abulonadas al
muro o estructura de hormigdn segln corresponda.

BAJADAS PLUVIALES DE HIERRO FUNDIDO 150

Donde se indique en planos y especialmente cafios de desagiies en sus tramos verticales que quedan a la
vista , se emplearan cafios y accesorios de hierro fundido a espiga y enchufe con juntas de plomo fundido y
calafateado , no pudiendo utilizarse el sistema sin Cabezas con junta de goma y abrazaderas .Donde
expresamente se aclara en planos y en coincidencia de los embudos de techo proximos a la junta de
dilatacion, los ramales, codos y demas piezas se sellaran entre si por medio de juntas elastoméricas. Serdn
firmemente engrampados, con riendas y abrazaderas de planchuela de hierro cinchadas y abulonadas al
muro o estructura de hormigdn segun corresponda.

21.14. EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO

21.14.01 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO VERTICAL 100 - REJA 20X20
Donde lo indigue la Inspeccién se colocard embudos para los desagiies pluviales de azoteas, sefdn de hierro

DIRECK gt ARRUIE
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la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de |a
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de diametro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.14.02 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO VERTICAL 100 - REJA 30X30

Donde lo indique la Inspeccién se colocard embudos para los desagues pluviales de azoteas, seran de hierro
fundido vertical 100, reja 30 x 30 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana impermeabilizante de
la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de la
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de didmetro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.14.03 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO VERTICAL 150 - REJA 30X30

Donde lo indique la Inspeccién se colocara embudos para los desagiies pluviales de azoteas, seran de hierro
fundido vertical 150, reja 30 x 30 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana impermeabilizante de
la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que gueden residuos de membrana en el interior de la
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de didmetro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.14.04 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO HORIZONTAL 100 - REJA 20X20

Donde lo indique la Inspeccion se colocard embudos para los desagiies pluviales de azoteas, seran de hierro
fundido horizontal 100, reja 20 x 20 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana impermeabilizante
de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de la
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de didmetro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.14.05 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO HORIZONTAL 100 - REJA 30X30

Donde lo indique la Inspeccién se colocard embudos para los desagiies pluviales de azoteas, seran de hierro
fundido horizontal 100, reja 30 x 30 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana impermeabilizante
de |a cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de la
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de didametro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.14.06 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO HORIZONTAL 150 - REJA 30X30

Donde lo indique la Inspeccion se coiocara ernbndas para los desagiies pluviales de azoteas, seran de hierro
fundido horizontal 150, reja 30 x 30 cm;, cmd’ando de sellar correctamente la membrana impermeabilizante
de la cubierta sobre su-plano superiar, eyltando tanto que queden residuos de membrana en el?mtenor dela
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cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de didmetro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.15. CAMARAS DE REGISTRO PLUVIALES

Se realizard, segun corresponda, la colocacion, reemplazo y/o reposicion de cdmaras de registro pluvial.

Las que se encuentren deterioradas, quebradas, filtradas, o por alguna razén se tenga que cambiar la
trayectoria de la cafieria, seran reemplazadas por una de similares caracteristicas.

Se instalaran elementos de 12 calidad. Se deberd contemplar que las pendientes y uniones sean las
adecuadas para el buen funcionamiento del sistema.

21.16. CANERIA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE

Se realizard en los lugares indicados por la inspeccion o en aquellos casos que sea necesario su extension o
reparacién, en sus tramos verticales u horizontales con sus accesorios correspondientes para uniones y
desvios.

Se utilizara en la totalidad de la instalacién a reparar, cafierias tipo AQUA SISTEM para termofusion o calidad
superior.

Se incluye en este item el picado de revestimientos y/o canaleteado de muros en caso de ser necesario,
segun lo indicado por la Inspeccion de obra.

21.17. LLAVES DE PASO

Se realizara, segin corresponda, la colocacion, reemplazo y/o reposicién de llaves de paso,

Las que a criterio de la inspeccion deban ser reemplazadas, lo seran por una de similares caracteristicas a la
existente.

Se instalaran elementos de 12 calidad y marca reconocida.

21.18. REPOSICION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

En aquellos lugares que por su estado o por necesidad se deba cambiar o colocar artefactos como depdsitos,
inodoros, bachas, etc., los mismos deberdn ser:

21.18.1 PILETA DE COCINA

En los sectores indicados por la inspeccion se debera colocar, remplazar o sustituir la Pileta de cocina de
acero inoxidable de 1ra calidad, cuyas dimensiones respetaran a las de la existente o seran indicadas por la
Inspeccion de obra en caso de ser colocada por primera vez.

21.18.2 INODOROS MODELO ANDINA
En los sectores indicados por la inspeccién se debera colocar, remplazar o sustituir Inodoros por Marca
Ferrum o similar, modelo ANDINA, de losa blanca y asiento plastico reforzado.

21.18.3. INODOROS MODELO ESPACIO
En los sectores destinados para bafios de;xj}scapacitados se debera colocar, remplazar o sustituir Inodoros
por Marca Ferrumio similar, modelo ,E,S‘P.ACPO, de losa blanca con su depdsito y asiento plastico reforzado.
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21.18.4. MINGITORIO OVAL (TIPO FERRUM)

En los sectores indicados por la inspeccién se colocaran mingitorios Marca Ferrum o similar, modelo Oval,
perfectamente ajustados y sellados.

21.18.5. LAVATORIO MODELO ESPACIO

En los sectores destinados para bafios de discapacitados se debera colocar, remplazar o sustituir Iavatori.os
por Marca Ferrum o similar, modelo ESPACIO, de losa blanca. Se debera cumplir con la reglamentacion de las
leyes nacional 24314, Ley provincial N2 8501 y Ordenanza Municipal n2 10291, decreto 2999, Cédigo de
Edificacién ordenanza n2 9387 y sus modificatorias, mas otras ordenanzas especificas que contemplan
regulaciones conducentes a garantizar el acceso fisico a las personas con movilidad reducida.

21.18.6. REPOSICION DE DEPOSITOS PLASTICOS DE COLGAR

La inspeccion de obra indicara cuales son aquellos depdsitos rotos y/o faltantes que, a su criterio, deberan
ser reemplazados.

Los mismos serdn a cadena, de plastico reforzado, de 12 Its. de capacidad, marca Ideal modelo VIP o calidad
superior.

21.18.7. REPOSICION DE DEPOSITOS PLASTICOS DE EMBUTIR

La inspeccion de obra indicard cuales son aquellos depdsitos rotos que, a su criterio, deberan ser
reemplazados por depésito termoplasticos.

Los mismos seran marca Ideal o calidad superior, con entrada lateral derecha o izquierda segun cada
situacion, y pulsador de bronce.

En los casos que por el espesor del muro no pueda alojarse el depdsito convencional, se usara el deposito
termoplastico extrachato marca |deal o calidad superior, con entrada lateral derecha o izquierda segun cada
situacion, y pulsador de bronce.

21.18.8. REPARACION DE ACCESORIOS DE DEPOSITOS DE HIERRO

Se deberan reparar los componentes del sistema, que sean indicados por la inspeccion de obra, para lograr el
correcto funcionamiento del sistema.

Seran de idénticas caracteristicas al original. Deberan respetarse materiales, dimensiones, etc.

21.18.8. REPOSICION DE DEPOSITOS DE HIERRO FUNDIDO DE COLGAR

La inspeccion de obra indicara cuales son aguellos depdsitos rotos y/o faltantes que, a su criterio, deberan
ser reemplazados.

Los mismos seran a cadena, de hierro fundido de 1ra. Marca.

Deberan contemplarse en este item todas las tareas y accesorios necesarios para la correcta colocacion del
depésito, la que garantizara el excelente funcionamiento del deposito.

21.18.10. ASIENTO DE INODORO

A aquellos inodoros que no posean asientos o gue los mismos se encuentren rotos, se les colocaran asientos
de material plastico reforzado, color blanco, marca Ideal o calidad superior.

Con respecto al modelo & ut‘,‘llizar, dependera de cada inodoro y se controlara que, el modelo usgdo, sea el
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adecuado.

21.18.11. BARRAL PARA DISCAPACITADO FLIO

En los bafios destinados para discapacitados, a criterio de la inspeccién y segln planos generales y de
detalles se colocaran barrales metalicos fijos, para discapacitados, los que seran de acero inoxidable de
primera calidad, estos deberdn estar aprobados por las leyes de Higiene vy Seguridad en el Trabajo, y
responder a normas de estructuras metalicas, tanto en su constitucion como en sus fijaciones.

Sus terminaciones, soldaduras, uniones, fijaciones etc. Seran bien terminadas no se aceptaran rebabas en el
metal o asperezas, todas las soldaduras serdn pulidas. Se deberdn dejar a disposicion todos los envoltorios y
facturas de compra para ejecutar la garantia de los productos.

21.18.12. BARRAL PARA DISCAPACITADO MOVIL

En los bafios destinados para discapacitados, a criterio de la inspeccion y segun planos generales y de
detalles se colocaran barrales metalicos fijos y moviles, para discapacitados, los que serdn de acero
inoxidable de primera calidad linea ESPACIO de Ferrum, estos deberdn estar aprobados por las leyes de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, y responder a normas de estructuras metalicas, tanto en su constitucion
como en sus fijaciones. Se deberan dejar a disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para
ejecutar la garantia de los productos.

21.18.13. REEMPLAZO DE GRIFERIA

Todas las griferias que posean algun desperfecto en su funcionamiento, que se encuentren deterioradas o
rotas, y que el Inspector de obra exija su cambio, o sean faltantes, seran reemplazadas por griferias FV
modelo Allegro o similar para agua fria y caliente.

Se colocara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados. Se deberdn dejar a disposicion todos los
envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los productos.

21.18.14. REEMPLAZO DE GRIFERIA PARA SANITARIOS DE DISCAPACITADOS

Todas las griferias que posean algin desperfecto en su funcionamiento, que se encuentren deterioradas o
rotas y gue el Inspector de obra exija su cambio, o sean faltantes, seran reemplazadas por griferias
monocomando FV con accesorio de palanca para discapacitado.

Se deberan dejar a disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los
productos.

21.18.15. GRIFERIA JUEGO AUTOMATICA (PRESSMATIC 361 FV)

En los sectores indicados por la inspeccion se colocard la griferia indicada. Se instalara con flexibles cromados
de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas seglin la distancia de salida, sin estrangulamientos y
perfectamente sellados, las griferias deberan estar perfectamente ajustadas y selladas. Deberan ser

probadas ante la inspeccion para de su aprobacién. Se deberan dejar a disposicién todos ks envoltorios y
facturas de compra para ejecutar la garantia de los p W\
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21.18.16. CANILLA AUTOMATICA DE LAVATORIO PARA DISCAPACITADO

En los sanitarios indicados por la inspeccién se colocara una canilla automdtica de lavatorios para
discapacitados, tipo Pressmatic 0361.03A de FV o calidad superior.

Se instalara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados. Las griferias deberan estar perfectamente
ajustadas y selladas.

Deberan ser probadas ante la inspeccién para de su aprobacion.

Se deberan dejar a disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los

productos.

21.18.17. VALVULA DE DESCARGA CON TECLA

Donde la inspeccién de obra lo indigue, se debera colocar una vélvula de descarga tipo FV, con tapa color
cromo.

21.18.18. REPARACION DE VALVULA DE DESCARGA CON TECLA

Se deberan reparar él/los elementos que no funcionen correctamente. Seran de idénticas caracteristicas al
original. Deberan respetarse materiales, dimensiones, etc.

21.18.19. CANILLA DE SERVICIO DE 1/2"

Donde la inspeccion de obra lo indigue, se debera colocar una canilla de servicio, de bronce, de 1ra. marca
(FV o superiar).

Previo a la colocacion, la inspeccion debera dar la aprobacion del elemento a colocar.

21.18.20. CANILLA DE SERVICIO DE 3/4"

Donde la inspeccion de obra lo indigue, se deberd colocar una canilla de servicio, de bronce, de 1ra. marca
(FV o superior).

Previo a la colocacion, la inspeccién deberd dar la aprobacion del elemento a colocar.

21.18.21. GRIFERIA MONOCOMANDO TEMPLE C/ PICO EXTRAIBLE ROCIADOR

En los sectores indicados por la inspeccion se colocara la griferia indicada.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

Se instalara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados, las griferias deberan estar perfectamente
ajustadas y selladas. Deberan ser probadas ante la inspeccion para de su aprobacion. Se deberdn dejar a
disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar |a garantia de los productos.

21.18.22. GRIFERIA MONOCOMANDO FV 90 SWIM C/ PICO EXTRAIBLE ROCIADOR

Se colocard en los lugares donde la inspeccion lo indigue.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

Se instalara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados. Las griferias deberédn estar perfectamente
ajustadas y selladas. Deberap ser probadas ante la inspeccion para de su aprobacion.
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productos.

21.18.23. GRIFERIA MONOCOMANDO FV UNIMIX 411.01

En los sectores indicados por la inspeccién se colocara la griferia indicada.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

Se instalara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados, las griferias deberan estar perfectamente
ajustadas y selladas. Deberdn ser probadas ante la inspeccion para de su aprobacién.

Se deberan dejar a disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los
productos.

21.18.24, GRIFERIA MONOCOMANDO PARA PARED DE COCINA 406/92 FV Y ANEXO DE QUIROFANO
TIPO CODERA

En los sectores indicados por la inspeccion se colocara la griferia indicada.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

Se instalara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados, |as griferias deberan estar perfectamente
ajustadas y selladas. Deberan ser probadas ante la inspeccion para de su aprobacion.

Se deberan dejar a disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los
productos.

21.18.25. BACHAS DE ACERO INOXIDABLE JOHNSON E-55 (54 x 36 x 24)

Donde indique la inspeccion se colocaran bachas de acero inoxidable, calidad AISI 304, 1.5mm de espesor,
con pulido industrial sanitario.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

21.18.26. BACHAS DE ACERO INOXIDABLE JOHNSON OV 440L A2 LISO (44 x 27.5 x 13)

Donde indigue la inspeccidn se colocardn bachas de acero inoxidable, calidad AlSI 304, 1.5mm de espesor,
con pulido industrial sanitario.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

21.18.27. BACHAS DE ACERO INOXIDABLE JOHNSON PROFUNDA Z52 (52 x 32 x 18)

Donde indique la inspeccion se colocardn bachas de acero inoxidable, calidad AISI 304, 1.5mm de espesor,
con pulido industrial sanitario.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

21.19. TANQUE DE AGUA
21.19.1. LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA
Se realizara el desagote, apertura y eliminacion de barros de fondo. Se procederd a la limpieza intensiva de

pisos, paredes y techos internos del tanque para lograr extraer hongos, incrustaciones, sarrod, barros, etc.
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Para lograr una mejor limpieza y una correcta desinfeccion, el agua utilizada para la limpieza sera tratada con
hipoclorito de Sodio (agua lavandina).

£l método utilizado puede variar entre el cepillado o el hidrolavado a baja presion, dependiendo del tamafo
de las superficies a tratar.

Si el tanque se encuentra en excelente estado y no presenta fisuras ni filtraciones, se procedera al llenado
del mismo.

21.19.2. PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE AGUA 2500 Its

En los todos casos en que el tanque existente no pueda ser reparado, la contratista deberad proveer de
nuevos tanques, tipo Recuplast tricapa o de calidad superior, de capacidad 2500 litros, en donde la cantidad
a colocar dependera del calculo que la contratista deberé realizar, de acuerdo a las necesidades para el buen
funcionamiento de las actividades escolares. Este calculo debera contar con la aprobacion de la inspeccion.

21.19.3.a21.19.5. FLOTANTE DE TANQUE

Se colocaran flotantes que respondan a las caracteristicas del tanque que los reciban (1/27,3/4" 0 1").
Debera ser de 1ra calidad y marca reconocida. Serd de pieza Unica, confeccionado con materiales de alta
resistencia y herméticos, con varilla de bronce resistente a la corrosion.

21.19.6. REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE AGUA

Con el tanque ya vacio y limpio, se procedera a realizar las tareas de reparacion e impermeabilizacion
necesarias.

Se deberan extraer las tapas de laterales acceso para su reparacion, la que incluira el reemplazo de la junta
hidraulica, tornillos y accesorios de ajuste. Estos deberan ser de hierro galvanizado por inmersion en caliente.
Se procederd a la reparacion de las filtraciones y fisuras. Deberan eliminarse las areas flojas hasta encontrar
material firme. Una vez realizada esta tarea se procedera a la imprimacion de las superficies de las grietas
con Sika Primer (p/ hormigones). Luego de esperar el tiempo de secado éptimo recomendado por el
productor, se aplicara sellador Sikaflex 1A Plus en forma de calafateo de acuerdo a instrucciones del
fabricante.

Por Ultimo, se procedera a la aplicacién de dos manos de pintura especial impermeabilizante para tanques de
agua, color blanca, cuya marca posea certificacion de autorizacion del LN.A.L. (Instituto Nacional de
Alimentos) comprobada.

Se colocaran dos bridas de sujecion ajustables, de perfiles de hierro, idem a las existentes, en cada colector
de salida, amarradas a la base, con insertos roscables en hormigon.

22. INSTALACIONES DE GAS

22.1. TRAMITES GENERALES GAS

Todo tramite que deba realizarse ante Ecogas, o Empresa de Gas Envasado debera ser realizado por gasista
matriculado, sin excepcion.

La empresa contratista deberd asumir todos los gastos que dichos tramites generen, sea cual sea el indole de
los mismos.

Los elementos usados deberdn cumpllr con las normas de Egaga{“?ﬁgun las caracteristicas exigidas para el

consumo y suministro gue corresponda
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22.2. CANERIA DE GAS

Los trabajos de reparacién que deben realizarse se efectuaran en un todo de acuerdo con el Reglamento de
la Empresa Ecogas, tanto para gas natural como para gas envasado.

Debera realizarse la conexion a la red existente. Si no tuviere red, se debera dejar la instalacion prevista para
tal fin, como asi también todos los trabajos no previstos en el presente pliego, que sean necesarios realizar
para la correcta terminacion de los mismos, de tal manera que la obra responda a su fin.

Los diametros de los cafios respetaran el calculo de proyecto que ejecutara por la Contratista a través de
gasista matriculado, respetando siempre las normas de EcoGas.

En los casos de modificacion de la cafierfa, el contratista presentara el proyecto y confeccionard los planos
reglamentarios, que a previa conformidad de la Municipalidad, sometera a la aprobacién de la Empresa
EcoGas, 0 empresa de gas envasado. El contratista deberd solicitar inspecciones en los periodos en que
mejor se puedan observar los trabajos realizados.

Las cafierias a utilizar seran de acero dulce, Epoxi.

Debera tener en cuenta lo siguiente:

No se admitira curvatura de cafierias, debiendo utilizarse piezas roscadas para todo cambio de direccién en
el recorrido.

Las roscas machos seran empastadas con litargirio y glicerina, sin cafiamo, o pegamento tipo Trabasil o
pegamento dinatecnica.

Los sondeos de las cafierias existentes deben realizarse en las “T” de derivacion y donde se realizan los
cambios de didmetro de las mismas, como asi también en los codos que sean necesarios para la inspeccion
de Ecogas

Los cambios de tramo de cafieria se haran de acuerdo a las normas de Ecogas con accesorios epoxi

Las cafierias engrampadas deben poseer aislacion y estar de acuerdo a las normas de Ecogas.

Las cafierias que estén embutidas deben estar recubiertas por concreto para evitar oxidacion y cumplir con
las normas de Ecogas

Las cafierias que se encuentren enterradas deben cumplir con la profundidad necesaria de acuerdo a las
normas de Ecogas. Deben estar calzadas cada 1.5 m con concreto y cubiertas con una capa de arena. Sobre
ella se colocara una capa de ladrillos luego tapar con tierra apisonada.

Las cafierias deben ser repintadas con pintura epoxi.

22.3. ACCESORIOS
Los accesorios deben ser epoxi. No deben estar en contacto con hierro, por lo que deberan estar aislados y
repintados.

22.4. LLAVES DE PASO
Las llaves de paso deben cumplir con el diametro que se halla calculado de acuerdo a las calorias del
artefacto.

Deben ser aprobadas por Ecogas y cumplir con todas las normas vigentes.

e
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de los artefactos.
Deben ser aprobadas por Ecogas y cumplir con todas |as normas vigentes.

22.6. GABINETES DE MEDICION

Los gabinetes de medicion deben ser chapa o mamposteria con puerta de chapa. Su didmetro depende de su
utilizacion ya sea para una regulacion simple o regulacién doble o en caso de gas envasado si lleva uno o dos
tubos. Debe tener ventilaciones y estar de acuerdo a las normas de Ecogas.

22.7. VENTILACIONES

Las ventilaciones deben realizarse a través de conductos de chapa en caso de los ambientes con rejillas y
caso de los artefactos con sombreretes remachados y sellados.

Los diametros y el largo de los conductos deben calcularse de acuerdo a las normas de Ecogas.

22.8. PRUEBA DE HERMETICIDAD (S/ NORMAS DE ECOGAS)

22.8.1. PRUEBA DE HERMETICIDAD LLAVE ABIERTA (S/ NORMAS DE ECOGAS)
Posteriormente a los trabajos de reparacion o pedido del inspector, la Contratista realizara las pruebas de
hermeticidad llave abierta y llave cerrada durante 15 minutos a 0.200kg exigidas por Ecogas.

22.8.2. PRUEBA DE HERMETICIDAD LLAVE CERRADA (S/ NORMAS DE ECOGAS)
Posteriormente a los trabajos de reparacion o pedido del inspector, la Contratista realizara las pruebas de
hermeticidad llave abierta y llave cerrada durante 15 minutos a 0.200kg exigidas por Ecogas.

22.8.3. DETECCION DE FUGA DE ARTEFACTOS Y CANERIAS
Se aplicard este método de deteccion cuando la fuga no sea de facil identificacion. Consistira en una
deteccion mediante el uso de detector de fuga de gas electronico.

22.9. ARTEFACTOS (LIMPIEZA)

Se procedera a la limpieza completa de los artefactos indicados por la Inspeccion.

Se debera dejar en funcionamiento por un tiempo, luego apagar y volver a encender, con el objetivo de
corroborar el funcionamiento del equipo.

23. INSTALACION ELECTRICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, REPARACION Y CONTROL GENERAL.
Este item comprende diagnéstico y reparacion del sistema eléctrico para aquellos item que tengan caracter

de urgente y/o necesarios, con provision de materiales y ejecucion de obra necesaria para la reparacion o
readecuacion y montaje de instalacion eléctrica nueva en los centros educativos correspondientes,
comprende fuerza motriz-e Huming&ién, equipamiento eléctrico, en todos los locales y los sectores gfectados
a esta obra. ' -
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La contratista deberd presentar el proyecto o maodificacion del sistema eléctrico e iluminacion existente,
respetando las normas correspondientes, tomando en cuenta las consideraciones especiales para el caso de
instalaciones especiales y lineamientos generales establecidos por normas correspondientes, en un todo de
acuerdo con las especificaciones vigentes establecidas por IEC, IRAM u otras homologadas.

La contratista debera conectar, antes del comienzo de la obra, la energia eléctrica de obra necesaria para sus
equipos e iluminacién, en funcién de la carga a utilizar. La instalacién eléctrica de iluminacion y fuerza motriz
para este caso, aungue provisoria, debera ejecutarse de acuerdo a las mismas reglamentaciones y normas de
Higiene y Seguridad del Trabajo y especificamente en Seguridad Eléctrica de acuerdo a lo solicitado por las
ART. En especial se considera la instalacion de un tablero con proteccion térmica y corte general tetrapolar,
proteccion diferencial y diferentes circuitos para las tomas de servicio, el cableado provisorio para uso de
iluminacién de la zona de trabajo y prolongaciones de tomacorriente seran doble envainado tipo taller.

Se deberd presentar dentro de los 10 (diez) dias antes del acta de replanteo, los trabajos previos al
proyecto/s de la instalacion eléctrica, fuerza motriz e iluminacion, de las intervenciones a ejecutar ante el
Departamento Inspeccion de la Direccién de Arquitectura para su aprobacion y que conformaran el ante
proyecto y alcance de la obra, en particular se deberd realizar las visitas de obra correspondiente para
establecer el alcance de la intervencion en cada uno de los edificios afectados en la presente obra.

Los trabajos deberan contener:

Planos de planta en escala 1:50, en los cuales se graficaran los circuitos especificando diametro de
canalizacion, cantidad y seccion de conductores,

Memoria descriptiva,

Planillas de circuitos,

Esquemas de tableros,

Céalculo de protecciones, caida de tension,

Computo y presupuesto, etc.

Autorizado por la Inspeccién el Anteproyecto, la Contratista deberd presentar a la Inspeccion el Proyecto
completo y definitivo de |a totalidad de item contemplados en este pliego para la presente obra.

Todos los planos que corresponden al proyecto deberan ser realizados en Autocad V 2000. Este proyecto
debera ser presentado y firmado por el especialista idéneo en este tipo de instalaciones, a la Direccién de
Arquitectura para su aprobacidn.

Sera realizado en graficos ploteados en papel vegetal tinta negra y apoyo digital correspondiente.

Al terminar los trabajos y antes de la recepcion provisoria, el Contratista debera presentar planos, impresos
de la obra, conforme a ella y con apoyo digital, archivo correspondiente a planos conforme a obra. La
importancia de la documentacion grafica correspondiente es parte del control de la ejecucion de la obra y el
antecedente necesario para la ejecucion de garantias y recepcion de las tareas realizadas.

Las tareas a realizar comprenden:

23.01. Planos
Confeccion de planos indicando las correcciones y/o modificaciones realizadas, cableados reposicién y
nuevos, canalizaciones, reposicion y nuevas, y toda intervencion realizada sobre la instalacién eléctrica.

e
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23.02 Ventiladores

23.02.01 Reposicién de ventilador completo

En el caso de reposicion de ventiladores de techo los mismos seran reemplazados por axiales, cuyo comando
se instalara a 2.05 m de altura, con un interruptor de un punto para su encendido. Para el caso de
reubicacion de ventiladores de techo seran reemplazados por axiales sin excepcién. En todos los casos los
equipos de reposicion seran de marca Martin & Martin o Gatti.

23.02.02. Desmontaje de artefactos de iluminacion, ventiladores de techo.
23.02.03. Desmontaje de canalizaciones y anulacion de circuitos.

23.03 Llaves interruptoras de luz y toma corriente.

(1, 2, 3pto, 1pto. y Toma, combinacidn. etc.) existente a reponer o agregar, y/o instalaran a nuevo, seran c/
bastidor, tapa y modulo p/ tecla ¢/contacto de plata y lampara de neon incorporada p/embutir en cajas de
5x10cm, de acuerdo y ¢/ sello de seguridad y conformidad IRAM 2007 y seran de la linea “Milano Due”
blanco satinado, “Duna” Exult, Reggio de Teclastar. Para su instalacion y demds caracteristicas se tendran en
cuenta las Especificaciones Técnicas Generales.

Los Tomacorriente: existentes a reponer o agregar en el sector afectado a esta obra, seran del tipo Doble
Polarizado de 10A- 250V- tipo bi-uso con sello de norma IRAM 2071. Contempla el reemplazo de
tomacorriente modular para exterior IP55 y aquellos instalados en periscopios. Para su instalacion y demas
caracteristicas se tendran en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales, especial atencién en el armado
y ubicacién de los conductores de fase, neutro (azul) y tierra (verde amarillo).

23.4 Reparacion y control general

23.04.01 a 09. Del punto de medicién. Mantenimiento preventivo, ajuste de bornes, reemplazo de chicotes en
mal estado, reparar y/o reponer todos los componentes reglamentarios de la ET21 que exige la empresa
proveedora de energia, y todo complemento necesario para la seguridad, tapas, cajas, candados, enrejados
etc.

Reposicion de bases en mal estado y/o fusibles en mal estado o calibre excesivo, interceptores fusibles.
Reposicion de jabalina, toma cable y caja reglamentaria segin ET 21.

23.05 Conductor de Alimentacidn Principal
22.05.01 a 04 Estado del cableado del conductor de alimentacion del TG, reposicion de alimentador principal
de TG, en general de los conductores y sus canalizaciones correspondientes y normalizadas.

23.06. Protecciones automaticas

23.06.01 a 08: protecciones de calibre adecuado, coordinacién de los mismos, corte y proteccion general,
disyuntor diferencial, proteccion de circuitos independientes con interruptores térmicos bipolares. Control de
apertura de el/los disyuntores existentes, ajuste del calibre de las diferentes protecciones térmicas, 1a
reposicion de cualquier aparato de proteccion y maniobra se realizara contemplando el calibre que dicte la
medicion del circuito en plena carga y seran marca Sgpemgr x-j»“\s.lemens sin excepcion. Ep caso de existir

seccionadores fusibles se p'r-acedera con el mismo cntenu/&e selecmon para su reemplaz6 poy puevos.
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23.07 Tablero General.

23.07.01a .05

Reposicion del tablero TG, a instalar nuevo, gabinete metalico, con llave, estanco con grado de proteccion IP
65, de dimensiones adecuadas para alojar protecciones térmicas, contratapa calada de modo que permita
emerger las palancas de los elementos de proteccion y comando, con riel DIN de 35 mm para soporte de los
mismos. Contiene interruptor térmico, tetrapolar , como proteccion y corte general, un interruptor
automatico diferencial corriente de proteccion 0,03 mA, para los circuitos individuales monofasicos se
colocardn interruptores termomagnético de 16 A, parar conducir los circuitos de iluminacion, para los
circuitos destinados a tomacorrientes destinados para las PC se instalaran circuitos protegidos con disyuntor
diferencial de alta inmunidad al ruido con 30 mA de corriente de proteccién, térmicas independientes
equilibrando la carga de los circuitos y no mas de seis (6) maquinas por circuito monofasico.

Se incluyen los circuitos para los equipos de refrigeracion existentes y reservas equipadas para tal fin,
ademas se colocara pilotos luminosos indicadores de presencia de tensién neén 220 v. 3 w. Rojo @ 22,
protegidos con fusibles tabagueras y resistencias limitadoras, en todos los casos con sello de norma de
conformidad IRAM, certificacion de calidad 1SO 9002 y para su instalacion se debera tener en cuenta lo
indicado en plano adjunto y las Especificaciones Técnicas Generales en un todo de acuerdo con la
departamento de inspecciones.

23.08 Tableros existentes, ajuste y medicion de tensién y corriente: en el sector objeto de las obra, los
gabinetes se adecuard la canalizacion existente para el nuevo tablero, eliminando los existentes vy
reemplazados en su totalidad por un Unico tablero TG (ver indicacion para tablero general), reposicion de
interruptores acordes a la nueva carga, todos los circuitos independientes bipolares con proteccion general
térmica y diferencial, agregar pilotos luminosos indicador de presencia de tension, reposicion de diferente
protecciones existentes comprobacion del calibre adecuado y necesario.

En tableros donde las protecciones existentes se encuentren bajo normas, se debera ejecutar el ajuste del
mismo, verificacion de la apertura del disyuntor diferencial mediante boton de prueba.

23.09 Canalizaciones

23.09.01 a 98: embutida en pared, tabiques, cielorrasos, en el caso de canalizaciones existentes embutidas
en buen estado y que tengan suficiente espacio para recablear u otra existente que se modifiquen por
cambio de funcién del local, de traslado de tabiques, reordenamiento en locales, etc,, se readecuard y dara
continuidad partiendo de los tableros nuevos y/o cajas de derivacion, o nuevos sugun convenga en caso de
nuevos circuitos o de las cajas de derivacion y paso mas proxima en el caso de ampliaciones y/o agregados,
instalandose con cafieria ignifuga embutidas en muro rigida o flexible, tabiques o cielorraso, etc. Si fuere
necesario el TG sera alimentado desde la existente o nueva bajada reglamentaria, dimensionar el conductor
para la nueva carga, el cual transmitird energia eq uilibrando fases en todos los circuitos del tablero general,
en todos los casos en que se necesite realizar canalizacion externa, sera de acero galvanizado semi pesado
tipo Daisa o tubelectric con todos los accesorios de acuerdo a norma y con sello de norma IRAM 2005,
coordinando la categoria y el grado de proteccion de acuerdo al destino del local y su requerimiento
normalizado. Se tendran en cuenta las especificaciones técnicas generales para su instalacién, en ningun caso
se permite el uso de cable cé.nal o cableados externos para las instalaciones nuevas o_reparacion de las
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23.10 Los conductores (cables flexibles y subterrdneos HF-Afumex)

23.10.01 a 19 existentes en cable canal, tendidos en forma aérea, etc. se los embutird y cambiard
completamente por cable de cobre, cordén flexible, afumex Prismian, que cumple con las normas de baja
emision de humos y gases toxicos, antillama no propagantes de fuego. Para su instalacion se partird desde
nuevos tableros o existentes, referenciados en planos adjuntos, de sus respectivos interruptores
termomagnéticos o nuevos agregados para independizar y equilibrar las cargas, para lo cual se tendrd en
cuenta las especificaciones técnicas generales. El Cable de Proteccion a Tierra: de la actual instalacion, si
tuviere en existencia conductor desnudo de cobre, se cambiara por un cable de cobre cordon flexible con
aislacién PVC Bicolor: Verde — Amarillo “antillama” de acuerdo y c/norma IRAM 2183 de seccion mayor o
igual a 2,50 mm?segun los circuitos con sus cargas de acuerdo a normas.

El cable de proteccion de los bornes de conexién a tierra de 4 mm? de seccion en todos los tomacorriente,
unido mediante empalmes grimpeados para asegurar la continuidad y la minima o nula resistencia de
conexion entre ambos. Este cable llegara a bornera de Tablero y de esta se unird cable del sistema de Tierra
Equipotencial del Edificio, existente, una vez conectado se deberd verificar, controlar y medir la resistencia de
Puesta a Tierra del Edificio, su valor debera ser menor o igual a 2(dos) OHM.

23.11 lluminacion, lamparas y equipos.

23.11.01a05 Al sistema existente de iluminacion se realizard inspeccion ocular determinando el estado,
tipo y cantidad de las [dmparas a reemplazar, en caso de tratarse de artefactos de iluminacién con equipo de
arranque electronicos o electromecanicos también incluidos en la reposicion para dejar el servicio
funcionando perfectamente. En todos los locales se verificara el estado de las ldmparas, se repondra por
nuevas tubo led 18 w color célido, para apliques o tortugas se emplearan lampara led E27 15 w color calido
se contempla la perfecta fijacion de la totalidad de las lamparas, garantizando la seguridad, vdlido para
lamparas fluorescentes, bajo consumo, para el caso de proyectores existentes haldégenos, Na, Hg, S.A.P, etc.
Seran reemplazados por proyectores elipticos Led de potencia equivalente al artefacto existente y de color
neutro.

23.12 Artefactos de iluminacién

23.12.01a18 En los locales que sea necesario se instalaran artefactos de iluminacion fluorescentes tipo
Facalu 2x36w c/louver o tipo Marea IP 65, paneles led para embutir o de adosar completos, color calido,
artefactos de potencia tipo industrial IP 40 o IP 55 seg(n su aplicacion, en particular, los equipos no seran, en
ningun caso tubo visto.

lluminacién de locales: del sector objeto de la obra, la ubicacién de los distintos tipo de artefactos existentes
sus cantidades y formas constructivas a la vista seran evaluadas de acuerdo al actual uso del local, por lo cual
se contempla la verificacion de potencia luminica y si estd dentro de los valores requeridos por normativa
vigente, si no fuere asi, instrumentar los medios necesarios agregando artefactos nuevos con su respectiva
canalizacién y cableado para alcanzar el objetivo fijado por norma. Esta seleccion y distribucian es a efecto
orientativo y de acuerdo a un cilculo de las dimensiones de cada recinto. Se requerira para su habilitacién y
operatividad, un nivel de iluminacién de 350 Lux en el drea de trabajo y 200 Lux en sus alrededores y

circulaciones.
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Al sistema de iluminacién de emergencia c¢/luminarias Auténoma no Permanente y Auténomas Permanentes,
conectada a la red ¢/ sefializador a led, doble faz acrilico indicativo c/logo “Salida Emergencia”, “Salida”, se
instalaran artefactos completos en lugares estratégicos de circulacion, pasillos, escaleras y salidas del Edificio,
indicado por Inspeccién, conjuntamente c/personal de Bomberos.

En particular se contempla el desmontaje, recuperacion y re instalacion de artefactos de iluminacion en altura,
a los cuales se les practicard mantenimiento profundo, reposicion de casquillos, reemplazo de lamparas,
cableado interno y reposicion pintura en polvo de poliéster.

23.13. Torre de iluminacién/iluminacion exterior.

23.13.01a.07 A realizar verificacion de los circuitos de vigia automatizacion del encendido, reposicion de
fotocontrol completo, reloj digital o analégico, ajuste, control o reemplazo del contactor, selector manual
automatico y relevo térmico.

23.14. Bombas de agua.

23.14.01 a .05 Reposicién o reparacion a nueva, control de nivel de agua en tanque y cisterna, sistema
manual automatico, tablero de bombas, protecciones diferenciales, indicacion de manual automatico, corte
mediante relevo térmico. Todos los sistemas de bombeos, deberan quedar en perfecto estado y
funcionando.

En todos los casas, verificacion y reparacion de pérdidas de agua en estopadas, o conexiones en ca fierias, se
verificara el cableado en particular la seguridad de la instalacion, funcionamiento y ajuste de los detectores de
nivel en cisternas y tangues sobre elevados, verificacion de niveles maximo y minimo de llenado, niveles de
corte y apertura, reposicion de flotantes de agua de alta presion para el corte de entrada de agua en cisternas
y/o tanques.

DIAGNOSTICO Y REPARACION
INSTALACION ELECTRICA FUERZA MOTRIZ e ILUMINACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Cafos y cajas:

Seran de acero semipesado segin normas IRAM 2005, deberan presentar superficies lisas, libres de
sopladuras o fallas, de seccién uniforme y sin filos cortantes interiores.

La unién entre cafios se hara por medio de cuplas roscadas y la union de los cafios con las cajas de realizara
por medio de boquillas roscadas de hierro galvanizado en el interior y por contratuerca roscada en el
exterior.

Se permite el uso de cafieria termoplasticos ignifugos normalizados, tipo Homeplast o calidad similar
superior, con todos |os accesorios correspondientes al sistema.

Las cajas para bocas en techo tendran sujeto un gancho de hierro galvanizado de 4 mm de didmetro para
sostén de artefactos o ventiladores de techo

Las cajas de llaves se ubicaran a +1.20 m y los tomacorrientes a + 0.40 m del nivel definitivo de piso. En los
lugares donde existan mesadas (cocina, sala de planchado, etc.) los tomacorrientes se ubicaran a + 0.15 m
por encima del nivel de las mismas, Las cajas de paso llevaran t’ajﬁ's'dgﬁlérro de 1 mm de egpesor tomadas
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Los gabinetes para los tableros deberan tener doble puerta calado para las palancas de los aparatos de
proteccion y maniobra, deberan poseer indicadores de presencia de tension por cada fase, indicadores de
accionamiento del control automatico de la iluminacién exterior e iluminacién vigia, el control automdtico
con mediante comando con fotocontrol. Proteccién y corte general y proteccion diferencial, todos los
circuitos independientes con protecciones bipolares.

Todas las partes metélicas conectadas a tierra con conductor reglamentario y terminales perfectamente
identados.

Identificacién de los circuitos, sefialética de riesgo de descarga e identificacion con el nombre del tablero y su
funcion.

Interruptores y tomacorriente:

Los interruptores termomagnéticos deberdn responder a la norma IRAM 2169 vy para su seleccion se debera
tener en cuenta la corriente de régimen y la de cortocircuito y realizar el correspondiente escalonamiento de
las mismas en funcién de las cargas, los interruptores diferenciales a norma IRAM 2301 y para su seleccion
debera tenerse en cuenta la corriente de régimen y la corriente diferencial en funcién del tipo de carga, para
el escalonamiento el tiempo de repuesta, los interruptores (llaves) de embutir a normas IRAM 2007 y 2091, y
los tomacorrientes a normas IRAM 1006 y 2071. Todos estos elementos eléctricos deberan exhibir el sello de
conformidad IRAM, IEC u otra homologada del tipo Siemens, Shneider para los aparatos de proteccion y del
tipo Duna de Exult para interruptores y tomacorriente, o calidad similar superior en ambos casos.

Reactancias:
Las reactancias para los tubos fluorescentes deberan responder a norma IRAM y tener el sello o certificacion
de la norma pertinente.

Artefactos:

Los artefactos para tubos fluorescentes se suspenderan del techo mediante barral en los casos que no exista
cielorraso, y cuando este exista ira fijado al mismo con un sistema acorde al tipo de cielorraso.

En todos los casos en que se menciona artefacto para tubo fluorescente se debera entender que comprende
el artefacto completo con zdcalos, tubos fluorescentes, reactancias, arrancadores, condensadores vy
cableado.

Los tubos fluorescentes deberan tener un indice de reproduccion del color Ra= 85 en salas con personal
administrativo, lectura etc.

Los artefactos de uso interior tendran grado de proteccion IP44, en el caso de bafios, cocinas y exterior
tendran grado de proteccion IP55, para embutir o tipo plafén, en el caso de proyectores de sodio o mercurio
deberan ser del tipo con porta equipo, con grado de proteccion IP55, nuevos y sin uso, completos con equipo
de arranque y lampara de color corregido.

Los ventiladores axiales, seran marca Martin & Martin o Gatti de chapa color blanco, de cinco velocidades
con regulador para embutir, se instalaran por sobre o al mismo nivel de los artefactos de iluminacion, los
ventiladores axiales de chapa, seran fijados a mamposteria con placa soporte de chapa, de cipco velocidades

y el agregado de un interruptor de un punto para el encendidg manual, se instalaran a una dltura no menor
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Conductores:

Los conductores seran de cobre, cordon flexible, con aislacién termoplastica (PVC), antillama y deberan
responder y tener impreso en su aislante la norma IRAM 2183 y se instalaran por el interior de cafierias fijas
o embutidas y/o cable canal.

En lineas aéreas, bandejas portacables, etc., deberan utilizarse cables con doble aislacion de PVC antillama
que respondan y tengan impreso en su aislante la norma IRAM 2158 para el tipo taller (TPR), o IRAM 2178
para el tipo subterraneo.

Su seccion se definira en funcién del calculo por intensidad de corriente admisible y por caida de tension.

La seccién minima para circuitos de iluminacion sera de 2 mm?, de retornos 1 mm?Z, de tomacorrientes de 2.5
mm? y para circuitos generales de 4 mm?,

Se distinguiran los circuitos con cables de distintos colores en su aislacion, fijando el color marrén para fase
“R”, rojo para fase “S”, negro para fase “T”, celeste para neutro y bicolor verde-amarillo para proteccion.

Los conductores se unirdn entre si por medio de soldadura, tornillos u otras piezas de conexion equivalente
de tal manera que aseguren un buen contacto eléctrico.

Los puntos de unién o derivacion no deberan estar sujetos a esfuerzos mecanicos y deben cubrirse con un
aislante equivalente al que poseen los conductores, y en ningun caso se admitiran uniones en el interior de
los conductos, debiendo realizarse las mismas en el caso que fuere necesario, en el interior de las cajas, ya
sean terminales o de paso.

Proteccién y aislacion:

Todos los tomacorrientes a instalar deberan contar con borne de conexion a tierra.

La instalacion eléctrica debera contar con una perfecta puesta a tierra de las partes metalicas no sometidas a
tension, para lo cual se debera tender por el interior de las cafierias un conductor cordon flexible de 2.5 mm?
de seccién minima con aislacién de PVC antillama bicolor verde-amarillo segiin IRAM 2183 vy fijados a las
cajas metélicas de llaves, tomacorrientes, cajas de paso y derivacion, de gabinetes de tableros, etc,
mediante terminal de identar y tornillos PARKER c/arandela de presion, a los bornes de los tomacorrientes
polarizados y a los morsetos de conexién de las jabalinas de P.a.T. La resistencia de puesta a tierra debera ser
de un valor menor o igual a 2 OHMS.

NOTA:

Todos los materiales eléctricos y artefactos de iluminacién que se retiren por recambio o por no ser
necesaria su utilizacién en esta obra, seran entregados y trasladados, en un todo de acuerdo con el
departamento de inspecciones donde esta lo indique.

Todos los materiales a utilizar en obra deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad y deberan cumplir con
las normas IRAM e internacionales, y con estas especificaciones técnicas.

24, VARIOS

24.1. HIDROLAVADO
En los lugares que indique la inspeccién se procedera a hidrolavar las superficies que lo requieran como:

—

muros, cubiertas, solados, etc. Las superficies que lo requier,

eteran a una limpieza pr¢funda por
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La presién del agua, como los productos agregados a la misma, variaran de acurdo a cada caso, por lo que la
contratista debera, previo a la ejecucion de la tarea, consultarlo a la inspeccion.

Se efectuaran las bajadas o pasadas que sean necesarias a fin de dejar las superficies, limpias en una forma
pareja sin marcas del hidrolavado.

Se tendra especial cuidado de no aplicar la hidrolavadora sabre los cristales colocados sobre los muros, para
no dafiarlos o destruirlos.

24.2. MESADA DE GRANITO NATURAL e: 20 mm

En donde la inspeccién lo indique, se proveeran e instalaran mesadas de granito natural Gris Mara pulido de
2 cm de espesor con sus frentines y elementos de sujecion correspondientes en el caso de que no vayan
empotradas en muro.

Los granitos tendran la mas perfecta uniformidad de grano y tono, no contendran grietas, coqueras, u otros
defectos. La labra se efectuard con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas vy regulares; se
entregara pulido y lustrado a brillo en todas sus caras vistas.

Las piedras serdn 4 cm mayor en su ancho que lo estipulado como medida util para permitir su
empotramiento.

24.3. ZOCALO DE GRANITO NATURAL e: 20 mm

En donde la inspeccion lo indique se proveeran e instalaran zocalos de granito natural Gris Mara pulido de 2
cm de espesor y de 5 cm de altura.

Los granitos tendrén la mas perfecta uniformidad de grano y tono, no contendran grietas, coqueras, u otros
defectos. La labra se efectuara con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas y regulares; se
entregara pulido y lustrado a brillo en todas sus caras vistas.

Las juntas seran tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zacalo.

24.4. PANTALLA DIVISORIA DE MINGITORIOS EN GRANITO NATURAL

Las pantallas para divisorio de mingitorios, cuando no se indique especificamente lo contrario, seran de
granito gris Mara, de veinticinco (25) mm. de espesor y responderdn estrictamente a las prescripciones
sobre ubicacién, forma de colocacion y dimension que para cada caso se indique la inspeccion de obra.

Los marmoles tendran la mas perfecta uniformidad de grano y tono, no contendran grietas, coqueras, pelos,
rifiones u otros defectos. La labra se efectuard con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas y
regulares; se entregara pulido y lustrado a brillo, en todas sus caras vistas.

Las chapas seran 5 cm. mayor en su ancho que lo estipulado como medida Gtil para su empotramiento.

Las aristas seran levemente redondeadas y sus esquinas se recortaran en cuarto de circulo con un radio de
cuatro (4) cm. La colocacion se efectuard perfectamente a plomo y a escuadra con el muro.

Su fijacion se ejecutard con mortero tipo L.

24.5. PROVISION Y COLOCACION DE MATAFUEGOS
En los locales indicados por la inspeccién se proveeran e instalaran matafuegos triclase (ABC) de 5 kg de
capacidad.

Los mismos serdn provistos y colocados con sus correspondientes gabinetes, soportes y sefidlizaciones
reglamentarias segun Normas tentra Incendios.
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24.6. SENALETICA

Se proveeran y colocaran los carteles necesarios a criterio de la inspeccién, que seran facilmente visibles, de
color y dimensiones reglamentarios, facilitando el reconocimiento de los elementos de extincion y rutas de
escape segun normas del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Cordoba.

En salidas al exterior se emplearan sefiales direccionales, que orienten a los ocupantes hacia las salidas,
compuestas por leyenda “SALIDA” o “SALIDA DE EMERGENCIA”.

El montaje se hard a una altura de 2,00 mts sobre el nivel de piso.

Sus colores serdn: Letras Blancas sobre fondo Verde.

La cantidad y ubicacion seran definidas por la inspeccion.

24.7. SISTEMA DE FRENADO DE PUERTAS Y VENTANAS

La Inspeccion de obra, indicard en cuales puertas se instalaran cierrapuertas con brazo retenedor, color
plata.

Estos cierrapuertas seran adecuados para puertas normales, de uso intenso, insensibles a los cambios de
temperatura, homologados para puertas RF.

Con respecto a los modelos a utilizar, dependera de cada situacion y cada uno de ellos sera el adecuado para
la dimension especifica de cada puerta y de la fuerza a la que se encuentre sometida, teniendo en cuenta
que para aberturas exteriores o con problemas de corrientes de utilizaran sistemas reforzados.

24.8. PROVISION Y COLOCACION DE BARRALES ANTIPANICO

En aquellas puertas que indique la inspeccion de obra, se colocaran barrales antipanico con el objetivo de
permitir la evacuacién de las personas ocupantes del recinto. Dicha colocacion sera exterior a la puerta
existente, es decir que se emplearan barrales de aplicar o sobreponer.

La altura de colocacién del barral serd la indicada y exigida por la Ley de Higiene y Seguridad y por lo
dispuesto por Bomberos de |a Prov. de Cérdoba.

Se usaran elementos de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y terminacion en pintura epoxy calor
rojo.

En aquellas puertas que den al exterior, se deberd contemplar el uso de manija exterior con cerradura
integrada.

24.9. PROVISION Y COLOCACION DE MEDIA SOMBRA
En los lugares donde la inspeccién lo indique, deberan proveerse y colocarse pafios de media sombra color
verde, cuya trama sera del 80%.

Los mismos deberan colocarse sobre el alambre de cierre existente y tensado (ya sea vertical u horizontal),
mediante el uso de broches especificos para este fin, los que se colocaran cada 0.50 m, previo la realizacion
de un dobladillo en todo el pafio de media sombra.

La dimensién de los paiios, dependeran de las medidas del espacio que lo recibird, siendo requisito colocarla
a 0,25 m del nivel de piso y hasta los 2 m. en caso de colocacion vertical
Recomendaciones para la correcta colocacion: /

1- Hacer dobladillo "

NISE LEDESMA

directora

Municipalidad de
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2- Colocar los broches cada 0.50 m.
3- Previo a colocar, controlar que el cerco o la estructura de soporte esté completamente tensado para
que no se embolse el viento.

DOBLADILLO

50 CM

24.10. GUARDACAMILLAS A2 (PROTECTORES CONTRA IMPACTO)
En los sectores indicados por la inspeccién se colocaran guardacamillas de acero inoxidable de 20cm de
altura en la posicién que el inspector indique. No se admitiran productos gue no estén fabricados
especialmente para dicho fin, ni elementos golpeados ni deformados.

24.11. GUARDACANTOS EN PASILLO

En los sectores indicados por la inspeccion se colocaran guardacantos de acero inoxidable de 2mm de
espesor, en la posicion que el inspector indique. No se admitirdn productos que no estén fabricados
especialmente para dicho fin, ni elementos golpeados ni deformados.

24.12. ZOCALO DE A%12 EN PUERTAS DE 20CM
En las puertas indicadas por la inspeccion se colocaran zécalos de acero inoxidable de 2mm de espesor y 40
cm de alto como minimo.

No se admitiran productos que no estén fabricados especialmente para dicho fin, ni elementos golpeados ni
deformados.

25, DESMALEZADO
Una vez terminado las tareas de obra, se debera realizar las actividades de cortado de césped o maleza, |a
limpieza, remocién de basura generada por esta tarea y todas eas necesarias para que el predio

A ATHISE LEDESMA
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26. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

En todos los casos la contratista deberd, durante la obra, retirar o trasladar los escombros y basura que se
genere por la ejecucion de las tareas y todo aquel en donde |a inspeccion lo indique.

Una vez ejecutadas las tareas determinadas para cada establecimiento se realizara una limpieza profunda de
los sectores donde se intervino, con el retiro inmediato de los remanentes de obra y todo el material que
provenga de dicha intervencion. También se deberd retirar todos los pastones, escombros y basura
residuales de la misma.

La contratista debera instrumentar los medios necesarios para que la limpieza sea total y a la brevedad.
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OBRA : “REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL DE INFANTIL-2020"

COMPUTO Y PRESUPUESTO

REPARACIONES GENERALES

Demolicion de revoques.-

$ 200,600

0,170

$2.407.20

$ 7.021,000

m2 12,00

01.02 Demolicion de piso y zocalos.- m2 $ 236,000 0,200 12,00 $2.832,00
01.03 Demolicion de contrapiso y carpetas.- m2 $ 566,400 0,480 12,00 $ 6.796,80
0104 Demolicién de mamposteria.- m3 $ 2.371.800 2,010 12,00 $ 28.461,60
01.05 Demoalicién de losa de hormigén m2 $ 3.245,000 2,750 12,00 $ 38.940,00
01.06 Demolicién columnas y vigas H® A® m3 $3.351,200 2,840 12,00 $ 40.214,40
0107 Demclicién de cielorrasos de placa de telgopor m2 $ 306,800 0,260 12,00 $ 3.681,60
01.08 Demolicion de cielorrasos de placa de yeso m2 $ 354,000 0,300 12,00 $ 4.248,00
01,09 Demolicion de cielorraso de tablillas metalicas m2 $ 448,400 0,380 12,00 $ 5.380,80
0110 Demolicion de revestimiento de madera m2 $ 306,800 0,260 12,00 $ 3.681,60
01.11 Demolicién de rampas existentes m2 $ 472,000 0,400 12,00 $ 5.664,00
01.12 Demolicién de cubierta de techo m2 $ 365,800 0,310 12,00 $ 4.389,60
01.13 Demolicion de cubierta de chapa m2 $ 141,600 0,120 12,00 $1.699,20
1 01.14 Demolicion de revestimientos y bajo revestimiento m2 $ 306,800 0,260 12,00 $ 3.681,60
et 01.15 Extraccion de carpinterias m2 §$ 849,600 0,720 12,00 $ 10.195,20
01.16 Extraccion de membranas existentes m2 $ 177,000 0,150 12,00 $2.124,00
01.17 Extraccion de canaletas, bajadas pluviales, etc mi $ 94,400 0,080 12,00 $1.132,80
Extraccion de tabiqueria de madera m2 $ 318,600 0,270 12,00 $3.823.20
Traslados de elementos existentes recuperables. Camién ud. $ 6.855,800 5810 12,00 $ 82.269,60

Retiro de material de demolicion en contenedor

§ 84.252,00

_|TRABAJOS PREPARATORIOS i

Desagote pozo absorbente m3 $ 3.068,000 2,600 3,00 $ 9.204,00
Desagote camara séptica m3 $ 3.068,000 2,600 3,00 $9.204,00
Cegado de pozo absorbente y camaras.- m3 $7.516,600 6,370 3,00 $ 22 549,80
Prueba hidraulica en ramales exteriores ml. $ 82,600 0,070 3,00 $ 247,80
Limpieza de canerias pluviales, canaletas y bajadas pluviales mi. $ 70,800 0,060 3,00 $212,40
Desobstruccion de canerias cloacales ml. $ 82,600 0,070 3,00 $ 247,80
Limpieza de zanjas.- ml. $ 70,800 0,060 3,00 $ 212,40
Ejecucién de obrador mes $ 6.265,800 5.310 3,00 $ 18.797,40
Vallado del sector de trabajo mi $ 507,400 0,430 3,00 $1.522,20
Delimitacion del sector de trabajo mi $ 129,800 0,110 3,00 $ 389,40
Banos quimicos mes $ 5.168,400 4,380 3,00 $ 15.505,20
Barrido de cubierta m2 $ 23,600 0,020 3,00 $ 70,80
Limpieza de Iucera m2 $ 342,200 0,290

$ 1.026 60

T|erra vegetal

¥ TERRAPLENAMIENTO : : BRI

Excavacron para caferia sanitaria - m3 $ 1.475,000 1,250 3,00 $4.425,00
Excavacion de cdmara séptica y de inspeccion, sotanos y cisternas - m3 $ 1.604,800 1,360 3,00 $4.814.40
Excavacion pozos romanos m3 $ 3.056,200 2,590 3,00 $9.168,60
Excavacion para zapatas, vigas de fundacion y bases de columnas m3 $ 1.876,200 1,590 3,00 $ 5.628,60
Excavacion para pilotines ml. $ 955,800 0,810 3,00 $ 2.867,40
Relleno y compactacion con suelo comun m3 $ 2.242,000 1,900 3,00 $6.726,00
Relleno y compactacion con suelocemento m3 $ 2.914,600 2470 3,00 $ 8.743,80

j $ 2.690,400 3,00 $8.071,20

De umpleza para base de camaras y caferias

$ 22.691,40

Gargania a 45° ara encuentro de losa y parapeto

m3 $ 7.563,800 6,410 3,00
04.02 Relleno de cimiento comun m3 $ 7.906,000 6,700 3,00 $23.718,00
04.03 ml. 0,040

$47,200
o

$ 141,60

05.01 H° A" para base de caferias m3 $ 15.753,000 13,350 4,00 § 63.012,00
05.02 H® A® para vigas de fundacion y arriostramiento m3 $ 33.323,200 28,240 4,00 $ 133.292,80
05.03 H® A® para vigas estructurales m3 $ 46.067,200 39,040 4,00 $ 184.268,80
05.04 He° A° para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles m3 $ 37.712,800 31,960 4,00 $ 150.851,20
05.05 H° A° para zapatas y bases de columnas m3 $ 24.213,600 20,520 4,00 $ 96.854,40
05.06 H® A° para plantillas y/o plateas m3 $ 23.139,800 19,610 4,00 $ 92.559.20
05.07 H® A® para pozo romano m3 $ 15.646,800 13,260 4,00 $ 62.587.20
05.08 H® A° para pilotines m3 $ 15.859,200 13,440 4,00 $ 63.436,80
05.08 H® A° para columnas m3 $ 44.356,200 37,590 4,00 $177.424,80
05.10 H® A° para muros y tabigues m3 $ 54.645,800 46,310 4,00 $218.583.20
05.11 H® A° para escaleras m3 $ 35.140,400 29,780 4,00 $ 140.561,60
H° A° para losas macizas m3 $ 37.559,400 31,830 4,00 $ 150.237,60
He A° para losas con viguetas m2 $4.177,200 3,540 4,00 $ 16.708,80
H° A° para base de camara m3 $ 14,573,000 12,350 l——4,00 $ 58.292,00
H® A° para tanque de reserva y/o cisternas m3 $ 56.781,600 48,1207 4, $227.126,40
H® A° para submuraciones m3 $ 34.279,000 29,080 4,00 $137.116,00
H® A° Eara desague pluvial m3 $ 16.177,800 13710 —_400] \ $ 64.711 20
06.01 Aislacion hndro{uga horizontal m2 $ 1.628,400 : o] : ek s 24.426,00
06.02 Aislacién hidréfuga vertical m2 $ 1.227,200 1,040 015,00 J\’\ \ § 18.408,00
0603 Reparacion de capa aisladora vertical m2 $1.227.200 1,040 DIRECCIONSE0pROVYT ’\i 18.408,00
06,04 Reparacion de capa aisladora horizontal (infiltracion) ml $ 2.312.800 1,960 MUNICIPAI500 \ " $34.692,00
Tratamiento hidréfugo cisterna m2 $ 578,200 0,490 15,00 $ 5._6?_3 00
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07.01 Mampeosteria armada de ladrillos comunes m3 $ 18.915,400 16,030 15,00 $ 283.731,00
07.02 Mamposteria de fundacién y sanitaria (:15) m3 $ 10.749,800 9,110 15,00 $ 161.247,00
0703 Mamposteria de elevacion ladrillos comunes €:0.15 m m2 $ 2.997,200 2,540 15,00 $ 44.958,00
07.04 Mamposteria de elevacién ladrillos comunes e:0.20 m m2 $ 4.283,400 3,630 15,00 $ 64.251,00
07.05 Mamposteria de elevacion ladrillos comunes e:0.30 m m2 $ 5.605.000 4,750 15,00 $ 84.075,00
07.06 Mamposteria de ladrillos comunes en panderete m2 $ 1.416,000 1,200 15,00 $21.240,00
07.07 Mamposteria de ladrillo visto junta rehundida m2 $ 7.115,400 6,030 15,00 $ 106.731,00
07.08 Mamposteria de ladrillo visto junta enrasada m2 $ 7.150,800 6,060 15,00 $ 107.262,00
07.09 Mamposteria de ladrillos ceramicos e:0.08 m m2 $ 1.368,800 1,160 15,00 $ 20.532,00
07.10 Mamposteria de ladrillos ceramicos e:0,12 m m2 $ 1.805,400 1,530 15,00 $27.081,00
07.11 Mamposteria de ladrillos ceramicos e:0,18 m m2 $ 1.958.800 1,660 15,00 $ 20.382,00
07.12 Mamposteria armada de blogues ceramicos. €018 m m2 $ 2.749.400 2,330 15,00 $41.241,00
07.13 Mamposteria de ladrillos huecos ceramicos portante e:0,13 m m2 $ 1.569,400 1,330 15,00 $ 23.541,00
07 14 Mamposteria de ladrillos huecos ceramicos portante e:0.18 m m2 $ 1.958,800 1,660 15,00 $29.382,00
07.15 Mamposteria de bloque de hormigén €:0,20 m (19x19x39) m2 $ 2.076,800 1,760 15,00 $ 31.152,00
07 16 Mamposteria de blogue de hormigon e:0.15 m (13x19x39) m2 $ 1.616,600 1,370 15,00 $ 24.249.00
07 17 Mamposteria de blogue de hormigén e:0,12 m (9,5x19x39) m2 $1.522,200 1,290 15,00 $ 22.833,00
07.18 Mamposteria con blogue tipo "U" para encadenados horizontales ml $ 542,800 0,460 15,00 $8.142,00
07.19 Tabique placa roca de yeso (e:0,10 m) m2 $2.135,800 1,810 15,00 $32.037,00
07 20 Tabigue placa roca de yeso (con lana de vidrio- aisl. acustica) m2 $ 2.725,800 2,310 15,00 $ 40.887,00
07.21 Tabigue placa roca de yeso hidréfuga e:0,10 m (placa verde) m2 $ 2.832,000 2,400 15,00 $ 42.480,00
07.22 Tabigue placa roca de yeso acustica e:0,10 m (c/ aislacion acustica) m2 $ 6.265,800 5,310 15,00 $ 93.987,00
07.23 Medio tabique placa roca de yeso m2 $ 1.699,200 1,440 15,00 $ 25.488,00
07 24 Tabigue interior aluminio y vidrio (e: 0,10m) m2 $ 24.154,600 20,470 15,00 $ 362.319,00
07.25 Tabique divisorio sanitario (e:0,10m) ml. $ 39.707,000 33,650 15,00 $ 595.605,00
6758 Tabique c/ estruct Metdlica y cierres de placa de yeso y revest Formica (en

uno de sus lados) m2 $ 2.442 600 2,070 15,00 $ 36.639,00
07.27 Submuracién de mam osteria con mampostena m3 $ 12.047,800 10,210 15,00 $ 180.717, 00

Revoque comun a la cal en interiores m2 $ 1.180,000 1,000 25,00 S 29.500,00
Revoque comun a la cal en exteriores m2 $ 1.380,600 1,170 25,00 $ 34.515,00
Revogue impermeable m2 $ 1.557,600 1,320 25,00 $ 38.940,00
Revogque grueso bajo revestimiento m2 $ 861,400 0,730 25,00 $ 21.535,00
Revoque exterior tipo bolseado m2 $ 920,400 0,780 25,00 $23.010,00
Revoque a |a cal salpicado a maquina m2 $ 1.250,800 1,060 25,00 $31.270,00
Revoque grueso planchado (exterior) m2 $1.274,400 1,080 25,00 $ 31.860,00
Revoque granulado base plastica (tipo Revear) m2 $ 1.935,200 1,640 25,00 $ 48.380,00
Engrosado de yeso (base enlucido) m2 $ 1.534,000 1,300 25,00 $ 38.350,00
Enlucido de yeso m2 $ 743,400 0,630 25,00 $ 18.585,00
Reparacion de fisuras ml. $ 531,000 0,450 25,00 $13.275,00
Reparacion de grietas con llaves ml. $ 719,800 0,610 25,00

Contrapiso de H® pobre bajo piso mosaico, ceramico, etc. m2 $ 991,200 0,840 25,00 )
Contrapiso de H° A° m2 $ 1.451,400 1,230 25,00 $ 36.285,00
Carpeta de concreto e:3 cm m2 $ 649,000 0,550 25,00 $ 16.225,00
Carpeta cementicia con hidréfugo m2 $ 696,200 0,590 25,00 $ 17.405,00
Piso de baldosas ceramicas m2 $ 2.501,600 2,120 25,00 $ 62.540,00
Piso de losetas de hormigén lisas m2 $ 2.183,000 1,850 25,00 $ 54.575,00
Piso de losetas de hormigén de piedra lavada m2 $ 2.466,200 2,080 25,00 $ 61.655,00
Piso de hormigdn de piedra lavada in-situ m2 $ 1.109,200 0,940 25,00 $ 27.730,00
Piso de granito compacto (30x30 o 40x40 cm.) m2 $ 2.902,800 2,460 25,00 $ 72.570,00
Piso de baldosas calcareas m2 $ 1.864,400 1,580 25,00 $46.610,00
Piso de baldosas vinilicas m2 $ 4.259,800 3,610 25,00 $ 106.495,00
Piso vinilico m2 $4.118,200 3,490 25,00 $ 102.955,00
Piso de cemento alisado con color m2 $ 1.333,400 1,130 25,00 $ 33.335.00
Piso de cemento alisado rodillado o peinado m2 $ 1.333,400 1,130 25,00 $ 33.335,00
Piso de porcelanato m2 $ 3.481,000 2,950 25,00 $ 87.025,00
Rampas de hormigén armado m3 $ 21.310,800 18,060 25,00 $532.770,00
Salvanivel m2 $ 2.548,800 2,160 25,00 $ 63.720,00
Bangquina h:10 cm. (bajo mesada) m. $ 861,400 0,730 25,00 § 21.535,00
Cordon.- ml. $ 1.038,400 0,880 25,00 $ 25.960,00
$ 5.605,00

Juntas de contraccién, articulacion o dilatacion $ 224,200

Zbcalo calcareo ml. $ 932,200 0,790 20,00 $ 18.644,00
Zocalo granitico compacto mi. $ 1.003,000 0.850 20,00 $ 20.060,00
Zaocalo de cemento estucado ml. $ 696,200 0,590 20,00 $ 13.924,00
Zbcalo ceramico mi $ 979,400 0,830 20,00 $ 19.588,00
Zocalo sanitario ml. $ 3.351,200 2,840 20,00 $ 67.024,00
Zocalos para pisos vinilicos ml. $ 436,600 0,370 20,00 $8.732,00
Zocalos sanitario de acero inoxidable ml. $ 1.168,200 0,990 20,00 $ 23.364,00
Recolocacion de zocalos mi 649,000 0,550 $ 12.980,00
Umbral de granito m2 $ 13.629,000 11,550 10,00 $ 136.290,00
Antepecho baldosa granitica compacta m2 $ 2.891,000 2,450 20,00 $ 57.820,00

Antepecho de ceramico m2 $ 2.513,400 2,130 20,00 $ 50.268,00
|REVESTIMIENTO R i : = el
Revestimiento ceramico esmaﬂado m2 $ 2.643,200

30,00 ' $ 79.296,00

Revestimiento ceramico rectificado m2 $ 2.820,200 30,00 $ 84.606,00
Revestimiento vinilico m2 $ 2.690,400 30,00 '\ $ 80.712,00
Revestimiento laminado (formica 8 mm) m2 $ 2.891,000 30‘00 1 $ 86.730,00
Revestimiento de bovedillas m2 $1.781,800 (] $ 53.454,00
Revestimiento de placas de yeso m2 $1.333,400 $ 40.002,00
Revestimiento de placas de cemento m2 $2.183,000 ’ $ 65.490.00
Revestimiento de azulejos m2 $ 3.705,200 ECCI ROPATECTUR S 111.156.00
CUBIERTA . . : : : i GiehL oD DAJURREAA .

Impermeabilizacién de cubierta con membrana |Lqu1da pohuretanlca m2 $ 1.262,600 1,070 70,00 $ BB 382 00

Colocacion de membrana geotextil con pintura acrilica m2 $ 1.864.400 1,580 70,00] | $ 130.508,00
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13.03 Colocacidn de membrana asfaltica de 4 mm con aluminio (40 kg.) m2 $ 991,200 0,840 70,00 $ 69.384,00
13.04 Cubierta sobre techo plano tipo "A" (s/bovedilla) m2 $ 9.499,000 8,050 70,00 $ 664.930,00
13.05 Readecuacion de pendiente de cubierta plana m2 $ 1.475,000 1,250 70,00 $ 103.250,00
13.06 Cubierta de chapa galvanizada s/ estructura metalica ¢/ aisl. térm m2 $ 11.257,200 9,540 70,00 § 788.004,00
13.07 Ajuste de cubierta de chapa galvanizada m2 $ 991,200 0,840 70,00 $ 69.384,00
13.08 Reposicion de chapas sinusoidales m2 $ 6.265,800 5.310 70,00 $ 438.606,00
13.09 Reposicion de chapas trapezoidales m2 $ 6.348,400 5,380 70,00 $ 444.388,00
13,10 Sellado de cumbreras y cupertinas ml. $ 849,600 0,720 70,00 $ 59.472,00
13.11 Sellado de cenefas ml $ 413,000 0,350 70,00 $28.910,00
13.12 Reposicidn de cumbreras, cupertinas y cenefas prepintadas ml. $ 2.253,800 1,910 70,00 $ 157.766,00
13.13 Reposicion de cumbreras, cupertinas y cenefas mi. $ 1.947,000 1,650 70,00 $ 136.290,00
13.14 Sellado de canaletas y bajadas pluviales (estanado) ud. $ 519,200 0,440 70,00 $ 36.344,00
13.15 Fijacion y ajuste de canaletas y bajadas pluviales ud. $ 401,200 0,340 70,00 $ 28.084,00
13.16 Recambio de canaletas y bajadas pluviales mi. $ 1.345,200 1,140 70,00 $ 94.164,00
13.17 Gargolas ud. $ 1.368,800 1,160 70,00 $ 95.816,00
13.18 Sombrerete de ventilacion ud. $ 413,000 0,350 70,00 $ 28.910,00
1319 Reparacion de fisuras y grietas 0,000 $ 0,00
13.19.01 Reparacion de fisuras $ 389,400 0,330 30,00 $ 11.682,00
13.19.02 Reparacion de grietas $ 485,600 0.420 30,00 $ 14.868,00

13.20 Sellado de untas de dnataci(:n $ 660,800

30,00 $19.824,00

Clelorraso ap licado a la cal revoque comun al fieltro | me $1.168,200 0,990 25,00 $ 29.205,00

Cielorraso suspendido rev. comun al fieltro s/ metal desplegado m2 $ 3.740,600 3,170 25,00 $93.515,00
Cielorraso de placas de yeso (junta tomada) m2 $ 2.041,400 1,730 25,00 $ 51.035,00
Reparacion de cielorraso de placas de yeso (junta tomada) m2 $2.112,200 1,790 25,00 $ 52.805,00
Cielorraso de placas de yeso suspendido (desmontable) m2 $ 1.239,000 1,050 $ 30.975,00
Reposicidn de placas de cielorraso tipo Durlock (desmontables) ud $ 531,000 0,450 $ 13.275,00
Reparacion de cielorraso de chapa m2 $ 2.383,600 2,020 $ 59.590,00
Cambio de cielorraso de chapa § 2.537,000 $ 63.425,00

Sellado de la aislacion m2 $2.218,400 1,880 10,00 $ 22.184,00
Reposicion de lana de vidrio en cubﬁenas m2 $ 601,800 0,510 10,00 $ 6.018,00
_|EQUIPAMIENTO e / : :
Reparacion de equipamientos metéircos ud. § 401,200 0,340 4,00 $ 1.604,80
Reparacién de muebles MDF enchapados en melamina ud. $ 1.121,000 0,950 4,00 $ 4.484,00
Herrajes para equipamientos ud. $ 354,000 0,300 4,00 $1.416,00
Muebles de madera bajo y sobremesada mi $ 12.059,600 10,220 4,00 §$48.238.40
Muebles fijos mi $ 10.679,000 9,050 4,00 $42.716,00
Mueble bajo mesada MDF 18 mm. enchapado en melamina ml $ 7.410,400 6,280 4,00 § 29.641,60
Alacena MDF 18 mm. Enchapada en melamina jull $ 5,333,600 4,520 4,00 §21.334,40
Estantes €.0,40 de MDF revestidos con melamina ml $ 1.203,600 1,020 4,00 $4.814,40
Estantes de A° I° (liso s/mensula-0.30) mi $ 7.906,000 6,700 4,00 $ 31.624,00

Mesadas con bacha de A° I° simple mi $ 11.068,400 9,380 4,00 $ 44.273,60

Pintura latex interior m2 $ 472,000 0,400 25,00 $ 11.800,00
Pintura latex exterior m2 $ 590,000 0,500 25,00 $ 14.750,00
Pintura elastomeérica en exteriores m2 $ 837,800 0.710 25,00 $ 20.945,00
Pintura latex en cielorraso m2 $ 637,200 0,540 25,00 $ 15.930,00
Esmalte sintético sobre carpinteria metélica y herreria.- m2 $ 1.014,800 0,860 25,00 $ 25.370,00
Esmalte sintético sobre carpinteria de madera m2 $1.132,800 0,960 25,00 $ 28.320,00
Pintura esmalte sintético en muros m2 $ 637,200 0,540 25,00 $ 15.930,00
Barniz sobre carpinteria de madera m2 $ 1.262,600 1,070 25,00 $ 31.565,00
Pintura hidrorrepelente sobre ladrillo a la vista m2 $ 472,000 0,400 25,00 $ 11.800,00
Pintura epoxi para cubierta metalica al exterior m2 $ 1.510,400 1,280 25,00 $ 37.760,00
Pintura epoxica anti bacteril en muros m2 $1.215,400 $ 30.385,00

Carplnterias metahcas

18.01.01 Reparacion de carpinteria metalica m2 $ 932,200 0.790 4,00 $3.728.80
18.01.02 Reposicidn de carpinterias metalica m2 $ 6.513,600 5,520 4,00 §$ 26.054 .40
18.01.03 Reparacién marco chapa n® 18 ml $ 1.876,200 1,500 4,00 $ 7.504,80
18.02 Carpinterias de madera
18.02.01 Provision de puertas placa m2 $3.811,400 3,230 4,00 $ 15.245,60
18.02.02 Provision de puertas tablero m2 $ 7.729,000 6,550 4,00 $ 30.916,00
18.02.03 Reparacion de puertas tablero m2 $ 2.053,200 1,740 4,00 $8.212,80
18.02.04 Reparacion de marcos de madera ml. § 1.758,200 1,490 4,00 $7.032,80
18.02.05 Provision de placares (puertas e interiores) m2 $ 2.891,000 2,450 10,00 $ 28.910,00
18.03 Carpinterias mixta de chapa y madera
18.03.01 Provisién de puertas placa ¢/ marco de chapa n° 18 m2 $5.215,600 4,420 3,00 $ 15.646,80
18.04 Puerta de emergencia ¢/ barral antipanico m2 $ 26.845,000 22,750 3,00 $ 80.535,00
18.05 Reposicién de herrajes, cerraduras, picaportes, efc.- ud $ 731,600 0,620 3,00 $2.194,80
18.06 Carpinterias de alumino
18.06.01 Carpinteria de aluminio modelo Herrero de Aluar m2 $ 6.242,200 5,290 5,00 $31.211,00
180602 |Carpinteria de aluminio modelo Modena de Aluar m2 $ 10.018,200 8,490 5,00 $50.091.00
18.06.03 Carpinteria de aluminio tipo A30 de Aluar m2 $ 13.652,600 11,570 5,00 $ 68.263,00
18.06.04 Pario de carpinteria de aluminio tipo A30 vaiven + pafio fijo ud $ 1.289.704,600 1092970 5,00 $ 6.448.523,00
18.06.05 Pario de carpinteria de aluminio tipo A30 de abrir + pafo fijo ud. | $1.128.245,200 956.140 5,00 $ 5.641.226,00
18,07 Reposicién de parasoles de aluminio ud. $ 1,758,200 1,490 30,00 $ 52.746,00
18.08 Ajuste de parasoles de aluminio ud. $ 224,200 0,190~ “30:Q0 $ 6.726,00
18.09 Sellado de carpinterias al exterior y de lucera mi $ 401,200 0540 5,001\, $ 2.006,00
18.10 Reparacién taparrollos ud. $ 767,000 /0,650 500 \ $ 3.835,00
18.11 Reparacion de cortinas de enrollar de madera m2 $6.891,200 / 5840 —5.0 \ $ 34.456,00
18.12 Reparacion de cortinas de enrollar de PVC m2 $ 2.147,600 1820 A 500 SN $ 10.738,00
18.13 Reparacion de puertas vaiven ud. $ 283,200 0,240 / 20,00 \ $ 5.664,00
) i ' & iy : Ao ; 2
19.01 Vidrio Float 1ransparent;“6 mm.- m2 $3.917,600 3,320 600] - .y ~ 77 §5123.505,60
19.02 Vidrio armado m2 $7.009,200 | 5840 fliprrrin600] .\l §4205520
19.03 Cristal templado 10 mm incoloro m2 $ 15.800,200 | 13390 i, 8.00] i ke 759480120
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19.04 Vidrio laminado 3 + 3 m2 $ 7.198,000 6,100 6,00 $43.188,00
18.05 Doble vidrio hermetico (DVH) 4 +camara 9 + 4 mm m2 $ 10.985,800 9,310 6,00 $65.914.80
19.06 Policarbonato alveolar 6 mm m2 $ 1.982,400 1,680 6,00 $ 11.894 40
19.07 Espejo 4 mm m2 $ 6.136,000 5,200 6,00 $36.816,00

Espejo para discapacitados

$ 12.272,000

$ 73.632,00

Rejfl-las de planchuelas (removibles)

$ 47.082,00

TALACION SANITARIA

20.01 ml. $9.416,400 7,980 5,00

2002 Rejas de proteccion de aberturas m2 $ 6.006,200 5,090 5,00 $ 30.031,00
20.03 Baranda metalica p/ rampas ml. $ 3.964,800 3,360 5,00 $ 19.824,00
20.04 Soldadura y refuerzos ml. $ 330,400

5,00

$ 1.652,00

2101 H° A° para camara séptica y/o desbarradora (2.5 x 1.5 x h. 1.5 mts) tab "e"” 10 cm - m3 $ 43.683,600 37,020 3,00 $ 131.050,80

21.02 Tapa y contratapa de camara séptica .- m3 $ 33.606,400 28,480 3,00 $ 100.819,20

21.03 Tapa de pozo absorbente.- m3 $ 32.709,600 27,720 3.00 $ 98.128,80

2104 Tapa de tanque de agua m3 $ 33.146,200 28,090 3,00 $ 99 438,60

21.05 Sellado de camaras.- ud. $ 1.699,200 1,440 3,00 $ 5.097,60

21.06 Prueba hidraulica en grupo sanitario ud. $ 4.248,000 3,600 3,00 $12.744,00

21.07 Retiro y recolocacion de artefacto sanitario ud. $ 1.817,200 1,540 3.00 $ 5.451.60

2108 Reposicion de accesorios de camaras de inspeccion $ 0,00
21.08.01 Camara cojinete ud. $ 3.587.200 3,040 3,00 $10.761,60
21,08.02 Aros ud $ 1.864.400 1,580 3,00 $ 5.583,20
21.08.03 Tapa camara inspeccion ud $ 2.147.,600 1,820 3,00 $ 6.442,80
21.08.04 Cémara inspeccion nueva ud. $6.572,600 5,570 3.00 $19.717.80
21.08.05  |Reparacién de camara de inspeccion ud $ 1.970,600 1,670 3,00 $5.911,80
21.08.06 Camara inspeccion nueva con rejilla ud $6.513,600 5,520 3,00 $ 19.540,80

21.09 Camaras sépticas $0,00
21.09.01 Camaras sépticas de poliprolpileno 1000 ltrs ud. $ 19.706,000 16,700 3,00 $59.118,00
21.09.02 Camaras sépticas de poliprolpileno 2500 ltrs ud $82.434,800 69,860 3,00 $ 247.304,40
21.09.03 Recambio de camaras sépticas de poliprolpileno 1000 ltrs ud $ 20.602,800 17,460 3,00 $ 61.808,40
21.09.04 Recambio de camaras sépticas de poliprolpileno 2500 ltrs ud. $ 83.331,600 70,620 3,00 $ 249.994,80

21.10 Caiieria sanitaria cloacal $ 0,000 $ 0,00
21.10.01 Carnieria sanitaria cloacal @ 40 ml. $ 837,800 0,710 3,00 $2.513,40
21.10.02 Caneria sanitaria cloacal @ 50 ml. $ 896,800 0,760 3,00 $ 2.690,40
21.10.03 Caneria sanitaria cloacal @ 63 ml. $ 955,800 0,810 3,00 $ 2.867,40
21.10.04 Caneria sanitaria cloacal @ 110 ml. $1.191,800 1,010 3,00 $ 3.575,40

21.11 Pileta de patio $0,00
211101 Colocacién pileta patio 10x10 ud. $ 1.144,600 0,970 3,00 $3.433,80
211102 Colocacion pileta patio 20%20 ud. $ 1.498,600 1,270 3,00 $ 4 495,80
2111.03 Colocacion pileta patio grasera ud. $1.711,000 1,450 3,00 $5.133,00
2111.04 Reposicion de pileta patio 10x10 ud. $ 1.380,600 1,170 3,00 $4.141,80
211105  |Reposicion de pileta patio 20x20 ud. $ 1.734,600 1,470 3,00 $ 5.203,80
21.11.06 Reposicién de pileta patio grasera ud. $ 1.876,200 1,590 3,00 $ 5.628,60
21.11.07 Desobstruccion de sifén ud. $ 625,400 0,530 3,00 $ 1.876,20
21.11.08 Colocacion de tapén ud. $ 70,800 0,060 3,00 $212.40
21.11.09 Colocacion de rejilla de piso ud $ 247,800 0,210 3,00 $ 743,40
21.11.10 Colocacion de sifén ud $ 578,200 0,490 3,00 $ 1.734,60
21.11.11 Rejilla de piso ud. $ 1.038,400 0,880 3,00 $3.115,20

21.12 Caiieria pluvial $0,00
21.12.01 Carieria pluvial @ 110 PVC mi $1.227,200 1,040 3,00 $3.681,60
21.12.02 Bajadas pluviales de hierro fundido 100 ml. $ 3.492,800 2,960 3,00 $10.478,40
211203 Bajadas pluviales de hierro fundido 150 ml $ 6.041,600 5,120 3,00 $ 18.124,80

21.13 Embudo de hierro fundido $0,00
211301 Embudo de hierro fundido vertical 100 - reja 20x20 ud. $ 3,492,800 2,960 3,00 $ 10.478,40
21.13.02 Embudo de hierro fundido vertical 100 - reja 30x30 ud. $ 10.395,800 8,810 3,00 $31.187,40

1.13.03 Embudo de hierro fundido vertical 150 - reja 30x30 ud. $ 14.561,200 12,340 3,00 $43.683,60
21.13.04 Embudo de hierro fundido horizontal 100 - reja 20x20 ud. $ 4.696,400 3,980 3,00 $ 14.089,20
21.13.05 Embudo de hierro fundido horizontal 100 - reja 30x30 ud. $ 12.095,000 10,250 3,00 $ 36.285,00
211306 Embudo de hierro fundido horizontal 150 - reja 30x30 ud $ 18.821,000 15,950 3,00 $ 56.463,00

2114 Camaras de registro pluviales $ 0,00
2114.01 Camara de registro pluvial nueva ud. $1.817,200 1,540 3,00 $5.451,60
2114.02  |Reparacion de cdmara de registro pluvial ud. $ 802,400 0,680 3,00 $ 2.407,20

21,15 Carieria agua fria y caliente $0,00
21.15.01 Caneria termofusion 1/2" mi. $ 802,400 0,680 3,00 $ 2.407,20
21,1602 Caneria termofusion 3/4" mil. $ 873,200 0,740 3,00 $2619,60
21.15.03 Caneria termofusion 1" ml. $ 991,200 0,840 3,00 $2.973.60
21.15.04 Caiieria termofusion 1 1/4" ml. $ 1.156,400 0,980 3.00 $ 3.469.20
211505 |Carieria termofusion 1 1/2" ml. $ 1.321,600 1,120 3,00 $ 3.964,80

21.16 Llaves de paso $ 0,00
21.16.01 Colocacion llave de paso de 1/2" ud. $ 1.144,600 0,970 3,00 $ 3.433.80
211602 |Colocacion llave de paso de 3/4" ud. $ 1.380,600 1,170 3,00 $4.14180
21.16.03 Colocacién llave de paso de 1" ud. $1.817,200 1,540 3,00 $ 5.451,60
2116.04  |Colocacion llave de paso de 1 1/2" ud. $ 2.891,000 2,450 3,00 $ 8.673,00
21.16.05 Recambio de llave de paso de 1/2" ud $ 1.380,600 1.170 3,00 $4.141,80
21.16.06 Recambio de llave de paso de 3/4" ud. $ 1.640,200 1,380 3,00 $ 4.920,60
21.16.07 Recambio de llave de paso de 1" ud. $2.112,200 1,790 3,00 $ 6.336,60
21.16.08 Recambio de llave de paso de 1 1/2" ud $ 3.268,600 2,770 __——3.00 $ 9.805,80

2117 Reposicion de artefactos y accesorios $0,00
2117.01 Pileta de cocina ud. $ 3.669,800 310 3,00] \ $ 11.009.40
21.17.02 Inodoros modelo Andina ud. $ 9.381,000 7,450 3,000 \ $ 28.143,00
211703 |Inodoros modelo Espacio ud. $ 33.901,400 78,730 3,000 | 5 101.704,20
21.17.04 Mingitorio oval (Tipo Ferrum) ud. $ 6.678,800 /5,660 0] N\ $ 20.036,40
211705 |Lavatorio modelo Espacio ud. $ 37.630,200 31,890 7 300h I~ §112.890,60
211706 |Reposicion de depdsitos plasticos de colgar ud. $ 1,652,000 1,400 ~ .30 N1 $ 4.956,00
211707 |Reposicion de depositos plasticos de embutir ud. $ 4.661,000 3,950 300 A\l § 13.983,00
21.17.08 Reparacion de accesorios de depdsito de H® fundido ud. $ 613,600 | 0,520 3oof - $ 1.840,80
211709 |Reposicion de depdsitos de hierro fundido de colgar ud. $ 27.753,600 \ 23,520 ' 3,00/ ! $ 83.260,80
2117.10 __ |Asiento de inodoro ud. $1.121,000 *0.950 [TUTTLTRS 00 AT $3.363.00
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2117.11 Barral para discapacitados fijo ud. §$ 3.280,400 2,780 3,00 $9.841,20
2117.12 Barral para discapacitados movil ud. $4.236,200 3,590 3,00 $ 12.708,60
211713 Reemplazo de griferia ud. $12.142,200 10,290 3,00 $ 36.426,60
2117 14 Reemplazo de griferfa para sanitarios de discapacitados ud. $ 16.354,800 13,860 3,00 $ 49.064,40
21.17.15 Griferia automatica (Pressmatic 361 FV) ud. $ 8.460,600 7.170 3.00 $ 25.381,80
211716 Canilla automatica de lavatorio para discapacitado ud $ 20.071.800 17,010 3,00 $ 60.215,40
211717 Valvula de descarga con tecla ud. $ 18.207,400 15,430 3,00 $ 54.622,20
2117.18 Reparacion de valvula de descarga con tecla ud. $1.321,600 1,120 3,00 $ 3.964.80
211719 Canilla de servicio 1/2" ud. $1.121,000 0,950 3,00 $ 3.363,00
21.17.20 Canilla de servicio 3/4" ud. $ 1.770,000 1,500 3,00 $5.310,00
21.17.21 Griferia monocomando pico extraible ud. $ 36.438,400 30,880 10,00 $ 364.384,00
2117.22 Griferia monocomando tipo FV SWIM 90 ud. $ 20.709,000 17,550 10,00 $ 207.090,00
2117.23 Griferia monocomando tipo FV UNIMIX ud. $45.111,400 38,230 10,00 $451.114,00
54754 Griferia monocomando para pared de cocina 406/92 FV y anexo de quirdfano
tipo codera ud. $ 17.523,000 14,850 10,00 $ 175.230.00
21.17.25 Bachas de acero inoxidable Jhonson E-55 ud. $ 10.950,400 9,280 10,00 $ 109.504,00
211726 Bachas de acero inoxidable Jhonson OV 440 A® liso 44x27 5x13 ud. $ 6.903,000 5,850 10,00 $ 69.030,00
211727 Bachas de acero inoxidable Jhonson profunda 1x0.4x0.45 ud. § 7.705,400 6,530 10,00 $ 77.054,00
2118 Tanques de agua $ 0,00
21.18.01 Limpieza de tanque de agua ud. $ 3.020,800 2,560 3,00 $ 9.062,40
21.18.02 Provisién y colocacion de tanques de agua 2500 ltrs. - ud $31.812,800 26,960 3,00 $95.438,40
21.18.03 Flotante tangue 1/2" $ 1.923,400 1,630 3,00 $5.770,20
21.18.04 Flotante tanque 3/4" $ 2.147,600 1,820 3,00 $ 6.442,80
2118.05 Flotante tanque 1" $ 2.643,200 2,240 3,00 $ 7.929,60
21.18.06 Reparacion e impermeabilizacion tanque de agua.- $ 1.475,000 1,250 3,00 $4.425,00
: 2 [INSTALACION DE GAS ; e e o
2201 Tramites generales gas
22.01.01 Tramite de ECOGAS ud $ 45.784,000 38,800 2,00 $91.568,00
22.01.02 Colocacion de medidor ud $ 11.245,400 9,530 2,00 $ 22.490,80
220103 |Tramite de gas envasado ud $ 29.370,200 24,890 2,00 $ 58.740.40
22.01.04 Cobro por boca gas envasado ud $ 5.262,800 4,460 2,00 $ 10.525,60
22,0105 Tramites y costo del servicio (chicote) ud $ 36.768,800 31,160 2,00 $ 73.537,60
2202 Carieria De Gas
220201 Sondeo Caneria De Gas y tapado ud $ 1.357,000 1,150 3,00 $4.071,00
22.02.02 Cambio De Tramo 0,000 $ 0,00
22020201 |Caneria Epoxi De 1/2" (Solo colocacién)
2202020101 |Engrampado mi $ 554,600 0,470 18,00 $ 9.982,80
22020201.02 |Embutido mi $ 554,600 0,470 18,00 $ 9.982,80
2202020103 [Bajo Tierra ml $ 554,600 0,470 18,00 $ 9.982,80
2202020104 _|Pintado ml $ 554,600 0,470 18,00 $9.982,80
22020202 |Caferia Epoxi De 1/2" (Mat + Colocacion)
2202020201 |Engrampado mi $ 802,400 0,680 3,00 $ 2.407,20
2202020202 |Embutido ml $ 802,400 0,680 3,00 $ 2.407,20
2202020203 |Bajo Tierra ull $ 802,400 0,680 3,00 $ 2.407,20
2202020204 |Pintado mi $ 802,400 0,680 3.00 $ 240720
22020203 |Caneria Epoxi De 3/4" (Solo colocacién)
2202020301 |Engrampado ml $ 696,200 0,590 3,00 $ 2.088,60
2202020302 |Embutido ml $ 696,200 0,590 3,00 $ 2.088,60
2202020303 |Bajo Tierra ml $ 696,200 0,590 3,00 $ 2.088,60
2202020304 |Pintado ml $ 696,200 0,590 3.00 $ 2.088,60
22020204 |Caferia Epoxi De 3/4" (Mat + Colocacion)
2202020401 |Engrampado mi $ 1.132,800 0,960 3,00 $ 3.398 40
2202020402 |Embutido ml $1.132,800 0,960 3,00 $ 3.398,40
2202020403 |Bajo Tierra ml $1.132,800 0,960 3,00 $ 3.398,40
le2o02020404 |Pintado ml $1.132,800 0,960 3,00 $ 3.398,40
iwr2 020205 _|Caiieria Epoxi De 1" (Solo colocacion)
2202020501 |Engrampado mi $ 826,000 0,700 3,00 $2.478,00
2202020502 |Embutido mi $ 826,000 0,700 3.00 $2.478,00
2202020503 |Bajo Tierra mi $ 826,000 0,700 3,00 $ 2.478,00
2202020504 [Pintado mi $ 826,000 0,700 3,00 $ 2.478,00
22020206 |Caneria Epoxi De 1" (Mat + Colocacion)
2202020601 |Engrampado mi $ 1.368,800 1,160 3,00 $4.106,40
2202020602 |Embutido mi $ 1.368,800 1,160 3,00 $ 4.106,40
2202020603 |Bajo Tierra mi $ 1.368,800 1,160 3,00 $4.106,40
22020206.04 [Pintado ml $ 1.368,800 1,160 3,00 $ 4.106,40
22020207 |Caneria Epoxi De 1 1/4" (Solo colocacion)
2202020701 _[Engrampado mi $ 955,800 0.810 3,00 $ 2.867,40
2202020702 |Embutido ml $ 955,800 0,810 3.00 § 2.867,40
2202020703 |Bajo Tierra ml $ 955,800 0,810 3,00 $ 2.867,40
2202020704 |Pintado mi $ 955,800 0.810 3,00 $ 2.867.40
22020208 |Caneria Epoxi De 1 1/4" (Mat + Colocacién)
2202020801 _|Engrampado mi $ 1.604,800 1,360 3,00 $4.814.40
2202020802 |Embutido ml $ 1.604,800 1,360 3,00 $4.814,40
2202020803 |Bajo Tierra ml $ 1.604,800 1,360 3,00 $4.814,40
2202020804 |Pintado ml $ 1.604,800 1,360 3,00 $4.814,40
22020202 |Caneria Epoxi De 1 1/2" (Solo colocacion)
2202020901 |Engrampado ml $ 1.050,200 0,890 3,00 $ 3.150,60
2202020002 |Embutido ml $ 1.050,200 0,890 r— —~300 $ 3.150,60
2202020003 _|Bajo Tierra ml $ 1.050,200 0,890" 3,08 $ 3.150,60
2202020904 |Pintado mi $ 1.050,200 0,490 3,000\ $ 3.150,60
22020210 |Caneria Epoxi De 1 1/2" (Mat + Colocacién) i N
2202021001 |Engrampado ml $ 1.864,400 / 1,580 L % $ 5.593,20
2202021002 |Embutido ml $ 1.864,400 ] 1580 X <. 30007 $5593.20
2202021003 _|Bajo Tierra mi $ 1.864,400 1580 €.~ _ 300[ .5\ 6559320
2202021004 |Pintado ml $ 1.864,400 1,580 Y e g, T, Yy $ 5.593,20
22020211 |Caneria Epoxi De 2" (Solo colocacion) i W\
2202021101 |Engrampado ml $ 1.168,200 0900 " T30 \}l $ 3.504,60
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2202021102 |Embutido ml $ 1.168,200 0,990 3,00 $ 3.504,60
2202021103 |Bajo Tierra ml $1.168,200 0,990 3,00 $ 3.504,60
2202021104 |Pintado ml $1.168,200 0,990 3,00 $ 3.504 60
22020212 |Caferia Epoxi De 2" (Mat + Colocacion)
2202021201 _|Engrampado mi $ 2.183,000 1,850 3.00 $ 6.549,00
2202021202 |Embutido ml $ 2.183,000 1,850 3.00 $ 6.549,00
2202021203 |Bajo Tierra ml $ 2.183,000 1,850 3.00 $ 6.549,00
2202021204 |Pintado ml $ 2.183,000 1,850 3,00 $ 6.549,00
22020213 |Carieria Epoxi De 2 1/2" (Solo colocacion)
2202021301 _|Engrampado ml $ 1.286,200 1,090 3,00 § 3.858,60
2202021302 |Embutido ml $ 1.286,200 1,090 3,00 $ 3.858,60
2202021303 |Bajo Tierra ml $ 1.286,200 1,090 3,00 $ 3.858,60
2202021304 |Pintado mi $ 1.286,200 1,090 3,00 $ 3.858,60
22020214 |Caferia Epoxi De 2 1/2" (Mat + Colocacién)
2202021401 |Engrampado mi $ 2.501,600 2,120 3.00 $ 7.504.80
2202021402 |Embutido mi $ 2.501,600 2,120 3,00 $ 7.504,80
2202021403 |Bajo Tierra ml $ 2.501,600 2,120 3,00 $ 7.504,80
2202021404 |Pintado ml $ 2.501,600 2,120 3,00 $ 7.504.80
22020215 [Caferia Epoxi De 3" (Solo colocacion)
2202021501 |Engrampado mi § 1.404,200 1,190 3,00 $4.212,60
2202021502 |Embutido ml $ 1.404,200 1,180 3,00 $4.212,60
2202021503 |Bajo Tierra ml $ 1.404,200 1,190 3.00 $4.212,60
2202021504 |Pintado ml $ 1.404,200 1,190 3,00 $ 421260
220202 16 [Caferia Epoxi De 3" (Mat + Colocacién)
2202021601 _[Engrampado mi $3.174,200 2,690 3,00 $ 9.522,60
2202021602 |Embutido ml $3.174,200 2,690 3,00 $ 9.522,60
2202021603 |Bajo Tierra mi $ 3.174,200 2,690 3,00 $ 9.522,60
2202021604 |Pintado ml $3.174,200 2,690 3,00 $ 9.522 60
72020217 |Caiieria Epoxi De 4" (Solo colocacién)

02021701 |Engrampado mi $ 1.687,400 1,430 3,00 $5.062,20
2202021702 |Embutido ml $ 1.687.400 1,430 3,00 $5.082,20
22020217.03 |Bajo Tierra ml $ 1.687.400 1,430 3,00 $ 5.062,20
22020217.04 |Pintado ml $ 1.687,400 1,430 3,00 $5.062,20
22020218 [Caferia Epoxi De 4" (Mat + Colocacion)

2202021801 _|Engrampado ml § 3.964,800 3,360 3,00 $11.894,40

2202021802 |Embutido mi $ 3.964,800 3,360 3,00 $ 11.894,40

2202021803 [Bajo Tierra mi $ 3.964,800 3,360 3,00 $ 11.894,40

2202021804 |Pintado ml $ 3.964,800 3,360 3,00 $ 11.894,40
22.03 Accesorios

22.03.01 Accesorios (Mat + Colocacién)

22030101 |Accesorios De 1/2" Ud $ 743,400 0,630 3,00 $2.230,20
22030102 |Accesorios De 3/4" Ud $ 767,000 0,650 3,00 $2.301,00
22030103 |Accesorios De 1" Ud $ 826,000 0,700 3,00 $2478,00
22030104 |Accesorios De 1 1/4" Ud $ 908,600 0,770 3,00 $2.72580
22030105 |Accesorios De 1 1/2" Ud $ 967,600 0,820 3,00 $2.902,80
2203.01.06 |Accesorios De 2" Ud $1.109,200 0,940 3,00 $ 3.327,60
22030107 |Accesorios De 2 1/4" ud $ 1.250,800 1,060 3,00 $ 3.752,40
22030108 |Accesorios De 2 1/2" ud $ 1.734,600 1,470 3,00 $ 5.203,80
22030109 |Accesorios De 3" Ud $ 2.253,800 1,910 3,00 $6.761,40
22030110 |Accesorios De 4" Ud $ 3.327,600 2,820 3,00 $9.982,80
22.03.02 Accesorios (Solo Colocacién)
22030201 |Accesorios De 1/2" Ud $ 637,200 0,540 3,00 $1.911,60
22030202 |Accesorios De 3/4" Ud $ 637,200 0,540 3,00 $1.911,60
2203.0203 |Accesorios De 1" Ud $ 637,200 0,540 3,00 $1.911,60
2203.02.04 [Accesorios De 1.1/4" ud $ 637,200 0.540 3,00 $1.911,60

203.02.05 |Accesorios De 1 1/2" ud $ 637,200 0,540 3,00 $1.911,60
22030208 |Accesorios De 2" ud $ 637,200 0,540 3,00 $1.911,60
22030207 |Accesorios De 2 1/4" Ud $ 637,200 0,540 3,00 $1.911,60
22030208 |Accesorios De 2 1/2" Ud $ 637,200 0,540 3,00 $1.911.60
22030208 |Accesorios De 3" ud $ 637,200 0,540 3,00 $1.911,60
22030210 |Accesorios De 4" ud $ 637,200 0,540 3,00 $1911,60

22.04 Llaves de paso
22.04.01 Llaves De Paso (Engrasado) Ud $ 1.345,200 1,140 3,00 $ 4.035,60
22.04.03 Llaves de paso (Mat + Colocacién)
22040401 |Llaves De Paso 1/2" ud $ 1.958,800 1,660 3,00 $ 5.876.40
22040402 |Llaves De Paso 3/4" Ud $ 2.430,800 2,060 3,00 $ 7.292,40
22.04.0403 |Llaves De Paso 1" ud $ 2.678,600 2,270 3,00 $ 8.035,80
22040404 |Llaves De Paso 1 1/4" ud $4.342,400 3,680 3,00 $13.027,20
22040405 |Llaves De Paso 1 1/2" Ud $ 6.407,400 5,430 3,00 $19.222,20
22040408 |Llaves De Paso 2" Ud $ 10.006,400 8,480 3,00 $30.019,20
22040407 |Llaves De Paso 2 1/2" Ud $ 14.750,000 12,500 3,00 $ 44.250,00
22040408 |[Llaves De Paso 3" ud $ 22.538,000 19,100 3,00 $67.614,00
22040409 |Llaves De Paso 4" uUd $ 37.878,000 32,100 3,00 $113.634,00
22.04.05 Llaves de paso (Solo Colocacién)
22040501 |Llaves De Paso 1/2" ud $ 566,400 0,480 3,00 $ 1.699,20
22040502 [Llaves De Paso 3/4" ud $ 566,400 0,480 3,00 $ 1.699,20
22040503 [Llaves De Paso 1" ud $ 566,400 0,480 3,00 $1.699,20
22040504 |Llaves De Paso 1 1/4" Ud $ 566,400 0,480 3,00 $ 1.699,20
22040505 |Llaves De Paso 1 1/2" Ud $ 566,400 0,480” 3,00] "\ $ 1.699,20
22040506 |Llaves De Paso 2" ud $ 566,400 0,460 300 \ $ 1.699,20
22040507 |Llaves De Paso 2 1/4" Ud $ 566,400 07480 —a00] | $ 1.699,20
22040508 |Llaves De Paso 2 172 Ud $ 566,400 Josso |/ _avoh_ L $ 1.699,20
22040508 |Llaves De Paso 3" Ud $ 566,400 7 0,480 A0 T "' $ 1.699.20
22040510 |Llaves De Paso 4" ud $ 566,400 / 0.480 gaof~ "t $ 1.699,20
2205 Reguladores de gas / ON Df AegY

220501 |Reguladores (Mat + Colocacién) [ 11

22050101 |Reg Gas Natural 8M/H Ud $2867.400 | \ 2,430 3,00 \\ $ 8.602,20
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22050102 |Reg Gas Natural 10M/H Ud $ 5.286,400 4,480 3,00 $ 15.859,20
22050103 |Reg Gas Natural 12M/H Ud $ 5.392,600 4,570 3.00 $16.177.80
22050104 |Reg Gas Natural 25M/H uUd $ 6.985.600 5,920 3.00 $ 20.956,80
22050105 |Reg Gas Natural 50M/H ud $ 26.337.600 22,320 3.00 $79.012,80
22050106 |Reg Gas Natural100M/H ud $ 43.247,000 36,650 3,00 $ 129.741,00
22050107 |Reg Gas Envasado ud $ 3.894,000 3,300 3,00 $ 11.682,00
22.05.02 Reguladores (Solo Colocacién)
22050201 |Reg Gas Natural 6M/H ud $ 1.109,200 0,940 3,00 $3.327,60
22050202 |Reg Gas Natural 10M/H ud $ 1.109,200 0,940 3,00 $ 3.327,60
22050203 |Reg Gas Natural 12M/H Ud $1.109,200 0,940 3,00 $ 3.327.60
22050204 |Reg Gas Natural 25M/H Ud $1.109,200 0,940 3,00 $3.327 60
22050205 |Reg Gas Natural 50M/H Ud $ 1,109,200 0,940 3,00 $ 3.327.60
22050206 |Reg Gas Natural100M/H Ud $ 1.109,200 0,940 3,00 $ 3.327.60
22050207 |Reg Gas Envasado ud $ 1.109,200 0,940 3,00 $ 3.327.60
220503 Simple y Doble Reg. (Mat + Colocacion)
22050301 [Doble Regulacion Gas Natural Ud $ 227.327,000 192,660 2,00 $ 454 654,00
22050302 [Simple Regulacion Gas Natural ud $ 9.204,000 7.800 2,00 $ 18.408,00
22050303 [Simple Regulacion Gas Envasado Ud $ 11.752,800 9,960 2,00 $ 23.505.60
22050304 |Doble Regulacion Gas Envasado ud $ 11.292,600 9,570 2,00 $ 22.585,20
220504 | Simple y Doble Reg. (Solo Colocacion)
22050401 |Doble Regulacion Gas Natural Ud $ 21.358,000 18,100 2,00 $42.716,00
22050402 |Simple Regulacion Gas Natural ud $ 3.032,600 2,570 2,00 $ 6.065,20
22050403 |Sipmle Regulacion Gas Envasado Ud $ 4.979,600 4,220 2,00 $ 9.959,20
22050404 |Doble Regulacion Gas Envasado ud $3.197.800 2,710 2,00 $ 6.395,60
22.06 Gabinete De_Medicion
22.06.01 Gabinete De Medicion (Mat + Colocacion)
22060101 |Casilla De Gas Nat Reg Simple ud $ 5.168,400 4,380 3,00 $ 15.505,20
22060102 |Casilla De Gas Nat Reg Doble Ud $ 7.953,200 6,740 3,00 $ 23.859,60
~2060102 |Casilla De Gas Envasado 2 Tubos 45Kg Ud $17.393,200 14,740 3,00 $52.179,60
42060104 |Casilla De Gas Envasado Zepelin ud $ 55.519.000 47,050 3,00 $ 166.557,00
22.06.02 Gabinete De Medicion (Solo Colocacion)
22060201 |Casilla De Gas Nat Reg Simple ud $1.781,800 1,510 2,00 $ 3.563,60
22060202 |Casilla De Gas Nat Reg Doble Ud $ 2.666,800 2,260 2,00 $5.333,60
22060203 |Casilla De Gas Envasado 2 Tubos 45Kg Ud $ 44.497,800 37,710 2,00 $ 88.995,60
22060204 |Casilla De Gas Envasado Zepelin Ud $ 17.275,200 14,640 2,00 $ 34.550,40
22.06.03 Casilla De Gas Acondicionamiento
22060301 |Casilla De Gas Acondicionamiento (Mat + Colocacion) ud $ 3.516,400 2,980 2,00 $7.032,80
22060302 |Casilla De Gas Acondicionamiento (Selo Colocacion) ud $ 1.604,800 1,360 2,00 $3.209,60
22.07 Ventilaciones
22.07.01 Conducto De Ventilacion (Mat + Colocacién)
22070101 |Conducto De Ventilacion De 3" mi $ 802,400 0,680 2,00 $ 1.604,80
22070102 |Conducto De Ventilacion De 4" ml $ 932,200 0,790 2,00 $ 1.864,40
22070103 |Conducto De Ventilacion De 5" mi $ 1.026,600 0,870 2,00 $ 2.053,20
220702 Conducto De Ventilacion (Solo Colocacién)
22070201 |Conducto De Ventilacion De 3" ml $ 460,200 0,390 2,00 $ 920,40
22070202 |Conducto De Ventilacion De 4" ml $ 460,200 0,390 2,00 $ 920,40
22070203 |Conducto De Ventilacion De 5" ml $ 460.200 0,390 2,00 $ 920,40
22.07.03 Sombrerete (Mat + Colocacion)
22070301 |Sombrerete De 3" Ud $ 896,800 0,760 2,00 $1.793,680
22070302 |Sombrerete De 4" uUd $ 967,600 0,820 2,00 $1.935,20
22070303 [Sombrerete De 5" Ud $ 1.781,800 1,510 2,00 § 3.563,60
22.07.04 Sombrerete (Solo Colocacion)
22070401 |Sombrerete De 3" ud $ 460,200 0,390 2,00 $ 920,40
2207.0402 |Sombrerete De 4" ud $ 460,200 0,390 2,00 $ 920,40
2207.0403 [Sombrerete De 5" Ud $ 460,200 0,390 2,00 $ 920,40
22.07.05 Rejilla De Ventilacion (Mat + Colocacion)
22070501 [Rejilla De Ventilacion 15X15 ud $ 1.746,400 1,480 2,00 $ 3.492,80
22070502 |Rejilla De Ventilacion 15X30 ud $ 1.758,200 1,480 2,00 $3.516,40
22070503 |Rejilla De Ventilacion 20X20 ud $ 1.770,000 1,500 2,00 $ 3.540,00
2207.06 Rejilla De Ventilacion (Solo Colocacion)
22070601 |Rejilla De Ventilacion 15X15 Ud $ 1.640,200 1,390 2,00 $ 3.280.40
22070602 |Rejilla De Ventilacion 15X30 Ud $ 1.640,200 1,390 2,00 $ 3.280,40
22070603 |Rejilla De Ventilacion 20X20 Ud $ 1.640,200 1,390 2,00 $3.280,40
2208 Pruebas De Hermeticidad
22 08.01 Prueba Con Manometro Llave Abierta 15Min 0.200Kg ud $ 9.794,000 8,300 2,00 $ 19.588,00
22.08 02 Prueba Con Manometro Llave Cerrada 15Min 0.200Kg Ud $9.794,000 8,300 2,00 $ 19.588,00
220803 |Deteccion De Fuga De Artefactos Y Cafierias ud $8.012,200 6,790 2,00 $ 16.024,40
2209 Artefactos (_limpieza)
22.09.01 Termo Tanque -Limpieza Ud $ 1.427,800 1.210 2,00 $ 2.855,60
220902 Calefactores -Limpieza ud $ 1.427,800 1,210 2,00 $ 2.855,60
220903 Anafes -Limpieza ud $ 1.427,800 1,210 2,00 $ 285560
22.09.04 Cocinas -Limpieza ud $ 1.427,800 1,210 2,00 $ 2.855,60
22.09.05 Caldera -Limpieza ud $1.427,800 1,210 2,00 $ 2.855,60
22.09.06 Pantallas -Limpieza ud $ 1.427,800 1,210 2,00 $ 2.855,60
22.08.07 Calefon Tn -Limpieza ud $ 1.427,800 1,210 2,00 $ 2.855,60
2210 Proctectores Antiquemaduras para Calefactores
22.10.01 Protectores interiores ud $ 15.658,600 13, —~2.00 $31.317,20
22 10.02 Protectores exteriores $8.012,200 $ 16.024,40
23 |INSTALACION CA : B e
23.01 Planos conforme a obra de toda intervencion realizada un $ 6.324,800 5,360 2,00 \ $ 12.649,60
o .
23.02 Ventiladores / Jd Fhe.
230201  |Ventilador axial gatti @ 20" un. $ 12.484,400 10,580 3,00 $ 37.453,20
230202 |Desmontaje de artefactos eléctricos y ventiladores de techo ud $ 908,600 0,770/.1q.JAN 3.004 § 2.725,80
23.02.03 Desmontaje de canalizacion externa y anulacion de circuitos eléctricos. ml. $ 613,600 0,520 3.00 v $ 1.840,80
2303 Interruptores y tomacorriente. p/embutir un. $ 1,191,800~ 1,010 g 3,00 \{ $ 3.575.40
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23.04.01 Reparacion y control general
23.04.01.01 _|Punto de medicién. un. $ 3.646,200 3,090 5,00 $ 18.231,00
2304.01.02 |Base NH T0 un $ 1.593,000 1,350 5,00 $ 7.965,00
23040103 |Fus. NH gL-00-63A un $ 1.062,000 0,800 5,00 $5.310,00
230401.04 |Base NH T1 un §$ 3.245,000 2,750 5,00 $ 16.225,00
23040105 [Fus. NHgL-01-250A un $2.194,800 1,860 5,00 $10.974,00
23.0401.06 |Jabalina lisa Std. 5/8" x 1500 un $ 4.165,400 3,530 5,00 $ 20.827,00
23.0401 07 [Jabalina lisa Std. 5/8" x 2000 un $ 4.908,800 4,160 5,00 $ 24.544,00
23.040108 |Tomacable 1/2" -5/8" un $ 1,109,200 0,940 5,00 $ 5.546,00
23040109 [Caja de inspeccién PaT 15x15PVC un $ 1,003,000 0,850 5,00 $5.015,00
23040110 |Proteccion mecanica Bs. Cu. c/soporte galvanizados, un $9.782,200 8,290 5,00 $48.911.00
23.04.02 Conductor de alimentacién principal
23040201 |Reposicion conductor alimentador principal subt. 4x10 mm ml. $ 1.486,800 1,260 5,00 $7.434,00
23040202 |Reposicidn conductor alimentador principal | subt.4x18 mm ml. $ 2.124,000 1,800 5,00 $ 10.620,00
23040203 |Reposicién conductor alimentador principall subt. 3x25+1x16 mm ml. $ 2.820,200 2,390 5,00 $14.101,00
23040204 |Reposicién conductor alimentador principal | subt.3x35+1x16 mm mi. $ 3.363,000 2,850 5,00 $ 16.815,00
23.04.03 Protecciones Automaticas
23040301 [Termicas 2x20 MG un. $ 3.481,000 2,950 5,00 $ 17.405,00
23040202 |Interr. DD 2 x25 A 30mA MG un. $ 15.812,000 13,400 5,00 $ 79.060,00
23040303 [Interr. DD 2 x40 A 30mA MG un. $ 15.812,000 13,400 5,00 $ 79.060,00
23040304 |[Termicas 4x63 MG un. $ 12.626,000 10,700 5,00 $ 63.130,00
23040305 |Interr. DD 4 x63 A 30mA MG un. $ 35.341,000 29,950 5,00 $ 176.705,00
23040306 |Seccionador bajo carga 100 A. un. $ 11.446,000 9,700 5,00 $ 57.230,00
23040307 |Tabaqueras 10x38 DIN35 10A un. $1.191,800 1,010 5,00 $ 5.959,00
23040308 |Fusible tabagueras 10x38 DIN35 4A un. $ 306,800 0,260 5,00 $ 1.534,00
\ww/230404 _ |Tablero General
23040401 [Tablero p/embutir c/puerta 24 DIN IP40 un. $ 5.852,800 4,960 5,00 $ 29.264,00
23040402 |Tablero p/embutir c/puerta 36 DIN [P40 un. $9.015,200 7,640 5,00 $ 45.076,00
23040403 |[Tablero p/embutir c/puerta 48 DIN IP40 un. $ 12.130,400 10,280 5,00 $ 60.652,00
23040404 |Gabinete BWG 16 400x600x220 doble puerta,prof. reg. Calado IP55 un. $ 22.844 800 19,360 5,00 $ 114.224,00
23040405 |Piloto Luminosos @22 rojo nedn 3 w 220v un $1.109.200 0,940 5,00 $ 5.546,00
23.04.05 Tablero Existente ajuste, y medicién de voltage y corriente un. $ 2.041,400 1,730 5,00 $ 10.207,00
23.04.06 Canalizaciones
23040601 |Cajas de CH18 20x20 x10 deriv. y pase IP20 un $ 1.628,400 1,380 30,00 $ 48.852,00
23040602 |Caja Fund. Al 200x200x100 IP&5 un. $6.419,200 5,440 20,00 $ 128.384,00
23040603 |Caja Fund. Al 150x150x100 IP65 un. $4.767,200 4,040 20,00 $95.344,00
23040604 |Caja Fund. Al 120x120x100 IP&5 un. $ 3.929,400 3,330 20,00 $ 78.588,00
23040605 |Caja 5x10 galvanizada p/embutir un. $ 495,600 0,420 20,00 $9.912,00
23040606 [Caja 5x10 exterior PVC un $ 330,400 0,280 20,00 $ 6.608,00
23040607 |Cafio corrugado ignifugo 3/4" ml. $ 82,600 0,070 55,00 § 4.543,00
23040608 |Cano corrugado ignifugo 7/8" ml. $ 107,380 0,091 55,00 $ 5.905,90
2304.06.09 |Cafio corrugado ignifugo 1" ml. $ 141,600 0,120 55,00 $ 7.788,00
23040610 |Cafo corrugado ignifugo 1 1/4" mi. $ 177,000 0,150 20,00 $ 3.540,00
23.04.06 11 |Cario corrugado ignifugo 1 1/2" ml. $ 224,200 0,190 20,00 $ 4.484,00
2304.06.12 |Cario corrugado ignifugo 2" ml. $ 330,400 0,280 20,00 $ 6.608,00
23040613 |Cafo Daisa pesado 3/4" ml. $ 719,800 0,610 100,00 $71.980,00
23040614 |Cafo Daisa pesado 7/8" ml. $ 802,400 0.680 100,00 $ 80.240,00
23040815 |Cafo Daisa pesado 1 1/4" ml, $ 1.156,400 0,980 180,00 $ 208.152,00
23040616 |Curva Daisa pesado 3/4" un. $ 271,400 0,230 20,00 $ 542800
040617 |Curva Daisa pesado 7/8" un. $ 389,400 0,330 20,00 § 7.788,00
23040618 |Curva Daisa pesado 11/4" un $ 507,400 0,430 20,00 $10.148,00
23040618 |Conectores 3/4" IP65 un. $ 153,400 0,130 20,00 $ 3.068,00
23040620 [Conectores 7/8" IP65 un. $ 247,800 0,210 20,00 $ 4.956,00
23040621 |Conectores 1 1/4" IP&5 un $ 354,000 0,300 45,00 $ 15.930,00
23040622 |Accesorios Daisa 3/4"grampas un. $ 94,400 0,080 80,00 $7.552,00
23040623 |Accesorios Daisa 7/8" grampas un. $ 1.557,600 1,320 80,00 $ 124.608,00
23040624 |Accesorios Daisa 1 1/4" grampas un $ 1.616,600 1,370 180,00 $ 290.988,00
23040625 |Accesorios Daisa 3/4" cupla IP65 un. $ 1.793,600 1,520 27,00 $ 48.427,20
23040626 |Accesorios Daisa 7/8" cupla IP65 un. $ 1.864,400 1,580 27,00 $ 50.338,80
2304.08.27 |Accesorios Daisa 1 1/4" cupla IP65 un. $2.017.800 1,710 27,00 $ 54.480,60
23040628 |Cafo PVC rigido Homeplast @20 ml. $ 389,400 0,330 27,00 $10.513,80
23040829 |Cafo PVC rigido Homeplast @25 ml. $ 637,200 0,540 27,00 $ 17.204,40
23040630 [Cafio PVC rigido Homeplast @40 ml. $ 991,200 0,840 27,00 $ 26.762,40
23040631 [Curva PVC rigido Homeplast @20 mi. $ 247,800 0,210 27,00 $ 6.690,60
23040632 |Curva PVC rigido Homeplast @25 ml. $ 483,800 0,410 27,00 $ 13.062,60
23040633 |Curva PVC rigido Homeplast @40 ml. $ 590,000 0.500 27,00 $ 15.930,00
23040634 |Unién PVC rigido Homeplast @20 mi. $ 200,600 0,170 27,00 $5.416,20
23040635 |Unidn PVC rigido Homeplast @25 ml. $ 236,000 0,200 27,00 $ 6.372,00
2304.06.36 |Unidn PVC rigido Homeplast @40 ml. $ 401,200 0,340 27,00 $10.832,40
23040637 |Conector PVC rigido Homeplast @20 ml. $ 212,400 0,180 27,00 $ 5.734,80
23040638 |Conector PVC rigido Homeplast @25 ml. $ 271,400 0,230 A 27,08 $7.327,80
23040639 |Conector PVC rigido Homeplast @40 mi. $ 318,600 0,270 27.00[ \ $ 8 602,20
23040640 [Caja click 4 Sal. PVC rigido Homeplast ml. $ 519,200 0,440 27.00] \ $14.018,40
23040641 |Caja click 10 Sal. PVC rigido Homeplast ml. $ 625,400 0,530 27,00 '\ $ 16.885,80
23040642 |Grampa de fijacion @20. PVC rigido Homeplast ml. $ 177,000 / 0,150 22000\ $4.779,00
23040643 |Grampa de fijacién @25. PVC rigido Homeplast ml. $ 212.400 / 0,180 " 27.00] N\ %\ $ 5.734,80
23040644 |Grampa de fijacion @40. PVC rigido Homeplast ml. $ 271,400 0,230 27,000 oo e & e N D Us7:327.80
23040645 |Conduit 1 1/2" cafio metalico flexible P65 ml. $ 3.504,600 2,970 1500 L NMoga  $52.569,00
23040846 |Prensacano Conduit 1 1/4" un $ 1.298.000 11,100 15,00] . \kboiiTEC$I0.470,00
23040647 |Fijaciones Conduit un $ 271,400 \ 0,230 mes00 1 $4.071,00
23040648 |BPC perf. 300 x 50 ml $ 1.805,400 4530 Tomoo[ T $5416,20
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23040648 |Tapa BPC 300-50-0,7 ml. $ 955,800 0.810 3.00 $ 2.867.40
23.0406 50 |Curva 90° 300-50 un $ 1.003,000 0,850 3,00 $ 3.009,00
23040651 [Curva articulada 300-50 (4 eslabones) un $1.014,800 0,860 3,00 $3.044 40
23040852 |Varilla roscada galv. 3/8" ¢/2Tuerc/2 Arand pl y Grower un. $ 389,400 0,330 3,00 $1.168,20
23040653 |Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4 un. $ 259,600 0,220 3.00 $ 778,80
23040654 |Reduccion 300 x 100 x 50 un $ 2.088,600 1,770 3.00 $6.265,80
23.04 0655 |Reduccién TEE 300 x 100 x 50 un. $2.242,000 1,900 3,00 $6.726,00
23.04065 |Reduccién TEE 300 x 50 x 50 un. $ 2.407,200 2,040 3,00 $7.221,60
23040657 |Trapecio Doble suspensién 300 un. $ 460,200 0,390 3,00 $ 1.380,60
23040658 |BPC 200-500,7 mi. $ 826,000 0,700 3,00 $2.478,00
23040650 |Tapa BPC 200-500,7 ml $ 472,000 0,400 3,00 $1.416,00
23.04.06.60 [Curva 90° 200-50 0,7 un. $ 967,600 0,820 3,00 $ 2.902,80
2304.0861 |Curva articulada 200-50 (3 eslabones) un $ 802,400 0,680 3,00 $ 2.407.20
23040862 |Varilla roscada galv. 3/8" ¢/2Tuerc/2 Arand ply Grower un. $ 389,400 0.330 3.00 $1.168,20
23040663 |Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4 un. $ 259,600 0,220 3.00 $ 778,80
23040664 |Reduccion TEE 200 x 100 x 50 un. $1.191,800 1,010 3.00 $ 3.575,40
23.04.0665 [Reduccién TEE 200 x 50 x 50 un $ 2.395,400 2,030 3,00 $ 7.186,20
23.04.0666 | Trapecio Doble suspensién 200 un. $ 472,000 0,400 3,00 $1.416,00
23040667 |Trapecio suspensién 200 un $ 436,600 0,370 3,00 $ 1.309,80
23040668 |[Trapecio Doble suspension 100 un $ 436,600 0,370 3,00 $ 1.309,80
23040669 |BPC perf. 150-50 ml. $ 550,000 0,500 3,00 $1.770.00
23040670 |Tapa BPC 150-50 mi. $ 259,600 0,220 3,00 $ 778,80
23.04.06.71 |Curva 90° 150-50 un $ 849,600 0,720 3,00 $ 2.548.80
23.04.06.72 [Curva articulada 150-50 (3 eslabones) un $ 861,400 0,730 3,00 $ 2.584,20
23.04.06.73 |Union cruz 150 50 un $ 1.109,200 0,940 3,00 $3.327,60
23040674 |TEE 150 100 un $ 625,400 0,530 3,00 $ 1.876,20
23040675 |[TEE 150 50 un $ 979,400 0,830 3,00 $2.938,20
23040676 |Varilla roscada galv. 5/16" c/2Tuerc/2 Arand pl y Grower un. $ 342,200 0,290 3.00 $ 1.026,60
4 73040677 |Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4 un. $ 200,600 0,170 3,00 $ 601,80
2040678 [Trapecio doble suspension 150 un. $413,000 0,350 3,00 $1.239,00
23040879 [BPC perf.100 x 50 ml. $ 708,000 0,600 3,00 $2.124,00
23040680 |Tapa BPC 100-50 mil. $ 413,000 0,350 3,00 $ 1.239,00
23040681 |Curva 90° 100-50 un $ 649,000 0,550 3,00 $ 1.947,00
23.040682 |Curva articulada 100-50 (3 eslabones) un $ 660,800 0,560 3,00 $ 1.982,40
2304.0683 |Varilla roscada galv. 5/16" ¢/2Tuerc/2 Arand pl y Grower un. $ 306,800 0,260 3,00 $ 920,40
2304.0684 [Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4 un. $ 165,200 0,140 3,00 $ 495,60
2304.06.85 |Reduccion 100x50 un $ 507,400 0,430 3,00 $1.522,20
23040688 |Trapecio suspension "G" 100 un $ 342,200 0,290 3,00 $ 1.026,60
23040687 |BPC 50-50 ml. $ 554,600 0470 3,00 $ 1.663,80
2304.06.88 |Tapa BPC 50-50 ml. $ 247,800 0,210 3,00 $ 743,40
23.04.06.89 |Curva 90° 50-50 un $ 566,400 0,480 3,00 $ 1.699,20
23.04.0690 [Curva articulada 50-50 (4 eslabones) un $ 613,600 0,520 3,00 $ 1.840,80
23040691 |Varilla roscada galv. 5/16" c/2Tuerc/2 Arand pl y Grower un. $ 306,800 0,260 3,00 $ 920,40
23040692 |Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4 un. $ 165,200 0,140 3,00 $ 495,60
23040693 |Trapecio suspension "G" 50 un. $ 205,000 0,250 3,00 $ 885,00
23040694 [Perfil " C" 25 x 40 x 3000 x 1.22 galv ml. $ 767,000 0,650 3,00 $2.301,00
23.04.0695 [Cupla union articulada 0,9x50 c/bulén escote cuadrado c/tuerca y arand.plana un. $ 259,600 0,220 3,00 $ 778,80
2304.06.96 |Cupla union recta por piezas c/4 bulon escote cuadrado c/luerca y arand plana un. $ 200,600 0,170 3,00 $ 601,80
2304.06.97 |Caja universal p/tomacorriente c/bulones un. $ 460,200 0,390 3,00 $1.380,60
23040698 |Clip fijacion p/tapa bandeja un $ 94,400 0,080 3,00 $ 283,20
230407 Los Conductores (Cables CF y Subterraneos)
23040701 [Cables CF HF 1x1,5 ml $ 59,000 0,050 18,00 $ 1.062,00
2304.07.02 [Cables CF HF 1x2,5 ml $ 236,000 0,200 18,00 $4.248,00
23040703 |Cables CF HF 1x4 ml $ 212,400 0,180 18,00 $3.823,20
(8040704 |Cables CF_HF 1x6 ml $ 377,600 0,320 18,00 $ 6.796.80
23040705 |Cables CF HF 1x10 ml $ 259,600 0,220 18,00 $4.672,80
23040706 |Cables CF HF 1x16 ml $ 271,400 0,230 18,00 $ 4.885,20
23040707 |Cables CF HF 1x25 mi $ 330,400 0,280 18,00 $5.947.20
23040708 [Cables CF HF 1x35 mi $ 472,000 0,400 18,00 $ 8.496,00
23040708 [Cables CF HF 1x50 ml $ 519,200 0,440 18,00 $ 9.345,60
23040710 |Cables CF_HF 1x70 ull $ 637,200 0,540 18,00 $ 11.469,60
23040711 [Cables CF_HF 1x95 ml $ 790,600 0,670 18,00 $ 14.230,80
230407 12 |Cables Subterraneo 3x1,5 ml $ 389,400 0,330 18,00 $ 7.009,20
23040713 |Cables Subterraneo 4x2.5 ml $ 578,200 0,490 18,00 $ 10.407,60
23040714 |Cables Subterraneo 4x4 mi $ 849,600 0,720 18,00 $ 15.292,80
23.04.07.15 |Cables Subterraneo 4x6 ml $1.191,800 1,010 18,00 $ 21.452,40
23040716 [Cables Subterraneo 4x10 ml $ 1.640,200 1,390 18,00 $ 29.523,60
23040717 |Cables Subterraneo 4x16 ml $ 2.371,800 2,010 18,00 $ 42 692,40
230407 18 |Termocontraible 1/2" ml $ 2.584,200 2,190 18,00 $ 46,515,860
23040719 |Termocontraible 5/8" mi $ 295,000 0,250 18,00 $5.310,00
23.04.08 lluminacién, lAmparas y equipos
23.04.0801 || ampara tubo led 1 x 18 w LT célido 3000°K un $ 837,800 0,710 $ 16.756,00
23040802 |Lampara tubo led 1 x 9w LT calide 3000°K un. $ 861,400 0,730 $ 17.228,00
23040803 |Lampara led E27 15 w calido/neutro 3000°K / 4000°K un. $ 1.380,600 1,170 $27.612,00
23040804 |Lampara Led E40 3000 °K 50 w neutro 4000°K un. $ 3.138,800 2,66/ $ 62.776,00
23040805 [Lampara Led E40 3000 °K 100 w neutro 4000°K un. $ 6.631,600 /5*620 $ 132.632,00
230406 |Artefactos de lluminacién i
304,09 01 Artefacto tipo Marea 2x36 w completo c/eq Emergencia tubo led 18w 220 v ‘
LT8/neutro/calido un $9.215,800 7,.81000 0. $ 184.316,00
3.04.09.02 Artefacto tipo Marea 2x36 w completo c/equipo y lampara tubo led 18 w 220 v
) LT8/neutro/calido. Osram un $ 3.764,200 3,190DIRE $ 75.284,00
—— Artefacto tipo Marea 2x18 w completo c/equipo y lampara tubo led 11 w 220 v MUl
LT/830. Osram un $ 3.363,000 2,850 $ 67.260,00
23040904 |Panel led 60x60 color calide 220 v 30 w p/embutir un. $ 7.292,400 6,180 $ 145 848,00
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23040905 [Panel led 60x60 color calido 220 v 30 w p/adosar un. $ 8.920,800 7,560 20,00 $ 178.416,00
23040006 |Panel led 20x20 color calido 220 v 18 w p/embutir un. $ 2.725,800 2,310 20,00 $ 54.516,00
2304.00.07 |Panel led 20x20 color calido 220 v 18 w p/adosar un. § 2.725,800 2,310 20,00 $ 54.516,00
23040008 |Panel led 30x1,20 color calido 220 v 48 w p/adosar un. $ 10.620,000 9,000 20,00 $ 212.400,00
23040909 |Panel led 30x1,20 color calido 220 v 48 w p/embutir un. $ 8.720,200 7,390 20,00 $ 174.404,00
23040910 |Proyector Led 30 w 220 v Philips tipo Essential 3000° k IP65 un. $3.941,200 3,340 20,00 $ 78.824,00
2304.09.11 |Proyector Led 50 w 220 v Osram tipo Ledvance 3000° k IP65 un. $ 5.015,000 4,250 20,00 $ 100.300,00
23040912 |Campana policarbonato c/difusor prismatico, 56 cm. casquillo E 40 un. $ 13.393,000 11,350 20,00 $ 267.860,00
23040913 Star pro CAT 150 w 4000°K, LEDs Philips 3030-2D de alta eficacia (130 Im/W)
y alta durabilidad (+50.000) de Bael o similar un. $ 27.140,000 23,000 20,00 $ 542.800,00
23,0409 14 Artefacto TRIAL C32 placa dg led SMD circular plana con driver philips-mosso
) 80 w 50000 hs 3000 °K anclaje & 60 mm un $ 53.406,800 45,260 20,00 $ 1.068.136,00
23040915 Artefacto TRIAL C32 placa de led SMD circular plana con driver philips-mosso
) 100 w 50000 hs 3000 °K anclaje & 60 mm un. $ 56.592,800 47,960 20,00 $1.131.856,00
230409 16 Recuper;cién artefactos existentes en a[_tura. cambio de casquillos, cableado
interno, limpieza, pintura en polvo de poliéster. un. $ 4.354,200 3,690 20,00 $ 87.084,00
23040917 |Desmontaje e Instalacion de artefactos existentes en altura. un, $3.728,800 3.160 20,00 $ 74.576,00
23.04.10 Torres de lluminacién
23.04.10.01 _ [Fotocontrol c/base 250v 10A c/base un. $ 2.808,400 2,380 2,00 $ 5.616,80
23041002 |Reloj digital ¢/Res. 24 hs. MG. 250v 10A NA+NC un. $ 5.522,400 4,680 2,00 $ 11.044.80
23041003 |Contactor LC1-D1210M5/Montero 4 kw. 1 NA Montero un. $ 5.569,600 4,720 2,00 $11.139,20
23041004 |Contactor Montero 5.5 kw. 1NA un $7.127,200 6,040 2,00 $14.254 40
23.0410.05 |Relé térmico LR2-D1316 Montero un. $7.127,200 6,040 2,00 $ 14.254 40
23041006 |Guarda motor (2,5-4)A. Montero un. $ 12.319,200 10,440 2,00 $ 24.638,40
Columna de alumbrado 4 mts, diam/espesor 4"x3/16" -3"x1/8" anclaje 60 mm
23041007 |c/caja de conexion, pintura poliuretanica color gris, c/bulon de puesta a tierra
(Tipo Bael) un. $ 52.533,600 44,520 2,00 $ 105.067,20
ll!.lza 0411 |Bombas de agua.
2304.11.01 _ |Reparacion a nueva 1 HP 400v un. $ 7.729,000 6,550 2,00 $ 15.458,00
230411.02  |Reposicion de bomba de agua 1 HP 400 v Czerweni un $ 16.071,600 13,620 2,00 $32.143,20
23041103 |Detector de nivel cisterna o tanque 2mi un. $ 1.923,400 1,630 2,00 $ 3.846,80
23041104 |Ajuste y control tablero manual automatico bomba de agua un $ 1.970,600 1,670 2,00 $3.941,20
23041105 |Reposicion flotante de alta Eresic’m 1/2 $ 3.516,400 2,980 7.032,80
_|VARIOS . ;
24.01 Hidrolavado m2 $ 306,800 0,260 15,00 $4.602,00
2402 Mesada de granito natural e 20 mm m2 $ 12.307,400 10,430 24,00 $ 205.377,60
2403 Zobcalo de granito natural e: 20 mm ml $ 1.239,000 1,050 24,00 $ 29.736,00
24.04 Pantalla divisoria de mingitorio en granito natural ud. $ 7.575.600 6,420 24,00 $ 181.814,40
24.05 Provision y colocacién de matafuegos ud. § 7.292,400 6,180 24,00 $ 175.017,60
24.06 Sefalética ud $ 177,000 0,150 24,00 $4.248,00
24.07 Sistema de frenado de puertas y ventanas ud. $3.717,000 3,150 24,00 $ 89.208,00
24.08 Provisién y colocacién de barrales antipanico ud. $ 10.336,800 8,760 24,00 $ 248.083,20
24.09 Provision y colocacién de mediasombra m2 $ 448,400 0,380 24,00 $10.761,60
2410 Guardacamillas A°I° (Protectores contra impacto) ml. $ 1.168,200 0,890 24,00 $ 28.036,80
2411 Guardacantos en pasillo ml. $ 590,000 0,500 24,00 $ 14.160,00
24.12 Zocalo de A°I° en puertas de 20 cm jul $ 1.628,400 1,380 24,00 $39.081,60
] _EZA m2 $ 35,400 0,030 280,00 $9.912,00
$1.191,800 1,010 51,00 $ 60.781,80

)

Valor del médulo
Cantidad de médulos

SESENTA CENTAVOS, confeccionado con precios vigentes al mes de Diciembre del afo 2020

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
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=~ CIUDAD DE CORDOBA Marcela T. de Alvear 120, X5000KGQ Cordoba / 6° Piso
Tel: 0351 4285600 int. 1640 al 47
www,cordoba. gov.ar

Obra: “Reparacion General del Hospital Infantil-2020”
Expte. N° 027665/20

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR =PBx F,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
F: = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

Mat.; MO; Eq:
Fr= 009 ——— + 0,87 + 0,04
Mat.o MOg Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.
MAT «0.1): Materiales. indice de Costo Construccién, capitulo Materiales, INDEC.

MOq,1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




