

Subasta Electrónica Inversa Expte. 005.436/21

REHABILITACIÓN CON HORMIGÓN 2021


NOTA ACLARATORIA N° 1

A través de la presente se informa que el Periodo de Lances de la Subasta de referencia, previsto para el día 13/05/2021, ha sido pospuesto para el día **14/05/2021, a idéntico horario.** -

Por tal motivo, la presentación de la documentación para ser vinculados a la respectiva subasta, podrá realizarse los días 11 y 12 de mayo del 2021 hasta las 12:00 horas. -

Asimismo, por requerimiento de la Subsecretaría de Infraestructura, se aclara que, manteniendo el presupuesto oficial de **\$156.130.812,60** (pesos ciento cincuenta y seis millones ciento treinta mil ochocientos doce con 60/100 centavos), la **cantidad de módulos** requeridos para la contratación de referencia ha sido **actualizada** en **15.654,00** (quince mil seiscientos cincuenta y cuatro). Por tal motivo, el precio de referencia o precio de arranque de la respectiva subasta ha sido fijado en la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 86,0521272/100 (**\$9.973,860521272**), correspondiente al precio unitario del módulo. **La presente disminución en módulos se aplica proporcionalmente a los módulos indicados en la planilla de cómputo y presupuesto oficial, obrante a fs. 61.-**

Atentamente.-



Cr. Claudio Esteban Faner
Matr. 50.00369-1
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA