

Subasta Electrónica Inversa Expte. 005.436/2021

REHABILITACIÓN CON HORMIGÓN 2021

NOTA ACLARATORIA N° 1 (2do Período de lances)


A través de la presente, en relación al Periodo de Lances de la Subasta de referencia, previsto para el día 05/07/2021 se informa lo siguiente:

- 1) Para el Art. 18 b) del Pliego de Condiciones Particulares, debe considerarse los siguientes valores de ratios exigidos:
 - **Ratio de liquidez:** (activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual a **1,25**.
 - **Ratio de solvencia** (Activo Total / Pasivo Total) mayor o igual a **1,50**.
 - **Ratio de prueba ácida** ((Activo corriente – Bienes de cambio) / Pasivo cte) mayor o igual a **0,75**.
 - **Ratio de endeudamiento** (Pasivo total / Patrimonio neto) menor o igual a **1,80**.
- 2) Debido a un error involuntario en todas las fojas, en el número de expediente:
Donde dice:
"005.436/2020"
Debe decir:
"005.436/2021"
- 3) Por requerimiento de la Subsecretaría de Infraestructura, se aclara que, manteniendo el presupuesto oficial de **\$156.130.812,60** (pesos ciento cincuenta y seis millones ciento treinta mil ochocientos doce con 60/100 centavos), la **cantidad de módulos** requeridos para la contratación de referencia ha sido **actualizada** en **15.052** (quince mil cincuenta y dos). Por tal motivo, el precio de referencia o precio de arranque de la respectiva subasta ha sido fijado en la suma

de PESOS DIEZ MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS CON 76,1931969/100 (\$10.372,761931969), correspondiente al precio unitario del módulo. **La presente disminución en módulos se aplica proporcionalmente a las cantidades indicados en la planilla de “Cómputo y presupuesto oficial”.**-

- 4) La documentación presentada por las empresas para el primer período de lances se considerará válida para los lances de esta segunda oportunidad, incluyendo visita a obra y garantía.

Atentamente.-



Cr. Claudio Esteban Faner
Matr. 50.00369-1
DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA