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OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN MATERNAL MUNICIPAL
“TRAPITO” BARRIO CONGRESO.

NOTA ACLARATORIAN°3

Por medio de la presente se informa a los oferentes interesados en la subasta de la referencia, que se
realizan las siguientes aclaraciones:

Art. 28° - PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El Art. 28 se deja sin efecto, y debe ser reemplazado por el siguiente contenido:

El plazo de la ejecucion es de ciento cincuenta (150) dias corridos contados a partir del
acta de inicio de la obra.
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