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1 DATOS DE LA OBRA
Obra: Centro Vecinal Barrio Juniors i
Direccion: Calle Luis Morra esq. Bahia Blanca, Barrio Juniors, Cordoba Capital
Comitente: Centro Vecinal Barrio Juniors

Superficie Cubierta Planta Baja: _ 143,20m2
Superficie Cubierta Planta Alta: % ° 55,60m2
Superficie Terraza 'y gradas verdes (Incluye salas técnicas):  129.50m2

2 ALCANCE DE LA OBRA (Descripcion Sintética) .
La obra comprende la construccion de un edificio en dos niveles el cual albergara la
sede del Centro Vecinal de Barrio Juniors, la cual consta de una planta libre,
subdividida mediante tabiqueria en seco tipo Durlock en planta baja: recepcion,
cocina, sanitarios y salén de usos multiples y; sala de reuniones con bario y kitchen en
planta alta. La cubierta del SUM, es accesible incorporando sectores con cubierta
verde, equipamientos de permanencia y pérgolas metalicas.

3 DOCUMENTACION DE LA OBRA

PLANOS CENTRO VECINAL JUNIOR
DESIGNACION ‘ PLANO - ESCALA | FORMATO
PLANTAS GENERALES '

AG_01 ‘ PLANTA BAJA
\ PLANTA ler PISO

PLANTA DE TECHOS

VISTAS
AvV_01 VISTA FRONTAL
AV_02 VISTA SOBRE CALLE LEON MORRA / VISTA CALLE BAHIA BLANCA 1.50 AlH
ESTRUCTURA .
ES_O01 ESTRUCTURA PLANTA BAJA S/P A3H
ES_02 ESTRUCTURA PLANTA ALTA : : S/P A3H
ES_03 COLUMNAS _ S/P A3H
ES_04 ESTRUCTURA ESCALERA S/P A3H
INSTALACIONES
[E_01 INSTALACIONES ELECTRICAS PB / PLANTA ALTA 1.50
IE_02 ESQUEMA UNIFILAR 1.50 ‘

IS_01 INSTALAC|ON CLOACAL PB / PLANTA ALTA
AF_01 INSTALACION AGUA PB / PLANTA ALTA
il &fk:?;t




IPluv_01 INSTALACION PLUVIAL PB / PLANTA ALTA 1.50 AlH
PLANILLAS
PC_01 PLANILLA DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO 1.50 A2H
PC_02 PLANILLA DE CARPINTERIjAS DE MADERA'Y METAL 1.50 A2H
ZONALES
AZ_01 ZONAL BANOS PLANTA BAJA 1.20 AlH
AZ_02 ZONAL COCINA PLANTA BAJA 1.20 AlH
AZ_03 ZONAL NUCLEO PLANTA ALTA 1.20 AlH
AZ_04 ZONAL BASTIDORES ENVOLVENTE 1.50 AlH
AZ_05 ZONAL TERRAZA 1.50 AlH
AZ_06 ZONAL PERGOLAS 1:50 A3H
DETALLES CONSTRUCTIVOS 2
DC_01 DETALLES CUBIERTA TERRAZA ACCESIBLE 1,10 "7 ATH
DC_02 DETALLES GRADAS VERDES 1.10 A2H

4 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

Plan de la obra: .

Se debera confeccionar el plan de avance de obra dia por dia y por tarea
(Ingenieria de Detalles, compra y provisién de materiales, construccion, pruebas
hidraulicas, ensayos, conexiones, etc.).

Documentacion de la obra: 1

Se debera presentar para la oferta técnica un listado de materiales con cantidades y
calidades, y toda documentacion de los mismos e instalaciones cotizadas que sirvan
para un correcto analisis técnico de las mismas. Todos estos elementos deberan estar
ordenados, limpios, numerados, con fecha y responsables de la confeccion.

Tanto el plan, como los planos y demas documentacién deberan presentarse
ordenados de acuerdo a las especialidades que intervendran en la obra.

Visita a obra: ,

La contratista debera tomar conocimiento de la obra antes de cotizar y formular
cualquier duda o modificacion que pudiera surgir, comprobando en el lugar'la magnitud
de cada trabajo a los efectos de que su propuesta incluya el proyecto y todos los
trabajos para garantizar un correcto funcionamiento de las instalaciones, realizando lo
necesario, aunque no haya sido especificamente indicado en la presente
especificacion técnica o documentacién entregada.

No se aceptara ningiin pedido de adicional por la omisién de interferencias y/o
problemas no detectados a tiempo, debido a que la empresa contratista sera la
encargada de la ejecucion del proyecto definitivo de la obra, el que debera ser
aprobado por el por el proyectista y/o profesional que la comitente designase.

Provisién de materiales: '

Todos los materiales deberan ser provistos por la empresa contratista.

El listado de materiales presentado en la cotizacién no sera motivo para reclamo de la -
empresa contratista por un adicional, si el causal de exceso fue m/ojivado por una
omision o falla en el calculo.

La empresa Contratista, cotizard separadamente por items
especialidad.
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5 REQUISITOS PARA LA OBRA

Plan de la obra:

Se debera confeccionar el plan dia a dia de la obra y por tarea (Ingenieria de
Detalles, compra y provision de materiales, construcciéon, pruebas hidraulicas,
conexiones, etc.). La empresa contratista debera asegurar la terminacién de los
trabajos en las fechas previstas, ya que, de no ser asi correra con todos los costos
asociados a la demora. La contratista tendra como obligacion confeccionar, actualizar
y realizar el seguimiento de un Plan de Avance de Obra, de acuerdo con los
requerimientos del COMITENTE, el cual debera ser aprobado por el PROYECTISTA
y/o CONDUCTOR TECNICO de la Obra, siendo asentado como parte del contrato
para ser cumplido en forma parcial y total.

Las causas de fuerza mayor que dificulten el cumplimiento del Plan de avance
deberan quedar asentadas en el Libro de obra y/u Ordenes de servicio que justifiquen
una prorroga de los plazos establecidos.

El no cumplimiento de los plazos parciales y totales por parte de la contratista y
especificados en el plan de avance, podran ser motivo de rescision de la nota de
pedido en forma parcial o total y la aplicacion de multas.

Documentacion de la obra:

La empresa contratista debera confeccionar los planos definitivos de proyecto que
sean necesarios y los conforme a obra con una vista en planta con los elementos,
estructuras, equipos, recorridos de las caferias, acometidas, derivaciones, u otras
obras generales.

Los mismos deberan ser confeccionados segun estandar de Formatos para planos y
croquis, 3 copias en papel opaco y en una copia digital en pen drive.

Los formatos de hojas y rétulos de los planos seran provistos en la documentacion
entregada para la cotizacion. Todos los planos y documentacion deberan ser
presentados a los quince dias posteriores a la finalizacién de la de la obra. Toda la
documentacién tanto del proyecto como la definitiva de la obra se presentaran en
carpetas formato A4, ordenadas mediante un indice.

No se podra certificar el 100% de la obra hasta tanto se hayan aprobado los planos y
documentacién conforme a obra.

Lineamientos de la obra:

Las construcciones realizadas por la Empresa Contratlsta garantizaran el destino de
las construcciones y las actividades que en ellas se desarrollen, siendo necesario que
todas las instalaciones y equipos estén conforme a las mismas. Las modificaciones al
proyecto quedaran sometidas a la aprobacion del PROYECTISTA y/o CONDUCTOR
TECNICO de la Obra, antes de proceder a su ejecucion.

Subcontratistas:

En el caso de que la contratista subcontrate parte de los trabajos, debera presentar el
nombre de la/s empresa/s y esperar la aprobacion del PROYECTISTA y/o
CONDUCTOR TECNICO de la Obra. Todo el personal de Empresas Subcontratistas
debera cumplir con la requisitoria de los Seguros contra accidentes personales, ART,
etc, siendo responsalidad absoluta del contratista cumplir con dichos derechos.

Detalles de terminacion:
No se certificara mas del 90% del total de la obra hasta que la contratista no

haya terminado con el ultimo de los detalles sefalados por la Conducclon de”
obra

obra quedando a criterio del Conductor de obra la realizacion
trabajo si no cumple con la calidad requerida.
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Cuando se efecttie una soldadura, un corte de caferias u otro trabajo que pueda
dafar las instalaciones cercanas, se debera colocar elementos de proteccion
para evitar deterioro alguno. '

Todo el movimiento del material, dentro y fuera de sitio de obra, sera por cuenta
y riesgo de la contratista quien debera contar con elementos necesarios para el
traslado.

6 ORDENAMIENTO Y SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

FORMA DE EJECUCION Y TIPO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS
6.1 DESARROLLO DE INGENIERIA DE PROYECTO

6.2 TRABAJOS PRELIMINARES

6.3 MOVIMIENTO DE SUELOS Y EXCAVACIONES

6.4 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

6.5 ALBANILERIA Y CONSTRUCCION EN SECO

6.6 PISOS Y REVESTIMIENTOS

6.7 LOSA Y CUBIERTA DE TECHOS

6.8 CARPINTERIA

6.9 VIDRIOS Y CRISTALES

6.10 DESAGUES PLUVIALES Y SISTEMA DE RIEGO
6.11 INSTALACIONES SANITARIAS

6.12 MESADAS Y BAJO MESADAS

6.13 INSTALACION ELECTRICA Y SENALES DEBILES
6.14 PINTURA GENERAL

6.15 OBRAS VARIAS

6.1 DESARROLLO DE INGENIERIA DE PROYECTO

Como tarea previa al inicio de los trabajos la contratista debera realizar el desarrollo
de ingenieria correspondiente al estudio de niveles del sector para que a partir del
mismo se realice el proyecto solados internos y pavimentos externos del edificio.
Como premisa para el presente desarrollo se debera considerar los siguientes
puntos.

« Los solados interiores del edificio deberan quedar sobreelevado por encima de las
calles lindantes para permitir el libre escurrimiento de los desagties pluviales.

e Los pavimentos exteriores deberan tener un escurrimiento superficial natural hacia
calle existente.

6.2 TRABAJOS PRELIMINARES

e Vallado Perimetral provisorio
Previo al inicio de los trabajos la Contratista debera realizar un vallado provisorio con
cinta de seguridad demarcando los limites del area donde se desarrollaran las tareas
a fin de evitar que personal ajeno a la obra ingrese a la misma.

Dicho vallado de seguridad se mantendra en posicion y buenas condiciones durante
todo el desarrollo de la obra y sélo podra ser retirado de su lugar cuando lo autorice
la Direccién de Obra.

No se permitira el cierre de la calle de acceso, ni la interferencia de los controles de
ingreso de vehiculos por las actividades que se desarrollen durante el periodo de
obra. Dicha premisa debera ser garantizada en todo momento por la Contratista de
Obra.

e Obrador 2 g o
Se dispondra de un sector para implantar el Obrador, Almacenamiento y Acopie-de”
materiales, abarcando un area que el CONDUCTOR TECNI j’la gtfra x

recomendara/aprobara oportunamente. : " ‘,,,,;?//f—’"“?’ )
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Los controles para ingreso / egreso de personal, herramientas, materiales, equipos,
etc. que estaran afectados a la Obra estaran por cuentay cargo de la Contratista, asi
como la vigilancia de Obra de todos los sectores involucrados estara a cargo de la
Contratista. '

Particularmente se debera tener presente la provision de instalaciones sanitarias
(bafios quimicos), junto a obra para el uso del personal afectado a las tareas de obra.

e Replanteo y Fijacion de Ejes
El Contratista recibira de la Conduccién de Obra el sector, a partir del cual ejecutara
el replanteo de la obra, conforme a las indicaciones de los planos generales. Se
materializaran los ejes principales y secundarios ademas de puntos fijos de
nivelacion que seran de utilidad para la ejecucion de las estructuras y el control.
Sera de responsabilidad del Contratista proteger y mantener indelebles dichos
puntos de referencia, durante el transcurso de los trabajos.

e Planos TE
Estara a cargo del Contratista la ejecucion de los planos de relevamiento de niveles y
pavimentos proyectados con sus respectivas cotas de nivel, planos conforme a obra
los que seran entregados bajo los lineamientos fijados por la Conduccién de Obra,

una vez completados los trabajos, antes de la Recepcién Provisional.
6.3 MOVIMIENTO DE SUELOS Y EXCAVACIONES
6.3.1 Excavaciones

Una vez replanteadas las posiciones de las vigas de fundacién y zapatas, se
iniciaran las excavaciones de estos elementos en un todo de acuerdo a lo indicado
en los planos respectivos.

Las tierras sobrantes producto de las excavaciones, que no -sean reutilizadas se
cargaran en camiones o contenedores para posteriormente ser retiradas fuera del
sitio.

Para las excavaciones, se exigiran todos los elementos de seguridad concernientes a
las tareas a ejecutar en cuanto al personal y elementos a utilizar.

Las excavaciones se realizaran tratando en lo posible de utilizar los taludes naturales
como contenedores de estos elementos; en caso de no ser posible esta situacion se
utilizaran encofrados perdidos rellenando los espacios vacios por detras de los
mismos

6.3.2 Desagiies Pluviales, Cloacales y Saneamiento

Los trabajos de este item se iniciaran con el las excavaciones correspondientes para
alojar la plantilla sanitaria p/ cafieria pluvial y/o cloacal, camaras de Inspeccion de
ambos sistemas, respetando las profundidades, pendientes y dimensiones indicadas

en plano.

Una vez replanteadas los ejes y anchos de las canalizaciones previstas se iniciaran
las excavaciones siguiendo la traza hasta la profundidad proyectada.

Las excavaciones se deberan mantener limpias y estables hasta la etapa del
hormigonado por lo que se deberan extremar las medidas de seguridad en ese
sentido. i

Sobre los fondos o base de asiento de las soleras se prevera realizar un compactado
manual para posteriormente ejecutar un hormigén de limpieza que poseera un
espesor minimo de 5cm a fin de proteger las armaduras de las estr/gctura"s' de las )
plantillas sanitarias. i e 4
Todas las tierras sobrantes o de limpieza y escombros seran utiliZzadas_comoTelleno
para obtener la cota de proyecto especificada. :
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6.3.3 Retiro de la Capa Vegetal

Se realizara el retiro del suelo vegetal en los lugares donde se realizaran nuevos
pavimentos y que actualmente el suelo no tiene tratamiento alguno.

Se considerara un retiro de 25cm de espesor de suelo vegetal. Todo este material
sera retirado fuera del sitio a medida que se genere, mediante la utilizacion de
volquetes salvo que la conducci{on de obra indique lo contrario.

Obtenida la cota de asiento del paquete estructural se debera ejecutar un perfilado,
nivelado y compactado de la subrasante.

Esta operacion se realizara respetando las tolerancias admitidas para esta superficie;
las tareas se ejecutaran mecanica o manualmente de acuerdo con la conveniencia
del caso.

Posteriormente se efectuara una compactacién mecanica con el equipo adecuado
hasta lograr el 95% del Ensayo Proctor Estandar Modificado. De ser necesario se
podra adicionar agua a los fines de conseguir la humedad optima para la
compactacion.

6.4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
6.4.1 Vigas de fundacion y zapatas.

IMPORTANTE: El sistema de fundaciones del edificio se encuentra ejecutado
por lo que debera corroborarse con la conduccién de obra, la correcta
realizacion de las mismas y en caso de realizar correcciones o modificaciones
deberan seguirse las siguientes indicaciones:

Se ejecutaran de acuerdo a las dimensiones y armaduras indicadas en planos.

Se utilizara hormigén elaborado calidad H - 21 (o’bk = 210 Kg. /cm2) y acero calidad
ADN - 42/50, marca Acindar.

Previo al inicio de la colada se deberan verificar la no existencia de tierra suelta en el
fondo de las zanjas y la separacion adecuada entre la armadura y el terreno para
asegurar un recubrimiento minimo de 2 cm.

No se someteran a las nuevas estructuras a los estados de carga previstos sin haber
cumplido los periodos de fraglie suficientes y necesarios para que todos los
elementos construidos adquieran la capacidad resistente prevista. Los tiempos de
puesta en carga para cada estructura deberan ser autorizados por la conduccion de
Obra.

Se aceptara la utilizacion de vibradores de inmersion con las recomendaciones para
el tiempo de utilizacién a fin de no provocar la segregacion del material. Se
respetaran los recubrimientos minimos.

NOTA: Desde las zapatas y vigas porta muro deberan anclarse las planchuelas
metalicas en forma de “L” para tomar las columnas del sistema de
mamposteria mediante eco bloques 3c. En los casos donde la fundacion ya se
encuentre hormigonada deberéan fijarse las mismas mediante el uso de brocas
y tornillos. g

6.4.2 Encadenados, Columnas y Vigas.

Se construiran vigas y columnas de encadenados en los sectores que se indican en
planos se ejecutaran en las posiciones indicadas en planos, respetando--
dimensiones, armaduras, insertos y todos los detalles alli indicados. ST

En todos los casos seran llenados mediante la utilizacién de hormigén estructural”
H21en todo su desarrollo y en una Unica operacion. =
El acero a utilizar en todos los casos, serd: Acindar ADN
(Bs=4200kg/cm2).

/
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6.4.3

No se someteran a las nuevas estructuras a los estados de carga previstos sin haber
cumplido los periodos de fraglie suficientes y necesarios para que todos los
elementos construidos adquieran la capacidad resistente prevista. Los tiempos de
puesta en carga para cada estructura deberan ser autorizados por la Conduccion de
Obra.

Plantilla bajo Caiierias, Camaras de inspeccién.

Las cafierias de desagiies pluviales y cloacales deberan asentarse en una cuna o
plantilla de H°A°. Esta plantilla sera continua y con igual pendiente a la de la cafieria
que contenga y con espesores no menores a 5cm y el ancho de 20cm superior a la
cafieria a alojar. Las plantillas se armaran con una parrilla de hierro diametro 4.2mm
cada 15cm en las dos direcciones.

Se tendran presentes las pendientes minimas necesarias hacia camaras y empalmes
con tramos existentes, asi como también las profundidades minimas en el inicio de
los sistemas.

Las camaras proyectadas se ejecutaran en las posiciones indicadas en planos,
respetando dimensiones, profundidad, armaduras y todos los detalles alli indicados.
En todos los casos soleras y tabiques seran llenados mediante la utilizacion de
hormigén estructural en todo su volumen y en una Unica operacion.

Las camaras de inspeccién correspondientes a los desaglies cloacales poseeran
doble tapa, la superior de hormigén con borde de bronce y piezas del solado
correspondiente (en caso de estar ubicadas bajo una superficie con solado
consolidado) y la inferior de P.V.C. o pre moldeado de hormigén armado.

Consideraciones Generales:
e El hormigon sera elaborado.
e El acero ADN —42/50, marca ACINDAR.

e Las barras ya dobladas no podran ser enderezadas y nuevamente usadas, sin
eliminar la zona que antes fue afectada. Se prohibe el corte y doblado en caliente de
cualquier barra.

e Antes de ser introducidas en el encofrado, las armaduras seran limpiadas
adecuadamente y asi deberan permanecer hasta que el hormigon las recubra,
debiendo conservar su ubicacién sin sufrir desplazamientos. Los separadores o
espaciadores usados, no consistiran en tacos de madera, ladrillos, aridos, cafos, ni
ningln otro material que debilite o reste resistencia a la estructura.

e Toda armadura, antes de ser cubierta de hormigén, debe ser controlada por la
Conduccién de Obra.

e Para todo lo referente a longitudes de anclaje y empalme de barras, recubrimiento
de armaduras, etc., se debera cumplir con lo especificado en el Reglamento
INPRES-CIRSOC.

e Los moldes y encofrados seran de madera de primer uso “cepillada”, metalicos o
de otro material suficientemente rigido. Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez
necesaria y su armado se hara de acuerdo a las reglas y conocimientos de la
“carpinteria de armar”.

e La colocacion del hormigon se iniciara inmediatamente después de las
operaciones de mezclado y transporte, quedando en su ubicacion definitiva antes de
que transcurran treinta (30) minutos de su mezclado.

e El sistema de compactacion y vibrado del hormigén debera asegurar un buen
colado y la obtencion de superficies perfectamente lisas y sin oquedades.

e El piso tendra pendiente, del 1 % aproximadamente, hacia las camaras de
achique. by

e Se exigira, que todo elemento o conjunto hormigonado, sea r’féctarr_)lgpte’
protegido de la accion de agentes atmosféricos. El hormigdn
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6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

continuamente humedecido (y no periédicamente) con el objeto de favorecer su
endurecimiento y evitar el agrietamiento ’

ALBANILERIA Y CONSTRUCCION EN SECO

Mamposteria de Fundacion

La mamposteria de fundacién perimetral, se ejecutara con bloques de cemento
dispuestos en aparejo inglés con un espesor final de aprox. 24 cm (muros exteriores)
y de 10 cm finales (muros interiores). A través de estos deberan pasar las
planchuelas metélicas 25,4 mm x 3.2 mm tomadas al cimiento.

Los ladrillos se asentaran con mortero de cal reforzado desde la base de la zapara o
viga porta muro, tomandose las juntas verticales y horizontales con mortero
cementicio. Los huecos de los mampuestos se rellenaran con arena gruesa para
lograr la nivelacion correcta previo a realizar la capa aisladora horizontal.

Se utilizara esta mamposteria de ladrillo comun para realizar una correcta nivelacion
de ser esta necesaria, considerando dejar el espacio entre las planchuelas de
sujecion.

Se preveran los pasos de cafierias de los diferentes sistemas reforzando las hiladas
en las que se produzcan estas situaciones.

Se incluirdn aqui los detalles de acuerdo a planos constructivos a fin de solidarizar
correctamente los muros a los encadenados y estructuras sismorresistentes; ademas
se tendra presente el concepto de otorgar rigidez a los muros de bloques a través de
armaduras complementarias en las juntas.

Se garantizaran las terminaciones, horizontalidad de las hiladas, aplomado y espesor
de juntas.

Capa aisladora

La construcciéon de las capas aisladoras horizontales y/o verticales se ejecutara en
todos los muros realizado con eco bloques 3C.

La capa aisladora horizontal sera unida por dos verticales y se ejecutara sobre la
mamposteria de fundacion, con terminacién cinco centimetros (5cm) por encima de
nivel de piso definitivo, en forma continua y unida a las verticales. La capa aisladora
horizontal y vertical se terminaran con una mano de pintura asfaltica base solvente, y
sobre la horizontal de colocara una lamina de polietileno de 200 micrones antes de
proceder a la continuacion de la mamposteria de elevacion con eco bloques 3c .

La mezcla hidréfuga estara conformada de la siguiente manera: una parte de
cemento Pértland normal, 3 de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta
hidréfuga de marca reconocida o aditivo tipo Sika-1, disuelta en el agua de amasado
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, sobre ésta'se realizara la
terminacion de pintura previamente citada.

El espesor final de las capas sera de 1,5cm.

Se recomienda antes de ejecutar la capa volver a controlar el replanteo de las
planchuelas de fijacion para los bastidores de eco bloques 3C, ya que pueden
moverse al llenara la mamposteria de fundacién / viga receptora.

Mamposteria de elevacion

La mamposteria de elevacion perimetral, se ejecutara con eco bloques 3C. Este
muro consta de 6 elementos a saber:

a) Pieza de interseccion de muros: En este edificio las piezas de sujecion/

interseccion las forman las columnas de hormigén armado que componen la

estructura sismorresistente del edificio. En el caso'de no existir una-columna™

estructural para vincular a los muros se colocaran tirantes de madera le




g H0ogt. FOLID &

o tacos de 6” separados cada 30cm en caso de no existir continuidad entre
muros. Toda la madera debera estar tratada con aceite quemado previamente
para protegerla de agentes externos como la humedad o los insectos.

Las piezas de madera deberan fijarse con clavos de 2” utilizando clavadora
neumatica. Luego se fija la pieza de interseccion de muros, abulonando el
tirante a las planchuelas insertas en la fundacion.

b) Columna del muro: tirantes de madera de pino de 2"x 5” dispuestos cada
60cm tomados mediante tornillos tirafondo de %” a las planchuelas de
sujecion insertas en la fundacién. En el encuentro con las columnas
estructurales de hormigdn armado, estas se fijaran mediante brocas y tornillos
de 4”7, diametro 8mm cada 50cm.

c) Eco bloque 3C: bloques de 0.60m de ancho x 0.18m de espesor y 1.02m o
1.53m de altura los cuales se encastran a las columnas y luego se fijan con
clavos de 2". Se debe garantizarar en esta etapa las terminaciones y
horizontalidad de las hiladas en correspondencia con la estructura
sismorresistente.

d) Dinteles: para aberturas menores a 1.80m de luz se utilizaran 2 tirantes de
madera de pino de 2"x6” anclados a las columnas de madera con hierro
angulo de 1 1/2" x 1/8” Para aberturas de mayor luz se debera respetar lo
dispuesto en los planos de estructura complementarios.

e) Solera: se ejecutara con una tabla de pino de 2"'x5” clavada horizontalmente
a las columnas y/o tomadas a las vigas estructurales de hormigon mediante
brocas y tornillos de 4”, diametro 8mm cada 50cm.

f) Piezas especiales: son piezas que tienen como objetivo cubrir los espacios
del muro en donde no puede disponerse de los eco bloques. Las mismas no
vienen prefabricadas, deben realizarse un enrejado de madera de pino de 1"
x 1"y rellenar el interior con plasticos.

Se incluyen aqui los detalles a fin de solidarizar correctamente ambos paramentos a
los encadenados o columnas principales. Se garantizaran las terminaciones,
horizontalidad de hiladas y aplomado.

6.5.4 Tabiques de paneles de yeso

Deberéd consistir en una estructura portante de perfiles especiales de chapa
galvanizada y revestidos en ambas caras con placas de nucleo de yeso roca.

Procedimiento: El armado del sistema se debera realizar en los siguientes pasos:

1) Armado de estructura

2) Emplacado

3) Tomado de juntas, masillado y otras terminaciones.

1) Armado de estructura:

e Replanteo de estructura: Se marcara la posicién exacta donde se fijaran las

soleras, con nivel de manguera, hilo marcador, etc.

e Colocacion de soleras: Las soleras se ubicaran en la posiciéon previamente
marcada en piso y losa para construir un tabique; en paredes opuestas, para
armar un cielorraso. Se fijaran con tornillos NQ 8 y tarugos Fischer o clavos
de acero para disparos.

e Colocacion de montantes: Los montantes se ensamblaran en las soleras
cada 0,40 o 0,48m y se fijan entre si con tornillos T 1 o remache Pop.

Si es necesario cubrir espacios mayores a 2,60m, los montantes se
empalmaran superponiéndose 0,20m, girando 180 grados uno con respecto
al otro.

2) Emplacado:
Las placas se colocaran generalmente en sentido horizontal, tr
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si. Nunca se debera ubicar un borde de canto rebajado con otro de canto vivo.

Cuando se fijen dos placas sobre el mismo parante, los extremos verticales de

las placas deberan coincidir con los ejes de las montantes.

No se deberan hacer coincidir el corte de las placas con las jambas y dinteles

de las aberturas.

En el encuentro con el piso debe preverse una separacion de 10 a 15mm, para

evitar la penetracion del agua por capilaridad.

Pasos a seguir:

e Corte de placa: Las placas se deberan cortar de manera tal, que entren
facilmente, sin forzar, en el lugar asignado. El corte de las mismas se
realizara con trincheta, procediendo como se detalla a continuacion:

Se apoya la placa sobre una superficie plana y con la ayuda de una
escuadra o regla metalica se cortara el papel de la cara que quedara a la
vista (cara con rebaje). Se apoyara la linea de corte sobre el canto de una
mesa de trabajo o algo similar, se presionara ligeramente, produciendo la
fractura de la placa.

Se quebrara el nucleo de yeso dando vuelta la placa, y se cortara el papel
de la cara posterior, por la linea de quiebre.

Se pasara el canto con la misma trincheta, lija gruesa, afilador, etc.

e Fijacién de la placa: La placa se fijara a la estructura con tornillos T 2 o
clavos copa cada 0.25m o 0.30m aproximadamente.
El tornillo debera quedar rehundido, sin torcerse ni romper el papel. De ser
asi se lo debe retirar y colocar otro a pocos centimetros de éste, nunca en el
mismo orificio.

3) Terminaciones:

e Tomado de junta y masillado: Se cubriran las juntas y las improntas de los
tornillos o clavos con una capa fina de masilla secado rapido o lista para
usar aplicada con espatula. No se deberan dejar rebabas. Se cargara la
junta con masilla secado rapido o lista para usar, sobre la cual se pegara la
cinta de papel. El exceso de masilla se quita con espatula, procediendo del
centro hacia los bordes. No dejar rebabas. Dejar secar. Se cubrira la cinta
con masilla secado rapido o lista para usar, usando espatula ancha. No
dejar rebabas. Dejar secar. Se coloca la ultima capa de masilla secado
rapido o lista para usar, cubriendo una superficie mayor, usando una llana.
No dejar rebabas. Dejar secar. En los encuentros entrantes (pared — pared y
pared — cielorraso), procedera de igual forma. En este caso la cinta se dobla
para tomar los dos planos del encuentro. En la unién de bordes rectos de la
placa, debe realizarse un masillado final mas ancho.

o Instalaciones: Si la pared alojara caferias de instalaciones, éstas deberan
colocarse antes del emplacado. En el caso de tabiques con estructura
metalica, las cafierias correran a través de los orificios estampados en el
alma de los montantes. Luego se fijaran las placas y con un sacabocado o
serrucho de punta se realizardn los orificios para las conexiones. Los
orificios de los montantes deberan quedar alineados a la misma altura. Los
anclajes deberan ser firmes, a fin de impedir el movimiento de las caferias.
Deberan preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgar los
distintos artefactos. Las cajas de luz en cielorrasos y/o tabiques se sujetan a
la estructura.

e Carpinteria: Se colocaran marcos especiales para tabiques de yeso.

Revoques
Sobre toda la mamposteria de eco bloques (ambas caras), se colocara una-malla de_
fibra de vidrio de 120 gr engrapada a la estructura de madera. Se era reforzara

45° en los vértices de las ventanas o aberturas, con el fin de [ ayor
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resistencia y evitar micro fisuras. La malla también debera cubrir las uniones con la
estructura de hormigén armado.

Luego se procede a castigar con revoque proyectado Hidrofugo; y por ultimo del
lado interior, se revocaran los paramentos con mortero a la cal, azotado, revoque
grueso y revoque fino terminados al fieltro, con superficies perfectamente aplomadas
y aristas vivas; y sobre el exterior se realizara un revoque grueso alisado y como
terminacion revestimiento plastico de marca reconocida.

Se emplearan segun el caso los siguientes dosajes:
Hidréfugo (1 : 3) Cemento, Arena, Hidrofugo al 10%
Jaharro (1/4 : 1 : 4) Cemento, Cal, Arena mediana
Enlucido (1/8 : 1 : 4) Cemento, Cal, Arena Fina

En planos se definiran los colores a utilizar, caso contrario el comitente definira el
mismo previo la realizacién de pruebas del mismo en obra.

Para el caso del revestimiento plastico se respetaran fielmente las indicaciones del
fabricante para garantizar la calidad de terminacion del producto.

6.5.6 Cielorrasos
Aplicados: Se tendré especial cuidado en lograr superficies totalmente planas
cuidando el paralelismo con los travesafnos de los marcos y el filo superior de los
revestimientos. Los frisos, bufias y molduras se haran de acuerdo a lo indicado en
planos.

Cielorraso aplicado a la cal (CAC):
Azotado previo de mortero:
1 parte de cemento
3 partes de arena

Jaharro:

Y4 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena mediana

Enlucido:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina Terminacion fratazado al fieltro

Cielorraso suspendido de montaje en seco: Para el armado de la estructura se
utilizaran los portadores disefiados para ese fin de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante, salvo indicacién en contrario. Sera de placas de Roca de Yeso blanco
o verde segun indicacion en planos de arquitectura. Se utilizaran placas de 12,5 mm
marca Knauff o similar. La separacién entre perfiles secundarios no sera mayor a 52
cm, y las maestras iran separadas maximo 1 metro.

6.5.7 Veredas y Veredas Perimetrales
En los lugares indicados y referenciados el plano de solados al igual que en el
perimetro externo del edificio se construird una vereda de baldosas graniticas sobre
contrapiso de hormigén pobre, (espesor minimo 10 cm.). El hormigon a utilizar sera
H - 13, (c’bk = 130 Kg. /cm2).

Prever la ejecucion de juntas de dilatacién (una cada 5,00 m o segun lo indicado en -~
planos).

El tomado de juntas posterior se ejecutara con Sikaflex 1A

Esta vereda se construira sobre una base compactada de suelo
espesor.
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Azotado bajo revestimiento :

En todos los locales himedos cuyo muro este constituido con mamposteria y/o eco
blogues y previo a la colocacion de los revestimientos se ejecutara un azotado con la
incorporacién de un hidréfugo segun lo indicado en el punto anterior.

Se cuidara el aplomado de las superficies, generando areas aptas para recibir el
revestimiento proyectado.

Revoque Impermeable para interior de camaras

Sobre los paramentos interiores de todas las camaras de'inspeccién pertenecientes
a los sistemas de desaglies cloacales sé ejecutard un azotado con la incorporacién
de un aditivo hidréfugo y como terminacion un estucado cementicio que selle
completamente los laterales y fondos de estos elementos.

Se garantizara el perfecto sellado de las caferias a tabiques y el correcto
funcionamiento de cojinetes. ;

Contrapisos g
En el interior de la superficie edificada se construira un contrapiso de 12 cm de
espesor sobre suelo natural compactado, como se indica en el item correspondiente.
Se recomienda realizarlo previo a al levantamiento de los muros.

Se debera prever la revision y limpieza de la base ejecutada la cual contara con las
pendientes y galibos necesarios de acuerdo con el sector en que se ubique.

Su nivel superior debera ser compatible con el nivel definitivo de los solados de
terminacion. :

En la construccion del contrapiso se deberan respetar los distintos tipos de juntas
constructivas (de contraccion, de dilatacion) las que deberan ser completamente
estancas debiéndose realizar el tomado de estas juntas con Sika Flex 1A, previo a lo
cual se aplicara una imprimacion calidad Sika (Sika Primer).

La relacién entre el ancho y la profundidad (factor de junta) debe ser de 1:1 a 1:1,5
para juntas de dilatacién o expansion, y de 1:1 a 1:2 para juntas de trabajo. A fin de
ajustar la profundidad, el espacio libre debajo del sellador debe llenarse con un
elemento no putrescible, no absorbente y exento de aceite (SikaRod).

Antes de iniciar la operacion de sellado las paredes de la junta deben estar curadas,
sanas, limpias, secas y exentas de polvo. Se deben eliminar cualquier resto de
grasitud, productos de curado del hormigén. Es fundamental que la junta esté libre de
humedad.

PISOS y REVESTIMIENTOS

Solados interiores

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares, dispuestas segun
pendientes, alineaciones y niveles que se disefiaron y proyectaron en cada caso. Se
construiran respondiendo lo indicado en plano respectivo, debiendo la Contratista
ejecutar muestras de los mismos cuando la Conducci6n de Obra lo juzgue necesario,
a los fines de su aprobacién.

Se emplearan inmediatamente después de colocados con pastina igual color, se
puliran mecanicamente y finalmente se lustraran a plomo.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista cumpliré con los siguientes requisitos:
a) Presentar muestras de los materiales con la debida anticipacion y obtener la
aprobacion respectiva.
b) Solicitar por escrito a la Conduccion de Obra las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales y proceder de acuerdo a ellas.

Normas Generales
Seran del tamafio, color y granulometria que se indica en los planos y_
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locales.

Al efectuar el computo para el material para los pisos, la Contratista tendra en
cuenta que, al terminar la obra debera entregar al Comitente piezas de
recambio de todos los pisos colocados, en idéntica calidad y en cantidad
minima equivalente al 1% de la superficie de cada uno de ellos y nunca menor
a 1 m? de cada piso.

En toda la superficie de piso del interior del Edificio, se colocaran mosaicos
autosustentables de vidrio molido Marca Blangino (en fase experimental). En caso de
no ser viable por no estar disponible al momento de la adquisicion del material se
reemplazaran por mosaicos compactos 40x40cm de la misma firma, color a definir
por el comitente. Ver plano de solados.
Las superficies revestidas deberan guardar alineaciones entre las juntas en uno y
otro sentido; los cortes se ejecutaran con maquina, realizados con total limpieza y
exactitud.
Las piezas se colocaran con mortero de asiento (MA) constituido por:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

En la cocina y locales himedos se debera garantizar el escurrimiento de las aguas
hacia las diferentes rejillas de desagues

Una vez concluida la colocacién del solado, el contratista debera realizar una
limpieza de toda el area y encerar el piso en toda la superficie.

Sobre los umbrales de los diversos ingresos al edificio se colocaran umbrales de
granito natural nacional, tipo a definir segun solado seleccionado para el interior por
el comitente.

Revestimientos

Los revestimientos se dispondran segun alineaciones y niveles que se disefiaron y
proyectaron en cada caso. Se construiran respondiendo lo indicado en plano
respectivo, debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la
Conduccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista cumplira con los siguientes requisitos:
a) Presentar muestras de los materiales con la debida anticipacién y obtener la
aprobacion respectiva.
b) Solicitar por escrito a la Conduccion de Obra las instrucciones para la
distribucién dentro de los locales y proceder de acuerdo a ellas. Ver planos de
zonales ‘AZ”".

Al efectuar el computo para el material de revestimiento, la Contratista tendra en
cuenta que, al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de recambio de
todos los revestimientos colocados, en cantidad minima equivalente al 1% de la
superficie de cada uno de ellos y nunca menor a 1 m? de cada piso.

En el interior de sanitarios y cocina se colocaran revestimientos ceramicos 31x60cm
modelo blanco selecto de Ceramica San Lorenzo color blanco pulido o similar de
primera calidad y marcas reconocidas.

En todas las aristas vivas de los muros se colocaran cantoneras de aluminio
satinado. }
Las superficies revestidas deberan guardar alineaciones entre las junta§ verticalesy
horizontales; los cortes se ejecutaran con maquina, realizados con totaklimpieza ¥
exactitud. L s ==
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La colocacion se realizara a junta cerrada.

El tomado de juntas se realizarda con pastina del tono de la ceramica
correspondiente. '
Para todos los casos el adhesivo a utilizar sera marca de primera calidad marca
Klaukol o similar a aprobar por la conduccién de obra.

6.7 LOSA Y CUBIERTA DE TECHOS

6.7.1 Losas de Hormigoén y Viguetas pretensadas
La losa del edificio sobre planta baja y un sector sobre planta alta seran de viguetas
pretensadas segln lo indicado en planos de estructura. Para el llenado de las
mismas se utilizara hormigén elaborado H21 y la armadura, para todos los casos '
sera la indicada en planos. i £
Para la construccion de los encofrados se utilizaran maderas de primer uso, se
tendra especial cuidado en el apuntalamiento para evitar deformaciones en el
momento de la colada del hormigon.

6.7.2 Cubierta metalica sobre planta alta

Normas generales

El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo y de acuerdo con los planos y
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente
las aclaraciones que sean necesarias.

Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas
y niveles que figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una
estructura metélica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier
modificacién que fuera necesaria si no tomare esta precaucion.

La CONDUCCION DE OBRA podra realizar la revision de estas estructuras en
talleres antes de darles la primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista debera
notificarlo con la debida anticipacion.

Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las
piezas de unién de los distintos elementos entre si: chapas, angulos, bulones,
remaches y las necesarias para fijar sobre la armazon metalica a las otras
estructuras que sobre ellas apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, asi
como la colocacion en obra y las dos manos de pintura anticorrosiva especificada.

Constitucion de la cubierta
La cubierta sobre planta alta se resolvera mediante perfileria metalica segin se
indica en planos correspondientes. La misma estara definida por las siguientes
capas:
a) Estructura de soporte segun lo indicado en planta de estructura.
b) Recubrimiento con placas de fenélico u OSB de 15mm de espesor
c) Alfalgias de madera de pino de 2" x 2 colocadas en el sentido de la
pendiente.
d) Barrera corta vapor: manta tipo WICHI® Roofing, Tyvek o similar.
e) Clavaderas de madera de pinto de 2" x 3".
f) Aislacion térmica y aclstica con lana de vidrio ISOVER ROLAC PLATA
CUBIERTA HIDRORREPELENTE 80 o similar calidad y marca.
g) Chapa sinusoidal Cincalum C25
h) Cenefas, babetas y canaletas en chapa galvanizada BWG N°20

Encima de las armaduras y correas que se detallen en el plano respectivo se~
colocaran _Z
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ellas y las correas/clavaderas por medio de tornillos autoperforantes con sus
correspondientes arandelas de Neoprene Vulcanizada a una arandela de acero o con
grampas especiales, segun los casos. Estos elementos de sujecion atravesaran la
chapa de hierro galvanizado en la parte superior, en ninglin caso habrd menos de
seis abrazaderas, manecillas u otros medios de sujecion por metro cuadrado de
cubierta. El solape de dos chapas sera de 20cm, como minimo, y el recubrimiento
transversal de tres ondulaciones completas.

Proteccion Contra la Corrosion:
Los sistemas de proteccion contra corrosiéon aceptados a priori son los siguientes:

e Galvanizado. Electrolitico o en Caliente.

e Desengrasado. Decapado Fisico por raspadura.
Desoxidado - Fosfatizado. Antiéxido al Cromato (70m + 70m). Convertidor de 6xido
mas dos manos de pintura de terminacion esmalte sintético de primera calidad.
Esta lista no agota las posibilidades aceptandose variantes técnicamente viables que
deberan ser aprobadas por la conduccion de Obra.
Para el caso de emplear tubos de seccién cerrada o redonda, los mismos tendran
sus extremos tapados para garantizar la estanqueidad. En caso de aplicar soldadura
sobre elementos galvanizados, se deberd retocar con pintura especial
reconstituyente de zincado en frio apta para tal fin y aprobado por la Inspeccion de
Obra.
En la zona de nudos, o en general, de traslape de elemento se debe aplicar las
manos de pintura con soplete en forma abundante a fin de tratar de sellar las uniones
no soldadas. En caso que las superficies quedaran separadas mas de 0.4 milimetros
por imperfeccion de las superficies de contacto se procedera a sellar tales juntas con
masilla apta para tales procedimientos.

Soldadura:

Las uniones soldadas se regiran por CIRSOC 304 y se podran realizar por los
métodos normales tales como:

Eléctrica por arco con electrodo consumible. El tipo y didmetro de los electrodos sera
el apropiado para el tipo de maquina de soldar, intensidad de corriente, posicion, tipo
de unién, especificacién de planos, etc. Para su seleccion se atendera a lo
especificado en CIRSOC 304 parte 2.6.

Eléctrica por arco, semiautomatico, (MIG — MAG) con electrodo consumible segin
especificaciones de planos.

Eléctrica por arco con electrodo de tungsteno (TIG) no consumible.

En todos los casos el material de aporte debera ser de primera calidad y ser
acompafiada por el certificado de calidad del fabricante y con caracteristicas
resistentes compatibles con los elementos a unir.

La Inspeccion de Obra de la soldadura en general se efectuara mediante examen
visual de las condiciones de superficie, siendo causal de rechazo durante ese control
las grietas, poros, falta de garganta, etc. En tales casos se especifica el repasado del
cordén con sistema MAG o MIG. Las longitudes y espesores de los cordones seran
los indicados en planos (se indica e= cateto). En caso de duda sobre la calidad de
una parte de la soldadura, se aumentara la longitud soldada o se colocaran
elementos auxiliares para refuerzo de la seccion.

Cubiertas planas.

T e

Normas generales - -
La cubierta incluira todos los elementos necesarios para su com@a terminacion
(babetas, guarniciones, losetas, etc.), independientemente qu i ]

especificados en plano. AP AR N
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Todos los conductos o elementos que atraviesen la cubierta deberan ir provistos de
sus respectivas babetas y guarniciones de proteccion.

Las pendientes minimas seran de 1,5 cm/m salvo indicacion expresa de la
CONDUCCION DE OBRA. '

Todas las soluciones referentes a babetas, encuentros, uniones con las bocas de
desaglie, etc. deberan ser presentadas por plano para su aprobacién por esta
CONDUCCION DE OBRAS.

La Empresa ejecutard todas las pruebas hidraulicas que sean necesarias para
asegurar la estanqueidad de la cubierta.

Barrera de vapor aislamiento térmico ‘
Se corregiran los defectos presentados en la losa de manera de lograr una superficie
totalmente uniforme, de existir fisuras capilares en la superficie, seran limpiadas y
selladas con mastic asfaltico. Sobre la superficie se aplicaran:

1) Dos manos cruzadas de pintura asfaltica base acuosa

2) Contrapiso con pendiente de perlas de poliestireno expandido.

3) Carpeta cementicia de nivelacion
Membrana asfaltica
Se colocara una membrana asfaltica conformada por asfalto plastico, con armadura
central de film de polietileno, al igual que la terminacion inferior;. y geotextil como
refuerzo superior. En los sectores donde la cubierta es ajardinada debera
incorporase a la misma un aditivo antiraiz. Los requisitos minimos exigidos para esta
membrana, se enumeran a continuacion:

Especificacion Norma de ensayo Valor aplicando IRAM 6693

Espesor total de'la membrana IRAM 1577-1 4mm = 10%
Masa de Geotextil de Poli¢ster IRAM 1577-3 150g/m?
Contenido de cargas minerales IRAM 1577-3 < 25%
Resistencia a la traccion (*) NBR 9952 = 445N/5cm
Elongacion a la traccion (*) NBR 9952 . > 30%
Resistencia al calor | IRAM 6693 NI flujo, ni ampollas
Alargamiento por calor IRAM 6693 max. 5mm
Plegado a baja temperatura (0°C) IRAM 1577-4 Ninguna alteracion

Antes de la ejecucion de los trabajos, la Empresa Contratista debera presentar ante
la CONDUCCION DE OBRA una muestra de tamafio adecuado para ser sometida a
los ensayos de verificacion sefialados precedentemente.

La membrana se colocara pegandola en su totalidad con asfalto en caliente. Sobre el
contrapiso con pendiente se ejecutara:

e Carpeta de concreto: La superficie de apoyo de la membrana sera lisa, sin
salientes y con angulos de borde a 45°. Se ejecutara una carpeta de 3cm de
espesor minimo de acuerdo al siguiente dosaje:

1 parte de cemento

4 partes de arena

La fijacién de la membrana a babetas se hara sobre superficies previamente
redondeadas, la zona a pegar debera tener un ancho minimo de 15cm y se
utilizara asfalto en caliente.

e Mortero de proteccion: De 5cm de espesor con sus correspondientes juntas
de dilatacién en pafios no mayores de 30m2 tomada con una masilla”
elastica poliuretanica de un solo componente tipo SIKAFLEXG similar. ’

e Terminacion: Con dos manos de pintura elastomérica blancati
TECHOS. o
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6.7.4

6.8

6.8.1

Cubierta ajardinada.
Sobre ciertos sectores de la terraza accesible como asi también en las gradas, la
cubierta sera ajardinada segun el siguiente esquema de realizacion (ver planos de
detalles especificos): '

Moldura chapa gaivanizeda C25 con
seliadof en unién con parapeto

‘Sustrato 50% arens gruesa, 25%
terra fedtil, 25% vermiculita

Manto tipo geodren marca CORIPA
PlusDren® S 70 STD

Geomembrana de PVC Tipo | CORIPA
modelo FiexPlan STD 0,42 mm

Membirana poliuretanica liquida Sikalastic
560 + manto geotextil Sika tex 756

Carga con pendients + carpeta
Pintura asfaltica Sika inertoltech

Losa estructura existente

llustracién 1 Detalle base cubierta ajardinada para canteros y gradas verdes

En los sectores de circulacién y bajo pérgolas se seguird el mismo esquema de
realizacion reemplazando el sustrato vegetal por cama de arena para posteriormente
colocar encima el solado de adoquines Bi-Capa 12x24x7,2cm gris de Blangino con
sus correspondientes cordones de confinamiento premoldeados segln se indica en
planos.

Bajo pérgolas se reemplazara el manto vegetal por piedra partida gris 1:3
perfectamente nivelada.

La empresa contratista debera garantizar una correcta terminacion de la
cubierta, siendo su responsabilidad comunicar algun ajuste o adaptacion al
sistema planteado previa aprobacién por la CONDUCCION DE OBRA.

Prueba Hidraulica

La cubierta sera probada hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y la
carpeta de proteccion.

La prueba se hara taponando los desagiies e inundando la cubierta hasta
aproximadamente 2cm por debajo del borde superior de las babetas.

La prueba se hara durante un periodo no menor de 8 horas.

CARPINTERIAS

La empresa contratista de CARPINTERIAS debe garantizar el correcto
funcionamiento y dimensionamiento de las mismas de acuerdo a las reglas del arte.
Cualquier modificacién a lo propuesto por el estudio, que considere necesaria para
garantizar su trabajo debera ser informado por escrito y cotizado en la licitacién.

Carpinterias metalicas
Condiciones generales: El total de las estructuras que constituyen la carpinteria

metalica se ejecutara segun regla del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y

de los detalles de planillas especiales, estas Especificaciones, Especificaciones

complementarias y las Ordenes de Servicio que al respecto se impartan.

El Contratista debera presentar a la aprobaciéon muestras de hierro, perfiles, herrajes

y accesorios de las estructuras a ejecutar.

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos; las uniones se ejecutaran a

inglete y seran soldadas con autégena o eléctricamente, en forma completa y prolija;
las superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero,

debiendo resultar suaves al tacto. ; Pl ot

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muev yeme
sintropiezos, con el juego minimo necesario.
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Las chapas a emplear seran de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones vy
defectos de cualquier indole.

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de
todas las partes accesorias metalicas complementarias, como ser: herrajes, marcos
unificados, contramarcos, ya sean simples o formando cajon para alojar guias,
contrapechos, forros, zocalos, etc.

6.8.2 Carpinterias de aluminio

El material a emplear sera aleacion de aluminio con otros metales en los porcentajes
limites que determina la Norma IRAM 681. Para los perfiles extrudidos se empleara
la aleacion tipo ALMGSI segun designacion IRAM 688, con una composicion quimica
de acuerdo a lo estipulado en la Norma mas arriba mencionada. Se utilizaran perfiles
de la empresa ALAUR, Linea moderna color aluminio color prepintado blanco. En los
casos de usarse perfiles estructurales se empleard la aleacion segun designacion
IRAM 688. Las uniones seran de tipo mecanico, ingletadas y ensambladas, con
perfiles y cantoneras de aluminio fijadas, mediante tornillos de aluminio. Las juntas
se obturaran mediante selladores convenientemente garantizados, a los efectos de
impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

También podran ser soldadas para pequefias longitudes por medio de soldaduras
oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o
bien por arco eléctrico en atmdsfera neutra (soldadura bajo ARGON).

Almacenaje
e La carpinteria se protegera adecuadamente tanto durante el transporte,
como luego de puesta en obra, debiendo preservarla especialmente de
salpicaduras de cal, cemento, etc.
e Se evitaran golpes que marquen o rayen los elementos, asimismo doblado
de elementos.

Control de calidad:
e Se rechazaran los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o
con las especificaciones establecidas en las Normas IRAM
correspondientes.

6.8.3 Puertas Placas

Puertas placas Estaran enchapadas en placas de MDF de 5mm en cada cara. La
estructura interior estara conformada por un bastidor de cedro y un relleno interior del
tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como méaximo 5cm de lado en forma tal
que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen ondulaciones una
vez pintadas o lustradas. El espesor minimo de la placa sera de 43mm (interiores) y
43mm (exteriores). Los tapacantos serdn de la misma madera de la lamina o
terminacion de revestimiento de la puerta. Las mismas tendran un detalle
pantografiado segun se indica en planos. Seran terminadas con una base primer y
dos manos de esmalte sintético color blanco satinado de primera marca y calidad.

6.8.4 Herrajes
Los herrajes y accesorios de metal seran de los tipos o modelos, aleacién y bafios
indicados en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa seran todos de bronce
platil.

El Contratista presentara antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
herrajes a colocar, para su aprobacion por la CONDUCCION DE OBRAS.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser
sustituido por la Empresa Contratista.

Cerraduras antipanico: Seran de aplicar o embutir segin se especifique_
planillas de puertas tipo push-bar para puertas de una hoja con o sin 550




6.8.5

6.9

6.9.1

6.9.2

Los manijones de aplicar deberan ser constituidos en zamac inyectado a presion,
cuerpo en acero laminado con tratamiento de autophoresis. La manija exterior sera
constituida en zamac inyectado a presion, tapa en acero laminado con tratamiento de
autophoresis. Con llave tipo yale o llave plana de seguridad.

El barral sera de aluminio anodizado natural de 1 pulgada de diametro y de un largo
de 0.80 a 0.90 metros segun se especifique.

El picaporte tendra llave doble paleta construido en acero Iamlnado pestillo y nuez
construidos en bronce inyectado a presion.

La falleba de aplicar sera construida en zamac inyectado a presién, cuerpo y
movimiento en acero laminado con tratamiento de autophoresis. Tendra guias en
acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. Antes de su instalaciéon la cerradura
debera ser aprobada por la CONDUCCION DE OBRAS.

Colocacion en obra

La colocacion se hara de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la
estructura en obra, debiendo el Contratista verificar los mismos antes de la ejecucion
de las carpinterias, asumiendo la responsabilidad derivada de los inconvenientes que
se presenten. Correra por cuenta del Contratista la reposicion de las unidades que se
dafien a causa del acarreo o colocacion. El arreglo de las carpinterias desechadas,
so6lo se permitira en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio
de la CONDUCCION DE OBRAS.

VIDRIOS Y CRISTALES

El contratista de vidrios y cristales debera garantizar el correcto dimensionamiento y
espesores de vidrios. Cualquier modificacion a lo propuesto por el estudio, que
considere necesaria para garantizar su trabajo debera ser informado por escrito y
cotizado en la licitacion..

Generalidades .

Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifica en los planos
y planillas; estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular,
no menor de seis milimetros para los cristales y vidrios armados, de cuatro
milimetros para el vidrio triple y de tres milimetros para el vidrio doble.

Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones y se colocaran en la
forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun la regla del arte o
indicaciones de la CONDUCCION DE OBRA.

Los cristales seran del espesor ‘no menor a seis milimetros. Seran de caras
perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no
admitiéndose deformaciones en la imagen o deswacnon de los rayos luminosos.

Cuando se especifique cristal templado se tendra presente que previo al templado se
deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos,
cerraduras, manijones, etc. '

Vidrios y cristales especiales
Cuando se especifique algun tipo de material no enumerado en el presente capitulo,

se tomaran en cuenta las ‘caracteristicas dadas por el fabrlcante en cuanto a
espesores, dimensiones, usos, etc.

Float templado de control solar (FTCS)
Serd de color incorporado a la masa, segun se espemﬁqu

o la_planila



................

6.9.3

6.9.4

6.9.5

6.10

6.10.1

correspondiente, espesor minimo 6mm. El calor por irradiaciéon transferido al interior
sera de 1/3 del total.

Laminado (L)

Estara compuesto por dos hojas de float (espesor minimo de 3mm cada una) con
una lamina de seguridad incorporada de Polivinil Butiral de 0.76mm de espesor. El
conjunto se presentara por laminado formando una unidad indivisible.

Doble vidriado hermético (DVH)
Unidades de dos hojas templadas (espesor minimo 4mm cada una) con camara de
aire sellada seca.

Espejos

Podran ser de cristal o float templado biselado segun se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo sera de 6mm. El plateado
tendra dos manos de pintura especial como proteccién, se colocaran sobre bastidor
dejando entre espejo y parametro una camara de aire ventilada.

Colocacion

La colocacidon se hara con personal capacitado, poniéndose cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios asegurandose que el obturador que se utilice ocupe
todo el espacio dejado en la carpinteria a los efectos de asegurar un cierre
totalmente estanco y una firme posicién del vidrio.

Burletes

Seran tipo elastomeros, para intemperie, con estrias para ajuste del vidrio, y lisos en
las demas caras, para facilitar el escurrimiento del agua. Deberan llenar
perfectamente el espacio garantizando la hermeticidad del mismo.

Siliconas ,

Se colocara a los vidrios con pistola asegurando un perfecto asiento de todo el
perimetro. Luego se retirara todo el exceso. Sera resistente al agua y a las
temperaturas extremas.

DESAGUES PLUVIALES y SISTEMA DE RIEGO

Normas generales

El Contratista ejecutara estas instalaciones en un todo y de acuerdo con los planos y
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente
las aclaraciones que sean necesarias.

Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas
y niveles que figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar el
sistema de desagiies y reutilizacion de agua pluvial para riego, corriendo por su
cuenta cualquier modificacién que fuera necesaria si no tomare esta precaucion.

Los precios unitarios establecidos para estas instalaciones comprenden todas las
piezas de union de los distintos elementos entre si, aunque no estén indicadas en los
planos.

Las bajadas seran de Polipropileno marca Duratop o similar calidad diametro
110mm. Los embudos seran de Hierro Fundido conforme especificaciones en planos.
La construccién y montaje se ejecutara respetando las Reglas del Buen Arte, todas
las indicaciones proporcionadas por la Conduccion Técnica y los planos de detalle
que debera desarrollar el contratista. -

Se exigira pruebas hidraulicas del sistema general y por tramos.
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6.10.2

Si la contratista asi lo considere debera realizar todas las modificaciones necesarias
a los fines de garantizar la eficacia del sistema y su total estanqueidad. Estas
modificaciones deberan ser presentadas previamente a la Inspeccion a fin de obtener
su aprobacion. :

Desagiies pluviales y sistema de captacié.n de agua pluvial para riego

La contratista debera construir las bajadas de desagiies pluviales indicados en
planos. Estos comprenden, embudos, bajadas, canaletas y accesorios, etc.

La recoleccion se realizara mediando canaletas de chapa galvanizada y cafierias de
polipropileno.

El almacenamiento se realizarda de forma automatica, mediante un sistema de
vertederos, compuestos por una cisterna y un filtro para el agua que filtra y contiene
la suciedad. El sistema descrito a continuacién, se colocara en dos puntos de la
instalacién segun se indica en planos bajo las gradas verdes.

El agua recolectada, llega al area de almacenamiento, mediante la cafieria (A), luego
pasa a la caferia (B), que cumple la funcién de filtro. Este filtro, compuesto por un
cafio de polipropileno, una esfera de telgopor en su interior, un tapon en un extremo
y un aro de goma en el otro, se encarga de almacenar el agua de los: primeros
minutos de lluvia, la cual contiene una alta carga de solidos en suspensiéon debido al
arrastre de suciedad de las cubiertas. Una vez lleno este cafio, la esfera de telgopor
traba en el aro de goma, y el agua comienza a pasar por efecto vertedero hacia la
cisterna de almacenamiento (C). Una vez llena la misma, el agua sigue subiendo por
la cafieria, y desvia hacia (D), en donde escurrira hacia el desagiie pluvial de la calle.
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llustracién 2: Esquema general del sistema.

En cuanto al riego, se realizard mediante una bomba centrifuga (E), la cual
funcionaréa entre dos rangos de nivel de agua de la cisterna, controlados mediante un
electro nivel, para evitar un mal’ funcionamiento de la misma. En la cafieria de
aspiracién cuenta con uniones doble bridadas y llaves de paso, que permitirejn la
limpieza y eventual reparacion de la misma. ik
En la caferia de impulsion, cuenta con junta elastica para evitar |a-vibracion de'la

misma, valvula antirretorno para que en la bomba no se invierta-€l sentidp,de' giro, y
una llave de paso para interrumpir el flujo de agua. B

-
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6.11

6.11.1

6.11.2

INSTALACIONES SANITARIAS

Normas generales

Los trabajos incluidos en la instalacion de obras sanitarias comprenden la provision
de mano de obra y materiales para los desaglies cloacales, ventilaciones,
alimentacion de agua, colectores de tanque de reserva, provision de equipos
elevadores y presurizadores de agua, bajadas y distribuciones de agua fria, drenes
de condensado de equipos de aire acondicionado tipo split, colocacion de todos los
artefactos sanitarios y broncerias, conexionado de equipos de bombeo, y seran
ejecutados de acuerdo a los respectivos planos y las especificaciones técnfeas de
este pliego.- Los operarios que se ocupen de la ejecucién de las instalaciones,
deberan ser matriculados, idoneos y muy competentes para la tarea a su cargo.
Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de primera calidad, exentos de
defectos de fabricacion y certificados segin Normas IRAM. Aquellos materiales que
no reunan las condiciones seran rechazados de inmediato del recinto de la obra. El
Contratista presentara a la Conduccion de Obra, muestras de los materiales a
utilizar, a efectos de comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas y en
consecuencia proceder a su aprobacion.

Desagiies cloacales y saneamiento

Descripcion general

La instalacién a efectuarse se indica en los planos correspondientes y respondera a
las exigencias reglamentarias de la direccion de redes de la Municipalidad de
Cérdoba y el Cédigo de la Edificacion. Sera efectuada hasta sus empalmes con las
redes colectoras externas existentes. Los tramos suspendidos, seran perfectamente
sujetados por soportes de planchuela de hierro, colocados como maximo a dos
metros de separacién y sujetados a la losa con brocas de 1/2" y bulones de 1/4".-
Estos soportes se pintaran con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte
sintético de color a determinar por Direccién de Obra.- Cuando se trate de cafierias
enterradas, el relleno y compactacion de la excavacién se hara con tierra diséregada
sin terrones ni cascotes y por capas de 20 cm. con agregado de abundante agua
para obtener su compactado sin producir golpes que pudieran dafarlas.- Las
excavaciones seran ejecutadas de acuerdo con los trazados, niveles y dimensiones
que determinan los planos y diagramas respectivos. El Contratista por su cuenta y
exclusivo cargo, debera rellenar con hormigén toda excavacion hecha a mayor
profundidad que la indicada o aquellas en que, por accion de agentes atmosféricos,
tuviera su fondo desintegrado. El fondo o base de la excavacion se preparara con las
pendientes fijadas y en forma tal que cada cafio repose o asiente en toda su longitud,
con excepcion del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la
ejecucion de la junta. Las camaras de inspeccion se colocaran luego de haberse
instalado las cafierias y cumplido con la primera prueba hidraulica de las mismas.
Se deja establecido que el valor cotizado para las excavaciones, incluye el
enmaderamiento y/o apuntalamiento necesario para sostén de la tierra como también
el bombeo de agua de napa si ello fuera necesario. El transporte del material o tierra
sobrante se llevara a los lugares que determine la Conduccion de Obra.

El sistema de desagiies cloacales se ejecutara mediante la utilizacion de caferias
P°P° en los didmetros y con las pendientes necesarias para garantizar las
evacuaciones segun se indica en planos de referencia.

El sistema interior se ejecutara siguiendo las premisas indicadas en planbs vy
previendo los cafios-camaras necesarios, ubicados convenientemente, afin. de
facilitar los accesos para el mantenimiento. / § o e
Se deberan ejecutar las ventilaciones necesarias para un ¢ rrecto -~ i

funcionamiento del sistema.
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La contratista debera garantizar la absoluta hermeticidad del sistema, no pudiendo
haber pérdidas de ninguna naturaleza.

El interior de las camaras sera estucado.

Previo al tapado de las diferentes instalaciones se debera realizar la prueba
hidraulica del sistema para verificar la ausencia de perdidas en las mismas.

Disposicion final de efluentes
La deposicién de los efluentes cloacales se dividira en dos sistemas: Aguas negras
y aguas grises. SRS

El destino final de los efluentes cloacales sistema aguas negras sera a la red cloacal
segun las recomendaciones en descripcion general. '
El destino para las aguas grises sera diferenciado implementado el sist B ' marca
“Paipe”, el cual puede tratar hasta 1000ltrs diarios. Se instalara bajo tietF “segun
disposicién en planos, uniendo los tanques entre si mediante cafos de' 110mm
siguiendo todas las recomendaciones técnicas dispuestas por el fabricante.

A la vista solo quedan la camara de inspeccién y la boca para el agregado de
pastillas de cloro.

El sistema consta de tres partes:

« Un reactor biolégico anaerébico donde quedan retenidos los soélidos.

« Un filtro anaerobio donde se trata y destruye la materia orgéanica disuelta.

« Un sistema de desinfeccién mediante pastillas de cloro, para desinfectar el agua
ya tratada.

La implementacion de este sistema no implica un consumo de energia eléctrica ya
que todo el tratamiento se realiza mediante flujo a gravedad.

Es responsabilidad del contratista asesorarse e informarse sobre el
funcionamiento y puesta en marcha del sistema.

Caiierias de P.P. ‘ -
Este material se empleara para la totalidad de los desagiies cloacales primarios y
secundarios, desagiies pluviales y ventilaciones, con excepcion de los tramos de
ventilaciones a la intemperie. Las cafierias y accesorios de polipropileno~sanitario
P.P. de tipo aprobado O.S.N. linea sanitaria de 3,2 mm. de espesor, marca
AWADUCT, DURATOP, IPS o similar.

En su manipuleo y colocaciéon se.tendran especiales cuidados para prevenir su
exposicion a los rayos solares, golpes y cargas mecanicas por estibaje indebido,,y se
dejaran las cuplas de dilatacién correspondientes que permitan su libre movimiento y
articulacion entre los diferentes tramos, sin que se generen tensiones indeBidas
sobre las mismas.

Se colocaran sobre un manto de arena y el rellenado de las zanjas se hara con tierra
disgregada y libre de cascotes en capas de 0,20m.de espesor con agregado de
abundante agua, su compactacion sera por medio del agua y no se permitira su
apisonado bajo ningun punto de vista.

Los accesorios suspendidos contaran con tapa de inspeccion roscada que permitan
una facil desobstruccion de todos los tramos. :

La unién entre cafios y/o accesorios se realizara con el material perfectamente limpio

y seco por medio del uso junta elastomérica de doble labio. :

Cafierias de hierro fundido Para los tramos de los remates de las ventilaciones-se -~
emplearan cafierias de hierro fundido centrifugado de 4mm. marca L niacon




juntas de plomo calafateado de marca Minalea.

Piletas de piso

Las piletas de piso a emplear seran del mismo material y marca que el especificado
para las caferias e indicado en los planos.

En ningun caso la altura total, medida desde el fondo de la pileta de piso hasta el
nivel de piso terminado, superara los 45 cm.

En caso de ser mayor la profundidad, el lado minimo de la sobrepileta sera igual o
mayor a 1/3 de la altura.

Contaran con marco y reja de bronce de 5 mm. de espesor, marca CASAL cromadas
o similar.

Bocas de acceso, bocas de desagiie y camaras de inspeccion

Las camaras de inspeccién y bocas de desaglie y acceso enterradas seran
construidas con mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m. de espesor, asentados
con mortero de cemento 1:3 y revocadas interiormente con concreto 1:2 con
hidréfugo, terminadas con cemento puro alisado a cucharin.

Las camaras de inspeccion podran ser construidas con elementos premoldeados de
hormigén armado comprimido, aprobadas por O.S.N.

Las bocas de acceso o tapas de inspeccion sobre losa o suspendidas seran de
polipropileno sanitario marca AWADUCT, Duratop, IPS o similar.

Las bocas de acceso, de desagiie y tapas de inspeccion contaran con marco y tapa
o marco y reja de bronce de 5 mm. de espesor, marca CASAL cromadas o similar.
Las camaras de inspeccion llevaran contratapa de hormigén sellada con mezcla de
arena y cal 1:2,de 60x60 y marco y tapa superior reforzada de acero inoxidable para
colocar mosaico y terminada con filete de acero inoxidable.

6.11.3 Alimentacién de Agua y Distribucion de Agua Fria / Caliente

Descripcion general

La instalacion comprende desde las conexiones sobre la red externa , alimentacion a
tanque de reserva, colectores, bajadas desde tanques por gravedad y bajadas
presurizadas en casod e ser necesario, provision e instalacion de equipos
presurizadores, distribuciones a los artefactos y canillas para limpieza exteriores,
todos los accesorios, y la colocacion de los artefactos y equipos necesarios.-

Materiales

Se emplearan cafierias y accesorios de polipropileno termofusionados, marca Acqua
System Thermofusion fabricados y distribuidos por la firma Dema.

Para alimentaciones y distribuciones de agua fria se usaran cafios PN 12(PPCR T IlI)
termofusion tipo Linea Azul (Normas DIN 8077/78).

Para alimentaciones y distribuciones de agua caliente se emplearan canerias y
accesorios de polipropileno termofusionados, marca Acqua System Thermofusion
fabricados y distribuidos por la firma Dema seran cafos PN 20(PPCR T IlII)
termofusién tipo Linea Roja (Normas DIN 8077/78).

Llaves de paso

En los locales sanitarios indicados en planos se instalaran llaves de paso de Acqua
System cromadas con campana e indicador "Fria" o “Caliente”, ubicados en las
proximidades de los artefactos que surten y, en general tratando de situarlas sobre
las piletas de patio.

Tanque de reserva, valculas esféricas y flotantes. ;

Se debera proveer de un tanque cuatricapa de 1100lts marca roteplast con-el ~
sistema de flotante reforzado de la misma marca al igual que las |da§/,y‘/piez/ae de
conexién con el colector. 7
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Las valvulas esféricas seran con manija de marca aquasystem segun
dimensionamiento indicado en planos.

Instalacion de cafnerias y accesorios

El Contratista debera utilizar la linea de cafierias y accesorios de la misma marca asi
como las herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante.

Las boquillas del termofusor deberan limpiarse con un trapo embebido en alcohol y
estar perfectamente ajustadas sobre la plancha de aluminio.

Los cortes de carierias se efectuaran siempre con tijera, no se permitira el uso de
sierra.

Las puntas del cafio y el interior del accesorio deberan limpiarse perfectamente con
alcohol inmediatamente antes de su termofusion.

Se marcara el extremo del cafio con la medida de penetracion recomendada para
cada diametro.

Tabla de medidas de penetracion segun los diametros:

diametro del cafio (mm) profundidad de insercion ( mm )

20 14,5

25 16

32 18

40 20,5

50 23.5

63 27,5

75 31

Se debera introducir simultaneamente el cafo y el accesorio perpendiculares a la
plancha del termofusor, llegando al tope de la boquilla macho el accesorio y no
sobrepasando la marca de insercion el cano.

Una vez cumplidos los tiempos de calentamiento, se introducira la punta del cafio en
el accesorio, esta operacion debe realizarse dentro del tiempo indicado por el
fabricante, segun la tabla siguiente:

Diam.del cafio (mm) Tiempo de calent.(seg) Intervalo p/acople (seg) Tiempo
enfriam.(seg)

20 5 4 2

25 7 4 2

32 8 6 4

40 12 6 4

50 18 6 4

63 24 8 6

75 30 8 6

90 40 8 6

El empotramiento de las cafierias en muros de gran espesor (de ser necesario) sera
con recubrimiento de mortero no cementicio de espesor igual al diametro de los
cafios, cuando el espesor del muro fuera angosto se debera contar con las siguientes
previsiones:

a) aumento de la altura de la canaleta que posibilite |a separacion de las cafierias de
agua fria y caliente

b) separacién de las cafierias mediante la distancia equivalente a un diametro de la
cafieria embutida.

c)cierre de la canaleta con una mezcla de concreto puro (1:3)que abrace a ambas
caferias.

En todos los casos en todos los cambios de direccion de la tuberia (codos y tees) y/o
cada 40/50cm.de tendido horizontal y vertical, se colocara una cucharada de mortero
de cemento de fragiie rapido. Las cafierias a la vista deben también ser-empotradas
mediante la colocacién de grapas fijas que las compriman y soste ngan como punto
fUO & —/;—4/«' 0SS,
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En todos los cambios de direccidon (codos y tees) se instalaran puntos fijos, y luego
se intercalaran grapas deslizantes para corregir el pandeo o la flecha, segun se trate
de cafierias verticales u horizontales, respectivamente.

En los tramos que las cafierias corran a la intemperie, expuestas a los rayos solares,
se protegeran con vainas de polietileno expandido o con cintas engomadas
resistentes a la accion de los rayos ultravioleta.

Cuando sea necesario el curvado en frio de los cafios, el radio de curvatura sera
como minimo ocho veces el de la cafieria.

También puede realizarse el curvado en caliente por medio de un soplador de, aire
caliente de tipo industrial (no se permitira el uso de llamas o secadores de cabellé), lo
que posibilitara el curvado con radios inferiores a los ocho diametros. .

Las condiciones generales de instalacion y provision son las siguientes:

e Se procedera a realizar una prueba de buen funcionamiento de la totalidad de'la
instalacién antes de iniciar el recubrimiento de las mismas.

e Todos los tornillos, elementos de fijacion, flexibles y demas accesorios a la vista
seran del tipo cromados.

e La Contratista debera tomar conocimiento del tipo, calidad y forma de
funcionamiento de los artefactos a instalar para adecuar su proyecto a los
mismos.

e La resolucion de las fijaciones se sometera a la aprobacion de la Direccién
de Obras mediante la ejecucion de trabajos de muestra, los que, una vez
aprobados debidamente, pasaran a ser definitivos.

Equipo presurizador de agua

Para la presurizacién de la instalacion se proveera e instalara un equipo marca Rowa
Max SFL 26.

Se incluirén los tableros con la automatizacion correspondiente, presostatos, llaves
termomagnéticas, protecciones, etc. y todos los accesorios necesarios para su
puesta en marcha y funcionamiento segun indicaciones del fabricante.

Artefactos y accesorios sanitarios

El detalle de los artefactos y accesorios requeridos para completar la instalacion en
bafio y cocina seré la indicada en los planos de zonales de bafios y cocinas.

En los mismos se indican modelos, colores, cddigos, etc. de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.

MESADAS Y BAJO MESADAS

Mesadas :

Se ejecutaran en granito Gris Mara natural, segin planos de detalles. El material no
presentar grietas, coqueras, u otros defectos. Se entregara pulido y lustrado a brillo.
El traforo necesario para la ubicacién de la pileta sera ajustado a medida y sus
angulos redondeados en correspondencia. Las bachas y piletas seran de acero
inoxidable segun se indica modelo y dimensiones en planos; y se pegaran a las
mesadas con adhesivo en su borde o pestafia superior a la cara inferior de la
mesada. Se sellaran las juntas. Las aristas seran levemente redondeadas excepto en
aquellas en que deberan unirse a otra plancha.

Muebles
Los muebles de madera se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo con los respectivos planos de detalle, muestras, modelos, estas

Especificaciones Complementarias y las Ordenes de servicio que@‘re,sp,'e’ct& se-
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Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias y tarugos, nb se
utilizaran clavos, sino tornillos colocados con destornillador. 4

Los frentes de los cajones seran de los espesores y maderas indicados en los
detalles respectivos. Los fondos seran de terciado, segiin determinacionéd:de los
planos se colocaran dentro de rebajos del lado del frente y costados y dosvxornlllos
en la parte trasera. El deslizamiento sera a través de guias de chapa de hierro
reforzadas esmaltada con caida en el fin de carrera para asegurar el cierre completo
del cajén y rodamientos de nylon disefiados para tal fin.

El armado sera sin excepcion, a mallete bien encolado y aJustado los angulos
esquineros iran redondeados.

Todos los cajones llevaran doble tope de madera para regular la entrada.

Las bandejas responderan, en lo qué concierne a su construccion, a las
especificaciones indicadas para los cajones.

Dentro del plazo que se estipule, el adjudicatario sometera a la aprobacion de la
CONDUCCION DE OBRAS, los planos de detalle en original, a escala natural, de
todos los armarios y muebles objeto del contrato. :
Ademas, presentara dentro del mismo plazo, las muestras de todos los elementos
que deban emplearse y de los herrajes y accesorios, para su aceptacion y
aprobacion. '
Herrajes :
Los herrajes y accesorios de metal seran de los tipos o modelos, aleacion y bafos
indicados en planos y planillas.

Si no se especifica otra cosa seran todos de bronce platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce con
cabeza vista bafiada del mismo color que el herraje.

El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, muestras de los herrajes a
colocar, para su aprobacion.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser
sustituido.

Planos de detalle

Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucién de todos los planos de detalles
accesorios para la ejecucion en taller de los trabajos. La presentacion de los planos
para su aprobacién debera hacerse, como minimo, con 15 dias de anticipacion al
comienzo de los trabajos en taller. ;

Colocacion en obra

Todas las piezas deberan corresponder con las cotas de nivel o dimensiones
existentes en obra, para lo cual el Contratista debera verificarlas previamente,
asumiendo la responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten.
Correra por cuenta del Contratista la reposicién de las unidades que se utilicen a
causa del acarreo o colocacién. El arreglo de las carpinterias desechadas, sélo se
permitira en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la
CONDUCCION DE OBRAS. ;

6.13 INSTALACIONES ELECTRICAS y SENALES DEBILES

6.13.1 Pautas generales

El suministro y la ejecuciéon de todos los trabajos de instalaciones eléctricas,
indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no
se limitan, a:

a) Provision y Montaje de la totalidad de los tableros indicados en anos.

b) Provision y Montaje de la totalidad de las bandejas de fGerza 1 mgth y
Arg. MO /;gg ;Z




corrientes débiles (teléfono: hasta primera boca de cada departamento; portero:
total caferia; TV: solo cafieria y cable guia)

c) Provision y montaje de todos los alimentadores de fuerza motriz desde
tablero principal a tableros seccionales y equipos.

d) Provision y montaje de la caferia y cableado para los distintos circuitos de
iluminacion y tomacorrientes.

e) Provision y montaje de la cafieria y cableado de corrientes débiles.

f) Montaje e instalacion de los artefactos de iluminacién interior (normal y de
emergencia) y de todos los artefactos de iluminacion exterior correspondientes
a los servicios comunes del edificio.

g) Provision y montaje de todos los interruptores de comando y tomas en
plantas.

h) Puesta a tierra de las instalaciones, y proteccion contra descargas
atmosféricas.

i) Provisién y ejecucion de las canalizaciones exteriores.

j) Provisién y ejecucion de las acometidas a los tableros principales con sus
correspondientes cajas de toma, medidores y cables alimentadores desde la
toma hasta los tableros principales.

k) Provisidn y ejecucion de las acometidas de corrientes débiles.

I) Gestiones ante la compafiia para el suministro de energia eléctrica.
m)Pruebas, ensayos y mediciones.

n) Puesta en marcha de las instalaciones.

o) Ejecucion de la documentacion conforme a obra.

p) Tramites y presentacion de documentacion ante autoridades municipales y
el ERSEP.

q) Provision, Montaje de sistema de energia fotovoltaica.

Se cotizara la provisién de materiales y mano de obra completa necesarios para la
ejecucion de las instalaciones eléctricas de iluminacién normal, exterior, fuerza motriz
y puesta a tierra; de esta obra de acuerdo a los planos adjuntos, cumpliendo las
normas y codigos vigentes, respetando las condiciones particulares que a
continuacion se detallan:

6.13.2 Tablero General de Electricidad (TG) y Tableros Seccionales (TS).

El Tablero General Eléctrico (TG) y los tableros seccionales (TS)de esta obra sera
montado en el espacio fisico previsto, segin plano adjunto. Sus dimensiones y el
armado del tablero eléctrico se desarrollara teniendo en cuenta cual es la potencia
que el gabinete puede disipar para asegurarse que el calor de pérdidas producido
por los dispositivos a montar seguin el diagrama unifilar, como asi también el calor de
pérdidas producido por las conexiones, conductores, barras, etc., no supere el valor
de potencia disipable por la envolvente de manera de evitar temperaturas internas
superiores a la de calibracion de las protecciones (30 °C). En caso de necesidad de
instalar rejillas de ventilacion natural ¢ forzada, debera tener matrizados con
proteccion por medio de malla de metal para evitar el ingreso de insectos. Se prevera
una reserva fisica de un 20% para ampliaciones futuras.

El gabinete sera del tipo 1.P.41 para embutir de PVC con frente plastico de alto
impacto, color blanco, resistente a golpes. (Visor en plastico zam, color fume claro
translucido).

Los interruptores termomagnéticos, relés diferenciales y elementos de potencia seran
marca Schneider o Siemens.

Todos los elementos que integren el tablero seran identificados con carteles de
acrilico o alto impacto, letras blancas fondo negro, de tamafio adecuado para una.
facil lectura. También los conductores se identificaran en ambos {Xt?emqg.. / s
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6.13.3 Canalizaciones.
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La canalizacion sera embutida realizada con cafios anillados de PVC reforzados o de
superior calidad (Color blanco) y cajas MOP linea semipesado de marca reconocida,
utilizando conectores metalicos o boquillas de aluminio. Para la eleccién de los
diametros de cafios se debe respetar, dejar un minimo del 30 % de su seccion libre,
siendo %" el minimo admitido.

No se aceptara caferia del tipo estandar (cafio de color naranja) como asi tampoco
ningin otro material que no esté aprobado y avalado por las normas vy
reglamentaciones vigentes.

6.13.4 lluminacion.

Se proveeran los materiales y mano de obra para el montaje, conexionado y prueba
de la instalacién eléctrica correspondiente a la iluminacién de todos los recintos y
comedor propiamente dicho seguin plano de bocas de iluminacion.

LOS INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES DE EMBUTIR SERAN TIPO
TECLA, MARCA KALOP LINEA CIVIL.

6.13.5 Tomacorrientes uso general.

Los circuitos de tomacorrientes de uso general seran de embutir, marca Kalopp,
como ya se indico, siendo los mismos tipo combinados de 10 A, a excepcion de los
correspondientes a los AA que seran de 20 A,, todos de 3 patas planas (F+N+T).

6.13.6 Puesta a tierra.

Se instalara una jabalina IRAM 2309 lisa de diametro 3/8 y largo 1,50mts., con
camara de inspeccién de manera de permitir su medicién y realizar tareas de
mantenimiento y con los accesorios correspondientes.

De la jabalina se derivara con un cable desnudo de 25 mm? de seccion con
terminales de compresién en uno de los extremos, para ser conectado a la barra de
puesta a tierra de 30x3 mm en tablero general.

Esta barra se interconectara a través de cable aislacion verde/amarillo de 25 mm? de
seccion tendido por las canalizaciones existentes.

En la barra se conectara la puesta a tierra de todos los elementos propios de los
tableros como asi también las partes metdlicas de los equipos, artefactos e
instalaciones eléctricas sometidas a tension, como ser: canalizaciones, artefactos de
iluminacion, tomacorrientes en general, cafierias uso eléctrico, cafierias de agua, de
gas, etc. con el fin de lograr la equipotencialidad a tierra de las instalaciones.

Todos los cables de puesta a tierra deberan contar con la canalizacion
correspondiente.

6.13.7 Generalidades.

o Antes de proveer el equipamiento del tablero se debera verificar con el conductor
técnico de obra las potencias de las diferentes cargas adquiridas de modo que
estén correctamente protegidos.

« Los distintos conductores a utilizar en las instalaciones eléctricas solicitadas, seran
los indicados y cumpliran con las Normas vigentes.

e Los conductores de la instalacién seran facilmente identificados, especialmente en
lo que respecta a los conductores de Neutro y de Proteccion, esta identificacion se
realizara por los colores que presenta su aislacion. Para ello el cableado se )
realizara teniendo en cuenta el coédigo de colores establecido por la norma/:AEA,_,""
90364: 4 e A
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Para distribucion Trifasica se utilizara:
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* Linea L1 (Fase R): Castafio (marrdn)

* Linea L2 (Fase S): Negro

* Linea L3 (fase T): Rojo

* Neutro N: Celeste

e Conductor de Proteccion PE: Verde / Amarillo
Para distribucion monofasica se utilizara:

* Linea L1 (Fase R): Castafio ( marron )

* Neutro N: Celeste

« Linea L2 (Fase S): Negro

* Neutro N: Celeste

« Linea L3 (fase T): Rojo

« Neutro N: Celeste

« Conductor de Proteccién PE: Verde / Amarillo
» Para los retornos se utilizara color Blanco.

e Todos los circuitos, como asi también todas las partes metalicas normalmente con
cero tension, seran conectados a tierra mediante cables unipolar verde/amarillo de
seccion adecuada segun normas AEA.

e Las canalizaciones indicadas en planos como ser: cafos, cajas de paso, etc., a
instalar seran convenientemente soportados.

e Las canalizaciones trazadas en los planos mencionados son indicativas, por lo cual
el contratista realizard un estudio previo a la ejecuciéon para concluir la mejor
solucion.

e Las derivaciones de cables desde los circuitos troncales se realizaran mediante la
practica de retorcido de cuerdas hasta secciones de 2.5mm2 y mediante borneras
desde los 4mm?,

e Para la restitucion de la aislacion de los empalmes se utilizara cinta aisladora de
marca reconocida y con sello IRAM.

Forma de ejecucion de los trabajos.

elLa contratista sera responsable de realizar un relevamiento completo de la
instalacién antes de comenzar los trabajos de construccion, y notificar cualquier
diferencia existente, a los fines de evitar cualquier tipo de re-trabajo en obra. No se
aceptara ningun tipo de mayor costo por diferencias del tipo enunciadas.

e Todos los cables seran conectados con terminales de compresion aislados
correspondientes.

e Los cables tipo PVC respetaran la norma IRAM 2178 vy seran tipo superflex de
Prysmian o similar de IMSA.

e Todas las herramientas y accesorios para el montaje seran provistos por la
contratista. Se exige para el montaje, medios de elevacion mecanicos con las
seguridades personales exigidas en la legislacién de Higiene y Seguridad y
Medicina del Trabajo.

eLa contratista debera respetar todas las normas de seguridad exigida por la
Conduccidn técnica para la ejecucion de los trabajos en planta.

e El contratista proveera los tableros eléctricos de OBRA necesarios, con las
protecciones diferenciales, termomagnéticas y tomacorrientes con puesta a tierra,
todo adecuado a la potencia eléctrica a utilizar.

« El plazo de ejecucion de la obra es fijo e inamovible. La contratista debera tomar
todas las medidas a los fines de evitar cualquier tipo de retraso en la obra. En caso
de trabajar en horario nocturno la contratista debera proveer la iluminacion
correspondiente en las zonas a trabajar. 5

e Los casos de cafierias enterradas, estas seran de PVC reforz
holgadas con curvas (nunca codos), selladas sus pieza§f des
estanqueidad en las mismas. WT Arcadiag
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6.14 PINTURA GENERAL

6.14.1

6.14.2

6.14.3

Normas Generales
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo

todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla, y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

No se permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya
secado completamente.

El Contratista debera notificar a la CONDUCCION DE OBRA cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc. Las diferentes manos se distinguiran dandoles
distintos tonos del mismo color. En lo posible, se acabara de dar cada mano en toda
la obra antes de aplicar la siguiente.

Sera condicion indispensable para la aceptacion ‘de los trabajos, que tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

El Contratista debera solicitar de la CONDUCCION DE OBRA los colores y tonos a
emplearse y preparara las muestras necesarias.

Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la COONDUCCION DE
OBRA, la Empresa Contratista tomara las medidas del caso, dando las manos de
pintura necesarias ademas de las especificadas para asegurar un acabado perfecto.

Como regla general, salvo excepciones expresamente indicadas por escrito, los
trabajos de preparacion de superficies y aplicacién de pinturas se realizaran una vez
que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Tanto en el proceso de preparacion se superficie como durante la aplicacién de los
esquemas de pinturas sobre los diferentes sustratos, se deben cumplir los siguientes
requisitos: :

e Temperatura ambiente: minima 10°C y maxima 35°C.

e Humedad relativa ambiente: maxima 65%

e Temperatura de la superficie del metal a limpiar y pintar: 3 gr{;'lplos
centigrados por encima de la temperatura de rocio en esas
condiciones ambientales, para evitar la condensacién de vapor de
agua sobre dicha superficie. '

Tintas ,

En todos los casos el Contratista presentara a la CONDUCCION DE OBRA catalogo
y muestras de colores de las pinturas especificadas para la eleccion de los tonos. En
caso de no existir en catalogo ‘el tono solicitado el Contratista debera preparar las
muestras que la CONDUCCION DE OBRA crea necesarias.

Materiales

Los materiales a emplear, tanto para las paredes, cielorrases, fachadas como para
las aberturas de madera y metalicas, deben estar aprobados por el INTI antes de ser
aplicados, en cuanto a su comportamiento a la intemperie e interior y condiciones de
uso cumpliendo, como minimo, con los requisitos que estipulan las Normas IRAM

correspondientes a cada tipo de producto siempre que estén actualizadas. En caso -
contrario, la CONDCUCCION DE OBRA, definira cuéles seran Q/gg/;an 0SY
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6.14.4

6.14.5

6.14.6

6.14.7

determinaciones a realizar para la evaluacion de su comportamiento de acuerdo con
las condiciones de uso.

Junto con los ensayos de aprobacion de tipo (llamado asi al ensayo que se realiza
sobre una muestra), y cuando la cantidad de cada producto a emplear asi lo
justifique, se debera realizar para cada partida los ensayos de caracterizaciéon de
muestras (viscosidad, sélidos en peso y volumen, densidad, tiempo de secado, poder
cubritivo, grado de molienda, etc.) que deben coincidir con los resultados obtenidos
en la aprobacién de tipo, inicialmente realizada al material.

Es necesario que las diferentes pinturas que forman parte de cada esquema a aplicar
sobre losdiferentes sustratos, correspondan a un mismo fabricante para evitar las
incompatibilidades que puedan producirse con diferentes marcas. En tal sentido no
se podran admitir mezclas de marcas, tipos ni calidades de pinturas diferentes.

Al mismo tiempo es fundamental asegurarse que las recomendaciones dadas por
dicho fabricante, en cuanto a la dilucién, espesor, tiempo entre manos, tiempo de
curado total, etc., sean respetadas exactamente. Lo expresado al respecto en la
presente especificacion es

indicativo, en términos generales, ya que es el fabricante el que debe dar el proceso
correcto por ser quien conoce perfectamente las caracteristicas de sus propios
productos.

En todos los casos se debera informar previamente a la CONDCUCCION DE OBRA,
que pintura se propone emplear, marca calidad, quien definira su aceptacién y/o
rechazo a lo propuesto.

Calidad mano de obra
Debera asegurarse la calidad de la mano de obra a emplear, tanto para la
preparacion de superficie como la aplicacion.

Inspeccion de obra

La CONDUCCION DE OBRA realizara permanentemente inspecciones para hacer
cumplir las especificaciones de los procesos involucrados: correcto control de los
materiales a emplear, la mano de obra, los equipos y los procesos involucrados, con
el correspondiente registro de todas las actividades.

Proceso de aplicacion de los esquemas de pintura

En todos los casos se recomienda aplicar las pinturas empleando pinceles, rodillos
de calidad o soplete. En el caso de los pinceles deben ser de cerda de chancho y los
rodillos seran de lana y espuma de poliuretano, para mamposteria y madera
respectivamente.

Latex sobre fachadas
Las pinturas a utilizar deberan ser aprobadas por El Estudio, cumpliendo, como
minimo, los requisitos indicados en la Norma IRAM 1077.

Procedimiento segun el siguiente esquema:

e Una vez realizados los revoques, se debera dejar secar la superficie
como minimo 28 dias. Cumplido dicho tiempo se debera seguir el
siguiente procedimiento para el pintado.

e Lijado de la superficie.
Eliminacion del polvo empleando trapeado sin dejar pelusa.
En todos los casos que existan defectos (poco profundos) se procedera a |
repararlos aplicando enduido plastico al agua, que cum I m; le} bh;ngng, {
la Norma IRAM 1227 en capas delgadas, segun IaQ& dicaci
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fabricante.

Dejar secar, como minimo, 24 horas y lijar la superficie con lija al agua,
grado 600, prolijamente, alcanzando superficies perfectamente lisas.
Eliminacién de polvo empleando trapeado sin dejar pelusa.

Aplicacion de una mano de fijador sellador, al agua cumpliendo con el
grado de dilucién indicado por el fabricante, para cerrar los poros del
sustrato y proveer el anclaje necesario a las capas posteriores de pintura.
Dejar secar cuatro (4) horas antes de aplicar la primera mano de pintura.
Aplicar la pintura tipo emulsion, acrilica, al latex tipo Recuplast o similar
para exterior sobre el sellador-fijador, una mano con dilucién de 10% y a
las cuatro horas, como minimo se aplicara una segunda mano, sin diluir.
La tercera mano se aplicara también sin diluir, a las 16 horas minimo de
aplicada la segunda mano.

6.14.8 Latex sobre muros interiores
En este item se prevé la pintura general de todo este tipo de superficies interiores.
El esquema de pintura estara dado por el tipo de superficies y terminacién de las

mismas.
Sobre las superficies de ecobloques revocada se ejecutara el siguiente esquema:
e Cuando se realice el pintado sobre revoque nuevo, se debera dejar secar
la superficie como minimo 28 dias.
e Limpieza manual o mecanica de polvos, grasas, etc.
e Utilizacién de enduido plastico para reparaciones menores
e Lijado de las superficies.
e Aplicacién de una mano de imprimacion o fijador.
e Aplicacién de pintura latex para interiores blanco satinada anti hongos (2
manos)
e La calidad de los productos sera Alba, Sherwin Williams, o calidad
superior. Las pinturas a utilizar deberan ser aprobadas por la
CONDCUCION DE OBRA, cumpliendo, como minimo, los requisitos
indicados en la Norma IRAM 1070.
6.14.9 Latex especial sobre cielorrasos

En este item se prevé la pintura general de todos los cielorrasos aplicados. Sobre
estas superficies se ejecutara el siguiente esquema:

Cuando se realice el pintado sobre revoque nuevo, se debera dejar secar
la superficie como minimo 28 dias.

Limpieza manual o mecénica de polvos, grasas, etc.

Lijado de las superficies que han sido reparadas.

Aplicacién de una mano de imprimacion o fijador.

Aplicacién de pintura latex blanco para cielorrasos (antihongos) en 2
manos.

La calidad de los productos sera Alba, Sherwin Wiliams, o calidad
superior. Las pinturas a utilizar deberan ser aprobadas por la
CONDCUCION DE OBRA, cumpliendo, como minimo, los requisitos
indicados en la Norma IRAM 1070.

6.14.10 Carpinterias de madera
En este item se prevé la pintura general de las aberturas interiores en madera. Sobre
estas superficies se ejecutara el siguiente esquema:

Reparacion del sustrato, si fuese necesario con masi plastlca para'
madera. o
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e Limpieza manual’o mecanica de polvos, grasas, etc.

e Lijado de las superficies que han sido reparadas.

e Pintura base: se aplicara una mano, sin diluir, de fondo blanco alquidico
(sintético) siguiendo las indicaciones del fabricante.

e Pintura de terminacion: no antes de las 12 horas de terminado de aplicar
el fondo blanco, se aplicaran tres manos de esmalte alquidico (sintético)
semimate con 40 pm de espesor en pelicula seca por mano, que cumpla
como minimo los requisitos de la Norma IRAM 1187. Tiempo entre
manos como minimo 24 horas

e La calidad de los productos sera Alba, Sherwin Williams, o calidad
superior. Las pinturas a utilizar deberan ser aprobadas por la
CONDCUCION DE OBRA, cumpliendo, como minimo, los requisitos
indicados en la Norma IRAM 1070.

6.14.11 Pintado de superficies metalicas

La superficie debera prepararse de acuerdo al estado que presente cada parte de la
estructura y/o pieza:

e Piezas/estructuras nuevas: se procedera segun lo indicado en el proceso
general de preparacion de superficie metalica en el punto preparacion de
superficie.

e Zonas oxidadas: si la oxidacion presente es superficial, sin picaduras y/o
grietas y/o desgaste, y/o delaminado de material, se eliminara todo el
6xido hasta llegar al metal base de color blanco, empleando de acuerdo
al tamafo de la estructura un sistema por proyecciéon (arenado) y/o
picareta manual y lija circular con cepillos de alambre.

Luego de la eliminacién total del éxido, se lijard con pulidora circular y se
realizara un tratamiento abrasivo manual o mecéanico para dar
rugosidad a la base y asegurar el anclaje de la pintura.

e Zonas de soldaduras: alisar perfectamente por mecanizado el cordon,
eliminar hendiduras, rellenandolas con material de aporte, repetir el
alisado y realizar un tratamiento abrasivo manual o mecanico para
generar la rugosidad suficiente para el anclaje de la pintura.

e Zonas de piezas/estructuras superpuestas: para evitar sectores de
escasa aireacion y posible corrosién, estas zonas deben ser selladas
convenientemente, antes del pintado, para eliminar la posible
acumulacion de agua o materiales en su interior. Antes de dicho sellado
se debe proteger el metal con la pintura anticorrosiva del tipo de la
indicada en el punto esquema de proteccién propuesto, proceder al
sellado vy la posterior aplicacion del esquema especificado.

Preparacién de la superficie _

La preparacién de superficie se debe realizar bajo las condiciones ambientales
indicadas precedentemente y, antes de las cuatro horas de terminada la limpieza, se
debe proceder a la aplicacion de la primera mano de anticorrosivo, para evitar la
formacion de oxido sobre la superficie del metal base activada por la limpieza
mecanica. Previo a la aplicacion de la primer mano de pintura anticorrosiva se
debera eliminar el polvo y restos de abrasivo, empleando aire comprimido libre de
grasa, aceite y agua, a baja presion. En zonas pequefias y poco accesibles se puede
emplear el trapeado sin dejar pelusa con un solvente del tipo aguarras. Se dejara
secar.

Esquema de proteccién propuesto para intemperie
 Pintura base: anticorrosivo epoxi al cromato o fosfato de zine; aplicada
en dos manos de 40 pm cada una, de espesor en pelicula §e;@ue
cumpla como minimo los requisitos de la Norma IRA /’ iempo
AP LT LD e
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entre manos como minimo 24 horas.

e Pintura intermedia: epoxi poliamida de altos sélidos, aplicada en una
mano de 80 um de espesor en pelicula seca, que cumpla como minimo
los requisitos de la Norma IRAM 1198.

e Pintura de terminacion: esmalte poliuretanico aplicado en una mano de
50 um de espesor en pelicula seca, que cumpla como minimo los
requisitos de la Norma IRAM 1240, formulado con filtros U.V.

Esquema de proteccion propuesto para interior

e Pintura base: anticorrosivo alquidico al cromato o fosfato de zinc,
aplicada en dos manos de 40 ym cada una, de espesor en pelicula
seca, que cumpla como minimo los requisitos de la Norma IRAM 1182.

e Pintura de terminacion: esmalte alquidico (sintético) aplicado en tres
manos de 40 um de espesor en pelicula seca por mano, que cumpla
como minimo los requisitos de la Norma IRAM 107 en el caso de
esmalte brillante y la Norma 1187 para el esmalte semimate. Tiempo
entre manos como mihimo 24 horas.

De ser posible, tanto el proceso de preparacion de superficie como la
aplicaciéon del esquema de proteccion se realizara sobre las
piezas/estructuras desmontadas de su ubicacion y en un ambiente
cerrado y acondicionado.

Con respecto al método de aplicacién es conveniente el empleo, de
soplete, preferentemente sin aire, tipo “air less” para asegurar una mejor
calidad de aplicacién, con una terminacioén de la superficie pintada ma
homogénea y pareja, cubriendo las zonas de mas dificil acceso con é:
empleo de pincel.

En todos los casos el tiempo maximo entre la finalizacién de la limpieza
y la aplicacion de la primera mano de pintura no debe exceder las
cuatro horas, y el tiempo maximo entre manos de cada pintura no mayor
de 24 horas, salvo indicacién en contrario por parte del fabricante de los
materiales.

Se debera dejar curar no menos de 7 dias desde la aplicacion de la
tltima mano o el tiempo indicado por el fabricante, antes del montado -
de las piezas/estructuras en sus lugares de emplazamiento. 4

6.15 OBRAS VARIAS

Se incluyen en este item todos los trabajos que se requieran para el correcto
funcionamiento de la obra, aun los no especificados en planos y el presente pliego de
especificaciones técnicas.

La ejecucion de las tareas se podra desarrollar durante las 24hs. salvo indicacion en
contrario por parte de la Conduccién de Obra.

Para las conexiones eléctricas de obra, en general, la Contratista debera contar en
Terreno con tableros seccionadores e independientes. De igual forma se prevera un
sistema de iluminacion propio para mejorar la existente en los sectores de trabajo y
asistir al personal en trabajo nocturno si fuera necesario.

Todos los materiales para mejorar la iluminacion de los sectores en que se trabajen
correran por cuenta de la Contratista y los mismos consistiran en reflectores con
soportes y/o formas de tomarse seguros dado que no se permitira que estén sobre el
piso, estanterias u otro sitio al que no puedan fijarse. El estado de estos reflectores /
como asi también los cables de alimentacion, prolongadores y fichas o enchufes,
deben estar en perfectas condiciones de uso y con todos los matgen -Seguric
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exigidos por las leyes de seguridad e higiene.

Todos los planos, estandar y especificaciones que comprendan la documentacion de
obra deberan estar panelados en lugar accesible y a la vista, desde el inicio al final
de la obra, para ser consultados por quien asi lo requiera oportunamente.

LA CONTRATISTA DEBERA’ TOMAR CONOCIMIENTO DE LA OBRA ANTES DE
FORMULAR SU COTIZACION Y ACLARAR CUALQUIER DUDA QUE PUEDA
SURGIR DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS A LOS EFECTOS
DE QUE SU PROYECTO Y PROPUESTA INCLUYA TODOS LOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA COMPLETARLA DE ACUERDO A SU FIN, DADO QUE NO
SE PODRA ALEGAR IGNORANCIA O FALTA DE INFORMACION POR SER EL
OFERENTE ESPECIALISTA EN CADA UNO DE LOS RUBROS PROYECTADOS Y
PRESUPUESTADOS.

La obra se entregara terminada en todos sus detalles y en funcionamiento,
perfectamente limpia para ser habilitada.

El Contratista presentara junto con su cotizacién, un Plan de Avance diario y
discriminado por tareas, el cual tendra que ser aprobado por la Inspeccion de Obra y
asentado como parte del contrato y ser cumplido en forma total y parcial.

Las causas de fuerza mayor que dificulten el cumplimiento del Plan de Avance,
deberan quedar asentadas en el Libro de Obra y/u Ordenes de Servicio para justificar
una prorroga de los plazos establecidos.

El no-cumplimiento de los plazos parciales y totales por parte del Contratista y
especificados en el Plan de Avance, podra ser motivo de rescision de Nota de Pedido
en forma total o parcial y la aplicaciéon de multas.

Con respecto al funcionamiento de la obra, al finalizar los trabajos, la contratista
debera constatar y demostrar el pleno funcionamiento de la misma, para el fin que
fue proyectada y ejecutada, caso contrario, la contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para que ello ocurra, a su exclusivo costo y cargo.

La contratista debera presentar su cotizacion discriminada por items segun planilla
adjunta y plan de avance de obra.

NOTAS ADICIONALES:

Condiciones generales y muy importantes que deben ser tenidos en cuenta
por el contratista:

o El contratista debera ejecutar los trabajos en forma tal que resulten
enteros, completos y adecuados a su fin.

e Todos los trabajos, detalles o materiales no indicados en planos,
estandares, planillas o el presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Particularidades y que se consideren necesarios o indispensables ejecutar
o proveer, seran realizados y/o provistos por el Contratista a los efectos de
lograr la correcta y total terminacion de las obras, debiendo entregarlas en
condiciones de pleno funcionamiento para el fin que fueron proyectadas y
ejecutadas, sin que por ello tenga derecho a percibir pago adicional
alguno.

e Con respecto al funcionamiento de la obra, al finalizar los trabajos, el
contratista debera constatar y demostrar el pleno funcionamiento de la
misma, para el fin que fue proyectada y ejecutada, caso contrario, la
Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para que ello
ocurra, a su exclusivo costo y cargo. Sy U

-

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

= LA
Suministro de materiales g??;//g, YL

o~

=

~

Affj. MORALES pan
b




ESPCIFICACIONES TEC

oo RN 02 107 FOLID 4B

Todos los materiales y equipamientos fijos indicados en planos seran provistos
por la Contratista.

PLAZOS DE LAS TAREAS

Se convendra con el Comitente y la Conduccidn Técnica las Etapas de Obra a

realizar y plazo para las mismas en funcion al flujo de fondos que resulteﬂ_g.efla"
cotizacion. g
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COMPUTO METRICO | Centro Vecinal Juniors

Obra: Construccion de sede

.l,an mntro vecina! de Barrlo Junlors
ICOPORITEMS |

IMPORTANTE: La empresa Contratista debera verificar y corroborar los calculos desarrollados en el presente
computo, siendo su resposnsabilidad aclarar error u omision previo a la cotizacion de la obra.

Descripcion Unid. Cantidades|
_||ESTRUCTURA H°A°® paR g d e R T S - (e S R
Columnas y Tabiques de H°A° m3 11,20
Vigas y Dinteles m3 13,75
Losa de viguetas premoldeadas m2 148,90
Gradas y escaleras de HPA° m3 7 85
Mampostena de Fundacnon ml 84 15
Capa Aisladora (segun pliego) ml 84,15
Mamposteria de elevacion Sistema 3C m2 284,20
Contrapiso sobre terreno natural m2 136,50
Contrapiso alivianado sobre losa primer piso .m2 55,65
Azotado hidrofugo + revoque grueso exterior m2 469,60
Revoque grueso interior m2 338,50
Revoque fino interior m2 301,05
Revoque plastico exterior con bufas m2 288,70
Cielorraso aphcado grueso y f ino a la cal m2 110 70
_||CUBIERTAS 4 SRR R BT SRR

Cubierta ajardlnada acce3|ble (segun detalles técmcos) m2 85 40
Cubierta Metalica m2 38,40
Cubierta plana Tipo A m2 | . 18,20
Gradas ajardinadas m2 21 10
Revestimiento Ceramico 30x60 m2 110 1 0
Cemento alisado mecanico sobre piso de H° ; m2 32,00
Mosaicos autosustentables de vidrio molido 40X40cm m2 161,40
Zocalos autosustentables de vidrio molido 40x7cm ml 125,80
Adoquin premldeado sobre cubierta ajardinada m2 . 31,35
Granza suelta sobre cubierta ajardinada m2, 32,60
Escalones autosustentables de vidrio molido 25x100 gl 15,00
Umbrales y solias de gamito natural : gl 7,00
Banquenas h10cm bajo mueble gl 2,00
i C| EN 0O L e R eSS R B R G
Tabiqueria placa de yeso carton junta tomada Placa comun m2 24,35
Tabiqueria placa de yeso carton junta tomada placa resitente humedad m2 28,00
Cielorrasos placa de yeso carton junta tomada placa comun m2 42,60
Clelorraso placa de yeso carton placa resvstente humedad m2 21 40
Latex Interlor Lavable m?2 405 75
Latex Interior Cielorrasos m2 174,70
Masillado sobre tabiques de yeso carton interiores m2 104,70
Antioxido estructuras metalicas gl 1,00
Esmalte sintético estructuras metalicas gl 1,00
Pintura elastomerica en cublena plana m2 18,20

CARPINTERIAS _ R T Rl
e gl _+ 2,00
el ~ 1,00

F e Zd 1,00

PAaaina 1
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\ gl 1,00
V5 gl 2,00
V6 gl 2,00
P1 gl 1,00
P2 gl 1,00
P3 gl 5,00
P4 gl 1,00
P3 gl 1,00
P6 gl 1,00
P7 gl 2,00
|[MARMOLERIA IR ARG
Masada Cocina 1 (Ver Zonal) gl 1,00
Mesada Cocina 2 (Ver Zonal) gl 1,00
Mesada Cocina 3 gl 1,00
Barra cocina 1 gl 1,00
Barra recepcion gl 1,00
Mesada Bano 1 (Ver Zonal) gl 1,00
Mesada Bano 2 (Ver Zonal) gl 1,00
Mesada Bario 3 (Ver Zonal) gl 1,00
__|IMOBILIARIO y EQUIPAMIENTO i R
Mueble cocina (Ver zonales) gl 2,00
Termotanque eléctrico 50lts gl 2,00
Accesorios bafos gl
Accesorlos cocma gl
Pergolas terraza gl
Envolvente fachada VA rejas gl 1,00
Inodoros con mochila gl 5,00
Mingitorios gl 3,00
Bachas en mesada gl 4,00
Bachas discapacitados gl 2,00
Bachas cocina gl 2,00
Sistema recoleccion aguas grises gl 1,00
Sistema recoleccion aguas pluviales y riego gl 1,00
Conexnon red cloacal gl 1,00
Tanque de reserva 1100!ts gl 1,00
Conexién para termotanque gl 2,00
Bomba presurizadora gl 1,00
Conexion Cocina gl 2,00
Conexion Bafos i gl 3,00
| |INSTALACION ELECTRICA GENERAL Ajustar segiin proeycto definitivo . G
Tablero General gl 1,00
Tablero Seccional gl 4,00
Puesta a Tierra y punto de medicion gl 1,00
IUG Bocas lluminacion Interior gl 28,00
IUG Bocas lluminacion Exterior gl 9,00
TUG Tomas Uso General gl 21,00
TUE Tomas uso especial gl 4,00
Sistema de captamon fotovotalco gl 1,00
|vARIOS e ; g S
Canteros e|evados en terraza
Canteros sobre fachadas
Tabiques divisorios bafios
Equipo de bombeo para riego

PAaaina 2




