


PRESUPUESTO
OBRA: INGRESO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ENTE
BIOCORDOBA

Página sin texto


Arq. MORALES CARLESS S.
AVC Área de Mantenimiento
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

Obra: INGRESO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ENTE BIO CORDOBA
PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

Descripción	Unid.	Total Material	Costo
FACHADA METÁLICA			
TRABAJOS PRELIMINARES			
Alquiler baño químico/Contenedor/Replanteo/Cerramiento de Obra/Iluminación de obra	Unid.	1,00	\$ 79.597,00
MOVIMIENTO DE SUELO			
Nivelación, relleno y compactado de suelo/Cabado de fundaciones	m2	23,00	\$ 28.000,00
FUNDACIONES Y ANCLAJES COLUMNAS			
Fundación pórtico	m³	1,00	\$ 124.199,46
ESTRUCTURA METÁLICA			
COLUMNAS + VIGAS + CORREAS			
Columnas			\$ 25.186,00
Portico			\$ 795.158,00
Revestimiento			\$ 728.595,00
Parasoles			\$ 1.047.018,00
Baranda Escalera			\$ 127.650,60
Puerta			\$ 107.604,00
MURO			
Muro a construir ladrillo	m²		\$ 48.294,40
Revoque	m²	2,00	\$ 12.034,61
PINTURAS			
Pintura Exterior	m²		\$ 39.182,50
CARPETA 3CM			
Carpeta 3cm (pb y pa)	m²		\$ 107.708,16
SUB TOTAL 1			\$ 3.270.227,73

Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

GARITA SEGURIDAD			
BABETAS			
Babetas y Cierres			\$ 63.324,80
ESTRUCTURA METÁLICA			
COLUMNAS + VIGAS + CORREAS			
Columnas			\$ 59.724,00
Vigas			\$ 66.360,00
Portico			\$ 235.578,00
Revestimiento			\$ 119.448,00
CUBIERTA			
Cubierta Chapa C/Pendiente	m²		\$ 171.938,07
CERRAMIENTOS			
Cerramiento Interior / Exterior con Perfilera tipo Durlock 100mm	m²		\$ 161.163,94
Placas durlock			\$ 35.856,80
CONTRAPISOS Y CARPETAS (exteriores)			
Contrapiso sobre terreno natural 15cm (PB)	m²		\$ 64.366,40
Carpeta 5cm PB			
PISOS,ZOCALOS,REVESTIMIENTOS			
Pisos ceramico/porcelanato	m²		\$ 54.419,54
Zocalos porcellanato h=7cm	ml		\$ 12.197,64
AIRE ACONDICIONADO			
Equipos			\$ 110.320,00
ABERTURAS			
Aluminio Linea Módena Negro			\$ 122.444,00
SUB TOTAL 2			\$ 1.277.141,19

Atq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

INSTALACIONES GENERALES			
INSTALACION SANITARIA			
Pluviales			\$ 20.233,50
INSTALACION ELECTRICA			
GLOBAL			\$ 561.651,72
BOCAS y PUNTOS			
TOMAS			
CÁMARA/PORTERO/ALARMA			
PUESTA A TIERRA			
SUB TOTAL 3			\$ 581.885,22
Cantero exterior			
FUNDACIONES Y ANCLAJES COLUMNAS			
Fundaciones, tabiques y muro inclinado	m ³	5,50	\$ 668.782,02
DEMOLICIONES			
SUB TOTAL 4			\$ 668.782,02
ZINGUERIA SUM Y OFICINAS			
ZINGUERIA			
Zingueria canaleta con cenefa incluida; galvanizada			\$ 639.800,00
SUB TOTAL 5			\$ 639.800,00
TOTAL 1+2+3+4+5	X	X	\$ 6.437.836,16
TOTAL CON IVA			\$ 6.437.836,16

Arq. MUÑOZ CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba