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sl JEGO DE ESPCIFICALIUNES e
1 DATOS DE LA OBRA

Obra: Ceniro Vecinal Barrio Juniors _

Direccién: Calle Luis Morra esq. Bahia Blanca, Barrio Juniors, Cérdoba Capital

Comitente: Centre Vecinal Barrio Juniors

Superficie Cubierta Planta Baja: 143,20m2

Superficie Cubierta Planta Alta: - ' 5560m2

Superficie Terraza y gradas verdes (Incluye salas técnicas):

2 ALCANCE DE LA OBRA (Descripcién Sintética)

La obra comprende (a consiruccion de un edificio en dos nive

129.50m2

bes el cual albergara la

sade del Centro Vecinal de Barrio Juniors, la cual consta de una planta hibre,
subdividida mediante tabiqueria en seco tipo Durlock en plania baja:

cocina, sanitarios y salén de usos multiples y; sala de reunionas con

recepcion,
bafio y kitchen en

planta alta. La cublerta del SUM, es accesible incorporandd sectores con cublera

verde, equipamientas de permanancia y pérgolas metalicas.

3 DOCUMENTACION DE LA OBRA

PLANOS CENTRO VECINAL JUNIOR i
DESIGNACION | PLANO ESCALA | FORMATO
| PLANTAS GENERALES
AG_01 PLANTA BAJA 1.50 A1H
AG_02 PLANTA ler PISO 1.50 AlH
AG_03 PLANTA DE TECHOS 1.50 ATH
AG_04 PLANO SOLADOS 1.50 ALH
AG_05 PLANO CIELD RASO 1.50 AIH |
CORTES
AC_01 CORTE AA / CORTE DD 1.50 AlH
AC_02 CORTE BB / CORTE CC 1.50 AlH
VISTAS
AV_01 VISTA FRONTAL 1.50 AH |
AV_02 VISTA SOBRE CALLE LEON MORRA J VISTA CALLE BAHIA BLANCA 1.50 ALH
i ESTRUCTURA |
ES_O1 ESTRUCTURA PLANTA BAJA S/P A3H
ES_02 ESTRUCTURA PLANTA ALTA /P A3H
ES_03 COLUMNAS 5/P A3H
ES_04 ESTRUCTURA ESCALERA 5P A3H
INSTALACIONES
IE_01 INSTALACIONES ELECTRICAS PB / PLANTA ALTA 1.50 AlH
IE_02 ESQUEMA UNIFILAR 1,50 AZH
15_01 INSTALACION CLOACAL P'B / PLANTA ALTA 150 mﬁf’
AF 01 INSTALACION AGUA PB / PLANTA ALTA -y
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IPluv_O1 INSTALACION PLUVIAL PB / PLANTA ALTA 1.50 AlH
FLANILLAS
PC 01 PLAMILLA DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO 1.50 A2H
PC_D2 PLANILLA DE CARPINTERIAS DE MADERA Y METAL 1.50 A2H
ZONALES
AZ 01 ZONAL BAROS PLANTA BAJA 1.20 AlH
AZ_02 ZONAL COCINA PLANTA BAJA 1.20 AlH
AZ 03 ZONAL NUCLED PLANTA ALTA 120 A1H
AZ 04 ZONAL BASTIDORES EN"-’DL'I{E-HE - 1.50 AlH
AL 05 JONAL TERRAZA 1,50 AlH
AZ_D6 ZONAL PERGOLAS 1.50 A3H
DETALLES CONSTRUCTIVOS .
DC_01 DETALLES CUBIERTA TERRAZA ACCESIBLE 1.10 AlH
DC_02 DETALLES GRADAS VERDES 1.10 AZH

4 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

Plan de la cbra: 2

Se deberd confeccionar el plan de avance de obra dia por dia y por tarea
(Ingenieria de Detalles, compra y provision de materales, construccion, pruebas
hidraulicas, ensayos, conexiones, etc.).

meniacion de : p
Se deberd presentar para la oferta técnica un listado de materiales con cantidades y
calidades, y toda documentacién de los mismos e instalaciones colizadas que sirvan
para un correcto andlisis técnico de las mismas. Todos estos elementos deberan estar
ordenados, limpios, numerados, con fecha y responsables de la confeccion,
Tanto el plan. como los planos y demas documentacion deberan presenlarse
ordenados de acuerdo a las especialidades que intervendran en la obra.

Visita a gbra:

La coniratista debera tomar conocimiento de la obra antes de cotizar y formular
cualquier duda o modificacién que pudiera surgir, comprobando en el lugar la magnitud
de cada trabajo a los efectos de que su propuesta incluya el proyecto y todos los
trabajos para garantizar un correcto funcionamiento de las instalaciones, realizando lo
necesario, aunque no haya sido especificamente indicadc en la presente
especificacion técnica o documentacion entregada.

No se aceptard ningun pedido de adicional por la omision de interferencias yio
problemas no detectados a tiempo, debido a que la empresa contratista sera la
encargada de la ejecucion del proyecto definitivo de la obra, el que debera ser
aprobado por el por el proyectista yfo profesional que la comitents designase.

Provision de materiales: ‘

Todos los matenales deberdn ser provistos por la empresa contratista.

El lislado de materiales presentado en la cotizacion no serd motivo para reclamo de la
empresa contratista por un adicional, si el causal de exceso fue ngﬁuadﬂ por una |/
omisidon ¢ falla en el calculo, d
La empresa Contratista, cotizard separadamente por items

especialidad.




5 REQUISITOS PARA LA OBRA

Plan de la obra:

Se deberd confeccionar el plan dia a dia de la obra y por tarea (Ingenieria de
Detalles, compra y provision de materiales, construccion, pruebas hidraulicas,
conexiones, etc.). La empresa contratista debera asegurar la terminacion de los
trabajos en las fechas previstas, ya que, de no ser asi comrera con todos los costos
asociados a la demora. La conlfratista tendrd como obligacion confeccionar, actualizar
y realizar &l seguimiento de un Plan de Avance de Obra, de acuerdo con los
requerimientos del COMITEMNTE, el cual deberd ser aprobado por el PROYECTISTA
yio CONDUCTOR TECNICO de la Obra, siendo asentado como parte del contrato
para ser cumplido en forma parcial v total,

Las causas de fuerza mayor que dificulten el cumplimiento del Plan de avance
deberan quedar asentadas en el Libro de obra y/u Ordenes de servicio que justifiquen
una prorroga de kos plazos establecidos.

El no cumplimiento de los plazos parciales y folales por parte de la contratista v
especificados en el plan de avance, podran ser motivo de rescision de la nota de
pedido en forma parcial o total y la aplicacion de multas.

La empresa contfratista deberd confeccionar los planos definitivos de proyecio que
s8an necesarios vy los conforme a obra con una vista en planta con los elementos,
estructuras, equipos, recorridos de las caferias, acometidas, derivaciones, u ofras
obras generales,

Los mismos deberdn ser confeccionados segln estandar de Formatos para planos y
croquis, 3 copias en papel opaco y en una copia digital en pen drive,

Los formatos de hojas y rdlulos de los planos serdn provistos en la documantacidn
entregada para la cotizacion. Todos los planos vy documentacion deberan ser
presentados a los quince dias posteriores a la finalizacidn de la de la obra. Toda la
documentacion tanto del proyecto como la definitiva de la obra se presentardn en
carpetas formalo A4, ordenadas mediante un indice.

Mo se podra cedificar el 100% de la obra hasta tanto se hayan aprobado los planos y
documentacidn conforme a obra,

Lineamientos de la obra:

Las construcciones realizadas por la Empresa Contratista garantizardn el destino de
las construcciones vy las actividades que en ellas se desarmollen, siendo necesario que
todas las instalaciones y equipos estén conforme a las mismas. Las modificaciones al
proyeclo quedardn sometidas a la aprobacidn del PROYECTISTA yfo CONDUCTOR
TECHNICO de la Obra, antes de proceder a su ejecucion.

Subcontratistas:
En el caso de que la confratisia subcontrate parte de los trabajos, debera presentar el

nombre de la's empresals y esperar la aprobacion del PROYECTISTA yio
CONDUCTOR TECNICO de la Obra. Todo el personal de Empresas Subcontratistas
deberd cumplir con la requisitoria de los Seguros contra accidentes personales, ART,
etc, siendo responsalidad absoluta del contratista cumplir con dichos derechos.

lles de terminacion:
No se certificara mas del 90% del total de la obra hasta que la contratista no
haya terminado con el dltimo de los detalles sefialados por la Bnndu:’:niﬁn de ™
obra.
Se exigird estrictamente la buena calidad de los trabajos y 'I'Erminaqiﬁn enla
obra quedando a criterio del Conductor de obra la realizacién Ié xate del
trabajo si no cumple con la calidad requerida. Cgre S ———
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Cuando se efectie una soldadura, un corte de cafierias u otro trabajo que pueda
dafiar las instalaciones cercanas, se deberd colocar elementos de proteccion
para evitar deterioro alguno.

Todo el movimiento del material, dentro y fuera de sitio de obra, serd por cuenta
y riesgo de la contratista quien debera contar con elementos necesarios para el
traslado.

6 ORDENAMIENTO Y SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

FORMA DE EJECUCION Y TIPO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS
6.1 DESARROLLO DE INGENIERIA DE PROYECTO

6.2 TRABAJOS PRELIMINARES

§.3 MOVIMIENTO DE SUELOS Y EXCAVACIONES

6.4 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

6.5 ALBANILERIA ¥ CONSTRUCCION EN SECO

6.6 PISOS Y REVESTIMIENTOS

6.7 LOSA Y CUBIERTA DE TECHOS

6.8 CARPINTERIA

6.9 VIDRIOS Y CRISTALES

6.10 DESAGUES PLUVIALES Y SISTEMA DE RIEGO
6.11 INSTALACIONES SANITARIAS

6.12 MESADAS Y BAJO MESADAS

6.13 INSTALACION ELECTRICA Y SENALES DEBILES
6.14 PINTURA GEMNERAL

6.15 OBRAS VARIAS

61 DESARROLLO DE INGENIERIA DE PROYECTO

Como tarea previa al inicio de los trabajos la contratista debera realizar el desarolio
de ingenieria correspondiente al estudio de niveles del seclor para que a partir del
mismo se realice el proyecto solados internos y pavimentos externos del edificio.
Como premisa para el presente desarrollo se debera considerar los siguientes
puntos.

« Los solados interiores del edificio deberan quedar sobreelevado por encima de las
calles lindantes para permitir el libre escurrimiento de los desagles pluviales.

s Los pavimentos exteriores deberan tener un escurrimiento superficial natural hacia
calle existents.

6.2 TRABAJOS PRELIMINARES

« Vallado Perimetral provisorio
Previo al inicio de los trabajos la Contratista debera realizar un vallado provisonio con
cinta de seguridad demarcando los limites del area donde se desarrollaran las tareas
a fin de evitar que personal ajeno a la obra ingrese a la misma.
Dicho vallado de seguridad se mantendra en posicién y buenas condiciones durante
todo el desarrollo de la obra y sélo podra ser retirado de su lugar cuando lo autorice
la Direccién de Obra.
Mo se permitira el cierre de la calle de acceso, ni la interferencia de los controles de
ingreso de vehiculos por las actividades que se desarrollen durante el periodo de
obra. Dicha premisa deberd ser garantizada en todo momento por la Conltratista de
Obra,

« Obrador oy -
Se dispondra de un sector para implantar el Obrador, Almacenamiento y Acopie de-
materiales, abarcando un drea que el CONDUCTOR TECNIGD-= la__ Qt:r:—:-
recomendara/aprobara oportunamente. ; =
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6.3

6.3.1

6.3.2

Los controles para ingreso / egreso de personal, herramientas, materiales, equipos,
elc. que estaran afectados a la Obra estaran por cuenta y cargo de la Contratista, asi
como la vigilancia de Obra de todos los sectores involucrados estara a cargo de la
Contratista.

Particularmente se deberd tener presente la provision de instalaciones sanilanas
{bafics quimicos), junto a obra para el uso del personal afectado a las lareas de obra.

Replanteo y Fijacion de Ejes

El Contratista recibird de la Conduccién de Obra el sector, a partir del cual ejecutara
el replanteo de la obra, conforme a las indicaciones de los planos generales. Se
materializardn los ejes principales y secundarios ademas de puntos fijos de
nivelacién que seran de utilidad para la ejecucion de las estructuras y el control.

Sera de responsabilidad del Confratista proteger y mantener indelebles dichos
puntos de referencia, durante el transcurso de los trabajos.

Planos po 1"

Estara a cargo del Contratista la ejecucién de los planos de relevamiento de niveles y
pavimentos proyectados con sus respectivas cotas de nivel, planos conforme a obra
los que seran entregados bajo los lineamientos fijados por la Conduccién de Obra,
una vez completades los trabajos, antes de la Recepcidn Provisional.

MOVIMIENTO DE SUELOS Y EXCAVACIONES

Excavaciones

Una vez replanteadas las posiciones de las vigas de fundacion y zapalas, se
iniciardn las excavaciones de estos elementos en un todo de acuerdo a lo indicado
en los planos respectivos.

Las tierras sobrantes producto de las excavaciones, que no sean reutiizadas se
cargaran en camiones o contenederes para posteriormente ser retiradas fuera del
sitio.

Para las excavaciones, se exigiran todos los elementos de seguridad concemientes a
las tareas a ejecutar en cuanto al personal y elementos a utilizar.

Las excavaciones se realizardn tratando en lo posible de utilizar los taludes naturales
como contenedores de estos elementos; en caso de no ser posible esta situacion se
utilizarén encofrados perdidos rellenando los espacios vacios por detras de los
mismos

Desagiies Pluviales, Cloacales y Saneamiento

Las trabajos de este item se iniciaran con el las excavaciones correspondientes para
alojar la plantilla sanitaria p/ cafieria pluvial y/o cloacal, camaras de Inspeccidn de
ambos sistemas, respetando las profundidades, pendientes y dimensiones indicadas
en plana.

Una vez replanteadas los ejes y anchos de las canalizaciones previstas se iniciaran
las excavaciones siguiendo la traza hasta la profundidad proyectada.

Las excavaciones se deberdn mantener limpias y estables hasta la etapa del
hormigonado por lo que se deberan extremar las medidas de seguridad en ese
santido.

Sobre los fondos o base de asiento de [as soleras se prevera realizar un compaciado
manual para posteriormente ejecutar un hormigén de limpieza que pOSEara un
espesor minimo de Scm a fin de proteger las armaduras de las estg.ﬂmﬁia de las
plantillas sanitarias. . il
Todas las tierras sobrantes o de limpieza y escombros saran ulilizé Gormo Telleno
para obtener la cota de proyecto especificada. :
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6.3.3 Retiro de la Capa Vegetal

Se realizara el retiro del suelo vegelal en los lugares donde se realizaran nuevos
pavimentos y que actuaiments el suelo no tiene tratamiento alguno.

Se considerard un retiro de 25cm de espesor de suelo vegetal, Todo esle material
serd retirado fuera del sitio a medida que se genere, mediante la utilizacion de
volguetes salvo que la conducci{on de obra indique lo contrario.

Obtenida la cota de asiento del paguete estructural se debera ejecular un perfilado,
nivalado y compactado de la subrasante.

Esta operacidn se realizara respetando las tolerancias admitidas para esta superficie;
las tareas se ejecutardn mecanica o manualmente de acuerdo con la conveniencia
del caso.

Posteriormente se efectuard una compactacidn mecanica con el equipo adecuado
hasta lograr el 95% del Ensayo Proctor Estandar Modificado. De ser necesario se
podra adicionar agua a los fines de conseguir la humedad optima para la
compactacion.

6.4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
6.4.1 Vigas de fundacion y zapatas.

IMPORTANTE: El sistema de fundaciones del edificio se encuentra ejecutado
por lo que deberd corroborarse con la conduccién de obra, la correcta
realizacién de las mismas y en caso de realizar correcciones o modificaciones
deberdan seguirse las siguientes indicaciones:

Se ejecutaran de acuerdo a las dimensiones y armaduras indicadas en planos.

Se utilizard hormigon elaborado calidad H - 21 (o'bk = 210 Kg. femZ) y acero calidad
ADMN - 42150, marca Acindar.

Previo al inicio de la colada se deberan verificar la no existencia de tierra suelta en el
fondo de las zanjas y la separacidn adecuada entre la armadura y el terrenc para
asegurar un recubrimiento minimo de 2 cm.

No se someteran a las nuevas estruciuras a los estados de carga previstos sin haber
cumplido los periodos de fraglie suficientes y necesarios para gue todos los
alementos construidos adguieran la capacidad resistente prevista. Los tiempos de
puesta en carga para cada estructura deberan ser autorizados por la conduccion de
Obra.

Se aceptara la utilizacion de vibradores de inmersidn con las recomendaciones para
el tiempo de utilizacion a fin de no provocar la segregacion del material, Se
respetaran los recubrimientos minimos.

NOTA: Desde las zapatas y vigas porta muro deberan anclarse las planchuelas
metdlicas en forma de “L" para tomar las columnas del sistema de
mamposteria mediante eco bloques 3c. En los casos donde la fundacion ya se
encuentre hormigonada deberdn fijarse las mismas mediante el uso de brocas
y tornillos. 4

6.4.2 Encadenados, Columnas y Vigas.

Se construiran vigas y columnas de encadenados en los sectores que se indican en
planos se ejecutaran en las posiciones indicadas en planos, respelando
dimensiones, armaduras, insertos y todos los detalles alli indicados. '
En todos los casos seran llenados mediante la utilizacion de ho
H21en todo su desarrollo y n una gnica operacion.

El acero a utilizar en todos los casos, sera- Acindar ADN
(Bs=4200kg/cm2).
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Mo se scmeterdn a las nuevas estructuras a los estados de carga previslos sin haber
cumplido los periodos de fragle suficientes y necesarios para que lodos los
glementios construidos adquieran la capacidad resistente prevista. Los tiempos de
puesia en carga para cada estructura deberan ser autorizados por la Conduccion de
Obra.

643 Plantilla bajo Caferias, Camaras de inspeccion.

Las cafierias de desagies pluviales y cloacales deberdn asentarse en una cuna o
plantilta de H°A®, Esta plantilla serd conlinua y con igual pendiente a la de la cafierla
que contenga y con espesores no menores a Scm y el ancho de 20cm superior a la
cafieria a alojar. Las plantillas se armardn con una parrilla de hierro diametro 4.2mm
cada 15cm en las dos direcciones.

Se tendran presentes las pendientes minimas necesarias hacia camaras y empalmes
con tramos existentes, asi como también las profundidades minimas en el inicio de
los sistemas.

Las camaras proyectadas se ejecutaran en las posiciones indicadas en planos,
respetando dimensiones, profundidad, armaduras y todos los detalles alll indicados.
En todos los casos soleras y tabiques serdn lenados mediante la utilizacidn de
hormigén estructural en todo su volumen y @n una Onica operacidn.

Las camaras de inspeccién comespondientes a los desaglies cloacales poseeran
doble tapa, la superior de hormigon con borde de bronce y piezas del sclado
correspondiente (en caso de estar ubicadas bajo una superficie con solado
consolidada) y la inferior de P.V.C. o pre moldeado de hormigon armado.

Consideraciones Generales:

= El hormigon sera elaborado.

» Elacero ADN - 42/50, marca ACINDAR.

« Las bamas ya dobladas no podran ser enderezadas y nuevamente usadas, sin

eliminar la zona que antes fue afectada. Se prohibe el corte y doblado en caliente de

cualquier barra.

s Antes de ser introducidas en el encofrado, las armaduras seran limpiadas

adecuadamente y asl deberan permanecer hasta que el hormigdn las recubra,

debiendo conservar su ubicacidn sin sufrir desplazamientos. Los separadores o

espaciadores usados, no consistirdn en tacos de madera, ladrillos, aridos, canos, ni

ningdn otro material que debilite o reste resisiencia a la estruciura.

« Toda armadura, antes de ser cubierta de hormigon, debe ser controlada por la

Conduccién de Obra.

« Para todo lo referente a longitudes de anclaje y empalme de barras, recubrimiento

de armaduras, elc., se deberda cumplir con lo especificado en el Reglamento

INPRES-CIRSOC.

s Los moldes y encofrados seran de madera de primer uso “cepillada’, metalicos o

de otro material suficientemente rigido. Tendrdn la resistencia, estabilidad y rigidez

necesaria y su armado se hard de acuerdo a las reglas y conocimientos de la

“carpinteria de armar”,

e La colocacion del hormigdn se iniciard inmediatamente después de las

operaciones de mezclado y transporte, quedando en su ubicacion definitiva antes de

que transcurran treinta (30) minutos de su mezclado.

« El sistema de compactacion y vibrado del hormigén debera asegurar un buen

colado v la obtencidn de superficies perfectamente lisas y sin oquedades.

« El piso tendra pendiente, del 1 % aproximadamente, hacla las camaras de

achigue,

» Se exigird, que ftodo elemento o conjunto hormigonado, ;fa r:::u:.rririen:‘talnj_g:m:‘

protegido de la accion de agentes atmosféricos. El hormigon se mantendr

i '-- -
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continuamente humedecido (y no peribdicamente) con el objeto de favorecer su
endurecimiento y evitar el agrietamiento -

6.5 ALBANILERIA Y CONSTRUCCION EN SECO

6.5.1 Mamposteria de Fundacion

La mamposteria de fundacidn perimetral, se ejecutard con bloques de cemento
dispuestos en aparejo inglés con un espesor final de aprox. 24 cm (muros exteriores)
y de 10 cm finales (muros inleriores). A través de estos deberan pasar las
planchuelas metalicas 254 mm x 3.2 mm tomadas al cimiento.

Los ladrllos se asentardn con mortero de cal reforzado desde la base de |a zapara o
viga porta muro, tomandose las |unlas verticales y horizontales con mortero
cementicio. Los huecos de los mampuestos se rellenaran con arena gruesa para
lograr la nivelacion comecta previo a realizar la capa aisladora horizontal.

Sa utilizara esta mamposteria de ladrillo comin para realizar una comecta nivelacion
de ser esta necesara, considerando dejar el espacio entre las planchuelas da
sujecion.

Se preveran los pasos de cafierias de los diferentes sistemas reforzando las hiladas
en las que se produzcan eslas situaciones.

Se incluirdn agul los detalles de acuerdo a planos constructivos a fin de solidarizar
correctamente los muros a los encadenados y estructuras sismorresistentes; ademas
se tendra presente el concepto de otorgar rigidez a los muros de bloques a traves de
armaduras complementarias en las juntas.

Se garantizaran las terminaciones, horizontalidad de las hiladas, aplomado y espesor
de juntas.

6.5.2 Capa aisladora

La construccion de las capas aisladoras horizontales y/o verticales se ejecutara en
todos los muros realizade con eco bloques 3C.

La capa aisladora horizontal serd unida por dos verticales y se ejecutara sobra |a
mamposteria de fundacién, con terminacién cinco centimetros (5cm) por encima de
nivel de piso definitivo, en forma continua y unida a las verticales. La capa aisladora
horizontal y vertical se terminaran con una mano de pintura asfaltica base solvente, ¥
sobre la horizontal de colocard una ldmina de polietileno de 200 micrones antes de
proceder a la continuacion de la mamposteria de elevacion con eco bloques 3¢ .

La mezcla hidrdfuga estard conformada de la siguiente manera: una pare de
cemento Portland normal, 3 de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta
hidréfuga de marca reconocida o aditive tipo Sika-1, disuelta en el agua de amasado
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, scbre ésta se realizara la
terminacidn de pintura previamenta citada.

El espesor final de las capas sera de 1,5cm.

Se recomienda antes de ejecufar la capa volver a controlar el replanteo de las
planchuelas de fijiacidn para los bastidores de eco bloques 3C, ya que pueden
moverse al lenara la mamposteria de fundacion / viga receplora.

6.5.3 Mamposteria de elevacién

La mamposteria de elevacién perimetral, se ejecutara con eco bloques ac. Este
muro consta de 6 elementos a saber:

a) Pieza de interseccién de muros: En este edificio las piezas de sujecion/
interseccion las forman las columnas de hormigon armado que componen la
estructura sismorresistente del edificio. En el caso 'de no exislir ug_a-mhm T
estructural para vincular 8 los muros se colocaran tirantes de m _ggf!,':ﬁr'-__'
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o lacos de 6" separados cada 30cm en caso de no existir continuidad entre
muraos. Toda la madera deberad estar tratada con aceite quemado previamente
para protegerla de agentes externos como la humeadad o los insecios.

Las piezas de madera deberan fijarse con clavos de 2° ulilizando clavadora
neumatica, Luego se fija la pieza de interseccion de muros, abulonando el
tirante a las planchuelas insertas an la fundacidn.

b) Columna del muro: tirantes de madera de pino de 2°x 5" dispuestos cada
60cm tomados mediante tomillos tirefondo de %% a las planchuelas de
sujecion insertas en la fundacibn. En el encuentro con las columnas
estructurales de hormigdn armado, estas se fijaran mediante brocas y tomillos
de 4", diametro Bmm cada 50cm.

c) Eco bloque 3C: bloques de 0.60m de ancho x 0.18m de espesor y 1.02m o
1.53m de altura los cuales se encastran a las columnas y luego se fijan con
clavos de 2". Se debe garantizardr en esla etapa las lerminaciones y
horizontalidad de las hiladas en correspondencia con (a  estructura
sismorresistente,

d) Dinteles: para aberiuras menores a 1.80m de luz se ulilizaran 2 tirantes de
madera de pino de 2°x6” anclados a las columnas de madera con hierro
angulo de 1 1/2" x 1/8" Para aberiuras de mayor luz se debera respetar lo
dispuesto en los planos de estructura complementarios.

a) Solera: se ejecutara con una tabla de pino de 2°x5" clavada horizontalmente
a las columnas y/o lomadas a las vigas estructurales de hormigon mediante
brocas y tornillos de 47, diametro 8mm cada 50cm,

f) Piezas especiales: son piezas que tienen como cbjetivo cubrir los espacios
del muro en donde no puede disponerse de los eco blogues. Las mismas no
vienen prefabricadas, deben realizarse un enrejado de madera de pino de 1"
x 17 y rellenar el interior con plasticos.

Se incluyen aqui los detalles a fin de solidarizar correctamente ambos paramentos a
los encadenados o columnas principales. Se garantizaran las terminaciones,
horizontalidad de hiladas y aplomado.

654 Tabigues de paneles de yeso

Deberd consistir en una estructura portante de perfiles especiales de chapa
galvanizada y reveslidos en ambas caras con placas de nucleo de yeso roca.

Procedimiento: El armado del sistema se debera realizar en los siguientes pasos:

1) Armado de estructura

2) Emplacado

3) Tomado de juntas, masillado y otras lerminaciones.

1) Armado de estructura;

« Replanteo de estructura: Se marcard la posicion exacta donde se fijaran las

soleras, con nivel de manguera, hilo marcador, etc.

« Colocacidn de soleras: Las soleras se ubicardn en la posicion previamente
marcada en piso y losa para consiruir un tabique; en paredes opuestas, para
armar un cielorraso. Se fijaran con tornillos NQ 8 y tarugos Fischer o clavos
de acero para disparos.

» Colocacion de montantes: Los montantes se ensamblardn en las soleras
cada 0,40 o 0,48m y se fijan entre si con tornillos T 1 o remache Pop.

Si es necesario cubrir espacios mayores a 2,60m, los monlantes se
empalmaran superponiéndose 0,20m, girando 180 grados uno con respecio
al otro.

2) Emplacado:
Las placas se colocardn generaimenta en sentido horizontal, tral

_a-':il_ Il TR B0 T
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si. Nunca se deberd ubicar un borde de canto rebajado con otro de canto vivo.

Cuando se fijen dos placas sobre el mismo parante, los extremos verticales de

las placas deberan coincidir con los ejes de las montantes,

Mo se deberan hacer coincidir el corte de las placas con las jambas y dinteles

de las aberuras.

En el encuentro con el piso debe preverse una separacidn de 10 a 15mm, para

evitar la penetracion del agua por capilaridad.

Fasos a seguir:

« Corte de placa: Las placas se deberdn cortar de manera tal, que entren
facilmente, sin forzar, en el lugar asignado. El corte de las mismas se
realizara con trincheta, procediendo como se detalla a continuacion:

Se apoya la placa sobre una superficie plana y con la ayuda de una
escuadra o regla metdlica se cortard el papel de la cara que quedara a la
vista {cara con rebaje). Se apoyara la linea de corte sobre el canlo de una
mesa de trabajo o algo similar, se presionara ligeramente, produciendo la
fractura de la placa.

Se quebrara el nicleo de yeso dando vuelta la placa, y se cortara al papel
de la cara posterior, por la linea de quiebre.

Se pasara el canto con la misma trincheta, lija gruesa, afilador, etc.

« Fijacion de la placa: La placa se fijard a la estructura con tornillos T 2 o
clavos copa cada 0.25m o 0.30m aproximadamente.
El tormnillo deberd quedar rehundido, sin torcerse ni romper el papel. De ser
asi se lo debe retirar y colocar ofro a pocos centimetros de éste, nunca en &l
mismao onficio.

3) Terminaciones:

« Tomado de junta y masillado: Se cubriran las juntas y las improntas de los
tornillos o claves con una capa fina de masilla secado rapido o lista para
usar aplicada con espatula. No se deberan dejar rebabas. Se cargara la
junta con masilla secado répido o lista para usar, sobre la cual se pegara la
cinta de papel. El exceso de masilla se quita con espatula, procediendo del
centro hacia los bordes. No dejar rebabas, Dejar secar. Se cubrira la cinta
con masilla secado rapide o lista para usar, usando espatula ancha. No
dejar rebabas. Dejar secar. Se coloca la Gltima capa de masilla secado
rdpido o lista para usar, cubriendo una superficie mayor, usando una llana.
No dejar rebabas, Dejar secar. En los encuentros entrantes (pared — pared y
pared — cielorraso), procederd de igual forma. En este caso la cinia se dobla
para tomar los dos planos del encuentro. En la union de bordes rectos de la
placa, debe realizarse un masillado final mas ancho.

« Instalaciones: Si la pared alojara cafierias de instalaciones, éstas deberan
colocarse antes del emplacado. En el caso de tabiques con estruclura
metalica, las cafierias cofrerdn a través de los orificios estampados en el
alma de los montantes. Luego se fijaran las placas y con un sacabocado o
serrucho de punta se realizaran los orificios para las conexiones. Los
arificios de los montantes deberdn quedar alineados a la misma allura. Los
anclajes deberdn ser firmes, a fin de impedir el movimiento de las caferias.
Deberan preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgar los
distintos artefactos. Las cajas de luz en cielomrasos y/o tabiques se sujetan a
la estructura.

« Carpinteria: Se colocaran marcos especiales para tabiques de yeso.

Revoques

Sobre toda la mamposteria de eco bloques (ambas caras), se colocara una malla de
fibra de vidrio de 120 gr engrapada a la estructura de madera, Se deberd reforzar a
45° en los vértices de las ventanas o aberturas, con el fin de iz -?mr
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resistencia y evilar micro fisuras. La malla también deberd cubrir las uniones con la
estructura de hormigon armado,

Luego se procede a castigar con revoque proyectado Hidrofugo; y por ditimo del
lado interior, se& revocaran los paramentos con mortero 8 la cal, azotado, revogue
grueso y revogue fino terminados al fieltro, con superficies perfectamente aplomadas
y aristas vivas, y sobre el exterior se realizard un revoque grueso alisado y como
terminacidn revestimiento plastico de marca reconocida.

Se emplearan segin el caso los siguientes dosajes:
Hidréfugo (1 : 3) Cemento, Arana, Hidrdfugo al 10%
Jaharro (1/4 : 1 : 4) Cemento, Cal, Arena mediana
Enlucido (1/8 : 1 : 4) Cemento, Cal, Arena Fina

En planos se definiran los colores a utilizar, caso contrario el comitente definira el
mismo previo la realizacidn de pruebas del mismo en obra.

Para el cazo del revestimiento plastico se respetaran fielmenta las indicaciones del
fabricante para garantizar la calidad de terminacién del producto.

6.5.6 Cielorrasos
Aplicados: Se tendrd especial cuidado en lograr superficies totalmente planas
cuidando el paralelismo con los travesafios de los marcos y el filo superior de los
revestimientos. Los frisos, bufias y molduras se haran de acuerdo a lo indicado en
planos.

Cielorraso aplicado a la cal (CAC):
Azotado previo de mortero;
1 parte de cemento
3 partes de arena

Jaharro:

s parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena madiana

Enlucido:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 paries de arena fina Terminacion fratazado al fieltro

Chelorraso suspendido de montaje en seco. Para el armado de la estructura se
utilizaran los portadores disefados para ese fin de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante, salvo indicacidén en contrario. Sera de placas de Roca de Yeso blanco
o verde segin indicacién en planos de arquitectura, Se utilizaran placas de 12,5 mm
marca Knauff o similar. La separacién enire perfiles secundarios no serd mayor a 52
cm, y las maestras iran separadas maximo 1 metro.

6.5.7 Veredas y Veredas Perimetrales
En los lugares indicados y referenciados el plano de solados al igual que en el
perimetro externo del edificio se construird una vereda de baldosas graniticas sobre
contrapiso de hormigdn pobre, (espesor minimo 10 em.). El hormigon a utilizar sera
H - 13, {(o'bk = 130 Kg. fem2). -
Prever la ejecucidn de juntas de dilatacion (una cada 5,00 m o Eagﬂr_n__l_-n.lndmadu en -

planos). e

El tomado de juntas posterior se ejecutard con Sikaflex 1A e
Esta vereda se construird sobre una base compactada de EMIDW-TW de -
EEPEEGF. r-,--'-'-._j '_g..'_"!-'-_,_' e =
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6.5.8 Azotado bajo revestimiento
En todos los locales himedos cuyo muro este constiluido con mampasteria y/o eco
bloques y previo a la colocacion de los revestimientos se ejecutara un azotado con la
incorparacidn de un hidréfugo segln lo indicado en el punto anterior.
Se cuidara el aplomado de las superficies, generando areas aplas para recibir el
revestimiento proyactado.

6.5.9 Revoque Impermeable para interior de camaras
Sobre los paramentos interiores de todas las camaras de inspeccidn perienecientes
a los sistemas de desaglies cloacales se ejecutara un azotado con la incorporacién
de un aditivo hidrdfugo y como terminacién un estucado cementicio que selle
completamente los laterales y fondos de estos elementos.
Se garantizard el perfecto sellado de las cafierias a labiques y el comecto
funcionamiento de cojinetes.

6.5.10 Contrapisos T
En el interior de la superficie edificada se construird un contragiso de 12 cm de
mspesor sobre suelo natural compactado, como se indica en el itemn corraspondienta.
Se recomienda realizarlo previo a al levantamiento de los muros.
Sae debara prever la revision y impieza de la base ejecutada la cual contara con las
pendientes y galibos necesarios de acuerdo con el sector en que se ubique.
Su nivel superior debera ser compalible con el nivel definitivo de los solados de
terminacion.
En la construccién del contrapiso se deberdn respetar los distintos tipos de juntas
constructivas (de contraccidn, de dilatacion) las que deberan ser completamente
estancas debiéndose realizar el tomado de estas juntas con Sika Flex 1A, previo a lo
cual se aplicara una imprimacion calidad Sika (Sika Primer),
La relacién entre el ancho y la profundidad (factor de junta) debe ser de 1:1 a 1:1.5
para juntas de dilatacion o expansién, y de 1:1 a 1:2 para juntas de frabajo. A fin de
ajustar la profundidad, el espacio libre debajo del sellador debe llenarse con un
elemento no putrescible, no absorbente y exento de aceite (SikaRod).
Antes de iniciar la operacién de sellado las paredes de la junta deben estar curadas,
sanas, limplas, secas y exentas de polvo, Se deben eliminar cualquier resio de
grasitud, productos de curado del hormigén. Es fundamental que la junta esté libre de
humedad.

6.6 PISOS y REVESTIMIENTOS

6.6.1 Solados interiores
Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares, dispuestas sagln
pendientes, alineaciones y niveles que se disefiaron y proyectaron en cada caso. Se
construirdn respondiendo lo indicado en plano respectivo, debiendo la Conlratista
ejecutar muestras de los mismos cuanda la Conduccion de Obra lo juzgue necasario,
a los fines de su aprobacién.

Se emplearan inmediatamente después de colocados con pastina igual color, se
pulirdn mecanicamente y finalmente se lustraran a plomo.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista cumplira con los siguientes requisitos:
a) Presentar muestras de los materiales con la debida anticipacion y oblener la
aprobacion respectiva,
b) Solicitar por escrito a la Conduccién de Obra las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales y proceder de acuerdo a ellas.
-
Mormas Generales 4 il

Saran del tamafio, color y granulomelria que se indica en los planos %ga
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locales.

Al efectuar el computo para el material para los pisos, la Contratista tendra en
cuenta que, al terminar la obra deberd entregar al Comitente pieras de
recambio de todos los pisos colocados, en idéntica calidad y en cantidad
minima equivalenta al 1% de la superficie de cada uno de ellos y nunca menor
a 1 m? de cada piso.

En toda la superficie de piso del interior del Edificio, se colocaran mosaicos
autosustentables de vidrio molido Marca Blangino (en fase experimental). En caso de
no ser viable por no estar disponible al momento de la adquisicion del material se
reemplazaran por mosaicos compacios 40xd0cm de la misma firma, color a definir
por el comitente, Ver planc de solados.
Las superficies revestidas deberan guardar alineaciones entre las juntas en uno v
otro sentido; los corles se ejecutaran con maquina, realizados con total limpieza y
exactitud.
Las piezas se colocaran con mortero de asiento (MA) constituido por:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

En la cocina y locales himedos se debera garantizar el escurrimiento de las aguas
hacia las diferentes rejillas de desagles

Una wvez concluida la colocacion del solado, el contratista deberd realizar una
impieza de toda el drea y encerar el piso en toda la superficie.

Scbre los umbrales de los diversos ingresos al edificio se colocaran umbrales de
granito natural nacional, tipo a definir segin solado seleccionado para el interior por
&l comitente.

Revestimientos

Los revestimienios se dispondran segin alineaciones y niveles gue se disefiaron y
proyectaron en cada caso. Se construiran respondiendo lo indicado en plano
respectivo, debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la
Conduccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista cumplira con los siguientes requisitos:
a) Presentar muestras de los materiales con la debida anticipacion y obtener la
aprobacidn respecliva. ) -
b) Solicitar por escrito a la Conduccion de Obra las instruccicnes para la
distribucian dentro de los locales y proceder de acuerdo a ellas. Ver planos de
Zonales “AZ".

Al efectuar el computo para el material de revestimiento, la Contratista tendra en
cuenta que, al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de recambio de
todos los revestimientos colocades, en cantidad minima equivalente al 1% de la
superficie de cada uno de ellos y nunca menor a 1 m? de cada piso.

En el interior de sanitarios y cocina se colocaran reveslimientos ceramicos 31x60cm
modelo blanco selecto de Ceramica San Lorenzo color blanco pulido o similar de
primera calidad y marcas reconocidas.

En todas las aristas vivas de los muros se colocardn cantoneras de aluminio
satinado. .
Las superficles revestidas deberdn guardar alineaciones entre las juntas verticales y
horizontales; los cortes se ejecutaran con maguina, realizados mnWa:a ¥
exactitud. =
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La colocacion se realizara a junta cerrada.

El tomado de juntas se realizard con pastina del tono de la cerdmica
correspondientea. '
Para todos los casos el adhesivo a utiizar serd marca de primera calidad marca
Klaukol o similar a aprobar por la conduccion de obra.

6.7 LOSAY CUBIERTA DE TECHOS

6.7.1 Losas de Hormigon y Viguetas pretensadas
La losa del edificio sobre planta baja y un sector sobre planta alta seran de viguetas
pretensadas segun lo indicado en planos de estructura. Para el llenado de las
mismas se utilizard hormigén elaborado H21 y la armadura, para todos los casos
sera la indicada en planos.
Para la construccidn de los encofrados se utiizardan maderas de primer uso, se
tendrd especial cuidado en el apuntalamiento para evitar deformaciones en el
momento de la colada del hormigon.

6.7.2 Cubilerta metilica sobre planta alta

Mormas generales

El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo y de acuerdo con los planos y
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente
las aclaraciones que sean Necesarnas.

Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas
y niveles que figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una
estructura metdlica de acuerdo a aquellos, corrlendo por su cuenta cualquier
modificacién que fuera necesaria si no tomare esta precaucion.

La CONDUCCION DE OBRA podra realizar la revision de estas estructuras en
talleres antes de darles la primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista debera
notificarlo con la debida anticipacidn.

Los precios unitarios establecidos para estas estrucluras comprenden todas las
piezas de union de los distintos elemenios entre si: chapas, angulos, bulones,
remaches y las necesarias para fijar sobre la armazon metalica a las ofras
estructuras que sobre ellas apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, asi
como la colocacién en obra y las dos manos de pintura anticormosiva especificada.

Constitucion de la cubierta
La cubierta sobre planta alta se resolverd mediante perfileria metalica segun se
indica en planos correspondientes. La misma estara definida por las siguientes
Capas:
a) Estructura de soporte segin lo indicado en planta de estructura.
b) Recubrimiento con placas de fendlico u OSB de 15mm de espesor
c) Alfalgias de madera de pino de 4" x 2 colocadas en el sentido de la
pendiente.
d) Barrera corta vapor: manta fipo WICHI® Roofing, Tyvek o similar,
g) Clavaderas de madera de pinto de 2" x 3".
f) Aislacion térmica y acustica con lana de wvidrio ISOVER ROLAC PLATA
CUBIERTA HIDRORREPELENTE  BO o similar calidad y marca.
g) Chapa sinusecidal Cincalum C25
h) Cenefas, babetas y canaletas en chapa galvanizada BWG N°20

Encima de las armaduras y correas que se detallen en el plano respectivo se-

colocaran 'd

chapas de hierro galvanizado “sinuscidal” Cincalum C25. Las chapas 3‘@]:5@; 'Ehw
et ——mn
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ellas y las comeas/clavaderas por medio de tornillos auloperforantes con sus
comespondientes arandelas de Meoprene Vulcanizada a una arandela de acero o con
grampas especiales, segin los casos. Estos elementos de sujecion atravesaran la
chapa de hierro galvanizado en la parte superior, en ningdn caso habrd menocs de
s@is abrazaderas, manecillas u olros medios de sujecidn por melro cuadrado de
cubierta. El solape de dos chapas sera de 20cm, como minimao, ¥y &l recubrimiento
fransversal de fres ondulaciones completas.

Proteccion Contra la Corrosidn:
Los sisternas de proteccidn contra commosion aceptados a priori son los siguientes.

= Galvanizado. Electrolitico o en Caliente.

« Desengrasado. Decapado Fisico paor raspadura.
Desoxidado - Fosfatizado. Antidxido al Cromato (70m + 70m). Convertidor de dxido
mas dos manos de pintura de terminacion esmalte sintético de primera calidad.
Esta lista no agota las posibilidades aceptandose variantes técnicamente viables que
deberan ser aprobadas por la conduccion de Obra.
Para el caso de emplear tubos de seccidn cerrada o redonda, los mismos tendran
sus exiremos tapados para garantizar la estangueidad. En caso de aplicar soldadura
sobre elementos galvanizados, se deberd retocar con pintura especial
reconstituyente de zincado en frio apta para tal fin y aprobado por la Inspeccién de
Cbra.
En la zona de nudos, o en general, de fraslape de elemento se debe aplicar las
manos de pintura con soplete en forma abundante a fin de tratar de sellar las uniones
no seldadas. En caso que las superficies quedaran separadas mas de 0.4 milimetros
por imperfeccion de las superficies de contacio se procedera a sellar tales juntas con
masilla apta para tales procedimientos.

Soldadura:

Las uniones soldadas se regirdn por CIRSOC 304 y se podran realizar por los
métodos normales tales como:

Elécirica por arco con electrodo consumible. El tipo y didmetro de los electrodos sera
el apropiado para el tipo de maquina de soldar, intensidad de cormiente, posicion, lipo
de unidn, especificacion de planos, elc. Para su seleccion se alendera a lo
especificado en CIRSOC 304 parte 2.6.

Eléctrica por arco, semiautomatico, (MIG — MAG) con electrodo consumible segun
especificaciones de planos.

Eléctrica por arco con electrodo de tungsteno (TIG) no consumible.

En todos los casos el material de aporte debera ser de primera cahdad y ser
acompafiada por el cedificado de calidad del fabricante y con caracteristicas
rasistentes compatibles con los elementos a unir.

La Inspeccién de Obra de la soldadura en general se efectuara mediante examen
visual de las condiciones de superficie, siendo causal de rechazo durante ese control
las grietas, poros, faita de garganta, elc. En tales casos se especifica el repasado dal
cordén con sistema MAG o MIG. Las longitudes y espesores de los cordones seran
los indicados en planos (se indica e= cateto). En caso de duda sobre la calidad de
una parte de la soldadura, se aumentard la longitud soldada o se colocaran
elementos auxiliares para refuerzo de la seccion.

6.7.3 Cubiertas planas.

Normas generales -
La cublera incluirs todos los elementos necesarios para su complela terminacion
(babetas, guarniciones, losetas, etc.), independientemente que—esfen o no
especificados en plano. ﬁ?;ﬁ&:d-#— —
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Todos los conductos o elemantos que atraviesen la cublerta deberan ir provistos de
sus respectivas babetas y guarniciones de proteccion.

Las pendientes minimas seran de 1,5 cm/m salvo indicacion expresa de |a
CONDUCCION DE OBRA.

Todas las soluciones referentes a babetas, encuentros, uniones con las bocas de
desagle, etc. deberan ser presentadas por plano para su aprobacidn por esta
CONDUCCION DE OBRAS.

La Empresa ejecutard todas las pruebas hidrdulicas que sean necesarias para
asegurar la estanqueidad de la cublerta,

Barrera de vapor aislamiento térmico
Se corregiran los defectos presentados en |a losa de manera de lograr una superficie
totalmente uniforme, de existir fisuras capilares en la superficie, serdn limpiadas y
selladas con mastic asfaltico. Sobre la superficie se aplicaran:

1) Dos manos cruzadas de pintura asfaltica base acuosa

2) Contrapiso con pendiente de perlas de poliestireno expandido.

3) Carpeta camenticia de nivelacién
Membrana asfiltica
Se colocard una membrana asféltica conformada por asfalto plastico, con armadura
central de film de polietieno, al igual que la terminacion inferior;. y geotextil como
refuerzo superior. En los seclores donde la cubierta es ajardinada debera
incorporase a la misma un aditivo antiraiz, Los requisitos minimos exigidos para esta
rmambrana, se enumeran a continuacion:

Espacificacion Morma S ersayo Valor aplicando IRAM 6653
Espesor total de la membraha ' RAM ST ¢ | dmm ¢ 10%

“Masa de Ceotaxli o6 Polsster RAM 1577-3 150G’

| CorniEnitn 68 LA mardrakes RAM 1577-3 < 25%

| Ressistencia a la traccion () HBR 9852 | = b S

| Elangaciin &  Faccon (*) | NER 9352 > 30%

Frss=s1ancia al cakor | IRAM B853 Wil Mo, ni ampolias |
Alargamienio porcalof i [ IFAM G653 mi. Smm

Plogado a baja lemperaturs (0°C) |IFUAM 15774 Minguna alteracion

Antes de la sjecucion de los trabajos, la Empresa Conlratista debera presentar ante
la CONDUCCION DE OBRA una muestra de tamafio adecuado para ser sometida a
los ensayos de verificacion sefalados precedentemente.

La membrana se colocara pegandola en su totalidad con asfalto en caliente. Sobre el
contrapiso con pendiente se ejeculara:

« Carpeta de concreto: La superficie de apoyo de la membrana sera lisa, sin
salientes y con angulos de borde a 45°. Se ejecutara una carpela de 3cm de
espesor minimo de acuerdo al siguiente dosaje:

1 parie de cemento

4 partes de arena .

La fijacién de la membrana a babetas se hara sobre superficies previamente
redondeadas, la zona a pegar debera tener un ancho minimo de 15¢m y se
utilizara asfalto en caliente.

« Mortero de proteccién: De 5cm de espesor con sus comespondientes juntlas
de dilatacién en pafios no mayores de 30m2 lomada con una masila’
elastica poliuretanica de un solo componente tipo SIKAFLEX© similar,

« Terminacién: Con dos manos de pintura elastomérica blal_;?cgﬁ" 5-1;\"&“&11,'?11'_
TECHOS, e :
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Cubierta ajardinada. ’

Sobre cierios sectores de la terraza accesible como asi también en las gradas, la
cubierta sera ajardinada segin el siguiente esquema de realizacion (ver planos de
detalles especificos):
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llusiraciin 1 Detalle base cubierta afardinads para cantsros § gradas vordes

En los sectores de circulacion v bajo pérgolas se seguird el mismo esquema de
realizacién reemplazando el sustrato vegetal por cama de arena para posteriormente
colocar encima el solado de adoquines Bi-Capa 12x24x7 2cm gris de Blangino con
sus comespondientes cordones de confinamiento premoldeados segin se indica en
planos.

Bajo pérgolas se reemplazard el manto vegetal por piedra parlida gris 1.3
perfectamente nivelada.

La empresa contratista debera garantizar una correcta terminacion de la
cubierta, siendo su responsabilidad comunicar algin ajuste o adaptacion al
sistema planteado previa aprobacién por la CONDUCCION DE OBRA.

Prueba Hidraulica

La cubiera sera probada hidraulicamente una vez ejeculada la membrana y la
carpeta de proteccion,

La prueba se hara taponando los desagies e inundando la cubierta hasta
aproximadamente 2cm por debajo del borde superior de las babetas.

La prueba se haré durante un periodo no menor de 8 horas.

6.8 CARPINTERIAS

6.8.1

La empresa contratista de CARPINTERIAS debe garantizar el comeclo
funcionamiento y dimensionamiento de las mismas de acuerdo a las reglas del arte.
Cualquier modificacién a lo propuesto por el estudio, que considera necesana para
garantizar su trabajo deberd ser informado por escrito y cotizado en la licitacién.

Carpinterias metalicas
Condiciones generales: El total de las estructuras que constituyen la carpinteria
metélica se ejecutara segln regla del arle, de acuerdo con los planos de canjunio y
de los detalles de planillas especiales, estas Especificaciones, Especificaciones
complemantarias y las Ordenes de Servicio que al respecio se impartan.

El Contratista deberd presentar a la aprobacidn muestras de hierro, perfiles, herrajes
y accesorios de las estructuras a ejecutar.

Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos; las unicnes se ejecutaran a
inglete y seran soldadas con autgena o eléctricamente, en forma completa y prolija;
las superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmera,
debiendo resultar suaves al tacto. -

el ’

Las partes moviblas se colocaran de manera que giren o se muevan Mm Y
sintropiezos, con el juego minimo necesano. G
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6.8.2

6.8.3

6.8.4

Las chapas a emplear seran de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones vy
defectos de cualquier indole.

Clueda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de
todas las partes accesorias metadlicas complementarias, como ser: herrajes, marcos
unificados, contramarcos, ya sean simples o formando cajon para alojar guias,
contrapechos, forros, zécalos, ete.

Carpinterias de aluminio

El material a emplear serd aleacidn de aluminio con otros metales en los porcentajes
limites que determina la Norma IRAM 681. Para los perfiles extrudidos se empleard
la aleacion tipo ALMGS! seglin designacion IRAM 688, con una composicidn quimica
de acuerdo a lo estipulado en la Norma mas arriba mencicnada. Se ufilizaran perfiles
de la empresa ALAUR, Linea moderna color aluminio color prepintado blanco. En los
casos de usarse perfiles estructurales se empleara la aleacién segln designacion
IRAM G6BB. Las uniones serdn de tipo mecanico, ingletadas y ensambladas, con
perfiles y cantoneras de aluminio fijadas, mediante tomillos de aluminio. Las juntas
se obturaran mediante saelladores convenientemente garantizados, a los efecios de
impedir el pasaje de los agentes atmosféaricos.

También podrdn ser soldadas para pequefias longitudes por medio de soldaduras
oxiacatilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o
bien por arco eléctrico en atmdsfera neutra (soldadura bajo ARGON).

Almacenaje
+ La carpinteria se prolegerd adecuadamente tanto durante el transporte,
como luego de puesta en obra, debiendo preservarla especialmente de
salpicaduras de cal, cemento, atc,
« Se evilardn golpes que marquen o rayen los elementos, asimismo doblado
de elementos.

Control de calidad:
= Se rechazaran los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o
con las especificaciones establecidas en las MNormas IRAM
comespondientes.

Puertas Placas

Puertas placas Estaran enchapadas en placas de MDF de 5mm en cada cara. La
astructura interior estard conformada por un bastidor de cedro y un relleno interior del
tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo Scm de lado en forma tal
gue resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen ondulacionas una
vez pintadas o lustradas. El espesor minimo de la placa sera de 43mm {mtarmll'as] ¥
43mm (exteriores). Los lapacantos seran de la misma madera de la lamina o
terminacién de revestimiento de la puerta. Las mismas tendran un detalle
pantografiado segin se indica en planos. Seran terminadas con una base primer ¥
dos manos de esmalte sintético color blanco satinado de primera marca y calidad.

Herrajes

Los herrajes y accesorios de metal serdn de los tipos o modelos, aleacion y bafios
indicades en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa seran todos de bronce
platil. _ .

El Contratista presentard antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
herrajes a colocar, para su aprobacién por la CONDUCCION DE OBRAS.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colecado debera ser

sustituido por la Empresa Contratista.

Cerraduras antipanico: Seradn de aplicar o embutir segin se e '|_q15,_ﬂnr1aa
planilias de puertas tipo push-bar para puerias de una hoja con o sin 3cces0 exlerior.

e TEn ohBLBEE. |
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6.9

6.9.1

6.9.2

Los manijones de aplicar deberdn ser constituidos en zamac inyectado a presidn,
cuerpo en acero laminado con tratamiento de aulophoresis. La manija exterior sera
constituida en zamac inyectado a presion, tapa en acero laminado con tratamiento de
autophoresis. Con llave tipo yale o llave plana de seguridad.

El barral sera de aluminio anodizado natural de 1 pulgadg de diametro y de un largo
de 0.80 a 0.90 metros segin se especifique.

El picaporte tendra llave doble paleta construido en acero laminado, pestillo y nuez
construidos en bronce inyectado a prasion.

La falleba de aplicar serd construida en zamac inyectado a presidn, cuerpo y
moavimiento en acero laminado con tratamiento de autophoresis. Tendra gulas en
acero roscado para largos de 1 a 1.2 metros. Antes de su instalacidn la cerradura
debera ser aprobada por la CONDUCCION DE OBRAS.

Colocacion en obra

La colocacion se hara de acuerdo a las medidas y niveles comrespondientes a la
estructura en obra, deblendo el Confratista verificar los mismos antes de la ejecucion
de las carpinterias, asumiendo la responsabilidad derivada de los inconveniantes que
sa prasenten. Correra por cuenta del Conlratista la reposicidn de las unidades gue se
dafien a causa del acarreo o colocacién. El arreglo de las carpinterias desachadas,
sdlo se permitird en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio
de la CONDUCCION DE OBRAS.

VIDRIOS ¥ CRISTALES

El contratista de vidrios y cristales debera garantizar el correcto dimensionamiento y
espesores de vidrios. Cualguier modificacion a lo propuesto por el estudio, que
considere necesaria para garantizar su trabajo debera ser informado por escrito y
cotizado en la licitacian.

Generalidades

Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se a-ap-amf‘::a an los planos
y planillas; estardn bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular,
no menor de seis milimetros para los cristales y vidrios armados, de cuatro
milimetros para el vidrio triple y de tres milimatros para el vidrio doble.

Los cristales y vidrios estaran exentos de lodo defecto y no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones y se colocaran en la
forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun la regla del arte o
indicacionas de la CONDUCCION DE OBRA.

Los cristales serdn del espesor ‘no menor a seis milimetros. Seran de caras
perfectamente paralelas e indice de refraccidn constante en toda la superficie, no
admitiéndose deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos.

Cuando se especifigue cristal templado se tendra presente que previo al templado se
deberan realizar lodos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos,
cerraduras, manijones, etc.

Vidrios y cristales especiales
Cuando se especifigue algin tipo de material no enumerado en el presente capitulo,
se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a

espasoras, dimensiones, usos, elc.

Fioat templado de control solar (FTCS)
Serd de color incorporado a la masa, segin se aap-e-crﬁquéfr&n Fﬂ p{ﬂnllla
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correspondiente, espesor minimo 6mm. El calor por irradiacion transferido al interior
sera de 1/3 del total.

Laminado {L)

Estard compuesto por dos hojas de float (espesor minimo de 3mm cada una) con
una ldmina de seguridad incorporada de Polivinil Butiral de 0.76mm de espesor. El
conjunto se presentara por laminado formando una unidad indivisible.

Doble vidriado hermético (DVH)
Unidades de dos hojas templadas (espesor minimo 4mm cada una) con camara de
aire sellada seca.

Espejos

Podran ser de cristal o float templado biselado segin se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo serd de 6mm. El plateado
tendrd dos manos da pintura especial como proteccidn, se colocaran sobre bastidor
dejando entre espejo y parametro una camara de aire ventilada.

6.9.3 Colocacion
La colocacion se hara con personal capacitado, poniéndose cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios asegurdndose que el obturador que se ulilice ocupe
todo el espacio dejado en la carpinteria a los efectos de asegurar un cierre
totalmente estanco y una firme posicion del vidrio.

6.9.4 Burletes
Seran tipo elastdmeros, para intemperie, con estrias para ajuste del vidrio, y lisos en
las demas caras, para facilitar el escumimiento del agua. Deberan llenar
perfectamente el espacio garantizando la hermeticidad del mismo.

6.9.5 Siliconas
Se colocarad a los vidrios con pistola asegurando un perfecto asiento de lodo el
perimetro. Luego se refirard todo el exceso. Serd resistente al agua y a las
temperaturas extremas.

610 DESAGUES PLUVIALES y SISTEMA DE RIEGO

6.10.1 Normas generales -

E|l Contratista ejecutara estas instalaciones en un todo y de acuerdo con los planos y
especificaciones, deblendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente
las aclaracionas que Sean necesarias.

Debeara también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las IHn&as
y niveles que figuran en los plancs para evitar asi que algin error pu&l:_la inutilizar el
sistema de desagiies y reutilizacion de agua pluvial para riego, comiendo por su
cuenta cualquier modificacién que fuera necesaria si no tomare esta precaucion.

Los precios unitarios establecidos para estas instalaciones mmprgn-:j_an todas las
piezas de unitn de los distintos elementos entre si, aungue no estén indicadas en los
planos.

Las bajadas seran de Polipropilenc marca Duralop o similar calidad didmetro
110mm. Los embudos seran de Hierro Fundido conforme especificaciones en planos.
La construccién y montaje se ejecutard respelando las Reglas del Buen Arte, todas
las indicaciones proporcionadas por la Conduccion Técnica y los planos de detalle
que debera desarroliar el contratista. -

-~
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Se exigira pruebas hidraulicas del sistema general y por tramos. == E
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6.10.2

Si la contratista asi o considers debera realizar todas las modificacionas necesarias
a los fines de garantizar la eficacia del sistema y su total estanqueidad. Eslas
modificaciones deberan ser presentadas previamente a |a Inspeccion a fin de obtener
su aprobacion.

Desagiies pluviales y sistema de nuptaciqlu de agua pluvial para riego

La contratista debera construir las bajadas de desagies pluviales indicados en
plancs. Estos comprenden, embudos, bajadas, canaletas y accesorios, elc.

La recoleccidn se realizard mediando canaletas de chapa galvanizada y caferias de
polipropilena.

El almacenamiento se realizard de forma automadtica, mediante un sistema de
vertederos, compuestos por una cisterna y un filtro para el agua que filtra y contiene
la suciedad. El sistema descrito a continuacién, se colocard en dos puntos de la
instalacién segin se indica en planos bajo las gradas verdes.

El agua recolectada, llega al drea de almacenamiento, mediante la cafieria (A), luego
pasa a la cafneria (B), que cumple la funcidn de fillro. Este filtro, compuesto por un
cafio de polipropileno, una esfera de telgopor en su interior, un tapon en un exiremo
y un aro de goma en el otro, se encarga de almacenar el agua de los primeros
minutos de Huvia, la cual contiene una alta carga de sdlidos en suspension debido al
arrastre de suciedad de las cubiertas. Una vez llenc este cafio, la esfera de telgopor
traba en el aro de goma, y el agua comienza a pasar por efecto vertedero hacia la
cisterna de almacenamienta (C). Una vez llena la misma, el agua sigue subiendo por
la cafieria, y desvia hacia (D), en donde escurrird hacia el desagle pluvial de la calle.
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Nustracitn 2: Esquorma generai ol sistema,

En cuanto al riego, se realizara mediante una bomba centrifuga (E), la cual
funcionara entre dos rangos de nivel de agua de la cisterna, controlados mediante un
electro nivel, para evitar un mal' funcionamiento de la misma. En la cafieria de
aspiracion cuenta con uniones doble bridadas y llaves de paso, que permitiran la
limpieza y eventual reparacidn de la misma. "

En la caneria de impulsion, cuenta con junta elastica para evitar |a-vibracion de’la
misma. valvula antirretorno para que en la bomba no se invi él sentido de giro, ¥
una llave de paso para interrumpir el flujo de agua. ? C—,
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6.11 INSTALACIONES SANITARIAS

6.11.1 HNormas generales

Los trabajos incluidos en la instalacién de obras sanitarias comprenden la provision
de mano de obra y materiales para los desagles cloacales, ventilaciones,
alimentacién de agua, coleclores de tanque de reserva, provision de equipos
elevadores y presurizadores de agua, bajadas y distribuciones de agua fria, drenes
de condensado de equipos de aire acondicionado tipo split, colocacion de todos los
artefactos sanitarios y broncerias, conexionado de equipos de bombeo, y seran
ejecutados de acuerdo a los respectives planos y las especificaciones técrfas de
este pliego.- Los operarios gque se ocupen de la ejecucion de las instalaciones,
deberan ser matriculados, idéneos y muy competentes para |a tarea a su cargo.
Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de primera calidad, exentos de
defectos de fabricacion y certificados segun Normas IRAM. Aquellos matenales que
no rednan las condiciones seran rechazados de inmediato del recinto de la obra. El
Confratista presentard a la Conduccidn de Obra, muestras de los maleriales a
utilizar, a efectos de comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas y en
consecuencia proceder a su aprabacion.

6.11.2 Desaglies cloacales y saneamiento

Descripcion general

La instalacién a efectuarse se indica en los planos cormespondientes y respondera a
las exigencias reglamentarias de la direccidn de redes de la Municipalidad de
Cérdoba y el Cadigo de la Edificacidn. Serd efectuada hasta sus empalmes con las
redes colectoras externas existentes. Los tramos suspendidos, serdn perfectaments
sujetados por soportes de planchuela de hierro, colocados como maximo a dos
metros de separacion y sujetados a la losa con brocas de 1/2" y bulones de 1/4".-
Estos soportes se pintaran con dos manos de antidwido ¥ dos manos de esmalte
sintético de color a determinar por Direccion de Obra.- Cuando se trate de cafierias
entarradas, el relleno y compactacién de la excavacién se hara con tierra disgragada
sin terrones ni cascotes y por capas de 20 cm. con agregado de abundame agua
para obtener su compactade sin producir golpes gque pudieran dafarlas.- Las
excavaciones serdn ejecutadas de acuerdo con los frazados, niveles y dimensiones
gue determinan los planos y diagramas respectivos. El Confratista por su cuenia y
exclusivo cargo, deberd rellenar con hormigdn ftoda excavacion hecha a mayor
profundidad que la indicada o aquellas en que, por accion de agentes atmosféricos,
tuviera su fondo desintegrado. El fondo o base de la excavacién se preparara con las
pendientes fijadas y en forma tal que cada cafio repose o asiente en toda su longitud,
con excapcion del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la
ejecucion de la junta. Las camaras de inspeccion se colocaran luego de haberse
instalado las cafierias y cumplido con la primera prueba hidraulica de las mismas.
Se deja establecido que el valor cotizado para las excavaciones, incluye el
enmaderamiento y/o apuntalamiento necesario para sostén de la tierra como también
&l bombeo de agua de napa si ello fuera necesario. El transporte del material o tierra
sobrante se llevara a los lugares que determine la Conduccion de Obra.

El sistema de desagiies cloacales se ejecutara mediante la utilizacion de cafierias
P*P° en los didmetros y con las pendientes necesarias para garantizar las
avacuaciones segln se indica en planos de referencia.

El sistema interior se ejecutard siguiendo las premisas indicadas en plarfs y
previendo los cafios-cAmaras necesarios, ubicados convenientemente, a fin de
facilitar los accesos para el mantenimiento. e =
Se deberan ejecutar las ventilaciones necesarias para un n{rr&::_tn - yaficients
funcionamiento del sistema. .-%H;’Hﬂ“ 1
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La contratista debera garantizar la absolula hermeticidad del sistema, no pudiendo
haber pérdidas de ninguna naturaleza.

El interior de las camaras sera estucado.

Previo al tapado de las diferentes instalaciones se deberd realizar la prueba
hidraulica del sistema para verificar la ausencia de perdidas an las mismas.

Disposicidon final de efluentes
La deposicidn de los efluentes cloacales se dividird en dos sistemas: Aguas negras
y aguas grises,

El destino final de los efluentes cloacales sistema aguas negras sera a la red cloacal
segun las recomendaciones en descripcidn general.

El destino para las aguas grises sera diferenciado implementado el sis @ marca
“Paipe”, el cual puede tralar hasta 1000ltrs diarios. Se instalard bajo tieffa segun
disposicién en planos, uniendo los tanques entre si mediante cafios de' 110mm
siguiendo todas las recomendaciones técnicas dispuestas por el fabricante.

A la vista solo quedan la cdmara de inspeccion y la boca para el agregado de
pastillas de cloro.

El sistema consta de tres partes:

» Un reactor bioldgico anaerdbico donde quedan retenidos los solidos.

« Un filtro anaerobio donde se trata y destruye la materia organica disuelta.

« Un sistemna de desinfeccidén mediante pastillas de cloro, para desinfectar el agua
ya tratada.

La implementacion de este sistema no implica un consumo de energia electnca ya
que todo el tratamiento se realiza mediante flujo a gravedad.

Es responsabilidad del contratista asesorarse e Informarse sobre &l
funcionamiento y puesta en marcha del sistema.

Caferias de P.P.
Este material se empleara para la totalidad de los desagles cloacales primarios y
secundarios, desagies pluviales y ventilaciones, con excepcion de los Wamos de
ventilaciones a la intemperie. Las cafierias y accesorcs de polipropilenc”sanitario
PP. de tipo aprobado O.S.N. linea sanitaria de 3.2 mm. de espesor, marca
AWADUCT, DURATOP, IPS o similar.

En su manipuleo y colocacién se tendran especiales cuidados para prevenir su
exposicidn a los rayos solares, golpes y cangas mMecanicas por estibaje indebido.y se
dejaran las cuplas de dilatacion correspondientes que permitan su libre movimiento y
articulacion entre los diferentes tramos, sin que se generen tensiones indebidas
sobre las mismas.

Se colocaran sobre un manto de arena y el rellenado de las zanjas se hara con tierra
disgregada y libre de cascoles en capas de 0,20m.de espesor con agregado de
abundants agua, su compactacion serd por medio del agua y no se permitira su
apisonado bajo ningln punto de vista,

Los accesorios suspendidos contaran con lapa de inspeccion roscada que permitan
una facil desobstruccion de todos los tramaos. '

La unién entre cafios ylo accesorios se realizara con el material perfectamente limpio
y seco por medio del uso junta elgstomérica de dable labio.

Cafierias de hierro fundido Para los tramos de los remates de las Lﬁmm& 58
emplearan cafierias de hierro fundido centrifugado de 4mm. marca _%ml&- n
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juntas de plomo calafateado de marca Minalea.

Piletas de piso

Las piletas de piso a emplear seran del mismo material y marca gue el especificado
para las caferias e indicado en los planos.

En ningln caso la altura total, medida desde el fondo de la pileta de piso hasta al
nivel de piso terminado, superara los 45 cm.

En caso de ser mayor la profundidad, el lade minimo de la sobrepileta serd igual o
mayor a 1/3 de la altura.

Contaran con marco y reja de bronce de 5 mm. de espesor, marca CASAL cromadas
o similar.

Bocas de acceso, bocas de desagile y cdmaras de inspeccion

Las cémaras de inspeccion y bocas de desagie y acceso enterradas seran
construidas con mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m. de espesor, asentados
con mortero de cemento 1:3 y revocadas interiormente con concreto 1:2 con
hidréfugo, terminadas con cemento puro alisado a cucharin.

Las cdmaras de inspeccion podran ser construidas con elemeantos premoldeados de
hormigdén armado comprimido, aprobadas por O.5.N.

Las bocas de acceso o tapas de inspeccion sobre losa o suspendidas seran de
polipropileno sanitario marca AWADUCT, Duratop, IPS o similar.

Las bocas de acceso, de desagie y tapas de inspeccion contaran con marco y tapa
o marco y reja de bronce de 5 mm. de espesor, marca CASAL cromadas o similar.
Las camaras de inspeccién llevaran contratapa de hormigon sellada con mezcla de
arena y cal 1:2,de 60x60 y marco y tapa superior reforzada de acero inoxidable para
colocar mosaico y terminada con filete de acero inoxidable.

6.11.3 Alimentacion de Agua y Distribucién de Agua Fria / Caliente

Descripcién general

La instalacién comprende desde las conexiones sobre la red externa , alimentacion a
tanque de reserva, colectores, bajadas desde tanques por gravedad y bajadas
presurizadas en casod e ser necesario, provision e instalacion de equipos
presurizadores, distribuciones a los arlefactos y canillas para limpieza exteriores,
todos los accesorios, y la colocacion de los artefactos y equipos necesarios.-

Materiales

Se empleardn caferias y accesorios de polipropileno termofusionadas, marca Acqua
System Thermofusidn fabricados y distribuidos por la firma Dema.

Para alimentaciones y distribuciones de agua fria se usarén cafios PN 12(PPCR T 1li)
termofusidn tipo Linea Azul (Normas DIN BOT7/78).

Para alimentaciones y distribuciones de agua caliente s& emplearan caflerfas y
accesorios de polipropileno termofusionados, marca Acqua System Thermofusian
fabricados vy distibuidos por la fima Dema seran cafios PN 20(PPCR T I}
termofusién tipe Linea Roja (Normas DIN BOTT/78).

Llaves de paso

En los locales sanitarios indicados en planos se instalarén llaves de paso de Acqua
System cromadas con campana e indicador "Fria® o "Caliente”, ubicados en las
proximidades de los artefaclos que surten y, en general tratando de situarlas sobre
las piletas de patio.

Tanque de reserva, valculas esféricas y flotantes. -

Se deberd proveer de un tanque cuatricapa de 1100iks marca roleplast con-el
gistema de flotante reforzado de la misma marca al igual que las ﬂjﬂf?_tﬁlﬂm de
conaxion con el colector, P ;ﬁﬁfﬂ- -I'h 2
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Las wvdlvulas esféricas serdn con manija de marca agquasystem segun
dimensionamiento indicado en planos.

Instalacién de cafierias y accesorios

El Contratista deberd utilizar la linea de cafierias y accaesorios de la misma marca asi
como las herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante.

Las boquillas del termofusor deberan limpiarse con un trapo embebido en alcohol y
astar perfectamente ajustadas sobre la plancha de aluminio.

Los cortes de caferias se efectuardn siempre con tijera, no se permitird el uso de
sierra.

Las puntas del cafio y el interior del accesorio deberan limplarse perfectamente con
alcohel inmediatamente antes de su termofusién.

Se marcara el extremo del cafio con la medida de penetracion recomendada para
cada diametro.

Tabla de medidas de penetracion segun los didmetros:

diametro del cafio ( mm ) profundidad de insercian ( mm )

20 14,5

25 16

32 18

40 205

a0 23,5

63 275

75 31

Se deberd introducir simultdneamente el cafio y el accesorio perpendiculares a la
plancha del termofusor, llegando al tope de la boquilla macho el accesorio y no
sobrepasando la marca de insercion el cafio,

Una vez cumplidos los tiempos de calentamiento, se introducira la punta del cano en
el accesorio, esta operacién debe realizarse dentro del tiempo indicado por el
fabricante, segun la tabla siguiente:

Diam.del cafio (mm) Tiempo de calent.(seq) Intervalo placople (seg) Tiempo

enfriam.(s
=, : 2
25 T 4 2
32 8 5] 4
40 12 6 4
50 18 & 4
63 24 8 B
75 30 8 6
a0 40 a 6

El empotramiento de las cafierias en muros de gran espesor (de ser necesario) sera
con recubrimiento de mortero no cementicio de espesor igual al dkarrmtr_n de los
cafos, cuando el espesor del muro fuera angosto se debera contar con las sigulentes
previsiones: - ;

a) aumento de la altura de la canaleta que posibilite la separacion de las caferias de
agua fria y caliente . . _

b) separacion de las cafierias mediante la distancia equivalente a un diametro de la
caferia embutida.

clcierre de la canaleta con una mezcla de concrelo puro {1:3)que abrace a ambas
caferias. )

En todos los casos en todos los cambios de direccion de ]a tuberia (codos y tees) yio
cada 40/50em. de tendido horizontal y vertical, se colocara una -:ur_;harada de mortero
de cemento de fragle rapido. Las cafierias a la vista deben también ser-empaotradas.
mediante la colocacion de grapas fijas que las compriman y sostengan comao ;fl.:r;t_n

. e L
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En todos los cambios de direccion (codos v tees) aenllnslalﬂrm puntos fijos, v luego
sa intercalaran grapas deslizantes para corregir el pandeo o la flecha, segln se trate
de caferias verlicales u horizontales, respeciivamente.

En los tramos que las cafierias corran a la intemperie, expuastas a los rayos solaras,
se protegeran con vainas de polielileno expandido o con cintas engomadas
resistentes a la accion de los rayos ultravioleta.

Cuando sea necesario el curvado en frio de los cafos, el radio de curvatura sera

como minimo ocho veces el de la caferia,

También puede realizarse el curvado en caliente por medio de un soplador de, aire

caliente de tipo industrial (no se permitira el uso de llamas o secadores de cabells), lo

que posibilitard el curvado con radios inferiores a los ocho didmetros.

Las condiciones generales de instalacién y provisién son las sigulentes:

s Se procedera a realizar una prueba de buen funcionamiento de la totalidad de la
instalacidn antes de iniciar el recubrimiento de las mismas,

= Todos los tornillos, elementos de fijacion, flexibles v demas accesorios a la vista
seran del lipo cromados.

« La Confratista deberd tomar conocimiento del tipo, calidad y forma de
funcionamiento de los artefactos a instalar para adecuar su proyecto a los
MESMOs.

« La resolucién de las fijaciones se sometera a la aprobacion de la Direccién
de Obras mediante la ejecucion de trabajos de muestra, los que, una vez
aprobados debidamente, pasardn a ser definitivos.

Equipo presurizador de agua

Para la presurizacién de la instalacidn se proveera e instalara un equipo marca Rowa
Max SFL 286.

Se incluirdn los tableros con la automatizacion comrespondiente, presostatos, llaves
termomagnéticas, protecciones, etc. y todos los accesorios necesancs para su
puesta en marcha y funcionamiento segun indicaciones del fabricante.

Artefactos y accesorios sanitarios

El datalle de los artefactos y accesorios requeridos para completar la instalacion en
bafio y cocina seré la indicada en los planos de zonales de bafios y cocinas.

En los mismos se indican modelos, colores, codigos, elc. de acuerdc a las
especificaciones del fabricante. -

6.12 MESADAS Y BAJO MESADAS

6.12.1

debera

6.12.2

Mesadas

Se ejecutardn en granito Gris Mara natural, segun planos de detalles. El material no
presentar grietas, cogueras, u otros defectos. Se entregara pulido y lustrado a brillo.
El traforo necesario para la ubicacién de la pileta serd ajustado a medida y sus
dngulos redondeados en correspondencia. Las bachas y piletas serdn de acero
inoxidable segin se indica modelo y dimensiones en planos; y se pegaran a las
mesadas con adhesivo en su borde o pestafia superior a la cara inferior de la
mesada. Se sellaran las juntas. Las aristas seran levemente redondeadas excepto en
aquellas en que deberdn unirse a otra plancha.

Muebles

Los muebles de madera se ejeculardn segln las reglas del arte y en un todo de
acuerdo con los respectivos planos de detalle, muestras, modelos, estas
Especificaciones Complementarias y las Ordenes de servicio quq:_’all respecto_se
impartan. et
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Todas las estrucluras seran encoladas y reforzadas con cufias y tarugos, nl;: 52
utilizardn clavos, sino tornillos colocados con destornillador.

Los frentes de los cajones seran de los espesores y maderas indicados en los
detalles respectivos. Los fondos seran de terciado, segin determinaciond®.de los
planos se colocardn dentro de rebajos del lado del frente y costados y dosgfornillos
en la parte trasera. El deslizamiento serd a través de guias de chapa de hierro
reforzadas esmaltada con caida en el fin de carrera para asegurar el cierre completo
del cajon y rodamientos de nylon disefiados para tal fin.

El armado serd sin excepcion, a mallete bien encolade y ajustado, los angulos
esquineros irdn redondeados.

Todos los cajones llevaran doble tope de madera para regular la entrada,

Las bandejas responderan, en ko qQué conciern@ a Su construccion, a las
especificaciones indicadas para los cajones.

Dentro del plazo que se estipule, el adjudicataric sometera a la aprobacion de la
CONDUCCION DE OBRAS, los planos de detalle en original, a escala natural, de
todos bos armarios y muables objeto del contrato,

Ademdas, prasentard dentro del mismo plazo, las muestras de todos los elementos
gue deban emplearse y de los herrajes y accesorios, para su aceptacion y
aprobacion.

Herrajes

Los herrajes y accesorios de metal serdn de los tipos o modelos, aleacion y banos
indicados en planos y planillas.

Si no se especifica otra cosa seran todos de bronce platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce con
cabeza vista baflada del mismo color que el herraje. i

El Coniratista presentara anles de iniclar los trabajos, muestras de los herrajes a
colocar, para su aprobacion.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser
gustituido.

Planos de detalle

Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucién de todos los planos de detalies
accesorios para la ejecucion en taller de los trabajos. La presentacion de los planos
para su aprobacion deberd hacerse, como minimo, con 15 dias de anticipacidn al
comienzo de los trabajos en taller.

Colocacién en obra

Todas las piezas deberan corresponder con las cotas de nivel o dimensiones
existentes en obra, para lo cual el Contratista deberd verificarlas previamente,
asumiendo la responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten.
Correra por cuenta del Contratista la reposicién de las unidades que se utilicen a
causa del acarreo o colocacion. El arreglo de las carpinterfas desechadas, sdlo se
permitira en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la
CONDUCCION DE OBRAS.

6.13 INSTALACIONES ELECTRICAS y SENALES DEBILES

6.131 Pautas generales

El suministro y la ejecucion de todos los trabajos de instalaciones electricas,
indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no
sg limitan, a:

a) Provisién y Montaje de la totalidad de los tableros indicados en planis.
b) Provigion y Montaje de la totalidad de las bandejas da rza,mnm y

------
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corrientes débiles (teléfono: hasta primera boca de cada departamento; portero:
total cafieria; TV: solo cafieria y cable gula)

c) Provisibn y montaje de todos los alimentadores de fuerza motriz desde
tablero principal a tableros saccionales vy equipos.

d) Provisién y montaje de la cafieria y cableado para los distintos circuitos de
iluminacion y lomacorrientes.

&) Provisidn y montaje de la caferia y cableado de corrientes débiles.

f) Montaje a instalacion de los artefactos de luminacién interior (normal y de
amergencia) y de todos los artefactos de iluminacion exterior comespondientes
a los servicios comunes del edificio.

g) Proviskbn y montaje de todos los interruptores de comando y lomas en
plantas.

h) Puesta a tierra de las instalaciones, y proteccion contra descargas
atmosféricas.

i) Provision y ejecucion de las canalizaciones exteriores.

i) Provision y ejecucion de las acometidas a los tableros principales con sus
correspondianies cajas de toma, medidores y cables alimentadores desde la
toma hasia los tablercs principales.

k) Provisidn y ejecucion de las acometidas de comentes débiles.

) Gestiones ante la compafila para el suministro de energia eléctrica.
m)Pruebas, ensayos y mediciones.

n) Puesta en marcha de |as instalaciones.

o) Ejecucidn de [a documentacion conforme a obra.

p) Tramites y presentacion de documentacion anle autoridades municipales y
el ERSEP.

g) Provisidn, Monlaje de sistema de energla fotovoltaica.

Se colizara la provisidn de materiales y mano de obra completa necesarios para la
ejecucion de las instalaciones eléctricas de iluminacion normal, exterior, fuerza motriz
y puesta a tierra; de esta obra de acuerdo a los planos adjuntos, cumpliendo las
normas y codigos vigentes, respetando las condiciones particulares que a
continuacion se detallan:

6.13.2 Tablero General de Electricidad (TG) y Tableros Seccionales (TS3).

El Tablero General Eléctrico (TG) y los tableros seccionales (TS)de esta obra sera
montado en el espacio fisico previsto, segin plano adjunto. Sus dimensiones y el
armado del tablero elécirico se desarroliara teniendo en cuenta cual es la potencia
gue el gabinete puede disipar para asegurarse que el calor de perdidas producido
por los dispositivos @ montar seg(n el diagrama unifilar, coma asi también el calor de
pérdidas producido por las conexiones, conductores, barras, elc., no supere _el valor
de potencia disipable por la envolvente de manera de evitar temperaluras internas
superiores a la de calibracién de las protecciones (30 °C). En caso de nElIEHEH:EEd de
instalar rejillas de ventilacion natural & forzada, debera lener matrizados con
proteccidn por medio de malla de metal para evitar el ingreso de insectos. Se prevera
una reserva fisica de un 20% para ampliaciones futuras.

El gabinete serd del tipo |.P.41 para embutir de PVC con frente plastico de allo
impacto, color blanco, resistente a golpes. (Visor en plastico zam, color fume claro
translucido). _

Los interruptores termomagnéticos, relés diferenciales y elementos de potencia seran
marca Schneider o Siemens.

Todes los elementos que integren el tablero serdn identificados con carleles de
acrilico o alto impacto, letras blancas fondo negro, de tamafo adecuado para una
facil lectura, También los conductores se identificardn en ambos extremos.

6.13.3 Canalizaciones. e A
= Ente 1f |
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6.13.4

6.13.5

6.13.6

6.13.7

La canalizacion sera embutida realizada con cafios anillades de PVC reforzados o de
superior calidad (Color blanco) y cajas MOP linea semipesado de marca reconocida,
utilizando conectores metalicos o boguillas de aluminio. Para la eleccion de los
diametros de cafios se debe respetar, dejar un minimo del 30 % de su seccion libre,
siendo 34" el minimo admitido.

Mo se aceptara caferia del tipo estandar (cafio de color naranja) como asi tampoco
ningtn otro material que no esté aprobado y avalado por las normas vy
reglamentaciones vigenies.

lluminacion.

Se proveeran los materiales y mano de obra para el montaje, conexionado y prueba
de la instalacion eléctrica correspondiente a la lluminacion de todos los recintos y
comedor propiamenta dicho segln plano de bocas de luminacion.

LOS INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES DE EMBUTIR SERAN TIPO
TECLA, MARCA KALOP LINEA CIVIL.

Tomacorrientes uso general.

Los circuitos de tomacorrientes de uso general serdn de embutir, marca Kalopp,
como ya se indicd, siendo los mismos tipo combinados de 10 A, a excepcion de los
correspondientes a los AA que seran de 20 A, todos de 3 patas planas (F+N+T).

Puesta a tierra.

Se Instalard una jabalina IRAM 2309 lisa de diametro 3/8 y largo 1.50mts., con
camara de inspeccidn de manera de permitir su medicion y realizar tareas de
mantenimiento y con los accasorios comespondientes.

De la jabalina se derivara con un cable desnudo de 25 mm® de seccidn con
terminales de compresidn en uno de los exiremos, para ser coneclado a la barra de
puesta a tierra de 30%3 mm &n tablero general.

Esta barra se interconectara a través de cable aislacion verde/amarilio de 25 mm® de
seccidn tendido por las canalizaciones existentes.

En la barra se coneclara la puesta a tierra de todos los elementos propios de los
tableros como asl también las parles metdlicas de ks equipos, arefaclos e
instalaciones eléctricas sometidas a tension, como ser: canalizaciones, artefaclos de
iluminacién, tomacorrientes en general, cafierias uso eléctrico, caferias de agua, de
gas, etc. con el fin de lograr la equipotencialidad a tierra de las instalaciones. -
Todos los cables de puesta a tierra deberdn contar con la canalizacion
correspondiente.

Generalidades.

« Antes de proveer el equipamiento del tablero se deberd verificar con el conductor
téenico de obra las potencias de las diferentes cargas adquiridas de modo que
estén correctamente prolegidos.

« Los distintos conductores a utilizar en las instalaciones eléctricas solicitadas, seran
las indicados y cumplirdn con las Normas vigentes.

« Los conductores de la instalacién seran faciimente identificados, especialmente en
lo que respecta a los conductores de Neutro y de Proteccién, esta identificacion se
realizara por los colores que presenta su aislacion. Para ello el cableado se
realizaré teniendo en cuenta el codigo de colores establecido por la nqu‘r_rE-ﬁpEA.-
= C :'ﬂ"-:i!--'.i'{gml_?s 3.

Para distribucion Trifasica se utilizara: == A g
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Linea L1 (Fase R): Castafio (marmdn)

Linea LZ (Fase 5): Negro

Linea L3 (fase T): Rojo

Meuira M: Celeste

Conductor de Proteccion PE: Verde / Amarillo
Para distribucién monofasica se ulilizara:

Linea L1 (Fase R): Castafio [ marrdn )
Meutro N: Celeste

Linea L2 (Fase S): Negro

Meutro N: Celeste

Linea L3 (fase T): Rojo

Meutra N: Celeste

Conductor de Proteccidn PE: Verde / Amarillo
Para los retornos se utilizara color Blanco.

» Todos los circuitos, como asi también todas las partes meatalicas normalmeante con
cero tensidn, serdn conectados a tierra mediante cables unipolar verdefamarillo de
seccidn adecuada segln normas AEA.

= Las canalizaciones indicadas en planos como ser: cafios, cajas de paso, efc., a
instalar seran convenientemente soporados.

= Las canalizaciones trazadas en los planos mencionados son indicativas, por lo cual
el contratista realizard un estudio previo a la ejecucidn para concluir la mejor
solucicn.

= Las derivaciones de cables desde los circuitos troncales se realizaran mediante |a
practica de retorcido de cuerdas hasta secciones de 2.5mm2 y mediante bormeras
desde los 4mm?.

=Para la restitucion de la aislacidn de los empalmes se utilizara cinta aisladora de
marca reconocida y con sello IRAM.

Forma de ejecucion de los trabajos.

«La confratista serd responsable de realizar un relevamiento completo de la
instalacién antes de comenzar los trabajos de construccidn, y notificar cualquier
diferencia existente, a los fines de avitar cualquier tipo de re-trabajo en obra, No se
aceptara ninguin tipo de mayaor costo por diferencias del tipo enunciadas.

«Todos los cables seran conectados con terminales de compresion aislados
correspondientes.

»Los cables tipo PVC respetardn la norma IRAM 2178 y serdn lipo superflex de
Prysmian o similar de IMSA.

s Todas las herramientas y accesorios para el monlaje seran provistos por la
contratista. Se exige para el montaje, medios de elevacion mecanicos con las
seguridades personales exigidas en la legislacién de Higiene y Seguridad y
Medicina del Trabajo.

«La contratista deberd respelar lodas las normmas de seguridad exigida por la
Conduccion écnica para la ejecucion de los trabajos en planta.

sEl confratista proveera los tableros eléctricos de OBRA necesarios, con [as
protecciones diferenciales, termomagnéticas y tomacorrientes con puesta a tierra,
todo adecuado a la potencia eléctrica a utilizar,

» El plazo de ejecucidn de la obra es fijo e inamovible. La contralisia debera tomar
todas las medidas a los fines da evitar cualguier tipo de retraso en |a obra. En caso
de trabajar en horaric noctumo |8 confratista deberd proveer la iluminacion
correspondiente en las zonas a trabajar.

«Los casos de cafierias enterradas, estas seran de PVC I'H-fnrzadus de secciones
holgadas con curvas {nun::a codos), selladas sus pl&zaﬁ,_,pn._. Mﬂmnm
estangueidad en las mismas.
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6.14 PINTURA GENERAL

6.14.1

6.14.2

6.14.3

Normas Generales
Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo

todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualguier estructura seran comregidos antes de
proceder a pintaria, y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

Mo se permilird que se clerren las puertas y ventanas antes que la pintura haya
secado completamente.

El Contratista debera notificar a la CONDUCCION DE OBRA cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, bamizado, efc. Las diferentes manos se distinguiran gandoles
distintos tonos del mismo color. En lo posible, se acabara de dar cada mano en toda
la obra antes de aplicar |a siguiente.

Serd condicién indispensable para la aceptacion 'de los trabajos, que lengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

El Contratista debera solicitar de la CONDUCCION DE OBRA los colores y tonos a
emplearse y preparara las muestras necesarias,

Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier ofra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacidn y acabado fijadas por la COONDUCCION DE
OBRA, la Empresa Contratista tornard las medidas del caso, dando las manos de
pintura necesarias ademas de las especificadas para asegurar un acabado perfecto.

Como regla general, salvo excepciones expresamente indicadas por escrito, los
trabajos de preparacién de superficies y aplicacin de pinturas se realizaran una vez
que todos los gremios que entran en la construceidn hayan dado fin a sus trabajos.

Tanto en el proceso de preparacion se superficie como durante la aplicacion de los
esquemas de pinturas sobre los diferentes susiratos, se deben cumplir los siguientes
requisitos:
Temperatura ambiante: minima 10°C y maxima 35°C.
Humedad relativa ambiente: maxima 65%
Temperatura de Ia superficie del metal a limpiar y pintar: 3 grados
centigrados por encima de la temperalura de roclo en esas
condiciones ambientales, para evitar la condensacion de vapdr de
agua sobre dicha superficie,

Tintas

En todos los casos el Contratista presentara a la CONDUCCION DE OBRA catalogo
y muestras de colores de las pinturas especificadas para la eleccion de los tonos. En
caso de no existir en catilogo el tono solicitado el Conftratista deberd preparar las
muestras que la CONDUCCION DE OBRA crea necesarias.

Materiales

Los materiales a emplear, tanto para las paredes, cielorrases, fachadas como para
las aberiuras de madera y metélicas, deben estar aprobados por el INT| antes de ser
aplicados, en cuanto a su compaortamiento a la intempene e interior y condiciones de
uso cumpliendo, como minimo, con los requisitos que estipulan las Normas IRAM
comespondientes a cada tipo de producto siempre que estén aclualizadas. En caso
contrario, la CONDCUCCION DE OBRA, definird cudles seranlos_pnsayos y

Ay, MORA ;E-'g-
4 v vl AT - T



recnicas | cfEXPL L% 0 2 FOL0 3. l

6.14.4

6.14.5

6.14.6

6.14.7

delerminaciones a realizar para la evaluacién de su comportamiento de acuerdo con
las condiciones de uso.

Junto con los ensayos de aprobacion de tipo (llamado asi al ensayo que se realiza
sobre una muestra), y cuando la cantidad de cada producto a emplear asi lo
justifigue, se deberd realizar para cada partida los ensayos de caracterizacion de
muesiras (viscosidad, solidos en peso y volumen, densidad, tiempo de secado, poder
cubritivo, grado de molienda, etc.) gue deben coincidir con los resultados oblenidos
en la aprobacidn de tipo, inicialmente realizada al material.

Es necesario que las diferentes pinturas que forman parte de cada esquema a aplicar
sobre losdiferentes sustratos, correspondan a un mismo fabricante para evitar las
incompatibilidades que puedan producirse con diferentes marcas. En tal sentido no
so podran admitir mezclas de marcas, tipos ni calidades de pinturas diferentes.

Al mismo tiempo es fundamental asegurarse gue las recomendaciones dadas por
dicho fabricante, en cuanto a la dilucion, espesor, tiempo entre manos, tiempo de
curado total, etc., sean respetadas exactamente. Lo expresado al respeclo en la
presente especificacion es

indicativo, en términos generales, ya que es el fabricante el que debe dar el proceso
comecto por ser quien conoce perfectamente las caracteristicas de sus propios
productos.,

En todos los casos se deberd informar previamente a la CONDCUCCION DE OBRA,
que pintura se& propone emplear, marca calidad, quien definird su aceptacidn yo
rechazo a lo propuesto.

Calidad mano de obra
Debera asegurarse la calidad de la mano de obra a emplear, tanto para la
preparacion de superficie como la aplicacion.

Inspeccion de obra

La CONDUCCION DE OBRA realizard permanentemente inspecciones para hacer
cumplir las especificaciones de los procesos involucrados: comecto control de los
materiales a emplear, la mano de obra, los equipos v los procesos involucrados, con
el correspondiante registro de todas las aclividades.

Proceso de aplicacion de los esquemas de pintura

En todos los casos se recomienda aplicar las pinturas empleando pinceles, rodillos
de calidad o soplete. En el caso de los pinceles deben ser de cerda de chancho y los
rodillos seran de lana y espuma de poliuretano, para mamposteria y madera

respectivamentea.

Latex sobre fachadas
Las pinturas a utilizar deberén ser aprobadas por El Estudio, cumpliendo, como
minimo, los requisitos indicados en la Norma IRAM 1077.

Procedimiento segin el siguiente esguema:

» Una vez realizados los revogues, se deberd dejar secar la superficie
como minimo 28 dias. Cumplido dicho tiempo se debera seguir el
siguiente procedimiento para el pintada.

¢ Lijado de la superficie.

# Eliminacion del polvo empleando trapeado sin dejar pelusa.

« En todos los casos que axistan defectos (poco profundos) se prﬂmﬂeré a
repararios aplicando enduido plastico al agua, que cum I 1 MiRiRG.
la Norma IRAM 1227 en capas delgadas, segin Fa§ -




I-'"_"_

-'..:'-'l L " ?
PLIEGO DE ESPCIFICACIONES TECNICAS | iE!E E "; :{-"‘:E LA Hil fl e | MRV o Rdenas
......... e

fabricante.
= Dejar secar, como minimo, 24 horas vy lijar la superficie con lija al agua,
grado 600, proliamente, alcanzando supericies perfectamente lisas,
Eliminacion de polvo empleando trapeado sin dejar pelusa.
Aplicacion de una mano de fijador sellador, al agua cumpliendo con el
grado de dilucidn indicado por el fabricante, para cerrar los poros del
sustrato y proveer @l anclaje necesario a las capas posteriores de pintura.
= Dejar secar cuatro (4) horas antes de aplicar la primera mano de pintura.
s Aplicar la pintura tipo emulsidn, acrilica, al latex tipo Recuplast o similar
para exterior sobre el sellador-filador, una mano con dilucidn de 10% y a
las cuatro horas, como minimo se aplicara una segunda mano, sin diluir,
La tercera mano e aplicara también sin diluir, a las 16 horas minimo de
aplicada la segunda mano.

6.14.8 Latex sobre muros interiores
En este item se prevé |a pintura general de todo este lipo de superficies interiores.
El esquema de pintura estard dado por el tipo de superficies vy terminacion de las

mismas.
Sobre las superficies de ecoblogues revocada se ejecutara el siguiente esquema;
=« Cuando se realice el pintado sobre revoque nuevo, se debera dejar secar
la superficiea como minimo 28 dias.
» Limpieza manual o mecanica de polvos, grasas, elc.
« Ulilizacion de enduido plastico para reparacionas menores
» Lijado de las superficies.
s Aplicacion de una mano de imprimacian o fijador,
« Aplicacion de pintura latex para interiores blanco satinada anti hongos (2
manos)
= La calidad de los productos sera Alba, Sherwin Wiliams, o calidad
superior. Las pinturas a utilizar deberdn ser aprobadas por la
CONDCUCION DE OBRA, cumpliendo, como minimeo, los requisitos
indicados en la Morma IRAM 1070,
6.14.9 Latex especial sobre cielorrasos

En este item se prevé la pintura general de todos los cielorrasos aplicados. Sobre
estas superficies se ejecutara el siguiente esquema;

+ Cuando se realice el pintado sobre revogque nuevo, se debera dejar secar

la superficie como minimo 28 dias.

Limpieza manual o mecanica de polvos, grasas, elc.

Lijado de las superficies que han sido reparadas.

Aplicacidén de una mano de imprimacién o fijador.

Aplicacion de pintura latex blanco para cielorrasos (antihongos) en 2

manos.

« La calidad de los productos serd Alba, Sherwin Williams, o calidad
superior. Las pinturas a ulilizar deberan ser aprobadas por la
CONDCUCION DE OBRA, cumpliendo, como minimo, los requisitos
indicados en la Norma IRAM 1070,

" & & @

6.14.10 Carpinterias de madera .
En este tem se prevé |a pintura general de las aberturas interiores en madera. Sobre
estas superficies se ejeculara el siguiente esquema:

+« Reparacién del sustrato, si fuese necesario con masyn"'iﬁléaﬂl:a para
madera. N ’((x'
A 'i_._._-._-nm.
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« Limpleza manual'o mecdnica de polvos, grasas, elc.
Lijado de las superficies que han sido reparadas.

# Pintura base: se aplicara una mano, sin diluir, de fondo blanco alguidico
(sintético) siguiendo las indicacionas del fabricante.

+ Pintura de terminacidn: no antes de las 12 horas de terminado de aplicar
el fondo blanco, se aplicaran tres manos de esmalte alquidico (sintético)
semimate con 40 pm de espesor en pelicula seca por mano, que cumpla
como minimo los reguisitos de kB Norma IRAM 1187, Tiempo entre
manos como minimo 24 horas

e La calidad de los productos sera Alba, Sherwin Williams, o calidad
superior. Las pinturas a utilizar deberdn ser aprobadas por la
CONDCUCION DE OBRA, cumpliendo, como minimo, los requisitos
indicados en la Norma IRAM 1070.

6.14.11 Pintado de superficies metalicas

La superficie debera prepararse de acuerdo al estado que presente cada parte de la
astruciura y/o pieza:

« Piezas/estructuras nuevas: se procedera segin lo indicado en el proceso
general de preparacion de superficie metalica en el punto preparacion de
suparficia.

« Zonas oxidadas: si la oxidacion presente es superficial, sin picaduras y/o
grietas y/o desgaste, ylo delaminado de material, se eliminara todo el
éxido hasta llegar al metal base de color blanco, empleando de acuerdo
al tamafio de la estructura un sistema por proyeccion (arenado) y/o
picareta manual y lija circular con cepillos de alambre.

Luego de la eliminacidn total del éxido, se lijara con pulidora circular y se
realizara un tratamiento abrasivo manual o mecanico para dar
rugosidad a la base y asegurar el anclaje de la pintura.

« Zonas de soldaduras: alisar perfectamente por mecanizado el corddn,
aliminar hendiduras, rellendndolas con material de aporte, repelir el
alisado y realizar un fratamiento abrasivo manual 0 mecanico para
generar la rugosidad suficiente para el anclaje de la pintura.

« Zonas de piezas/estructuras superpuestas: para evitar sectores de
@scasa aireacion y posible corrosion, estas zonas deben ser selladas
convenientemente, antes del pintado, para eliminar la posible
acumulacién de agua o materiales en su interior. Antes de dicho sellado
se debe proteger &l metal con la pintura anticorrosiva del tipo de la
indicada en el punto esquema de proleccion propuesio, proceder al
sellado vy la posterior aplicacion del esquema especificado.

Preparacién de la superficie

La preparacion de superficie se debe realizar bajo las condiciones ambientales
indicadas precedentemente y, antes de las cuatro horas de terminada la limpieza, se
debe proceder a la aplicacion de la primera mano de anticorrosivo, para evitar [a
formacion de dxido sobre la superficie del metal base activada por la limpieza
mecanica. Previo a la aplicacién de la primer mano de pintura anlicorrosiva se
debera eliminar el polvo v restos de abrasivo, empleando aire comprimido libre de
grasa, aceite y agua, a baja presion. En zonas pequefias y poco accesibles se puede
emplear el trapeado sin dejar pelusa con un solvente del tipo aguarras. Se dejara
SeCar.

Esquema de proteccion propuesto para intemperie
« Pintura base: anticorrosivo epoxi al cromato o fosfato de zine, aplicada
en dos manos de 40 pm cada una, de espesor en pe!in Gla seca, que

cumpla como minimo los requisitos de la Norma | ﬂ
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entre manos como minimo 24 horas.

» Pintura intermedia; epoxi poliamida de altos sdlidos, aplicada en una
mano de 80 um de espesor en pelicula seca, que cumpla como minimao
los requisitos de |a Norma IRAM 1198.

» Pintura de terminacion: esmalle poliuretanico aplicado en una mano de
50 pm de espesor en pelicula seca, que cumpla como minimo los
requisitos de la Norma IRAM 1240, formuladeo con filtros U.V.

Esquema de proteccion propuesto para interior
= Pintura base: anticorrosivo alquidico al cromato o fosfato de zinc,
aplicada en dos manos de 40 pm cada una, de espesor en pelicula
seca, gue cumpla como minimo los requisitos de la Norma IRAM 1182,
» Pintura de terminacion: esmalte alquidico (sintético) aplicado en fres
manaos de 40 pm de espesor en pelicula seca por mano, que cumpla
como minimo los requisitos de la Norma IRAM 107 en el caso de
esmalte brillante y la Norma 1187 para el esmalte semimate. Tiempo
enire manos como mihimo 24 horas.

De ser posible, tanto el proceso de preparacin de superficie como la
aplicacion del esquema de proteccion se realizara sobre las
piezas/estructuras desmontadas de su ubicacién y en un ambiente
cerrado y acondicionada.

Con respecto al método de aplicacidn es convenienle el empleo de
soplete, preferentemente sin aire, tipo “air less” para asegurar una mejor
calidad de aplicacidn, con una terminacién de la superficie pintada
homogénea y pareja, cubriendo las zonas de mas dificil acceso con
empleo de pincel.

En todos los casos el tiempo méximo entre la finalizacion de la limpieza
y la aplicacion de la primera mano de pintura no debe exceder las
cuatro horas, y el tiempo maximo entre manos de cada pintura no mayor
de 24 horas, salvo indicacion en contrario por parte del fabricante de los
materiales.

Se debera dejar curar no menos de 7 dias desde la aplicacion de |a
utima mano o el tiempo indicado por el fabricante, antes del montado
de las piezas/estructuras en sus lugares de emplazamiento. '

6.15 OBRAS VARIAS

Se incluyen en este item todos los trabajos que se requieran para el correcio
funcionamiento de la obra, aun los no especificados en planos y el presente pliego de
especificaciones técnicas.

La ejecucion de las tareas se podra desarrollar durante las 24hs. salvo indicacion en
contrario por parte de la Conduccion de Obra.

Para las conexiones eléciricas de obra, en general, la Contratista debera conlar en
Terreno con tableros seccionadores e independientes. De igual forma se prevera un
sistema de lluminacién propic para mejorar la existente en los seclores de trabajo y
asistir al personal en trabajo nocturno si fuera necesario.

Todos los materiales para mejorar la lluminacion de los seclores en que se trabajen
commeran por cuenta de la Contratista y los mismos consistiran en reflectores con
soportes y/o formas de tomarse seguros dado que no se permitird que estén sobre &
piso, estanterias u otro sitio al que no puedan fijarse. El estado de estos reflectores
como asi también los cables de alimentacidn, prolongadores y o_erichufes,
deben estar en perfectas condiciones de uso y con todos los maigen: ::égurii:lad
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exigidos por las leyes de seguridad e higiene.

Todos los planos, estandar y especificaciones que comprendan la documentacion de
obra deberdn estar panelados en lugar accesible y a la vista, desde el inicio al final
de |a obra, para ser consultados por quien asi ko requiera oporiunamente,

LA CONTRATISTA DEBEERA TOMAR COMOCIMIENTO DE LA OBRA ANTES DE
FORMULAR SU COTIZACION ¥ ACLARAR CUALQUIER DUDA QUE PUEDA
SURGIR DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ¥ PLANOS A LOS EFECTOS
DE QUE SU PROYECTO Y PROPUESTA INCLUYA TODOS LOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA COMPLETARLA DE ACUERDO A SU FIN, DADO QUE NO
SE PODRA ALEGAR IGNORANCIA O FALTA DE INFORMACION POR SER EL
OFERENTE ESPECIALISTA EN CADA UNO DE LOS RUBROS PROYECTADOS Y
PRESUPUESTADOS.

La obra se entregarda terminada en todos sus detalles y en funcionamiento.
perfectamente limpia para ser habilitada.

El Contratista presentard junto con su cofizacion, un Plan de Avance diano vy
discriminado por tareas, el cual tendra que ser aprobado por la Inspeccidn de Obra y
asentado como parte del contrato vy sar cumplido an forma total y parcial.

Las causas de fuerza mayor que dificulten el cumplimiento del Plan de Awvance,
deberan quedar asentadas en el Libro de Obra y/u Ordenes de Servicio para justificar
una prorroga de los plazos establecidos.

El no-cumplimiento de los plazos parciales y totales por parte del Contratista y
especificados en el Plan de Avance, podra ser motivo de rescision de Nota de Pedido
en forma total o parcial y la aplicacion de multas,

Con respecte al funcionamiento de la obra, al finalizar los trabajos, la contratista
debera constatar y demostrar el pleno funcionamiento de la misma, para el fin que
fue proyectada y ejecutada, caso contrario, la contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para que ello ocurra, a su exclusivo cosio y cargo.

La contratista debera presentar su cotizacion discriminada por items segun planilia
adjunta y plan de avance de obra.

NOTAS ADICIONALES:

Condiciones generales y muy importantes que deben ser tenidos en cuenia
por el contratista:

« El contratista deberd ejecutar los trabajos en forma tal que resulten
enteros, completos y adecuados a su fin.

« Todos los trabajos, detalles o materiales no indicados en planos,
estandares, planillas o el presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Particularidades y que se consideren necesarios o indispensables ejecutar
o proveer, seran realizados ylo provistos por el Contratista a los efectos de
lograr la correcta y total terminacién de las obras, debiendo entregarias en
condiciones de pleno funcionamiento para el fin que fueron proyectadas y
ejecutadas, sin que por ello tenga derechc a percibir pago adicional
alguno.

+ Con respecto al funcionamiento de la obra, al finalizar los trabajos, el
contratista deberd constatar y demostrar el pleno funcionamiento de la
misma, para el fin que fue proyectada y ejecutada, caso contrario, la
Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para que ello
ocurra, a su exclusive costo y cargo. =

-

CONDICIONES DEL SUMINISTRO Cis ,
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Todos los materiales y equipamientos fijos indicados en planos serdn provistos
por la Contratista.

PLAZOS DE LAS TAREAS

Se convendra con el Comitente v la Conduccidn Técnica las Etapas de Obra a

realizar v plazo para las mismas en funcidn al flujo de fondos que ra:sulta dE IH
cotizacion.
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COMPUTO METRICO | Centro Vecinal Juniors

MMPORTANTE: La amprass Conbrallsia daberd venfllcsr y corrobonar los calculos mudumllprﬂmll
compuin, slendo su resposnsabilidad aclarar emor u cmislon previo a i cotizackon de la s

Descripcitn

ﬂ:ﬂwm W Tahlqu&nda HEAY

|Vigas y Dinteles 13,75]
|Losa do viguetas pramoldeadas mi2 148,90|
Gradas v ascalaras de H™A® i T
Lamrmam Fundacion mi B4.15
[Capa Asladera {segun pliago) ml 84,15
Mampostena de elevacion Sistema 3G mz
Contrapiso sobre terrenc natural mz2 135_5!1'
Contrapiso alivianado sebre loga primer piso m2 55 65|
Azatado hidrofugo + revogue grueso extarior mz 464,60

2 338,50

m2

me

2

m2

m2

i

m2
: iento Ceramico 3060 mz 110,14
Camenio aisado mecanico sobre piso de H° mz a_z_gl
Mosaicos autosustentables de vidrio molido 40X40cm mz 161,40
Zocalos aulosustentables da vidrio molido 407 cm mi 125,80
Adoguin pramideado sobre cubierta ajardinada m2 31,35
Granza suelta sobre cubiera ajardinada ma. 32.60
Escalones aulosustentables de vidrio molido 25100 gl 15,00
ummysumm de garnito natural gl 7,00}

angquenas hilcm bajo m

TwmmnwmmmmMHmmm m2
Tahqmmﬂamd!ﬂmmmmmmmﬂmhm m2 28,00
Ciglorrasos placa de vaso cartdn junia iomada placa comin md 42,60
Ciedniraso e carton resistents humedad i 21,40
Latex Intenor Lavable mi 405,7
| Latex Interior Cielorrasos ma2 174,70]
| Masillado scbre tabiques de yeso carton intericres mig 104,70]
[|Antioxido estructuras medalicas gl 1,00
Eamalte sintélico estrucluras melalicas gl 1.00
Piniura slaslomerica en cublerta ma2 18.20
Wi 2,00
EE 1,00
WA 1,00
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Va 1,00
Vs 2,00|
Vi 2,00|
Pi 1,00
p2 1,00|
PR3 5,00]
B4 1,00]
Pa 1,00]
P8 1,00
F"Ir

Masada Cocina 1 (Ver Zonal)

Mesada Cocina 2 (Vier Zonal)

Mesada Cocina 3

Barma cocina 1

Barra recepaion

Mesada Bafo 1 (Ver Zonal)

Mesada Bafio 2 (Vor Zonal)

Termalangue eleclnco Sons 2,00]
Accasoros banos 3,00
Aocesorios cocing 2
lafraza al | 3
Envolvente fachada jas 1
Inodaoros con mochila gl 5,00
Mingitonios gl
Bachas an mesada gl 4.00
Bachas discapaciados g 00
Bachas cocina gl 00
Siglema recoleéccion aguas grises al
Sigtema recoleccion aguas pluviakes y riego gl

Tanque da ru'a11mlli

Puesta a Tiema y punio de medicion

UG Bocas !!_wnhadun Intarios

Cantenss sobra fachadas g | 0
Tabiques divisonos bafios 2,00
da bombeao para mégo 2,00

hip g 8

Bandmng 7
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