

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA : **Rejas Plaza "Urquiza" - B° San Vicente.**

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	\$/UNITARIO	CANTIDAD	\$/TOTAL ITEM
1	TAREAS PRELIMINARES				
1.1	Provision de obrador	mes	\$ 18.369,57	1,00	\$ 18.369,57
1.2	Baño Químico	ud	\$ 15.394,36	1,00	\$ 15.394,36
1.3	Delimitación del sector de trabajo (cinta peligro)	ml	\$ 653,11	130,00	\$ 84.904,30
1.4	Cartel de obra	ud	\$ 51.514,23	1,00	\$ 51.514,23
2	DEMOLICIONES				
2.1	Demolición de solado	m2	\$ 1.151,47	9,80	\$ 11.284,41
3	EXCAVACIÓN				
3.1	Excavación fundación rejas perimetrales - viga	m3	\$ 6.493,45	3,90	\$ 25.324,46
3.2	Excavación fundación portones ingreso	m3	\$ 4.988,91	1,60	\$ 7.982,26
4	HORMIGÓN ARMADO				
4.1	H°A° p/viga de fundación y arriostamiento - in situ	m3	\$ 59.018,40	3,90	\$ 230.171,76
4.2	H°A° para zapata - Base de columnas portones	m3	\$ 53.569,40	1,60	\$ 85.711,04
5	SOLADOS				
5.1	Reparación solado de piedra lavada	m2	\$ 1.594,11	10,00	\$ 15.941,10
6	HERRERÍA				
6.1	Rejas Canteros Tramos T1 - T3 - T6	ml	\$ 18.464,40	55,00	\$ 1.015.542,00
6.2	Rejas Tramos T4 - T5 - T7 - T8	ml	\$ 36.928,80	32,50	\$ 1.200.186,00
6.3	Rejas Canteros Tramo T2	ml	\$ 36.928,80	16,00	\$ 590.860,80
6.4	Portones	ud	\$ 268.396,04	4,00	\$ 1.073.584,16
6.5	Insertos quimicos	gl	\$ 102.740,94	1,00	\$ 102.740,94
6.6	Insertos metalicos	gl	\$ 78.473,70	1,00	\$ 78.473,70
6.7	Refuerzos metalicos	kg	\$ 923,22	124,00	\$ 114.479,28
7	PINTURA				
7.1	Esmalte sintético sobre metal	m2	\$ 2.720,50	223,00	\$ 606.671,50
8	LIMPIEZA DE OBRA				
8.1	Limpieza de obra	gl	\$ 51.152,11	1,00	\$ 51.152,11
TOTAL GENERAL					\$ 5.380.287,98

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: **CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS** confeccionado con precios vigentes al mes de Noviembre del 2021