

ANEXO I: PRESUPUESTO
OBRA: INFRAESTRUCTURA,
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
SEPTIEMBRE 2021

RECIBIDO 07/09/2021



Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

PRESUPUESTO MODULOS

OBRA: INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

N°	Descripción	Unid.	\$/ Unid.	Índice correc.	Cant.	\$/ total ítems
1	DEMOLICIÓN					
101	Demolición de pisos y zocalos	m2	\$ 742,50	0,19		\$ -
102	Demolición de contrapisos y carpetas	m2	\$ 841,50	0,21		\$ -
103	Demolición de rampas existentes	m2	\$ 2.574,00	0,65		\$ -
104	Demolición de cubiertas	m2	\$ 891,00	0,23		\$ -
105	Demolición de mampostería	m2	\$ 841,50	0,21		\$ -
106	Demolición de tabiquería de durlock	m2	\$ 1.336,50	0,34		\$ -
107	Demolición de estructuras de H"A°	m2	\$ 2.871,00	0,73		\$ -
108	Demolición de losas de H"A°	m2	\$ 1.435,50	0,36		\$ -
109	Demolición de revoques/revestimientos	m2	\$ 643,50	0,16		\$ -
110	Demolición de estructuras metálicas	m2	\$ 1.287,00	0,33		\$ -
111	Llenado de contenedores	Ud.	\$ 26.284,50	6,65		\$ -
2	TRABAJOS PREPARATORIOS					
2.01	Limpieza del terreno	m2	\$ 544,50	0,14		\$ -
2.02	Vallado del sector de trabajo	ml	\$ 3.366,00	0,85		\$ -
2.03	Delimitación del sector de trabajo	ml	\$ 1.188,00	0,30		\$ -
2.04	Replanteo	m2	\$ 594,00	0,15		\$ -
2.05	Obrador - costo mensual	Ud.	\$ 25.000,00	6,33		\$ -
2.06	Baños químicos - costo mensual	Ud.	\$ 25.000,00	6,33		\$ -
3	EXCAVACIONES/ TERRAPLENAAMIENTO					
3.01	Relleno y compactación con suelo común	m3	\$ 5.940,00	1,50		\$ -
3.02	Excavación para fundaciones	m3	\$ 4.851,00	1,23		\$ -
3.03	Excavación para cañerías	m3	\$ 2.722,50	0,69		\$ -
3.04	Excavación para cisterna, cámara séptica, etc	m3	\$ 4.504,50	1,14		\$ -
3.05	Excavación para pozo absorbente	m3	\$ 4.504,50	1,14		\$ -
4	HORMIGONES					
4.01	Plata de fundación de H"A°	m3	\$ 46.530,00	11,78		\$ -
4.02	Viga de fundación	ml	\$ 6.979,50	1,77		\$ -
4.03	Zapata 1 (0.50x0.40)	ml	\$ 17.325,00	4,39		\$ -
4.04	Zapata 2 (0.60x0.40)	ml	\$ 20.295,00	5,14		\$ -
4.05	Zapata 3 (0.70x0.40)	ml	\$ 23.760,00	6,02		\$ -
4.06	Base de columnas 1 (0.50x0.50)	Ud.	\$ 4.554,00	1,15		\$ -
4.07	Base de columnas 2 (0.60x0.60)	Ud.	\$ 6.534,00	1,65		\$ -
4.08	Base de columnas 3 (0.70x0.70)	Ud.	\$ 10.395,00	2,63		\$ -
4.09	Losas macizas	m3	\$ 97.465,50	24,67		\$ -
4.10	Losas de viguetas pretensadas	m2	\$ 20.691,00	5,24		\$ -
4.11	Vigas y columnas encadenados 15x15	ml	\$ 6.138,00	1,55		\$ -
4.12	Viga 1 (0.20x0.25)	ml	\$ 4.504,50	1,14		\$ -
4.13	Viga 2 (0.20x0.30)	ml	\$ 6.979,50	1,77		\$ -
4.14	Viga 3 (0.20x0.35)	ml	\$ 8.167,50	2,07		\$ -
4.15	Viga 4 (0.20x0.40)	ml	\$ 9.306,00	2,36		\$ -
4.16	Columna 1 (0.20x0.20)	ml	\$ 4.306,50	1,09		\$ -
4.17	Columna 2 (0.25x0.25)	ml	\$ 8.712,00	2,21		\$ -
4.18	Columna 3 (0.30x0.30)	ml	\$ 12.573,00	3,18		\$ -
4.19	Columna 4 (0.35x0.35)	ml	\$ 17.077,50	4,32		\$ -
4.20	Dintel 15x15	ml	\$ 7.276,50	1,84		\$ -
4.21	H"A° para cordón	ml	\$ 4.059,00	1,03		\$ -
4.22	H"A° para rampas	m3	\$ 10.089,00	25,34		\$ -
4.23	H"A° para desagüe pluvial	m3	\$ 46.371,50	37,06		\$ -

Arq. MORALES CARLOS
A/C Área de Mantenimiento
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

5	ESTRUCTURAS METALICAS					
5,01	Columnas metálicas por Kg	Kg	\$ 2.227,50	0,56		\$ -
5,02	Vigas metálicas por kg	Kg	\$ 2.227,50	0,56		\$ -
6	CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS					
6,01	Contrapiso de H*obre bajo piso mosaico cerámico, etc	m2	\$ 4.009,50	102		\$ -
6,02	Contrapiso de H*simple	m2	\$ 4.752,00	120		\$ -
6,03	Contrapiso de H*A*	m2	\$ 6.435,00	163		\$ -
6,04	Carpeta de concreto e:3cm	m2	\$ 2.970,00	0,75		\$ -
6,05	Piso de adoquines hexagonales	m2	\$ 12.573,00	3,18		\$ -
6,06	Piso de adoquines premoldeados	m2	\$ 12.573,00	3,18		\$ -
6,07	Piso de cemento alisado rodillado o peinado	m2	\$ 3.950,00	1,00	44000	\$ 173.800.000,00
6,08	Piso de piedra partida	m2	\$ 2.623,50	0,66		\$ -
6,09	Piso de cerámicos	m2	\$ 4.455,00	1,13		\$ -
6,10	Piso de porcelanato	m2	\$ 11.038,50	2,79		\$ -
6,11	Piso de baldosas calcareas	m2	\$ 7.276,50	184		\$ -
6,12	Piso de Hormigon lavado	m2	\$ 4.009,50	102		\$ -
6,13	Piso de baldosas graníticos	m2	\$ 13.018,50	3,30		\$ -
6,14	Piso de marmol o granito	m2	\$ 22.275,00	5,64		\$ -
6,15	Piso de baldosas vinilicas	m2	\$ 8.019,00	2,03		\$ -
6,16	Piso de goma	m2	\$ 8.959,50	2,27		\$ -
6,17	Piso de losetas premoldeadas de hormigón	m2	\$ 7.425,00	1,88		\$ -
6,18	Piso de losetas granalladas	m2	\$ 7.870,50	1,99		\$ -
6,19	Piso de cemento alisado con color	m2	\$ 6.088,50	1,54		\$ -
6,20	Piso de baldosas de caucho antigolpes	m2	\$ 18.810,00	4,76		\$ -
6,21	Piso de ladrillo común	m2	\$ 4.158,00	1,05		\$ -
6,22	Piso de madera	m2	\$ 9.652,50	2,44		\$ -
6,23	Piso flotante	m2	\$ 9.652,50	2,44		\$ -
6,24	Zocalo calcareo	ml	\$ 1.584,00	0,40		\$ -
6,25	Zocalo granítico	ml	\$ 1.683,00	0,43		\$ -
6,26	Zocalo cerámico	ml	\$ 1.287,00	0,33		\$ -
6,27	Zocalo de marmol	ml	\$ 2.623,50	0,66		\$ -
6,28	Zocalo de madera	ml	\$ 1.138,50	0,29		\$ -
6,29	Zocalo de cemento	ml	\$ 990,00	0,25		\$ -
6,30	Umbral de mosaicos calcareos	ml	\$ 1.435,50	0,36		\$ -
6,31	Umbral granítico	ml	\$ 2.623,50	0,66		\$ -
6,32	Umbral de marmol o granito	ml	\$ 3.168,00	0,80		\$ -
6,33	Umbral de madera	ml	\$ 1.930,50	0,49		\$ -
6,34	Umbral premoldeado de hormigón	ml	\$ 990,00	0,25		\$ -
7	REVESTIMIENTOS					
7,01	De cerámico	m2	\$ 4.455,00	1,13		\$ -
7,02	De porcelanato	m2	\$ 11.038,50	2,79		\$ -
7,03	De piedra	m2	\$ 16.236,00	4,11		\$ -
7,04	De venecita	m2	\$ 4.455,00	1,13		\$ -
7,05	Metálico	m2	\$ 7.722,00	1,95		\$ -
7,06	De madera	m2	\$ 9.652,50	2,44		\$ -
7,07	De marmol	m2	\$ 22.275,00	5,64		\$ -
7,08	De corcho	m2	\$ 7.078,50	1,79		\$ -
7,09	De placa yeso	m2	\$ 5.148,00	1,30		\$ -
7,10	De placa cemento	m2	\$ 16.087,50	4,07		\$ -
8	HERRERIA					
8,01	Rejillas de planchuelas removibles	ml	\$ 19.107,00	4,84		\$ -
8,02	Soldaduras y refuerzos	Ud.	\$ 3.564,00	0,90		\$ -
8,03	Barandas acero inoxidable	ml	\$ 24.304,50	6,15		\$ -
8,04	Baranda hierro y madera	ml	\$ 19.404,00	4,91		\$ -
8,05	Zingueria (canaleta, babetas, etc.)	ml	\$ 5.148,00	1,30		\$ -
8,06	Rejas	ml	\$ 33.165,00	8,40		\$ -



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

9	CARPINTERIA				
9,01	Empalitada	ml	\$ 17.077,50	4,32	\$ -
9,02	Colocación de premarcos	Ud.	\$ 6.138,00	155	\$ -
9,03	P1 (0.60x2.00)	Ud.	\$ 33.165,00	8,40	\$ -
9,04	P2 (0.70x2.00)	Ud.	\$ 36.828,00	9,32	\$ -
9,05	P3 (0.80x2.00)	Ud.	\$ 37.917,00	9,60	\$ -
9,06	P4 (0.90x2.00)	Ud.	\$ 40.540,50	10,26	\$ -
9,07	P5 (1.00x2.00)	Ud.	\$ 44.599,50	11,29	\$ -
9,08	Pv1 (1.60x2.00)	Ud.	\$ 125.878,50	31,87	\$ -
9,09	Pv2 (1.80x2.00)	Ud.	\$ 145.233,00	36,77	\$ -
9,10	Pv3 (2.00x2.00)	Ud.	\$ 164.587,50	41,67	\$ -
9,11	V1 (2.00x1.00)	Ud.	\$ 68.409,00	17,32	\$ -
9,12	V2 (2.50x1.00)	Ud.	\$ 88.902,00	22,51	\$ -
9,13	V3 (0.60x0.50)	Ud.	\$ 54.697,50	13,85	\$ -
9,14	V4 (1.50x0.60)	Ud.	\$ 61.083,00	15,46	\$ -
9,15	Colocación de aberturas de aluminio	Ud.	\$ 9.207,00	2,33	\$ -
9,16	Colocación de aberturas de chapa	Ud.	\$ 9.207,00	2,33	\$ -
9,17	Colocación de aberturas de madera	Ud.	\$ 9.207,00	2,33	\$ -
10	MAMPOSTERIA				
10,01	Bloque de hormigón (19x19x39)	m2	\$ 6.781,50	1,72	\$ -
10,02	Bloque de hormigón (10x19x39)	m2	\$ 5.148,00	1,30	\$ -
10,03	Ladrillo común para cimientos 30cm	m2	\$ 16.285,50	4,12	\$ -
10,04	Ladrillo común para elevación 30cm	m2	\$ 16.434,00	4,16	\$ -
10,05	Ladrillo común para cimientos 15cm	m2	\$ 8.959,50	2,27	\$ -
10,06	Ladrillo común para elevación 15cm	m2	\$ 9.058,50	2,29	\$ -
10,07	Ladrillo común en panderete	m2	\$ 7.276,50	1,84	\$ -
10,08	Ladrillo hueco esp.0,08m	m2	\$ 5.197,50	1,32	\$ -
10,09	Ladrillo hueco esp.0,12m	m2	\$ 6.336,00	1,60	\$ -
10,10	Ladrillo hueco esp.0,18m	m2	\$ 6.979,50	1,77	\$ -
11	CONSTRUCCIÓN EN SECO				
11,01	Tabique esp. 9,5cm	m2	\$ 8.068,50	2,04	\$ -
11,02	Tabique verde esp.9,5cm	m2	\$ 8.316,00	2,11	\$ -
11,03	Medio tabique esp.5cm	m2	\$ 5.148,00	1,30	\$ -
11,04	Cielorraso suspendido c/ juntas tomadas	m2	\$ 5.445,00	1,38	\$ -
11,05	Cielorraso suspendido desmontables 60x60	m2	\$ 6.831,00	1,73	\$ -
12	CUBIERTAS DE TECHOS				
12,01	Común s/losa horizontal con membrana alum.	m2	\$ 13.612,50	3,45	\$ -
12,02	Común s/losa inclinada	m2	\$ 13.711,50	3,47	\$ -
12,03	Chapa s/ estructura de madera	m2	\$ 27.373,50	6,93	\$ -
12,04	Chapa s/ estructura metálica	m2	\$ 26.433,00	6,69	\$ -
12,05	Chapa s/ losa inclinada	m2	\$ 19.503,00	4,94	\$ -
12,06	Teja s/ estructura de madera	m2	\$ 22.027,50	5,58	\$ -
12,07	Teja s/ estructura metálica	m2	\$ 22.374,00	5,66	\$ -
12,08	Teja s/ losa inclinada	m2	\$ 17.622,00	4,46	\$ -
12,09	Techo verde	m2	\$ 14.008,50	3,55	\$ -
13	CIELORRASOS				
13,01	Aplicado revoque grueso y fino a la cal	m2	\$ 3.465,00	0,88	\$ -
13,02	Aplicado de yeso	m2	\$ 1.732,50	0,44	\$ -
13,03	De machimbre 1/2"	m2	\$ 11.682,00	2,96	\$ -

Arq. MORALES CARLOS
A/C Área de Mantenimiento
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

14	REVOQUES Y AISLACIONES				
14,01	Revoque grueso y fino int. A la cal	m2	\$ 3.465,00	0,88	\$ -
14,02	Revoque grueso y fino ext. A la cal	m2	\$ 3.712,50	0,94	\$ -
14,03	Grueso bajo revestimiento	m2	\$ 2.277,00	0,58	\$ -
14,04	Enlucido de yeso	m2	\$ 1.732,50	0,44	\$ -
14,05	Revoque al cemento estucado	m2	\$ 2.920,50	0,74	\$ -
14,06	Común a la cal con vermiculita	m2	\$ 2.376,00	0,60	\$ -
14,07	Común a la cal salpicado a maquina	m2	\$ 1.930,50	0,49	\$ -
14,08	Interior y exterior tipo boiseado	m2	\$ 2.277,00	0,58	\$ -
14,09	Aislación hidrófuga vertical	m2	\$ 3.118,50	0,79	\$ -
14,10	Capa aisladora horizontal sobre contrapiso	m2	\$ 2.871,00	0,73	\$ -
14,11	Capa aisladora horizontal	ml	\$ 1.584,00	0,40	\$ -
15	PINTURAS				
15,01	Latex interior	m2	\$ 1.287,00	0,33	\$ -
15,02	Latex exterior	m2	\$ 1.633,50	0,41	\$ -
15,03	Sintético para metales	m2	\$ 7.425,00	1,88	\$ -
15,04	Para protección de maderas	m2	\$ 7.969,50	2,02	\$ -
15,05	Impermeabilizante para solados de hormigón	m2	\$ 1.683,00	0,43	\$ -
15,06	Epoxi	m2	\$ 7.375,50	1,87	\$ -
15,07	Fibrado para techos	m2	\$ 2.524,50	0,64	\$ -
15,08	Impermeabilizante para ladrillo visto	m2	\$ 3.514,50	0,89	\$ -
16	EQUIPAMIENTO				
16,01	Bancos de hormigón premoldeados	Ud.	\$ 55.489,50	14,05	\$ -
16,02	Bancos de hierro y madera	Ud.	\$ 25.185,50	3,169	\$ -
16,03	Cestos de basura	Ud.	\$ 31.779,00	8,05	\$ -
16,04	Poste de iluminación	Ud.	\$ 82.219,50	20,82	\$ -
16,05	Carteles de señalética	Ud.	\$ 10.296,00	2,61	\$ -
16,06	Termotanque solar	Ud.	\$ 102.811,50	26,03	\$ -
16,07	Paneles solares	Ud.	\$ 205.400,00	52,00	\$ -
17	VARIOS				
17,01	Mesadas de granito	m2	\$ 25.000,00	6,33	\$ -
17,02	Colocación de vidrios	m2	\$ 2.475,00	0,63	\$ -
17,02.1	Float 4mm	m2	\$ 2.500,00	0,63	\$ -
17,02.2	Float 6mm	m2	\$ 3.200,00	0,81	\$ -
17,02.3	Laminado 3+3	m2	\$ 5.000,00	1,27	\$ -
17,02.4	Laminado 4+4	m2	\$ 6.000,00	1,52	\$ -
17,02.5	Templado 6mm	m2	\$ 5.000,00	1,27	\$ -
17,02.6	Templado 8mm	m2	\$ 6.000,00	1,52	\$ -
17,03	Colocación de espejos	m2	\$ 3.712,50	0,94	\$ -
17,04	Colocación de escalera marinera	Ud.	\$ 24.106,50	6,10	\$ -
17,05	Cercado perimetral (olímpico c/ columnas H*premoldea	ml	\$ 8.514,00	2,16	\$ -
17,06	Cercado perimetral (olímpico c/ columnas madera)	ml	\$ 6.781,50	1,72	\$ -
17,07	Limpieza c/ hidro lavadora	m2	\$ 1.039,50	0,26	\$ -
17,08	Parquización	m2	\$ 1.336,50	0,34	\$ -

Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

18	INSTALACIONES ELECTRICAS				
18,01	Canaleteo para cañerías	ml	\$ 693,00	0,18	\$ -
18,02	Tendido de cañerías	ml	\$ 2.871,00	0,73	\$ -
18,03	Colocación de cajas	Ud.	\$ 3.366,00	0,85	\$ -
18,04	Provisión y colocación de tomas/llaves y boca c/cableado	Ud.	\$ 9.702,00	2,46	\$ -
18,05	Provisión de cajas 5x5	Ud.	\$ 148,50	0,04	\$ -
18,06	Provisión de caja 5x10	Ud.	\$ 148,50	0,04	\$ -
18,07	Provisión de caja octogonales	Ud.	\$ 148,50	0,04	\$ -
18,08	Provisión de conexiones de señales débiles	Ud.	\$ 9.702,00	2,46	\$ -
18,09	Colocación artefactos iluminación	Ud.	\$ 2.178,00	0,55	\$ -
18,10	Provisión de artefactos de iluminación				
18,10.1	Listón Slim 36W tira led 117cm Luz blanca	Ud.	\$ 4.405,50	1,12	\$ -
18,10.2	Reflector led 50W Alta potencia exterior	Ud.	\$ 7.177,50	1,82	\$ -
18,10.3	Tortuga aplique exterior redondo led 12w luz día	Ud.	\$ 2.128,50	0,54	\$ -
18,10.4	Lampara solar 60 led luz fría	Ud.	\$ 24.057,00	6,09	\$ -
18,10.5	Plafón led 30x30 de embutir	Ud.	\$ 3.663,00	0,93	\$ -
18,10.6	Plafón led 30x30 de aplicar	Ud.	\$ 3.712,50	0,94	\$ -
18,10.7	Plafón led 60x60 de embutir	Ud.	\$ 8.217,00	2,08	\$ -
18,10.8	Plafón led 60x60 de aplicar	Ud.	\$ 7.870,50	1,99	\$ -
18,10.9	Plafón led 120x30 de embutir	Ud.	\$ 11.434,50	2,89	\$ -
18,10.1	Plafón led 120x30 de aplicar	Ud.	\$ 12.573,00	3,18	\$ -
18,11	Provisión de tablero eléctrico	Ud.	\$ 5.445,00	1,38	\$ -
18,12	Armado de tableros por circuito	Ud.	\$ 3.366,00	0,85	\$ -
18,13	Provisión de disyuntor diferencial bipolar	Ud.	\$ 9.850,50	2,49	\$ -
18,13.1	Provisión de disyuntor diferencial tetrapolar	Ud.	\$ 18.265,50	4,62	\$ -
18,14	Provisión de llave termo magnética bipolar	Ud.	\$ 3.861,00	0,98	\$ -
18,14.1	Provisión de llave termo magnética tetrapolar	Ud.	\$ 9.603,00	2,43	\$ -
18,15	Provisión de jabalina	Ud.	\$ 3.514,50	0,89	\$ -
18,16	Provisión y colocación de para rayos	Ud.	\$ 10.692,00	2,71	\$ -
18,17	Puesta a tierra	Ud.	\$ 2.821,50	0,71	\$ -
18,18	Tendidos de cables Sintonax (subterráneo)	ml	\$ 3.762,00	0,95	\$ -
19	INSTALACIONES SANITARIAS				
19,01	Canaleteo para cañerías	ml	\$ 693,00	0,18	\$ -
19,02	Distribución cañería agua fría/caliente	ml	\$ 4.554,00	1,15	\$ -
19,03	Provisión y colocación de llaves de paso	Ud.	\$ 5.742,00	1,45	\$ -
19,04	Colocación de artefactos	Ud.	\$ 3.762,00	0,95	\$ -
19,05	Provisión de grifería				
19,05.1	Grifería para bidet	Ud.	\$ 36.135,00	9,15	\$ -
19,05.2	Grifería tipo pressmatic para lavatorio	Ud.	\$ 31.234,50	7,91	\$ -
19,05.3	Grifería para cocina	Ud.	\$ 28.215,00	7,14	\$ -
19,05.4	Valvula tipo pressmatic para migitorio	Ud.	\$ 28.215,00	7,14	\$ -
19,05.5	Valvula para descarga de inodoro	Ud.	\$ 53.113,50	13,45	\$ -
19,06	Provisión de inodoros	Ud.	\$ 36.679,50	9,29	\$ -
19,07	Provisión de bidet	Ud.	\$ 28.066,50	7,11	\$ -
19,08	Provisión de migitorios tría de colgar	Ud.	\$ 40.000,00	10,13	\$ -
19,09	Provisión de lavamanos	Ud.	\$ 29.700,00	7,52	\$ -
19,10	Zanja desagüe sanitaria	ml	\$ 1.089,00	0,28	\$ -
19,11	Distribución cañería de desagüe, pluvial, ventilación	ml	\$ 4.455,00	1,13	\$ -
19,12	Provisión y colocación cámara de inspección	Ud.	\$ 17.968,50	4,55	\$ -
19,13	Provisión y colocación de cámara séptica	Ud.	\$ 46.728,00	11,83	\$ -
19,14	Conexión a cloaca existente	Ud.	\$ 41.134,50	10,41	\$ -
19,15	Colocación pozo absorbente	Ud.	\$ 46.728,00	11,83	\$ -
19,16	Provisión y colocación de tanque de reserva	Ud.	\$ 46.728,00	11,83	\$ -
19,17	Colocación de equipos de bombeo	Ud.	\$ 9.900,00	2,51	\$ -
19,18	Provisión de equipos de bombeo	Ud.	\$ 23.166,00	5,86	\$ -



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

20	INSTALACIONES DE GAS					
20,01	Canaletos para cañerías	ml	\$ 693,00	0,18		\$ -
20,02	Distribución de cañerías	ml	\$ 7.177,50	182		\$ -
20,03	Colocación de artefactos	Ud.	\$ 11.817,00	2,83		\$ -
20,04	Provisión de termotanque 110L	Ud.	\$ 50.000,00	12,66		\$ -
20,05	Provisión de calefactores	Ud.	\$ 57.915,00	14,66		\$ -
20,06	Provisión de cocina	Ud.	\$ 70.000,00	17,72		\$ -
20,07	Colocación de ventilaciones	Ud.	\$ 5.296,50	134		\$ -
21	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS					
21,01	Colocación de matafuegos	Ud.	\$ 940,50	0,24		\$ -
21,011	Matafuegos 5kg - Tipo ABC	Ud.	\$ 14.899,50	3,77		\$ -
21,012	Matafuegos 10kg - Tipo ABC	Ud.	\$ 25.294,50	6,40		\$ -
21,02	Plan de evacuación	Ud.	\$ 34.551,00	8,75		\$ -
21,03	Colocación de detección de incendios	Ud.	\$ 37.372,50	9,46		\$ -
21,04	Provisión y colocación de señalética	Ud.	\$ 1881,00	0,48		\$ -
21,05	Provisión y colocación luz de emergencias	Ud.	\$ 7.425,00	188		\$ -
22	INSTALACIONES ESPECIALES					
22,01	Instalación de aires acondicionados	Ud.	\$ 70.000,00	17,72		\$ -
23	LIMPIEZA FINAL DE OBRA					
23,01	Limpieza final de obra	Ud.	\$ 5.890,50	149		\$ -
TOTAL GENERAL con precios referentes al mes de agosto 2021						\$ 173.800.000,00
			VALOR MÓDULO	\$ 3.950,00		
			CANT. MÓDULO	44000		
						\$ 173.800.000,00

Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba