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SISTEMA CONSTRUCTIVO CON MATERIAL PLASTICO

E.st_e sistema esta disefiado para la construccion de estructuras portantes en
viviendas, locales o todo tipo de edificios.

El muro”se forma con los blocks 3C que al unirse con un tirante central de madera
de 1™5 terminan formando columnas ultralivianas que son ancladas en las
Zapatas de los cimientos y a los cabios del techo a través de una solera superior.

Con las cruces de San Andrés se generan planos sismo resistentes.

Por dltimo los muros se revisten con cemento o placas segun la apariencia que
se quiera lograr.

Principales caracteristicas de este modelo constructivo.

- Excelente aislacion térmica (indice de transmitancia térmica de 1 ,00 W/m2 K)
- Buen comportamiento frente al fuego

- Facil construccion en fabrica y liviandad para traslado

- Cero consumo de energia y agua en la etapa de fabricacion

- Menor tiempo de ejecucion de la obra (hasta un 50% mas rapido que una
construccion en ladrillos)

- Ahorro de energia en la habitualidad de la vivienda
- Baja huella de carbono (Una vivienda 3C libera un 55% menos de emisiones
de Carbono que una vivienda del sistema tradicional)

MUROS 3C

El muro 3C consta de los siguientes elementos:
PIEZA DE INTERSECCION DE NUDOS:

Tiene 4 caras, en las caras vinculadas con un muro se coloca el tirante de 2" X 5",
en las caras donde no hay continuidad de muro se colocan tacos de 6"
aproximadamente separadas cada 30 cm, entre si unidos por varillas de 1" x 1"
clavadas a los tirantes y a los tacos.

Todo clavado con clavos de 50 mm utilizando clavadora neumatica. Luego se
coloca esa pieza de interseccién de muros abulonando el tirante a las

planchuelas que vienen del cimiento. En caso de que seg el muro portante se
utilizaran tirantes enteros. En los muros no portantes se pueden utilizar tacos
separados cada 30 cm.
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COLUMNAS:

Las columnas de los muros de 2" x 5 (de pino) van dispuestas cada 60 cm
atornilladas a las planchuelas de la fundacion.

Maglstr, JC

BECREARID D}
Y un: J4D

MUNICIPALUAD e E0np0A

i



[ uteee, M0z, FOL0 O

BLOCK 3C:

Los blocks 3C miden 60 cm de ancho x 18 cm de e

altura y tienen un  disefio de encastre que permite un faci

DINTELES:

Para aberturas menores a 1,80 m se utilizaran 2 tirantes de pino de 2" x 6"

anclados a las columnas con hierro angulo. Para aberturas mas grandes se
debera calcular el dintel correspondiente.
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SOLERA:

Tabla de pino de 2” x 5" de pino gue va clavada horizontalmente a todas las

columnas, encadenando todos los muros. Sobre la misma iran anclados los
cabios del techo.

PIEZAS ESPECIALES:

Sirven para cubrir espacios del muro donde no entren los blocks. Por ejemplo arriba
de las aberturas, o debajo de las mismas cuando el antepecho es menor a 1,00, o en
los casos donde el largo del muro no es multiplo a 0,60. No vienen prefabricadas como
los blocks 3C, las mismas se fabrican en la obra. Se arma un enrejado de madera de

pino de 1" x 1"y se rellena el interior con plasticos.
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CRUCES DE SAN ANDRES

Es una planchuela de 1” que se coloca atornillada en la parte inferior y superior
del muro (formando una x) tanto en el lado interno como externo. Se debe
colocar en al menos 4 planos resistentes, 2 en el sentido “x" y 2 en el sentido

y". Asi el sistema se hace “sismo resistente”.

INSTALACIONES

Los cafios de agua, cloaca o electricidad pueden colocarse, antes del revoque
haciendo lugar entre los plasticos o se pueden colocar como en el sistema
cortando los bloques para colocar los cafios.
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COLOCACION DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y REVOQUE:

Previo a revocar se coloca una malla de fibra de vidrio de 120 gr engrapada a
la estructura de madera,se debera reforzar a 45° en los vértices de las
ventanas o aberturas, para asi lograr mas resistencia y evitar micro fisuras,

Luego se procede a castigar con revoque grueso y fino , estando apta la
estructura para la terminacion que el proyectista desee.

CUBIERTA VERDE Y FACHADA AJARDINADA

0. DESCRIPCION DEL PLIEGO

Los trabajos consisten en la provisién de materiales, equipos y mano de obra para la
realizacion de todas las tareas correspondientes a la construccion de |a cubierta verde
y la fachada ajardinada de los complejos denominados IPA y CEVOPAM, segun planos
de cotizacion.

El proponente tiene la obligacién de verificar y analizar integramente las correctas
condiciones constructivas del proyecto, haciéndose responsable por errores u
omisiones que no denuncie por escrito en forma previa a la presentacion de la oferta.

El oferente cotizara teniendo en cuenta que proveerd los materiales, la mano de obra y
los equipos necesarios para Ia ejecucién de la obra, en un todo de acuerdo a las reglas
del buen construir, de las presentes condiciones generales, pliego de egpecificaciones
técnicas y planos que se adjuntan. Presentara un ecio global por todg conceptoy a
SU vez presentara precio unitario de todos los ;érﬁ:
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1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Los aspectos a verificar hasta 12 meses posteriores a la recepcion definitiva, serdn
como minimo, los siguientes:

x Presencia y estado de conservacion de Ia barrera anti-raices, que
garantiza el control  de las raices con el objetivo de evitar la perforacién
de la membrana hidréfuga.

X Presencia y estado de la capa de filtracién, manto geotextil o similar, que se
ubica debajo del sustrato y protege el drenaje de la presién ejercida por las capas
superiores, impidiendo también el filtrado de materia organica lixiviada y/o
material particulado mas pequefio previniendo la obstruccién del desagiie.

X Presencia y estado del sistema de drenaje, que propicia el correcto
escurrimiento del agua.

X Presencia y estado del sistema de riego, en caso de existir,

X Presencia y estado de conservacién del sustrato existente, que constituye el
soporte y proporciona los nutrientes necesarios para el desarrollo de la cubierta
vegetal (Por ejemplo: composicién, grado de compactacion, grado de
permeabilidad, etc.)

X Presencia y estado de conservacién de la cubierta vegetal.

1.1 Plan de Trabajos para la ejecucién de las Rutinas de
Mantenimiento

En el presente Pliego se detallan las Rutinas de Mantenimiento que como minimo
deben ser ejecutadas por el Contratista.

La Inspeccién de Mantenimiento se reserva el derecho de sefialar en inspecciones
posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de vicios ocultos,
enfermedades o parasitos.

La propuesta de recursos para dar capacidad de respuesta a las exigencias de los
Pliegos de la licitacién sera de sola responsabilidad del Contratista, no pudiendo
plantear reclamos o reconocimiento alguno, si para cumplir con sus obligaciones
deba aumentar dicha capacidad.

1.2 Modificaciones de la Programacion y reemplazo de tareas
La programacion podra ser modificada, previa autorizacion de la DO, por las
siguientes causas:
Interferencias para el inicio y/o interrupciones de los trabajos.
Cambios de plazos o secuencias requeridos por la D.O.
Trabajos de Mantenimiento que justifiquen cambios en las fechas de ejecucid_n de

tareas oen el orden de las mismas. ¥ L D
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1.3 Archivo Técnico

El Contratista debera presentar planos de detalles constructivos del
sistema adoptado, asi como un plan de trabajos detallado, para su
aprobacion por la D.O.

También sera responsable de confeccionar y mantener actualizado un
registro con las tareas de relevamiento realizadas, manuales de
mantenimiento, garantias, trabajos realizados, etc., y todo otro
requerimiento de informacion que formule la DO. Toda la informacion a
que se refiere este numeral debera ordenarse por cada uno de los
edificios que cuentan con las cubiertas verdes y fachadas ajardinadas
que intervienen en la presente licitacion.

1.4 Archivo fotografico
El Contratista deberd llevar un registro fotografico de todas las secuencias de los
trabajos, que a juicio de la D.O., son significativos. Para tal fin se buscaran los
lugares de toma fotografica que mejor demuestren el tenor de las intervenciones y
seran los mismos para repetir las secuencias de avance. Como minimo se
realizaran tres (3) tomas fotograficas de cada sitio escogido que deberan mostrar
claramente el estado inicial, uno intermedio y el del sector terminado.
Con este registro se confeccionaran dos (2) copias en CD para ser entregadas a la
D.0. al finalizar el contrato.

1.5 Registro de proveedores y contratistas
En el caso de subcontratarse la ejecucion de trabajos, en oportunidad de la firma
del Acta de Inicio, el Contratista debera informar las personas o empresas
subcontratistas que ejecutaran cada una de las tareas, acompafiando los
antecedentes que acrediten encontrarse Capacitadas para la funcién que se
proponen. La D.O. debera aprobar dicha propuesta, pudiendo objetar dichas
designaciones de considerarlo pertinente. La intervencidn de Subcontratistas
autorizados no implica delegar las responsabilidades que asume el Contratista para
con la D.O.

2. PLAN DE SEGURIDAD

En materia de seguridad el contratista tendr4 la responsabilidad de que su

personal cuente con los elementos de proteccion que corresponden.

Asimismo, debe contar con los siguientes instrumentos: :
a) Instructivo de Precauciones para obras, acciones correctivas y

remodelaciones con el edificio en actividad. LLONI

b) Plan de prevencién de accidentes. Magistr. JOREC ;‘-?ﬁﬁitum
C) Prevencién de enfermedades laborales, L Y "7*,3”-&'H'Efgmona
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3. SUPERVISION Y CONTROL (
3.1 Dindmica de trabajo |

La D.O. y el Contratista deberan establecer una dinamica de trabajo que asé_gure
una adecuada coordinacién, supervisién y control de las tareas realizadas, para lo
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cual se acordaran reuniones de trabajo periddicas que, de ser necesario a criterio

de la D.O. seran registradas mediante actas refrendadas por los participantes,

Las reuniones podran ser:

a) Reuniones de Coordinacién

Se realizaran con el Contratista y a requerimiento de la D.O., particularmente para:
Evaluar los avances.
Coordinar trabajos futuros.
Proponer mejoras para el funcionamiento del sistema de mantenimiento.
Transmitir directivas de caracter técnico y / 0 administrativo.
Analizar situaciones referidas a minimizar o eliminar interferencias en la
ejecucion de las tareas.
Coordinar las operaciones que puedan causar interferencias con otros
contratistas

b) Inspecciones
La D.0O. realizara inspecciones en cualquier drea y en cualquier momento
que considere oportuno, pudiendo solicitar el acompafiamiento del
Contratista si lo considerase necesario para dicha actividad.

4. CERTIFICACION

Documentacion a generary entregar en cada certificado

En el certificado a presentar a la D.0., el Contratista debers elevar el Reporte
Mensual de Tareas de Mantenimiento realizadas, Tareas no realizadas que estaban
programadas, y Tareas desaprobadas.

Ademas de los reportes citados precedentemente, los Certificados deberan contar
con otros documentos segun lo determinado en el PCP,

La D.O. adjuntaré al certificado mensual, un informe en donde conste si en el
periodo certificado, el Contratista se hubiera hecho pasible o no de sanciones. Las
sanciones se tramitaran por cuerdas separadas de acuerdo a lo estipulado en el
Bases y Condiciones Particulares.

5. GARANTIAS

El Contratista sera el responsable de administrar las diferentes garantias de los
trabajos realizados y compras efectuadas cuando corresponda. A tal fin el
Contratista llevara el registro mencionado en el Archivo Técnico.
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El presente servicio de Mantenimiento incluye la provision total de mano de obra,
materiales y demds elementos, los que estaran incluidos en la cotizacién
correspondiente al contrato.

El Contratista sera responsable del retiro de los EE y de la disposicién final de todos
los residuos producidos como resultado del mantenimiento, sean orgénicos o no.

En el Anexo 1 se describen las Tareas de Mantenimiento a ejecutar como minimo
por el contratista para cumplir con el objetivo de cada rutina.

Independientemente de la oportunidad en gue corresponda la ejecucidn de las
rutinas de mantenimiento, a lo largo de todo el contrato se debera realizar por lo
menos una visita quincenal a las cubiertas verdes de cada edificio escolar con la
finalidad de detectar posibles necesidades de mantenimiento.

Si por lo mencionado precedentemente surgiera la necesidad de ejecutar una
tarea de mantenimiento, la misma debera ser realizada en un plazo no mayor a los
5 dias de detectada.

En el caso que el Contratista considere necesaria una modificacion de las rutinas
de mantenimiento debera contar con la autorizacién expresa y previa de la D.O..

Las tareas de mantenimiento de todas las cubiertas verdes y fachadas ajardinadas
deberan contemplar como minimo las siguientes actividades:

6.1 Instalacién del sistema de riego en las cubiertas verdes y fachadas ajardinadas
Se debera incorporar un sistema de riego por micro-aspersion automatizado con
controlador programable (“timer”). El mismo debe alcanzar a toda Ia superficie de
la cubierta verde y fachadas ajardinadas. Una vez instalado el sistema se realizara
una prueba de funcionamiento de acuerdo a las tareas de seguimiento vy
mantenimiento detalladas en el presente pliego para la estacién del afo
correspondiente. Como minimo, el sistema debera contar con un temporizador para
canilla con sus respectivas cintas de riego, conectores de riego y accesorios (codos,
adaptadores, etc). El controlador programable (“time r’) deberd ser eléctrico o en su
defecto contar con pilas recargables, con su cargador correspondiente.

Cualquier otra propuesta de sistema de riego por goteo o similares que se
considere superadora podra presentarse si esta debidamente justificada para su
evaluacion y aprobacidn.

6.2 Colocacion del sustrato
La adicién de sustrato seran aquellos que presente las caracteristicas apropiadas
para sustentar las especies vegetales que deben crecer en su superficie. Las
adiciones de sustrato que se realicen no deben superar en peso lag cargas
consideradas para el andlisis o calculo estructural inicial.
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En cubiertas verdes intensivas se colocaran de 15 a 20 ecm de sustrato realizado
con la siguiente composicion de materiales: 40% de tierra negra, 24% de resaca de
rio, 6% de musgo, 13% de turba, 10% de corteza (No se aceptard corteza de pino ni
eucalipto) y 7% de perlita. Los sustratos instalados deberan mantener estables sus
caracteristicas fisicas por periodos prolongados de tiempo.

En cubiertas verdes extensivas se colocaran de hasta 15 cm de sustrato realizado
con la siguiente composicién de materiales: 40% de tierra negra, 24% de resaca de
rio, 6% de musgo, 13% de turba, 10% de corteza (No se aceptara corteza de pino ni
eucalipto) y 7% de perlita.

Cualquier otra propuesta de composicién de sustrato podra presentarse si estd
debidamente justificada para su evaluacién y aprobacidn.

Una vez que se ha alcanzado la cobertura vegetal propuesta tras la fase de siembra
se incorporara sustrato sélo en los casos que sea fundamental, quedando
estrictamente prohibido realizar adiciones de sustrato que rebasen las cargas
consideradas para el analisis o célculo estructural.

En el caso de la adquisicién de especies vegetales, la Inspeccién de Mantenimiento
podré exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de procedencia
(vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la
Inspeccién de Obra serdn a cuenta del contratista.

La tierra, sustrato y/o enmiendas organicas seran aceptados previa entrega de
muestra a la D.O. Los célculos de materiales complementarios son estimativos,
pudiendo variar en mas o menos un 10 %. Los materiales deberdn ser protegidos
del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del
trabajo.

6.3 Vegetacion

Se priorizaran las especies nativas. El control de la aparicion de plantas adventicias
se realizard de manera mensual durante los primeros 4 meses posteriores a la
siembra, luego sera bimensual. En caso de pérdida de vegetacidon deberén llevarse
a cabo trabajos de replantacion cada vez que sea necesario,

Es preciso considerar que algunos tipos de vegetacién que surgen en los sistemas
de forma natural pueden ser deseables ya que incrementan la diversidad floristica
del sistema, en estos casos se conservara dicha vegetacidn.

Se priorizara la plantacién de especies florales que pudieran atraer la fauna
presente en el entorno. Para esto, puede consultarse el “Catalogo de plantas para
techos verdes” publicado por el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria
(INTA) y/o la aprobacién y recomendacion de la facultad de agronomja de la UNC.
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En el caso que aparecieran especies que puedan generar problemas al sistema de
cubierta verde, estas deberdn ser eliminadas de manera manual. Se consideran
especies vegetales no deseadas:
X Especies con raices que puedan dafar el sistema de aislamiento o de
caferias.
X Especies que crecen en abundancia y luego se secan, convirtiéndose en
material de riesgo frente a incendios, como algunos pastos y herbaceas.
X Especies invasivas que pudieran eliminar las plantadas intencionalmente.

Cuando la vegetacién seleccionada exceda el crecimiento deseado o el crecimiento
permitido se realizaran trabajos de poda para controlar su crecimiento. Los restos
de la poda pueden aportar a la repoblacién de especies mejorando la germinacién
de las semillas y plantas.

6.4 Control de plagas y enfermedades

Es recomendable priorizar sistemas de control naturales, como la incorporacion de
especies vegetales. Cuando se requiera realizar trabajos de control de plagas y
enfermedades debera recurrirse a un técnico con licencia sanitaria emitida por la
Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad. Este profesional podra, si fuera
necesario, recomendar la aplicacién de plaguicidas, conforme a lo estipulado en la
Ley de Salud.

6.5 Seguimiento y mantenimiento
Las tareas de mantenimiento de elementos constructivos deberan incluir como
minimo, las siguientes operaciones:

X Revision y limpieza de los sumideros, bajadas de aguas y/o desagiies.

X Revision de los elementos de albafiileria relacionados con el sistema de
desalojo de agua de la cubierta verde.

X Revision visual del estado del saporte estructural y los elementos portantes.

X Revision visual de la no existencia de filtraciones de agua al interior de la
edificacion.

Si se encuentra alguna anomalia, se debera proceder a informar a la Inspeccién de
Mantenimiento de las actividades necesarias para corregir el desperfecto y se
procedera de inmediato a la aplicacién de las medidas correctivas
correspondientes para el adecuado funcionamiento del sistema. Dichas medidas
correctivas deberdn ser realizadas por personal calificado, verificandose en todas
las instancias del proceso el cumplimiento de todas las reglamentaciones relativas
a seguridad, proteccion civil y salud aplicables.

Los trabajos de mantenimiento de |a superficie de la cubierta verde y la fachada
ajardinada deberan contemplar como minimo:
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Limpieza: se realizard con una frecuencia minima mensual y/6 cada vez que
se adviertan objetos ajenos al sistema de la cubierta verde, para evitar la
presencia de elementos que pudieran permitir el estancamiento de agua,
para minimizar la proliferacion de mosquitos.

Desmalezado y corte de césped: en primavera - verano cada 10 dias corridos,
en otofio/invierno una vez por mes. Extraer sélo aquellas especies
espontaneas/malezas que compitan con las especies plantadas, evitando en
todo momento dejar suelo desnudo sin vegetacion.

Poda: las especies arbustivas/de mayor porte y/o de mayor altura pueden
ser podadas durante el otofio y con el objetivo de mantener un equilibrio en
el tamafio de las especies plantadas. No debe hacerse un aclareo excesivo
de follaje interior y ramas internas; debiendo mantenerse una distribucion
uniforme. Asimismo, y de ser necesario, se realizard la poda de raices en
aquellos casos donde las raices por su desarrollo incontrolado interfieran
con la estructura de |a cubierta verde. También se realizara poda delimpieza,
entendiendo por esto la poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con
fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil
insercién, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas y brotes adventicios.

Riego: en primavera - verano dia por medio, por 30 minutos durante la
noche. En otofio/invierno dos veces por semana durante 30 min. En caso de
que el “timer” lo permita, configurarlo para que en los dias de Iluvia no se
active el riego. En caso de no contar con sistema de riego automatizado,
debe efectuarse el riego con manguera de forma manual, contemplando que
el mismo se realice de forma pareja por toda la superficie.

Fertilizacion: En las cubiertas verdes de caracter intensivo se colocara en
otofioy en primavera 0,1 de lombricompuesto por cada 100m2 de superficie
(frecuencia semestral). En cubiertas verdes extensivas se colocard solo en
caso de ser necesario para el correcto desarrollo de la cubierta vegetal.

f)  Control de plagas: combatir si apareciesen hormigas, hongos u otras
enfermedades o insectos que dafiaren la vegetacion. Frecuencia minima
mensual. Deberd presentarse a la Inspeccion de Mantenimiento,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No
deberdn usarse plaguicidas de clases la, Ib, y II; sélo se usaran los de clases
'y IV (seglin OMS).

Mantenimiento de vegetacién: en caso de pérdida de especies se procedera
a su reemplazo evaluando la factibilidad de recolocar la misma especie o
reemplazarla en caso que las condiciones no permitan €l establecimiento

duradero de la anterior.
A
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7. GRAFICOS ESQUEMATICOS DE LOS SISTEMAS DE CUBIERTA Y
FACHADA

Sistema para Jardines Verticales
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Sistema para Cubierta Verde
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
OBRA: INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL (IPA)
UBICACION: Avenida del Piamonte s/n. Barrio: Quebrada de Las Rosas.
LOCALIDAD: Cérdoba. DEPARTAMENTO: Capital
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
ARQUITECTURA

-INTRODUCCION
A.1 OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego tiene por objeto regular la calidad minima de las obras a
ejecutarse, en el completamiento de la obra iniciada de construccion del nuevo
edificio para la creacién de un INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL
(IPA).

Previo al inicio de los trabajos y en base a la documentacién adjunta, la
Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo, que incluira en la Oferta,
debiendo rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en
los planos oficiales. Una vez realizados, seran presentados a la Inspeccién para
su aprobaciéon. La Contratista no podra cambiar, variar y/o modificar los
proyectos sin autorizacion previa. Todos los tramites de gestion y aprobacion de
los Proyectos Ejecutivos ante los distintos Organismos Publicos y Empresas de
Servicios sera responsabilidad de la Empresa Contratista.

Queda a cargo de la contratista todos los costos adicionales que surjan de los
proyectos ejecutivos visados por las reparticiones correspondientes. En forma
complementaria o supletoria seran validas todas las prescripciones contenidas
en el Pliego General de la Direccién de Arquitectura de la Municipalidad de
Coérdoba que a juicio de la Inspeccion fuera necesario aplicar.

A.3 GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacion de un
marco general tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos
que se ejecuten. Con ese fin se mencionan algunas de las Normas y Leyes que
han sido tomadas como base para la redaccién del presente pliego y que
deberan ser respetadas por la Contratista para la provision de materiales y

ejecucion de los trabajos. P g
././'
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* Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Empresas Prestatarias de
Servicios Publicos.

Provinciales y Nacionales.
* Leyes Provinciales de Obras Publicas

* Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras.
La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular
como referencia de patrén de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo,
no exime a la contratista de adoptar y explicitar bajo qué normativa técnica
desarrollara dicho trabajo, la cual no podra estar refida con |a regla del arte ni
con la finalidad del mismo.

La materializacion de las tareas indicadas, que conforman el objeto de la
presente licitacion, como también las indicaciones mencionadas en cada una de
los capitulos del presente pliego, deberan cumplimentar las prescripciones
establecidas en el Decreto 911 en materia de Higiene y Seguridad Industrial,
aunque no estén taxativamente referenciados en el mismo.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de
los barrios, en accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos,
se hace dificultosa la tarea de contemplar todos y cada uno de los problemas
ambientales que se presentaran durante la ejecucioén de obras, sin embargo es
posible identificar los casos mas frecuentes.

Previo al acta de inicio de obra, la Empresa Adjudicataria debera presentar un
informe sobre las medidas de mitigacién que estima necesario tomar en el
transcurso de la ejecucién de obras, utilizando como referencia el listado aqui
consignado, mas todas aquellas medidas que la empresa considere necesarias.

A.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL DURANTE
CONSTRUCCION DE OBRAS

e Sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones
nuevas, monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc.
de manera de advertir y proteger a la poblacién.

e Sefializacion de desvios.

e Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad
al predio y equipamientos.

e Sefializacion en la apertura de zanjas por tramos.

e Control de la disposicion del material extraido durante zanjeo a fin de no
bloquear o alterar la accesibilidad al predio y veredas.

e Sefalizacion diurna y nocturna en zonas peatonales y vehiculares.

e Control de los movimientos de rrfaﬁuinarias en el frente de obras y en

obradores. Jo i
“‘“‘?‘2 Jaa E nnﬁgn‘é'.légm. Pégina | 3
BECREM R osthnipiioas



AP N°. QY

S TNRE

¢ Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

e Control de emisién de ruidos.
¢ Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.
e Control de extensiones o instalaciones eléctricas.

e Construccion de estructuras temporarias de desagiies para evitar
anegamientos.

e Control de pendientes y taludes.

e Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de
polvos.

* |dentificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

e Verificar que la disposicién final de escombros y materiales excedentes en
general se realiza en sitios habilitados para tal fin.

e En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal y espacios verdes
de interés comunal se tendra que contar con la aprobacion del organismo
pertinente en base a la presentacion de un esquema de desmonte.

e Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradaciéon por la realizaciéon
de las obras, por ejemplo: emparejado de tierras removidas, restitucion de
cubierta vegetal en taludes, etc.

e Restitucién de condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a
la instalacion de campamentos u otros lugares de operacion en especial si han
sido afectadas veredas, calles, infraestructura o construcciones preexistentes
que lleguen a verse afectadas por las mismas.

e Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para
estacionamiento de maquinaria, areas de acopio de material, etc.

® El personal de la empresa con responsabilidades en obra debera estar en
conocimiento de los alcances del Programa y en particular de los aspectos
ambientales y sociales del barrio.

e La Contratista debera dar estricto cumplimiento de la Ley Provincial N° 8.973
de adhesion a la Ley Nacional N° 24.051/92 que establece el régimen de manejo
de residuos peligrosos; y al Decreto Provincial N° 2.149, reglamentario de la Ley
Provincial N° 8.973, y aplicable a las actividades de generacién, manipulacion,
transporte, tratamiento y disposicion final de residuos peligrosos, desarroliadas
por personas fisicas y/o juridicas en lugares sometidos a la jurisdiccion
provincial. &
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A.6 NATURALEZA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en las obras serdn nuevos, en perfecto estado
de conservacién, adecuados por su forma, procedencia, calidad, tamario,
naturaleza, dimensiones y composicion, al trabajo u obra a que estan destinados
y ser fabricados bajo Normas IRAM.

Deberan ser de primera calidad y de marcas reconocidas (primeras marcas), los
que deberan ser aprobados por la Inspeccién, previo a su incorporacion,
dejandose constancia de ello en el Libro de Obra.

Todo material rechazado debera ser retirado de la obra y sus calles adyacentes
dentro de las veinticuatro (24) horas de dada la orden respectiva. En caso que
para un determinado material se hayan omitido explicitar sus especificaciones,
quedara sobrentendido que éste debera cumplir con los requerimientos
establecidos en las Normas IRAM vigentes.

La Contratista podra apelar todo rechazo de material por lo que el Inspector de
la Obra ordenara todos los ensayos, pruebas o cotejos que correspondan, los
que seran por cuenta y costa de la Contratista, como asimismo la cantidad de
material a utilizar.

Durante el tiempo que duren los ensayos, el material rechazado no podra
emplearse en obra, y este tiempo no podré agregarse al plazo de ejecucion de
las obras.

La Inspeccién, a cuyo cargo esté la obra, podra practicar ensayos, cotejos o
pruebas sobre cualquier material a emplearse, a fin de constatar su legitimidad,
conveniencia de su empleo o estado de conservacion, quedando obligado la
Contratista a exhibirle las facturas, cartas de porte y demas antecedentes que a
tal fin solicitare.

A.7 MARCA Y ENVASES

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente
cerrados con el cierre de fabrica. Cuando se prescriba el uso de materiales
aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacion en el rétulo
respectivo.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las
disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido
violados, seran rechazados por la

Inspeccion, debiendo la Contratista retirarlos de inmediato de la obra.

A.8 SOLICITUDES DE CAMBIOS TECNOLOGICOS Yf? MATERIALES
La Contratista podra presentar alternativas tecnolégicas (cambios estructurales,
cambios de materiales, etc.) de similar cajlidad"o superior|a los items descriptos

'/’ &5 Ak
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en el presente pliego. Estas propuestas de cambios tecnologicos deberan ser
técnica y econdmicamente fundamentados de acuerdo a pautas a consensuar
con la Inspeccion. Todo ello debera tener aprobacién definitiva antes de la
iniciacién de la obra. Asimismo, esta aprobacién de cambio sera facultativa del
Ente Contratante. Durante la ejecucion, la Contratista de la Obra responsable de
la misma tomara los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los
criterios de la Inspeccion para asegurar que todas las condiciones del proyecto
y las especificaciones contenidas en la documentacién referida se cumplan
rigurosamente durante la construccion de la obra.

CONCLUSION

La obra debera ser entregada con todos sus elementos funcionando en forma
definitiva. Estaran contemplados todos aquellos trabajos y materiales que
aunque no estén especificamente mencionados, sean necesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones y la concrecion de la obra a su fin,
ajustandose a las normas de la técnica y del arte del buen construir.

En el Proyecto Ejecutivo a presentar por la Contratista, se debera adjuntar a la
documentacion grafica, las correspondientes memorias de calculo que
justifiquen el dimensionado adoptado.

Toda la documentacién y planos, motivos de gestién, deberan ser presentados
ante el Comitente para su conformidad.

Il - DE LAS OBRAS
1. TRABAJOS PREPARATORIOS
1.1. Limpieza y preparacion general del terreno (Gl)

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener |a obra limpia y
transitable. Para la ejecucion de este item se debera cumplimentar estrictamente
con la ley de Higiene y Seguridad en la Construccién vigente y su decreto
reglamentario N° 911/96.

Una vez entregado el predio en que se ejecutaran los trabajos y a los efectos de
la realizacién del replanteo, el Contratista procedera a dejar en condiciones la
estructura existente para el comienzo de los trabajos, en caso de ser necesario
se procedera a limpiar el terreno donde se deba intervenir.

La Inspeccion podra ordenar el mantenimiento de arboles y,arbustos existentes
en el terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se
realizaran los trabajos, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que
correspondan para su correcta preservacion.
:vg;gtrsrr.J RGE B. FoLLoNy
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Se mantendran los arboles, arbustos y especies autoctonas existentes en el
terreno y a criterio de la Direccion Técnica y con la aprobacién de Ia Inspeccion,
cuando los mismos no afecten el proyecto en la zona en que se realizaran los
trabajos debiéndose adoptar todas las previsiones que correspondan para su
correcta preservacion.

Si eventualmente tuvieren que realizarse demoliciones de construcciones
existentes sobre o debajo de la superficie del terreno que puedan afectar la
realizacion o buena marcha de la obra, a tal efecto la Contratista procedera a
tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacién de los
trabajos, debiendo efectuarse los apuntalamientos, vallas y defensas
imprescindibles, para evitar dafos que se puedan ocasionar en construcciones
linderas o personas ajenas a la obra, siendo de su exclusiva responsabilidad los
dafios que puedan ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la
obra. Todos los materiales provenientes de la demolicion y que no sean
aprovechables a juicio de la Inspeccién, seran trasladados a cargo de la
Contratista de la obra fuera del predio de la misma y llevados a los predios
autorizados para la recepcion de restos de obra y demolicién autorizados por la
Municipalidad de Cérdoba.

Si se encontraran pozos absorbentes existentes dentro del perimetro de las
obras se debera cegarlos por completo previo desagote y desinfeccién con cal
viva en terrones. El relleno de pozos se hara con tierra debidamente apisonada,
por capas de 0,30 m. perfectamente regadas, con excepcion de aquellos que
pudieran influir en las fundaciones en cuyo caso se haran rellenar con el material
y metodologia indicada por la Direccién Técnica de la obra y a satisfaccion de la
Inspeccion. Como asi también camaras y sistemas. En caso de encontrarse con
zanjas o excavaciones se procedera en cuanto a su relleno, como se ha indicado
para pozos. Los trabajos y materiales necesarios aqui enunciados son por
cuenta y cargo de la Contratista.

1.2. Replanteo (Gl)

Los planos de replanteo generales y particulares de la obra a realizar, se
confeccionaran por cuenta y cargo de la Contratista y debera presentarlos al Ente
Contratante para su aprobacion, diez dias antes de la iniciacion de los trabajos,
estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado
en los planos oficiales.

Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligacién de verificacion
de la estructura existente.

En los mencionados planos deberan materializarse los niveles de calles
. e =g

existentes, desaglies naturales del terreno y proyectos de cordén cuneta y/o

pavimento en caso de existir los mismos.

YEO#
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1.3. Ejecucion del obrador y cercado del terreno (Gl)

La Contratista debera proveer a su exclusivo cargo la ejecuciéon del obrador en
el lugar de emplazamiento de la obra y el pago de todo derecho o tasa que resulte
de la ocupacion temporaria o permanente de espacio publico y/o privado, como
asi también todas las tasas, impuesto, etc., agua y electricidad de obra, etc., que
surjan durante la ejecucion de la obra.

Asimismo, sera la Contratista responsable de prever aquellas obras accesorias
tendientes a la seguridad y bienes de terceros, siendo a costa exclusiva de la
Contratista el reparo de dafios emergentes por la no prevision de lo
anteriormente citado.

La Contratista debera construir cobertizos necesarios para el almacenamiento
de todos los materiales, guardado de equipos y herramientas, oficina para la
Direccion Técnica y/o Inspeccién, habitacion para el personal de guardia de la
obra y/o personal permanente de la misma y sus respectivos bafos.

Los planos correspondientes a estas construcciones, deberan ser sometidos
previamente para la aprobacion de la Inspeccion Técnica de la obra, diez (10)
dias antes del Acta de Inicio de las obras, debiendo la Contratista tener finalizado
los trabajos completos dentro de los cinco (5) dias posteriores de iniciadas las
obras contratadas.

Finalizada la obra, la Empresa procedera a desmantelar estas instalaciones,
previo la autorizacién de la Inspeccion, mediante Orden de Servicio respectiva
dejando el espacio que ocupaba ésta en perfectas condiciones y retirando todo
material de demolicién por su cuenta y cargo.

Con respecto al cerco de Obra, se debera prever un cerramiento en todo su
perimetro ejecutado con puntales 3x3 a 2 mts de altura libre y mediasombra
tensada, la cual debe incluir un porton metalico de ancho minimo 3 mts,

Durante la Obra se debera mantener en perfecto estado el mismo.

El predio debera estar iluminado y el pedido de los servicios estara a cargo de la

Contratista.
Magistr. JORGHT,
/ SECRE AR .:
[ N Y i
: MUILCEEAL: I..h' L}['L.}"‘.ﬂ.m

1.4, Cartel de Obra (N°)

letrero de obra donde lo indique la inspeccién. Las dimensiones seran de [3.22
mts por 2.16 mts de alto. La estructura principal sera un bastidor de carfio I_‘{jegr-:)
estructural de 30"30cm esp 2 c¢cm, tres “patas” de apoyo y anclaje de Perfil tipo
‘Comesi” de 160*60*2 Esp 2.5 mm. La profundidad de excavacion y las
dimensiones de las bases de hormigén lo determinaran el calculo estructural. El
detalle del mismo se adjunta en los planos de referencia.

Sera por cuenta y cargo de la Contratista, la fabricacién, traslado y montajT del

La Contratista verificara de acuerdo al lugar de emplazamiento del cartel, la
necesidad de incorporar tensores para aumentar la resistencia al viento.
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2. DEMOLICION
2.1 Demolicion, remocién y traslado de elementos existentes

Sera por cuenta y cargo de la Contratista, si eventualmente tuvieren que
realizarse demoliciones de construcciones existentes sobre o debajo de la
superficie del terreno que puedan afectar la realizacién o buena marcha de la
obra, a tal efecto se procedera a tomar todas las precauciones necesarias para
la correcta realizacion de los trabajos, debiendo efectuarse los apuntalamientos,
vallas y defensas imprescindibles, para evitar dafios que se puedan ocasionar
en construcciones linderas o personas ajenas a la obra, siendo de su exclusiva
responsabilidad los dafios que puedan ocasionar en construcciones linderas o
personas ajenas a la obra. Todos los materiales provenientes de la demolicién y
que no sean aprovechables a juicio de la Inspeccion, seran trasladados a cargo
de la Contratista de la obra fuera del predio de la misma y en lugares autorizados
por la Municipalidad para su descarga.

Se incluye el retiro de material producto de la demolicién y movimiento de suelo.

3. MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1. Desmonte en terreno comun (m°3)

Se ejecutaran de acuerdo a los planos respectivos en planimetria y perfiles
aportados.

A los fines del aprovechamiento total de la tierra proveniente del desmonte
deberan determinarse los niveles de arranque, escareos y niveles de obras
adecuados a las subrasantes.

3.2. Compactacioén y terraplenamiento (m?)

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para
obtener una nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto, y
los que fueran necesarios para el correcto escurrimiento de patios y veredas.

Siempre que ello fuera posible a juicio de la Inspeccion el Contratista empleara
la tierra proveniente de las excavaciones para utilizarla en el terraplenamiento.

Todo el terraplenamiento sera debidamente apisonado previo humedecimiento y
en capas de 20 cm de espesor; la tierra a emplear estara exenta de ramas,
residuos o cuerpos extrafos. —
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El Contratista debera reparar debidamente cualquier posible asiento que se
produjera, como asi también de los pisos que se hubieran ejecutado sobre el
relleno, hasta el momento de la recepcién definitiva de la obra.

La tierra a utilizar sera unicamente la proveniente de excavaciones, pozos, etc.,
de la obra y la transportada desde una distancia mayor de 500 m.

Queda entendido que a los efectos de Ia liquidacién del item, sera considerado
eltransporte, tierra, esparcimiento, humedecimiento y compactacion, para la que
proviene de una distancia mayor de 500 m; para la proveniente de las
excavaciones, pozos, etc. de la obra, sélo se liquidara, humedecimiento y
compactacion, considerandose el esparcimiento de la tierra, como el equivalente
a la obligacién de llevarla fuera de la obra.

3.3. Excavacion para cimientos y p/base muro piedra bola (m°)

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimientos de muros y columnas
ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes y
al presente pliego.

La calidad del terreno de fundacion serd determinada previamente por la
Inspeccion, pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las
fundaciones como asi también las dimensiones de las mismas.

Si el Contratista considera necesario un nuevo analisis de las condiciones del
terreno con el fin de presentar variantes, realizara los estudios pertinentes por
su exclusiva cuenta, debiendo los mismos ser presentados para su aprobacion
a esta Reparticion.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, sera en todos
los casos superior en 15 ¢cm al espesor de los muros que sustenten.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus paramentos laterales
perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran
el talud natural del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacién
que se adopte, por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores con la misma
tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta hacerlo en el mismo

hormigén previsto para la cimentacion compactandose en forma adecHaﬁg. i tllme .
agletr.
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3.4. Excavacién para cisterna en terreno comin (m3)

Se entenderd por excavaciéon todo vaciado o desmonte de terreno Iimi#ado
lateralmente por un talud, provisional o permanente.

Cuando la excavacion escapa a las dimensiones de obra manual, se puede
recurrir a medios mecanicos, utilizando el tipo de maquina més adecuado'para
cada caso.
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Para la ejecucién de este item se debera cumplimentar estrictamente con la ley
de Higiene y Seguridad en la Construccién vigente y su decreto reglamentario
N° 911/96. Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se
indique en los planos respectivos y a lo dispuesto por la Inspeccién.

Las excavaciones se efectuaran de acuerdo a lo que se indica en los planos
respectivos y a lo dispuesto por la Direccién Técnica y la aprobacién de la
Inspeccion. La Contratista deberad apuntalar debidamente y adoptar las
precauciones necesarias en todas aquellas excavaciones que por sus
dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que
se produzcan desprendimientos o deslizamientos.

En igual forma, se adoptaran las medidas de proteccion necesarias, para el caso
en que puedan resultar deterioradas las obras existentes y/o colindantes. La
Contratista debera tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacion
que se adopte, por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores con la misma
tierra, debiendo en este caso y por exclusiva cuenta, hacerlo en el mismo
hormigon previsto para cimentacién, compactandose en forma adecuada.

Las excavaciones estaran referidas a las caracteristicas de terreno especificadas
en los estudios de suelos correspondientes. En la cotizacién de la obra se
deberan incluir los costos que se originen de la potencial aparicién de rocas que
necesiten, para la excavacién, de métodos especiales, no originando esta
circunstancia ninglin adicional a la obra ni ampliacion de plazos.

3.5. Excavacion para caferia sanitaria en terreno comin (m)

Los trabajos correspondientes a las excavaciones para la caferia sanitaria,
tendran las siguientes dimensiones: para cafios de 0.100 o mas, seran de 60 cm
de ancho y para cafios de 0.060, seran de 40 cm, teniendo en todos los casos
profundidades variables determinadas por el nivel de la cafieria.

Las zanjas tendran el fondo perfectamente plano y apisonado; para el caso de
ser necesaria su consolidacion, se empleara capa de hormigén tipo C, segun lo
especificado en item 5.2. (Hormigon sin armar para base de canerias).

Las zanjas deberan excavarse con toda precaucion teniendo cuidado de no
afectar la estabilidad de los muros existentes, para lo cual en el muro se hara un
arco o dintel. El Contratista ser4d en todos los casos responsable de los
desmoronamientos que se produjeran y sus consecuencias.

El relleno con tierra de las zanjas se efectuara en capas de 15 cm de espesor,
humedecido y bien apisonado.

Las excavaciones y posterior relleno de las zanjas para caifierias, bgcas de
acceso y de desaguie, abiertas o tapadas, estan incluidas en el precio de Ja mano

de obra sanitaria. [/ i

: : : Magls r. JOR
También se tienen en cuenta las excavaciones de zanjas para:  Sechepnio T
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- Instalaciéon de agua.
- Instalacion de lluminacion exterior.

3.6. Tierra vegetal para jardines (m°)

Concluida la construccion edilicia y una vez tallados los bordes de los terraplenes
tanto periféricos como de los espacios verdes interiores y exteriores segun
niveles de proyectos se dispondré sobre el total de la superficie tratada, una
cobertura de suelo (tierra negra) en capas de 0,10 como minimo, procediendo
inmediatamente a la colocacién de césped sembrado por aspersion de semillas
con nutrientes incorporadas o cualquier cubierta vegetal estable.

Comprende este item la carga, transporte, descarga y esparcimiento.

4. ESTRUCTURA RESISTENTE

Pliego de Especificaciones Técnicas aparte.

5. ALBANILERIA
Albanileria - Normas generales
La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes exigencias:

- Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes,
establecido por separado.

- Los ladrillos se colocaran mojados.

- Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera
que ésta rebase las juntas.

- El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1.5 cm.

- Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando plomada, nivel, reglas, etc., de
modo que resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con
los indicados o resultante de los planos correspondientes.

- Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo
una perfecta y uniforme trabazén en el muro.

- Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

- Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicaran sobre
éstos los huecos necesarios para conseguir una adecuada trabazon entre ellos.

LN
anlstr, JORGH G il .
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- Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigén armados,
previamente salpicado, con mortero tipo L, por medio de barras de hierro @ 6
mm cada 50 cm de separacién entre ellas como méximo.

- Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezclas frescas y
ladrillos recortados a la medida necesaria.

- En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se
dejara en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

- Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccién dara las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacion de revoques o
revestimientos.

La misma se ejecutara utilizando ladrillos ceramicos, y ladrillos comunes; segtin
el caso, se respetaran las especificaciones que a continuacién se detallan y en
todos los casos lo establecido por las Normas IRAM N° 11601, 11603 y 11605
referentes al coeficiente de Transmitancia Térmica, asi como la Norma IRAM N°
11625 que trata sobre el Riesgo de Condensacion.

5.1. Mamposteria piedra bola (m’).

Se ejecutara de acuerdo a planos generales y de detalles, con cantos rodados
elegidos al efecto sin quebraduras ni aristas vivas.

Se usaran piedras de distintos tamanos, acomodandolas de manera de obtener
una distribucion homogénea sobre la superficie del muro. Las juntas se
rehundiran haciendo resaltar las piedras y dichas juntas se repasaran con una
bolsa, con el objeto de lograr una textura rustica. Se tendra especial cuidado en
obtener una perfecta trabazon de las piedras en la totalidad del muro, a fin de
evitar desprendimiento de las capas superficiales. La mamposteria se ejecutara
con mortero tipo F.

Magistr. JOR
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6. REVOQUES e e coRooeA
6.0. Revoques - Normas generales — -

Los paramentos que deban revocarse, seran perfectamente planos y preparados
con las mejores reglas del arte, quitandose las rebabas. de |las juntas,
desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los
paramentos. En ningln caso se revocaran muros que no se hayan asentado
perfectamente.

Se deberan efectuar puntos y fajas de guia aplomadas con una separacion
maxima de 1.50 m, no admitiéndose espesores mayores de 2 cm para el jaharro
y de 5 mm para el revoque fino (enlucido); el mortero sera arrojado con fuerza
de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.

Pagina | 13
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Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ninglin parametro hasta que hayan
concluido los trabajos de otros gremios, sanitarios, electricidad, gas, etc. y estén
colocados los elementos que van adheridos a los muros.

6.1. Revoque plastico exterior tipo ‘Revear’. Color Beige Travertino. (m?

Sobre el paramento vertical, se aplicara las manos necesarias del Revoque
plastico tipo Revear, siguiendo las instrucciones del fabricante, debiendo quedar
toda su superficie homogénea tanto en textura como en color.

6.2. Revoque impermeable completo (m?)

Se ejecutaran en general en los interiores de camaras y piletas de piso pluviales
y cloacales.

Azotado: se utilizara mortero tipo C con 10% de hidrofugo Sika N°1 o calidad
superior.

Jaharro: sera con mortero tipo L, con 10% de hidréfugo Sika N°1 o calidad
superior.

Enlucido: con mortero tipo B con 10% hidréfugo Sika N°1, terminado con
cemento puro estucado con cuchara o llana metalica.

El espesor del revoque en total sera 1.5 a 2 cm. Los angulos deberan ser
redondeados con un radio aproximado de 1 cm y el mortero se presionara
fuertemente con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta
impermeabilizacién en los angulos. Magistr. JdRo

MUNICIPA DAL ECORboBA

7. CIELORRASOS

7.1. Cielorraso suspendido de placas de yeso STD de: 12.5!nm junta
tomada. Incluye ajustes perimetrales. (m?) \ |
Las caracteristicas de los materiales a utilizar seran los siguientegz\ /

Placas STD: seran de 12.5 mm de espesor.
Perfiles metalicos:

a) Montantes: seran de chapa galvanizada N° 24 (0.55 mm); con dos alas de
distinta longitud:

30 mmy 35 mm respectivamente y un alma de 69 mm de longitud. Las alas seran
moleteadas para permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes.

b) Soleras: seran de chapa galvanizada N° 24 (0.55 mm); deberan tener dos
alas de igual longitud: 35 mm y un alma de 70 mm de longitud. Sistema de
entramado: estar4 compuesto por soleras de 70 mm y montantes de 69 mm

Pagina | 14
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separados cada 40 cm. Para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran
montantes de 69 mm o soleras de 70 mm en sentido transversal a ésta, actuando
como vigas maestras, separadas como maximo 1,50 m. Las vigas maestras
seran colgadas del techo con velas rigidas utilizando montantes de 69 mm cada
1 m como maximo en las dos direcciones.

Emplacado: una vez realizado el bastidor, sera emplacado en forma trabada
con las placas ya descriptas, fijadas a la cara inferior de la estructura con tornillos
autorroscantes cada 20 cm aproximadamente.

Masillado: terminada la operacion de emplacado, se procedera al tomado de las
juntas encintando y masillando las mismas. Las cabezas de los tornillos también
seran masilladas.

7.2. Provisién y ejecucion de cielorrasos suspendidos placas de yeso RH
de e: 12.5 mm junta tomada. Incluye ajustes perimetrales. (m?

Las caracteristicas de los materiales a utilizar seran los siguientes:
Placas RH: seran de 12.5 mm de espesor.
Perfiles metalicos:

a) Montantes: seran de chapa galvanizada N° 24 (0.55 mm); con dos alas de
distinta longitud:

30 mmy 35 mm respectivamente y un alma de 69 mm de longitud. Las alas seran
moleteadas para permitir |a fijacién de los tornillos autorroscantes.

b) Soleras: seran de chapa galvanizada N° 24 (0.55 mm); deberan tener dos
alas de igual longitud: 35 mm y un alma de 70 mm de longitud. Sistema de
entramado: estard compuesto por soleras de 70 mm y montantes de 69 mm
separados cada 40 cm. Para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran
montantes de 69 mm o soleras de 70 mm en sentido transversal a ésta, actuando
como vigas maestras, separadas como maximo 1,50 m. Las vigas maestras
seran colgadas del techo con velas rigidas utilizando montantes de 69 mm cada
1 m como maximo en las dos direcciones.

Emplacado: una vez realizado el bastidor, sera emplacado en forma trabada
con las placas ya descriptas, fijadas a la cara inferior de la estructura con tornillos
autorroscantes cada 20 cm aproximadamente.

Masillado: terminada la operacién de emplacado, se procedera al tomado de las

juntas encintando y masillando las mismas. Las cabezas de los tornillos también
seran masilladas. 7
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8. SOLADOS
8.0. Pisos - Normas generales

Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares, dispuestas segun las
pendientes hacia los desagles, alineaciones y cotas de nivel determinadas en
los planos y que la Inspeccién de obra verificara y aprobara en cada caso.

8.1. Aislacion horizontal de 2 cm. de esp. sobre contrapisos (m?

Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra, se debera ejecutar un
tendido de concreto no menor de 2 cm de espesor Util con mezcla de mortero
tipo L con agregado de hidréfugo Sika N°1 o similar, al 10% en agua de la mezcla.
Podra reemplazarse la adicién de hidréfugos mediante el empleo de sellados
impermeables tipo Protex o similar, aplicados con secador.

8.2. Zocalo de madera pino Barnizado 0.07 mts altura. (ml).

Se colocara z6calo de madera pino de 7cm de altura. El cual tendra terminacion
con barnizado sintético de primera calidad.

8.3. Zocalo de cemento estucado 0.10 mts altura. (ml).

Para la realizacion de este zdécalo de cemento estucado de 10 cm, se debera
eliminar polvo y restos semi adheridos como lechadas, yeso, maderas, etc. Lavar
adecuadamente el substrato para eliminar desmoldante de encofrados.

Aplicar mortero en espesor no mayor a 1.5 cm. (primera carga o adherencia)
Pasadas 24 horas, terminar la faja. Aplicar mortero en espesor no mayor a 1.5
cm. (segunda carga). Rellenar con plana y pasar regla.

En tiempos frios, es comun que los morteros base cemento experimenten un
retraso del fraguado, por tanto la faena es mas lenta. Por ningln|motivo apurar
la faena con la adiciéon de cemento o yeso.

9. REVESTIMIENTOS Magist JORGE 6. FOLLONI
SECREIAHEO i 141100 AMBIENTAL
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9.0. Revestimientos — Normas generales j MUNITEFALIDAD D€ CORDDBA

Se colocaran revestimientos de primera calidad y en los lugares que se detallan
en planos de proyecto.

Se asentaran con pegamento especial para ceramicos de primerd calidad, el cual
cubrira totalmente el reverso del revestimiento, recolocandose las piezas que
suenen a hueco. Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion
y coincidencia entre ellas, seran debidamente limpiadas y escarificadas
tomandolas con pastina del mismo color del revestimiento.
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La Contratista deberéa presentar a la Inspeccién y antes de ejecutar los trabajos,
muestras de los elementos a colocar.

11.1. Revestimiento y Piso Ceramicos 38*38cm Tipo Manaos Colén Marrén.
h= 3,15 mts. Incluye adhesivo y tomado de juntas. (m?

Sobre el azotado y jaharro ejecutado al efecto, se humedecera adecuadamente,
se colocaran las piezas ceramicas previamente mojado sobre una base de
asiento de mortero tipo D. La mezcla cubrira totaimente el reverso del azulejo,
recolocandose las piezas que “suenen a hueco”.

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna
de arriba hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos,
muebles de cocina, antepecho de ventanas, etc., segun corresponda; teniendo
en cuenta la coincidencia de junta o ejes de los ceramicos con los ejes de piletas,
canillas, duchas, y accesorios en general. El resto de las hiladas ya se podran
trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales
de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios se
produzcan en la hilada en contacto con el zécalo y en el remate se coloquen
ceramicos completos.

Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion y coincidencia
entre ellas seran debidamente limpiada y escarificada, tomandolas con pastina
del mismo color del ceramico.

El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc., se obtendra por rebajas
o calados, no admitiéndose cortes para completar una pieza. No habiendo
especificacion en contrario, en los angulos salientes se colocaran cantoneras.

En pisos sus caracteristicas y formas de colocacion seran en un todo de acuerdo
a lo especificado en planos y/o planillas de locales.

Se colocaran piezas ceramicas cuidando la alineacién de las juntas y nivel entre
ellas, a fin de evitar resaltos.

Se ejecutara con pastina de color correspondiente para el sellado de las juntas.

d‘ttom
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La Inspeccién rechazara toda carpinteria que no se ajuste a pliego|y/o llegue a
obra con indicios de envejecimiento u oxidacion.

La Inspeccion objetara y rechazara la chapa, si ésta no se ajustq a la calidad

requerida. \\

La Contratista debera mantener durante todo el proceso de la obra, el antiéxido
de la carpinteria metalica, debiendo restituirlo al menor faltante del mismo.

Pagina | 17
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Al momento de la llegada de la carpinteria a obra y antes del acopio de las
mismas, la Contratista debera pintar con asfalto el interior de los marcos que
estén en contacto con la mamposteria y/o estructura.

10.0. Carpinteria de madera - Normas Generales -

La Contratista proveera y colocard en la obra todas las estructuras que
constituyan la carpinteria de madera, la que se regira y ejecutara de acuerdo a
las especificaciones que se expresan a continuacién y responderan en
conformacién a lo indicado en planos generales y de detalles correspondientes.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién y antes de ejecutar cualquier
trabajo, muestra de los elementos a colocar como asi también los herrajes y
accesorios para su aprobacion con una antelaciéon no menor a 10 dias.

La Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y
adecuados a su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en
los planos, aun cuando en ellos y en las especificaciones, no se mencionen todos
los elementos necesarios al efecto.

Todos los materiales herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los
planos y especificaciones, seran exactamente los previstos y las posibles
variaciones o cambios se someteran a juicio de la Inspeccién y/o proyectista de
la obra que podra o no aceptarlas.

Las medidas expresadas en los planos indican con aproximacion las
dimensiones definitivas y la Contratista las acepta, sujetas a pequenas
variaciones.

Las medidas seran definitivas sélo cuando la Contratista las haya verificado en
obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable tinico de estas mediciones.

La ubicacion de las aberturas y estructuras se encuentra fijadas en los planos
generales de plantas, como asi también el sentido de abrir de las hojas de
puertas, las que se verifican antes de su ejecucion.

La inspeccion podra ordenar el corte o desarmado de las puertas que no cumplan
con las indicaciones de planos y fichas, para verificar su construccién por cuenta
y cargo de la Contratista en cualquier momento de la obra.

Previa preparacion de la superficie, se aplicaran no menos de dos manos de
Esmalte Sintético.

Los herrajes seran de la mejor calidad y de metal indicado en los planos
respectivos y se fijaran en las estructuras con tornillos de igual terminacién o
metal que los herrajes.

El encastre de los mismos se ejecutara con perfeccién, no debiendo existir
afadidos de ninguna clase.

Las colas a utilizar seran sintéticas, de _gp#icﬁéﬁﬁ_ en frioy de la mejor calidad
obtenible con aceptacion de la Inspeccion.
Maglstr. JO
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Estan incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento,
el costo de todas las partes complementarias.

Los marcos se llevaran a obra con un hierro angulo de 12 x 12 x 3 mm, fijados
en su parte inferior para conservar el ancho y escuadra, que se retirara despues
de colocado el marco. Y llegaran a obra con la aplicacién de una mano de
antiéxido al cromato de zinc por inmersion debiendo previamente limpiar la grasa
adherida a ésta.

En la colocacién de la carpinteria no se admitird, en ningln caso, falsos plomos,
falta de alineacion entre las jambas ni desniveles.

10.1. Carpinteria de madera, puertas placas (cedro 4 mm. esp.) (m’)

Se realizaran como se indica en planilla de carpinteria y de acuerdo al Pliego
General de Especificaciones Técnicas. Estara constituida por los siguientes
elementos que se ajustaran a las condiciones que se indican:

Marcos Metélicos

Se ejecutaran en chapa doblada N° 18 de 17cm. Incluye 3 pomelas de 140mm
de hierro.

Puertas Placas

Las puertas de este tipo se presentaran como hojas de superficies planas
perfectamente lisas al tacto y a la vista.

Caras

Estaran constituidas por placa con caras en mdf de 5,5mm enchapado en Cedro.
Complementos

Cerraduras de seguridad Kallay 4006 y Manijas Latina 1 de bronce platil.

Detalles sequn Planilla de Aberturas Carpinteria de Madera.

10.2. Mueble bajo mesada con cajonera de melamina enchapada para
Kitchenette. Incluye herrajes y accesorios. (Gl)

Bajo mesada con 3 cajones y 4 puertas. Correderas metalicas. Patas regulables
en altura. Material: Melamina de 15 mm. Cantos de PVC. Manija barral n® 8
cromado. g PR

Maglstr JORGEG.BOLLONI
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Carpinteria de aluminio MUTIGIFALIDAD|OE CORDDBA

S P
Cuando se especifica que una carpinteria es de aluminio, se entiende que
siempre es aluminio aleado con otros metales en los porcentajes Ifmites fijados
por las normas en rigor: PROYECTO UNO DE Norma IRAM\681% Los perfiles

w |
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seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado
perfecto, recto, sin poros ni raspaduras y deberan ser de procedencia y de un
s6lo proveedor (elaborador o fabricante)

Las mismas seran construidas con perfil de aluminio, color a designar en las
planillas de aberturas vidrios segtn detalles.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica, temple
y propiedades mecanicas:

e Composicion quimica: Aleacién 6063 segtin normas IRAM 681
e Temple: T6

® Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias
de la norma IRAM

687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6
e Resistencia a la Traccién Minima: 205 Mpa
e Limite elastico minimo: 170 Mpa

Deberan cumplir con todas las exigencias de la norma IRAM 705 “Perfiles de
Aluminio Extruidos y Pintados (Requisitos y Métodos de Ensayos)”.

La perfileria y premarco, seran segtn planilla de carpinterias especificada en
planos, y seran correspondientes a un sistema industrializado disefiado para tal
fin, equivalente a linea comerciales de ALUAR, HYDRO ALUMINIUM, o superior
calidad.-

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes, como asi
también los mecanizados de los perfiles, recomendados por el fabricante del
sistema.

En todos los casos, sin excepcion, se preveran juntas de dilatacidn en los
cerramientos, hechas de manera tal que mantengan en su posicion inicial y
conserven su alineacion.

Ninguna junta a sellar sera de medida inferior a 5 mm, si en la misma hay holgura
o dilatacion.

La obturacién de juntas se efectuara con sellador de siliconas de tipo alcohdlico,
de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior
a los 20 afios, tipo Dow Corning 791,

Cuando la junta a sellar sea mayor de 5 mm, debera usarse un cordén soporte
de sellador, de espuma de polietileno de celda abierta, con piel, de diametro
adecuado a la junta, siempre un 25 % mayor que la junta a sellar.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse, prévio a su union,
con sellador de siliconas de tipo neutro, de excelente adherencia, apto para
efectuar uniones mecanicas, resistente Weﬁe y con una vida util no
inferior a los 20 afios, tipo Dow Corning 768, 1199 o CWS. £OLLONI
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Todos los vidrios de las carpinterfas seran sellados con sellador de tipo neutro
por su parte exterior. Solo seran admitidos burletes en contacto con los vidrios
en el lado interior.

Los herrajes se preveran en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo
de abertura, de acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de
carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el
costo unitario establecido para la tipologia de la cual forman parte integrante.

El Contratista debera presentar una muestra de cada uno de los herrajes a
utilizar, las cuales quedaran en poder de la Direccién de Obra hasta la recepcion
definitiva de las carpinterias. Una vez aprobadas las mismas, los accesorios
seran devueltos al contratista

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente pliego.

Todos los perfiles de aluminio tendran como tratamiento de terminacién
superficial, un pintado electrostatico polimerizable a temperatura, con el color
que indique la Inspeccion.

El Contratista efectuara la limpieza y el ajuste final de cada abertura al terminar
la obra, entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

10.3. Carpinteria de aluminio, ventanas corredizas (m?

Detalles segun Planilla de Aberturas Carpinteria de Aluminio.

‘I.
s DRGE G. FOLLONI
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10.4. Carpinteria de aluminio puertas comunes de abﬁr (m? MUNIGIPALITAD li'ﬂ!

Detalles sequn Planilla de Aberturas Carpinteria de Aluminio.

10.5. Carpinteria de aluminio, vidriera fija (m? ;

Detalles segun Planilla de Aberturas Carpinteria de Aluminio. \/

10.6. Carpinteria metélica, baranda y pasamanos de rampa interior Acero
Inoxidable. (ml)

La baranda sera conformada con la utilizacién de materiales de acero inoxidable
y hierro negro.

PASAMANOS

Pagina | 21
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Seran de cafo de acero inoxidable, calidad 304. De seccién circular 50,8 mm.
(2") de diametro, de 1,2 mm de espesor. Vinculado a la estructura principal
mediante Hierro liso de 10mm de diametro.

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Se fabricaran bastidores de cafio negro de seccion cuadrada 50x50x2mm. A
modo de refuerzo y proteccién se dispondran de manera horizontal, tres Hierro
liso de 10mm de diametro. La unién de las barandas con el piso sera con
planchuela 50,80 x 3,20mm y bulén.

10.7. Carpinteria metdlica, baranda y pasamanos en terrazas. Cafios
estructurales 50*50*2mm. Incluye fijaciones. (ml)

PASAMANOS

Seran de cafio de hierro negro seccion circular 50,8 mm. (2") de diametro, de 1.2
mm de espesor. Vinculado a la estructura principal mediante Hierro liso de 10mm
de diametro.

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Se fabricaran bastidores de cafio negro de seccién cuadrada 50x50x2mm. A
modo de refuerzo y proteccion se dispondran de manera horizontal, tres Hierro
liso de 10mm de diametro. La unién de las barandas con el piso sera con
planchuela 50,80 x 3,20mm y bulén.

10.8. Carpinteria metdlica, escalera metdlica con huellas tabla madera 2".
Incluye fijaciones (GL).

Pasamanos: Se construird con cafio redondo de acero de @ 2". Parantes
verticales construidos con planchuelas de 2 %" x %", sujetos mediante pieza
especial a base de 0.12 x 0.12 x 0.01, empotradas a través de grampas al piso.
Barras de contencién horizontales conformadas con planchuelas de acero de
1" x 1/".

La terminacion de la baranda sera pintada con convertidor de éxido y esmalte
sintético semi mate color negro. Peldafios de madera 2" encerados. Se realizara
en un todo de acuerdo a planos generales y de detalles correspondientes.

10.10. Carpinteria metdlica, escalera metidlica Marinera de servicio. Incluye
fijaciones.

El Acceso a cubierta se realizara por medio de una escalera metalica tipo
“Escalera gato” de un solo tramo, a partir de los-0;10 mts, hasta la altura de
acceso. La escalera estara elaborada segtn plano de d talles.

4 A L:ALJ
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Sera de estructura totalmente fabricada en hierro con tratamiento anticorrosion
para mayor durabilidad.

La misma contara con las jaulas guarda hombre.

La escalera llegara al predio lista para ser instalada.

11. PINTURAS
11.0. Pinturas - Normas generales —

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpinterias, etc., que deban ser
terminadas con la aplicacién de pintura responderan a las indicaciones sobre
tipo, color, etc., que para cada caso particular determinan los planos y/o planillas
de locales correspondientes. Todos los materiales a emplear seran de primera
calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica. Todas las superficies que
deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas
que pudieran tener las maderas, revoques, yeso y trabajos de herreria. No se
aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo
de 48 horas para su secado, salvo el caso de utilizacion de esmaltes o barnices
sintéticos y pintura vinilica para las cuales puede el periodo reducirse a 24 horas.
Las distintas manos seran dadas con diferencias en la intensidad del tono, del
mas claro al tono definitivo. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en
toda la obra, antes de aplicar las siguientes. No se permitira el uso de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse a tal fin
enduidos de marca reconocida. Sera condicion indispensable para la aceptacion
de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose sefales
de pinceladas, pelos pegados, etc. Se debera efectuar barrido diario de los
locales antes de dar principio a la pintura o blanqueo. Se cuidara de proveer en
cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, etc., para preservar los pisos y
umbrales existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo. Se cuidara muy
especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueos,
en los contravidrios, herrajes, zé6calos, contramarcos, cornisas, vigas,
cielorrasos, etc. Deberan tomarse todas las precauciones necesarias a fin de
preservar los trabajos de pintura del polvo, de la lluvia, etc., debiendo evitar que

se cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado tota]ﬁgamqmnﬁ G. FQLEETTI
SECRETARIO D HE ih} ANBI
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11.1. Pintura al latex en muros interiores (m?

Los tabiques nuevos y las columnas premoldeadas existentes estaran libre d
grasa y polvo. Primeramente se dara un a mano de fijador tipo “Alba” o superio
calidad hasta cubrir perfectamente, y posteriormente se aplicaran dos manps de
pintura de la base de latex vinilico (para interior o exterior, segtn el caso)\tip
“Alba latex” o superior calidad. La primera mano sera a pincel y la segund
rodillo.
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11.2. Pintura al litex para cielorrasos (m?).

Los cielorrasos de placas de yesos estaran libre de grasa y polvo. Primeramente
se dara un a mano de fijador tipo “Alba” o superior calidad hasta cubrir
perfectamente, y posteriormente se aplicaran dos manos de pintura de la base
de latex vinilico (para interior o exterior, segtin el caso) tipo “Alba latex” o superior
calidad. La primera mano sera a pincel y la segunda a rodillo.

11.3. Esmalte sintético sobre carpinteria metélica y barandas/pasamanos.
(m?)

Todas las estructuras y piezas que constituyen las carpinterias metélicas seran
pintadas en taller previa limpieza perfecta y desengrase de sus superficies con
aguarras mineral, con una mano de pintura estabilizadora de 6xido de primera
calidad para las partes vistas y con dos manos para las ocultas. En obra se
aplicara a las partes vistas una segunda mano de pintura anti 6xido, luego se
aplicara masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del
material, soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente y previo adecuado lijado de la superficie, se aplicaran dos manos
de esmalte sintético de primera calidad brillante para exteriores e interiores o
semimate para interiores, color segtn indique la inspeccion.

11.4. Esmalte sintético sobre marcos metalicos (ml)

Todas las estructuras y piezas que constituyen las carpinterias metalicas seran
pintadas en taller previa limpieza perfecta y desengrase de sus superficies con
aguarras mineral, con una mano de pintura estabilizadora de dxido de primera
calidad para las partes vistas y con dos manos para las ocultas. En obra se
aplicara a las partes vistas una segunda mano de pintura anti 6xido, luego se
aplicara masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del
material, soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente y previo adecuado lijado de la superficie, se aplicaran dos manos
de esmalte sintético de primera calidad brillante para exteriores eJMErlores
semimate para interiores, color segtn indique la inspeccion <

|"I O E‘) )
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11.5. Barniz sintético sobre carpinteria de Cedro. (m? N\ ek R

Se limpiara la superficie con cepillo de cerda dura, de forma de asegurar j
buena adherencia y un perfecto acabado, eliminando las posibles manchas
grasosas con aguarras o nafta, lijando lijado luego en seco con lija de grana_\ﬂno.

Posteriormente se aplicara a pincel un tapaporos para madera diluido en
aguarras y en la direccion de la veta. Después de cinco minutos debe frotarse
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con un trapo en sentido perpendicular a la veta para eliminar el exceso. Luego
de veinticuatro horas se dara una mano de barniz (2 volimenes de barnizy 1 de
aguarras mineral).

Una vez seca esta mano se aplicara a pincel o soplete una mano de barniz

sintético diluido y posteriormente a las doce horas la Ultima mano de barniz
sintético a soplete

12. VARIOS
12.1. Mesada de granito natural gris mara 2 cm (m?

Se utilizaréan piezas de granito natural gris mara de 20 mm de espesor, sin
marcas ni defectos, con uniformidad de tono y grano, con las formas y
dimensiones estipuladas en planos. Los bordes seran redondeados y tendra un
surco para escurrimiento de agua. Los orificios para griferia se haran a medida,
acorde a la ubicacién correspondiente.

Las mesadas de bafios tendran un disefio especial como piezas Gnicas con
pendiente con la misma placa de granito. Ver detalle en planos adjuntos

Las bachas de acero inoxidable en kitchenette, se colocaran pegadas con
adhesivo especial. Tendran un empotramiento minimo de 20 mm.

12.2. Pantalla divisoria para mingitorios de granito natural gris mara de 2
cm. de esp. (m?)

Las pantallas divisorias para mingitorios seran de granito color Gris Mara de 20
mm de espesor y responderan estrictamente a las prescripciones sobre
ubicacién, forma de colocacion y dimensién que para cada caso se indique en
los planos generales y de detalles correspondientes. El corte de chapa sera
uniformado para cada una y para el total de ellas. Las aristas seran levemente
redondeadas y sus esquinas se recortaran en cuarto de circulo con un radio de
4 (cuatro) cm, la colocacién se efectuara perfectamente a plomo y a escuadra
con el muro. Las chapas seran 5 cm mayor en su ancho que lo estipulado en/los

planos como medida util para su empotramiento. ~
i . JORBE ?u,gn\u
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12.0. Juntas de movimiento - Normas Generales -

Las juntas serén ejecutadas donde se indique en planos generales y de hor
armado. \

hY
La junta abarcara la totalidad del espesor de las piezas o recubrimientos\qLe se
independicen entre si, no admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad
entre ellos. Los bordes deberan estar correctamente perfilados, presentando una
linea recta sin ondulaciones. Las caras no tendran materiales adheridos ajenos
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a las mimas, ni partes flojas. En aquellas juntas en que el material de sellado
quede visible, este presentara superficies parejas, sin excesivas rugosidades o
desniveles y absolutamente limpias.

Materiales y Muestras

De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, el Contratista
elevara para su aprobacion por la Inspeccién, una muestra de los mismos y de
un tramo del dispositivo indicado para junta, de acuerdo a los detalles
correspondientes y a las presentes especificaciones.

Dichas muestras aprobadas serviran como elemento de cotejo a fin de constatar
las partidas de materiales que ingresen a obra en la etapa de ejecucion.

Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas seran de
6ptima calidad en su tipo.

La Inspeccion rechazara aquellos materiales que no respondan a las muestras
aprobadas.

12.3. Juntas de movimiento en pisos exteriores (mi)

Se realizaran involucrando el piso de hormigon de terminacién de piedra lavada
(4.1.3.)dejando a tal efecto separadores de poliestireno expandido durante el
hormigonado de la base.

Extraido el poliestireno, la junta se rellenara con arena seca y suelta hasta 20
mm. por debajo del nivel de piso terminado, dejando totalmente libre la parte
superior conformando asi los labios de la junta.

Dichos labios deberan estar perfectamente perfilados, libres de materiales
ajenos a la junta, presentando en todo su desarrollo bordes firmes y
consolidados.

Previa imprimacion en los labios se aplicara un sellador polluretanlco e un

componente.
Magl%tf J
| sEhRU
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12.4. Juntas de movimiento en pisos interiores (ml) \

Involucrara el Piso de hormigén armado H21, terminacion alisado con fratasado
mecanico item (4.1.4.) (4.1.5.), dejando a tal efecto separadores durante la
ejecucion de la base. Extraido el separador, la junta se rellenara con cartén
corrugado u otro material compresible hasta 2 cm por debajo del nmel)‘de piso
terminado, dejando totalmente libre la parte superior, conformando asi los labios
de la junta, que deberan estar libres de materiales ajenos a los mismos. Una vez
asi materializadas, se hermetizaran empleando sellador poliuretano
monocomponente, que se aplicara segun indicaciones del fabricante. Los
tapajuntas se construiran con planchuelas de acero inoxidable calidad AlS| 304,
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pulido mate, de 1/8" x 2”. Se fijara a un solo lado de la junta mediante tornillos de
acero inoxidable, cabeza fresada y tacos plasticos cada 40 cm.

12.5. Letras corpéreas de Chapa Galvanizada h:0,30mts E=0,20ms. (Gl)

Las letras corpdreas son letras en 3D. Van a componer la siguiente leyenda
“INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL (IPA)”

Se deben ubicar donde indique inspeccién de obra.

13. LIMPIEZA DE OBRA (Gl)

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y
transitable. Luego de terminadas las tareas y para entregar la obra, la Contratista
debera dejar en perfecto estado todo el predio, libre de restantes de obra y
escombros, retirando todas las herramientas y equipos utilizados.

14. DOCUMENTACION DE INGENIERIA EJECUTIVO, ENSAYOS, HIEGIENE
Y SEGURIDAD. CONFORME A OBRA (GI)

El Contratista debera elaborar y presentar a la Inspeccién toda la documentacion
técnica correspondiente al Proyecto Ejecutivo, la que debera contener toda la
informaciéon necesaria para la correcta interpretacion y ejecuciéon de la obra,
incluyendo Plan de Avance, documentacién grafica, Estudio de Suelos y
Memorias de Calculo si fuese necesario en dicha obra.

Con la debida anticipacion se solicitara a la Inspeccion la visacion de dicha
informacién, no pudiendo iniciar las tareas hasta tanto no se hayan corregido las
observaciones formuladas. La aprobacién de la documentacion técnica sera
requisito indispensable para la ejecucion de los trabajos

Si fuese necesario la contratista debera hacer un relevamiento de las obras de
infraestructura existente en su entorno y adecuarse a ellas para lograr una
integracién de todo el sector.

Del mismo modo sera responsabilidad de la Contratista la elaboracion de todo
tipo de documentacion y la gestion para la o las aprobaciones ante organismos
oficiales y/ o privados, tanto previo al inicio como al finalizar la obra, debiendo
entregar con la Ultima certificaciéon el expediente conteniendo toda la
documentacion completa conforme a obra y aprobada.

En todos los casos los costos derivados de estas tareas como los
correspondientes a pagos de tasas, sellados, impuestos, servicios, etc. estaran
a cargo del Contratista. De la misma forma-y-al finalizar la obra, el Contratista

..
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presentara a esta Municipalidad y antes de la Recepcion Provisoria de la obra la
documentacién correspondiente a Conforme a Obra que a continuacion se
detalla:

a) Planos generales: Se dibujara y ploteara a escala 1:100 la o las plantas del
edificio con las dimensiones de ambientes, espesor de muros y niveles de los
distintos locales. Ademas se dibujardn proyecciones de aleros, escaleras,
escalinatas, veredas, aberturas y puertas, y todos aquellos datos que ilustren en
forma completa sobre caracteristicas del edificio. Se haran por lo menos 2 cortes,
uno longitudinal y otro transversal, mostrando altura de locales, antepechos,
dinteles y parapetos (cargas de techos marcandose en los mismos los niveles
con respecto a un plano de comparacion y en coincidencia con los determinados
en planta. Los cortes deberén realizarse comprendiendo las partes existentes y
las nuevas, cuando se trate de ampliaciones.

Se dibujaran y plotearan a escala 1:100 la o las fachadas que hubiere, con la
indicacién de los materiales y color de terminacion.

b) Plano de estructura resistente: Se presentara plano completo, ubicacion,
dimensiones y cotas de niveles. Igualmente se harén cortes y detalles de las
mismas. Se dibujaré y ploteara en escala 1:100 un plano de estructuras (1 planta
por piso), de hormigén armado marcando todos los elementos estructurales
existentes y nuevos, con indicacién de dimensiones, espesores, armados Yy
detalles solicitados. Todo plano debera reflejar lo ejecutado en obra, incluyendo
modificaciones y agregados. Se presentaran asimismo las planillas de calculo
correspondientes.

c) Plano de electricidad: Se presentara teniendo en cuenta las dimensiones
fijladas por la seccion Normas y se hara constar en el mismo la ubicacion de
tableros, bocas de luz, tomacorrientes, llaves, timbres, recorrido de circuitos,
seccién de cafierfas y conductores y tipo de artefactos; si hubiera, ubicacion y
caracteristicas de motores, pararrayos y todos aquellos elementos que se han
enunciado y son necesarios para conocer el total de la informacién. El plano se
ajustara a lo ejecutado en obra.

d) Plano de obras sanitarias: Se dibujara la planta del edificio en la cual se
marcaran la ubicacién de artefactos, cafierias, camaras, prevision de agua,
desaglies pluviales, pendientes, medidas, etc., todo con los colores
correspondientes. Este plano se ploteara a escala 1:1 00, pudiendo exigir escala
1:50 cuando sea necesario mayor claridad en el trabajo de las distintas partes
del conjunto. El plano estara de acuerdo a la obra con todas las modificaciones
introducidas a la misma con respecto al proyecto.

e) Plano de carpinterias: Las planillas de carpinterias se conformaran y plotearan
en escala 1:50. Incluirdn las puertas, ventanas, rejas que cubren las aberturas
del edificio, de material metalico o madera, y en un plano de planta a escala
1:100 se debera marcar la ubicacién de cada una de las mismas y su forma de
abrir. Cuando los detalles hubieran sido cambiados por Justificadas razones,
éstos se dibujaran y acotaran en escala 1:1.

n
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f) El Contratista debera presentar para completar la documentacion exigida, un
minimo de 20 (veinte) fotos digitales de por lo menos 2 megapixeles cada una,
impresas y en formato.jpg, dentro de los CDS que acompafian la documentacion.
La cantidad de fotos sera tal, que permita observar la o las fachadas en su
totalidad y parcialmente, si éstas fueran de considerable magnitud. También se
presentaran vistas interiores.

g) Todos los planos de la presente documentacion conforme a obra, una vez
aprobados seran entregados en 3 (tres) copias en papel y en soporte CD (en
archivos digitales formato dwg - AutoCAD v2000) con sobre de papel abrochado
en ultima hoja de cada carpeta.

También se debera considerar en este item todo lo referente a los siguientes
items:

» Proyectos ejecutivos no contemplados en otros items
e Ensayos de suelos y hormigones
e Higiene y seguridad.

15. PET INSTALACION ELECTRICA.
Pliego aparte.

f
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16. PET INSTALACION SANITARIA. : R 5 s 1 s
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Pliego aparte.

17. PET SERVICIO CONTRA INCENDIO.
Pliego aparte. \

PROTOCOLO COE.
Pliego aparte.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
OBRA: INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL (IPA)
UBICACION: Avenida del Piamonte s/n. Barrio: Quebrada de Las Rosas.
LOCALIDAD: Coérdoba. DEPARTAMENTO: Capital.

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTRUCTURA RESISTENTE

4. ESTRUCTURA RESISTENTE.

4.0. Generalidades.

4.1, Estructuras de Hormigén Armado.
4.2. Estructuras Metalicas.

4.3. Sistema Steel Frame.

4. ESTRUCTURA RESISTENTE.
4.0. GENERALIDADES.

Las consideraciones de este Articulo son de validez para todos los tipos de
estructuras resistentes.

4.0.1. Definicion.

Se entendera por estructura resistente a todo elemento o conjunto de ellos capaz
de responder con seguridad a las solicitaciones a que la totalidad de la
edificacion estara sometida durante la construccién y la vida atil de la misma.

4.0.2. Objeto.

En este Pliego se brindan las especificaciones necesarias para proceder a la
fabricacion de la estructura con sus detalles, como asi también las
especificaciones tecnoldgicas exigibles en relacién a los materiales a emplear,
transporte y montaje de los elementos de la misma.

4.0.3. Normas y Reglamentos.

Los trabajos a realizar deberan cumplir con los requisitos prescritos por todos los
Codigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes en los érdenes
Nacional, Provincial y Municipal. Los reglamentos a utilizar seran los vigentes al
momento de la firma del Contrato.

El sistema métrico respondera al SIST%MET ICO LEGAL ARGENTINO, Ley
Nacional 19551/72. o
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Sera de aplicacién, en todo el territorio de la Provincia de Cordoba, el
Reglamento INPRES- CIRSOC 103: "Normas argentinas para construcciones
sismorresistentes", siendo éste de uso prioritario respecto de toda otra Norma
estructural, segun lo prescribe el Decreto provincial 1444/86.

La zonificacion sismica fijada en el mencionado Reglamento establece la
peligrosidad de las acciones sobre las edificaciones. El Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas y la Documentacién de Obra fijara expresamente a
que zona de peligrosidad corresponde cada obra.

Cuando a criterio del calculista de la Reparticion se crea conveniente podra
fijarse una zona de peligrosidad sismica mayor a la establecida por el
Reglamento. Para el anélisis de cargas se utilizaran:

-Reglamento CIRSOC 101: "Cargas y Sobrecargas gravitatorias para el célculo
de las estructuras de edificios”

-Norma IRAM 11599: "Cargas y sobrecargas gravitatorias a utilizar en el calculo
de las estructuras de edificios".

-Reglamento CIRSOC 102: "Accién del viento sobre las construcciones”.

-Reglamento CIRSOC 104: "Accién de la nieve y del hielo sobre las
construcciones”.

-Recomendacion CIRSOC 105: "Superposicién de acciones (Combinacion de
estados de cargas)".

Ademas de las normas citadas, seran de aplicacién directa las Normas IRAM e
IRAMIAS, en particular las que normalicen materiales y ensayos mencionados
en el presente Pliego.

Asimismo deberan cumplirse con las prescripciones de los Reglamentos y
Recomendaciones del

Centro de Investigacion de los Reglamentos de Seguridad para las Obras Civiles
del Sistema INTI, (CIRSOC).

4.0.4. Responsabilidad del Contratista.

Queda establecido que la presentacion por parte de la Reparticion de la
documentacion del proyecto estructural NO LIBERA NI ATENUA la obligacién
total del Contratista por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera
plena, amplia y excluyente, con arreglo al Art. 1646 del Cédigo Civil y conforme
al Articulo 36 de la Ley Provincial N° 8614.

4.0.5. Documentacién de Obra.

Sera obligacion del Contratista la presentaciéon del Proyecto Ejecutivo de Obra,
el cual incluira el estudio de la Verificacion de la Estructura Existente, planilla
de cargas, estudio de suelo, en caso de ser necesario, y todo elemento que exija
la Inspeccion, para la correcta ejecucion de la rfri_g[r_@_.

—
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Los distintos elementos de la misma seran numerados de acuerdo a un sistema
previamente aprobado por aquella.

También estara a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién y/o tramitacion
de toda documentacion exigida por Organismos Publicos para la obtencién de
los certificados aprobatorios correspondientes.

Los plazos para cumplimentar con estos requisitos se efectivizaran de acuerdo
a lo solicitado en el Pliego de Condiciones.

4.0.6. Replanteo.

Previo a la iniciacion de los trabajos, el Contratista deberé ejecutar el Replanteo
de las Obras, tarea que debera ser verificada por |a Inspeccion de Obra.

Obtenida la aprobacion respectiva por parte de ésta, se labrara un Acta donde
se autorizara la iniciacién de los trabajos.

Ademas, en oportunidad de la ejecucién de la Estructura, el contratista debera
efectuar una cuidadosa verificacién de la cantidad, dimensiones y posicién de
las aberturas y huecos previstos para las instalaciones, a fin de cumplimentar las
exigencias de los distintos conductos y equipos que forman parte de las mismas,
como asi también la correcta ubicacion de todos los insertos metalicos a colocar
en las estructuras.

Queda establecido que el Contratista sera responsable del correcto Replanteo
de las Obras, por lo cual debera efectuar la reparaciéon o reconstruccion, a su
exclusivo cargo, de todos aquellos trabajos rechazados por la Inspeccion de
Obra, por no cumplir con los requisitos exigidos.

4.0.7. Ensayos, Inspecciones y Recepcion.
4.0.7.1. Ensayos.

Los ensayos deberan cumplimentarse en un todo de acuerdo a lo sefialado en
este Pliego para cada tipo de estructura resistente.

El Contratista debera realizar a su cuenta y cargo los ensayos que correspondan,
en laboratorios de reconocido prestigio y experiencia. La realizacion de dichos
ensayos debera ser comunicada con la debida antelacion a la Inspeccion de
Obra, a fin de que esta pueda presenciarlos.

Obra corriendo los gastos de dicha operacion como del transparte al laboratorio

elegido a cargo del Contratista. / !
( =]
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La extraccién de muestras también debera ser presenciada po%la Inspeccion de

Todos los trabajos deberan ser inspeccionados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, debiendo ajustarse la calidad de los materiales, la ejecucion y las
terminaciones, a las o6rdenes impartidas por la mencionada Inspeccién. La
Inspeccién podra requerir la asistencia a obra del Proyectista/Calculista de la
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estructura a fin de contar con su asesoramiento, lo que serd especialmente
recomendable en las etapas criticas de la fabricaciéon o ante situaciones no
previstas en la documentacion de proyecto.

En caso de mala ejecucion de los trabajos, incumplimiento de las Ordenes de
Servicio o incumplimiento de las normativas vigentes, que incluyen a la
Documentacion de Proyecto y al presente Pliego, la Inspeccion ordenara a la
Contratista la rectificacion del trabajo a su cuenta y cargo.

4.0.7.3. Recepcion.

Una vez terminados todos los trabajos, el Contratista solicitara la aceptacion de
los mismos a la Inspeccién de Obra, la que de corresponder, labrara un Acta
donde conste que las estructuras han sido realizadas de conformidad con la
documentacion contractual, con las érdenes impartidas por la Inspeccién de
Obra y con las exigencias y condiciones establecidas en el presente Pliego
General y en las Normas en él citadas. La recepcién de las mismas se efectuara
en oportunidad de la firma del Acta respectiva.

4.1. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.

Este rubro establece los requisitos indispensables para realizar las estructuras
de Hormigdn Armado proyectadas.

4.0.1. Normas y Reglamentos.

Las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas respetando en un
todo el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: "Proyecto, Calculo y Ejecucién de
Estructuras de Hormigén Armado".

Tambien seran de aplicacion, con caracter supletorio, los cuadernos 220 y 240
de la Comision Alemana para el Estudio del Hormigon Armado, traduccion IRAM,
y la Norma Alemana DIN 1045 "Construcciones de Hormlgon y de Hoprmigodn
Armado, dimensionamiento y ejecucion”.

//. . ~
4.0.2. Ensayos, Inspecciones y Recepcion. 1
Wity
4.0.3. Ensayos i B JPRE U;T%?J?LI

el Capitulo 7 del Reglamento CIRSOC 201: "Verificacién de las caracter stlcas y
calidad de los materiales y elementos empleados para construir Ias estructuras.
Ensayos a realizar". N <

La estructura se ejecutara con un hormigén designado en planos y/o en el Pliego
Particular, segun la tipificacién del Reglamento CIRSOC 201, con resistencia
caracteristica bk determinada ensayando probetas cilindricas de 15 x 30 cm a
los 28 idas de edad. En caso de no especificarse, el hormigon empleado sera
del tipo H17, con O'bk=17 MN/m2.

Pagina | 5
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Afin de obtener la resistencia deseada, el Contratista debera realizar los ensayos
de dosificacion necesarios en un laboratorio de reconocida experiencia, el que
sera expresamente aceptado por la Inspeccién de Obra. Los ensayos de
determinacion de la resistencia a compresién y los ensayos minimos de
aceptacion seran supervisados directamente por la Inspeccién de Obra,
quedando a juicio de la Reparticion la aceptacion del hormigdn.

El control de calidad y uniformidad durante el proceso constructivo de las
estructuras se realizara de acuerdo al Articulo 7.4 del Reglamento CIRSOC 201.
El nimero de muestras a extraer se determinara en funcién de la cantidad de
hormigdén a colocar en obra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 7.4.5.1 del
mencionado Reglamento. El Inspector de Obra podra prescindir, en obras
menores a 60 m3 de H°A®, de la obtencién de muestras para la realizacién de
ensayos, si a su juicio dispone de resultados que sean suficientemente
representativos de ensayos previos del hormigdén con que se ejecutara la
estructura.

Los ensayos minimos de aceptacion del hormigén seran:
a. Ensayos y verificaciones a realizar sobre el hormigén fresco.
a.1. Asentamiento del hormigén fresco (IRAM 1536)

a.2.Contenido de aire del hormigén fresco de densidad normal, (si
correspondiere) (IRAM 1602 o 1562).

a.3. Temperatura del hormigdn fresco, en el momento de su colocacién en los
encofrados.

b. Ensayos que se realizan sobre el hormigén endurecido.

b.1. Determinacion de la resistencia potencial de rotura a compresiéon del
hormigén endurecido.

4.0.4. Inspecciones.

Todos los trabajos de Hormigén Armado, deberan ser inspeccionados y
aprobados por la Inspeccién de Obra, debiendo ajustarse la calidad de los
materiales, la ejecucion y las terminaciones, a las drdenes impartidas por la
mencionada Inspeccién. Esta podra requerir la asistencia a obra del
Proyectista/Calculista de la estructura, lo que sera recomendable en las etapas
previas al hormigonado de piezas estructurales importantes.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el
Contratista debera solicitar por escrito en el libro de Notas de Pedido, la
Inspeccion previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion de Obra efectuara
por escrito en el Libro de Ordenes de Servicio, las observaciones pertinentes, y
en el caso de no ser necesaria su formulamén extendera la conformidad
correspondiente. .

o Maglstr. JO F&t *@JLOMI
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En caso de existir observaciones por parte de la Inspeccién de Obra, el
Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas a su
exclusivo cargo y sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista debera demostrar que dispone en obra de los materiales
necesarios y equipos adecuados en 6ptimo funcionamiento, como para no
interrumpir los trabajos de hormigonado. Queda terminantemente prohibido
hormigonar cualquier sector de la estructura, sin tener en el Libro de Ordenes de
Servicio la autorizacion escrita de la Inspeccién de Obra. Esta, a su solo juicio,
podra disponer la demolicion de lo que haya sido ejecutado sin su conformidad,
tarea que estara a cargo del Contratista, quien no podra exigir compensacion
alguna. Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccién de Obra, cuando no
se hayan cumplimentado algunos de los requisitos expuestos en los parrafos
anteriores, o en casos tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones
excesivas, etc., que permitan inferir posibles deficiencias estructurales.

4.0.4. Recepcion.

Una vez terminados todos los trabajos, el Contratista solicitara la aceptacion de
los mismos a la Inspeccion de Obra, la que de corresponder, labrara un Acta
donde conste que las estructuras han sido realizadas de conformidad con la
Documentacién contractual, con las érdenes impartidas por la Inspeccién de
Obra y con las exigencias y condiciones establecidas en el Capitulo 8 del
Reglamento CIRSOC 201: "Condiciones de aceptacién de las estructuras
terminadas". La Recepcién de las mismas se efectuara en oportunidad de la
firma del Acta respectiva.

4.0.5. Documentacion Conforme a Obra.

La Documentacién Conforme a Obra debera cumplir con las disposiciones
enunciadas en el Articulo 3.4. del Reglamento CIRSOC 201: "Documentacién
técnica final".

4.0.6. Materiales.

Los materiales responderan basicamente, en lo que respecta a propiedades
fisicas y quimicas como asi también a los requisitos de idoneidad y a las
condiciones de recepcion, almacenaje, etc., a lo estipulado en el Reglamento
CIRSOC 201 y a las Normas indicadas en los Articulos 5.0.3 y 5:1.1. de este
Pliego. (

Maglstr. JORGE G. FOLLONI
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Se utilizara exclusivamente cemento Portland Artificial Normal, de fabricacion
nacional, de marcas aprobadas oficialmente, a excepcion de los casos en que,
en la documentacién de proyecto se establezca expresamente el uso de algt'm_
cemento especial.

El cemento se almacenara en silos o depésitos especiales que lo protejan de la
accion de la intemperie, y de la humedad del suelo y de las paredes. Las
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diferentes partidas se ubicaran de tal manera que sean utilizadas en el orden de
Su recepcion en obra.

El cemento a usar debera presentarse en estado pulverulento, ser de reciente
fabricacion y no presentar grumos. Seré necesaria la aprobacién del material por
parte de la Inspeccion de Obra, en el momento previo a la ejecucion del pastén.

Para las estructuras que deban quedar a la vista se empleara cemento de la
misma procedencia a fin de garantizar la uniformidad de color.

En caso de que la estructura de hormigén armado este en contacto con suelos
agresivos se utilizaran cementos especiales o bien hormigdn de alta densidad.
También podran disefiarse dispositivos de proteccion que eviten el contacto de
la estructura con el suelo y el agua.

4.0.8. Cementos especiales

En caso de que la estructura o parte de la misma esté sometida a condiciones
ambientales especiales, se utilizaran cementos especiales que deberan cumplir
con las exigencias del Capitulo 6 del Reglamento CIRSOC 201.

A continuacién se enumeran algunos de dichos cementos:
a) Cemento puzolanico (IRAM 1651).

b) Cemento altamente resistente a los sulfatos (IRAM 1669): se utilizara en
suelos con sulfatos o en estructuras en contacto permanente con aguas
sulfatadas.

c) Cemento de bajo calor de hidratacion (IRAM 1670): se utilizara en grandes =

masas de hormigén en condiciones de alta temperatura ambiental.

d) Cemento resistente a la reaccién alcali-agregados(IRAM 1671): este tipo se
utilizara en hormigones con agregados que reaccionan con los alcalis del
cemento.

e) Cemento Portland de escorias de alto horno (IRAM 1636).

En caso de ser necesario usar cementos especiales o establecer exigencias
complementarias a los cementos debido a las condiciones ambientales, la
Inspeccion pedira al Contratista la realizacion de ensayos y analisis, a fin de
verificar si los cementos a emplear satisfacen dichos requerimientos.

Si se utilizaren cementos de alta resistencia inicial, se deberan tomar todas las
precauciones necesarias para evitar las contracciones de fragle, reduccion de
longitudes de hormigonado, incremento de armaduras de reparticion, etc.,
debiendo contarse para ello con expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra.
Dicha autorizacién se otorgard solamente en circunstancias excepcionales
donde a juicio de la misma, se justifique su empleo.

4.0.9 Aceros.

En todas las estructuras se empleara acero para hormigén que cumpla con lo
especificado en el Reglamento CIRSOC 201 para el acero tipo Il DN
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(conformado para hormigén y torsionado en frio o dureza natural), con una
tension caracteristica de fluencia Oe=420 MN/m2, del tipo ADN-420 (lIl) o bien
ADM-420 (l11).

Se utilizaran exclusivamente aceros de marcas reconocidas. Cada partida
entregada en obra estar4 acompanada por el correspondiente certificado de
empleo otorgado por el M.O.S.P. de la Nacién.

El acero estara libre de burbujas, sopladuras, grietas u otra solucién de
continuidad y con diametro constante en toda su longitud. Las barras estaran
completamente limpias, libres de grasas y solo se admitira una leve oxidacion
superficial sin formacién de escamas o hendiduras.

Todas las barras para armaduras se mantendran bajo techo a fin de evitar la
oxidacion, solo se podra tener a la intemperie el acero que se utilizara para la
colocacién inmediata.

La Inspeccion podra exigir ensayos que verifiquen la calidad de los aceros,
siendo adecuado para ello el de plegado y desplegado.

4.0.10. Agregado fino.

Estara constituido por arena silicea, limpia y libre de materias organicas e
impurezas. Su granulometria cumplira con lo dispuesto en el Reglamento
CIRSOC 201 Articulo 6.3.2.

En caso de no lograr una granulometria que se encuadre dentro de las
exigencias del Reglamento CIRSOC 201, el Contratista debera realizar la
dosificacion adecuada para tal tipo de agregado, pudiendo consultar a un
laboratorio de reconocido prestigio y aprobado por la Inspeccién de Obra.

4.0.11. Agregado grueso.

Se utilizara piedra partida de constitucion granitica o canto rodado perfectamente
limpio y libre de particulas lajosas.

El agregado sera de granulometria continua, con un tamafio maximo nominal
que depende de la pieza a hormigonar. No deberéa ser mayor de: 1/5 la menor
dimension lineal del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la
luz libre entre barras de acero adyacentes, 3/4 del recubrimiento minimo.

4.0.12 Agua de amasado y curado.

El agua debera ser incolora, transparente, inodora, insipida y no contendra
aceites ni grasas. Los cloruros de la mezcla (hormigdn) no superaran las 1000
partes por millén, y los sulfatos las 1300 partes por millén.

El agua a utilizar debera cumplir con lo especificado en el Reglamento CIRSOC
201, Articulo 6.5., y la Norma IRAM 1601. La provision de agua apta estara a
cargo y a cuenta del Contratista.
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4.0.13. Hormigon.

El Contratista debera utilizar los &ridos de la calidad y granulometria
especificados, asi como la relacién agua-cemento adecuada, de acuerdo al
dosaje aprobado para obtener un hormigén de la calidad y resistencia final
solicitadas.

En ningtin caso podra emplearse un hormigon con menos de 300 kg. de cemento
por metro cubico de hormigén. En las fundaciones, losa de techo, tanques y en
estructuras en elevacion donde la impermeabilidad es de importancia
fundamental, el tenor de cemento sera mayor o igual a 350 kg/m.

4.0.14. Aditivos. Aire incorporado.

Se admitira el uso de aditivos quimicos no previstos en el Pliego Particular de la
obra, solo con la autorizacién escrita de la Inspeccion de Obra. Una vez
aprobado un determinado producto, no se permitird substituirlo por otro de
distinto tipo o marca sin una nueva autorizacién escrita.

Los aditivos a emplear para su ingreso a la mezcla, se presentaran liquidos o en
forma de polvos disueltos en el agua de mezclado.

En caso de utilizarse aditivos que contengan cloruros, se debera prever que no
superen las 1000 partes por millén en la mezcla.

Se podran utilizar adiciones minerales pulverulentas tales como puzolanas,
cenizas volantes, pigmentadores, etc., solo cuando dicha utilizacién este
indicada en el Pliego Particular de la Obra. Igual consideracién se tendra para
los aditivos incorporadores de aire intencional.

4.0.15. Equipos.

Las proporciones en que intervienen el cemento y los agregados se mediran en
peso exclusivamente, debiendo disponer el Contratista en la planta, de los
equipos necesarios a tal fin.

También debera disponer de elementos apropiados para la correcta medicion
del agua de amasado, la humedad superficial de los agregados y su temperatura.

Estas exigencias se extienden a las plantas de elaborado cuando el hormigén
provenga del exterior de la obra.

Sera obligatoria la preparaciéon del hormigén con medios mecénicos que
aseguren un batido uniforme respetando la dosificacion aprobada. El tiempo
minimo de mezclado sera de 1 minuto una vez introducidos los materiales en la
maquina, debiendo demostrarse que con el equipo disponible se logran las
exigencias de uniformidad y resistencia. De lo contrario, se establecera el tiempo
minimo requerido por el equipo para obtener una mezcla homogénea. La
hormigonera debera tener una capacidad de produccion continua adecuada al
volumen de hormigén a emplear. El funcionamientg del grupo mecanico y del
motor debera ser normal, a prueba de interrupciones/que expongan al peligro de
suspension de los trabajos, y que asi impidan el moldeo continuo. Si los equipos
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no son suficientemente confiables en su continuidad, la Inspeccién de Obra
podra exigir al Contratista, equipos, motores y/o accesorios de reposicion por
Orden de Servicio a fin de normalizar las tareas.

Las mismas exigencias se aplicaran a los equipos y elementos para la
distribucién del hormigén en la obra, su colocacién y vibrado. Estos deberan ser
suficientes en nimero y confiables en su funcionamiento a fin de asegurar la
continuidad sefialada.

La compactacién del hormigén se efectuard mediante vibradores de inmersion
debiendo evitarse el vibrado de las armaduras y la segregacion del hormigén en
el interior de los moldes.

No se permitiran sistemas de transporte que, tanto en la etapa de manipuleo
como en la de colocacion, produzcan la segregacion del hormigon.

En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armaduras
lo hagan necesario, el hormigén debera ser conducido mediante tubos de bajada.

Si el medio de transporte del hormigén fuera considerado no conveniente por la
Inspeccion de Obra, ésta podré disponer que la toma de muestras para la
determinacion de la resistencia caracteristica, se efectie en el lugar y momento
de llenado de los encofrados.

4.0.16. Hormigon elaborado en planta de fabricacion.

El Contratista podra emplear hormigén preelaborado en planta, siempre que
cumpla con los siguientes requisitos:

a) Que éste satisfaga las exigencias concernientes al hormigén elaborado en
obra, especificadas en el presente Pliego, con la Norma Iram 1666 "Hormigén
elaborado” y con los Articulos 9.3 y 9.4 del Reglamento CIRSOC 201.

b) La posibilidad de que la Inspeccion realice observaciones y solicite ensayos
en cualquiera de las etapas: acopio de materiales en planta, elaboracion,
transporte y descarga.

¢) Garantia de calidad expedida por la Empresa elaboradora.
d) Ser elaborado por una empresa de reconocido prestigio y calidad.

e) Existencia de una planta elaboradora a una distancia que garantice una puesta
en obra respetando los asentamientos exigidos.

f) Posibilitar el control de calidad y cantidad del uso deaditivos [tales como

retardadores de fragle por parte de la Inspeccién. agiste Jonfe k 1@_0\“

: = / el ull:‘HN_
4.0.17. Procedimientos constructivos. BECRETAI B

MuBnh \u U Lum.]!fn
4.0.18. Armaduras.

Deberan ser ejecutadas por obreros especializados y con lps dtiles y
herramientas adecuadas.

Pagina | 11
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Se ajustaran a lo establecido en los planos de detalles. Previo a la colocacion de
las armaduras se procedera a una cuidadosa limpieza de los encofrados.

La armadura debera ser doblada y colocada asegurando la posicién indicada en
los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en
todas las barras, las que deberan ser rectas. El doblado, ganchos y empalmes
deberan cumplir con las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201.

No se admitirdn barras soldadas. En caso de no estar especificados en el Pliego
Particular de la Obra o en planos, los empalmes seran por yuxtaposicion segun
el Articulo 18.6 del Reglamento CIRSOC 201.

Cuando sea necesario, se dispondran armaduras adicionales en las zonas de
empalme u ofras armaduras constructivas, aunque no estén computadas en las
planillas. Si al controlar visualmente el armado, la Inspeccién de Obra considera
necesario el agregado de armaduras, el Contratista debera hacer constar esa
modificacion en los planos y planillas correspondientes.

La misma se hara extensible a la memoria de calculo si ésta se viera afectada.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posiciéon de las barras
durante la ejecucion de las armaduras y en las operaciones de colado del
hormigon.

El recubrimiento de las armaduras respondera a lo indicado en el Capitulo 13,
Articulo 13.2 del Reglamento CIRSOC.

Como valores minimos se establecen: Magistr.

o

-En columnas, vigas, antepechos y dinteles a la intemperie: 3 cm. |, .

\0RGE
v i

-En losas y tabiques: 1,5 cm.
-En vigas de fundacion: 5 cm.
-En bases: 5 cm.

En todos los casos los recubrimientos seran asegurados mediante separadores
aprobados por la Inspeccién de Obra. Estos podran ser de distintos.modelos, de
acuerdo al tipo de terminacién del paramento. En caso de existir suelos o aguas
corrosivas deberan utilizarse cementos especiales (Articulo 5.1.5.2. del presente
Pliego).

4.0.19. Encofrados.
Todos los moldes para la estructura de hormigén armado deberan ejecutarse
respetando estrictamente las dimensiones, niveles y formas indicadas en los

planos, tarea que debera ser realizada por obreros especializados y bajo una
direccién competente.

Como limites maximos de tolerancias dimensionales se establecen los indicados
en el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo 12, Apartado 12.2: "Tolerancias
dimensionales y de posicion de las estructuras y armaduras”.

Pagina | 12
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Queda a cargo exclusivo del Contratista todo trabajo de adecuacion de
elementos afectados (carpinteria metalica, espesores de revogues o
contrapisos, instalaciones, etc.), que se generen por los desajustes en las
medidas originales, aunque sean cumplidos los requisitos de tolerancias
especificados. Estos trabajos deberan contar con la aprobacion previa de la
Inspeccién de Obra.

Se debera asegurar la estabilidad, resistencia y el mantenimiento de la forma
correcta de los encofrados durante el hormigonado, arriostrandolos
convenientemente para que puedan resistir el transito sobre ellos, el colado del
hormigén, la accién del viento y cualquier otro tipo de carga accidental. La
verificacién de los encofrados y apuntalamientos es obligacién del Contratista.

Los moldes deberan ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por la separacion de la lechada de cemento.

Los encofrados se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes
alabeadas o desuniones y se dispondran de manera que puedan desencofrarse
las columnas, costados de vigas y losas, antes que los fondos de vigas.

A los moldes de vigas se les dara una contraflecha adicional para tener en cuenta
el efecto de asentamiento del andamiaje. Por otra parte en los fondos de vigas
se deberan ubicar insertos metalicos galvanizados o cadmiados a los que
puedan roscarse varillas de sujecién o bulones para la suspension de
instalaciones y cielorraso, si esto correspondiera.

Debera garantizarse la precisa posicion para todos los casos, en cuanto a
alineacion y nivel.

Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los
puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo, solo una tercera
parte de ellos con un empalme, y estaran arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar el pandeo. Cuando sea necesario, se repartira la presion de
los mismos sobre la superficie de apoyo, por medio de tablones que,_h'agan las

. Naglstr. JORGE G
veces de bases o capiteles. [ SECHEIARID O it s

Ademas de lo descripto, se aplicaran las disposiciones del CapEtUio 1ifap a0 v f

Reglamento CIRSOC 201.

En todos los casos, el Contratista deberéa convenir con la Inspeccién de Obra el
tipo y forma de encofrado a ejecutar.

En general el Contratista debera construir los encofrados de la siguiente manera: . |

a) Los encofrados de muros aislados, tanques para agua, cubas para contener
liquidos, etc., siempre deberan ser dobles, es decir, formados por un
entablonado exterior y otro interior, para hacer posible una buena compactacion
del hormigén entre ambos.

b) Cuando se deba construir una obra adosada a un muro existente, para impedir
que este Ultimo se solidarice con aquella por posibles asentamientos de la obra

Pagina | 13
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nueva, se podra emplear dicho muro como encofrado siempre que se lo recubra
con una capa de papel o fieltro alquitranado en toda la superficie.

Antes del colado del hormigén se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los
moldes. La Inspeccién de Obra podra hacer repetir las operaciones de limpieza
si no resultan satisfactorias.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigiran aberturas proximas
al fondo, para la limpieza. Estas no podran ser cerradas sin previa autorizacion
de la Inspeccion de Obra.

En vigas con caladuras importantes, se deberan disponer tapas de inspeccion
en el encofrado, o algun sistema similar que permita observar el llenado. Todos
estos elementos deberan contar con la aprobacion previa de la Inspeccién de
Obra.

Doce horas antes de las operaciones de hormigonado, se mojara
abundantemente el encofrado y luego, en el momento previo a la colocacion del
material, el riego con agua se efectuara hasta la saturacion de la madera.

No se admitira el uso de grasas o gas-oil como producto antiadhesivo para
encofrados. Podran usarse productos siliconados o aceites solubles en agua
cuando se cuente con la autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

No se permitird, en ningln caso romper las estructuras hormigonadas para el
paso de cafierias o conductos. En losas deberan colocarse marquitos de madera
y en vigas y tabiques, manchones de cafio de hierro negro sin costura. En todos
los casos debera ser calculado de antemano el debilitamiento producido por la
abertura y prevista la armadura de refuerzo necesaria para evitar la fisuracion
por concentracion de tensiones.

Todos los lugares para pasos de cafierias seran verificados y aprobados
previamente por la Inspeccion de Obra. Los trabajos posteriores, para cubrir
omisiones en pasos de conducciones, estaran a cargo exclusivo del Contratista.

En general, los materiales para encofrados y la consiguiente calida de
terminacion de los paramentos, seran propuestos por el C_ontratista debiendo
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes’de su utilizacion

obra. ( Magistr
\ SECREIARI] DL
¥ !

4.0.20. Amasado del hormigén. ' WUNIALIOAY

Durante el amasado debera respetarse estrictamente la relacién agua-cemento
prevista en el dosaje aprobado. En cualquier momento y lugar la Inspeccion
podréa hacer efectuar los controles de contenido de agua de la mezcla, me iante
el ensayo de asentamiento (IRAM 1536) en el lugar de colocacién, utilizando el
cono de Abrams que debera ser provisto por el Contratista. En ningtin caso el
asentamiento podra ser mayor 0 menor que el estipulado para cada tipo de
hormigén. Como regla general el Hormigon se colocara con el menor
asentamiento posible que permita llenar completamente los encofrados. No se
deberan tener asentamientos mayores de 9.5 cm a menos que se empleen
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aditivos fluidificantes (ver Articulo 5.1.5.8.). También se efectuaran los
correspondientes controles de temperatura y peso unitario de cemento.

4.0.21. Colado del hormigon.

No podra iniciarse el colado del hormigén sin la previa autorizacion escrita de la
Inspeccion de Obra. Esta hara una revision del encofrado y armaduras del sector
a construir y en caso de comprobar que éstos no se ajustan a los planos
aprobados, a las especificaciones técnicas o a las buenas reglas del arte en esta
actividad, ordenara al Contratista deshacer y ejecutar sucesivamente la parte
observada. Este tipo de tareas sera a cargo exclusivo del Contratista.

El hormigon se colocara sin interrupcion en los encofrados, inmediatamente
después de haber sido amasado. Se vertera cuidadosamente en los moldes,
debiendo éstos ser golpeados y la mezcla apisonada y vibrada, de tal forma de
poder asegurar un perfecto llenado de los moldes, especialmente en angulos y
rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucion
de continuidad y asegurando una perfecta adherencia de barras y hormigén, sin
que se produzcan oquedades ni vacios. No se deberé alterar de ningtin modo la
relacién agua-cemento del dosaje aprobado por la Inspeccion para lograr mayor
trabajabilidad del hormigén.

Cuando se deban realizar las operaciones de hormigonado bajo temperaturas
extremas, de calor o frio, se adoptaran las recomendaciones indicadas en el
Capitulo 11 y Anexo del Reglamento CIRSOC 201.

El proceso de hormigonado debera ajustarse a un plan preparado por el
Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra, en el que se especificara
claramente la posicién de las juntas de trabajo, las que deberan ser estudiadas
cuidadosamente, no solo en funcién de la estabilidad de la estructura, sino
especialmente con relacién al aspecto arquitecténico de la misma (leer el articulo
5.1.9.).

4.0.22. Curado y proteccién del hormigén.

Una vez terminadas las operaciones de colocacion del hormigon en el sector de
estructura segun el Plan de Hormigonado Aprobado, se lo sometera a un proceso
de curado continuo durante un periodo no inferior a los (7) siete dias. Los
métodos a emplear deberan ser capaces de evitar toda pérdida de humedad
durante ese lapso. Tanto el procedimiento de curado del hormigén, como las
protecciones que deban realizarse con el fin de impedir efectos perjudiciales para
el mismo, deberan adecuarse estrictamente a lo establecido en el Capitulo 10,
Apartado 10.6.5. y Anexo del Reglamento CIRSOC 201. El método propuesto
por el Contratista debera ser aprobado previamente por la Inspeccién de Obra.

4.0.23. Desencofrado. |

En ninglin caso, se permitird el desencofrado antes de los plazos pstablecidos
en el Reglamento CIRSOC 201, Apartado 12.3.3. f
1 AMBIENTAL
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Estos plazos podran ser aumentados por la Inspeccion de Obra cuando las
circunstancias asi o aconsejen.

Se cuidara especialmente no cargar la estructura recién desencofrada. La
Inspeccion de Obra podra exigir el retiro inmediato de toda carga que a su
entender sea superior a la que la estructura sea capaz de soportar. Cuando al
desencofrar aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccion de Obra,
sera ésta quien decida como se procedera para subsanar o rehacer la estructura,
tarea que estara a exclusivo cargo del Contratista. De decidir la Inspeccion de
Obra por la reparacién, ésta deberd efectuarse dentro de las 24 horas
subsiguientes al retiro del encofrado.

4.0.24. Tratamiento superficial y protecciéon del hormigén "a la vista".

El hormigén a la vista debera ser realizado Unicamente por mano de obra
especializada, con moldes especiales construidos esmeradamente en madera
cepillada de espesor uniforme, tableros de madera compensada, chapas
metélicas u otros materiales que hayan merecido la aprobacién de la Inspeccion
de Obra, a efectos de lograr una correcta terminacién superficial. Ademas, el
cemento a utilizar en el hormigonado de todas las piezas de hormigén a la vista,
ser4 del mismo tipo, marca y fabrica con el objeto de poder obtener una
coloracién uniforme.

No se admitira falta de plomo o niveles, falsas escuadras ni ondulaciones o
alabeos, asi como tampoco oquedades o vacios por imperfecciones en la
ejecucién del encofrado o mal colado del hormigén. A tal efecto, el Contratista
debera ajustar estas tareas a los requisitos establecidos en el Reglamento
CIRSOC 201, Capitulo 12 y Anexos.

La estructura, durante el periodo comprendido desde el encofrado hasta su
recepcion, debera quedar protegida convenientemente a fin de evitar los posibles
dafios que eventualmente puedan producirse.

4.0.25. Precauciones en estructuras de fundacién.

Las bases y vigas de fundacion seran ejecutadas sobre una capa de hormigon
simple de espesor minimo de 5 cm (ver item 4.4), a fin de proporcionar una
superficie limpia y uniforme, de caracteristicas no absorbentes al saturarse.

Los laterales de viga deberan ser encofrados, no permitiéndose la utilizacion del
suelo para tal fin. En cambio podra utilizarse material de inferior calidad que
presente caracteristicas adecuadas para servir de encofrado, aunque no
proporcione una fina terminacion.

Los recubrimientos deberan ser obtenidos mediante separadores adecuados
que quedaran incorporados al hormigén sin permitir el ingreso de humedades
contenidas en el suelo. r' s

| _'
Maplstr. J[}h[ﬁff
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4.1 Verificacién y Acondicionamiento de Estructura Existente. La Contratista
debera presentar dentro del Proyecto Ejecutivo, la verificacion de la estructura
existente y el acondicionamiento respectivo de la misma.

Debera estar asentado en planilla de calculos y ser aprobado por el Depto de
estructuras de la Municipalidad de Cérdoba.

4.1.1.1 Hormigén Armado para base muros piedra bola, Columnas de
Refuerzo y Cordén apoyo Paneleria (m)

El Hormigén Armado a utilizar seré del tipo estructural y, en caso de no estar
expresamente establecido en la documentacion de proyecto, se utilizara
hormigén H-21.

Las armaduras seguiran las prescripciones del Capitulo 9 del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103-lll.

Se utilizara acero del tipo ADN-420(lll) o bien ADM-420 (lll) siempre que
no se establezca el empleo de otro tipo especificamente.

4.1.2. Hormigén armado para base de carierias

El Hormigén Armado a utilizar seré del tipo estructural y, en caso de no estar
expresamente establecido en la documentacion de proyecto, se utilizara
hormigon H-21.

Las armaduras seguiran las prescripciones del Capitulo 9 del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103-lil.

Se utilizara acero del tipo ADN-420(lll) o bien ADIYI—420 SI
Istr. J
no se establezca el empleo de otro tipo especnf oamente;m TARIO 1
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4.1.3. Piso de hormigén armado H21, terminacidn fratasado mecdnico. Con
malla sima simple, espesor 0.20m en planta baja y de 7 cm en entrepiso.
(m3).

El hormigdn a utilizar debera respetar las siguientes caracteristicas:
Tipo: H21

Asentamiento: 8cm. a 10cm.

Espesor: 20cm o 7cm segun corresponda.

Armadura malla Sima simple di@metro 6mm separacién 15cm. Q188.

La terminacion superficial sera con fratasado mecanico y endurecedor superficial
de cuarzo color neutro.

4.1.4. Piso hormigén armado H17, con malla sima, espesor 0.11m,
terminacion Piedra lavada (m3).

El hormigén a utilizar debera respetar las siguientes caracteristicas:

Tipo: H21

Asentamiento: 8cm. a 10cm.

Espesor: 11cm. f

Armadura malla Sima simple diametro 6mm separacion 15cm. Q188. f

. =¥ I ) [ Maglatr. JﬂnﬁFé FaLLON|

La terminacién superficial sera de piedra lavada. 4 SECRE LARIN WL i8I0 AMBIENTAL
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4.2. ESTRUCTURAS METALICAS.

4.2.0.1 Objeto

El presente articulo tiene por objeto definir las especificaciones y esta\leder las
pautas para la realizacion de la Ingenieria de Fabricacion con todos los detalles,
como asi también las exigencias que deberan cumplir los materiales a emplear,
su transporte y el montaje de las Estructuras Metalicas proyectadas, tal como se
indica en los planos y en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas de la
Obra. A tal efecto, el Contratista debera proveer toda la mano de obra, los
materiales, herramientas, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento
necesario, a fin de poder satisfacer lo requerido en la documentacion de disefio
arriba mencionada, en este Pliego y las directivas que imparta la Inspeccion de
Obra.

4.2.0.2. Normas y Reglamentos.

Las estructuras de acero deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo a los
requerimientos establecidos en las siguientes normas:
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-Norma S.I.RE.A.. R.A.2.2. Primera Parte "Reglamento Argentino de
Construcciones de Acero" (ex Reglamento CIRSOC 301, "Proyecto, calculo y
ejecucion de estructuras de acero para edificios"

-Norma S..RE.A.. R.A.2.2. Segunda Parte "Reglamento Argentino de
Construcciones de Acero (ex Reglamento CIRSOC 302: "Fundamentos de
célculo para los problemas de Estabilidad del equilibrio en las estructuras de
acero").

-Manual 2.2.2. del S..R.E.A.: "Métodos de calculo para los problemas de
estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero" (ex Recomendacion
CIRSOC 302-1).

-Norma S..R.E.A.: N.A221. “Estructuras livianas de acero" (ex
Recomendacion CIRSOC 303".

-Norma S.I.R.E.A. R.A.2.2.1. Tercera Parte "Reglamento Argentino de
Construcciones de Acero. Estructuras de acero soldadas."

-Disposicion CIRSOC 350: "Aceros para estructuras metalicas, prescripciones
de calidad y recepcion”.

-Normas IRAM e IRAM-IAS: Referentes a calidad de aceros en las
construcciones metalicas.

-Normas del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles (S..R.E.A.)
que correspondan a este tipo de estructuras”.

Ademas seran de aplicacion con caracter supletorio las siguientes noaﬂmas:

aglstr. JORGE §. FOLLON]

- Norma DIN 4100: "Estructuras soldadas de acero". SE“'-“"-;:;“_}_;‘ b ;;\f%,;.‘.:,-mw,mL
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- Norma DIN 1000: "Estructuras de acero".

- Norma DIN 4114: "Estructuras de acero. Estabilidad."
- Norma DIN 1050: "Prescripciones en las construcciones de acero”.

- A.l.S.C.: (American Institute of Steel Construction): "Specificacion for the
design, fabrication and erection of structural steel building". 'Code of sta[]cfard
practice'.

-A.S.T.M.: (American Society for Testing Materials).'Materials Specifications'.

-A.W.S.: (Americans Welding Society). 'Code for arc. and gas welding
construction’.

Cuando algun tema relativo a materiales, disefio, calculo, fabricacion, tipo de
unién, no estuviera contemplado en estas Especificaciones ni en los
Reglamentos CIRSOC, Recomendaciones y Anexos, se realizara con la mas
exigente de las Normas de caracter supletorio mencionadas.
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4.2.0.3. Documentacion a presentar.

El Contratista preparara los planos de detalles, fabricacion, montaje y demés
documentos técnicos solicitados por la Inspeccién de Obra, en base a los planos
de proyecto y los sometera a la aprobacion de dicha Inspeccion con una
antelacion no menor a 20 dias hébiles a su utilizacion en obra. En tal sentido no
podra comenzar la fabricacién o el montaje de ninglin elemento sin haber dado
cumplimiento a tal requisito.

Cualquier modificacion propuesta por el Contratista requerira la expresa
autorizacion de la Inspeccién de Obra.

4.2.0.4. Replanteo.

Previo al montaje de la estructura metélica, el Contratista debera efectuar un
prolijo replanteo de los apoyos de la misma, verificando el correcto posicionado
y nivelacién de los elementos insertos en la estructura de hormigdn, que
permitirdn el anclaje de aquéllas.

Dicho replanteo seréa presentado a la Inspeccién de Obra para su aprobacion. La
misma podra autorizar la iniciacién de las tareas de montaje o indicara las
correcciones a realizar, si a su juicio se hubieren cometido errores o se
propongan cambios que alteren los lineamientos arquitectonicos establecidos en
los planos licitatorios. Queda establecido que cualquier correccion que la
Inspeccion de Obra solicite ejecutar bajo este concepto, estara a exclusivo cargo
del Contratista.

La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista el desarme de cualquier
estructura montada que no cuente con aprobacion previa del replanteo,
quedando los gastos que ello demande a exclusivo cargo del mismo.

4.2.0.5. Ensayos.

E| Contratista debera presentar certificados expedidos por Organismos Técnicos
Oficiales que garanticen las propiedades mecanicas y la calidad requeridas por
el Proyecto y por las normas enunciadas en el Articulo 5.2.2.

En caso de que la Inspeccion considere insuficiente la certificacion o debido a
las caracteristicas y magnitud de la obra, se realizaran ensayos a ﬁn[de
Magistr. JORG

establecer alguno de los siguientes parametros. i
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-Resistencia a la rotura por traccion.

-Alargamiento de rotura por traccion.

-Médulos de elasticidad longitudinal, transversal y de resiliencia.
-Flexién para determinar ductilidad residual (art. 4.9.2.3. -CIRSOC 303)\“J
-Resistencia a la fatiga.

-Composicién quimica de carbono, azufre y nitrégeno.

Pagina | 20



(EXP e a)tees AN A FOLIO 42(. |

-Resistencia al plegado de chapas.

-Soldabilidad. Es decir la aptitud de un material para ser soldado sin que se
alteren sus propiedades mecanicas.

-Resistencia al corte y traccién de tornillos y remaches.
-Resistencia de uniones soldadas.
4.2.0.6. Inspecciones,

Ser4 obligacion del Contratista elaborar y someter a aprobacion, un programa de
inspecciones periddicas al taller de fabricacién y a obra. Asimismo debera tomar
las previsiones necesarias para permitir y facilitar las inspecciones de los
materiales y métodos de fabricacién y/o montaje por parte de la Inspeccion de
Obra. Esta tendra libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando las
tareas, debiendo el Contratista poner a su disposicién los medios necesarios
para llevar a cabo un eficaz control. Ademas debera notificar a la Inspeccion de
Obra con la suficiente anticipacion, en que momento finalizara la fabricacion de
un elemento, de manera que pueda ser realizada una inspeccion final en taller
antes de ser despachado a obra.

Sin que la siguiente enumeracion sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa la
Inspeccién de Obra realizara las siguientes inspecciones:

a) Se verificara el alineamiento, verticalidad y nivelacion de la estructura, tanto
en su conjunto como en sus partes componentes.

b) Se realizaran controles dimensionales.
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4.2.0.7. Recepcion.

Para la recepcion de las estructuras o partes de ellas, las mismas deberg
cumplir con todos los requisitos sefialados en estas especificaciones conforme
a su fin.

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que presenten defe
irremediables o importantes, fabricacién incorrecta, reparaciones excesivas cjno
se hayan considerado debidamente las observaciones oportunamente
realizadas por la Inspeccién de Obra, seran rechazados, independientemente
del momento en que se descubra la anomalia, y ain en el caso de que aquéllos
hubieren sido previamente aprobados.

El Contratista ser4 el Unico responsable por las consecuencias que el rechazo
de materiales, procedimientos y/o elementos o conjuntos de elementos
fabricados y/o montados, origine en costo y demora de ejecucion. Una vez
terminada la obra, el Contratista solicitara su aceptacién a la Inspeccion de Obra,
quien procedera de acuerdo a lo establecido en el Art. 5.1.4.3. de este Pliego,
adecuandose a las condiciones fijadas en el Reglamento CIRSOC
correspondiente a estas estructuras.
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4.2.0.8. Materiales.

La calidad de los materiales a ser utilizados debera ajustarse a las Normas
correspondientes y podra ser verificada mediante ensayos, segun lo indicado en
5.2.5.1. Los perfiles a utilizar deberan ser de aceros que cumplan con las
prescripciones de la Disposicion CIRSOC 350. En caso de no estar
expresamente especificado en la Documentacién de Obra se empleara acero F-
24 (St37 segun Norma DIN 17100) con una resistencia a la traccion de 370
MN/m2.

Los perfiles y chapas a utilizar deberan ser soldables, aptos para su utilizacion
en las construcciones metdlicas de acero y corresponderan a los tipos
especificados.

En estructuras de barras redondas de acero de construcciéon (IRAM-IAS U 500
500-502) se usara acero AL-220. Se podra asimismo emplear acero ADN-420 6
ADM-420 con las precauciones necesarias para evitar la destruccion de la
estructura del material durante el proceso de soldadura, debiendo contemplarse
la disminucién de la resistencia mecanica por el mismo. Para verificarla podra la
Inspeccién de Obra solicitar la realizacion de ensayos.

El Contratista debera presentar los correspondientes certificados de aptitud de
los aceros a emplear, la capacidad de soldabilidad de los mismos, como asi
también del material de aporte para las uniones soldadas y de los materiales
para protecciones anticorrosivas y antifuego.

4.2.0.9. Fabricacion.

Todos los trabajos deberan ser ejecutados por personal competente y se
utilizaran equipos de alta calidad.

La fabricacion de todas las estructuras debera realizarse en completo acuerdo
con las Normas indicadas en 5.2.2. Ademas debera tener una exactitud tal que
permita el montaje de las estructuras sin introducir deformaciones permanentes.

Todos los componentes deberan estar exentos de escamas, laminillas u otros
defectos, debiendo tener adecuada terminacién, no admitiéndose en ningun
caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o disimular
imperfecciones de ningun tipo.

Las operaciones de trazado, manual o automético, seran ejecutadas y dirigidas
por personal altamente especializado, debiéndose respetar igurosamente las
cotas de los planos de taller y las tolerancias maximas permitidas por las Normas
y Reglamentos. El marcado de elementos sgr,é.ial que no altgre la superficie de

la pieza ni su aptitud para ser soldada. .~ 2 ).
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En el corte de los distintos elementos se deberan tomar las precauciones
necesarias para no introducir en las piezas un estado tensional adicional de tipo
térmico.

Asimismo deberan eliminarse las rebarbas en los productos laminados, asi como
las marcas de laminacién en relieve sobre las superficies de contacto.

4.2.0.10. Anclajes.

Antes de comenzar el montaje en obra de las estructuras metélicas se
controlaran el alineamiento y el nivel de los anclajes, tal como se ha sefalado en
5.2.4. Se tendra especial cuidado en las uniones de chapas solapadas
asegurando que no se produzcan movimientos relativos ni degradaciones, tanto
en las superficies como agrandes en los agujeros por donde pasen los elementos
de amarre. A tal fin se proveera, en caso de necesidad, de arandelas de caucho
sintético (neoprene) que ajusten convenientemente los elementos de la
construccion.

Varillas Roscadas Fijadas con Epoxi:

Las varillas de anclaje también pueden ser colocadas utilizando resinas Epoxi
para su fijacion al hormigon. Se ejecuta una perforacion en el hormigon, se la
limpia y se inyecta el Epoxi, luego de lo cual se inserta la varilla roscada en la
perforacion llena de Epoxi, que seca rapidamente formando una interfase
resistente con el hormigén. Si un anclaje empotrado resulta incorrectamente
ubicado una vez que el hormigén a fraguado, puede ser reemplazado por una
varilla fijada con Epoxi.

4.2.0.11. Montaje.

Previo al montaje, el Contratista deberé someter a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra un plan de trabajos con la secuencia del mismo e indicacion de las
partes y forma en que ellas seran izadas y/o ensambladas. Todo trabajo no
previsto en el referido plan de montaje requerira la expresa aprobacion por parte
de la Inspeccion de Qbra.

Antes del despacho a obra, todos los elementos estructurales deberén ser
cuidadosamente numerados y marcados de tal forma que puedan ser faciimente
armados y montados en el emplazamiento definitivo. Dichas marcas, seran las
indicadas en los planos de fabricacién y de montaje.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje se
deberan realizar con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y
dafios en elementos de las estructuras metalicas o en el resto de las
construcciones. El Contratista sera tinico responsable de los dafios que pudieran
acontecer por estas causas, debiendo subsanarlos-asu exclusivo costo.
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Ademas, el Contratista debera proveer a su costo los andamiajes y escaleras
adicionales que requiera la Inspeccién de Obra para poder efectuar las tareas de
verificacién y control.

Asimismo, se deberan proyectar las uniones de montaje en forma tal, que todos
sus elementos sean accesibles a los efectos de realizar la inspeccion
correspondiente.

Serd de responsabilidad del Contratista la estabilidad e indeformabilidad al
viento, el amarre correcto de las chapas para evitar el tableteo, y la estanqueidad
de la cubierta, asi como el comportamiento silencioso de la misma ante los
gradientes de temperatura.

4.2.0.12. Uniones.

Las uniones de los elementos estructurales se realizaran mediante remaches,
tornillos normales, o con tornillos de alta resistencia que deberan respetar las
indicaciones del Capitulo 8 del Reglamento CIRSOC 301. Asimismo se utilizaran
uniones soldadas.

El Contratista no podra cambiar el tipo de union previsto en la Documentacion
de Proyecto, no debiendo utilizarse en una misma unién medios distintos.

4.2.0.13. Uniones mediante tornillos.

Se utilizaran tornillos normales calibrados con un juego entre éstos y los orificios
correspondientes que debera ser inferior al 1% del diametro de aquellos. Se
emplearan tornillos no calibrados cuando especificamente se establezca en la
documentacion de proyecto. Deberan colocarse arandelas para evitar que la
rosca, al quedar incluida en los orificios, trabaje al corte, y debajo de la cabeza
de los tornillos para lograr la distribucion de las presiones de contacto. También
se utilizaran arandelas elasticas para evitar que se aflojen las tuercas de los
tornillos.

4.2.0.14. Uniones mediante remaches.

Los remaches deberan ser hincados bajo contra estampado a la temperatura
rojo cereza claro. Se descartaran los remaches quemados. Los ya recalcados
deberan llenar completamente el orificio correspondiente. Las cabezas de los
remaches deberan estar centradas respecto al eje de/la espiga y no podran
quedar destruidas ni aplastadas.
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4.2.0.15. Uniones soldadas.
Este tipo de unién se realizard mediante arco eléctrico.

El Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, los procedimientos y la secuencia general de las
operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, asi como el método que usara
para efectuar el control de calidad de las mismas.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla,
pintura, escorias del oxicorte o cualquier otro material extrafio. Los cordones de
soldadura no podran ser pintados hasta tanto no hayan merecido la aprobacion
de la Inspeccién de Obra. Esta podra rechazar toda soldadura que a su juicio no
sea satisfactoria.

El material de aporte sera de la misma calidad que la de las piezas a unir. Se
debera evitar el quemado de las superficies y la fusién de las chapas. Debera
haber una transicion plana entre costura y chapa sin entalladuras originadas por
quemado. Las costuras careceran de crateres, fisuras o inclusiones.

El arco eléctrico debe encenderse exclusivamente en aquellas partes donde ira
depositado material de aporte.

Se debera evitar el enfriamiento rapido durante el soldado. Durante la operacion
de soldadura y el enfriamiento de la costura se deberan mantener fijas las partes
a unir sin que se produzcan movimientos o vibraciones de las mismas.

4.2.0.16. Terminacion superficial.

Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente libres de grasas,
aceites, virutas, pinturas viejas, acidos, etc.

Las superficies deberan estar libres de materiales que puedan descomponer la
pintura a aplicar o perjudiquen su adherencia y de capas de pintura ejecutadas
o con materiales no apropiados.

E| Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion de Obra los medios
de limpieza y preparacion de superficie que utilizara.

Con respecto a los procedimientos de preparacion y ejecucion de los
recubrimientos, los mismos deberan ajustarse a las siguientes disposiciones:

-Reglamento "CIRSOC 301", Cap. 10 (Punto 10.5) - "Proteccion de Estructuras
de Acero".

-Norma DIN 55928 - "Pintura Protectora de Estructuras Metalicas”.
4.2.1. Columna Refuerzo de 2 UPN 200. Incluye Pintura esmalte sintético.
Seguin se indica en planos adjuntos se componen-columnas apareadas UPN.

P g B
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Structurg) debers ser ver: . : :
estructyral. verificado segun py ovecto ejecutivo y carculo

4271 Estructura tanque: conformada cop perfil UPN 20¢.

Enla ubicacion determinada én planos, se instalaran Jog tanques de bombeo y

reserva Las estructuras résponderan al calculo Que debera realizar g Contratista
Y deberan ser aprobados.

La estructura de sostén sera de vigas metalicas de| mismo sistema que se
utilizarg en g resto del edificio.

Este planteo estructural deberg Ser verificado Segun proyecto ejecutivo y calculo
estructural,

4.3, SISTEMA STEEL FRAME
4.3.0. Generalidades
4.3.0.1. Objeto

El presente articulo tiene por objeto definir |ag especificaciones y establecer |as

pautas para Ig realizacién de Ia Ingenieria de Fabricacion con todos los detalles,
Como asi también |as exigencias que deberan Cumplir los materiales 3 emplear,
Su transporte y e| montaje del Sistema “Steel Frame” Proyectadas, tal como se

Indica en los planos y en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas de I3
Obra. A tal efecto, el Contratista debers Pproveer toda la mano de obra, los

materiales, herramientas, €quipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento

Reglamento CIRSOC serie 300.

ructur. ne
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- acciones debidas a [a ocupacion y el uso ;
MU

- acciones resultantes del viento y/o nieve
La suma de las acciones indicadas debera ser mayor que 0.4 kN/m2



Acciones Permanentes + acciones debidas g la ocupacisn y el uso + acciones
resultantes del viento y/o nieve

4.3.0.3. Responsabilidad del Contratista,

La Empresa Contratista debers presentar planos Y Planillas de calculo de las
estructuras metalicas para sy Posterior aprobacisn dentro de |os veintitn (21)
dias corridos de la firma de| Contrato. Dicha documentacign deberd ser realizada
por la empresa Contratista e incluird, una Memoria Técnica, donde se consignarg
la configuracion general de |a estructura; |as hipétesis y analisis de cargas
adoptados: Caracteristicas de |os Materiales a utilizar; los Criterios, constantes y
métodos de dimensionamiento y/o verificacion; y Ia descripcién de |a ejecucion
de la obra, con g correspondiente plan de las etapas de |a misma.

4.3.0.4. Materiales

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, Jos Que no deberan estar
herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con Cualquier
fin. Los aceros a utilizar en la fabricacign de estructuras metalicas objeto de este
Pliego, seran de |as calidades indicadas en los planos, tanto generales como de
detalle. No obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de
Proyecto se utilizaran Jos indicados para cada elemento en |os puntos siguientes,
los que deberan cumplir con las normas respectivas expresadas en el CIR#‘OC
301 e IRAM-IAS correspondientes., ' [}
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4.3.0.5. Perfiles laminados y chapas |

establece que el mismo debera cumplir con los requisitos de la Norma IRAM-IAS
U 500-214 (Norma de acero galvanizado de tipo estructural), posibilitando el uso
de cualquiera de sus grados.

4.3.0.6. Elementos estructurales en general

' i \os
\ an e\ ero Tipo F-24. En particular,
08 perfiles en genera), seran eyecx:}?ch?socgnz gcy las Ehapas 8ol Ide
rfi - ace -22, ik
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No exceda de 19,1mm (3/4"), Las caracteristi i
A el i CIRSO)C oy isticas mecanicas de estos aceros

4.3.0.7. Componentes basicos

a un panel.

Piezas para Encuentros

medio de tornillos.

Piezas para Vanos

G. King: pieza que se utiliza como apoyo del dintel y que delimita lateralmente
el vano en un panel portante,

H. Solera de Vano: perfil PGU dispuesto en forma horizonta| para delimitar el
vVano en su parte superior e inferior.

superior
la solera

Superior de panel (en paneles no portantes). Magistr Jo
SECKE 1510
MUKiGiral §an

4.3.0.8. Barras roscadas

Para los tensores (Cruz de San Andrés), tillas, anclajes y barras rogcadas en
general se utilizara acero de calidad segun DIN 267 o un acero de superiores
Caracteristicas mecanicas. L as Varillas de arriostramiento (tensohs) endran un
‘manguito” tensor. Se soldara una platina soldada en IPN y ﬁja&a_é muro de
mamposteria mediante tuerca y arandela premontadas. Las partes roscadas de

las barras seran galvanizadas en caliente.

Fijaciones de los paneles al contrapiso de hormigén armado.

Dagim=a | 00
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4.3.0.10. Bulones comunes

Todos los bulones y tuercas seran de forma hexagonal y llevaran un tratamiento
de galvanizado en caliente.

Los bulones deberan Cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo

4.3.0.12. Rigidizacién

Para la presente obra, se im
siguientes sistemas:

Cruz de San Andrés

Bimtce 1 mm
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LA MBIENTAL

) LT CORDY DA



EP W gnsee M0 7 FOLD 434

Sin embargo, dado que en los montantes ¢ baricentro de Ia seccidn no coincide
con el centro de corte de |a misma, el montante pandeara debido a |a flexotorsién
que esa excentricidad genera, siendo necesaria |a colocacién de un elemento
Capaz de evitar tg| deformacion. En general, y para cargas pequerias, basta con

COn sus extremos sujetos a dos “puntos fijos”, por ejemplo, piezas para encuentro
de paneles (dobles, triples, etc.). Estos se atornillaran a ambos lados del panel,
a excepcion de los Paneles que en su cara exterior llevan diafragma de
rigidizacién, Cuando |as cargas aplicadas a |os montantes sean mas
importantes, debers ejecutarse un rigidizador o blocking uniendo un perfil “C” con
un perfil “U”, y sujeténdolos a los dos montantes extremos del panel mediante un
corte de 10.

Diafragma de Rigidizacién

Que actuan sobre ella, Y que es incapaz de absorber por si misma.

Cuando se utilizan placas o diafragmas de rigidizacion, el valor de resistencia
total final que alcanzara el panel, no sélo dependera de Ia placa utilizada, sino
también de algunos otros elementos y/ o Caracteristicas del mismo:

¢ Tipo, medida y separacion de los tornillos de fijacion del diafragma
a la estructura.

* Relacién Altura / Largo de la pared.
¢ Caracteristicas resistentes de los perfiles que conforman el pangr.
* Tipo, ubicacién y cantidad de conectores y anclajes [ 4
Maplistr. JD& »]’@FDLLOMF
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+ Multilaminado fenélico: espesor minimos= 10 mmy5 plies"'(capas) "“””""Ju
- OSB (Oriented Strand Board) Exterior Structural Grade: espesor minimo 12.50

mm

La unién entre una Placa y otra que sean adyacentes debe efectuarse Sobre el
ala de un montante, compartiendo mitad de la misma entre cada una de las
placas,

Para que los perfiles y la placa puedan desarrollar toda sy Capacidad de
resistencia debe colocarse |a cantidad y el tipo de tornillos adecuados para lograr
la resistencia total necesaria.

Por lo tanto, en lo que a esfuerzo lateral se refiere, se debe prestar especial
atencion a colocar los tornillos a una distancia maxima entre si de 10 cm en todo
el perimetro de las Placas, y de 20 cm en los montantes intermedios, sin importar
si estos estaban Separados a 40 cm o 60 cm entre centros. El tornillo mas
utilizado para Ia fijacién de |as placas que actiian como Diafragma es el T2 x 1
1/4”,
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4.3.0.13. Apuntalamiento

La Contratista suministrard todos los tensores, riostras o apuntalamientos
necesarios para el sostén temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirara
tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado por la
Inspeccioén de obra.

4.3.0.14. Mandriles

Se permitira el uso de mandriles solo para juntar los diversos componentes. No
se utilizaran para agrandar agujeros o de modo que pueda danfar o distorsionar
el metal.

4.3.0.15. Aplomado y nivelado

Toda la armazén de acero estructural sera vertical u horizontal dentro de las
tolerancias permitidas, a no ser que se indique lo contrario en los planos o en las
especificaciones individuales.

4.3.0.16. Cortes a soplete

No se permitira el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricacién
en ninguno de los elementos principales de las estructuras metalicas. Tampoco
se permitira su utilizacién para su utilizacion para retocar edificios para uniones
abulonadas que no estén correctamente hechos. El uso del soplete para el corte
de piezas secundarias en obra quedaré a criterio de Ia Inspeccién de obra.

4.3.0.17. Marcado y retoques

Todas las piezas se marcaran nitidamente con pintura indeleble indicando su
posicion y orientacién de manera que puedan ser identificadas en el montaje.

Una vez montada la estructura se retocaran las Capas deterioradas con
convertidor. Si el estado de la pintura asi lo exigiere al solo juicio de la Inspeccion
de obra, la contratista removera el convertidor de éxido aplicado y repintara la
totalidad de las piezas.

Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicaran como minimo dos
manos de esmalte sintético de marca reconocida en plaza y a satisfaccion de la
Inspeccién de obra.

4.3.0.18. Ensayos, Inspecciones y Recepcion.

Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de
laminacion en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse. La
preparacion de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin gsfuerzo
y se ajusten bien las superficies de contacto. \\

Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede
renunciar a un retoque ulterior en caso de superficie de corte sin defectos.
Pequefos defectos de superficie como grietas y otras zonas no planas pueden
eliminarse mediante esmerilado.
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No esta permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En
este aspecto seran de aplicacion obligatoria todas las indicaciones expresadas
en el CIRSOC 301.

4.3.0.19. Practica de fabricacion

Todas las piezas fabricadas llevaran una marca de identificacion, la que
aparecera en los planos de taller y montaje y en las listas de embarque. Se
indicaran marcas de punto cardinal en los extremos de vigas pesadas y
cabriadas, para facilitar su montaje en la obra.

4.3.0.20. Montaje

La ubicacion de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base
sera verificada cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Cualquier
novedad al respecto serd comunicada a la Inspeccién de Obra. La estructura
debera ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste
definitivo de las uniones. Como la estructura con sus uniones flojas es inestable,
la Contratista deberad tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes,
debiendo extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer
en esas condiciones un tiempo prolongado.

Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir
errores de fabricacion, especialmente en los elementos estructurales principales.

La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su
entrada en servicio luego de la recepcion definitiva de la misma. A tal efecto la
contratista debera tener en cuenta todas las providencias necesarias para
proteger estas estructuras de la oxidacién asi como de cualquier otro dafio que
ocasionara deterioro a las mismas, tanto durante el periodo de montaje, como
en los anteriores de taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada
de servicio.

Por tal motivo, el contratista empleara personal competente, siendo responsable
de su comportamiento y de la observacién de las reglas y ordenanzas vigentes.

Los defectos de fabricacién o deformaciones producidas, que se produzcan
durante el montaje, seran inmediatamente comunicados a la Inspeccién de obra.
La reparacion de las mismas debera ser aprobada y controlada por la Inspeccion
de obra.

La Contratista sera responsable de la cantidad y estado de conservacion del
material de la obra.

Ubicacién de Paneles

Previo al montaje de los paneles sobre el piso de hormigon, se colocara un
sellador para la junta Acero- hormigon. El sellador del tipo silicona se aplica
mediante dos “lineas” sinuosas y paralelas (cocking) sobre la!superficie, en los
tercios del ancho de la solera del panel y en todo €l largo que ellpanel en cuestién
tenga. i
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También puede utilizarse como sellador un material a base de espuma
poliuretanica impregnada con bitumen.

Pautas basicas para la Instalacion
Emplacado

e Pared Placa Simple

* Las placas se deben cortar de manera tal, que entren facilmente, sin
forzar, en el lugar asignado. Si bien el corte puede hacerse con medios
mecanicos, lo usual es hacerlo con trincheta.

 Las placas se colocan generalmente en sentido vertical. Los extremos de
las placas deben coincidir con ejes de los montantes.

e La uni6n entre una placa y otra que sean adyacentes debe efectuarse
sobre el ala de un montante, compartiendo la mitad de la misma entre
cada una de las placas.

¢ Enelencuentro con el piso debe preverse una separacién de 10 é 15 mm,
para evitar la absorcién del agua por capilaridad. Generalmente, este
espacio se rellena con un sellador del tipo espuma poliuretanica para
evitar el puente acustico.

 Laplaca se fija ala estructura con tornillos T2 separados cada 25¢cm como
maximo y dispuestos como minimo a 1cm del borde de la placa.

* No debe haber uniones de placas en coincidencia con los vértices de los
vanos, sino que se deben cortar en forma de “C” o “L.

» El tornillo debe quedar rehundido, sin torcerse ni romper el papel. De no
ser asi, se lo debe retirar y colocar otro a centimetros de éste, nunca en
el mismo orificio.

Instalaciones

Si la pared aloja cafierias de instalaciones, éstas deben preverse y colocarse
antes del emplacado. Las cafierias corren a través de los orificios estampados
en el alma de los montantes (punch). Para facilitar el pase de las cafierias,
debera preverse que los orificios de los montantes queden alineados a la
misma altura.

Luego de la fijacion de las placas, con un sacabocado o serrucho de punta, se
ejecutan los orificios en las mismas para las conexiones. Deberan preverse
refuerzos y estructura de sostén que permitan apoyar o colgar los distintos
artefactos. Para una caja de luz o de toma, por ejemplo, se utilizan recortes de
perfil PGU o perfiles tipo “L” que, fijados a los montantes, generan una
superficie para el atornillado de la misma.

Para proteger de la abrasién los conductos de agua y calefaccién en contacto
con los bordes metalicos (“golpe de ariete”), podra colocarse un protector de
polietileno en el filo del punch. A su vez, esta pieza tiene una arajdela
secundaria que sirve para la colocacién del precinto de modo que la cafieria
quede fija en ciertos puntos. ( ,-f b

| D) fer
Maglatr. JORGEIGLEOLLEN

et S IgLIDAD
WUBIGHJALLUAD BT CORDOBA

Pagina | 33



4.3.0.21. Uniones

En todo lo atinente a este tema sera de aplicacién obligatoria todo lo que al
respecto se indica en el CIRSOC 301.

Las uniones de taller podran ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas
en obra deben evitarse, pudiendo materializarse sélo excepcionalmente y con la
aprobacion escrita de la Inspeccion de obra

No se permitirdn uniones unilaterales a no ser que estén especificamente
indicadas en los planos de proyectos y aprobadas por la Inspeccion de obra.
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acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de manipuleo
rudo o dafios, seran rechazadas al solo juicio de la Inspeccion de Obra

Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados seran almacenados sobre
el nivel del suelo sobre plataformas, largueros u otros soportes. El material se
mantendra libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extrafios y se protegera
contra la corrosion.

Sila suciedad, grasa, tierra o materiales extrafios contaminaran el material, éste
sera cuidadosamente limpiado para que de ninguna manera se dafie la calidad
de la mano final de pintura. Si la limpieza dafia la capa de convertidor de 6xido,
se retocara toda la superficie.

a) Deposito
Todas las piezas fabricadas y hasta su expedicién, se guardaran bajo techo,
sobre plataformas, tirantes u otros elementos que las separen del piso.

En caso de depositarse a la intemperie se protegeran debidamente contra polvo
y agua mediante cubiertas impermeables.

4.3. Indice de items de Sistema Constructivo Steel Frame.

4.3.1. Muro Portante Exterior Sistema EIFS (terminacién EIFS +placa STD)
Steel Frame: Placa interior de roca de yeso STD esp 12,5mm, perfileria PGU
¥y PGC con aislante termoacustico de lana de vidrio, barrera de agua y
viento tipo TYVEK, placa OSB, barrera de vapor, placa aislante térmico
EPS. Revestimiento exterior: Esp=25mm. Adhesivo con Base Coat, malla
elastica, base coat. Incluye anclajes quimicos, fijaciones e insumos.

Composicién de Exterior a Interior:
1- Finish Coat (Revestimiento Final) (Se cotiza en el item REVOQUES)

“Revear” revestimiento acrilico formulado a base de emulsiones acrilicas,
cargas minerales y pigmentos de alta calidad. Mejora la impermeabilidad del
sistema total, contribuye a homogeneizar la absorcion y el color del sustrato a
revestir De muy facil aplicacion. RENDIMIENTO Aproximadamente 4-5 m2 por
kg, dependiendo del sustrato.

2- Malla de Refuerzo (Mesh)

Las mallas de fibra de vidrio son resistentes, flexibles y ligeras, al tiempo que
inalterables. Los componentes de la malla fueron estudiados para dar resistencia
a la alcalinidad de la mezcla y proteccién durante la instalacién.

nan
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Es un producto cementicio modificado con polimeros sinteticos, cargas
minerales y aditivos especialmente seleccionados; desarrollado para ser
preparado simplemente con el agregado de agua. Utilizado como adhesivo y
como base niveladora. Sus principales caracteristicas son: excelente
adherencia, dureza y repelencia al agua. En sistemas de construccion en seco
tipo EIFS, se utiliza como adhesivo para fijar las placas de poliestireno
expandido, malla de refuerzo y como base niveladora de superficie. Es un
excelente producto para ser aplicado también sobre paneles de poliestireno
expandido, placas de roca de yeso, bloques de hormigén celular curado, placas
cementicias, hormigon, etc.

Utilizado conjuntamente con la malla de fibra de vidrio como refuerzo es ideal
para ser aplicado en el encuentro entre materiales que por tener un
comportamiento estructural distinto suelen fisurar, como por ejemplo, encuentro
entre mamposteria y hormigon.

Reglas basicas para base coat:

¢ Colocar las planchas de E.P.S. trabando las hiladas horizontales entre si,
tanto en el plano de la pared como en las esquinas exteriores e interiores.

e Lijar el E.P.S. para evitar que el Base Coat y el Finish Coat “copien” las
irregularidades del mismo. El lijado no debe ser excesivo y se realizara 24
horas después que las planchas se adhirieron al substrato con adhesivo,
o en forma inmediata, si se utilizé fijacion mecanica.

e Superponer los bordes de la Malla de refuerzo entre rollo y rollo.

Colocar refuerzos de Malla en los vértices de los vanos para absorber las
tensiones concentradas en los mismos).

e Ejecutar el “Backwraping” o volcado sobre los bordes de terminacion de
las planchas de E.P.S.

o No dejar los baldes de Base Coat o Finish Coat expuestos a la intemperie
con temperaturas por debajo de los 4° C. o por encima de los 35 ° C.

e No aplicar el Base Coat o el Finish Coat sobre una pared cuando esté
expuesta al sol fuerte, para que no se altere el tiempo de fraglie necesario
de los materiales.

o Respetar la proporcion en peso de la mezcla de 50 % de Base Coat
sacado del balde y 50 % de Cemento Portland tipo I.

e Mezclar correctamente el Base Coat, evitando el exceso o la falta de
batido, con la paleta mezcladora adecuada.

e No usar marcas distintas de Cemento en una misma aplicacion, para
evitar que el color del Base Coat tenga distintos tonos de gris, que luego
se “mapearan” en un sobre tono del Finish Coat.

« No aplicar el revestimiento Revear sobre el Base Coat hasta qu éste no
haya secado completamente (24 hrs.), ni mientras llueva, aunque sea

moderadamente. Magistr JORGEE. FOLLONI
SECKE #1111 .f i34 5B LENTAL
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4- Malla de Fibra de Vidrio (Mesh) |

La red de fibra de vidrio es indispensable para reforzar la capa de material
aplicado sobre los paneles de material aislante antes de la termi cién. Su
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funcién es darle al sistema la capacidad de resitir los movimientos del material
contracciones, previniendo la formacién de grietas o fisuras en Ia pared.

Tienen gran estabilidad quimica, solidez y resistencia al fuego. Para el sistema
de aislamiento con Revestimiento Exterior E.|.F.S (External Insulation & Finish
System). Se aplican las mallas (Reinforcing mesh) de fibra de vidrio sobre placas
de poliestireno expandido EPS o en molduras decorativas. Este sistema de gran
resistencia y seguridad aprobado en todo el mundo, consiste en aplicar un
revestimiento base con malla de fibra de vidrio especial con tratamiento
antialcalino para otorgar una gran resistencia mecanica, resistencia al impacto y
evitar fisuras previa colocacion de un revestimiento elastoplastico de terminacion
sobre piezas de Poliestireno Expandido.

Con este sistema se puede reemplazar a las tradicionales terminaciones de
mamposteria, bloques y dar otra solucién alternativa como resolver deficiencias
de aislacion en construcciones nuevas o preexistentes o también como opcién
de cerramiento en sistemas de construccion racionalizada liviana. La malla de
fibra de vidrio actia como componente fundamental del sistema que permite la
realizacion de una aislacién térmica para el exterior y materializar molduras
decorativas en frentes y fachadas asi como realizar restauracion de frentes y
fachadas.

1 - Placa E.P.S. espesor 25mm.

Son planchas de Poliestireno Expandido que se adhieren al substrato, para luego
aplicar sobre estas el Base Coat y el Finish Coat.

Las planchas de Poliestireno Expandido utilizadas generalmente, son de 60 cm
X 120 cm y 20 mm de espesor (minimo), con una densidad de 15 o 20kg/m3
(faciimente “lijable” y de mayor “resiliencia” que uno mas denso), tipo “F”
(dificilmente inflamable segun normas AAPE). Se pueden utilizar otras medidas
de planchas aunque en obra éstas se hacen muy dificiles de manejar y generan
un mayor desperdicio. Las planchas de mayor densidad tienen el inconveniente
de ser mas dificiles de lijar.

Segun sea el tipo y el estado del substrato, la fijacion del EPS se ejecuta por
medio de un adhesivo o con sistemas de fijacién mecanica (washer).

2- Manta de aislacién hidréfuga y barrera de vapor tipo TYVEK o similar

Tyvek® es un material completamente sintético hecho de fibras de polietileno de
alta densidad que se sujetan mediante un proceso para obtener una tela no
tejida. Liviano, duradero y transpirable, aunque resistente al agua, la abrasién, la
penetracion de bacterias y el paso del tiempo, Tyvek® resulta ser un material
increible que se usa para mejorar varias aplicaciones en distintas industrias.

3- Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600

y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm. de espesor. Se deberan utilizar, en la

medida de lo posible, accesorios de fijacion de anclaje a la superficie, evitandose
i FOLLONI
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aquellos que para la fijacion dependan de la expansion de un elemento insertado
en los bordes del tablero. Para la fijacion de tornillos de nucleo paralelo en los
tableros deberan realizarse previamente orificios de un didmetro correspondiente
al 85-90% del diametro del nicleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberan
respetar una distancia minima de 8 mm de los bordes y 25 mm de las esquinas,

4- Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia y todos sus accesorios
(flejes, arandelas, empalmes, cartelas, angulos) unidos entre si por medio de
tornillos autoperforantes constituyendo un panel portante

5-Aislacién térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm,

Aislante de lana de vidrio hidrorepelente revestido en una de sus caras con un
complejo de foil de aluminio que actia como barrera de vapor. Es el tnico
producto que retine en un solo material aislamiento térmico, absorcién acustica,
barrera de vapor acorde con las condiciones, soluciones constructivas utilizadas
comunmente y seguro frente al fuego (INCOMBUSTIBLE).

6- Placa de roca de yeso STD de 12.5 mm de espesor, Revestimiento
interior.

En todos los casos se seguira estrictamente las especificaciones vy
caracteristicas de montaje del fabricante. La terminacién sera con aplicacién en
toda la superficie de dos (2) manos de masilla de terminacién aplicadas en forma
cruzada entre ambas manos.

4.3.2. Muro Portante Exterior (placa E-EIFS + placa RH) Steel Frame: Placa
interior de roca de yeso RH esp 12,5mm, PGU y PGC con aislante
termoacustico de lana de vidrio, barrera de agua y viento tipo TYVEK, placa
OSB, barrera de vapor, placa aislante térmico EPS Sistema E-EIFS.
Revestimiento exterior: Esp=25mm. Adhesivo con Base Coat, malla
elastica, base coat. Incluye anclajes quimicos, fijaciones e insumos.

4.3.2. Muro Portante Exterior (placa E-EIFS + E-EIFS) Steel Frame:
Estructura PGU y PGC con barrera de agua y viento tipo TYVEK, placa OSB
en ambos lados, placa aislante térmico EPS Sistema E-EIFS en ambos
lados. Revestimiento exterior: Esp=25mm. Adhesivo con Base Coat, malla

elastica, base coat. Incluye anclajes, fijaciones e insumos. Magistr ?‘
SECHE

Composicion de Exterior a Interior:

total, contribuye a homogeneizar la absorcién y el color del sustrato a revestir De
muy facil aplicacion. RENDIMIENTO Aproximadamente 4-5 m2 por kg,
dependiendo del sustrato.
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6- Malla de Refuerzo (Mesh)

Las mallas de fibra de vidrio son resistentes, flexibles y ligeras, al tiempo que
inalterables. Los componentes de la malla fueron estudiados para dar resistencia
a la alcalinidad de la mezcla y proteccion durante la instalacién.

7- Base Coat (Capa de base)

Es un producto cementicio modificado con polimeros sintéticos, cargas
minerales y aditivos especiaimente seleccionados; desarrollado para ser
preparado simplemente con el agregado de agua. Utilizado como adhesivo y
como base niveladora. Sus principales caracteristicas son: excelente
adherencia, dureza y repelencia al agua. En sistemas de construccién en seco
tipo EIFS, se utiliza como adhesivo para fijar las placas de poliestireno
expandido, malla de refuerzo y como base niveladora de superficie. Es un
excelente producto para ser aplicado también sobre paneles de poliestireno
expandido, placas de roca de yeso, bloques de hormigén celular curado, placas
cementicias, hormigén, etc.

Utilizado conjuntamente con la malla de fibra de vidrio como refuerzo es ideal
para ser aplicado en el encuentro entre materiales que por tener un
comportamiento estructural distinto suelen fisurar, como por ejemplo, encuentro
entre mamposteria y hormigon.

Reglas basicas para base coat:

e Colocar las planchas de E.P.S. trabando las hiladas horizontales entre si,
tanto en el plano de la pared como en las esquinas exteriores e interiores.
¢ Lijar el E.P.S. para evitar que el Base Coat y el Finish Coat “copien” las
irregularidades del mismo. El lijado no debe ser excesivo y se realizara 24
horas después que las planchas se adhirieron al substrato con adhesivo,
o en forma inmediata, si se utilizé fijacion mecanica.
Superponer los bordes de la Malla de refuerzo entre rollo y rollo.

» Colocar refuerzos de Malla en los vértices de los vanos para absorber las
tensiones concentradas en los mismos).

» Ejecutar el “Backwraping” o volcado sobre los bordes de terminacion de
las planchas de E.P.S.

* No dejar los baldes de Base Coat o Finish Coat expuestos a la intemperie
con temperaturas por debajo de los 4° C. o por encima de los 35 ° C.

» No aplicar el Base Coat o el Finish Coat sobre una pared cuando esté
expuesta al sol fuerte, para que no se altere el tiempo de frague necesario
de los materiales.

e Respetar la proporcion en peso de la mezcla de 50 % de Base Coat
sacado del balde y 50 % de Cemento Portland tipo I.

e Mezclar correctamente el Base Coat, evitando el exceso o la falta de
batido, con la paleta mezcladora adecuada. i

e No usar marcas distintas de Cemento en una misma aplicagion, para
evitar que el color del Base Coat tenga distintos tonos de gris, que luego
se “mapearan” en un sobre tono del Finish Coat.
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» No aplicar el revestimiento Revear sobre el Base Coat hasta que éste no
haya secado completamente (24 hrs.), ni mientras llueva, aunque sea
moderadamente.

8- Malla de Fibra de Vidrio (Mesh)

La red de fibra de vidrio es indispensable para reforzar la capa de material
aplicado sobre los paneles de material aislante antes de la terminacién. Su
funcién es darle al sistema la capacidad de resitir los movimientos del material
contracciones, previniendo la formacion de grietas o fisuras en la pared.

Tienen gran estabilidad quimica, solidez y resistencia al fuego. Para el sistema
de aislamiento con Revestimiento Exterior E.I.F.S (External Insulation & Finish
System). Se aplican las mallas (Reinforcing mesh) de fibra de vidrio sobre placas
de poliestireno expandido EPS o en molduras decorativas. Este sistema de gran
resistencia y seguridad aprobado en todo el mundo, consiste en aplicar un
revestimiento base con malla de fibra de vidrio especial con tratamiento
antialcalino para otorgar una gran resistencia mecanica, resistencia al impacto y
evitar fisuras previa colocacion de un revestimiento elastoplastico de terminacion
sobre piezas de Poliestireno Expandido.

Con este sistema se puede reemplazar a las tradicionales terminaciones de
mamposteria, bloques y dar otra solucién alternativa como resolver deficiencias
de aislaciéon en construcciones nuevas o preexistentes o también como opcion
de cerramiento en sistemas de construccion racionalizada liviana. La malla de
fibra de vidrio actiia como componente fundamental del sistema que permite la
realizacién de una aislacion térmica para el exterior y materializar molduras
decorativas en frentes y fachadas asi como realizar restauracion de frentes y
fachadas.

1 - Placa E.P.S. espesor 25mm.

Son planchas de Poliestireno Expandido que se adhieren al substrato, para luego
aplicar sobre estas el Base Coat y el Finish Coat.

Las planchas de Poliestireno Expandido utilizadas generalmente, son de 60 cm
x 120 cm y 20 mm de espesor (minimo), con una densidad de 15 o 20kg/m3
(faciimente “lijable” y de mayor “resiliencia” que uno mas denso), tipo i
(dificilmente inflamable segin normas AAPE). Se pueden utilizar otras medidas
de planchas aunque en obra éstas se hacen muy dificiles de manejar y generan . {‘%m“ i
un mayor desperdicio. Las planchas de mayor densidad tienen el inconveni%j:l“_{f} r i e

de ser mas dificiles de lijar. Viofesion |
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Segun sea el tipo y el estado del substrato, la fijacion del EPS se ejecuta por
medio de un adhesivo o con sistemas de fijacion mecanica (washer).

2- Manta de aislacion hidréfuga y barrera de vapor tipo TYVEK o similar

Tyvek® es un material completamente sintético hecho de fibras de polietileno de \/
alta densidad que se sujetan mediante un proceso para obtener una tela no
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tejida. Liviano, duradero y transpirable, aunque resistente al agua, la abrasion, la
penetracion de bacterias y el paso del tiempo, Tyvek® resulta ser un material
increible que se usa para mejorar varias aplicaciones en distintas industrias.

3- Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600
y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm. de espesor. Se deberan utilizar, en la
medida de lo posible, accesorios de fijacién de anclaje a la superficie, evitandose
aquellos que para la fijacién dependan de la expansion de un elemento insertado
en los bordes del tablero. Para la fijacion de tornillos de nucleo paralelo en los
tableros deberan realizarse previamente orificios de un diametro correspondiente
al 85-90% del diametro del nuicleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberan
respetar una distancia minima de 8 mm de los bordes y 25 mm de las esquinas,

4- Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia y todos sus accesorios
(flejes, arandelas, empalmes, cartelas, angulos) unidos entre si por medio de
tornillos autoperforantes constituyendo un panel portante

5-Aislaciéon térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm,

Aislante de lana de vidrio hidrorepelente revestido en una de sus caras con un
complejo de foil de aluminio que actia como barrera de vapor. Es el unico
producto que retne en un solo material aislamiento térmico, absorcion acustica,
barrera de vapor acorde con las condiciones, soluciones constructivas utilizadas
comunmente y seguro frente al fuego (INCOMBUSTIBLE).

6- Placa de roca de yeso RH de 12.5 mm de espesor, Revestimiento interior.

En todos los casos se seguira estrictamente las especificaciones y
caracteristicas de montaje del fabricante. La terminacién sera con aplicacién en
toda la superficie de dos (2) manos de masilla de terminacion aplicadas en forma
cruzada entre ambas manos.

4.3.2. Muro No portante interior (placa STD + placa RH): Placa interior de
roca de yeso STD esp 12,5mm, perfileria, aislante termoacustico de lana de
vidrio, placa interior de roca de yeso RH esp 12,5mm. Incluye tornillos
T1,T2, fijaciones e insumos.

4.3.3. Muro No portante interior (placa STD + placa RH): Placa interior de
roca de yeso STD esp 12,5mm, perfileria, aislante termoacdustico de lana de
vidrio, placa interior de roca de yeso RH esp 12,5mm. Incluye tornillos | |/ ”
T1,T2, fijaciones e insumos. Magist JORPE T OUPH

4 T LORUOA

1- Placa de roca de yeso STD de 12.5 mm de espesor,"Revestimiento
interior.

En todos los casos se seguira estrictamente las especificaciones Y
caracteristicas de montaje del fabricante. La terminacion sera con aplicacion’en,
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toda la superficie de dos (2) manos de masilla de terminacion aplicadas en forma
cruzada entre ambas manos.

2-Aislacion térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm,

Aislante de lana de vidrio hidrorepelente revestido en una de sus caras con un
complejo de foil de aluminio que actia como barrera de vapor. Es el unico
producto que redne en un solo material aislamiento térmico, absorcion acustica,
barrera de vapor acorde con las condiciones, soluciones constructivas utilizadas
comunmente y seguro frente al fuego (INCOMBUSTIBLE).

3- Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia y todos sus accesorios
(flejes, arandelas, empalmes, cartelas, angulos) unidos entre si por medio de
tornillos autoperforantes constituyendo un panel portante

4- Placa de roca de yeso RH de 12.5 mm de espesor, Revestimiento interior.

En todos los casos se seguira estrictamente las especificaciones vy
caracteristicas de montaje del fabricante. La terminacion sera con aplicacion en
toda la superficie de dos (2) manos de masilla de terminacion aplicadas en forma
cruzada entre ambas manos.

4.3.4. Muro No portante interior (placa STD + placa STD): Placa interior de
roca de yeso STD esp 12,5mm, perfileria, aislante termoacustico de lana de
vidrio, placa interior de roca de yeso STD esp 12,5mm. Incluye tornillos
T1,T2, fijaciones e insumos.

1- Placa de roca de yeso STD de 12.5 mm de espesor, Revestimiento
interior.

En todos los casos se seguira estrictamente las especificaciones y
caracteristicas de montaje del fabricante. La terminacién sera con aplicacion en
toda la superficie de dos (2) manos de masilla de terminacion aplicadas en forma
cruzada entre ambas manos.

2-Aislacion térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm,

Aislante de lana de vidrio hidrorepelente revestido en una de sus caras con un
complejo de foil de aluminio que actia como barrera de vapor. Es el Unico
producto que retine en un solo material aislamiento térmico, absorcién gcustica,
barrera de vapor acorde con las condiciones, soluciones constructivas ytilizadas
comunmente y seguro frente al fuego (INCOMBUSTIBLE).
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3- Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia y todos sus accesorios
(flejes, arandelas, empalmes, cartelas, angulos) unidos entre si por medio de
tornillos autoperforantes constituyendo un panel portante

4- Placa de roca de yeso STD de 12.5 mm de espesor, Revestimiento
interior.

En todos los casos se seguird estrictamente las especificaciones y
caracteristicas de montaje del fabricante. La terminacién sera con aplicacién en
toda la superficie de dos (2) manos de masilla de terminacion aplicadas en forma
cruzada entre ambas manos.

La estructura de sostén sera de vigas metalicas del mismo sistema que se
utilizara en el resto del edificio.

Cubierta metalica

Generalidades

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la cubierta metélica incluyendo la estructura metalica en cuanto al calculo,
caracteristicas de los materiales, fabricacién y montaje en obra, estructura
(columnas y vigas reticuladas, etc.), techo de chapas metalicas incluyendo los
elementos de sujecion, cenefas, zinguerias y todo otro elemento necesario para
la completa terminacion de la cubierta, esté o no descripto.

Las estructuras deberan dimensionarse para resistir vientos de 200 km/h.

Toda la mano de obra y equipos seran de buena calidad. Todos los componentes
deberan estar exentos de escamas, rebabas u otros defectos, debiendo tener
adecuada terminacién, no admitiéndose en ningun caso el uso de soldaduras u
otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningtin tipo.

Al igual que para paneles, de acuerdo con lo ya visto, una estructura de techos
resuelta con Steel Framing tiene como concepto principal dividir la estructura en
una gran cantidad de elementos estructurales equidistantes, de manera que
cada uno resista una porcion de la carga total.

Para posibilitar la estructura alineada, caracteristica fundamental del sistema, el
alma de los perfiles que componen la estructura de techos debe estar alineada
al alma de los montantes del panel sobre los que apoyan y sus secciones en
coincidencia, de modo que la transmision de cargas sea en forma axial.

En el caso de los techos ejecutados con Steel Framing la resistencia a las cargas
laterales, que aparecen perpendicularmente al propio plano de la cabfiada. se
puede obtener mediante:

e Arriostramiento Longitudinal / Magisir ! e F( e

e Diafragma de Rigidizacion u;..flf}-‘-.l i ts Chatidik
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Cabriadas

La utilizacion de cabriadas en la construccion con Acero, es una metodologia

muy rapida y sencilla, una de las razones por las que se la utiliza mas
frecuentemente.

Las cabriadas deberan estar compuestas por un conjunto de elementos (perfiles
galvanizados) que unidos entre si, permitan cubrir grandes luces libres entre
apoyos, contando en esta obra, por un punto de apoyo intermedio.

Elementos Basicos de la Cabriada

A. Cordén superior: perfil PGC que le da la forma y la pendiente a la cubierta
de techo exterior.

B. Cordén inferior: perfil PGC que le da la forma y la pendiente al cielorraso del
espacio a cubrir.

C. Pendolones: perfiles PGC dispuestos en forma vertical que vinculan el
cordon superior con el cordén inferior.

D. Diagonales: perfiles PGC inclinados que vinculan el cordon superior con el
cordén inferior.

E. Rigidizadores de apoyo: recorte de perfil PGC colocado en los puntos de
apoyo de la cabriada, en donde se produce la transmision de los esfuerzos, de
manera de evitar la abolladura del alma de los perfiles del cordon superior e
inferior.

F. Cenefa: perfil PGU que une los extremos de los cordones de cabriada que
conforman el alero.

Fijaciones

La unién entre si de las piezas de la cabriada se realiza, en general, mediante
tornillos autoperforantes.

Este mismo sistema de fijacion se utiliza para la unién entre la cabriada y su
apoyo, utilizandose en la vinculaciéon un perfil “L" de acero galvanizado. La
cantidad de tornillos dependera de las cargas a las que la estructura se vea
sometida, obteniéndose segun célculo.

TIPOS DE TORNILLOS

§ Tornillo Hexagonal mecha: El perfil de su cabeza le impide ser utilizado en
donde luego se colocara una placa, dado que esta se aglobaria sobre su cabeza.
Su uso fundamental es para vincular perfiles entre si que estén dentro del
espesor de la pared. Es el tomillo que se usa para unir paneles entre si,
rigidizadores de vigas, encuentro de perfiles en cabriadas. HEX = M#rzﬁr 199( FOLLONI
3’.'4!1 . SECREA NI DL i -‘JL"J TAL
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e Tornillo p/Placa Cementicia con Alas: Este tornillo tiene una cabeza tipo
trompeta que le da un gran poder de sujecion, logrando un buen fresado
en la placa cementicia debido al nervurado que tiene en su parte inferior.
Las alas que se encuentran entre la punta mecha y el comienzo de los
hilos, oradan un agujero de mayor diametro en la placa, permitiendo que
los filamentos no entren en contacto con la misma y se empasten. Estas
alas se desprenden cuando hacen contacto con el acero al que se fija la
placa. TPC = M#2 - D#8 x 1 1/4".

e Tornillo p/ Placa Fendlica de25 mm :Es un tornillo también con alas pero
tiene un paso menor dado que se utiliza basicamente para fijar las placas
de substrato para entrepisos, tales como los multilaminados fendlicos de
25 mm de espesor, sobre las vigas de acero galvanizado que tienen como
minimo un espesor de chapa de 1,6 mm. Normaimente el diametro de
este tornillo es Nro. 12 o 14, siendo su largo de por lo menos 1 3/4". La
punta que se utiliza en la atornilladora es Phillips # 3 en lugar de #2.

Materiales

Los materiales deberan cumplir con las normas correspondientes, la verificacion
se realizara mediante certificados de calidad del fabricante o ensayos.

La estructura reticulada se construira con planchuelas o hierro angulo, estara
pintada con anti-6xido al cromato y sintético industrial (color a definir por la
Inspeccion de Obra).

Proteccion:

La estructura metalica debera estar debidamente provista de descarga a tierra,
midiendo a la capacidad propia de descarga via fundacién o anexandole la
correspondiente jabalina. El Contratista debera entregar un certificado de aptitud.

Caracteristicas de la Estructura

Se ejecutara una cubierta sobre una estructura de cabriadas metalicas.

Las cabriadas metalicas estaran formadas por perfiles PGC, con una
separacion méxima de 60 cm. La rigidizacion de estas cabriadas debera
realizarse mediante los arriostramientos longitudinales que indique el calculo
estructural. Si la separacién entre cabriadas no es mayor de 40 cm, se podra
realizar un cielorraso de placas de yeso de junta tomada, fijadas directamente al
cordén inferior de la cabriada. Si esta separacion es mayor de 60 cm, debera
proveerse un sistema de fijacion de placas de cielorraso (montantes, omegas)
con una separacion maxima de 40 cm.

La cubierta estara constituida por un mix de materiales en la siguiente secuencia

i i ior: { Maglistr JORGE §i FOLLONI
de exterior a interior: { AR v /Wiy
\ A ] BRI € LIty
WL GIFALLEAL UL BORDOBA
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4.3.6. Cabriadas de Steel Frame conformada poor PGC y PGU 100 (con
Separacion de 0.40m). (m2)

Los elementos que las componen son los siguientes:

1.- Chapa de acero galvanizado trapezoidal tipo T101 color a definir con la
inspeccion. Fijacién con tornillo autoperforante cabeza hexagonal punta
mecha 14 x 1 1/2 con Arandela Vulcanizada, sobre Perfil Omega
70mmx32mmx13mm, cada 0.40mts.

2- Manta de aislacion hidréfuga y barrera de vapor tipo TYVEK o similar

Tyvek® es un material completamente sintético hecho de fibras de polietileno de
alta densidad que se sujetan mediante un proceso para obtener una tela no
tejida. Liviano, duradero y transpirable, aunque resistente al agua, la abrasién, la
penetracion de bacterias y el paso del tiempo, Tyvek® resulta ser un material
increible que se usa para mejorar varias aplicaciones en distintas industrias.

3- Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600
y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm. de espesor. Se deberan utilizar, en la
medida de lo posible, accesorios de fijacion de anclaje a la superficie, evitandose
aquellos que para la fijacion dependan de la expansion de un elemento insertado
en los bordes del tablero. Para la fijacion de tornillos de nucleo paralelo en los
tableros deberan realizarse previamente orificios de un didmetro correspondiente
al 85-90% del diametro del nucleo del tomillo. Asimismo, las fijaciones deberan
respetar una distancia minima de 8 mm de los bordes y 25 mm de las esquinas,

4- Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia y todos sus accesorios
(flejes, arandelas, empalmes, cartelas, angulos) unidos entre si por medio de
tornillos autoperforantes constituyendo un panel portante

5-Aislacion térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm,

Aislante de lana de vidrio hidrorepelente revestido en una de sus caras con un
complejo de foil de aluminio que actia como barrera de vapor. Es el tnico
producto que redne en un solo material aislamiento térmico, absorcién acustica,
barrera de vapor acorde con las condiciones, soluciones constructivas utilizadas
comunmente y seguro frente al fuego (INCOMBUSTIBLE).

Zinguerias y Canaletas.

La canaleta, embudos, codos y los correspondientes accesorios que se
proveeran seran de zinc. La canaleta apoyara sobre soportes separados entre
si, como maximo un (1,00) m.

En el sentido longitudinal, en cualquier punto de la canaleta existira una
pendiente minima de 5 mm/m (cinco milimetros por metro) de caida hacia el
embudo, debiendo poder verificarse que el agua escurra hacia el embudo desde
todos los puntos de la canaleta, no debiendo existir estancamientos @ retencion

del agua en ningun sector de la misma. Las caferias de bajadﬂqﬁef;é  de hrierrro
aglstr Po { "OLLONI
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

OBRA: INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL (IPA)

UBICACION: Avenida del Piamonte s/n. Barrio: Quebrada de Las Rosas.
LOCALIDAD: Cérdoba. DEPARTAMENTO: Capital

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACION ELECTRICA

Contenido:

1 — GENERALIDADES

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS

3 — PROVISION DE ENERGIA

4 — CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO
5 — CRITERIOS GENERALES DE LA INSTALACION/ ik
6 — ESTRUCTURA DE TABLEROS ' it U
7 — CORRIENTES DEBILES i |

8 — ESPECIFICACIONES DE MATERIALES % !

9 — PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA INSTALACION e ]

Maglstr, JO qm £OLLONI
:.‘ ABIENTAL

1 - GENERALIDADES

Con el fin de la ejecucion de la Instalacion Eléctrica a realizar, se describen en
los siguientes parrafos los procedimientos, reglamentos y criterios a considerar
para la cotizaciéon de la obra por parte del Oferente.

Se consideraran incluidos en la provision todos los materiales y trabajos que
aunque no hayan sido especificamente mencionados en este Pliego sean
necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

La contratista considerara y costeara, todos los gastos que demande:

La confeccion del Proyecto Ejecutivo y las presentaciones y pedidos adicionales
para ser aprobada por otros Organismos y/o Entes Oficiales o prestatarios de
servicio/s que por competencia correspondan.

2- NORMAS Y REGLAMENTOS
Las instalaciones y los materiales constitutivos de la obra deberan cumplir con
las normas, cddigos ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de

Pégina | 2
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aplicacién provincial, Nacional e Internacional fijadas por los organismos que a
continuacion se detallan:

AEA - Asociacion FElectrotécnica Argentina — Reglamento para
Instalaciones Eléctricas en

Inmuebles — Edicién 2006

IEC

Ley N° 19.587

Ley N° 10.281: SEGURIDAD ELECTRICA PARA LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Higiene y seguridad en el trabajo
E.P.E.C.
TELECOM

3 - PROVISION DE ENERGIA

Para esta instalacién, se debera proveer una acometida de energia trifasica
desde red publica de EPEC. Se debera establecer la carga eléctrica de la
instalacion y se debera proceder a la realizacion de los tramites y gestiones
necesarias ante EPEC con el fin de la provision del servicio adecuado. Se debera
incluir en esto el pago de las tasas y aranceles que esta tarea requiera,
incluyendo en esto la realizacién de las obras que implique.

El conductor de ingreso debera calcularse con una reserva del 20%.
4 - CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO

Acompafian este Pliego los planos de Anteproyecto de la instalacion de
electricidad. En esta documentacion se encuentra graficada:

o o oQ e

La disposicion y caracteristicas de todos los artefactos de iluminacion, sus
llaves de efecto, Extractores de Aire con su control de velocidad.

La disposicién y caracteristicas de los tomacorrientes de uso general.

La disposicién del Tablero General y Seccionales. i

La disposicién del sistema de proteccién contra efectos Atmosféricos

La disposicion de los elementos de la instalacion de Corrientes débiles:

Telefonia 'y datos . . Magistr. JORGE .NGLL_DM[
Alarma contra robo e intrusion SECRLININ D! [ASAURIETAL

ot v

Alarma contra incendio / MUNIGIPAL |L,'1I:: i DO DA

5 . CRITERIOS GENERALES DE LA INSTALACION |

« Enlas instalaciones interiores las cafierias y cajas a utilizar seran de PVC

rigido antiflama., respetando los espesores de la norma IRAM 2005. El
diametro de las canalizaciones seré el adecuado segun las normas, no
pudiendo los conductores colocados superar las ocupaci';\neirﬁéximas
establecidas por las citadas reglamentaciones, la cafieria minima a
utilizar sera de %" o 22mm.

Pagina | 3
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e Todas las instalaciones estaran embutidas, donde la arquitectura lo
permita. ( ver PET ESTRUCTURAS- Sistema Steel Frame)

e Los conductores enterrados seran tipo IRAM 62266 — LSOH.

o Los conductores flexibles en caferias seran tipo IRAM NM 62267

o Las cajas a utilizar seran PVC, hexagonal de 7x7 y 9x9, rectangulares de
10x5 y cuadradas de 10x10 y 15x15 con tapa.

e Los circuitos de iluminacién y de tomacorrientes estaran separados y se
colocaran en cafierias distintas. La seccion minima de conductores para
circuitos de iluminacion sera de 2.5 mm2; la seccibn minima de
conductores para circuitos de tomacorrientes, sera de 4mm2

e La Instalacion de Corrientes Débiles se colocara en canalizaciones y
cajas independientes.

« En general todas las instalaciones estaran embutidas.

e Cuando las cafierias se instalen sobre cielorraso no podran apoyarse
sobre la estructura del mismo, debiendo preverse en tal caso, las grapas
y fijaciones necesarias para que el conjunto sea solidamente resistente e
independiente del cielorraso.

e Se cuidara muy especialmente la prolijidad en la ejecucion de los tirones
rectos, curvas y desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas,
un aspecto de simetria.

e Las cajas se fijaran en forma independiente a las cafierias. Podran
utilizarse piezas ‘T', con registro, para los casos donde no haya empalme
de cables.

o Para el caso de canalizaciones al exterior, las mismas seran en todos los
casos de acero galvanizado y las cajas a utilizar seran de fundicion de
aluminio y estancas.

« En la instalacién de conductores enterrados, estos se colocaran en el
fondo de una zanja de 60 cm de profundidad, sobre un lecho de arena
mediana; se colocaran ladrillos de proteccion y se compactara la tierra
hasta el nivel de piso. En el caso de conductores enterrados en veredas
o patios, se colocaran dentro de cafierias de PVC de 3,2 mm de espesor.

o La puesta a tierra del edificio estara en un todo de acuerdo al reglamento
de la AEA. y norma IRAM 2281-3. Se debera lograr una resistencia de
puesta no mayor a los 5 ohm, debiéndose realizar los trabajos necesarios
para ello.

e Correccidn del factor de potencia: Se debera suministrar, colocar y
conexionar; un tablero para la correccion del factor de potencia acorde a
la demanda y desfasaje de la misma, acorde & normativas vigentes. En
todos los tubos fluorescentes se colocaran condensadores para corregir
el factor de potencia a un valor no inferior a 0,95 inductivo, responderan
a la Norma IRAM 2170 y seran tipo ELECOND, LEYDEN o superior
calidad Proteccién contra Efectos Atmosfeéricos

Se realizara la instalacion de acuerdo a normas del IRAM y de la AEA para la
proteccién contra efectos atmosféricos;—inel yendo ubicaciéon y detalles
constructivos de la instalacién. "

Maglstr. JORG G ED.iLION'I
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6 - ESTRUCTURA DE TABLEROS

Tablero General

» Gabinete de chapa N° 16, con contrafondo, contrafrente y tapa con manija
y cerradura.

¢ Dimensiones aptas para alojar los elementos propios mas un 30% de
reserva de espacio para futuras ampliaciones.

» Como elemento de cabecera se colocaréd un interruptor automatico
tetrapolar, tipo ABB, Schneider Electric, Siemens o superior calidad.

» A continuacion se colocaran las salidas para los tableros seccionales que
dependan de este tablero.

e Para los circuitos de iluminacién y de tomacorrientes que dependan de
este tablero:

» Se colocaran interruptores diferenciales bipolares de 40 A distribuidos por
circuitos.

e A continuacion, las salidas a circuitos se protegeran mediante
interruptores termomagnéticos bipolares de 16 A para circuitos de
iluminacién y de 25 A para circuitos de tomacorrientes.

e Se utilizara un distribuidor de barras (3F + N+T) para la distribucion
principal.

e Se colocaran al frente del gabinete luces de presencia de fase

e Para el encendido de luces que se efectien desde este tablero se
utilizaran interruptores sin proteccion, unipolares tipo Interruptor “I” de
ABB, Schneider Electric, Siemens o superior calidad.

e Se utilizaran para la conexion de los interruptores termomagnéticos de los
circuitos de iluminacién y tomacorrientes puentes de conexion, no
permitiéndose el uso de guirnaldas de cables

¢ Todas las salidas se realizaran mediante borneras.

e Se colocara el circuito eléctrico del tablero fijado en la parte posterior de
la puerta.

e Tableros Seccionales

e Gabinete de chapa N° 16, con contrafondo, contrafrente y tapa con manija
y cerradura.

¢ Dimensiones aptas para alojar los elementos propios mas un 20% de
reserva de espacio para futuras ampliaciones.

» Como elemento de cabecera se colocara un interruptor seccionador sin
proteccion tetrapolar.

Para los circuitos de iluminaciéon y de tomacorrientes que dependan de este
tablero:

e Se colocaran interruptores diferenciales bipolares de 4? A distribuidos por
circuitos.

e A continuacion, las salidas a /elfcwtos se protegeran mediante
interruptores termomagnéticos bipOlares de: M*ﬂ’j” Jo F.Fr{ FOLLONI
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16 A para circuitos de iluminacion y de 25 A para circuitos de

tomacorrientes.

e Se utilizaréa un distribuidor de barras (3F + N+T) para la distribucion
principal.

» Se colocaran al frente del gabinete luces de presencia de fase

e Se utilizaran para la conexion de los interruptores termomagnéticos de los
circuitos de iluminacién y tomacorrientes puentes de conexién, no
permitiéndose el uso de guirnaldas de cables

¢ Todas las salidas se realizaran mediante borneras.

« Se colocara el circuito eléctrico del tablero fijlado en la parte posterior de
la puerta.

7 — CORRIENTES DEBILES
Telefonia y Datos

* Se deberan proveer una instalacién para el sistema de comunicaciones y
para el manejo de datos que cubrira todos los sectores del edificio.

e Se incluira en esto el tendido de las canalizaciones, de las cajas y fichas
terminales (RJ45 y RJ11) a fin de proveer este servicio en todos los
sectores especificados previamente.

e Se debera proveer de un rack de comunicaciones para este sistema.

¢ Ladistribucion horizontal se realizara mediante bandejas portacables para
corrientes débiles. El acceso a cada local se realizara mediante cafierias
y cajas de acero semipesado.

¢ Se deberan también proveer de aparatos telefénicos homologados para
cada sector especificado previamente. ' Maglatr. JOREE f Limliu?TT.
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8- ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Cafierias y cajas para instalacién interior embutida y/o a la vista: PVC antiflama,
responderan a la Norma IRAM 2005, tipo ACERTUBO o similar calidad.

Carierias exteriores: PVC antiflama Sistema para armar IP54. Marca SICA |
Conductores: \

a) Instalacion fija en caferias: Seran de cobre, de cuerda flexible con aislacién
de PVC antillama seglin Normas IRAM 62267 LSOH. Seran tipo PRYSMIAN,
IMSA, INDELQUI, CIMET, o similar.

b) Instalacién subterranea o en Bandeja Portacables: Seran de cobre bajo IRAM
62266 — LSOH, seran tipo PRYSMIAN o los equivalentes de IMSA, INDELQUI,
CIMET o superior calidad.

Interruptores de Efecto: Responderan a las Normas IRAM 2007, tendran
contactos de plata y bornes del tipo prisionero doble que permitan el conexionado
de conductores de hasta 2,5 mm?, Seran tipo PLASNAVI, linea RODA, CAMBRE
SIGLO XXII o superior calidad.

Pégina | 6
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Tomacorrientes: Responderan a la Norma IRAM 2071, tomacorrientes con toma
de tierra para instalaciones fijas de uso domiciliario y 220V, de 10 Amperes.
Seran tipo PLASNAVI, linea RODA, CAMBRE SIGLO XXl o superior calidad.

Artefactos de iluminacion: Los artefactos de iluminacién a instalar en la obra
deberan ser de sdlida construccién y prolija terminacién, serén tipo PHILLIPS,
LUMENAC, LUCCIOLA, FEM o superior calidad.

Portalamparas: Seran en todos los casos de cuerpo aislante de porcelana y
tornillos de bronce segin Norma IRAM 2015 y 2040.

Zébcalos simples y combinados: Tendran contactos de bronce, sistema giratorio
de seguridad en el portatubos, elaborado en Nylon para alta temperatura vy
tendran resortes de presion permanente sobre los contactos.

Equipos auxiliares: Los balastos cumpliran con la Norma IRAM 2027, seran tipo
ITALAVIA, WAMCO o superior calidad.

Los arrancadores responderan a la Norma IRAM 2124, seran tipo PHILLIPS o
superior calidad.

Lamparas: Seran de PHILLIPS, OSRAM o superior calidad.

Correccion del factor de potencia: En todos los tubos fluorescentes se colocaran
condensadores para corregir el factor de potencia a un valor no inferior a 0,95
inductivo, responderan a la Norma IRAM 2170 y seran tipo ELECOND, LEYDEN
o superior calidad. f

Interruptores termomagnéticos: Responderan a la Norma IEC 898. Serén
bipolares, 6 KA, tipo ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS mﬁt,l,peraphr rollonn
calidad. BECKLIARIO 1Y oy

: MUNICIPA LG AL ‘ )
Interruptores diferenciales: Responderan a la norma |EC 1008. A § i

Seran bipolares, de 40 Amperes, 30 milisegundos de actuacién. Seran tipo ABB
SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS o superior calidad.

Borneras: Seran de poliamida, aptas para montaje sobre rieles tipo UKM de
ZOLODA o superior calidad "

Pulsadores, lamparas de fase y elementos varios de tablero: Serén tipo
NOLLMAN, AEG, FOURNAS o superior calidad.

Jabalinas, camaras de inspeccion: Seran COPPERWELD, CADWELL o superior
calidad

Gabinetes de tableros: Seran GENROD, HIMEL o superior calidad.
9 - PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA INSTALACION

A efectos de su aceptacion y siguiente aprobacién, tanto los materiales a usarse
como los trabajos a ejecutar, seran revisados por la Direccion de Obra,
responderan a normas vigentes y pliegos que componen el legajo de contrato.
Se exigirdn en presencia de la Inspecciéon de Obra las pruebas de correcto
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funcionamiento sobre todas las instalaciones efectuadas, entre las que se
mencionan:

Instalacion Eléctrica:

¢ Inspeccion visual de las instalaciones
¢ Comprobacion de los materiales
e Instalacién de lluminacion
Instalacion de puesta a tierra
Medicion de la resistencia de aislacion

Tableros:

Inspeccion visual

Ensayos de calentamiento

Funcionamiento mecanico

Comprobacioén de los materiales

Verificacion de actuacion de las protecciones

Factor de potencia (no debera ser inferior a 0,95 inductivo)

. 4 2 i " 7 % nalGE G FOLLOT»H
Actuacion de protecciones termomagnéticas y diferenciales mﬂf"‘ﬂ'y"[' ;s
SECRETAF '-?___
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Corrientes Débiles: WUNICIPALIPAD OF ORDOB

e Instalacién de telefonia y datos
e Alarmas

INSTALACION SISTEMA CAMARAS DE SEGURIDAD

Alarma Contra Robo e Intrusos

» Se deberan proveer e instalar y poner en funcionamiento un sistema de
alarma de robo e intrusién, de la mas moderna tecnologia, que cubrira
todo el edificio y que consistird en: Una central de alarma basada en
microprocesador, multizona, de Ultima generaciéon o La Central sera
activable y desactivable por teclado y control remoto.

e Sensores infrarrojos pasivos ubicados segun el plano.

e Sirenas y campanas de alarma

e Se proveera de toda la instalacién de canalizaciones, cajas y cableados
necesarios para la correcta instalacion de todo el sistema.

El nuevo sistema a instalar debera prestar cobertura a todo el edificio
Equipamiento del Sistema:

Penta Hibrido, Graba en + 265, Implementaciones Complejas, Nivel alto de
Seguridad, Zona de Invasién en cada

Pagina | 8
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Canal, 4 Canales con Cruce de linea, 2 canales IP para camaras de hasta 4MPX
de definicion.

Soporta 2 discos de 6TB. Asignacion de camaras por Usuario. Solo 1 persona
puede tener acceso a la edicién del contenido del DVR.

Camaras:

Sugerencia: Camaras de 2MPX. Alimentacioén desde DVR dentro de los 30m o
Instalando caja estanca y fuente proxima a la misma.

Posee camaras plasticas para interior. Tipo de camaras: Especificas, gran
variedad que permite ajustarla a la necesidad del cliente.

INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR

Se cotizara segun plano y planilla de cotizacion.

CONCLUSION

La obra debera ser entregada con todos sus elementos conectados vy
funcionando en forma definitiva.

Estaran contemplados todos aquellos trabajos y materiales, que aunque no
estén especificamente mencionados, sean necesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones y la concrecion de la obra a su fin.

|
of f NI
str JORGE fl-FOLLON
gﬂﬂ: [ h-. il .C-’-t‘. S ENTAL
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PLIEGO PARTICULAR DE
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INSTALACIONES SANITARIAS
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
OBRA: INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL (IPA)
UBICACION: Calle, Juan Hauling s/n. Barrio: Quebrada de Las Rosas.
LOCALIDAD: Cérdoba. DEPARTAMENTO: Capital.

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

12.1 INSTALACION CLOACAL.
13.1 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE.
14.1 INSTALACION PLUVIAL.
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1. GENERALIDADES

A continuacion se establecen las especificaciones técnicas, procedimientos,
reglamentos y criterios que debera considerar el Oferente para la cotizacion de
los trabajos a ejecutarse en la obra de la referencia.

Se entiende que la cotizaci6n comprende la provisién de todo el material
necesario, incluido su transporte al lugar de las obras, la mano de obra comun y
especializada, equipos especiales y cualquier otro suministro que sea necesario,
incluido aquellos que no estuvieran indicados en la documentacion licitatoria y
que son indispensables para que las instalaciones resulten perfectamente
ejecutadas para un uso de acuerdo a los fines que fueron proyectadas.
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Documentacién de Obra

Para tal fin y previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera confeccionar el
Proyecto Ejecutivo de las instalaciones de agua fria, agua caliente, de desagles
cloacales y de desagiies pluviales, todo de acuerdo a lo indicado en planos de
Proyecto, Pliegos de Especificaciones Técnicas General, Pliego de
Especificaciones Técnicas Particular y demas documentaciéon. Los mismos
deberan subsanar posibles omisiones, observando un especial cuidado con la
ubicacion de las cafierias, las tapadas y protecciones, que deberan ser acorde
al tipo de proyecto en cuestién y permita un facil mantenimiento del sistema. Esta
documentacion se debera desarrollar en escalas 1:100 para planos generales,
escalas 1:50 para planos de sectores y escala 1:20 los planos de detalles.

El Proyecto Ejecutivo debera ser Aprobado por la Direccién de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad de Coérdoba, debera confeccionar Ia
documentacion necesaria para la puesta en marcha de las obras, las
aprobaciones que exijan los organismos oficiales y/o privados encargados del
control y provision de los servicios, como son, los Entes prestadores de los
servicios de agua y de cloacas, la Municipalidad de Cérdoba, etc., quedando
a su cargo los tramites, el pago de tasas, derechos y/o aranceles que demanden
estas aprobaciones, como asi también las que surjan por conexiones,
inspecciones y/o habilitaciones de los mismos.

Junto a la documentacién gréfica, se presentardn las correspondientes
memorias de calculo que justifiquen el dimensionado adoptado. Toda la
documentacién y planos motivos de gestion deberan ser presentados ante el
Comitente para su conformidad.

Finales de obra y/o las habilitaciones Entes

Una vez concluidos los trabajos, la Empresa debera obtener los finales de obra
y/o las habilitaciones que correspondan.

Planos Conforme a Obra:

La Empresa debera confeccionar los Planos Conforme a Obra y presentar a la
Inspeccién de Obra dos juegos de planos y el soporte digital de estos, en donde
se indicara el recorrido de las cafierias, sus secciones, cotas y todo otro dato de
interés que pueda ser necesario para el control y mantenimiento.del edificio.

,' Magistr 'j
g SECREINRI
/ y s

2. NORMAS Y REGLAMENTOS

En la ejecucion de las instalaciones, la Contratista debera observar /las
reglamentaciones vigentes en Provincia de Cérdoba, la Municipalidad y/las
normas de la ex Obras Sanitarias de la Nacién, respetando los métodos de

calculo y tablas alli indicadas. |

Los materiales a usar seran de marca acreditada, en sus envases originales, de
primera calidad, libres de todo defecto de fabricacién o por mal acopio, con sello
de aprobados por los Organismos correspondientes, respondiendo ademas a
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normas IRAM. Previo al inicio de los trabajos, La Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccién de Obra, las muestras de los materiales a utilizar.
El Contratista sera responsable de acreditar que su Instalador posea
antecedentes de realizaciones de obras equivalentes y que su principal actividad
sea la provision, proyecto, instalacion, programacién y mantenimiento del trabajo
ofertado.

3. PROVISION Y DISTRIBUCION DE AGUA
Provisién de agua:

a. Ejecucion de una conexion de agua a la red domiciliaria y la alimentacién a los
tanques de reserva con TF @ 1 %4". El tramo de cafieria que va desde la linea
municipal hasta los tanques se instalaran en un ducto cerrado. El tramo de
caferia que va desde la caja del medidor de agua hasta la linea municipal, se
colocara enterrada con una tapada minima de 0.40 m, en donde los primeros
0.10 m se rellenaran con arena, completando a continuacién con relleno de tierra
zarandeada y la colocacion de una hilada de ladrillos y malla de advertencia
como proteccion. 7

b. Para la reserva agua se realizara la provisién de 2(dos) tanques chatés de

polietileno tricapa de 2.000 litros cada uno. Magistr JOREY &.F FOLLONI
\ Ecm;.-ml | T B ENTAL
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Instalacion de agua fria:

Ejecucion de la instalacién de agua fria para los bafios de mujeres, hombres,
para discapacitados, vestuario del personal, depésito y kitchenette i)royéctada e
instalacion de cisterna de acumulacién para utilizacion de agua riego. Cada local
tendra su llave de paso independiente.

Desde los tanques de reserva se ejecutara el colector con diez bajadas, con sus
correspondientes valvulas de limpieza, ruptor de vacio y llaves de paso,
distribuidas de la siguiente manera:

1) bajada para alimentar segundo barral en TF @ 1 4.

2) bajada para alimentar valvulas de descarga de inodoros bafio mujeres en TF
D1

3) bajada para alimentar valvulas de descarga de inodoros bafio hombres en TF
B1 %"

4) bajada para alimentar valvulas de descarga de inodoros de vestuarios en TF
1Y

5) bajada para alimentacién de termotanque de kitchenette en TF @ 1".
6) bajada para alimentacion de termotanque de depésito en TF o 17.

7) bajada para alimentar valvulas de descarga de mingitorios en bafio hombres
enTF @1 %"
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8) bajada para alimentacién de agua fria en kitchenette en TF g 1.
9) bajada para alimentacion de agua fria de las duchas en TF @ 1".
10) bajada para alimentacién de agua fria artefactos en TF 2 1”.

Cisterna vertical de polietileno capacidad de reserva 25.000its, 179cm de alto,
con camara atrapa hojas y camara decantadora, Completamente equipado.

Instalacién de agua caliente: Sistema Termofusién

Ejecucion de la instalacién de agua caliente para los bafios de mujeres, hombres,
para discapacitados, vestuario del personal, depdsito y kitchenette. Para la
produccion de agua caliente se instalara dos termotanque marca Skabe eléctrico
o similar, capacidad de 74 Its uno en kitchenette y otro en depésito.

Las cafierias seran embutidas en el tabique de Steel frame con los protectores
plasticos. No se permite la instalacién de cafierias por debajo de capas
aisladoras, bajo pisos, contrapisos o expuestas al exterior. En aquellos casos
que deba enterrarse, la tapada minima sera 0.40 m, en donde los primeros 0.10
m se rellenaran con arena, completandose el relleno con tierra zarandeada y
colocacién de una hilada de ladrillos y malla de advertencia como proteccion.

El proyecto de la instalacion de agua debera sectorizar, con llaves de paso

esféricas, en cada derivacion, al ingreso de cada local sanitario y en aqueflos

artefactos que asi lo requieran. .
IORGE r}
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Artefactos y accesorios de uso sanitario/Caracteristicas Mt AL A0 O GONBanA

Provisién y colocacion de:

1) Artefactos sanitarios: inodoro corto Ferrum Linea Andina o similar, con
valvulas automaticas de descarga, mingitorios Oval Ferrum color blanco, |guales

en calidad marca y tipo segln las necesidades del programa o

2) Artefactos sanitarios bafio para Discapacitados:

a. Inodoro y lavatorio suspendido de loza vitrificada blanca linea Espacio de
Ferrum o en su reemplazo otra marca de igual o superior calidad.

b. Espejo para discapacitados sera linea Espacio de Ferrum o en su reemplazo
otra marca de igual o superior calidad. Graduable y debera permitir varias
inclinaciones a fin de facilitar la visualizacion de quien lo utiliza. Es preciso tener
en cuenta que algunas personas necesitan colocarlo en distintos angulos de 10°
hasta 12° respecto a la vertical de la pared. La altura de colocacién sera de 10
cm inmediatamente por encima del borde superior del lavatorio. El tamafio no
puede ser inferior a 60 cm de ancho por 80 cm de alto, lo cual permite que sea
utilizado tanto por una persona que se encuentra en silla de ruedas como por
una que esta de pie.

c. Barral de sustento rebatible linea Espacio de Ferrum o en su reemplazo otra
marca de igual o superior calidad. Sera de 70 cm para laterales de inodoro,
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facilitando el apoyo para el traslado lateral al artefacto; al rebatirse deja libre la
zona que ocupa. Se fijara al muro a 80 cm sobre el borde superior.

d. Barral fijo recto linea Espacio de Ferrum o en su reemplazo otra marca de
igual o superior calidad. Sera de 0.80 y se fijara al muro a 80 cm. sobre el borde
superior del mismo proporcionando sostén y seguridad al usuario.

3) Bacha de kitchenette simple de acero inoxidable AISI 304 18/8.

4) Canillas de Servicio: se instalaran 3 canillas de servicio.

Cada artefacto sanitario o unidad sanitaria debera ir acompafado de los
accesorios correspondientes:

1) un portarrollo por cada inodoro,

2) una jabonera, dos perchas y un toallero por cada lavatorio,
3) una jabonera por cada bacha.

Griferias/Caracteristicas

Provisién y colocacién de griferias de fabricacién nacional, del tipo FV de primera
calidad o calidad superior:

a) Llaves automaticas Temporizada Pressmatic Lavatorio Recta 361 en
bachas de bafos.

b) Llave automatica Pressmatic F.V 361.03 CR en lavatorio para
discapacitados.

c) Llaves automaticas FV Ecomatic 0362.01 en mingitorios.
d) Fv Monocomando FV 413/24 CR en kitchenette.

e) Valvulas autométicas F.V. 368.01, tapa y tecla Marca Fv 368.02 para
limpieza de inodoros.

f) Tapa de valvula automaticas 0338 para limpieza de inodoros
discapacitados.

g) Canilla de servicio tipo FV 436.01.

En cada derivacién de los ramales principales de la instalacion de agua, en cada
local y artefacto que asi lo requiera se colocaran valvulas esféricas de bronce
fosforoso tipo FV 489.02/20 con campana y volante de bronce cromado. En
la alimentacién y en bajadas de los tanques de reserva se instalaran llaves de
paso tipo FV 0659.10.

En bafios se instalaran piletas de patio con rejas y marcos de bronce pulido de
15 x 15 cm. En bocas de acceso y de inspeccion se instalaran taq"as ciegas con

marco de bronce pulido de 20x20.
Maglstr (W
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5. DESAGUES CLOACALES

Para la evacuacion de los efluentes cloacales de los sanitarios proyectados, las
tareas son las siguientes:

1) Se debera gestionar ante el ente prestatario del servicio la correspondiente
factibilidad, aprobar la documentacion que fuera necesaria y ejecutar la conexion
a red de cloacas municipal, segun se indican en planos.

2) Ejecucion de los desaglies cloacales primarios, secundarios, ventilaciones,
bocas de inspecciones y camaras de inspeccién, para los bafios de mujeres,
hombres, vestuarios del personal, bafio para discapacitados y kitchenette
proyectados.

Las carierias primarias y secundarias deberan tener una pendiente minima del
2% y se asentarén sobre un canal sanitario de hormigén armado en toda su
extension y hasta la conexion a la red de cloacas, segtn detalle. En aquellos
lugares en donde la cafieria atraviesa paredes, la abertura dilatacién; esa
abertura se reforzara con una viga en la parte superior a los efectos de que no
se transmitan cargas a las cafierias.

En los extremos de caferias y en aquellos lugares criticos se colocaran las bocas
de inspeccion y tapas de acceso que permitan la desobstruccion del sistema. En
los tramos que la cafieria vaya enterrada, la misma se asentara sobre un canal
de hormigén armado de 0.30 m. de ancho y 0.10 m. de espesor y su armadura
sera de @ 4.2 mm. cada 0.10 m. Las zanjas rellenaran los primeros 0.20 m con
arena hasta tapar los canos, luego se colocara una malla de advertencia segun
instalacién, completandose el relleno con tierra zarandeada. La tapada minima
para las cafierias sera de 0.40 m. del nivel de piso terminado.

Para recibir las aguas de limpieza se colocaran en los bafios piletas de patio con
marco y reja de acero inoxidable de 15 x 15 cm atornillada.

La instalacion en su conjunto contara con todos los elementos necesarios y
suficientes para un éptimo funcionamiento, segin normas vigentes, como son:
las ventilaciones, bocas de inspeccion y camaras de inspeccion. Inmediatamente
antes de la conexidon a la red de cloacas ejecutara la ultima camara de
inspeccion. Las camaras de inspeccion se ejecutaran con base, tapa, contratapa
y muros de hormigon preomoldeados, terminadas interiormente con revoque
impermeable al estucado de cemento, debiendo siempre quedar las tapas al
nivel de los solados o sobreelevadas 0.10 m., si estan ubicadas en terreno
natural. Magist. .
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Cdamaras de Inspeccion (C.1.)

Las Cl podran ser prefabricadas, el Contratista debera verificar el correcto
escurrimiento de las aguas y su impermeabilizacion y sellado en los paramentos
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verticales de las mismas. Deberan poseer tapa y contratapa, y las terminaciones
correspondientes de acuerdo a los solados del sector.

En aquellos casos que se ubiquen en espacios no embaldosados, el nivel de
tapa se ubicara 10 cm. sobre el terreno.

Bocas de Inspeccién (B.1.)

Son camaras impermeables de 0.20x0.20, tapadas, (no recibe ningin desagie)
y se construyen para acceder a través de un ramal a 45°, a la cafieria primaria
para su mantenimiento.

Bocas de Acceso (B.A.)

Se construyen en hormigén para el desagtie de la pileta de kitchenette y como
acceso a la caferia primaria, tienen cierre hermético y se ubican en lugares
cubiertos y con la tapa al ras del solado.

6. DESAGUES PLUVIALES

Cubiertas planas: se debera recolectar el escurrimiento de las aguas de lluvia
mediante embudos de PVC de 0.30x0.30 con sus correspondientes cafios de
lluvia de hierro los que descargarédn en bocas de desagiie de hormigdn
conectadas a la calle.

Cubiertas metalicas: se debera recolectar el escurrimiento de las aguas de lluvia
de las cubiertas metalicas mediante canaletas de chapa de zinc con sus
correspondientes cafios de lluvia que descargaran en bocas de desagiie de
hormigén conectadas a la calle.

Los canos de lluvia se colocaran en montantes interiores y deberan ser PVC 110.
7. MATERIALES PARA CANERIAS

Los materiales a usar seran de marca acreditada, en sus envases originales, de
primera calidad, libres de todo defecto de fabricacion o por mal acopio, con sello
de aprobados por los Organismos correspondientes y normas IRAM.

Previo al inicio de los trabajos, La Contratista sometera a aprobacién de la
Inspeccion de Obra, las muestras de los materiales a utilizar.

Instalacion de Agua

La distribucion de agua se proyectara con cafierias de polipropileno copolimero
tipo lll, con sistema de unidn por termofusion PN 20 para agua fria y para agua
caliente. Las conexiones con las griferias se deberan ejecutar empleando piezas
de Polipropileno con insertos metélicos de rosca cilindrica. En aquellos casos
que las cafierias deban cruzarse se deberan usar curvas de sobrepasaje. Para
cualquier tipo de cafierias, ya sea por la extension de tramos y/o por condiciones
variables de temperatura se colocaran los elementos dilatadores que el calculo
indique y en las posiciones adecuadas.

No se permite la instalacion de caferias por debajo de capas aisladoras,
contrapisos o pisos. No se admiten cafierias expuestas al extefior, estas deberan
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instalarse embutidas en ductos, mamposterias, mojinetes, etc. y a las bajadas
de agua del colector se las debera proteger de la radiaciéon solar con cinta
asfaltica autoadhesiva aluminizada.

En aquellos casos de fuerza mayor y que a juicio de la Inspeccion de Obra deba
instalarse las cafierias al exterior, estas se deberan alojar en una caja continua
con tapa, construida en chapa de zinc calibre N° 20 para su proteccion de la
intemperie.

Cuando la cafieria deba enterrarse, la tapada minima de las zanjas sera 0.40 m,
rellenadas los primeros 0.10 m con arena y a continuacion se completara el
relleno con tierra zarandeada y con colocacién de una hilada de ladrillos y malla
de advertencia como proteccion.

Descargas Cloacales

Las descargas cloacales y ventilaciones se ejecutaran respetando las normas y
reglamentos indicados anteriormente debiéndose utilizar, para todos los
diametros, cafierias de PVC reforzado o de polipropileno con un espesor de
pared de 3.2 mm. y accesorios del mismo tipo y calidad, permitiéndose usar
Unicamente aquellos producidos por inyecciéon que respondan a normas IRAM y
con sello de aprobados.

No se aceptaran uniones de cafios mediante cuplas, las uniones entre canos y
piezas se ejecutaran por el sistema de espiga y enchufe con junta elastica
(O’ring) o junta cementada de acuerdo a normas IRAM. Para todos los casos,
los enchufes se colocaran mirando siempre el extremo mas alto de la cafieria.
Todo material complementario para ejecutar estas instalaciones sera el
adecuado y especificamente indicado para cada caso debiendo ser aprobado
por la Inspeccion de Obra.

Descargas Pluviales

Todas las cafierias a ejecutar embutidas, enterradas o cafos de lluvia a la vista
seran de PVC reforzado o de polipropileno con un espesor de pared de 3.2 mm.
con accesorios del mismo tipo y calidad, permitiéndose usar Unicamente
aquellos producidos por inyeccién que respondan a normas IRAM y con sello de
aprobados. Las uniones entre cafios y piezas se ejecutaran por el sistema de
espiga y enchufe con junta elastica (O'ring) o junta cementada de acuerdo a
normas IRAM.

PPA (Piletas de Patio Abierta) se ejecutardn en mamposteria qomﬂn
impermeabilizadas con base de hormigdn sin armar. J
Maglstr Jp
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Elementos de fijacion )

Cuando las cafierias se instalen a la vista, o se desarrolle por ductos téc{nicos o}
sobre cielorrasos, se fijaran mediante grapas tipo "omega" de hierro galvanizado

N ,Pégina |9

AGFIG) FOLLONY
| fives 1SR IENTAL

! J ]
wIPALIGAL LTL\J_HDDER



AP e o ARD_94._FOLID 465 |

.........

0 acero inoxidable de 3 cm. de ancho y 2 mm. de espesor, sobre planchuela del
mismo material previamente fijadas. En esos casos se protegeran las caferias
envolviendo el cafo con una lamina de neopreno o material similar de 5 mm. de
espesor.

La distancia maxima entre grapas de sujecion para caferias de 2" en los tramos
harizontales no superara los 0.60 mts., debiéndose calcular esa distancia de
acuerdo al diametro de la caneria y la temperatura del agua que conduce. De
igual manera la distancia maxima entre grapas de sujecion en los tramos
verticales no superara 1.00 mts. En los nudos de derivacién, asi mismo, se
debera prever una fijacion permitiendo su deslizamiento para evitar el pandeo en
canerias verticales. En la colocacion no se admitira en ningliin caso falsos plomos
o falta de alineacion y seran rechazados los canos, que por su tipologia de venta
comercial o por maltrato de obra, presenten deformaciones.

En aquellos casos en que se instalen cafierias embutidas para provision de agua
fria y/o caliente, deberan preverse los alojamientos en muros, teniendo en cuenta
gue es necesario un espacio de un diametro para colocacion de mortero para
empotramiento e inmovilizacién de la caferia, asegurando ademas el espesor
de revoque.

8. ENSAYOS Y PRUEBAS

La Contratista no podra cubrir ninguna instalacién sin la previa aprobacion de la
Inspeccién de Obra; al respecto realizara los ensayos y pruebas que se le
solicite, en etapas parciales y finales, exigiéndose como minimo una prueba de
carga a presion de trabajo durante 24 horas continuas antes de taparlas y la
misma prueba final antes de la recepcion provisoria. Una vez instalada la cafieria
primaria se procedera a comprobar su estanqueidad sometiéndola a una prueba
hidraulica para comprobar posibles rajaduras en los cafios, pérdidas en las
uniones, etc. Una vez terminado el relleno de las zanjas se procedera a una
segunda prueba hidraulica para comprobar algun posible dafio durante el tapado
de las cafierias.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
OBRA!: INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL (IPA)
UBICACION: Avenida del Piamonte s/n. Barrio: Quebrada de Las Rosas.
LOCALIDAD: Cérdoba. DEPARTAMENTO: Capital

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO CONTRA INCENDIO

La Contratista debera presentar el Proyecto Ejecutivo para su aprobacién por
Bomberos de la Pcia de Cérdoba, y el presupuesto incluira todos los elementos
necesarios para dicha aprobacién

Se debera realizar la provision e instalacién de 1(uno) matafuego portatil
presurizado, del tipo Polvo Quimico ABC de 5 kg, 1(uno) matafuego de gas
carbénico BC CO2 - 3,5 kg, 3(tres) matafuegos de gas halégeno ABC Halén
123 - 5 kg con valvulas a palanca de accionamiento manual, con manémetros de
control visual de carga, mangueras y boquillas de descarga.- Deberan tener sello
de conformidad IRAM 3569.

Los lugares donde se ubiquen los matafuegos seran sefalizados segun lo
prescrito por la Norma IRAM 10005 que trata sobre la sefializacidn de extintores.

Se colocara un extintor cada 200 m2 de superficie cubierta, como minimo y se
ubicaran de forma tal que la méxima distancia a recorrer hasta el matafuego sea
no mayor de 15 metros y estaran en lugares accesibles y practicos.

Todo material complementario para ejecutar estas instalaciones sera el
adecuado para cada caso debiendo ser aprobado por la Inspecciéon de Obra
antes de su uso.

Ademas se debera considerar la ejecucién de una sefalizacién de la ubicacion
de los elementos de Proteccién de Incendio, los tableros de corte principal,
salidas, etc. con carteleria segin normas IRAM, fotoluminiscentes, por
ambientes y/o areas, indicando el probable fuego a atacar, como asi también la
senalizacion de las vias de escape para todo el edificio.

Garantia:

La contratista debera obtener la garantia de los equipos de su provision e
instalaciones por el término de 1 afio a partir de la puesta en marcha y total
aceptacion de las instalaciones por el cliente, contra defecto de fabricacién y
montaje.

Respecto a los equipos se aceptara la garantia oficial,

disentimiento por parte del instalador. IAMBIENTAL
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Inspeccién de materiales:

Todos los materiales a proveer por la empresa deberan ser sometidos a la
aprobacion de la Direccién de la Obra para lo cual se debera de presentar un
muestrario de los elementos a montar y su certificado de fabricacion.

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
Generalidades

Se proveera, instalara, conectara, programara Y pondra en marcha un sistema
de Deteccién y Aviso de Incendio para seguridad de los ocupantes y del
edificio, el que permitira:

- Proteger la vida de las personas dentro del edificio en caso de un incendio,
previniendo las situaciones con sefiales de alarma.

- Generar los avisos de incendio en forma audio - visual.
- Contar con equipos de Ultima generacién.

- Disponer de un sistema modular, ampliable seguin requerimientos.

ALCANCE DE LA PROVISION
El nuevo sistema a instalar debera prestar cobertura a todo el edificio
Equipamiento del Sistema:

1unid Panel DSC PC1616PCBLAT (gabinete plastico, placa y transformador
incluido)

1unid Teclado DSC LED PC1555RKZ

1unid Bateria de respaldo 12v 7Ah ULTRACELL
Tunid Rf5132 Receptor Inalémbrico Rf-5132 Dsc Alarmas 32 Canalesgq;,[lrs_J, brce ¢ i‘-::ll.Lonu
1unid DSC SENSOR MAGNETICO INALAMBRICO DSC4945 i HJﬂF'DJD;;“‘L
1unid DSC PIR INAL 4904 ANTI MASCOTA 15KG

Tunid MP1500 SIRENA EXTERIOR

Tunid DSC DETEC. DE HUMO+TEMP INAL WS4936

Pégina | 3
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Instalacién
La Central de Incendio se ubicara en local acorde con vigilancia las 24 hs

Se dejara el cable de lazo pasando por las cafierias hasta la caja de
conexionado en la ubicacién definitiva del detector.

e Los lazos de detectores, monitores y controladores inteligentes se haran
utilizando un par de cables trenzado con malla de 2 x 0,8 mm cada
conductor, con cubierta exterior de PVC antiflama.

 Las canalizaciones, deberan ser de tipo PVC antiflama para
instalaciones interiores y del tipo conduit galvanizada estanca en
instalaciones exteriores. El cableado se canalizara por dichas cafierfas
configurando un lazo. Dicho lazo debe comenzar en la plaqueta de lazo
y terminar en la misma.

Garantia:

La contratista debera obtener la garantia de los equipos de su provision e
instalaciones por el término de 1 afio a partir de la puesta en marcha y total
aceptacion de las instalaciones por el cliente, contra defecto de fabricacion y
montaje. Respecto a los equipos se aceptara la garantia oficial, sin que esto
indique el disentimiento por parte del instalador.

Inspeccion de materiales:

Todos los materiales a proveer por la empresa deberan ser sometidos a la
aprobacion de la Direccién de la Obra para lo cual se debera de presentar un
muestrario de los elementos a montar y su certificado de fabricacion.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
OBRA: INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL (IPA)
UBICACION: Avenida del Piamonte s/n. Barrio: Quebrada de Las Rosas.
LOCALIDAD: Cérdoba. DEPARTAMENTO: Capital.

PROTOCOLO DE HABILITACION DE OBRAS PRIVADAS
DISPOSICIONES COE — ANEXO N°59

1. Situacién actual

Atendiendo la necesidad de reiniciar la progresiva y gradual actividad laboral de
la provincia, y en relacion a las demandas de reactivacién econémica, se observa
la necesidad de implementar un sistema de control por parte de las autoridades
competentes que facilite el paulatino regreso a la actividad por parte del recurso
humano, en relacibn a las medidas de bioseguridad que conducen las
actividades laborales bajo la influencia del COVID - 19.

El presente protocolo esta sujeto a modificacion seglin la dinamica de la
pandemia

2. Finalidad

Generar acciones que permitan la ejecucion y el control de todas las medidas de
proteccién, prevencion y buenas practicas relacionadas con el COVID-19, para
brindar la habilitacion de las obras privadas/publicas, a fin de minimizar los
efectos de la pandemia.

Todas las medidas de proteccién y de prevencion que tienen por objetivo cuidar
la salud de los trabajadores, técnicos y profesionales ante la existencia del
coronavirus no deben visualizarse como “demoras” en las tareas, sino que,
dadas las nuevas condiciones del medio ambiente de trabajo, exigen de nuevas
medidas de seguridad. Las mismas, debemos incorporarlas, redisefnando los
procesos de trabajo en las diferentes tareas y/o etapas de la Obra.

Todo el personal dentro de la Obra, tiene la responsabilidad de cumplir con el
presente Protocolo.

3. Condiciones
Sélo se permitiran las obras privadas/publicas bajo las siguientes condiciones:

a. Obras nuevas, remodelaciones y/o refacciones en inmuebles donde no resida
ninguna persona o grupo familiar (para el caso de regimenes de
horizontal y similares, debera entenderse por inmueble cada unidad habitacional,

debiendo las administraciones de los consorcios dictér las reco ?an lor
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bioseguridad para la utilizacion de los espacios comunes, en consonancia con la
legislacion vigente y con las disposiciones del COE).

b. En el caso de fratarse de un inmueble habitado, solo se podran realizar
trabajos constructivos fuera del inmueble, es decir solo en el exterior del mismo.
4. Disposiciones Permiso a. A los efectos de retomar las actividades de una obra
ya iniciada al momento del dictado del Decreto Nacional Nro 297/20, se debera
solicitar un permiso especial de reactivaciéon b. Para iniciar una nueva obra se
debera tramitar dicho permiso ante la oficina de Obras Privadas del Municipio o
Comuna.

¢. Todo inicio o reinicio de obra deberan enmarcarse a las normativas vigentes
(Leyes 24557 y 19587 y los decretos 351/79 y 911/96 y resoluciones de la SRT).
d. Como marco referencial y de las buenas practicas laborales de salud y
seguridad en el trabajo, difundimos y exigimos las siguientes medidas de
proteccion y de prevencion practicas referenciales al COVID-19:

4. Disposiciones - Permiso

a. A los efectos de retomar las actividades de una obra ya iniciada al momento
del dictado del Decreto Nacional Nro 297/20, se debera solicitar un permiso
especial de reactivacion b. Para iniciar una nueva obra se debera tramitar dicho
permiso ante la oficina de Obras Privadas del Municipio o Comuna. c. Todo inicio
o reinicio de obra deberan enmarcarse a las normativas vigentes (Leyes 24557
y 19587 y los decretos 351/79 y 911/96 y resoluciones de la SRT). d. Como
marco referencial y de las buenas précticas laborales de salud y seguridad en el
trabajo, difundimos y exigimos las siguientes medidas de proteccion y de
prevencion practicas referenciales al COVID-19:;

¢ Resolucion SRT 29/2020: SARS-CoV-2. Recomendaciones y Medidas de
Prevencién en Ambitos Laborales.

e Protocolo de Recomendaciones - Practicas_COVID-19, Industria de la
Construccion - Camara Unién Obrera de la Construccién de la Republica
Argentina - UOCRA.

e Resolucion SRT 29/2020: SARS-CoV-2. Recomendaciones y Medidas de
Prevencion en Ambitos Laborales.

e Protocolo Control-Sanitario Industrial - Apartado Guia para Empresas.
Ministerio de Industria, comercio y mineria. Ministerio de Trabajo. Ministerio de
Salud. Provincia de Cérdoba.

5. Obra

a. La obra debe cumplir con las medidas dispuestas por el Protocolo de
Bioseguridad establecido por el COE Central de la Provincia de Cérdoba.
Atendiendo especialmente las medidas de bioseguridad en los planos de
profilaxis y de accion sistémica. b. Debera garantizarse la alternanma de los
distintos rubros de la construccién (Ej: instalaciones, aberturas, albafileria,

etc). Es decir, realizar la actividad en distintas oponunldades evitando
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provocar amontonamiento de personal. c. La compra de materiales debera
tender a realizarse via online o telefdnica, y la distribucion sera efectuada por
el corralon o empresa habilitada a tal fin. Con el fin de disminuir la
multiplicidad de traslados, se dispone la compra completa de los materiales
para evitar el alto grado de transito de personas. d. En relacién al punto
anterior, las compras seran realizadas dentro del mismo pueblo donde se
encuentra la obra.

6. Personal

a. Solamente se autoriza a trabajadores residentes en la localidad.

b. Alingreso o egreso de personal, evitar aglomeramientos de personal, como
asi también superposicion de trabajos.

c. Presentar declaracién jurada en la que conste su estado de salud y de no
haber tenido contacto estrecho con caso positivo o sospechoso. Dicha
declaracion jurada es diaria.

d. Realizar control de la temperatura corporal (frente o mufieca) de cada
operario. En caso de que la toma alcance los 37,5°C o superior, no se le
permitira el ingreso, debiéndose apartar al operario, (Activar el protocolo de
emergencia caso sospechoso), hasta que se termine el control del resto del
personal.

e. La cantidad maxima de personal por cada obra no debe ser mayor a 5
(CINCO). En caso de requerirse, por una actividad o etapa constructiva
especifica, un mayor nimero de trabajadores, se debera tramitar con caracter
previo ante la oficina de Obras Privadas del Municipio o Comuna, la
autorizacion correspondiente.

f. Definir y sefialar zonas de trabajo de 2 (dos) metros de distancia minima a
fin de respetar distanciamientos de seguridad.

g. En caso de tareas que requieran la intervencion de varios trabajadores, se
tomaran los recaudos para mantener las distancias interpersonales minimas,
se colocaran barreras fisicas y/o se adoptaran medidas tales como ropa de
trabajo (trajes descartables) proteccion facial y barbijo no quirtrgico. Se
debera dar aviso al técnico de Higiene y

Seguridad permanente en Obra y director técnico para realizar un analisis de
tarea in situ, con el objetivo de tomar la accion correctiva mas efectiva.

h. Se debera disponer de solucién de agua y alcohol en todos los frentes de
trabajo.

i. Al finalizar el turno de trabajo realizar las limpiezas correspondientes segun

las indicaciones del procedimiento, en puesto de trabajo, herramientas y

materiales que se utilizan. Realizar la misma practica.en—casgs donde los
e
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trabajadores sean rotativos dentro de los puestos de trabajo dentro de la
jornada de trabajo.

j- En este sentido, y relacionado con las normas de bioseguridad vigentes, no
generar horarios de almuerzo con aglomeracion del personal,
preferentemente hacerlo en sus puestos de trabajo cuando sea posible o en
diferentes franjas horarias. No compartir infusiones (mate) o el tradicional
“asado de obra”.

k. En todo momento, el personal que se encuentre dentro de Obra, debera
utilizar los elementos de proteccion personal inherentes a los riesgos de la
tarea, como también tapabocas o barbijo y proteccién facial.

|l. El personal debera asegurarse que la ropa de traslado sea distinta que la
ropa de trabajo.

Para lo cual debera disponer de un vestuario o zona de cambiado de ropa
para tal fin. Los mismos deberan estar ventilados y en su interior los
trabajadores deberan conservar el protector respiratorio y mantener la
distancia segura (2 mts). Aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la
ropa de trabajo. Esta ultima debera permanecer en Obra, solo podra retirarse
para su lavado.

m.Cada subcontratista debera presentar registro de capacitacién donde se
establezcan las medidas de proteccion y de prevencion frente a este nuevo
riesgo bioldgico, dispuestas en este protocolo. Dicha capacitacion debera ser
realizada por su Servicio de Higiene y Seguridad Laboral.

n. Se actualizara periédicamente la carteleria de difusién preventiva y
recomendaciones visuales del nuevo riesgo.

0. Los residuos generados deberan ser retirados al finalizar la jornada y
dejarlos para que sean retirados por el servicio de recoleccién domiciliario en
bolsas resistentes tipo consorcio las cuales deberan ser rociadas para su
desinfeccion antes de disponerlas para su retiro.

7. Ingreso de proveedores de materiales

a. La actividad de ingreso de materiales y descarga de los mismos, se
coordinara preferentemente en horarios de menor movimiento de obra.

b. De ser posible, la mercaderia debera descargarse en vereda o antes de
pasar el puesto de Guardia. Esto refiere a todos los elementos pequefios de
toma manual. Los mismos deberan desinfectarse antes de ingresar con una
solucion de lavandina diluida. Esto quedara a cargo de la contratista que lo
recibe

c. Si un proveedor debe ingresar a la obra, debera si o si, acogerse a los
protocolos de control sanitario y disponer de todos los elementos| personales
de bioseguridad. Este cumplimiento es excluyente para su ingreso. Debera
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notificarse a todos los afectados de esta medida de antemano, a efectos de
evitar situaciones de conflictos.
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