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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A - GENERALIDADES
1 GENERALIDADES.

1.1 El pliego técnico

Para los fines de simplificar el pliego de especificaciones técnicas, el mismo
se separo en 4 partes:

A - GENERALIDADES

B - CUBIERTA DE STEEL DECK

C - REMODELACION BANOS Y OFICINA
D - REVESTIMIENTO WPC
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2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
2.1 Ingenieria Ejecutiva

1.1 Plan

Los planos gque se agregan son solamente indicativos. El CONTRATISTA
presentara para su aprobacion el desglose completo de la obra y de todos los rubros
que intervienen en ella para su ejecucién y control.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad por la cormecta ejecucién de la obra
en un todo con las disposiciones vigentes y la estabilidad de las estructuras, en
consecuencia, deberd adoptar el temperamento siguiente:

-Debera analizar la documentacion existente, prestar conformidad a la misma con
la ribrica de su Representante Técnico, de ser necesario efectuar correcciones las
consensuara con la inspeccién técnica del Ente BioCdérdoba y realizar aquellos
elementos graficos necesarios para ejecutar la obra tales como los planos de
replanteo, detalles, planillas, instalaciones etc. debera completarios por su cuenta y
someterlos a aprobacién.

2.2 Planos estructuras
2.2.1 Informacion del fabricante
Se deberd presentar detalle de todos los cdlcules realizados para la estructura,

incluyendo las solicitaciones de cargas, esfuerzos, momentos a que eslan
sometidas cada una de las uniones y en la base.

Los elementos estructurales deberan ser disefiados, fabricados y puestos a prueba
para cumplir con los requerimientos especificados. Se deberdn presentar los
informes certificados de todas las pruebas realizadas y cualquier ofra
documentacion complementaria que asegure la calidad, detallando las normas y
reglamentos utilizados.

2.2.2 Planos de taller

Se deberén proveer todos los planos de taller y montaje en dimensiones uniformes
y similares a los planos de pre-disefio dentro de un periodo no superior a los 15 dias
contando desde la fecha de adjudicacion de la oferta.

Estos planos deberdn abarcar el proyecto completo y deberdn mostrar todos los
detalles necesarios pam proceder a su fabricacion. Se deberdn indicar las uniones
entre elementos y loa sstinados para paso de instalaciones u otro trabajo

12
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Se debera elaborar una planilla de cdmputo con el detalle de todos los elementos
que componen las estructuras con sus dimensiones y sus pesos en Kg.

Se deberd coordinar con la Inspeccion vy el Representante técnico una reunion
previa al inicio de la ejecucidn de los planos de taller con el fin de concretar de qué
forma sera detallado el proyecto y, de esta forma, evitar malas interpretaciones en
la intencidn de los dibujos y lo especificado; se estudiaran los métodos de numerar
los planos de taller, el método para marcar piezas, vigas, cormeas, riostras, alc.

La revisidn por parte de la Inspeccion significara sélo una toma de conocimiento y
no elimina la responsabilidad del Conltratista de la necesidad de corregir - sin costo
extra - todos los detalles en los planos y en el trabajo defectuoso ejecutado.

Anles de comenzar con la fabricacion se presentaran a la Inspeccion para su
revisidn 2 juegos de planos; luego de la revisidn, los planos que necesiten cambios
seran devueltos para su correccion. Una vez corregidos se presentaran nuevamente
a revision marcando en el plano la fecha de la Ultima correccion, junto con un juego
en formato digital (pdf).

Los planos a revision deberan mostrar evidencia de las cormecciones caso confrario
no seran revisados. Los cambios realizados en planos ya observados deberan ser
identificados como revisiones.

El Contratista debera especificar en su propuesta el iempo requerido para preparar
y completar los planos de taller desde la adjudicacion del contrato hasta la
presentacion a la Inspeccion.

2.2.3 Responsabilid

Se debera presentar cerlificacion de que todos los elementos especificados, tanto
estruclurales como de uniones de alta resistencia, estan conforme a las normas
requeridas y que son de lotes que han pasado dichos requerimientos.

El Contratista debe asumir la responsabilidad por la seguridad de los elementos
estructurales y aceptacion del dafio a otros trabajos y materiales como resultado del
manejo de dichos elementos estructurales o por no mantener las precauciones
adecuadas, debiendo reparar dichos dafios sin coslo adicional para el Ente
BioCdrdoba; todos los elementos de trabajo deben ser entregados sin golpes,
abolladuras, raspaduras y libres de lodo, suciedad u otras sustancias ajenas.

El Contratista enviara al terreno todos los elementos de trabajo junto con todos los
planos de montaje de acu nograma de trabajo previamente aprobado por
la Inspeccion

- i3
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£.2.4 Disefio estructural

El Ente BioCordoba, entregara plancs de esquemas de estructura, con la
disposicion de las vigas, columnas y disposicion de losa de Steel Deck. El
CONTRATISTA, debera realizar los calculos correspondientes para todas las
fundaciones, como de los cerramientos perimetrales, asi también los célculos
para la estructura completa de la losa de Steel Deck.

El CONTRATISTA realizara las verficaciones que considere necesaras y
presentara los calculos finales con la firma de su Representante Técnico. Se deja
constancia al respecto que las secciones de los elementos estructurales
consignadas en &l dimansionamianto, s& consideraran las minimas de proyecto, no

podran ser disminuidas, pero sl aumentadas bajo la responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA.

2.3 Mensura y nivelacién, replanteo.

La descripcion de tareas que se hace en el presente item no es taxativa y el
CONTRATISTA esta obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los
efectos de obtener un correcto replantec de todos los elementos a construir, sin
derecho a reconocimiento de adicional alguno.

El CONTRATISTA verificara las medidas del terreno, antes de comenzar los
trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos, longitudes y
niveles, si las hubiera, a la Inspeccién de obra, con el fin que esta determine las
decisiones a adoplar. Todas las tareas de replantec aprobadas quedardn
registradas en el Libro de obra. El| CONTRATISTA limpiara el terreno o los lugares
en que deban ejecutarse replanteos, de manera que estos puedan desarrollarse sin
obstaculo alguno.

2.3.2 Elementos.

Fara verificar replanteos, el CONTRATISTA mantendra permanentemente en obra,
para su uso y/o el de la INSPECCION de Obra los elementos necesarios a tal fin,
El ejercicio de replanteo se deberd realizar con los materiales idoneos y debera
tener la suficiente resistencia para estar en condiciones durante todo el plazo de la
obra. el
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2.4 Conforme a obra y modificaciones.

El CONTRATISTA presentard a la Inspeccion todos los planos necesarios en caso
de haber modificaciones por motivos de fuerza mayor, los cuales seran aprobados
por los representantes del Ente BioCordoba. Una vez finalizada la obra, se deberan
presentar todos los planos conforme a obra, de todos los rubros.
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3 TRABAJOS PRELI RES Y AUXILIARES

El rubro comprende la demolicidn de las construcciones indicadas en estas
especificaciones, la limpieza del sector en la zona de influencia de la obra, el armado
del obrador y facilidades para la INSPECCION, las provisiones para el desarrolio de
la misma, las medidas de seguridad e identificacién de la obra en forma
reglamantana.

3.1 Obrador y organizacién interna de obra.
3.1.1 Oficinas.

El CONTRATISTA proveera los locales que se ajusten a su organizacién, para
Oficina Técnica, Oficina Seguridad e Higiene, Oficina Capataz, Oficina de Personal,
etc. que sean necesarias para la organizacion interna de la obra y que se ajusten a
los requerimientos de las leyes vigentes de seguridad e higiene y laborales. En
todos los casos se debera tener en cuenta la escorrentia del agua.

3.1.2 Locales.

La empresa Contratista sera responsable de proveer los locales que se requieran
para depositos de materiales, paficles de herramientas, y/o comodidades para el
personal de la industria de la construccidn, cuyas capacidades surgiran de lo
indicado en las normas de Seguridad e Higiene de acuerdo a la envergadura de la
obra y al personal presente.

El Contratista se hard responsable de la seguridad tanto del obrador como de los
elementos que se guarden dentro.

1.1, fi

EL CONTRATISTA debera proveer bafios quimicos para el uso de su personal. Se
instalard como minimo, un (1) bafio quimico de las siguientes medidas aproximadas:
1,12m x 1,12 x 2,25 (largo x ancho x alto).

Es facultad de LA INSPECCION pedir la cantidad de limpieza que crea necesaria,
3.1.4 Contenedores

Podrén ingresar los contenedores hasta la zona de trabajo y utilizarlo alli. El
Contratista se hara responsable de la seguridad del mismo.

3.1.5 Sequridad.

16
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existente. En las inmediaciones donde se amplacen estos materiales se proveeran
los elementos de extincion de incendio que exijan las disposiciones vigentes
(Nacionales, Provinciales, Municipales).

3.2 Provisiones provisorias

Las instalaciones para levar agua hasta la obra, seran costeadas por el
COMNTRATISTA, a cuyo cargo estara la conexién a los servicios & instalaciones que
se precisen (se ulilizara agua apta para construccion).

Todo tendido de lineas, cafierias eléctricas, cafos sanitarios provisorios, efc.,
necesarios para desarrollar la obra, serdn costeadas por el CONTRATISTA y se
ajustaran a las exigencias de cardcter técnico que comespondan.

1.3 Demoliciones
3.3.1 Generalidades

La empresa constructora, debera demoler todo aguello indicado en el plano de
demolicion como asi también se deberd contemplar todo tipo de demolicion de
aquellas interferencias que surjan para realizar |a obra.

Se incluye en esta etapa la demolicion de cualquier estructura que interfiera con la
obra, mas el desvio de toda instalacion existente que pudiera verse afectada, se
conociera o no su presencia, todo ello sin derecho a reclamos de adicionales por
parte del CONTRATISTA.

3.3.2 Demolicion de bafios

Como se indica en el plano de demolicidn, se deberd demoler los dos bafios
actuales. En ambas deberd demolerse el muro de mamposteria lateral, el piso y
revestimiento de paredes. Se quitaran todos los arefactos sanitarios existentes de
manera prolija y ordenada, realizando una separacion de los materiales y quedando
el 100% de los mismos a disposicidn del Parque de la Biodiversidad.

El contratista serd responsable de remover los escombros y sacarlos fuera del
parque de la biodiversidad, a través del uso de contenedores.

4.3.3 Demolicion de oficina

Como se indica en el plano de demalicién, se debera demoler los muros existentes,
consiruidos en mamposteria y los pisos existentes. Aquellos materiales que la
Inspeccion considere deberan ser removidos como material de escombro, siendo
obligacidn del carlos fuepa del parque de la biodiversidad, a través del
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Como se indica en el plano de demolicion, se debera remover la cubierta existente.
Se desarmara de manera prelija v ordenada, realizando una separacion de los
materiales (maderas, chapa de fibrocemento, machimbrado, etc.) y quedando el
100% de los mismos a disposicion del Parque de la Biodiversidad.

El contratista serd responsable de remover los escombros y sacarlos fuera del
parque de la biodiversidad, a traves del uso de conlenedores.

Aquellos maleriales que la Inspeccion considere deberan ser removidos como
material de escombro, siendo obligacion del contratista sacarlos fuera del parque
de la biodiversidad, a través del uso de contenedores.

3.4 Limpieza Parcial de Obra.

El CONTRATISTA realizara la limpieza diaria de todos los lugares afectados por las
obras. Incluird todas las zonas y dreas exteriores. La INSPECCION de Obra estara
facultada para exigir, si asi lo creyera, la intensificacion de las limpiezas penodicas.

Se prohibe la guema de material en ningdn sector de la obra,

3.4.1 Limpieza de Materiales.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones
en conitrapisos, carpetas y capas aisladoras.

3.4.2 Retiro de protecciones.

Las protecciones gue deban efectuarse para evitar dafios en pisos, mesadas,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpiaza final.

3.5 Limpieza Final de Obra.

El CONTRATISTA completara la limpieza final de la obra con anterioridad a la
inspeccidn referida a la Recepcidn Provisoria de |a obra. Comprende, pero no se
limita a:

-Limpiara los filtros antes de operar los equipos. Limpiarda y desobstruira los
embudos en techos, canaletas, bajadas pluviales y caferias cloacales.

-Limpiara equipamientos, artefactos, griferias y accesorios.

-Limpiard las dreas exterigres,-bafrera y favard con agua a presidn las dreas de
veredas. i
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-Eliminara todo rasiro de morteros y demolerd las canchas de preparacion de
mezclas que pudiera haber utilizado, restituyendo la tierra a su estado original.

-Retirara de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones
temporanas.
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4 MOVIMIENTO DE SUELOS

Comprende el desmalezado, extraccion del suelo de crigen vegetal en el area donde
se realizard el pavimento, veredas, y todos los movimientos de suelos necesanos
para llevar los niveles y pendientes del terreno a las, que sean necesarios para la
correcta ejecucién del proyecto. El rubro comprende las excavaciones y rellenos
necesarios para las fundaciones y los zanjeos para las instalaciones.

El movimiento de suelo relacionado a estruciura, se detallara en el item pertinente.

Durante el movimiento de suelo se deberdn adoptar los elementos y herramientas
adecuadas sean manuales o mecanicas para garantizar el comecto manipuleo de
las tierras y la correcta compactacion.

Se debera contemplar todo tipo de cateos e interferencias que surjan para realizar
la cbra.

El CONTRATISTA debera determinar los estralos que compondran la comecta
ejecucién del pavimento, veredas, edificios, en funcion de las cargas a recibir y
seqgun el suelo analizado, a fin de que no existan descensos en ningdn area del
mismo.

Todo cambio de tipo de suelo o compactacion serd consultado con el mecanico de
suelos.

Estos movimientos de suelos se extenderan a un area similar a la establecida para
la limpieza o a lo que disponga la INSPECCION de Obra.

4.1 Generalidades.

4.1.1 Planos.

Antes del comienzo de los trabajos el CONTRATISTA presentara para su
aprobacién los planos de excavaciones, detalles de maquinarias a utilizar, etc.

4,1,2 Herramientas.

Durante el movimiento de suelos se deberdn adoptar los elementos y herramientas
adecuadas sean manuales o mecanicas para garantizar el correcto manipuleo de
las tierras y evitar suciedad injustificada.

4.1.3 Acopio,

acigres, cuya utilizacion posterior haya sido
ho perturben la realizacion de los trabajos y
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en la cantidad que fuere necesaria, cuidando especialmente su confinamiento para
evitar disgregacion en caso de lluvias.

El resto sera retirado de la obra inmediatamente de producido. La INSPECCION de
Obra aprobaré el lugar destinado al almacenamiento.

4.1.4 Vicios de suelo.

En todos los casos de ejecucion de fundaciones y movimientos de suelos, el
CONTRATISTA asumird la responsabilidad exclusiva y absoluta por vicios del
mismao.

4.2 Excavaciones para caferias sanitarias.

En el caso de cafios de 0,110m se realizard una excavacion de ancho 0.60m y para
cafios de 0.060m serdn de 0.40m, las cuales seran de aplicacién para la realizacion
del sistema estatico previsto.

Para el zanjeo de instalaciones eléctricas subterraneas sera de aplicacion los planos
de proyeclo.,

Las excavaciones seran prolijas, perfectamente niveladas, compactadas, con la
pendiente correspondiente y sin elementos punzanies en su interior que perjudiguen
la instalacién. De ser necesario se utilizaran bases de hormigon pobre como apoyo
de las caferias.

4.3 Excavaciones para Fundaciones.

Recaudos para maquinarias. Se programard el movimiento de las magquinas para
evitar interferir con otros rubros y se tomaran todas las medidas de precaucion para
&l desenvolvimiento dentro del predio y el retiro y/o acopio del material.

Sa realizara conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible,
entre la excavacion y el hormigonado, para impedir la inundacién de los mismos por
las lluvias y posibles desmoronamientos.

4.4 Extraccion de arboles

Ante |a exislencia de especies arboreas en el terreno, se seguirén las indicaciones
del proyecto y se convendra con la Inspeccion de Obra el destino de las mismas.
De no existir indicacién en contrario se seguird lo sefialado a continuacién.

En al caso de existencia de especiestarboles, arbustos o tocones) en el area
precisa a construir edifici cedimienio serd la extraccidn y posterior relleno y
compactacion.
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Si existieran especies en el area circundante a menos de 5 metros de la obra, se
debera proceder al corte sub-superficial y posterior aplicacion de herbicida para
lefiosas (para evitar el rebrote de las mismas, ademas de relleno,

Cuando se deban exiraer arboles de gran tamafio en areas lejanas a la
construccidn, el procedimiento serd cortar el tronco principal a tocon a ras del suelo
con posterior aplicacidn de herbicida para lefiosas. Cuando se considere al ejemplar
de valor y su tamafio lo permita, se podra realizar el trasplante, extrayendo toda la
ralz con pan de tierra en lo posible.

Por cada extraccion de arbol se realizard |a reposicion comespondiente, siguiendo
directivas de la Inspeccion de Obra y lo especificado en el item Parquizacién del
rubro Obras exterioras.

4.5 Extraccion de suelo vegetal

La Contratista realizara el desmonte de la capa de tierra vegetal en un promedio
estimado de 0.30 m en toda el drea de obra nueva de edificio, patios y veredas,
debiendo considerar las recomendaciones del Estudio de Suelos y observaciones

de la Inspeccitn de Obra.

El material extraide podrd ser empleado solamenite para posteriores
terraplenamientos exteriores bajo la tierra para jardines, para lo que el contratista
deberd acopiario de modo que no interfiera con el normal desenvolvimiento de las
tareas.
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B — CUBIERTA DE STEEL DECK

5 ESTRUCTURAS: FUNDACIONES Y PERFILERIA
5.1 Generalidades.

5.1.1 Alcances.

Comprende el disefio, calculo, documentacidn, ejecucidn y ensayos, de las
estructuras de hormigon armado, para fundaciones y la estructura metalica para la
cubierta de Steel Deck y demés complementos estructurales o no que sean
realizados con este material,

Las siguientes especificaciones también seran de aplicacion para Pavimentos y
Veredas. En todos los casos se usaran de referencia los planos de anteproyeclo.

5.1.2 nsabilidad.

Las tareas deberén refrendarse por un matriculado de 1° categoria que asumira la
total responsabilidad por el dimensionado, calculo, métodos de ejecucion de las
fundaciones y estructuras como asi también ensayos correspondientes.

Es facultad de la Inspeccian, luego de la revisidn de los planos, pedir que se realicen
cambios y serdn devueltos para su correccién. Una vez corregidos se presentaran
nuevamente a revisidn marcando en el plano la fecha de la dltima correccion, junto
con un juego en formato digital (pdf).

Los planos a revisién deberan mostrar evidencia de las comecciones caso confrario
no seran revisados. Los cambios realizados en planos ya observados deberan ser
identificados como revisiones.

El Contratista debera especificar en su propuesta el iempo requerido para preparar
y completar los planos de taller desde la adjudicacion del contralo hasta E]
presentacion a la Inspeccion,

5.1.3 Normas.

Para todo lo referente al calculo y ejecucidn de las estructuras metalicas y cubierta
de Steel Deck, seran de aplicacion las Normas que establecen el Cédigo de la
Edificacion de la ciudad y todas las prescripciones del Centro de Investigaciones de
los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (C.LR.5.0.C.).

EL CONTRATISTA segun.-la
debera de r el T

de fundacién, provista por LA INSPECCION,
Fundacién a utilizar en cada caso y debera
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dimensionar todos los elementos estructurales a fin de cumplir las Mormas: CIRSOC
201-2005 y anexos.

5.1.4 Sequridad.

Las tareas se realizaran tomando las medidas de seguridad respecito a
desmoronamientos, movimientos de los equipos, armado y posicionamiento de la
armadura antes de su colocacién, depdsito de tubos camisas, deposito de
encofrados, etc. Se debera mantener el terreno en condiciones de operatividad y
limpieza retirando el material de excavacion y perforacidn en forma constante y sin
perjuicio de las demas tareas.

1.5 Repl ] i

Se tomaran todos los recaudos para el correcto posicionamiento y nivelacion de los
componentes, El CONTRATISTA debera verificar los replanteos en forma
constantes para evitar desajustes respecto a los planos ejecutivos.

5.2 Caracteristicas de los materiales basicos
5.2.1 Cementos
Sa utilizara hormigdn elaborado H25.

a) El hormigdn solicitade debera cumplir todas las caracteristicas y propiedades
espaciales del tipo H25 y RDC densidad 160kg/m2, segin |a especificacion del
reglamento CIRSOC.

b) Tipo de piedra: que garantice la indeformabilidad del elemento hormigonado; que
asequre la no formacién de Gxido en las armaduras en caso que 5 utilice hormigon
armado. como asi también cualquier alteracién que pueda sufrir el elemento
hormigonado a lo largo de su vida Gtil por causa del tipo de agregado pétrec
utilizado.

c) La granulometria del agregade grueso a utilizar sera 10430 mm.-

d) El madulo de fineza del agregado fino serd 2,40 a 2,70 (mayor de 2,70 mezcla
dspera).

g) La relacién agua-cemento sera = 0,50. -

f) La consistencia segin normas IRAM 1536 e IRAM 1666 debera determinar un
asentamiento no de-Gtm.
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g) La mezcla entregada no debera contener ningun tipo de aditivos, salvo excepcion
por motivos circunstanciales acordados entre la Empresa y la Municipalidad. -

h) Debera cumplir con las especificaciones del Pliego General Para La Provision De
Hormigones

5.2.2 Aditivos

-La utilizacion de cualquier sustancia quimica, que tenga por fin modificar el proceso
de fraglie, introducir aire, mejorar la trabajabilidad, etc., debera ser aprobado por Ia
Inspeccidn.

-Los aditivos que se ulilicen deberan satisfacer exigencias de los arl. 6.4. - 6.6.3, -
6.6.5 - del CIRSOC 201. Y las Normas IRAM N® 1663.

5.2.3 Acero para armaduras

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigdn
armado deberan cumplir con el articulo 6.7 del CIRSOC y las normas referidas a
longitudes de anclaje y empalme didmetro de mandril de doblado de ganchos o
curvas, recubnendo minimos y separaciones que se establecen en el CIRSOC
edicion de julio de 1982 y subsigulentes.

Las partidas de acero que lleguen a la obra deberdn ser acompafiadas por los
certificados de fabricacién, en los que se den detalles de la misma, de su
composicion y propiedades fisicas.

La Inspeccion recibird dos copias de estos certificados conjuntamente con los
elementos que identifiquen la partida.

Estas podran ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que el
material tome contacto con el suslo,

No se admitira en miembros estructurales la utilizacion de aceros de distintos tipos.

5.2.4 Alambre

-La winculacién de las ammaduras dentro del encofrado se realizara mediante
atadura de alambre N.? 16.

-Este deberd poseer las caracteristicas de ductilidad necesarias para cumplir
favorablemente con los en tura sobre su propio didmetro.

- 25
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5.2.5 Armaduras

-Las barras se corlardn y doblardn ajustindose a las formas y dimensiones
indicadas en los planos y doecumentos aprobados por la Inspeccion.

-El doblado de las barras se realizara en frio a la temperatura ambiente mediante
elementos que permitan obtener los radios de curvatura adecuados. Las barras que
hubieran sido dobladas no se podran enderezar ni volver a doblarse.

-Las barras deberan aestar libres de grietas, sopladuras y otros defactos que puedan
afectar desfavorablemente la resistencia o condicicnes de doblado.

-Cuando las bamras se coloquen en dos © mas caras suparpuestas, los cenlros de
las barras de las capas superiores se colocardn sobre el mismo vertical que los
correspondientes a la capa inferior,

-Para sostener o separar las armaduras se emplearan soportes o espaciadores
metdlicos o de mortero de cemento con ataduras metalicas.

-Las armaduras que en el momento de colocar el hormigdn esluviesen cubiertas por
mortero, pasta de cemento u homigén endurecido, deberdn limpiarse
perfectamente. El harmigén debera ser elaborade in situ, por los inconvenientes que
genera ingresar al sitio con un camion hormigonero. Segun el destino de la mezcla
de homnigén, deberd responder a requisitos en estade fresco y endurecido
(resistencia mecanica y quimica).

Cemento tipo loma negra, avelianeda, o de calidad similar o superior. Aceros a
utilizar sera tipo ADN 420 tipo Acindar o de calidad similar o superior

5.2.6 ra.

En inviermno es "aconsejable” que la temperatura del hormigon en el momento de su
colocacién se mantenga tan cerca de los minimos establecidos como sea
practicable, y preferentemente no debe superar los 25 °C. De no ser asl puede sufrir
una rapida pérdida de humedad desde las superficies expuestas al ambiente frio,
porgue el hormigdn caliente, a su vez calienta el aire frio circundante, reduciendo
asi la humedad relativa de este Ultimo.

El rango de temperaturas extremas del hormigon seran 13°% a 30°% a regular con
aditivos segin estacidn del afio y segin la minima dimension lineal de la seccion a
llenar (Cirsoc 201-2005).

Sila lamparah.lm amhlﬂnlﬂ &5 m

a 5°C o pronostican para los proximos dias
B Cotars . 5i la temperatura ambiente s& encuentra entre
5°C y 8°C se-pue lizaraguataliente para el mezclado.
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5.2.7 Insertos y anclajes.

Se asumira responsabilidad por la correcta posicion y resistencia estructural de los
insertos y anclajes en el encofrado, antes de la colocacion del hormigdn. Se debera
verificar los refuerzos necesarios entorno a los mismos.

5.3 Mezcla y colocacion del hormigon.
5.3.1 Acabado.

Se nivelaran las losas segin lo determinado en planos. Se vibrara el hormigon con
herramientas especiales. Se logrard una superficie lisa, compacta, impermeable vy
sin esirias de ningun tipo. No se permitird espolvorear con material seco. Los
acabados de bases, vigas y columnas que contengan nidos de abeja, huecos de los
tirantes y defectos menores, se repararan segun las prescripciones de “Reparacion
superficial en CIRSOC 201-2005 y anexos”, También se removeran las rebabas y
los bordes asperos.

5,3.2 Curado.
El curado del hormigdn sera el especificado en CIRSOC 201-20035 y Anexos e ram.

Se tomardn como sobrecargas las indicadas en el Reglamento Técnico para
Estructuras de Hormigén Amado CIRSOC 101 ¥ ANEXOS para los distintos
locales, segin su destino. Se debera tener en cuenta que la cublerta de las oseras
no es accesible, pero si vegetada.

5.3.4 Inspeccion.

El CONTRATISTA notificara a la INSPECCION con anticipacién de TRES (3) dias
habiles el lugar y momento de hormigonado. No se colocara el hormigén hasta
que la INSPECCION no haya autorizado previa verificacién de todos los
componentes, Se podrd rechazar el hormigén que haya sido colocado sin
autorizacién. No se permitird bajo ningin concepto “romper” las esbructuras
hormigonadas para el paso de cafierias, conductos, etc. Solo seran permitidos, los
previstas en proyecto ejecutivo, para pases de cafierias realizados con los refuerzos
adecuados verificados por medio del calculo estructural.

5.4 Estructura de Fundacién de Hormigén Armado.

solucion para sortear vicios de terreno de

E| Contratista debera adoptar
il de adicionales por tal motiva.

presentarse, y no
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El CONTRATISTA realizara el calculo y dimensionado mediante profesional de 1*
categoria matriculado, garantizando la estabilidad de la nueva construccion. Los
calculos correspondientes para determinar sus dimensiones, armaduras y
profundidad llegando a la cota que indique suelo firme, asl como ks planos, seran
presentados a la INSPECCION, con la firma del profesional calculista, para su
aprobacidn.

4.1 Tr ikl

Suministrar toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios requerido para
ejecutar y completar todos los elementos del trabajo como se muestra o indica en
los planos, y como se especifica en esla seccion incluyendo los elementos
imprevistos para la completa realizacion del trabajo, aun cuando dichos elementos
no se& muestren o se mencionen en lo particular en este documento:

3.4.2 Control de calidad

Estudio de suelo: Los sondeos realizados en el terreno v el informe de dichos
estudios forman parte de esta especificacion. La informacion de este ensayo no
garantiza ser representativa de |a totalidad del terreno sino una guia, por lo tanto, el
Contratista debe asumir las diferencias de cota de fundacion.

La inspeccion juzgara la excavacidn adecuada hasta alcanzar el manto apropiado
de apoyo de la fundacidn seqgin lo indicado en planos y Estudio de Suelos, en caso
de ser necesario o ante imprevistos, el Contratista proveera un gedlogo o
especialista en suelos para realizar y agilizar la inspeccidn de las excavaciones, asi
comao la limpieza del fondo de la excavacidn.

5.4.3 Limpi

La tierra resultante de la excavacién de pozos, cabezales, dados u otra larea
relacionada con ellos, serd acumulada en lugares donde no afecte ni se mezcle con
el suelo estabilizado con cal y el suelo compactado. El sobrante de suelo que no
sea utilizado en rellenos y temraplenes debera ser retirado del lugar de la obra a
exclusivo cargo del Contratista.

5.4.4 Tolerancias

Sa debera observar que no se produzcan desviaciones fuera de plomo del gje de
digefios superiores a 10 mm por metro de longitud.

Si la perforacidn fue realzada con una tolerancia mayor a las indicadas
anteriormente se notificara a para determinar si el disefio se modificara

A8 F5 g i
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para ajustarse a la exceniricidad desarrollada. En este caso el Contratisia es
responsable de los costos de lodas las correcciones requeridas.
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5.4.5 Hormigon

-Inspeccion: Antes de proceder con el colado del hormigén se inspeccionara la
excavacion para verificar que no exista tierra suelta, agua u otro elemento que no
sea el manto de arena y grava sobre el cual se debe apoyar el hormigon segun lo
indicado en planos. Obteniendo la aprobacion de la Inspeccidn.

-Encofrado: De ser necesario se proveerd el encofrado para el hormigén que se
extienda fuera de la perforacidn.

-Anclajes: Se proveeran y colocaran todos los anclajes previstos en los planos o
que sean solicitados por la Inspeccion; se dejard previsto cualquier otro tipo de
refuerzo en el hormigdn que sea requerido.

-Armadura de refuerzo: La armadura de acero sera provista y colocada en los pozos
como se indica en los planos y esta especificacion, El acero debera cumplir con los
requerimientos de norma indicados.

-Colado de hormigdn: Proveer y colecar todo el hormigén para los pilotes sobre el
suelo natural del pozo. Se deberdn usar méiodos aprobados para evitar los
derrumbes, prevenir la desintegracion de la mezcla y segregacién de los aridos. Se
debera llenar homogéneamente evitando la formacion de vacios. No se permitirs
una caida libre de hormigdn que supere los (1,80 mis) uno ochenta metros cuando
sea colado.

5.4.6 Aprobaciones

El Contratista presentara a la Inspeccién de Obra para su consideracion y de
acuerdo con las condiciones generales del contrato la siguiente informacion:

-Proporciones del hormigén, caracteristicas de los materiales, proveedor, ete,
-Resultado de los ensayos de hormigdn.

-Dalos sobre el subContratista de pilotaje.

-Tipo de acero para armaduras.

-Planos de detalles requeridos, encofrados, replanteo, planillas de doblado de
hierro.
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5.5 Estructura metilica
5.5.1 Generalidade

Municipalidad
de Cérdoba

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provisién y colocacion de la estructura
que soportara la cubierta de Steel Deck, segln tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los planos de proyecto y en estas especificaciones y
en especial las del Tabricania.

5.5.2 Planos de taller

La Contratista realizara todos los planos consfructivos y de detalle necesarios para
la fabricacién y ereccién de a obra, siguiendo en todos los planos generales.

A tal efecto, confeccionara los planos y requerira la correspondiente aprobacidn de
la UEP antes de enviar los planos al taller.

La aprobacidn de sustituciones de perfiles por parte de la Inspeccion de Obra no
justificard en modo alguno un incremento en el costo, el que, de exislir, sera
soportada por la Contratista sin derecho a reclamo alguno por ese conceplo.

De idéntica forma, la aprobacion de los planos de taller por parte de la Inspeccidn
de Obra no relevara a la contratista de su responsabilidad respecto de la exactitud
que debe tener la documentacion técnica, la fabricacion, vy el montaje.

Se deja expresa conslancia que no podra la Contratista proceder a la fabricacion en
taller de una pieza o elemento estructural cualquiera, si el correspondiente plano no
cuenta con la aprobacién de la Oficina Técnica.

En los planos de taller deberd el contratista diferenciar claramente cuales uniones
se haran en taller y cudles serdn uniones de montaje. De igual forma debera quedar
claramente establecido el tipo, la ubicacion, tamafio y extension de soldaduras,
cuando éstas deban utilizarse.

2.5.3 Elementos,

Se consideran comprendidos dentro de esta contralacidn todos los elemantos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos elementos.

La estructura estara compuesta por una estructura principal de columnas metalicas
compuestas por 2 UPN140, vigas con perfiles W200x19,3 y W250x25.3 y por Gltimo
comeas con perfiles C16 tensores con un hierro 12,

!':"
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2.5.4 Bulones, uercas y arandelas

Todos los bulones y tuercas seran de forma hexagonal y llevaran un tratamiento de
galvanizado en caliente.

Los bulones deberan cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo
especial cuidado en el cumplimiento de las dos condiciones siguientes:

a- La seccién de apoyo de |la cabeza del bulon debera ser como minimao igual a la
seccidén de apoyo de la tuerca correspondiente.

b- La longitud roscada sera funcion de la longitud de apriete de los bulones, de tal
manera que con la adicion de una arandela de 8 mm de espesor no quede parte
roscada dentro de los materiales a unir.

5.5.5 Electrodos

Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependeran de las condiciones y
clasificacidon del uso, debiendo cumplir las normas al respecto tanto para los de
soldadura de acero liviano como los de soldadura de arco de hierro y acero.

5.5.6 Uniones soldadas

Los elementos a unirse mediante scidadura, deberéan prepararse para ello
convenientemente. La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminacion y la
pintura, asi como las escorias del oxicorte deberan eliminarse cuidadosamenie
antes de la soldadura. Las piezas a unir mediante soldadura se deberan apoyar y
sostener de tal manera que puedan seguir el encogimiento.

Después de la soldadura las piezas deberan tener la forma adecuada, a ser posible
sin un posterior enderezado.

Sa deberan conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriplas
de los cordones de soldaduras,

Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de
corte destinadas a ser soldadas deberan trabajarse con arrangue de virutas.

Nunca deberan cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de union.

En todos los cordones de soldaduras angulares, deberd alcanzarse la penetracion
hasta la raiz.

En las zonas soldadas no d
aspeciales. e

el enfriamiento mediante medidas
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Durante la soldadura y el enfriamiento del cordén (zona al rojo azul) no deberén
sacudirse las piezas soldadas o someterlas a vibraciones.

Mo se permitiran uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller,
debiendo por lo tanto utilizérselas en largos de origen o fracciones del mismo.

Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a coneclarse se proveeran
con suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento
perfecto de los miembros durante la soldadura.

La soldadura que hubiere que realizar excepcionalments en obra se realizara bajo
los mismos requisitos que la soldadura de taller. La pintura en dreas adyacentes a
la zona de soldar se retirara a una distancia de 2.5 cm a cada lada de Ia unién.

2.5.7 Fabricacién

La fabricacidn de todos los elementos constitutivos de la estructura metalica se hara
de acuerdo a los planos aprobados de proyecto y a los planos de construccién o de
taller, respelandose en un todo las indicaciones contenidas en ellos.

Si durante la ejecucion se hicieran necesarios algunos cambios en relacién a los
mismos, estos habrén de consultarse con la Inspeccion de Obra que dard o no su
consentimiento a tales cambios,

Las estructuras metdlicas objeto de este Pliego se ejecutardn con materiales de
primera calidad, nuevos, perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras.

5.5.8 Medidas v aplome,

Sera obligacién de la CONTRATISTA la verificacién de dimensiones en obra para
la gjecucicn de los planos finales de fabricacion. Sera su obligacion también la de
verificar todas las medidas y aplomes.

9.5.9 Muestras,

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la CONTRATISTA
presentara a la INSPECCION de Obra, para su aprobacion una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos de herreria. Cualquier diferencia entre los
producidos y las muesltras respectivas podra ser motivo del rechazo, siendo la
CONTRATISTA el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La
aprobacion de las muestras no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos, Deberdn presentarse para
su aprobacién por la INSPECCION de Obra, muestras de todos los herrajes a utilizar
en los caramientos, r‘nanuas. cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre, bulones,
tuercas, pemos de a indicaciones de las respectivas planillas.

i,
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Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
existentes en plaza. Sera decisién de la INSPECCION de Obra la eleccidn definitiva
del herraje a utilizar, sin que esto de lugar a ningun tipo de variacion en el precio

estipulado.
5.5.10 Ejecucién

Se ejecutaran columnas compuestas por dos perfiles UPN140, soldados entre si
con soldadura elecirénica paso pergamino (100-100-100...), en las cuales se
montaran vigas con perfiles W200x19,3 en los extremos ¥ W250x25.3 en el eje
eentral. Por encima se colocaran correas cada 40cm con perfiles C160x60x20x2 0,
las correas gue coincidan con las columnas seran cormeas con 2 C160xB0x20x2 0.
Todo esto se triangulara con tensores, los cuales seran hiemos de @12 y se unirdn a
las columnas.

Las uniones de las distintas piezas que lo componen estarén soldadas enire si, Se
armaran sus diferentes partes estructurales y luego se montara en el sitio,

Las columnas estardn soldadas a la fundacién mediante una Placa de acero F22
300x300x5/16" con 3 hierros Diam. 12mm sclados a la misma para el anclaje a la
fundacién, y se ejecutara un tronco-columna desde la base hasta el nivel de piso
para recibir el perfil y evitar oxidaciones, tal como muestran los planos de detalles y
segln célculo estructural.
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6.1 Generalidades

S& realizara una cublerta tipo Steel Deck que cubrird toda la superficie de la
construccidn siendo unos 118m2.

6.2 Materiales

-Chapa sinusoidal N°25
-Malla electrosoldada
-Zinguearia de borde
-Hormigdn elaborado

6.3 Almacenamiento

El almacenamiento de las planchas colaborantes se hard de acuerdo al tiempo de
permanencia en obra antes de ser utilizados,

-Para el caso de lugares abiertos, para liempos menores a 5 dias, se cubrirdn las
planchas con mantas plasticas para protegerlas de la intemperie. Para climas
lluviosos o agresivos, las planchas se ubicarén en un techado y cerrado.

-El apoyo de los paguetes de planchas se hard sobre una superficie uniforme e
inclinada 15°, sobre tablones. La distancia entre apoyos se recomienda cada 0.60m.
para paquetes compuestos por 25 planchas. En ningdn caso los paguetes se
colocaran sobre la superficie natural o directamente sobre el terreno.

-En el aimacenamiento de las planchas se debe tomar en consideracién que deben
existir dreas libres para el trénsito fluido y asi poder realizar otras tareas.

6.4 Ejecucitn

La ubicacidén de las planchas sobre las vigas de apoyo, es decir, la posicién final,
Las planchas se colocaran con los valles de menor dimensién sobre las vigas a
menos que se especifique lo contrario en los planos. Se empezard colocando la
pestafia mayor, de la primera plancha, en el extremo de la viga paralela a la misma,
para permitir que las pmtaﬁas maynmu de las planchas submgulantas calcen sobra
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La fijacidn se realiza para mantener las planchas en su posicion final de trabajo y
como medida de seguridad. Este proceso se debe realizar mediante elementos de
fijacion tales como tomillos aute perforantes, clavos de disparo & con un punto de
soldadura sobre una arandela. La fijacidn se realizard a los extremos de las
planchas en todos los puntos de apoyo, teniendo como minimo un punto de fijacion
cada tres valles, considerando que todos los valles de las planchas estén
debidamente apoyados sobre las vigas de apoyo ¥ las vigas principales.

El acero de refuerzo vendra especificado en los planos de estructuras debidamente
disefiado. El tipo de refuerzo gue se requiere para el sistema tiene como objetivo
tamar los esfuerzos de flexién negativa en los apoyos y brindar anclaje en los bordes
de losa mediante bastones gue estan anclados a la viga. Se debe respetar el diseno
en cuanto a longitudes de varillas y posiciones de colocacion seqgun los planos.

El refuerzo de la malla de temperatura se ubicara siempre en el tercio superior de
la losa. Se puede utilizar como malla de temperatura las mallas electrosoldadas 6
varillas de acero de refuerze amarradas con alambre. La posicitn de las varillas
dentro de la losa se dara segun planos de estructuras y debera estar 2 cm. -COMO
minimo- por debajo de la superficie superior de la losa y apoyadas sobre tacos de
concrelo, dados pre-fabricados o algin material estandarizado para dicho proceso.

6.5 Hormigonado
Una vez colocada la malla de temperstura se procedera a preparar el drea de

trénsito para el vaciado. El proceso de vaciado del concreto se realizarda mediante
bombas, o carretillas.

En el caso de utilizar carretillas para el vaciado, estas no podran circular por encima
de las planchas. Por lo tanto, se habilitara una ruta de circulacidén mediante tablones
de 8" aprox., que sean capaces de distribuir las cargas puntuales en un area mayor.

Antes de realizar el vaciado del concreto, las planchas deberan limpiarse para evitar
una mala adherencia del concreto con la plancha.

La plancha estd preparada para recibir cargas en condiciones normales durante el
proceso de vaciado. Sin embargo, al momento del vaciado, no se debe acumular
volimenes excesivos de concrato ni generar grandes cargas puntuales por
acumulacién de materiales, méquinas © personas en una misma area; que sean

capaces de deformar las planchas.

6.6 Curado

El curado se sto inicia su pérdida de humedad superficial
después d g los primeros 7 dias.
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El curado del concreto se hard con agua limpia libre de impurezas, en forma
permanente durante el periodo especificado,
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7.1 Generalidades

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener
obras completas, prolijamente terminadas y comectamente resueltas
funcionalmente.

El CONTRATISTA debera tomar todas las providencias para alcanzar esios

objetives, aunque las mismas no estén especificamente mencionadas en |a
documentacion.

Incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacion como ser.
zinguerias, cenefas, babetas, etc. Que sean necesarios para la correcta terminacion
de la cublerta. En todos los casos se debera tener en cuenta los planos de proyecto.

7.1.1 Mantenimiento

Los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la
obra por filtraciones, goteras o cualquier otro dafo a construcciones y/o equipos
correran por cuenta del CONTRATISTA durante el plazo de garantia de la obra.

7.2 Cubierta accesible comin.
Se deberd construir una cubierta comun accesible sobre losa de Steal Deck.

La Cublerta, se materializard con las siguientes capas a disponer a partir de la losa
en este orden correlativo:

-Losa

-Barrera de vapor (detallado en este punto)

-Carga, hormigon de pendienta (detallado en este punto).
-Carpeta sobre la carga (detallado en este punto).
-Pintura elastomerica (detallado en este punto).

1.2.1 Barrera de vapor.

Sobre la losa lerminada se procederd a aplicar dos manos de imprimacion de
Intertoltech (emulsion asfaltica multiuso) tipo Sika similar o de mejor calidad,

jertotte parte de agua (2:1) siguiendo las indicaciones
jar_s€car como minimo 24hs entre la pimera vy la
piicard una pelicula de 2mm de espesor de la misma
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emulsion, previo relleno de angulos vivos con mortere 1/4:1:4 (cemento, cal, arena
gruesa) y sellado de los mismos.

i rmigan de diente

Sobre la losa ya Iratada se ejecutard la pendiente definitiva de la cubierta con
hormigdn alivianado con poliestireno expandido granulado, que tendra una
pendiente minima de 3% hacia las bocas de desagle. El espesor minimo de este
relleno sera de 10cm., termindndose con una carpeta con mortero 1/2:1:3 (cemento,
cal, arena gruesa) de 2 5cm. de espesor, con sus respectivas juntas de dilatacion
cada 6 u 8m2. El sellado de las mismas se realizara con SIKAFLEX PRO3-W.

7.2.3 Carpeta

Sobre el relleno de pendiente se ejeculard una carpeta cementicia con morero
1/2:1:3 (cemento, cal, arena gruesa) de 2.5cm de espesor. En esla carpela se
continuaran las juntas de dilatacién dejadas previamente en la capa de relleno para
pendiente.

7.2.4 Pin elasto + 1l Tex7s

Por encima de la carpeta cementicia se colocaran malla tipo SIKA Tex75 similar o
de mejor calidad de poliéster sobre toda la cubierta. La malla se colocara con la
primera mano de pintura elastomérica en toda la superficie de la losa.

Las juntas se relflenardan con masilla de base de caucho butilico, permitiendo una
correcta dilatacion de los pafios.

7.2.6 Embudo

Sobre el embudo se colocard un canasto metalico, segon detalle constructivo, gque
avitara que ingrese mugre, piedras o cualquier otro elemento al desague.

7.2.7 Juntas

Mo indicandose juntas en planos, el Contratista debera ejecutar las juntas
rradicionales y sellarlas, a su cargo y costo ain en el caso que no figuren dichos
trabajos en el computo y presupuesto, ya que se considera que eslos coslos se
ancuentran distribuidos en los restantes rubros que componen dicho computo y
presupueasto.

Se debera colocar en primera instancia Sika® Rod en un diametro que sea por lo
menos 25% mayor que &l ancho de junta. Se colocara en la junta de modo tal de
s fal e del sellador a utilizar como la mas
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Se aplicard el sellador de acuerdo a las indicaciones del fabricante cuidando
especialmente la relacion del ancho con la profundidad mediante la colocacién
previa del respaldo correspondiente.

Se tomaran los recaudos necesarios para proteger el sellador durante &l iempo de
fragle o vulcanizacian.
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8 CONTRAP Y CARPETAS

8.1 Generalidades

Municipalidad
de Cérdoba

Esta seccién abarca la ejecucidn de contrapisos, carpetas y adhesivo para
revestimientos ceramicos. Segln se indica en los planos y en las especificaciones
aqui detalladas.

8.1.1 Matenales.

-Cemento tipo Avellaneda/holcim
-Arena grugsa

-Arena fina

-Granza 1-3

-Paolistilens 200micrones

-Malla sima g 92 (15x15x4.2)
8.1.2 Dosificaciones.

Todas las mazclas que se mencionan son indicativas, ya que deben ser propuestas
por el CONTRATISTA y aprobadas por la INSPECCCION de Obra.

8.1.3 Terminaciones.

El trabajo de contrapiso, deberé ser apisonado, emparejado y fratasado. Se debe
producir una superficie uniforme y antideslizante. Las pendientes deben asegurar
un adecuado escurrimiento del agua, a embudos, sumideros, piletas de patio o
rejillas exteriores segun su ubicacion.

Los contrapisos recién terminados deben ser protegidos del secado premalturo. Las
rajaduras excesivas durante el secado o seran motivo para el rechazo del trabajo.

8.2 Contrapisos
Las contrapisos se ejecutardn con las sigulentes especificaciones:

Rorckeay 798 B Moeva Cbrdona 5800 Fondcia., E-mail. eriehsororioha SO0 code i v
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En el interior de los bafos, luego de la realizacién de los desagles cloacales, se
verificara que se construya un contrapiso de 12 cm de espesor sobre suelo natural
compactado. Se debera colocar malla sima (15x15x4.2) sobre la totalidad de la
superficie. Se deberd prever la revisidn y limpieza de la base ejecutada la cual
contara con las pendientes y galibos necesarios de acuerdo con el sector en que se
ubigue. Su nivel superior debera ser compatible con el nivel definitivo de los solados
de terminacidn. Sobre el suelo compactado, se debera colocar un polietileno de 200
micrones para evitar el contacto del contrapiso con la humedad del suelo natural.

=
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8.3 Carpetas.
Las carpetas se ejecutaran con las sigulentes especificaciones:

-Sobre el contrapiso, se construird una carpeta de mortero cementicio 1:3 (cemento,
arena mediana) de 3 cm de espesor a los fines de dejar perfeclamente nivelada |a
superficie para la colocacién del piso ceramico.

-Se deberan cuidar las uniones y las adherencias al contrapiso, para lo cual se
deberd colocar sobre el contrapiso un puente de adherencia SIKA LATEX o similar.

-Se debera ejecutar respelando los niveles (con nivel dptico milimetrado) y
pendientes indicados en los planos y detalles.

-La terminacién de la carpeta sera realizada con suma prolijidad. ya que sobre la
misma se realizard un hormigdn alisado en el sector del tinel de ingreso.

8.4 Juntas

B.4.1 Generalidades

Todas las juntas propias de los elementos componentes de la obra y entre distintos
slementos, deberan ser sellados con materales adecuados a las solicilaciones que
deban soportar. Antes de proceder a la ejecucion de las juntas, el Contralista debera
constatar la ubicacion y dimensiones de las mismas y requerir la conformidad de la
Inspaccion.

Mo indicandose juntas en planos, el Contralista debera ejecutar las juntas
tradicionales y sellarlas, a su cargo y costo ain en el caso que no figuren dichos
trabajos en el computo y presupuesto, ya que se considera que estos coslos se
encuentran distribuidos en los restantes rubros que componen dicho computo y

presupuesio.
Se cuidara aspuuaimnie qua la ejecucion de las juntas sea correcta, obteniéndose
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adecuadas a las solicitaciones de dilatacién o contraccion (incluso contraccion por
fragle) a que seran sometidas.

8.4.2 Maleriales
-Sika Rod

-Sika flex

8.4.3 Trabajos previos

En todos los casos las caras de |a junta se limpiaran perfectamente dejandolas libre
de polvo o particulas sueltas, de humedad y de manchas de aceites o grasas. Se
aplicara si es necesario un mordiente acorde con el sellador a utilizar,

Se procederd a enmascarar con cintas autoadhesivas de papel los costados de la
junta.

8.4.4 Ejecucion

Sa debera colocar en primera instancia Sika® Rod en un didmetro que sea por lo
menos 25% mayor que el ancho de junta. Se colocara en la junta de modo tal de
obtener la profundidad indicada por el fabricante del sellador a utilizar como la mas
adecuada para su buen desempefio.

Se aplicard el sellador de acuerdo a las indicaclones del fabricante cuidando
especialmente la relacion del ancho con la profundidad mediante la colocacion
previa del respaldo correspondients.

Se tomaran los recaudos necesarios para proteger el sellador durante el iempo de
fraglie o vulcanizacion.
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9.1 Generalidades
9.1.1 Generalidades.

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la totalidad de Pisos, Zacalos,
Umbrales y Revestimientos, aungque no figuren expresamente en planos sean
conducentes a los fines aqui expresados. Comprende la provision y colocacion de
los Pisos interiores y del palio de la osera.

9.1.2 Base,

Las superficies deberan resultar perfectamente planas y uniformes, quedando las
indicaciones de la INSPECCION antes de comenzar los trabajos, los criterios de
colocacidn del revestimiento v de los artefactos y accesorios que vayan sobre el
mismao,

9.1.3 Inspeccion.,

Antes de iniciar la colocacion el CONTRATISTA deberd presentar muestras del
material para su aprobacion.

9.1.4 Entrega y almacenamiento.

Los materiales seran entregados en obra con el iempo minimo necesario para
comenzar su colocacion, a fin de evitar deterioros y desmejoras. Se entregaran en
sU envase original de fabrica.

9.1.5 Replanteo y nivelacion.

Se tomaran todos los recaudos para el commecto posicionamiento y nivelacion de los
componenies. El CONTRATISTA debera wverificar los replanteos en forma
constantes para evitar desajustes respecto a los planos.

9.2 Piso porcelanato en bafios y oficinas.
9.2.1 Material,

-Porcelanato “Cemento Gloria Marfil” 60x80, marca Casa Manmique o "Metropaolitan
White" de 60xB60, Marca Ceramica Alberdi o similar/superior.

9.2.2 Preparacion.
Todas las superficies seran limpiadas y preparadas para recibir el piso de
porcelanato, comigiendo ::ualqular defecto que éstas presenten. Tener en cuenta

15; suciedades. La superficie debe estar muy
impia y seca, ademas de 36 surierficie mnsuslenta EI conirapiso y la carpeta

Ars. MBEALES AL
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deben estar totalmente fraguados (minimo 28 dias) y secos. Eliminar eflorescencias
o lechada de cemento con agua a presidn, dejando secar a fondo.

Ejecuci

Sobre la carpeta o contrapiso perfectamente limpio y nivelado se ejecutara la
colocacion de los porcelanatos. Primero se colocara sobre la carpeta un pegamento
especifico para porcelanato, esparciéndolo uniformemente con una llana dentada.
En piezas que superen los 45cmx45cm, se hara un doble llaneado, en la carpeta y
la pieza. Una vez colocados los cerdmicos se dejara una junta de 1mm aprox. Y se
nivelaran todas las plezas

9.3 Piso hormigén alisado
9.3 cion

Sobre la carpeta perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se produzca el
fragie, se extenderd una primera capa de mortero 1:3 (cemento, arena gruesa) de
4cm de espesor. Este mortero se colocard en pafios como maximo de 9 m2 de
superficie, separados por juntas de telgopor de 1.5cm de espesor. Estos listones se
colocaran perfectamente alineados y en cuadrado con elementos de fijacion que
aseguren su posicion,

Sobre la capa de mortero y antes de su fragile, se ejecutard un enlucido con mortero
1:1 (cemento, arena fina) de Smm ce espasor.

El mortero se amasara con consistencia semiseca y una vez colocado se le
comprimira y alisaré hasta que el agua comience a refluir en la superficie.

La superficie sera terminada alisado mediante llaneado manual © mecanico.

Transcurrido & horas de ejecutado, se regara abundantemente a fin de mantener su
humedad y evitar fisuras.

Las juntas se rellenarén con masilla de base de caucho butilico, permitiendo una
correcta dilatacion de los panos

9.4 Piso adoquines hexagonales existentes

En los lugares donde se indique en planos se mantendran los pisos existentes de
adoquines hexagonales. Se deberd relevar las piezas faltantes, rotas yio
descalzadas, las cuales deberan ser reemplazaras por piezas similares para lograr
la homogeneidad en el solado actual.
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A) Preparacion de la subrasante.

B} Preparacion de la sub-base y/o base. La sub-base tiene por objetivo absorber
las presicnes que reciben de las capas superficiales y transmitirfas
uniformementa al terreno de fundacion.

C) Ejecucién de los bordes de confinamiento. Los pavimentos de adogquines
precisan un elemento (corddn cuneta, corddn, eic.) que los confine
lateralmenta con el fin de evitar desplazamientos de los adoquines, aberturas
excesivas de las juntas o perdida de trabazdn entre ellos. Dichos elementos
deben construirse antes de la colocacién del adoguinado.

D) Extendido y nivelacion de la capa de arena. El objetivo basico de esta capa
es servir de base para |a colocacidn de los adoquines y proveer material para
el lenado de las juntas. Debe extenderse y nivelarse de forma cuidadosa,
con el fin de conseguir una capa de espesor uniforme. Para ello se puede
utilizar una regla de nivelacién con guias longitudinales. Mo debe pisarse la
arena ya nivelada.

E) Colocacién de los adoquines. Los adoquines deben colocarse en seco sin
ningdn tipo de cementante entre las juntas y aproximadamente entre 1 y
1,5cm sobre la cota del proyecto pues la compactacion posterior llevara el
pavimento al nivel deseado. La superficie del pavimento debe nivelarse
correctamente.

F) Compactacidn y vibrado. Una vez colocados los adoguines es necesario
compactar el pavimento, bien con la placa vibradora o con un rodillo vibrador,

5) Relleno de las juntas con arena. Esta operacién muy importante para
garantizar un comecto comportamiento del pavimento. Se realiza
extendiendo sobre el pavimento arena fina, que debe estar seca en el
momento de su colocacian.

9.5 Umbral hormigén estucado

En el ingreso a los bafios y oficina, donde hay un cambio de nivel, se realizard un
umbral de hormigon estucado. El mismo se extendera 3cm del plomo exterior de la
carpinteria y tendra un ancho de 1.10mts. Se debera prever un espacio para
albergar el freno hidraulico de las puertas blindeo.

Al momento de encofrar el umbral se deberd generar una "nariz”, colocando una
varilla de 1cmxicm en todo el perimetro exterior.

Una vez hormigonado el umbral y antes que empiece el fraguado se debera esparcir
una capa de cemento en polvo, con un fratacho metdlico vy uno de fiellro se
procedera a la realizacion del & ue se alcance |a textura deseada.
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10.1 Revoques

10.1.1 Materiales

-Cemento tipo AvellanedaHolcim,
-Cal hidratada.

-Arena gruesaffina.

-Aditive hidrofugo inorganice.

10.1.2 Generalidades,

Los trabajos agui especificados comprenden la ejecucion de todos los revoques
interiores y exteriores. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de
fundamental importancia por lo cual el CONTRATISTA le dedicara particular esmero
y mano de obra especialmente calificada,

Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano v color, libre de
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de arislas vivas y
rectilineas en todos los ambientes. Mo presentaran alabeos. Se debera tener
especial atencion con respecto a los niveles y terminacion general en los encuentros
con bunas, zocalos y revestimientos cualquiera sea su tipo, En los encuentros de
revoques con los dinteles de carpinterias no se admitiran diferencia de plomo de
ninguna naturaleza, debiendo presentar perfecta alineacian.

10.1.3 Entrega y al nami

Todos los materiales entregados en la obra responderan a las normas IRAM y seran
almacenados hasta su uso an un lugar estanco y cormactamente ventilado,

10.1.4 Inspeccion,

Se inspeccionaran todas las superficies de paramentos sobre los cuales se
colocaran los revogques, especialmente la ejecucion de canalizaciones vy
empotramientos de instalaciones y equipamientos fijos en las mamposterias. La
iniciacion de los trabajos implicard que las tareas de otros CONTRATISTAS han
finalizado definitivamente.

Las aristas salientes se protegeran con cantos de chapa galvanizada con alas de
metal desplegado del tipo usado en yeseria. Cuando al colocarse las cajas de luz u

1
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desprendimiento de los revoques. Las cafierfas y conductos de cualquier fluido
caliente, se revestiran con tubos de polietieno expandido debidamente asegurado
para evitar los posteriores desprendimientos del revogue come consecuencia de la
dilatacién por exceso de temperatura.

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de
la aplicacion de los enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables
que deban realizarse se exigird el nivel de terminacion adecuado y en caso contrario
la INSPECCION de Obra podra exigir su demolicion y la ejecucion de pafios

compielos.
10.1.6 Plomadas y Miveles,

Antes de comenzar el revocado de un local, la INSPECCION de Obras verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, elc., el paralelismo de las mochetas
o aristas v la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion de la Contratista si
ésios fueran deficientes para que sean comregidos por ella. Los mismos no tendran
alabeos ni estaran fuera de plomo. A su vez respetaran los espesores indicados,
pudiendo la INSPECCION rechazar y demoler aquellos mal ejecutados. A costa del
Contratista.

10,1.7 Ejecucion,

Sa cumplirdn todas las reglas del arte para su éianuclﬂn, y segin las siguientes
especificaciones:

10.1.8 AzZot Hidr:

Se ejecutard una capa aisladora vertical con mortero M?Cl de una (1) parte de

cemento y tres (3) partes de arena con un 10% de aditivo hidréfugo, y tendréd un
espesor maximo de 1 cm.

10,19 R ues iores +

En las zonas indicadas en planos y planilla se ejecutara un revoque grueso a la cal
(1/4:1:4 - cemento:cal:arena gruesa o su equivalente con cemento de albafileria,
se debera agregar aditivo hidréfugo), terminacidn regleado o regleado y fratachado.
Se pondra especial cuidado con la alineacion del revoque, para ello se construiran
fajas verticales alineadas y aplomadas. No se permite el uso de los marcos como
faja.

Sobre la superficie se res

..____,..-. . 47
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Se debera verificar en plano de revoques, aguellos lugares que debe ejecutarse
revoque fino exterior y aquellos donde no corresponda (yva que hay seclores que
luego se hara un simil piedra).

Sobre el revogue grueso, en los lugares indicados en planos y planilla se ejecutara
un acabado fino (1/8:1:3 - cementoical:arena fina o su equivalente con cemento de
albanileria) terminacion al fieltro de pafio humedecido con agua de cal.

10.1.10 Grueso bajo revestimiento

Se realizara cuando |a terminacién del paramento asté indicada con revestimiento
de azulejos, ceramicos u otro, en planos, planillas o por LA INSPECCION.

- Azptado: Se debera dar un azotado continuo con moriero tipo L con agregado de
hidrafugo, en proporcion segun indicacionas del fabricante en el agua de amasado.
Se cuidara especialmente su continuidad con la aislacion bajo contrapisos y el
sellado conveniente de encuentros con artefactos y accesorios de la instalacidn de
agua.

- Jaharmro: Sobre el azotado impermeable se ejecutara con mortero tipo H (1/4:1:4
cemento, cal aérea, arena gruesa) con lerminacidn rugosa para lograr mejor
adherencia del revestimiento. Cuando se prevea el uso de pegamento cementicio
para la colocacion del revestimiento, el jaharro se terminara al fratas, sin rayados
para permitir el deslizamiento de la llana dentada.

El espesor del azotado y el jaharro sera de 1 cm, con el fin de que el azulejo una
vez colocado guede a ras con el resto de los revoques.

En los paramentos donde deban instalarse cafierias, se adelantara la ejecucion del
jaharro bajo revestimiento, dejando sin ejecutar solamente las franjas que ocuparan
las mismas, pero previendo no menos de 5 cm para posibilitar el solapado del
azotado hidrofugo. Sobre estlas paredes se hara el replanteoc de las conexiones
sanitarias, sirviendo de referencia para la cormecta ubicacion de griferias al ras con
los futuros revestimientos o la colocacion de olras piezas, y evitando asl desajustes.

10.2 Revestimiento de Porcelanato
10.2.1 Matariales

-Porcelanato “Cemento Gloria Marfil”
White" de 60x30, Marca Ceramica Al

Casa Manrrique o "Metropolitan
risuperior.
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10.2.2 Freparacion.

Todas las superficies seran limpiadas y preparadas para recibir el piso de
porcelanato, corrigienda cualquier defeclo que éstas presenten. Tener en cuenta
remover todo resto de grasa, polvo o suciedades. La superficie debe estar muy
limpia v seca, ademas de ser una superficie consistente. El contrapiso y la carpeta
deben estar lotalmente fraguados (minimo 28 dias) y secos. Eliminar eflorescencias
o lechada de cemanto con agua a presién, dejando secar a fondo,

10.2.3 Ejecucion,

Sobre la carpeta o contrapiso perfectamente limpio y nivelado se ejecutara la
colocacién de los porcelanatos. Primero se colocara sobre la carpeta un pegamento
especifico para porcelanato, esparciéndolo uniformemente con una llana dentada.
En piezas que superen los 45cmxd45cm, se hard un doble llaneado, en la carpeta y
la pieza. Una vez colocados los ceramicos se dejara una junta de 1mm aprox. ¥ se
nivelaran todas |las piezas
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11 CONSTRUCCION EN SECO
11.1 Tabiqueria

11.1:1 ralidades

Se debers ejecutar un cerramiento con tabiqueria de Durlock desde la viga metalica
existente hasta la parte inferior de la cubierta de Steel Deck, y en aquellos logares
donde se indiquen en los planos. La empresa procedera al trazado exacto de los
ejes principales de la Tabiqueria y cielorraso. La tabiqueria interior se ejecutard con
placas de roca de yeso en ambas caras tipo Durlock sobre bastidores metalicos y
se construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacion
que figuran en planos.

11.1.2 Materiales

- Placas de roca yeso tipo Durlock de 12.5mm.
- Perfileria de chapa galvanizada,

- Cinta,

- Masilla.

11.1.3 Ejecucién

Para la construccion se instalara dos soleras de 70mm una sobre la viga metalica y
ofra sobre el cieloraso a modo de viga, fijadas con tarugos plaslicos N° 8 y tornillos
adecuados colocados cada 40 cm. Se colocarén montantes de 69mm cada 40 cm
dentro de la solera inferior y superior, fijandolos con tomillos. Las placas serdn de
12,5 mm y se fijaran con tomillos auto perforantes N° 2. Se debera dejar 15/ 20 mm
de separacion con el piso. El masillado y el enduido a aplicar previo a las tareas de
pintura serd sobre el 100% de las superficies.

Las instalaciones dentro de |a tabiqueria se haran con caferia rigida dentro de las
perforaciones de los montantes antes del emplacado. Se debera tomar las juntas
con cintas y masilla del sistema de manera tal que guede libre de imperfecciones.
En seciores donde se fijen pafios de vidrio o puertas de vidrio templado se deberan
instalar refuerzos.
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11.2 Clelorrasos

11.2.1 Generalidades

Se debera ejecutar un cielorraso suspendido con juntas tomadas en los sectores de
los bafios y oficinas. El mismo estara a una altura de 2.65m.

11.2.2 Materiales

- Placa de roca yeso tipo Durlock de 12.5mm.
-Pearfileria de chapa galvanizada.

- Cinta de enmascarar.

- Masilla.

- Perfil de cierre perimatral,

1123 E

Compuesto por un entramado de perfiles metalicos colgados con perfileria de chapa
galvanizada de la estructura, se colocardn montantes de 69mm cada 40cm,
filandolos con tomillos. Las placas seran de 12,5 mm vy se fijaran con tomnillos auto
perforantes N® 2. Se debera dejar 15 / 20 mm de separacién con los mures en todo
su perimetro y colocando un perfil de cierre. El masillado y el enduido a aplicar
previo a las tareas de pintura serd sobre el 100% de las superficies.

Las instalaciones dentro del cielorraso sa harén con caferia rigida dentro de las
perforaciones de los montantes antes del emplacado. Se debera tomar las juntas
con cintas y masilla del sistema de manera tal que quede libre de imperfecciones,
poniendo especial cuidado en los encuantros de cielorraso y muros para obtener un
perfecto acabado.

Todas las placas deberan contar con accesorios de fijacion para cada placa y todos
los elementos que asaguren estabilidad, evitando el efeclo de succidn que se
pudiera generar. El Contratista deberd presentar muestras de los elementos
mencionados, previo a la ejecucion de los trabajos.
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12 TABIGUERIA -GLASS
12.1 Generalidades

Se ejecutard un revestimiento con paneles “U-Glass® en bafios y en todo el
perimetro de las oficinas, como estd indicado en planos. Iran desde el piso hasta el
lomo inferior de la viga metalica, teniendo una altura de 2.20m.

12.2 Ejecucion

Las placas de U-GLAS se colocan en linea, ala con ala en el mismo sentido. La
estanqueidad estara asegurada mediante el sellado de silicona. En el perimeiro del
hueco, se han de colocar tacos de poliestireno y sellado elastico.

Perimetralmente el U-GLASS se coloca en bastidores de aluminio. Teniendo en
cuenta las especificaciones del fabricante.

En los encuentros entre tabiques de U-GLASS se realizard un cajo de aluminio
anodizado del mismo color que el bastidor, para general un cerramiento limpio.

12.2 Secuencia de montaje

1- Recibir el bastidor de aluminio a obra.

2- Situar las bandas de apoyo de poliestireno en el perfil inferior.

3. Colocar las placas de vidrio U-GLASS con las alas hacia el interior, evitando
el contacto lateral vidrio-metal con un separador elastico.

4- Retacar las placas en su parte inferior y superior.

. Fijar los perfiles de cierre verticales y horizontales.

6- Por ultimo. Se realizara el sellado de las juntas.
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13 ABERTURAS
13.1 Generalidades.

Estos trabajos comprenden la Fabricacién, Provision y Colocacion de todas las
Carpinterias Completas. Segin lipos, canlidades y especificaciones particulares
gue se indican en los planos de proyecto y en estas especificaciones y en especial
las del fabricante.

13.1.1 Elamentos,

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacidn todos los slementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos elementos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revastimientos ylo ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas yfo
ventilaciones, asi como cerrajerias, grampas, etc,

13.1.2 Medidas v aplome.

Serd obligacion de la CONTRATISTA, la verificacion de dimensiones en obra,
espasores, para la ejecucidn de los planos finales de fabricacion. Se considerara
comprendida dentro de la contratacidn la entrega a pie de obra de los distintos
cermramientos, mobiliarios y o elementos de herrerla, Los marcos yo herrerias
mobiliarias se colocardn aplomados, nivelados y se sujetaran firmemente en su
lugar. Se apuntalaran blen hasta que queden definiivamente empotrados. Se
debera prestar especial atencidn a la colocacion de los anclajes en HA® yio
mampasterias, refuerzos para los hemajes, tamafios de las caladuras y ubicacién
de los herrajes.

e esiras.

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la CONTRATISTA
presentara a la INSPECCION de Obra, para su aprobacion una muestra en lamaiio
natural de los distintos elementos de hemeria, carpinterias y mobiliarios. Cualquier
diferencia entre los producidos y las muestras respectivas podrd ser motivo del
rechazo, siendo la CONTRATISTA el responsable de los perjuicios que este hecho
ocasionare. La aprobacién de las muestras no exime al CONTRATISTA de la
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos,
Deberan presentarse para su aprobacion por la INSPECCION de Obra, muestras
de todos los herrajes a utilizar en les cesramientos, manijas, cerraduras, bisagras,
mecanismos de ciere: elc. spain lasindicaciones de las respectivas planillas.
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Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos

existentes en plaza. Sera decision de la INSPECCION de Obra la eleccidn definitiva

del herraje a utilizar, sin que esto de lugar a ningdn tipo de variacién en el precio

estipulado.

La CONTRATISTA efectuara el ajuste de las aberturas al terminar la obra dejando
las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

13.1.4 Elementos de fijacion.

Todos los elementos de fijacidn como grapas de amurar, grapas regulables,
tomillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, elc. deberan ser provisios por el
CONTRATISTA.

13.2 Aberturas

13.2.1 Generalidades

Se deberd proveer todo el material necesario y su fabricacion, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar y completar
todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en
los planos; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa
realizacién de la terminacion de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

1322 #1

Se deberdn colocar 3 puertas tipo Blindex en el ingreso a los bafios y a |a oficina,
de dimensiones 0.90m de ancho y 2.05m de alto. Contara con un freno hidraulico
embutido en piso. La empresa construciora debera proveer las aberturas,
accesorios y su colocacion,

13.23 P2

Se deberan colocar dos puertas placa, una en la enfermeria y otra en oficina en el
drea de atencién al publico, de dimensiones 0.80m de ancho y 2.00m de allo. La
cual serd de marcho de chapan N*16 y la hoja placa de 2" enchapada en ambas
caras con terciado de cedro de 5mm y alma de nido de abeja.

13.2.4 P3

Sa deberd colocar una puerta metélica en el pasillo técnico de dimensiones 0.80m
de ancho y 2.00m de alto, la cual debera contar con la proteccion necesaria para el

Rondeau 732, B Musva Lorodoba, SO0 =Tl | BTHEHOOOrOonE iD DD oY O
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13.25WV1

Se deberan colocar 4 ventanas linea Mddena de tipo corrediza con perfileria negro
mate de dimensionas 0.70 de alto y 1.25 de ancho. La empresa constructora debera

proveer los premarcos, las al 5 ¥ su colocacidn.
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14 PINTURA
14.1 Generalidades

El rubro comprende la pintura por medios manuales o mecanicos coma minimo 3
manos y segun especificaciones del fabricante. Se aplicara tanias manos como
hagan falta hasta lograr un acabado parejo uniforme.

14 ,1.1 Matenales

Pintura latex tipo Sherwin Willams Loxon Interior Mate, Albalatex Mate o
similar/superior

- Kem Triple Esmalte Antioxido Brillante Negro Pintura. (tres manos al menos o lo
necesarno para un comecto acabado)

14.1,2 Sectores

El interior de la oficina, como asl también en los sectores del bafio donde no haya
ravestimiento ceramico en las paredes y techos, y el muro exterior de los bafios
seran pintados con pintura Latex Sherwin Williams Loxon Interior Mate o Albalatex
Mate.

Toda la estructura metalica del edificio existente sera pintada con pintura Kem Triple
Esmalte Antioxido Brillante Negro.

14.1.3 Muesira

Se realizaran muestras por cada superficie y estructura a pintar en obra, solicitando
a la INSPECCION por nota los detalles de los colores con anticipacion.

14.1.4 CENg

Las pinturas y demas materiales, que se acopien en obra se colocardn al abrigo de
la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada consarvacion. La
INSPECCION podrd exigic en cualguier momento la comprobacion de la
procedencia y el estado de conservacion de los materiales a utilizar,

14.1 irripi

Al terminar los trabajos, se procedera a desenmascarar y limpiar con cuidado todas
las superficies i i artefactos y eqmpamnentns. removiendo la pintura
aplicada en exceso, MatE|e n'salpicada o derramada, sin usar elementos
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Todas las superficies seran limpiadas y preparadas para recibir las sucesivas manos
de pinturas, corrigiendo cualquier defecto que éstas presenten. Se debera tener en
cuenta el correcto secado de la losa y revogues.

14.1.7 CCIONes.

La Gltima mano de pintura se dara una vez que se haya terminado con todos los
gremios pendientes de la obra, realizando las correcciones necesarias para
garantizar el acabado perfecto. E| CONTRATISTA tomara las precauciones para no
manchar otras estructuras, artefactos, revestimientos, elc.

14.1.8 Proteccion

Sa tomaran las medidas de proteccion ante polvos, lluvias o cualguier otro factor
que pueda perjudicar las terminaciones de los trabajos, empleando para ello mantos
de polietileno que podra ser utilizado en forma parcial de acuerdo al avance de los
trabajos.

14.2 Pintura sobre cielorrasos y muros.

14.2.1 Materiales,

Fijador y sellador al agua Sherwin Williams - Latex Sherwin Williams Loxon Interior
Mate o Albalatex Male — Tonalizador negro.

14.2.2 Ejecucion.

Se debera aplicar al menos una mano de filador al agua, diluyendo el mismo, segun
ficha técnica (aproximadamente 3 litros de agua por cada litro de fijador). Una vez
secado el fijador, se pintara con 3 manos de latex interior, el mismo sera tonalizado
con un pomo de negro x 120cc cada 20 litros de pintura. Se dejard secar entre
manos al menos por 4hs.

14.3 Pintura en metales: Estructura existente.
14.3.1 Matena

Kem Triple Esmalte Antioxido Brillante Negro Pintura. (tres manos al menos o lo
necesario para un cormecto acabado)

14.2.2 Ejecucion.
Desengrasar cuidadosamente-con aguarrds mineral. Eliminar todo vestigio de dxido,
lijando cuidadosamepte™y retirando las particulas de Gxido de hierra con un trapo

Arg WITALES CATLOS S,
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embebido en aguarras. Aplicar dejando una pelicula uniforme y continua que cubra
todos los rincones e intersticios.

Se debera remover bien el envase, preferiblemente por procesa mecanico.

Se debera aplicar una primera mano y se dejard secar por lo menos 12 horas, se
procedera a dar las dos manos rest con la puerta colocada y siempre dejando
al menos 12 hs de sic,adn entre mano.y mana.
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15 INST CIONES SANITARIAS:

15.1 Generalidades.

Se disefiara, calculara y ejecutara la instalacién con todos los dispositivos y
elementos gue garanticen la éptima provision de agua fria, sistema de cloacas y
desagies pluviales del edificio, incluyendo todas las canillas de servicio y otro
elemento que mencionado o no, forme parte de la instalacion. Comprende ademas
la provision e instalacion de todos los artefactos y griferias.

16.1.1 mentaci resenta

En baze a los planos de arquitectura y los planos de la instalacion que integran la
documentacion, el CONTRATISTA preparard los planos ejecutivos y las
modificaciones que fueran necesarias con previo visado de la INSPECCION de obra
previo a la ejecucion y los planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas.

15.1.2 Muestras.

El CONTRATISTA presentara a la INSPECCION de Obra un tablero de muestras
de los materales a utilizar, a efectos de comprobar el cumplimiento de las
condiciones exigidas y en consecuencia proceder a su aprobacion. Los elementos
gue por su naturaleza o tamafo no puedan incluirse en dicho muestrario, se
describiran con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. Aquellos
materiales que no rednan las condiciones serdn rechazados de inmediato y
retirados del recinto de la obra. Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de
primera calidad, exentos de defeclos de fabricacion y aprobados por las normas
IRAM. Aquellos materiales que no rednan las condiciones serdn rechazados de
inmediato y retirados del recinto de la obra.

15.2 Instalacion agua fria.

EL CONTRATISTA calculard los elementos a instalarse y todas las cafierias de
acuerdo a los planos, y a los artefactos a suministrar, Se ejecutara |a instalacion de
agua fria, con lodos los dispositivos y elementos que garanticen la dptima provision
en presidn y caudal de los artefactos a surtir. Las capacidades indicadas son

tentativas.
15.2.1 Prueba de estanqueidad

Una vez que las cafierias han sido instaladas, al igual que los equipos y sistema de
griferia, deberan realizarse las pruebas hidraulicas correspondientes.

Para ello s& rin los tapones que sean necesanos y por un solo lugar se

Estas pruebas, las higﬁd'; podran realizarse por tramos o partes completas.
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inyectara agua a presion. El agua se ira agregando lentamente para permitir la
salida del aire y una vez que se alcanzd la presion de prueba, ésta debera
permanecer asf durante media hora. Si la presidn no ha variado la prueba ha
resultade satisfactoria, pero si ha disminuido habra gue determinar los molivos y
realizar las reparaciones o cambios de materiales que sean necesarios. Los gastos

gue demanden la realizacion de las pruebas, como las reparaciones que resulten
necesarias, seran por cuenta y cargo del Contralista.

La presitn de la prueba hidraulica sera de 4,00 Kgicm2

Cuando todas las cafierias, griferia y equipos hayan sido instalados se efectuara
una prueba de funcionamiento. Durante el lapso que dure la misma, |a Inspeccion
de |la Obra podra realizar todos los ensayos que estime convenients,

Los aparatos, equipos y elementos que sean necesarios para llevar a cabo las
pruebas citadas seran provistos por cuenta y cargo del Contratista.

15.2.2 Materiales

Las cafierias de distribucion, llaves de paso y accesorios, seran del tipo
Polipropilena Tricapa “Hidro 3" o de calidad similar o superior, de uniones por
termofusion. En cantidad v didmetros, de acuerdo a los artefactos a abastecer y al
caudal necesario, para el dptimo funcionamiento, en todos los casos se debers
dimensionar. Cada local tendra una llave de paso esférica.

Se deberd respetar las tablas brindadas por el proveedor de:
-Tiempo de calentamiento

-Intervalo maximo

-Tiempo de enfriamiento

-Profundidad de insercion

152371 de 8

Se tomaré el agua desde la acometida actual, procurando dejar la cafieria embutida
o bajo terreno. Las dimensiones de las cafierias deberan ser calculadas por la
empresa contratista, sabiendo los artefactos a alimentar,

15.2.4 2 agu i |

El fondo de la zanja serd una superficie firme, lisa, libres de discontinuidad y sin
piedras. Se dispondra sobre una capa de arena a una profundidad minima de 0,5
- supEiicie delterreno, cubriéndolo luego con el mismo material

ke E-mmall: entebiocordochagoordobagov.a
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hasta formar un espesor minimo de 0,1 m. Como proteccion contra el deterioro
mecanico, deberan utilizarse ladrillos, tanto el tramo encamisado como el no
encamisado, sobre los ladrillos se debera colocar una malla de adverlencia
subterranea con el indicativo “atencidn agua”

15.2.5 Tangue de agua

Se debera colocar un tangue de agua marca Rotoplas, de 1.1001 (tricapa) el cual
recibira agua directo de la acometida. El tangue se instalard con su correspondiente
flolante e ingreso de agua. La alimentacidn al tanque tendra dos llaves de corte, uno
inmediato al tanque y otro en el interior de cada bafio segun lo indicado en el plano,

El tanque tendra 6 cafios de agua:
-1 cafio de alimentacién de agua.
-1 cafio para vaciado de tangue.
-2 cafios de bajada de agua (una para cada bafio).
-2 cafios de bajada de agua (una para cada bario p/ valvulas de inodoros).

Sa deberd realizar una bajada de agua para cada bafio (4 en total). Cada bajada de
agua tendra una llave esférica comrespondiente para poder cerrar el paso
independientemente de cada uno.

Se debera dejar un desagote con sU respectiva llave de paso esférica, para el
vaciado del tangue cuando sea necesario.

15.2.6 Artefactos

Cada bafio contara con dos inodoros cortes, Ferrum Bari o Rocca Menaco, con
valvula, los cuales tendran una bajada independiente desde el lanque para su
correcto funcionamiento. Ademas, constaran con un cublculo para discapacitados
cada uno, que tendré un inodoro Ferrum Espacio (especial para disca pacitados) y
un lavatorio para discapacitados ferrum 1 agujero con soporte fijo.

-Inadoro corto con valvula, Ferrum Bari o Rocca Monaco. Cant. 4.
-Inodoro para discapacitados, Ferrum Espacio o Rocea Monaco. Cant. 2.

-Accesorios pl bafio discapacitados. Fv Espacio barral recto 65cm + barral rebatible
&0cm o Decorace barral recto 65cm + barral rebatible. Cant. 2

-Lavatorio para discapacitados, Ferrum linea Espacio 1 agujero con soporte fijo o

Bl
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Mélvula + tecla descarga inodoro, Deca Hydra Max Cromo, marca Deca Agualaf o
Fv vélvula de descarga inodoro + tapa lecla. Cant. 4

15.3 Instalacién de mesadas

15.3.1 Generalidades

En los lugares indicados en planos se colocardn bachas de granito tipo gris mara
con zdcalo del mismo material.

Se sellara todo el encuentro de la mesada con la pared.

La soporteria se colocara y disefiara de forma tal de obtener seguridad, cuidando a
la vez el aspecto estético. Se colocardn ménsulas de medidas adecuadas para
soportar al menos 80kg per metro lineal de mesada. Se presentara a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion. La soporteria debera entregarse pintada segdin rubro
pinturas sobre metal.

15.3.2 Bacha ito

Mesada 1: sera de 1,60m de largo, 0.60m de ancho y se colocara a 0.80m de altura.
Contendra un zécalo contra la pared de S5em de alto y un frente falso de 5cm. Como
minimo esta mesada tendra 3 ménsulas, una a cada lado y una central. Cant. 2

15.3,3 Griferias

Sa colocaran en cada bacha de granito 3 (tres) canillas automaticas para pared tipo
Pressmalic, separadas entre si 0.50m como se indica en los planos.

En los lavatorios para discapacitados se colocara una canilla aulomaltica para
mesada para discapacitados tipo Pressmatic.

-Griferia p/ bacha: Fv Pressmatic para pared o Hidromet monocomando lavatorio
flat, Cant. 6.

-Canilla automética para mesada para discapacitados tipo Pressmatic. Cant. 2.
15.3.4 Espejos

Se debera colocar un espejo de 4mm de espesor en cada bafio de dimensiones
1.60%0.90; en bario de discapacitados 1 espejo de 0.60x0.70.

-1.60x0.90. Cant. 2
-0.60x0.70. Cant.

¥
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15.4 Instalacion de Desagtlies Cloacales.

15.4.1 Generalidades

Las cafierias, conexiones y accesorios, gue conforman el sistema encargado de
recoger los desagiies generados, seran de Polipropileno AWADUCT de 3,2 mm de
espesor, o calidad superior y su union se efectuaré por medio de un aro de goma
de doble labio (O'Ring), apto para liquido cloacal (LR.AM 113.047). Para su
instalacion se seguirdn las indicaciones establecidas en las Normas sobre
Instalaciones Domiciliarias de Obras Sanitarias de la Nacion.

Deberan encontrarse perfectamente amurados a las paredes laterales medio de
grampas de fijacion de hierro galvanizado. Los tramos rectos tendran grampas a
distancias no mayores de 2,00 m.

Las curvas deberan ser comrectamente ancladas con un dado de hormigdn a los
fines de evitar su desplazamiento.

Las cafierias por donde el liquido circula a gravedad, serdn sometidas a una prueba
hidréulica de 2,00 m. c. a. En ambas pruebas las presiones deberan mantenerse
constantes durante un lapso de 30 minutos.

En caso que las pruebas no resulten satisfactorias el Contratista efectuara todas las
reparaciones o cambios que sean precisos hasta lograr la aprobacidn. Los
elementos y equipos que sean necesarios, como asi también los gastos gue las
pruebas demanden correrdn por cuenta y cargo del Contratista.

15.4.2 Pru e estan

Una vez terminadas todas las tareas para la construccion de las camaras, se
procedera a efectuar una prueba de estangueidad. La misma consislira en colocar,
previamente, tapones a las cafierfas de llegada y salida de liquido y luego llenarlas
con agua hasla la parte superior de las mismas.

Asi se mantendran durante un lapso de 3 dias corridos, el ultimo dia se observara
durante una hora que el nivel no descienda; si esta situacidn se mantiene se dara
por aprobada la prueba. En cambio, si el nivel baja el Contratista deberad proceder
a su vaciado, para revisar los tapones y las estructuras, y luego efecluar las
reparaciones que sean necesarias hasta lograr subsanar todos los inconvenientes
que se presentaren; recién después se repetira la prueba, con los tiempos
establecidos precedentemente, y la misma deberd resultar satisfacloria.

Los elementos que sean necesarios como asi también los gastos que se produzcan,
COMTEran por cue del tista.
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15.4.3 Instalacion ues baf

Los inodoros desagotaran por medio de caferia de Polipropileno AWADUCT de
diametro 110mm de 3,2 mm de espesor, o calidad superior y su union se efectuara
por medio de un aro de goma de doble labio (O'Ring), apto para liguide cloacal.
Desagotaran en la cdmara de inspeccidn de 0.60x0.60 ubicada en el exterior de los
bafios, de alli se coneclara a sistema de desagles existentes.

Las bachas y lavatorios desagotardn por medio de cafieria de Paolipropileno
AWADUCT de diametro 63mm de 3,2 mm de espesor, o calidad superior y su union
se efectuard por medio de un aro de goma de doble labio (O'Ring), apto para liquido
cloacal. La union de desagiies con la cafieria principal se llevara a cabo a 45" a
favor de la pendiente del agua.

15.5 Instalacion Desagiies Pluviales.

15.5.1 Generalidades

Se diagramard y calculard la instalacion con los cafies, camaras, lapas de
inspeccién, ventilaciones, etc, para su comrecto funcionamiento. Se deberan proveer
y colocar todos los dispositives y elementos que garanticen la optima evacuacion
del agua de lluvia de las construcciones, segun plano de proyecto y la siguiente
especificacion. ;

Las caferias, conexiones y accesorios, que conforman el sistema encargado de
recoger los desagiles generados, serdn de Polipropileno AWADUCT de 3,2 mm de
espesor, o calidad superior y su union se efectuara por medio de un aro de goma
de doble labio (O'Ring), apto para liquido cloacal (LR.AM 113.047). Para su
instalacién se seguirdn las indicaciones establecidas en las Mormas sobre
Instalaciones Domiciliarias de Obras Sanitarias de la Nacion.

Deberan encontrarse perfectamente amurados a las paredes laterales medio de
grampas de fijacion de hierro galvanizado. Los tramos rectos tendran grampas a
distancias no mayores de 2,00 m.

Las curvas deberan ser correctamente ancladas con un dado de hormigén a los
fines de evitar su desplazamiento.

15.5.2 n

La prueba de estanqueidad de los cafios de desagues pluviales se debera llevar a
cabo independientemen hidrdulica de la cubierta de techos.
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Una vez terminadas todas las tareas, se procederd a efectuar una prueba de
estanqueidad. La misma consistira en colocar, previamente, tapones a las cafierias
de salida de liguido y luego llenarlas con agua hasta la parte superior de las mismas.

Asi se mantendran durante un lapso de 1 dias comdos, el ultimo dia se observara
durante una hora gue el nivel no descienda; si esta situacion se mantiene se dara
por aprobada la prueba. En cambio, si el nivel baja el Contralisia debera proceder
a su vaciado, para revisar los tapones y las estructuras, y luego efectuar las
reparaciones que sean necesarias hasta lograr subsanar todos los inconvenientes
que se presentaren; recién después se repelira |la prueba, con los tiempos
establecidos precedentemente, y la misma debera resultar satisfactoria.

Los elementos gue sean necesarios como asi lambién los gastos que se produzcan,
correran por cuenta y cargo del Contratista.

15.5.3 Desagles

Se confeccionaran desagies independientes para cada techo, tal como se
especifica en los planos comespondientes, Los mismos desagotaran hacia la
canaleta que se encu cercanas a la bajada.
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16 INSTALACIONES ELECTRICAS

16.1 Generalidades

Corre por cuenta del CONTRATISTA la ejecucion de la totalidad de las instalaciones
eléctricas, acorde los plancs ejecutivos que realizara, a partir de los planos de
proyecto suministrados y a esta especificacion. Debera efectuar en forma
esguemdtica el recorrido de cafierias, seccion de conductores, tomas, puntos,
brazos, tableros, etc. Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a: el
proyecto y construccion de las instalaciones subterrdneas correspondientes a la
acometida a los medidores/tableros principales. Instalacion de cafierias de tension
normal, incluidas cajas v accesorios. Instalacién de cafierias de baja tension,
incluidas cajas y accesorios. Instalacion de cafierias de muy baja tension de
sequridad o funcional, incluidas cajas y accesorios. Acometidas, Tableros y
Medidores. Instalacién de puesta a tierra. Paramayos. Llaves y tomacomentes.
Colocacion de todos los artefactos eléctricos. Alimentacidn de equipos y sistemas,
incluyendo ajuste de protecciones, fusibles, boloneras y olros accesonos
necesarios. Esquemas unifilares, funcionales, topogréficos, etc. Planillas de
calculos teniendo en cuenta longitud cargas y caldas de tension identificando cada
uno de los circuitos a los que perlenece.

Los puntos de acometidas son indicativos, el CONTRATISTA. debera verificar su
correcta ubicacién. Planos de planta independiente para lluminacion,
tomacomientes, y corfientes débiles (baja tensién), puestas a tiemra, etc. Calculo de
barras de tableros y de conductos de barras. Esquema de montantes,
independientes para cada instalacién. Planos constructivos de todos los tableros.
Detalles de montaje. En relacion a lo mencionado quedan comprendides los
siguientes trabajos: Apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, cublertas de
techo y cualquier otra estructura, Zanjeo en terreno natural, asi tambien |a gjecucion
de nichos para alojamiento de cajas para tableros y demas accesonos,
comprendiendo el empotramiento de grapas, u ofra tarea inherente a esos trabajos.

16.1.1 Capacidades,

La CONTRATISTA calculard la potencia necesaria para alimentar los artefactos y

equipos a instalarse. Asi proyectard, gestionara y materializard a su costo @

incluidos en el precio de la obra, todos los refuerzos de linea o redes, equipos de

transformacién, equipo de medicidn y tableros que sean necesarios a efectos de

garant:zar &l correcto abastecimiento de la obra que se contrata, No se admitiran,
S inferioras a las exigidas en la reglamentacion vigente.
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En base a los planos de anteproyecto y a la posicion de bocas y tomas de la
instalacion gue se indican esquematicamente en la documentacién, el
CONTRATISTA debera abastecer con energia eléctrica las nuevas instalaciones a
gjecutarse en el predio, teniendo en cuenta las nuevas demandas de energia
eléctrica. Se deberd contemplar toda obra adicional que se requiera para lograr
dicho fin.

Asi mismo preparard los planos ejecutivos y las modificaciones que fueran
necesarias y los planos conforme a obra de las instalaciones.

16,1.3 Inspecciones

El CONTRATISTA debera solicitar durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion de tres (3) dias, las siguientes inspecciones:

a) A la colocacion de las caferias en las mamposterias y antes de tapar las
canaletas.

b) A la colocacion de los conductores y 5Us respectivas conaxiones.

¢) A la colocacidn de los lableros, su conexionado y la colocacion de los
elementos de efectos y tomacorrientes.

d) A la colocacién de los artefactos eléctricos.
e)  Alaterminacién de los trabajos de instalacion.

f) Se debera realizar una prueba de funcionamiento de todas las instalaciones
ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminacién y demas instalaciones
especiales.

16.2 Instalacion de tableros.
16.2.1 rali

Se ejecutardn, a partir de la ubicacion de Tableros Principales y Seccionales, los
circuitos para Bocas interiores y exteriores, Tomacommientes y Artefactos de tension
normal y tensiones débiles que figuren en los Planos de proyecto y en las siguientes
especificaciones. Se respeflara para cada tipo de circuito a establecer, los nimeros
maximos de bocasftomas permitidas y cantidad méaxima y lipo de
circultos/conductores en la misma caferla, dimensionamiento de conductores, y
otros aspectos a respetar de las normativas vigentes de la reglamentacion de la
' a Argentina (AEA), Normas lram, Normas |[EC y ENRE.
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16,2.2 Tableros

La resolucion de los tableros se llevara a cabo mediante la ejecucion de un Tablero
General y tres tableros seccionales para cada local {bafio hombres, bafio mujeres y
atencién al publica).

Seran gabinetes estancos metdlicos ip. 65, perfecltamente cerrado en todos sus
lados, tendrd tapa abisagrada con burlete de neoprene a prueba de polvo y
salpicaduras. Llevara contratapa del mismo material sobre el cual se montaran las
diferentes llaves, también tendré bisagras adecuadas para permitir su aperiura y
acceder al interior del tablero. El gabinete llevaré tratamiento anticomosivo y pintura
sintética de acabado, Aquellos que sean de exterior deberdn tener la proteccion P
adecuada.

El contratista debera instalar los tableros que figuran en plancs de anteproyecto y
readecuar aquellos existentes. En todos los casos seran rotulados.

El CONTRATISTA debera tomar todas las providencias para alcanzar oS objetivos,
aungue las mismas no estén especificamente mencionadas en la documantacion,
colocando la cantidad de cajas necesarias para alcanzar las reglas del buen arte,
con lodos los accesorios necesarios para su correcta terminacion estética y
funcionamiento.

16.2.3 Tablero general

El gabinete de tablero general serd de dimensiones adecuadas a los elementos que
alojara (con un sobrante de 8 médulos) y seran rotulados en cada caso. Tendran
sefnal luminosa que indique su funcionamiento (ojo de buey). El mismo contendra
un disyuntor bipolar general, y 7 circuitos, cada uno con su llave termomagnética
correspondiente segun calculo.

Se debera relevar el tablero existente, para determinar si este cumple con los
nuevos requerimientos, si los cumpliera de se debera consensuar con LA
INSPECCION de obra si podrd reutilizarse o si se debera hacer un tablero
totalmente nuevo.

-1 para proteccion general del tablero (sera tetrapolar)
-C1 lluminacidn uso general.
-C2 lluminacion uso general,

-C3 lluminacitn uso general.

-C4 Temas de Lg_sagéii&fl
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-C6 Alimentacion tablero seccional 2.
-C7 Alimentacian tablero seccional 3.

Dicho listado debera ser verificado en obra y no quita la posibilidad de la necesidad
de la colocacidn de mas llaves termomagnéticas.

16.2.4 Tableros seccionales 1y 2

Se llevaran a cabo dos tableros seccionales donde se manejara el encendido de las
luces y el circuito de tomas de los bafios. Los mismos contendran las llaves
termomagnéticas bipolares de:

-C1 Tomas de uso general.
-C2 lluminacién de uso general.

Dicho listado debera ser verificado an obra y no quita la posibilidad de la necesidad
de la colocacion de mas llaves termomagnéticas,

16.2.5 Tablero seccignal 3

Se llevaran a cabo un tablero seccional donde se manejara el encendido de las
luces y el circuito de tomas de las oficinas. Los mismos contendrdn las llaves
termomagnéticas bipolares de:

-1 Tomas de uso general.

-C2 lluminacién de uso general.
-C3 Rack (Sefiales débiles)
L4 A"A°

Co AA°

Dicho listado debera ser verificado en obra y no quita la posibilidad de la necesidad
de la colocacidn de mas llaves termomagnéticas.

16.2.6 Protecciones:

Los Tableros se compondran cada uno con sus respectivos disyuntores y llaves
termomagnéticas segun o nspauﬁm:ln anteriormente. Todos estos elementos
serdn de marca Schneider o_Siemens aptos para montarse sobre riel DIN y deben
dimensionarse .y verif ionen adecuadamente. Debera haber puesta a

]
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tierra mediante jabalinas que tendrd cada tablero principal y seccional y partira del
mismo hacia todos los circuitos, con un conductor de proteccidn, que ird conectado
a cada artefacto.

Se colocardn seccionadores bajo carga, interruplores, fusibles y portafusibles.
Seran lipo Schneider o Siemens, Los fusibles deberdn ser de alta capacidad de
ruptura tipo NH.

16.2.7 Terminales.
Seran del tipo AMPLIVERSAL o de calidad similar o superior.

16.2.8 Borneras.

Las bormeras para conexion a los circuitos a alimentar, cuya ubicacion permitira
acceder a ellas con el tablero en servicio, Serdn montadas sobre riel de acero
cincado y deberd permitir desmontar individualmente los bornes sin necesidad de
abrir toda la linea, El cuerpo aislante debera ser de material irompible y
autoextingible, no aceptandose cerdmica o baquelila.

16.2.9 Jabalinas

Todas las jabalinas contaran con camaras de inspeccion de hierro fundido. La
totalidad de jabalinas a proveer e instalar deberan ser del tipo Copperweld o
equivalente en caracteristicas y calidad. Tendré un didmetro, longitud y cantidades
segin tipo de suelo y dimensionamiento de las mismas, Y seran hincadas
directamente sobre el terreno natural hasta una profundidad que se encuentre la
resistencia eléctrica adecuada para su funcidn. Se realizara el sistema, por cada
tablero principal y seccional.

16.3 Canerias Eléctricas

El Tendido de Caferias Horizontales se desarrollardn embutidas en cubiertas y
muros (en el caso de muros se recubrirdn en concreto), se utilizard Cafios de PVC
seqin IRAM-IAS US00-2005, a dimensionar, Las Cajas, seran de acero semipesado
IRAM 2005/72, |la unién serd con conectores y llevaran lapa atornillada cuando
comesponda. Las instalaciones dentro de la tabiqueria se haran con caferia rigida
dentro de las perforaciones de los montantes antes del emplacado,

El tendido de cableado desde el tablero principal hasta los tableros seccionales
podra ma1r§§_pnfﬂl':3 ofragh.

o
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16.3.1 Conductores.

Seran de cobre electrolitico con Aislacion hasta 1,1 KV y tipo Pirelli antillama o de
calidad similar o superior, la seccién de los mismos sera acorde a la carga a
alimentar y dimensionando segun reglamentos vigentes. Con el mismo criterio
anterior, los conductores sublerrdneos y exteriores por conducto, seran tipo
Sintenax, a dimensionar.

A su vez todo empalme entre conductores subtarraneos y aquellos cercanos al nivel
de inundacidn, como ser cajas de pases, deberan realizarse mediante empalmes,
terminales, derivaciones, del tipo Termocontraibles para cables subtarraneos,
acorde a la tension de los mismos, del tipo 3M o de calidad similar o supenor, todo
elle con el fin de lograr un perfecto sellado entre conductores, evitando el ingreso
de humedad.

16.3.2 N |
Los cables segin su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:

a) Instalacion fija en cafierias (embutidas o a la vista): Normas IRAM 2220; 2261;
2262, 2182.

b} Instalacidn enterrada: Normas IRAM 2220; 2261; 2262,

Liaves, Tomas, Pulsadores, Accesorios. En lodos los casos, seran del tipo SICA
BLU, Color “Blanche” o de calidad similar o superior. Cabe aclarar que cada toma
que figura en planos de anteproyecto son dobles.

16.4 Artefactos

Se instalaran todos aquellos artefactos que garanticen los niveles de iluminacion
{lux) e indices de proteccion IP correspondientes a su ubicacion y uso acorde a las
funciones que se desarrollen en los locales que figuran en planos de anteproyecto

¥ sequn las especificaciones de proyecto.
Se debera respetar la ubicacién y modulacion definida en planos de eleciricidad.
1- Plafén led 30x30 para embutir,
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2- Plafén led 60x60 para embutir

N

3- Spot led direccionable de embutir @10

4- Spot led de embutir @20
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5- Tira led c/perfileria de aluminic

f,ﬂ'lh Municipalidad
22 de Cérdoba

e

-
a8
Arg I-\. .
IR '_‘:'_I
fafaardl !'
Erte
M:f -4

13

Rondeal 798, B* Mueva Cordobs, ¥S000, Coroba. E-muil eniehiooordotys Ao OOna. oY &



YN gozast AND. 20, FOLIO /%0,

Ente Municipsl Area de Municipalidad
BIOCORDORA Arquitectura - de Cérdoba
17 INSTALACION SISTEMAS DE SEGURIDAD

17.1 Provision y colocacidn de artefactos de emergencia

17.1.1 Generalidades

La empresa constructora debera entregar la obra con todos los sistemas de
seguridad pertinentes. Para ello se debera colocar, artefactos de Juz de
emergencias, carlel de salida, extintores y sefialética

17.1.2 Artefactos luz v cartel salida

Se proveeran y colocaran los siguientes artefactos con todos los elementos para su
comecta sujecion y funcionamiento. Es necesario haber dejado con anterioridad los
tomas para poder conectar tanto las luces de emergencia como el cartel de salida.
Los mismos estan espeacificados en el plano de electricidad, tomas.

Se colocaran baterias, en los arefactos indicados en plano, para que funcionen
comao luces de emergencia.

Se colocara 1 cartel luminoso con |a insignia "SALIDA"

Sa proveeran y colocaran en donde se indigue en plancs los artefactos de luces y
el cartel luminoso, con todos los componentes e instalaciones de tal forma que
garanticen el correcto funcionamiento del sistema de emergencia.

1-Kit de emergencia Atomiux.

Al
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2-Cartel De Salida Autonomo Luminoso Led
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ﬁ__:

SALIDA

17.2 Provisién y colocacién de extintores

17.2.1 Extintores

Se proveeran y colocardn extintores portatiles con carga completa, cuya cantidad,
capacidad y ubicacién se encuentran en los planos de proyecto.

Los matafuegos responderan a las Normas IRAM y contaran con el sello
comespondiente, se colocaran colgados con soportes y sefalizacion
correspondiente. :

Se colocardn tres matafuegos Extintores de Polvo Quimico clase ABC,. Se
instalaran cargados con polvo quimico seco presurizado mediante nitrgeno seco
contenido en el recipiente. Aptos para combatir fuegos de clase A, B, C con manga
y mandmetro indicador de presian interna acoplado.

De acuerdo a Planos de anteproyecto, se instalara uno en el lado exterior de la
osera y dos en el sector de manejo.

152 i

La empresa contratista debera entregar el recinto cerrado con la debida sefialetica.
Se debera colocar Lgsam ttica gue sedetalla a continuacion:
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1-Chapa baliza para matafuego ABC
Iiii.'.l'I
T
2- Cartel chapa o vinilo tablero eléctrico
,-"'f- :
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18 SENALES DEBILES

18.1 Generalidades

Corre por cuenta del CONTRATISTA la ejecucion de la totalidad de las instalaciones
de sefiales débiles, acorde los planos ejecutivos gue realizara, a partir de los planos
de proyecto suminisirados y @ esta especificacion. Deberad efectuar en forma
esquematica el recorrido de caferias, seccion de conductores, tomas, puntos,
brazos, tableros, etc. Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a: el
proyecto y construccion de las instalaciones subterraneas correspondientes a la
acometida a los medidores/tableros principales. Instalacion de cafierias de senales
débiles, incluidas cajas y accesorios.

El itemn sefiales débiles comprenders el sistema de cdmaras cclv, alarma, wifi e
instalacidn de mini rack.

Cabe destacar que podran compartir cafierias todo el sistema de camaras interiores
y exteriores como asi también el sistema de alarma. Se debera tener en cuenta, el
espacio necesario libre en tableros, para las llaves a colocar que accionen, el
circulto que correspondera a la tension de cdmaras para la instalacion de CCTV y
ALARMA.

En ambos casos la empresa deberd dejar los sistemas funcionando y configurados.
18.2 Rack

18.2.1 Materiales

- Gabinete 10U 560x530x530 Deslizable con Puerta Vidriada.

- Zapatilla eléctrica para rack con 8 tomas.

- Bandeja Veniilada Perforada.

La empresa constructora deberd realizar la canalizacion, cableado e instalacion del
rack, el cual alojard la central alarma con su respectiva bateria, dvr de camaras con
fuente y disco duro y do alojard posteriormente la central de los boyeros y
sus baterias.

F i
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18.3 Alarma

18.3.1 Maleriales
- 1 Panel de alarma Alonso PC-732G-LCDOR o Panel dsc 1832 o de calidad superior.

- 1 Comunicador IP-300.
- 1 Teclado LCD.

- 1 Bateria 12V.

- 5 PIR Cableados.

- 1 Sirena de exterior.

Nota: El listado precedente, es meramente orientativo, y la oferente debera
contemplar en la instalacién y en su mantenimienio absolutamente todos los
componentes asociados al sistema, y que no hayan sido mencionados (fuentes de
alimentacidn, elementos de conexionado, baterias, adaptadores, efc.).

18.3.2 Ejecucién

La empresa constructora deberd realizar la canalizacién, cableado, instalacion y
programacion del sistema de alarma. Se debera colocar la central de alarma segin
lo indicado en plano de sefiales débiles (mini rack), en conjunto al teclado que podra
ser inalambrico o cableado y se ubicara al lado de la puerta de ingreso.

Se colocaran 4 sensores de alarma, respetando la ubicacion designada en plano y
deberan ser obligatoriamente cableados (no se pueden instalar inalambricos).

Se colocaran 2 botones antipanico en los sectores constatados en los planos, que
daran aviso de accionamiento a 5 dispositivos moviles. En el caso que a la cenfral
de alarma no puedan configurarse 2 botones antipanico, se debera suministrar otra
central de caracleristicas similares.

18.3.3 Configuracién

Se debera configurar la alarma para que, de aviso a 5 disposilivos moviles, ya sea
a través de una aplicacin, o bien llamado telefénico. Se debera poder configurar la
aclivacién o desactivacién de la misma de manera remota.
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En cuanto a los botones antipdnico, el accionamiento de los mismos, sera de
manera silenciosa, por lo que no generard la activacion de las sirenas
interiores/exteriores, pero dard aviso a los 5 dispositivos méviles nombrados
anteriormente.

18.4 Camara

18.4.1 Materiales

1 XVR1ADS 8 Canales + 2 Canal IP / Penta-hibrido 1080P Compact o calidad
superior.

-Disco 1 TB.
-Fuente 12V.
-Divisor de tension.
-Patchcord RED.

7 CAMARA BULLET HAC-B1A21P-03608 2MPX FULL HD 1080 / LENTE 3.6 mm
[ IPGT [ IR 20 M o superior.

-Caja eslanca.

-Par Balun.

-Ficha Power.

-1 monitor led 17/19 pulgadas marca Samsung 0 marca LG o calidad superior.
-Soportes para colgar TV en pared.

Nota: El listado precedente, es meramente orientativo, y la oferente debera
contemplar en la instalacion y en su mantenimiento absolutamente todos los

componentes asociados al sistema, ¥ que no hayan sido mencionados (fuentes de
alimentacién, elementos de conexionado, baterias, adaptadores, etc.).

3 4.2 Elecucie

La empresa constructora deberd realizar |a canalizacidn, cableado, instalacion y
programacion del sistema de cémaras. Se deberad colocar la dvr, disco de
almacenamiento y fuente segin lo indicado en plano de sefiales débiles (mini rack).
Se colocaran 6 camaras tipo t, respetando la ubicacién designada en plano.
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Se colocara 1 monitor, respetando la ubicacion designada que iran colgados en
pared y transmitiran en vivo.

fiquraci

Se deberd configurar la dvr para que almacene en el disco duro las grabaciones
diarias, configurando calidad de almacenamiento en relacion al tiempo minimo de
guardado de informacion.

Se deberé poder acceder-de m:
et

remota a las cAdmaras a través de aplicacion.

dip 1
kit
afrap
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19 INSTALACIONES TERMOMECANICAS
19,1 Generalidades

Se deberd realizar la provision e instalacion de dos (2) equipos de aire
acondicionado tipo Split de unidades separadas, segun la siguiente descripcion:

Se debera instalar dos Split frio/calor de 3000frig. Tipo inverte en atencidn al plblico
y oficina privada.

Las unidades exteriores se ubicaran en el pasillo lateral, colgadas en ménsulas en
la pared, @ una altura minima de 3.00mls.

Unidad interior, sus desagiies de condensacién serdn canalizados al desague
cercano segln esquema adjunto, pudiendo proponerse bonbas y evaporadores
para el liguido de desecho.

Se conectaran a las tomas eléctricas localizadas para tal fin.
19.2 Can de gas refrigeran

Se efectuaran las caferias de interconexion de gas refrigerante para conectar la
unidades evaporadoras y condensadoras de los equipos SPLIT, las cuales iran por
el cislorraso de Durlock y se realizarén con cafierias de cobre electrolitico, curvas
materializadas con accesorios y debidamente aisladas con tubo flexible tipo “Class
1 Armaflex de Armstrong” o calidad similar.

18.3 Caferia de de

Se efectuara la caferia de agua de condensado, canalizéndose hasta el desague
cloacal mas cercano. Esta cafieria sera de Polipropilenc de 1 pulgada de diametro
interior. Para los camblos de direccién se ulilizaran curvas, no permitiéndose la
utilizacidn de codos.

189.4 Pues n march n

<, se efectuard la carga completa de gas refrigerante
a y regulacion de la misma.

Una vez instalados |os &g ip
¥ 58 raalizarﬁl&pu" a8
s
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D - REVESTIMIENTO EXTERIOR DE WPC
20 PORTICO METALICO CON CERRAMIENTO COMPLETO

20.1 Generalidades.

Estos trabajos comprenden la Fabricacion, provisidn y colocacion del Portico de
ubicado en la zona de banos y oficinas del ingreso SuperPark, el Cerramiento de
este mismo pértico, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se
indican en los planos de proyecto y en estas especificacionas y en especial las del
fabricante.

20.2 Elemeantos.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos elementos.

El porico estard compuesto por una estructura principal reticulada de Cafos
matdlicos de 40x40x2mm, columnas de apoyo de cafios B0x40xZmm y diagonales
y montantes de cafios 40x40x2mm. Placa de acero F22 150x200x5/16" y 2 hierros
diam.12mm. Chapa lisa N18 prepintada blanca.

20.3 Medidas v aplome.

Sera obligacién de la CONTRATISTA la verificacion de dimensicnes en obra para
la ejecucién de los planos finales de fabricacion. Sera su obligacidn también la de
verificar todas las medidas y aplomes.

20.4 Muestras,

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la CONTRATISTA
presentard a la INSPECCION de Obra, para su aprobacidn una muestra en tamano
natural de los distintos elementos de hereria. Cualquier diferencia entre los
producidos y las muestras respectivas podra ser motivo del rechazo, siendo la
CONTRATISTA el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La
aprobacion de las muestras no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad final
por la correcta funcicnalidad de los elementos provistos, Deberan presentarse para
su aprobacidn por la INSPECCION de Obra, muestras de todos los herrajes a utilizar
en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras, mecanismos de cieme, bulones,
lercas, pemos de anclaje, etc. segun las indicaciones de las respectivas planillas.
Todos ellos daberan reunir las mej caracteristicas de calidad de los elementos
existentas en plaze: Sera decisidn ge'la INSPECCION de Obra la eleccién definitiva
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del herraje a utilizar, sin que esto de lugar a ningun tipe de variacién en el precio
estipulado.

20,5 Ejecucion

Se ejecutard el Portico con una estructura principal reticulada compuesta por Cafios
metdlicos de 40x40x2mm, columnas de apoyo de cafios B0x40x2mm y diagonales
y montantes que rigidizan el portico de cafios 40x40x2mm.

Las uniones de las distintas piezas (cafios) que lo compornen estaran soldadas entre
si. Se armaran sus diferentes partes estructurales y luego se montara en el sitio.

El porico estard soldado a la fundacion mediante dos Placas de acero F22
150%200x5/16" y una placa de 300x300x5/16" con hierros Diam. 12mm sclados a la
misma para el anclaje a la fundacién, tal como muestran los planos de detalles y
sequn calculo estructural. El portico sera revestido en su totalidad con chapa lisa
N18 prepintada blanca, atornillada a la estructura. Todo esto debera quedar
completamente rigido y revestido de forma prolija, sin imperfecciones.

B3
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Estos trabajos comprenden la Fabricacion, provisidn y colocacion de la estructura
que contendra postericrmente el revestimiento de perfileria de WPC, segun lipos,
cantidades y especificaciones parficulares que se indican en los planos de proyecto
v en estas especificaciones y en especial las del fabricante.

21.2 Elementos.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacidn todos los elementos
especificamente indicados 0 no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos elementos.

La estructura estara compuesia por una estructura principal de Cafios metalicos de
S50x50xZmm.

21.3 Medidas y aplome,

Sera obligacién de la CONTRATISTA la verificacion de dimensiones en obra para
la ejecucion de los planos finales de fabricacion. Sera su obligacion también la de
verificar todas las medidas y aplomes.

21.4 Mueslras,

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la CONTRATISTA
presentard a la INSPECCION de Obra, para su aprobacién una muestra en tamano
natural de los distintos elementos de herreria. Cualquier diferencia entre los
producidos y las muestras respectivas podra ser motivo del rechazo, siendo la
CONTRATISTA el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La
aprobacion de las muestras no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad final
por la comecta funcionalidad de los elementos provistos, Deberan presentarse para
su aprobacion por la INSPECCION de Obra, muestras de todos los herrajes a utilizar
en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre, bulones,
tuercas, permos de anclaje, etc. segun las indicaciones de las respectivas planillas,
Tados ellas deberdn reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
axistenles en plaza. Serd decision de la INSPECCION de Obra la eleccién definitiva
del herraje a utilizar, sin que esto de lugar a ningan tipo de variacion en el precio
estipulado. _—
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Se ejecutard una sub-estructura con Cafios meldlicos de 50x50x2mm, que se
vinculara, mediante soldaduras, a la estructura principal.

Las uniones de las distintas piezas (cafios) que lo componen estaran soldadas entre
si. Se armaran sus diferentes partes estructurales y luego se montara en el sitio.

Esta sub-estructura se vinculara con la estructura del portico y la estructura de la
cubierta de Steel Deck.

En todo el perimetro y a modo de cierre se colocara un perfil C160 que funcionara
como cenefa. —

85
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22 PERFILERIA WFPC
22 1 Generalidades

Se colocard un revestimiento de perfiles de WPC (perfiles de compuesios de
plastico reciclado y madera) de Scrmx10cm. El revestimiento cubrird las cuatro
fachadas del edificio. Se extendera desde el piso y sobrepasara 1.00m la cubiena

supearior,
22.2 Elemeantos.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos

especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos elementos.

Los perfiles llegaran a obra en su formato de 3.00m de large, y seran cortados y/o
unidos, mediante los accesorios correspondientes, para lograr el largo necesario
seglin se indica en los planos.

ida lome

Sera obligacién de la CONTRATISTA la varificacion de dimensiones en obra para
la ejecucién de los planos finales de fabricacion. Sera su obligacion también la de
verificar todas las medidas y aplomes.

22 4 Muestras.

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la CONTRATISTA
presentara a la INSPECCION de Obra, para su aprobacién una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos. Cualquier diferencia entre los producidos y las
muesiras respectivas podra ser motivo del rechazo, siendo la CONTRATISTA el
responsable de los perjuicios que gste hecho ocasionare, La aprobacién de las
muestras no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad final por la correcta
funcicnalidad de los elementos provistos. Deberdn presentarse para su aprobacion
por la INSPECCION de Obra, muestras de todos los bulones, luercas, permas de
anclaje, elc. segun las indicaciones de las respectivas planillas. Todos ellos deberan
reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos existentes en plaza.

22.5 Ejecucion
Una vez que cada pieza tenga el largo correcto se montara sobre la estructura

previamente preparada para tal fin, (ver item correspondiente). Se vincularan a la
estructura mediante tﬂrr'l_i!l_'li_lﬁ- ntes.

B
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Tendran una separacidn de 10cm entre ejes y siguiendo la modulacidn que se
indican en los planos.

Se colocard como cenefa de ciemre un perfil C180.
22,6 Cantero de chapa galvanizada

En todo el perimetro del revestimiento de WPC se colocaran canteros de chapa
galvanizada de 0.20 de ancho y 0.40 de alto, y del largo que se indica en planos.

Los mismos podran ser prefa
ambos casos deberin tumplir
DE OBRA.

o realizados por EL CONTRATISTA, en
todos los requerimientos de LA INSPECCION

ar
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23 REVESTIMIENTO INTERIOR DE WPC
23.1 Generalidades

Se realizara un cielorraso con perfiles de WPC (perfiles de compuestos de plastico
reciclado y madera) de Scmx10cm. El cielorraso cubrird el ingreso principal y los
pasillos laterales, tal como se detalla en el plano de cielorasos.

HERdHER

23.2 Elementos.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a |a perfecta funcicnalidad de los
distintos elementos.

Los perfiles llegaran a obra en su formato de 3.00m de largo, y seran cortados ylo
unidos, mediante los accesorios correspondientes, para lograr el largo necesario
segUln se indica en los planos.

23.3 Medidas lome

Sera obligacion de la CONTRATISTA la verificacion de dimensiones en obra para
la ejecucin de los planos finales de fabricacién. Sera su obligacion también la de
verificar todas las medidas y aplomes.

23.4 Muestras.

Antez de iniciar la fabricacién de los distintos slementos, la CONTRATISTA
presentard a la INSPECCION de Obra, para su aprobacién una muestra en tamano
natural de los distintos elementos. Cualquier diferencia entre los producidos y las
muestras respectivas podré ser motivo del rechazo, siendo la CONTRATISTA el
responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La aprobacion de las
muestras no exime al CONTRATISTA de la rasponsabilidad final por la correcta
funcionalidad de los elementos provistos. Deberan presentarse para su aprobacion
por la INSPECCION de Obra, muestras de todos los bulones, tuercas, pemos de
anclaje, etc. segun las indicaciones de las respectivas planillas. Todos ellos deberan
reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos existentes en plaza,

23,5 Preparacion.

Sa debera armar un entramado con tubos cuadrado estructural de 20x40 el cual a
sl VBZ se smt&@_l‘_&dﬂ bierta de Steel Deck o de la estructura metalica
axistenta, "
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