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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs .c./..
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

. MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de Cérdoba, llama a SUBASTA ELECTRONICA para la contratacion de trabajos
de obras de Rehabilitacién y/o Reemplazo de instalaciones cloacales existentes en SECTOR
NORTE DEL RIO SUQUIA- Etapa lll, en la Ciudad de Cérdoba con el propésito de dar repuesta
mas &agil e inmediata a los reclamos de vecinos, por caferias existentes deterioradas o tramos de
ampliaciones de redes solicitadas en el ambito de la Ciudad de Cdérdoba, y reemplazo de Bocas
de Registro deterioradas o con tapas que se encuentran debajo del nivel de calzada existente.-

Por las distintas situaciones presentadas que demandaban incorporar mayores diametros, como
también cambiar a Bocas de Registro de otros materiales (P.R.F.V.) se generan nuevos items
segun indicaciones de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas.-

Se prevé ejecutar caferias de P.V.C. @160 mm, @200 mm, @250 mm, @315 mm , @400 mm Y
@500 mm, existiendo la opcién que por el diametro necesario y por ser un nexo sin conexiones
domiciliarias se pueda instalar cafieria de P.R.F.V.de @450, @500, @600, @700, @800, @900 y
@1000 mm y la ejecucién de bocas de registro y cambio de tapas de Br, tal como se indica en
planilla de Computo y Presupuesto.-

Los materiales a emplear para la ejecucién del mismo seran aprobados segun normas e
inspeccionados por la Direccién de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cérdoba -

Las Bocas de Registro (Br) se construiran segun plano tipo de Hormigén Simple si son circulares y
de Hormigdn Armado si son rectangulares o cuadradas. Las de PRFV seran de diametro interno
1200mm y con dos conexiones segun los diametros a conectar a las mismas. Todas deberan
tener una luz minima interna de 1,20 m. .-

Las losas de Bocas de Registro se construiran segun plano tipo y de 1,60 m por 1,60 m
aproximadamente, de Hormigébn Armado H-35 con acelerador de fraglie, para optimizar los
tiempos de habilitacién y las losas de BR de PRFV se instalaran donde indique la Direccion de
Redes sanitarias y segun especificaciones del fabricante.-

Por tratarse de reparaciones en el sistema de desagiies cloacales que se encuentran en
funcionamiento, debera preverse el desvio de circulacion de los liquidos conformando un sistema
parcial de bypass entre Br cercanas y adyacentes, utilizando bombeo e interconexion con
canerias accesorias.-

Para evitar los inconvenientes por las molestias que ocasionan el material extraido de las
excavaciones, el mismo debera disponerse adecuadamente ya sea en la zona de trabajo de
contar con espacio suficiente para su disposicion en contenedores, sino debera ser retirado
inmediatamente. Asimismo de no quedar rellenada la zanja, debera tomarse los recaudos para
colocar provisoriamente elementos planos de material resistente al transito vehicular/peatonal,
cubriendo la superficie hasta tanto se restituyan las condiciones originales.-.

Las tapas de las Br y sus marcos seran adecuadas segun vayan dispuestas en calzada o en
vereda.-

La ingenieria de la Obra al igual que la provisién de materiales sera de exclusiva responsabilidad
de la Empresa Adjudicataria y debera contar con la aprobacién previa de la Direccion de Redes
Sanitarias y Gas.-

Los Materiales previstos para las carerias en la oferta basica a cotizar son: PVC y PRHV.—
El plazo de obra es de 180 (cientg ochenta) dias calendario para cada sector.-

El presupuesto oficial asciende
Millones) IVA incluido, al mes ds
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La ejecucién de la obra se ajustara a las condiciones estipuladas en el presente Legajo Técnico,
las Especificaciones técnicas de las NORMAS vigentes y toda documentacion mencionada en el
Art. 1.4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y conforme a las disposiciones de la
Ordenanza 244/57 y su Decreto Reglamentario y modificatorias, a las ordenanzas
correspondientes en vigencias, Cédigo Tributario, Ordenanza Impositiva, Ordenanza 12.130/12 y
Normas existentes.-

Se debera contemplar la disponibilidad de marteriales, mano de obra, equipos y personal técnico
los 7 (siete) dias de la semana, y las 24 (veinticuatro) horas en Doce (12) frentes de obra
SIMULTANEOQS, si asi la circunstancia de emergencia y/o de planificacion lo requieran, segun las
instrucciones emanadas por la Direcciéon de Redes Sanitarias y Gas.-

El precio que fijara el Oferente debera incluir impuestos, contribuciones y cualquier tipo de
gravamen que pueda afectar el costo de la obra, o sea que el precio debera ser unico y definitivo.-

La Municipalidad certificara a la Contratista todos los trabajos que se ejecuten como consecuencia
de la presente licitacion bajo el “sistema Modular” -
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I PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

II.1. OBJETO DE LA OBRA

La presente Subasta Electrénica, tiene por objeto Reemplazar caferias cloacales y losas y tapas
de Bocas de Registro existentes, deterioradas u obsoletas y y ejecutar tramos de redes nuevas
que fuesen muy necesarias para satisfacer requerimientos de vecinos, con el propésito de mejorar
las condiciones de funcionamiento del sistema cloacal instalado en el SECTOR NORTE de la
Ciudad de Cérdoba, en un todo de acuerdo a la documentacién del presente legajo técnico.-

La Obra se desarrollara donde fuese necesario su realizacién, dentro del Ejido Municipal de la
Ciudad de Cérdoba.-

1.2. TRABAJOS MINIMOS A REALIZAR DESCRIPCION SOLO EN CARACTER
ENUNCIATIVO

Los trabajos minimos a realizar en virtud del Contrato que se celebre para la ejecucién de las
| obras del presente proyecto seran:

[1.2.1. Liberacion de traza y replanteo.

[1.2.2. Transporte y traslado de materiales y equipos.

[1.2.3. Construccion y desmontaje de obrador.

I1.2.4. Estudios y Sondeos - Auscultacion por video/monitoreo.

11.2.5. Rotura y Reparaciéon de Pavimento y vereda

11.2.6. Excavacion, retiro de material, relleno, tapado y compactacion.

11.2.7. Instalacion de sistema provisorio de desagtie cloacal en zona adyacente.

I1.2.8. Preparacioén de zanjas, nivelacion, provisiéon de arena y acunamiento de la caferia.
[1.2.9. Provision de todos los materiales y construccién de Br.

[1.2.10. Colocacién de chapones o cobertores superficiales cubriendo la calzada y vereda en
donde se efectud la excavacion asegurando el transito vehicular/peatonal.

_ 11.2.11. Pruebas y Controles de Calidad.

11.2.12. Provision de Materiales y Construccién de Obra de Arte y Complementarias.
11.2.13. Complemento de Obra y su enlace a colectores existentes.

I1.2.14. Reconexion de las derivaciones domiciliarias a la nueva caferia.

11.2.15. Verificacion de funcionamiento de Br existente.

11.2.16. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.

11.2.17. Gestiones y Documentacion Conforme a Obra.

[1.2.18. Entrega de las Obras.

[1.2.19. Provisiones complementarias y Servicios de Obra.

I.3. REGIMEN LEGAL DE APLICACION

La obra contemplada en el presente proyecto sera adu.ldicada\medtante Subasta Electromca bajo
las condiciones generales de licitacion, adjudicac:on, Wﬁ;on ejecucion, recepcion ¥\ pago
establecido en segln R?soiumon Serie “C” N°036/2 de | cretaria de Desarrollo Urbano,
conforme a lo previsto enwulo 15° Ter de O enahza 57 modificada por Ordenanza

il :
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13004/20, y Decreto N°1.665 ‘D’/57, Reglamentario de la anterior y Ordenanza de Contabilidad
5.727/70 y las respectivas legislaciones pertinentes en vigencia de orden nacional, provincial y/o
municipal que resulten aplicables a los bienes y/o servicios a subastar. Rige la Ley de
Convertibilidad N°23.928/91 y su Decreto reglamentario N°529/91 y sus modificaciones.-

La numeracién precedente no es taxativa y en consecuencia no excluye la aplicacion de todo otro
dispositivo legal o modificatorio de los mencionados o que lo sustituya, vigente a la fecha de
Licitacion. En caso de duda o contradiccién entre lo especificado en el Pliego de Condiciones
Generales y lo expresado en este u otro documento licitatorio, se consideraran prioritarias las
especificaciones del mencionado Pliego Particular de Condiciones.-

La presentacion de la Oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones que
rigen la presente contratacién. Se deberd completar el Capitulo 0 (Oferta Econémica) para la
presentacion de la Documentacién '

A\ 1.4, DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE RIGEN LA CONTRATACION

Se consideraran partes integrantes del proyecto de esta obra los siguientes documentos:

> Ordenanza 244/57 de Obras Publicas modificada por Ordenanza 13.004/20, y su Decreto
Reglamentario N°1665 'D'/57 .-

» Decreto N°4038 ‘D’/79.-
Resolucion Serie "C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Ordenanza 12.130/12 (Fideicomiso de Administracion y Garantia) y Ordenanza 12.016/12
(Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal).-

Ordenanza de Administracion y Contabilidad 5.727/70.-
Caédigo Tributario y Ordenanza Impositiva vigente.-

Y

Y

Y

Ordenanza 5290/67 Normas sobre Desagties Cloacales de la Municipalidad de Cérdoba.
Ordenanza 6960/79 y su ampliatoria Ordenanza 7404/81.

Ordenanzas 6.904/78 y 12.990/19 y sus modificatorias

Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y Desagues Pluviales
Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiera.

Especificaciones para la Construccion de Obras Externas de Provision agua y desagues.

Normas para Materiales y Estructura de Hormigén simple y armado.

L A AU A . R e

Normas para la Fabricacion y Recepcion de canos de A°C® tipo R.C.P. y Normas para la
fabricacion de caferia de PVC.

Y

Normas de Calculo de canerias sometidas a cargas externas.

Y

Decreto N°809/96 y su reglamentacion del Registro de Constructores de Obras Publicas.

» Ley N°19.587/72 Decreto Reglamentario N°351/79 Higiene y Seguridad en el trabajo y
Resolucién N°1.069/91 de Salud y Seguridad en la Construccion y Ley N°24.557/96, en
vigencia sobre las ART.

» Normas IRAM N°113.047 y N°113.048 Norma N°3.002/62 y Resolucion N°24.797 del
9/03/1966 de O.S.N. para aros, arandelas y planchas de caucho sintético.

> Norma N°11.534 (Cafos de A°C” tipo R.C.P.).
»  Ordenanza 10819/(30/11/2004) - "‘Cdm‘isién de Cortes de Obras Publicas".
> Ley de Convertibilidad N°23.928/91, su'Decreto reglamentario N°529/91 y modificatorias.

o Ditector
Jreccion dk\ﬂ‘édes Sanilarias y Gas
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» Resolucion N°012/2000 Direccién de Obras Viales. Intervencion en calzadas y/o veredas.
> El Legajo de Obras compuesto de:
Memoria Descriptiva.

o

Pliego de Condiciones Particulares.
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

o}

Computo y Presupuesto Oficial (p/Propuesta Basica).
Modelos de Propuesta Basica
Modelo de Nota o Solicitud de Admision.

 ©o O O

Planos:

= Adjuntos.

= Generales.
' = Detalles Camara tipo y Uniones.
»  Otras Normas Nacionales y/o Internacionales de reconocido prestigio (DIN, AWWA, etc.).

> Ley Provincial N°7.343/85 y Decreto Reglamentario N°3.290/90 de Evaluaciéon de Impacto
Ambiental.
II.5. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Seran documentos del contrato a celebrarse para esta obra ademas de los que el ordenamiento
juridico sefiale como de aplicacién obligatoria lo siguiente:

» La Propuesta y documentacion anexa.-
» Los documentos del Proyecto enumerados en el Apartado.-

> Las Notas Aclaratorias y/o Modificatorias suplementarias producidas por si, por la
Municipalidad de Coérdoba o como resultado de las consultas previstas en la
documentacioén que rigen la Licitacion.-

» Los instrumentos legales que rigen las etapas previas durante y posteriores a la Licitle}ciém.—

‘« II.6. PEDIDO DE ACLARACIONES E INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS
Los pedidos de aclaraciones sobre dudas que se originen en la documentacion oficial para la
licitacion se podran hacer en un todo ajustado a lo que establece el Art. 11.12 del PCP..-
I.L7. COMPUTO DE LOS PLAZOS
Todos los plazos de la presente documentacion seran computados en dias calendario.-

I1.8. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Con anterioridad a formular su oferta, el Proponente debera estudiar e inspeccionar el terreno,
incluyendo el suelo y subsuelo, posicion y fluctuaciéon de la napa freatica subterranea y si fuera
necesario, el comportamiento del suelo para la construcciéon y operacion del tipo de obra motivo
de la Licitacion, debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecuczon de la obra y las
condiciones climaticas zonales y todos los datos que mﬂuyan en el trabajo, asi como Io% relativos

al costo y duracion de los mismos.- N

No se admitira en consecuencia, reclamo de nmguna naturaieza 1; acionado con la obraI basado

en falta de informacion, niladucir a su favor la caremcla de datos en el proyecto y docy k acion

de la obra.- (R TR T ing. ROBERTOIR PREZZI
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I.9. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
11.9.1. Pliego de Especificaciones Especiales para Licitaciones Publicas.
11.9.2. Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiere.
[1.9.3. Planos:
[1.9.3.1. De Detalle.
[1.9.3.2. De conjunto.
11.9.3.3. Generales.
11.9.4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
[1.9.5. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
[1.9.6. Pliego de Condiciones Particulares.
[1.9.7. Pliego de Condiciones Generales.
[1.9.8. Ordenanza 244/57 y Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D’/57 y modificatorias.
11.9.9. Ordenanza de Administracion y Contabilidad 5.727/70.
11.9.10. Ordenanza 5.290/67 Normas sobre Desagues Cloacales.
11.9.11. Coémputo Métrico y Presupuesto Oficial.
11.9.12. Propuesta.
[1.9.13. Solicitud de admision.-
11.9.14. Planilla de Materiales y Equipos sujetos a Inspeccion en Fabrica y Datos Garantizados.-

I.10. FECHA DE SUBASTA - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

I.11. MEJORA DE OFERTAS - MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

La Municipalidad de Coérdoba podra solicitar a la Empresa que ajustada a pliego” ofrezca al
menor precio, una mejora de su Oferta.-

En cuanto al margen minimo de mejora, sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

II.12. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los Proponentes juzguen pertmentes deberan ser formuladas segun
se detalla a continuacion:

11.12.1. FORMA Y LUGAR DE CONSULTA

Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://www.cordoba.gob.ar/compras-y-
contrataciones/subastas-electronicas/) con su usuario y contrasefia. Las mismas seran
respondidas y quedaran visibles para todos aquellos Proponentes que se encuentren registrados
en dicho portal.-

122, PLAZO DE CONSULTA

Hasta 48 ( uarentay ocho) horas prewas a la apprtura del periodo de lances. —
11.112.3. EFERENTES DE CONTACTO )
|

® Cuesti nes relacionadas con Ias_eﬁzondiﬁi ynes generales y particulares:
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o Direccion de Compras y Contrataciones,
Tel. 0351-4285600 Interno 1934
Correo electrénico: subastasmunicordoba@gmail.com

La Direccion de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de
notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://www.cordoba.gob.ar/compras-y-contrataciones/subastas-electronicas/

« Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
o Direccion de Redes Sanitairas y Gas — Depto Estudios y Proyectos,
Tel. 351-4285600/ - Interno 1843/1845/1848/1850
Correo electronico: redessanitariasygaseyp@gmail.com

" 11.13. DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del Proponente y eventual Adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido’ por los interesados a través de Declaracion Jurada en los
términos del Articulo 1° Inc. 3 de la Resolucion Serie “C" N°036/2020 de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004/20, como asi también el usuario y
contrasefa generado a través del portal de subastas del Municipio.-

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas Aranscurridos 3 (tres) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, €s decir, en condiciones de ser
visualizadas en el domicilio electronico, atin cuando el destinatario no haya accedido al mismo
para tomar conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion
electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico
conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera
considerado en cada caso concreto.-

I.14. OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrénica el interesado debera registrarse como
usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace
https://www.cordoba.gob.ar/compras-y-contrataciones/subastas-electronicas/, y posteriormente
presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta, detallada en el Art. I1.16 del presente PCP.-

I.15. PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA P

La presentacion de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 9°
Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esquina Caseros - Cérdoba, entre
108 di@S. it & B8 siaisssas horas y el

i
Cada sobre con la documentacién aludida en Art. 1116 del PCP sera abierto en presencia del
interesado y personal de la Direccion de Compras y Gdntra“féQOnes Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de’fa mforrr?a@lﬁ(\ presentada -

\ &4 e ng. ROBERTO)
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El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 (dos) dias, que comienzan a contarse
desde los 3 (tres) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 (doce) horas del tltimo dia de presentacion.

\ 11.16. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacion
que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a
qgue corresponde, conteniendo:

Subasta Electronica N°............ Exp. N°041.707/20

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE
INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Ubicacion: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA — ETAPA 1lI

a verificarse el dia.... de ...................de 202_alas ....... hs., en Calle Marcelo T. de Alvear #120 - Palacio

Municipal "6 de Julio", 9° Piso — Direccién de Compras y Contrataciones, C.P. X5000KGQ - CORDOBA.

11.16.1. SoLicitub DE ADMISION

Sera segun el modelo adjunto Capitulo VIII y de acuerdo a lo establecido en el Art. 27° del
Decreto N°1.665 ‘D'/57, sin sellado. En caso que el Proponente sea una Unién Transitoria - UT., la
Solicitud de Admision debera estar suscripta por el/los representantes designados conforme lo
exige los Articulos del Codigo Civil y Comercial con facultades suficientes para obligar a los
integrantes de la UT..-

Al pie se detallaran todos los elementos contenidos y que forman parte de la propuesta.-
11.16.2. INSCRIPCIONES

e Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la Subasta.
En el caso de Union Transitoria (UT) u ofro tipo de agrupacién de empresas, segun lo
establecido en Art. I.17 de este PCP, todos los integrantes deberan cumplir con este
requisito.

* Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE) en el rubro relacionado al objeto de la Subasta, donde consten los ratios
relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa. En el caso de UT u otro tipo
de agrupacién de Empresas, segin lo establecido en Art. 11.17 de este PCP, todos los
integrantes deberan cumplir con este requisito.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la Capacidad Econdémica
Financiera debera acreditar:

% Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,40 (uno con
cuarenta)

% Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50 (uno con
cincuenta)

4 Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual
que 0,75 (cero con setenta'y cinco),

o
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% Resultado de la Capacidad Econémica Financiera (Patrimonio Neto * 4) superior o igual a
$250.000.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Millones)

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de Empresas, segun lo establecido en Art. I.17 de
este PCP, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad economica financiera, la cual se calculara ponderando por los porcentajes de
participacion de cada uno de sus integrantes. Los valores seran extraidos de la constancia de
inscripcion de ROPyCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los Estados Contables
debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse Estados Contables de corte,
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas (CPCE) de la jurisdiccion
correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de permitir la suma de las partidas
contables.

11.16.3. DowmiciLIO ELECTRONICO

Constitucion del Domicilio Electrénico a los fines de la contratacion, segun Capitulo IX, Formulario
N° 01 - CDE suscripto por el representante legal.

11.16.4. REPRESENTACION LEGAL

Documentacion que acredite que la persona humana registrada en el Portal de Subasta cuenta
con capacidad para representar a la firma Oferente ante este Municipio firmado por el
representante legal, conforme se detalla en el Art. 11.17.

11.16.5. GARANTIA DE LA PROPUESTA / '

Segun lo establece el Art. 25° del Decreto N°244/57 sera igual al 1% (uno por ciento) del
Presupuesto Oficial en todos los casos podré depositarse la Garantia en la Direccién de Tesoreria
de la Municipalidad de Cérdoba y adjuntar con la Propuesta, original del recibo correspondiente.-

Podra ser constituido:
1. Efectivo:

En una cuenta especial del Banco Provincia de Cdrdoba, Casa Central, denominada
‘Municipalidad de Cérdoba, Deposito en Garantia para Obras Publicas y Licitaciones’ Cuenta
N°65/25.-

2. Titulos Publicos:

De la Nacioén, Provincia o Municipalidad de Cdrdoba al valor de la Cotizacion de plaza para el |
dia anterior al de la Licitacion. Se debe requerir constancia de depdsito en la Direccion de
Tesoreria - 5° Piso - Palacio Municipal ‘6 de Julio’.-

3. Fianza Bancaria:

Otorgada por cualquier entidad Bancaria que opere con Casa Matriz 6 Filial 6 Sucursal en
Cordoba.-

Estas Fianzas deberan consignar su domicilio legal en la Coérdoba, sometiéndose con
exclusividad a los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad.-

4, Seguro de Caucion:

e

“Flheﬂ“o\ ucursal y con Domicilio| Legal
en la Ciudad de Cordoba sometiéndose expresamente \La 4ur|sd|c:01on de los Trlbuna[es
Ordinarios de esta Ciudad. Debiéndose acreditar! qtfe el flrmante‘- de la Poliza tiene facuyltades
para que la Compania de, Seguros asuma el nesgofmed'aﬂta su, ﬁ?\ma certificada por Escrifgalyo
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5. Pagaré:

Suscripto por quienes sean Representantes Legales o actien con poder suficiente del
Oferente. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion
de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del
municipio.-

Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “Garantia de
Mantenimiento de Oferta”, monto por el que se constituye, numero de Subasta y Expediente al
que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y
no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane, determinara la
inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al Adjudicatario, segin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de
contrato, sanciones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
Representante Legal o Apoderado. La firma sera certificada por escribano publico, policia, oficial
mayor o certificacion bancaria.-

[1.16.6. ANTECEDENTES DE OBRAS

e Listado de obras realizadas en los ultimos 10 (diez) afos, en los que se acrediten metros de
cafieria cloacal como minimo, indicando el nombre del Comitente, Empresa o Ente Publico al
cual se le suministrd el servicio, fechas de ejecucion y cantidad de caferia instaladas, segun
Art. VII.2, firmado por el Representante Legal.-

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el Oferente.-

e Listado de obras a realizar en los proximos 12 (doce) meses, indicando el nombre del
Comitente, Empresa o Ente Publico al cual se ejecutara la obra, caferias a instalar, y fechas
de ejecucion segun Art. VIL5.-

e 11.16.7. MEMORIA TECNICA, PLANTEL, EQUIPO Y PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES o
¢ Plantel y equipos a utilizar en obra. Se debran acompanar las planillas segun Art. VII.6.1 y Art
VIL.7. Documentacién respaldatoria (folletos, datos garantizados, especificaciones técnicas y

memorias, etc.) de los materiales a utilizar.-
¢ Descripcion de los Métodos Constructivos a emplear.-

Los Proponentes deberan acompafnar una "Memoria Técnica" donde ademas se detallaran
métodos y equipos previstos para la ejecucion de las tareas de acuerdo a un plan de avance
e inversiones tentativo que contemple la maxima linealidad de las mismas. En la Memoria
Técnica se especificaran detalladamente los sistemas a utilizar para la ejecucion de las
siguientes tareas:

<+ Excavacion de zanjas de mas de 2,50 (dos con cincuenta) metros de profundidad.

< Sifén bajo caferia pluvial u otro obstaculo si lo hubiera.

« Rotura y reparacion de pavnmentos f__":-*

<> Ac’:\hlque en zanjas de profundldad S|gnlf{cat|va

% Método de contencion de mu-nda_cmnes.

Direccidn de R‘é'.e Saflitarias y Gas ‘ :
MUHJCIPALI M] DECORDOBA
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% Método de derivacion de los liquidos en escurrimiento en cafierias/tramos a reparar.
% Sistema para elaboracion del Hormigon.

< Camara de empalme.

< Verificacién de funcionamiento y restitucion de conexiones domiciliarias existentes.
%+ Desmantelado y/o desconexién de las instalaciones de bombeo.

< Logistica de materiales proveniente de la excavacion de zanjas, /

11.16.8. REFERENCIAS

Listado de Bancos y comercios e Instituciones a los cuales puede requerirse referencias sobre la
Capacidad Econdmica, Financiera y Técnica de la Firma. Asimismo los antecedentes
profesionales del Profesional que firma la Propuesta en caracter de Director Técnico y los
correspondientes a la Empresa haciendo particular mencion a los antecedentes de obras
realizadas particularmente analogas a la presente licitacion.-

I.17. PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta, las Personas Humanas, Juridicas Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y
1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar,
ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior (documentaciéon para vincular), la
documentacion que a continuacion se detalla:

NA7.A. PERSONAS FisIiCAS

Deberan acompanar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comercial y
consignar sus datos personales completos.-

11.17.2. SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompanar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato
Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y
acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien
formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas todos los datos personales de
los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcion
de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los
directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la
misma.-

11.17.3. PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los
requisitos consignado en el articulo anterior, segun estén conformadas por personas fisicas o
juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a- Para UTE otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la oferta, el compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente que cada una de ellas sera solidariamente responsable por el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de la contratacion. Compromiso de Constitucién de UTE
conforme las disposiciones del Codigo Civil y Camerc'aF de la Nacion y las exigencias de
los presentes pliegos de bases y condiciones; deb‘uéﬁq;a acompanfar asimismo copias
certificadas de los instrumentos societarios que autonzan conformacién de la UT. Al

momento de la adjudicacion debera estar formalméﬁte dp
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b- Para UT u ofro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la oferta, debera ademas cumplimentarse con los siguientes requisitos:

* Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

« Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes,
de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente licitacion publica o
subasta electrénica segun corresponda

* Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas
las obligaciones emergentes del presente contrato.

« Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y
exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

11.18. EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

i Luego de presentada la documentacion, la Comisiéon Evaluadora, conformada por personal de la
Direccion de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, valorara la
informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacion se
encuentra aceptada o rechazada.-

I.19. PERIODO DE LANCES

““El periodo de lances serda el lapso de tiempo durante el cual los Oferentes realizaran
electronicamente sus Ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen
a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados
y la posicién de los mismos en el orden de prelacion segun la Oferta realizada, sin perjuicio de la
confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los Oferentes.-

“I.20. PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los Oferentes régistrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta
respectiva, realizaran electronicamente sus Ofertas dentro del periodo de lances establecido en
PCP.-

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el primer
lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje minimo de
mejora, respecto de la Ultima Oferta ocurrida durante la subasta.-

~-I1.21. ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los Oferentes, por cada renglon, segun el monto de su ultimo lance, generando electronicamente
un Acta de Prelacion Final (Informe Final de Subasta).-

El Acta de Prelacion Final seréa publicada en el portal de Subastas del Municipio, mostrando la
identidad de los Oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.-
I.22. DOCUMENTOS REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles 'p'ﬁ'ste_riores a partir de la notificacion del Acta de Prelacion
Final, e] Oferente que haya quedado prim"e_[_o, debera presentar en la Direccion de Compras y
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IL22:1; CAPACIDAD PATRIMONIAL, FINANCIERA Y EMPRESARIAL EN GENERAL

Estados contables de los dos Ultimos ejercicios debidamente certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas (CPCE) de la jurisdiccién correspondiente u organismos
equivalentes.

11.22.2. PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS DE LOS MATERIALES
Debera ser presentada seguin el modelo que acompana este pliego Art.1ll.64 del PETP.-

1. Se puede presentar mas de una marca y/o modelo. -

Todas las marcas y/o modelos propuestos deberan cumplir con las Especificaciones
Técnicas.-

2. Sien el momento de estudio de las ofertas se verifica que ninguna de las marcas y/o modelos
y/o tipo de material propuestos cumple con las Especificaciones Técnicas, la oferta sera

rechazada.-

3. La Municipalidad podra solicitar previamente a la adjudicacién, aclaraciones o datos
complementarios en los casos que falten datos de algin material.-

11.22.3. PLANILLA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
(AFIP) DE CADA INTEGRANTE

11.22.4. ORGANIGRAMA

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal

11.22.5. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el apartado
anterior. Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacién de los turnos a cubrir,
durante la jornada de trabajo, de Lunes a Domingo, incluido feriados. Dicho cronograma tendra un
alcance mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la
calidad de la obra.

11.22.6. REFERENCIAS DEL REPRESENTANTE TECNICO Y DEL PROFESIONAL EN HIGIENE Y
SEGURIDAD

Curriculum vitae tanto del Director Técnico y Representante Técnico, como del Profesional en
Higiene y Seguridad, propuesto por el Oferente y constancia extendida por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Coérdoba, de que se encuentra vigente y al dia la matricula
correspondiente Art..VII.6.1

11.22.7. DECLARACIONES JURADAS Y CONSTANCIAS

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del Oferente, de los requisitos que se
detallan a continuacion:

* Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
* Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

* Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad
de Cérdoba.

* Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualqwer oﬂ'o delito contra la fe publica.

Que no cuenta con| sancmn/apllcadas por el Regrstr? dé C‘ontratlstas Municipal. ‘
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* Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afos
previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

» Declaracion jurada en la cual conste que el Oferente ha tomado conocimiento de las notas
aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

11.22.8. CONSTITUCION DE DOMICILIO
Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun Capitulo X
Formulario N° 04 - CDCC.-
11.22.9. PROPUESTA ECONOMICA
1.22.9.1. Formalidades
Debera acompanar la planilla Capitulo XIll debera ser acompafado por analisis de precios acorde
al Capitulo VI. Las Ofertas deberan hacerse expresada en moneda de curso legal, firmada en
todas sus hojas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas y por un
Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil o cualquier otro Ingeniero con
especialidad en Hidraulica. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta
electrénica.-
Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, soélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.
Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que
no se hubieren salvado formalmente al final.-
1.22.9.2. Cotizacion
Segun Decreto Reglamentario N°1665 ‘D’/57 y Ordenanza 13.004/20.-
Los Oferentes deberan cotizar el importe de su Oferta expresado en pesos.-
La Oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente PCP.-
Los precios cotizados con precios al mes de licitacion deberan incluir impuesto al valor agregado
(IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente, incluido impuesto de sellos
correspondiente al Contrato que estara a cargo.-
En caso de errores numeéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios
unitarios tomando como Oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.-
Debera estar acompafnada del Andlisis de Precios de todos los items de la Propuesta segun
Capitulo VI.-
A dichos costos netos del "MODULO" se agregaran (explicando y aclarando los valores) los
porcentajes de gastos generales e indirectos - beneficios - gastos financieros - impuestos -
utilidades e imprevistos; con detalle del porcentaje de incidencia de estos rubros. Los analisis de
precios seran los de todos y cada uno de los Item que comprende la obra, haciendo el analisis que
corresponda presentar como si se tratara de un Precio Unitaria de una obra Licitada por Unidad de
Medida, y deberan ser integrados’con:todos los elementos que hacen al costo de las tareas del
"MODULQ". 2
Respﬁ cto a las cantidades cq‘ﬁéignadas eﬁ-'.léi':ﬁplenilla de cotizacion Capitulo Xlll, la Municipalidad
ejecutara el 100% * 20% (cien por.ciento mas/menos veinte por ciento) del total del monto
WL VR y 13
Ing. RO N



7

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs.. '/
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para la Contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado
entre el 80% (ochenta por ciento) y el 100% (cien por ciento) de monto contractual, la
Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional
de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del
objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% (veinte por ciento) de incremento de las
mismas bajo los costos acordados en el Contrato de Obra.-

11.22.10.  DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS Y EQUIPOS

La disponibilidad de los vehiculos/equipos se acreditara: Si es Propietario mediante copia del titulo
del vehiculo o factura de compra del equipo. Si no es Propietario, mediante contrato de alquiler,
comodato o convenio de partes, por la cual el propietario tercero se compromete poner al servicio
del oferente la unidad de referencia.

Los vehiculos/equipos deberan estar disponibles para su verificacion, por tal motivo los Oferentes
deberan indicar en caracter de declaraciéon jurada domicilio y horario en el que pueden ser
inspeccionados.

1.22.11. SUBCONTRATISTAS

El Oferente debera presentar el listado de subcontratistas para la ejecucion de las obras segun lo
establecido en el Art. 148° del Decreto N° 1.665 ‘D'/57, reglamentario de la Ordenanza 244/57, a
través de las planillas indicadas Art. VII.8.

[1.22.12. AMPLIACION DE DOCUMENTACION A SOLICITUD DEL MUNICIPIO

Oferentes la documentaciéon que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para
lo cual se otorgara un plazo de 2 (dos) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no
presentada la Oferta y se rechazard la propuesta con pérdida de la Garantia de Oferta, sin
perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al Oferente que le sigue en el orden de
prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la
inmediata exclusiéon del Oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de Oferta. Si la
falsedad fuera advertida con posterioridad a la Adjudicacion o Contratacion, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable a la Contratista, segun corresponda, con
pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades
civiles y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado. La
firma sera certificada por escribano publico, policia, oficial mayor o certificacién bancaria.-

1.23. PREVISIONES DE LA PROPUESTA

El Proponente deberd considerar dentro de su Propuesta todo trabajo no especificado en el
proyecto que fuera necesario para la correcta ejecucion y terminacién de la obra, como asi mismo
los desvios de canerias que fueran necesario ejecutar por motivos imprevistos debido a diferentes
causas, como por ejemplo, agentes atmosféricos, mala constitucién de terreno y otros factores
propios de la ejecucion de instalaciones en la via publica inclusive cambio dé\traza, ya sea ésta
horizontal o vertical por encuentro de obstaculos inamovibles en su trazo.-

La Municipalidad de Cdrdoba no reconocera los costos que tengan origen en las previsiones del
presente articulo.- i
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1.24. EVALUACION DE OFERTAS

La Direccion de Redes Sanitarias y Gas evaluara la Oferta y la documentacion presentada por el
Oferente que resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la
misma por las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la Oferta presentada,
la Direccion de Compras y Contrataciones o el area que tenga a su cargo dicha funcion, notificara
a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con
una Oferta admisible.-

Sera una Oferta admisible aquella que provenga de un Oferente que cumplimentd con todos los
requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.-

La empresa contratista no podra ser adjudicataria de la Municipalidad de Cérdoba, en obras de
igual categoria en mas de 3 (tres) zonas simultaneamente.

11.25. CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contrataciéon o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el Proponente y el Director Técnico de la empresa en todas sus hojas
(Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil o Ingeniero Especialidad
hidraulica).-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas
en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado
cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcién definitiva dentro del
plazo establecido.-

e) No presenten la documentacién detallada en Art. 11.16 del PCP .-

f) No acompafien la garantia de Mantenimiento de Oferta, o cuando esta fuere presentada sin
constar la certificacion de firma.-

g) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.-

I1.26. ESPECIALIDAD DE LA OBRA

La Empresa debera estar calificada en la siguiente especialidad HIDRAULICA.

I1.27. PLAZO DE EJECUCION

La presente Obra tiene establecido un plazo de ejecucion de 180 (ciento ochenta) dias
calendario para el sector total coincidente con Ejido Municipal.-

1.28. 2PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de $250.000.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta
Millones) IVA incluido, al mes de Enero 2022.-

1.29. CATEGORIA DE LA OBRA

Esta Obra se considera de Primera Categoria en Ingenieria (2° Clase). La Propuesta sera
refrendada como minimo por un Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Hidraulico u otro
profesional habilitado a tal efecto por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba,
en caréacter de Diregtor Técnico de la Empresa Proponente.-
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11.30. SISTEMA DE CONTRATACION
Sera por Unidad de Medida segun Decreto Ordenanza N°244/57 - Sistema Modular.-

I1.31. SERVICIOS PUBLICOS

El pago de los trabajos de remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten y obstaculicen el
avance de la obra, como los cortes de servicios publicos en general AGUAS CORDOBESAS S.A.,
E.P.E.C., TELECOM S.A., DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. - ECOGAS, etc.,
estaran a cargo exclusivo de la Contratista que ademas correra con todos los tramites ante las
Reparticiones que corresponda, como asi también todos los gastos que se originen en tal
concepto. La Direccion de Redes Sanitarias y Gas a titulo de colaboracion ante el pedido de la
Contratista remitirda notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios. Para evitar las demoras que se originen por este concepto la Contratista debera tomar
los recaudos que en tiempo y forma sean necesarios.-

11.32. DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

La Direccion Técnica de la Obra estara a cargo de un profesional habilitado, que sera designado
por la Direccion de Redes Sanitarias y Gas, sus honorarios seran pagados por la Empresa
contratista, la que no recibira pago alguno en este concepto.

Antes de la iniciacion de los trabajos, la Empresa Contratista debera designar el profesional que
ejecutara la Representacion Técnica en obra en forma permanente. Dicha Representacion
Técnica entrara en funciones cuando a propuesta del contratista la Direccién de Redes Sanitarias
y Gas lo apruebe.

El Representante Técnico de la Obra debera ser Ingeniero Civil u otro profesional de la Ingenieria
habilitado para este tipo de obra.

El Art. 63° del Reglamento interno del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba
otorga validez a la:

“Resolucion N°986/6 del 9/5/75 del ex Concejo Provincial de Ingenieria y Arquitectura.
Art. 1: Declarar que se considera:

a) Director Técnico de la obra: Al profesional que en nombre y representacion del comitente y
como prolongacion técnica de este, estudia las propuestas, controla la fiel interpretacion
del proyecto, ejecuta planos de detalles de ejecucion y visa los certificados
correspondientes a los pagos de la obra en ejecucion, incluso el ajuste final de los mismos.

b) Director Técnico de Empresa: Al profesional que actie como asistente técnico permanente
de un Ente privado, en funciones directas, de manera tal que califique la capacidad técnica
de aquel, controlando en obra al representante técnico.

c) Representante Técnico de Empresa: Es el profesional que en nombre y representacion de
la Empresa, asume las responsabilidades que implica una construccion, una instalacion a
la provision de equipos y materiales para construcciones e industrias.
Art. 2: Declarar que la funcién del Director Técnico de la obra resulta incompatible con la de
constructor, en consecuencia, cuando una obra sea ejecutada por una Empresa Constructora, el
profesional director técnico o representante técnico de dicha empresa no podra desempefarse
como Director Técnico de la obra.

I.33. PLAN DE TRABAJOS '|

La Contratista debera presentar dentro de los 5 (cinco) dlas calendano posterlores a la
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Proyecto Ejecutivo correspondiente de la Obra con la Memoria Técnica de la Ingenieria de
Proyecto y Constructiva, el Plan de Trabajos e Inversiones definitivo y el Programa de Avance
Zonal, y sera un Plan por Camino Critico y Diagrama de Barras, respetandose en lo posible la
expresado en la Propuesta.-

El Plan quedara sometido a la aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra que realizara las
observaciones que correspondiesen debiendo la Contratista efectuar una presentacion dentro de
los 5 (cinco) dias siguientes, salvando las mismas.-

La demora en aprobacién del Plan no eximira a la Contratista de dar cumplimiento a los plazos
contractuales. Los planes deberan permitir un seguimiento mensual en la ejecucion de los
trabajos.

Plazo de Obra Avance minimo de Obra

25% 15 %

50 % 40 %

75 % 75 %

100 % 100 %

Por razones justificadas (seguridad, funcionamiento, etc.) la Inspeccién de Obra se reserva el
derecho de modificar, sobre la marcha de los trabajos, el programa de avance. Cuando se
produzcan modificaciones se debera presentar nuevo plan de trabajos e inversiones por la obra
faltante. El Plan de Trabajo debera permitir habilitaciones parciales e iniciandose la obra por el
conducto de nexo desde su punto de descarga para completar el mismo sin interrupciones de
naturaleza alguna.-

En caso de no cumplimiento de las fechas de Habilitacion Propuestas y aprobadas, la Contratista
se hara pasible a multas definitivas referidas al monto de cada subzona actualizado a la fecha de
infraccion con un régimen similar al de aplicacion por mora en la finalizacion de la obra.-

I1.34. VALIDEZ DE OFERTA, ADJUDICACION Y CONTRATO

Los Proponentes estan obligados a mantener la validez de su Propuesta durante unplazo de 60
(sesenta) dias corridos a partir de la fecha de Apertura de la Subasta.-

En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, s " ~
que el Oferente manifieste por escrito 5 (cinco) dias antes del vencimiento del plazo que retira ¢
Oferta.-

La Adjudicacion se ajustara en un todo a lo dispuesto por la Ordenanza 244/57 y su Decreto
Reglamentario N°1665 ‘D'/57, la modificatoria Ordenanza 13.004/20 y la Resolucion Serie “C”
N°036/2020.-

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de
obligar a la Municipalidad. Toda la documentaciéon agregada al expediente y que integre el
Contrato, debera ser firmada por el Adjudicatario en el acto de suscripcién del mismo. Previo a la
suscripcion del contrato el Adjudicatario debera integrar la Garantia de Ejecucién por el 5% (cinco
por ciento) bajo las modalidades previstas en el Art. 11.16.5 y lo establecido en Decreto
Reglamentario N°1665 'D'/57 y sus modificatorias.-

El Adjudicatario firmara el numero de ejemplares que exija la Municipalidad. Una vez firmado el
Contrato, el Adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segin los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario
N°1665 'D’/57 ly sus modificatorias.-
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11.35. SEGURO OBRERO - ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO /

La Contratista debera contar con un seguro de acuerdo a la Ley N°24.557/96 que cubra las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parciales o absolutas y/o
muerte, jornales y asistencia médica y farmacéutica. Las Pdlizas seran nominadas con la
designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero y con vigencia durante
toda la ejecucion de la obra.-

El seguro obrero debera contratarse con empresas A.R.T. con Sede Central o Sucursales en la
Ciudad de Coérdoba. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de replanteo inicial la contratacion y recibo de pago del mismo.-

11.36. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una Propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de
las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas
en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o vandalismo, las que
acepta de conformidad.-

1.37. IMPREVISTOS DE OBRA

Si surgieran imprevistos durante la marcha de la Obra y que a juicio de la Inspecciéon de Obra
pudieran ser salvados mediante la normal utilizacion del plantel, equipo material y/o herramientas,
sera por cuenta y riesgo de la Contratista el gasto que dichos imprevistos demanden por
entenderse que la contemplacién de los mismos es condicionante previa a la iniciacién de las
tareas.-

1.38. REPLANTEO

Su realizacion se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Decreto Reglamentario
N°1.665 ‘D'/57 y se llevara a cabo en un plazo maximo de los 30 (treinta) dias posteriores a la
firma del Contrato, o en su defecto cuando se lleve a cabo la aprobacion definitiva de la totalidad
de la documentacion técnica, debiendo iniciar los trabajos en la misma fecha.-

I.39. LETRERO DE OBRA

' La Contratista debera prever el uso de carteleria movil de obra, dentro de los 15 (quince) dias a
partir del replanteo y para ser utilizado en cada lugar de intervencién segun lo indicado por la
Inspeccion, de 4 (cuatro) letreros segun Capitulo IV.- .

1.40. SENALIZACION

La Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion de la obra en ejecucion a fin de evitar
accidentes, mediante utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letras, etc., seran proporcionados por la Inspeccién de Obra, la que también determinara la
cantidad necesaria a instalar.

Estos letreros en chapa y madera, pintados con pintura reflectante tienen las dimensiones
aproximadas y formas indicadas segun Capitulo V.-

Cuando fuera necesario desviar el transito. La Contratista_debera sefalar los desvios a plena
satisfaccion de la Inspeccion de Obra, asegurandose- Su eﬁeaga en todas las advertenmas
destinadas a orientar y guiar el transito hacia el desvio tanto de dia. ;:Qmo de noche para g cual en
este Ultimo caso seran ob[rgatorlas las senales Iummosas - Vi -
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relativas a trabajos en la via publica, establecida en el Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 Art.
83° 84° y 85° y Resolucion N°123/83 y su Decreto Reglamentario N°9.393/83 y Ordenanza
N°5.301/67. La Contratista queda obligado a comunicar con anticipacion debiendo la Oficina
Técnica respectiva planificar los desvio.-

En caso en que la Contratista requiera la ayuda de personal de la Policia Municipal, debera
solicitarla por escrito a la Inspeccion de Obra con una antelacion no menor a 48 (cuarenta y
ocho) horas, quedando a criterio de esta la necesidad de dicho requerimiento. Para conocimiento
de los proponentes se adjuntan como parte de estos pliegos, el texto del Decreto N°247 ‘D'/92
modificatorias de los anteriormente nombrados, y normas sobre tomado de Juntas y Senalizacion,
actualmente vigentes.-

. 1.41. INSPECCION

Sera realizada por personal de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas. Al momento del replanteo
el contratista debera proveer por su cuenta y hasta la Recepcién Provisional de:

11.41.1. LOCAL PARA LA INSPECCION

En él se instalaran las Oficinas de la Inspeccion de Obra de la Municipalidad de Cérdoba debiendo
localizarse dentro del area afectada por las obras.-

El mismo tendra una superficie no menor de 12 m?. (doce metros cuadrados) y contara con bafo
instalado,y todo elemento indispensable para el correcto desenvolvimiento de las funciones
inherentes a la Inspeccién de Obra. La Empresa Contratista debera proveer 1 (uno) Nivel
Automatico con Tripode y 2 (dos) Miras Telescopicas de 4 m. (cuatro metros) a conformidad de
la Reparticion, el personal técnico para mantenimiento del equipo esté a cargo total de la Empresa
Contratista, como asi también los repuestos necesarios. Este Nivel sea para uso exclusivo de la
Reparticion.

Este local sera de uso exclusivo de la mencionada inspeccion y deberd contar ademas con la
provision de los elementos minimos para el normal funcionamiento a requerimiento de la
inspeccion de Obra.-

Una vez finalizada la obra, dichos elementos seran devueltos a la Contratista en las condiciones
en que se encuentren sin derecho a indemnizacion alguna.

11.41.2. EQuiPO DE COMUNICACION

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra un Sistema Operativo de
Comunicacion de manera de establecer un vinculo con el Palacio Municipal con el objeto de
evacuar en forma rapida y efectiva las diferentes circunstancias de ejecucion de la Obra.-

Dicho Sistema consistira basicamente en la provision de 2 (dos) equipo portatil de Telefonia
Celular Mévil de 64 Gb de almacenamiento m{inimo y camaras de 16 Mp con 300 (trescientos)
minutos libres mensuales de comunicacion y 4 (cuatro) Gb de datos moéviles a cargo de la
Contratista, con sus correspondientes baterias y cargadores, los que deberan operar a partir de la
firma del Contrato de Obra, y hasta 15 (quince) dias posteriores a la Recepcién Provisional Total
de la Obra, y cuyas caracteristicas técnicas minimas:

Display 6.4" tipo Touch Screen

Procesador Octa-Core 2x1.8 GHz, 6x1,6 GHz

Camara principal 64 mpx con flash LED | Zoom digital 10x
Camara secundaria 8 mpx

Sistema Operativo Android 10.0 compatible o superior en espanol
Red s GSM, 3G, 4G LTE

Frecuengia GSM T 850/900/1800/1900 MHz

Bateria' | ~ % | 5000 mAh

Bateria en modo Stand By % | 63h

Memorizg[RAM : . |4GB
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Memoria Externa MicroSD hasta 1 TB
Bluetooth Si
Llamadas por WiFi Si

Los gastos que demandaren el abono mensual, seguro, patentamiento, etc. del equipo estaran a
cargo exclusivo de la Contratista, sin que se obligue a la Municipalidad de Cérdoba a reconocer a
estos.-

Se adjuntara copia certificada del correspondiente contrato de alquiler o comodato de los mismos.-

11.41.3. MoviLIDAD

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra como medio de traslado 2 (dos)
vehiculos automotor que deberan ser de una antigliedad no mayor de 5 (cinco) afios con
referencia a la fecha de contrato, como minimo 1.400 cc. tipo sedan (cuatro puertas) a satisfaccion
de la inspeccion La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulaciéon y contard con toda la documentacion en regla y la debida
autorizacion de manejo par uso en el ambito del ejido urabno de la Ciuad de Cérdoba, o con su
conductor correspondiente cuyo sueldo estard a cargo de la Contratista y que disponga de

 teléfono celular, como asi también todo otro gasto que dicho vehiculo demandare (combustible,
lubricantes, repuestos, neumaticos, lavado completo, seguros, patentamiento, conservacion
estacionamiento en playa en un radio de no mas de 200 m. (doscientos metros) del Palacio
Municipal, autorizacioén para circular emitido por la Municipalidad de Cérdoba sin que se obligue a
la Municipalidad a reconocer dichos gastos. Este vehiculo estara a disposicion de la Direccion de
Redes Sanitarias y Gas o a las tareas que la misma determine en el horario de trabajo de la obra
todos los dias habiles y los dias que se trabaje en la obra. Esta disponibilidad se prolongara hasta
15 (quince) dias calendarios posteriores a la Recepcion Provisional total de la obra. El vehiculo
debera estar asegurado en compafiias locales con seguro para transportados y terceros. En caso
de siniestro u otros motivos se reemplazara de inmediato la unidad afectada por otra de similares
caracteristicas y por el tiempo de reparacion, hecho que debe ocurrir en el término de 5 (cinco)
dias.

11.41.4. EQUIPOS

La Contratista, pondra a disposicién el siguiente equipamiento informatico destinado a la oficina de
la Reparticiéon para desenvolvimiento de la Inspeccion, hasta la recepcion definitiva de la obra y
con la siguiente caracteristica o calidad superior:

o _  Una (2) Computadoras
Tipo de procesador Intel®Corei7 - 9700F - Placa Madre Intel
PC GabineteTower (3 Bahias)
Memoria RAM16GB
Disco Fijo SSD 1TB
Sistema operativo Free MSWindows®10 PROProfessional 64 Bits Garantia 3
afios ON SITE inlcuido licencia OEM
Puertos USB 6 USB 2.0 4 traseros y 2 frontales
Puertos SATA 4
Periféricos Mouse Optico inalémbrico
Teclado Multimedia inalambrico
Parlantes USB 2.0
Aplicativos MS Office 2020 Pro
Monitor Monitor 27 tipo LEDWide - 2K 0 superior
Placa de Video XFXHD6670 - 16B - DDRS: - @
Expansion 1 PCI-E x16 1 PCI-E x1 1 PC! O\
Comunicacion 10/100/1000MB o | r
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o Licencias de Software

Autocad Autodesk licencia anual version 2022
Civil 3D Autodesk licencia anual version 2022
Mddulo Storm and Sanitary | Licencia anual versién 2022

Analisis para Civil 3D

o Un (1) Escaner (Digitalizador)

Tipo de dispositivo Escaner
Marca/modelo HP SD Pro 44’ o similar

| Digitalizacion tamano Continuo hasta 1118mm de ancho x 20.1m
Caracteristicas Resoluciéon 1200ppp (9600dpi en Mejorada)

I1.42. EQUIPO MINIMO

El Adjudicatario debera denunciar al momento de la firma del contrato el plantel y el listado de los
equipos disponibles para la ejecucion de la Obra consignando la correspondiente numeracion de
matricula adjuntando copia autenticada ante Escribano Publico de los titulos de los mismos; en
caso de ser alquilado se adjuntaran los contratos correspondientes o copias certificadas ante
Escribano Publico y debera estar conformado por

11.42.1. EQUIPO DE VIDEO PARA MONITOREO Y AUSCULTACION DE CANERIAS

. Equipo para video inspeccion de caferias cloacales y localizacion electronica de roturas,
rajaduras, perforaciones y desmoronamientos/obstrucciones.-

11.42.2. EqQuirpo MiNimo LIVIANO

cuatro) Retroexcavadoras de potencia mayor a 70 HP.

cuatro) Cargadores frontal con capacidad de carga mayor a 1 m®.

44
44
. 4 (cuatro) Camion volcador con capacidad de carga de 6 m®.
6 (seis) Compresores con dos martillos c/u.

6 (seis) Compactadores mecanicos.

. 4 (cuatro )Equipos de bombeo para desagote de Br cloacales que provea un caudal de
trabajo de 30 It/seg provisto de manguera de 130 metros de longitud minima.

. 4 (cuatro)Sistema de desvio de liquido cloacal
11.42.3. EQuIPO MiNIMO PESADO

. 4 (cuatro) Retroexcavadoras de potencia mayor a 70 HP.

. 4 (cuatro) Cargador frontal con capacidad de carga mayora 1 m?.

. 4 (cuatro) Tres Camidnes volcador con capacidad de carga de 6 m.
. 6 (seis) Compresores con dos martillos c/u.

. 6 (seis) Compactadores mecanicos.

. 4 (cuatro) Equipo de bombeo para desagote de Br cloacales

$ 4 (cuatro) Sistemas dé desvio de liquido cloacal

Los migsmos deben estar en perfectas copdlt:lones para su eventual verificacién por parte de la
Inspecm 5n de Obra Municipal. Referente al plantel a utilizarse en obra, se debera ademas tener
en todo momento, para los caso% de subcontratos, lo dispuesto en el Art. 148° del
IN°1.665 ‘D'/57 Reglamentario-del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.-

5. AOBEHNOWR. FREZZ|

s¢cidn de Refles|Sahltarias y Gas 5 e d

u.r\ur. DIDEICORDOBA
1|



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs..1&
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

presente en todo momento, para los casos de subcontratos, lo dispuesto en el Art. 148° del
Decreto N°1.665 ‘D’/57 Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.-

La Contratista debera disp. oner de 10 (diez) cuadrillas las 24 hs, (veinticuatro horas) tanto
los dias habiles como también los sabados, domingos y feriados, para realizar trabajos de
emergencia, segtin la Direccién de Redes Sanitarias y Gas lo considere oportuno.

.42 .4. INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO

La Contratista debera proveer todos los instrumentos topograficos necesarios para la construccién
de la Obra a satisfaccion de la Inspeccion.-

11.43. REGISTRO DE LA OBRA

La Contratista efectuara, en el caso de ampliaciones de Redes, el Registro de la Obra ante el
Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba, debiendo presentar a la Inspeccién, una
constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de registro de la Obra.
La falta de presentacion de tal constancia hara pasible a la Contratista de sanciones previstas en
la reglamentacion vigente, no pudiendo efectuarse la recepcion provisoria hasta que sea
satisfecho este requisito.-

1.44. SISTEMA APLICATIVO DE OBRA DIGITAL MUNICIPAL

Se establece que la Contratista de la Obra a través del Director Técnico de la misma, la obligacién
de suministrar al Municipio todo lo referido a la informacién, respecto al avance de los trabajos
para su efectivo seguimiento por parte de la Inspeccion, mantener actualizada dicha Informacién
de la Obra en que intervienen, mediante el Aplicativo denominado: “Obra Digital de la
Municipalidad de Cérdoba".-

A tal efecto, se le proveera de un usuario y contrasefia, a la Contratista, para ingresar al sistema
municipal y mantener actualizada la informacién de la obra consignando: Obra comprometida,
Datos de la contratista, Plazo de obra y Presupuesto Oficial, Fecha de Replanteo e Inicio de Obra,
Ordenes de Servicio, Notas de Pedido, Pedidos de Certificacion, Actas de Medicién, Localizacién
georreferencial, fotografias y toda otra novedad de caracter relevante.-

I.45. DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ESPACIO PUBLICO - DAEP

Los cierres de vias de circulacion, cortes aperturas de zanjas y balizamientos se ejecutaran de
acuerdo y en coordinacién con DAEP debiendo planificarse los desvios con suficiente antelacion.-

1.46. ARBOLADO PUBLICO

debera someterse a lo estlpulado en Ia Ordenanza 7.000/79 y mod:ﬁcatorlas -

1.47. TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

La Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda como
asi también la confeccién de planos y pago de derechos.-

I1.48. FONDOS DE REPAROS

De cada Certificado de Obra se deducira el 10 % (diez por ciento) del monto en concepto de
fondo de reparo. Dicho Fondo se depositara mensualmente, previo a la entrega de la
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11.49. REGIMEN DE MULTAS

A los fines de la aplicacion de sanciones previstas por los instrumentos legales vigentes Decreto Ordenanza 244/57 y
Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D’/57 y las establecidas en el presente Legajo, se entendera que el Monto Total del
Contrato es el Monto del Contrato Original.-

11.50. MEDICION Y CERTIFICACION DE LA OBRA

La Inspeccién de Obra verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos Items
que conforman el proyecto, medidos y computados los trabajos, utilizando el sistema modular, la Reparticion emitira un
Certificado Mensual de Obra, aplicando las cantidades medidas al modulo contractual, que deberan ser como minimo
2900 (dos mil novecientos) no se ejecutase la cantidad de moédulos prevista, seran acumulables, realizados y
certificados en el mes inmediato subsiguiente, todo bajo las prescripciones de los Art. 124°, 126° y 127° del Decreto
N°1.665 ‘D'/57. A los efectos de compensar los gastos de traslado de equipos y personal para efectuar trabajos de
menor magnitud, se reconocera a la contratista al momento de certificar las tareas ejecutadas, cantidades minimas de
acuerdo al siguiente detalle:

Para intervenciones de recambio de cafieria en una longitud menor a los 50 ml, se considerara un minimo de 50 ml,
aplicandose el criterio anterior a todos los items intervinientes en la tarea ejecutada.

Para intervenciones de recambio de carieria en una longitud menor a los 100 ml y mayor a 50 ml, seconsiderara un
minimo de 100 ml, alicandose el criterio anterior a todos los items intervinientes en la tarea ejecutada.-

La emision del Certificado de Obra sera realizada por la Municipalidad de Cérdoba dentro de los 10 (diez) dias
calendarios posteriores a la medicién de obra. Se considerard como obra ejecutada de la red, caferias y bocas de |
registro completamente instaladas con sus correspondientes accesorios efectuando los empalmes correspondientes con
la red en construccion las pruebas de hermeticidad y la aprobacion de la Municipalidad de Cérdoba.-

11.51. PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJOS

Si la Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos ademas de la penalidad que le pudiera corresponder por
aplicacion de los Art. 153° y 154° del Decreto Ordenanza N°1.665 ‘D'/57, se aplicara una multa con caracter preventivo
cada vez que verifique atraso, segun lo especificado en el Art. 25° del Decreto N°4.038 'D/79. La multa resultara igual al
10 % (diez por ciento) del monto de obra no realizada y que se debid ejecutar en el mes considerado calculado en
base al monto contractual. La evaluacién de la mora sera realizada con referencia al dltimo dia de cada mes. Se adopta
a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente articulo la metodologia prevista en el Decreto
N°1.665 ‘D'/57 para la Multa por MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.-

i1.52. PLANOS CONFORME A OBRA Y COMPLEMENTARIOS

11.52.1. PLANOS CATASTRALES Y DE PROYECTO EJECUTIVO

La Contratista debera presentar para las ampliaciones de Red, dentro de los plazos establecidos por la Inspeccion, un
Plano Catastral en escala 1:1000 que comprenda la obra, especificandose: Nombre de calles y designaciones
catastrales municipal (IBM) de cada parcela y el plano de Proyecto Ejecutivo para su aprobacion donde constaran los
valores de nivelacion de centros de calzadas y veredas concurrentes, lo mismo que de todos aquellos posibles
obstaculos visibles y ocultos (saltos, desaglies, canerias de gas, teléfono, agua, etc.).-

La Municipalidad de Cérdoba proveera de la informacion de cartografia basica para AutoCAD en coordenadas Gauss-
Kruger. -

11.52.2. PLANOS RELEVAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS
Se presentara, unicamente en version digital:

La representacion planimetria y altimeétrica de las obra se realizara utilizando el sistema de proyeccion cartografica
cilindrica conforme de Gauss-Kriiger con meridiano de contacto en 63° oeste (faja 4) Marco de referencia: POSGAR 94
(elipsoide WGS 84).

Para la confeccién de la documentacion, la Direccién de Redes sanitarias y Gas proveera un plano base digital a nivel
manzana, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en coordenadas Gauss-Kriiger, y formato DWG
de AutoCad, en el cual se incluira el punto mas cercano de altura absoluta(IGM) .
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Se debera entregar un archivo Excel que contenga los siguientes campos:

Boca de registro Coordenadas Gauss-Kruger | Cota Intrados
Nro. Boca Calle1-Altura 1 Calle2 X Y Z
1 Fructuoso Rivera Bolivar 6523226.99 (4386346.79 |? ?

Por cada boca de registro se entregaran tres (3) fotos en formato jpg, coincidiendo la identificacién
con el nimero de boca referida en la tabla Excel.

Las fotos deberan ser:
¢ 1 (Una) Foto panoramica de la boca de registro, (ubicacion en la calle, esquina)
¢ 1 (Una) Foto panoramica que incluya el cartel con nombre de calle.
e 1 (Una) Foto del interior de la boca de registro.

11.52.3. PLANO CONFORME A OBRA-PRESENTACION DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizara en un todo de acuerdo a lo
establecido en el CAPITULO XIV Anexo Plano Conforme A Obra. Presentacion Digital (se
destaca que el Plano Conforme a Obra comprende todo el sector descripto en la Memoria
Descriptiva, y constaran los conductos recientemente construidos y los Existentes).

1.L53. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal en materia de Higiene y Seguridad
en el Trabajo.-

En oportunidad de formular su Propuesta, el Oferente debera designar un profesional responsable
que acreditetener titulo habilitante, estar matriculadoyser calificado para la confeccion del
Programa de Seguridad Unico y para llevar adelante todas las acciones en materia de Salud,
Higiene y Seguridad en toda la Obra. Dicho profesional se llamara “Coordinador de los Servicios
de Higiene y Seguridad”. Esta designacion del Coordinador de los Servicios de Higiene vy
Seguridad por parte del Oferente y el Programa de Seguridad Unico propuesto se deberan hacer
formalmente junto con la Propuesta.

- La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la
Inspeccién y a terceros con relacion a laObra, correspondiéndole, en consecuencia, el
cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional N°19.587, Ley N°24557y las
Normas de Higiene Salud y SeguridadenDecretos y Resoluciones de la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo y la normativa vigente.

La Inspeccién de Obra, exigira a la Contratista el cumplimiento del Programa de Seguridad Unico
y de las Normas de Seguridad vigentes. No impondré restricciones que impidan o limiten acciones
que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad. 3

La Inspeccion de Obra exigira a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e
instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y
Seguridad de los trabajadores, sin que esto pueda devengar en mayores costos y/o ampliacion de
los plazos de obra.

Sera obligacion de la Contratista cumplimentar con lo exigido en el\gresente legajo técnico.

N°244/57, considerandose como mora en la remision del Plan de Trapajo que establece una m
diaria de hasta el 0,5% (cincojdécimas por ciento) del monte; dq"‘ ontrato y la prohlbim d
iniciar o proseguir los trabajos, ?Wsponsable por la dehwona\ . ROBERTO R, RREZZI
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La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un Profocolo De Bioseguridad
Covid-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin de garantizar la
continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria,
asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se deberan
atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios de
Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos
del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada.-

- 11.54. FONDO DE INSPECCION Y ESTUDIO

Conforme con el Art. 259° del Codigo Tributario y a lo dispuesto por la Ordenanza Impositiva
vigente. La Contratista no esta obligado a abonar la contribucion correspondiente. En la presente
obra la Contratista no depositara suma alguna en concepto de fondo de Inspeccion de Obra a que
hace referencia la Ordenanza N°5.143/66 (Ex 21).-

I.55. ACATAMIENTO DE ORDENES

La fecha de notificacién de una Orden de Servicio, es la misma que la de emision, dado que el
representante técnico debera estar permanentemente en obra.-

11.56. RECEPCIONES Y PLAZO DE GARANTIA

11.56.1. RECEPCION PROVISIONAL TOTAL

Sera el Ultimo acto a realizar durante el plazo de ejecucién. Consecuentemente y previo a ello la
Contratista tendra que haber realizado y aprobado por parte de la Inspeccion de Obra todas las
mediciones, ensayos, entrega de planos conforme a obra, empalmes y habilitacion que surgieren
como necesarios e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcién Provisional Total. Por
este articulo debe entenderse que el tiempo que demandasen las operaciones precitadas a los
efectos de dar cumplimiento al Decreto N°1.665 ‘D'/57 CAPITULO |, XIlIl y Articulos 138° al 140°
inclusive estd comprendido dentro del plazo de ejecucion de la Obra. La Recepcion Provisional
Total se hara con la fecha de la habilitacion de la obra y desde ésta corre el plazo de garantia del
total de la obra hasta la Recepcion Definitiva.-

11.56.2. PLAZO DE GARANTIA /

Durante el Plazo de Garantia que sera de 1 (un) afio a partir de la Recepcién Provisoria. La
Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por
defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecucién deficiente de los trabajos.
Igualmente esté obligado a la conservacién, y reparacién de la Obra cuando las causas no sean
producto de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad de
Cérdoba, tomando como precio de referencia el precio del item correspondiente de la Oferta,
actualizado con igual régimen que el de la obra.-

11.56.3. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el término de garantia de la Obra, la Contratista tendra derecho a solicitar la recepcién
definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la Obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi
también que no medie ningun reclamo a la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra, lo que
sera causal de diferir la recepcién hasta tanto se dirima el reclamo.-

I1.57. AMPLIACION DE PLAZO = "

Se recondcera como Ampliacién de Plazo "y-__‘“agentes atmosféricos adversos de acuerdo al Art.
95°.- Inc.’a’ del Decreto Reglamentario N°1 .665'D'/57, solamente aquellos que se consideren para
la épocaydel afio de acuerdo a lo informado por €l Servicio Meteorologico Nacional.-
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11.58. CARGAS SOCIALES

La Contratista presentara a la Inspeccién de Obra todos los meses, comprobantes;de pagos deq -z
las cargas sociales correspondientes al mes anterior, del personal propio y/o Subcontratssta rsm__ )
cuyo requisito no se dara curso a los certificados.- ) il o

I1.59. SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte de la Contratista previa autorizacion de la
Inspeccién. En todos los casos los Subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los
requisitos establecidos en los presentes pliegos de subasta electronica.

Asimismo la Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de autorizar o no la subcontratacion
de trabajos por parte de la Contratista 0 en caso de haber sido autorizado y de que haya incurrido
en faltas graves, determinar la baja del mismo.

11.60. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo de los obrero de la Contratista no sean satisfactorias, la
Inspeccion de Obra podra ordenar a la misma mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de
todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena
marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente

I1.61. PAGO DE LA OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL CONTRATISTA

Los certificados de obra seran pagados a la Contratista por la Municipalidad de Cordoba dentro de
los 30 (treinta) dias habiles a partir del plazo maximo para emitir los certificados segun lo
establece el Art. 134° del Decreto Ordenanza N°1665 'D'/57 reglamentario de Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13004/20 y modificatorias Decreto N°2558/78 y N°2129/81, y
Resolucién Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluira el
proceso de aprobacién por el organismo competente, la intervencion del Tribunal de Cuentas
Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha de esta ultima a partir de la cual
se computara el plazo establecido para el pago respectivo.-

Previo a efectivizar el pago se verificara el cumplimiento del Decreto N°2654 ‘C'/82, que expresa
"La Direccion de Tesoreria exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores, que los
mismos acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de contribucién
que incida sobre la Actividad, Comercial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad y
Propaganda, ni ninguna otra contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible".
Aplicable en el caso de UT y Consorcios a cada una de las Empresas que la conformen.-

A los efectos del pago de los certificados, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha
establecido como dia de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos
vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia de pago inmediato posterior.
Asimismo se deberd tener en cuenta el Decreto N°380 ‘C/85. La UT deberd emitir las
certificaciones y los recibos, a los efectos del pago, a su nombre y acreditar el cumplimiento de las
inscripciones impositivas pertinentes.-

I.62. MODIFICACIONES DE PROYECTOS N\

m
Las modificaciones y ampliacignes se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto
N°1.665 ‘D'/57 Reglamentario d¢l Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Public
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1.63. CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS

La Direccion de Tesoreria Municipal exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores,
que los mismos acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de
contribucién que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios (Decreto N°2.654
‘C'192).-

I1.64. REGISTRO EN LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA INGENIERIA LEY N°6.470

La Contratista efectuara el Registro de la Obra en la Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley
N°6.470, su modificatoria Ley N°7.041, su Decreto Reglamentario N°3.121/(11/06/85), debiendo
presentar dentro del plazo de obra o de los 60 (sesenta) dias calendarios segun el que se cumpla
primero, la constancia expedida por dicha Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley N°6.470, de
que ha cumplimentado las disposiciones previstas en la ley y sus reglamentaciones vigentes.-

No se otorgara la Recepcion Provisoria sin que antes se hubiese cumplimentado este requisito y
ademas el no cumplimiento en plazo dara lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en
leyes, disposiciones, normas o pliegos vigentes.-

Para efectuar las Certificaciones se exigira el pago de la Representacion Técnica correspondiente
al Monto del Certificado anterior.-

I.65. EXIMISION DERECHOS DE ROTURA DE VEREDA Y CALZADA

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el Art. 56° Incisos
e) y f) de la Ordenanza Impositiva Municipal vigente, para la presente Obra y durante el Plazo que
dure la misma.-

11.66. ENERGIA ELECTRICAY AGUA PARA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS

La Contratista debera proveerse de toda la energia eléctrica y/o agua que necesite para todas las
etapas constructivas y de prueba a su exclusivo costo y sin reclamo de ningun tipo.-

1.67. OBRADOR

El Obrador y deposito de materiales se encontraran ubicados en la zona de obra, debera estar
cercado o alambrado, con alambrado tipo olimpico en todo su perimetro, tendra areas bajo
superficie cubierta en todo lugar de trabajo, y almacenamiento de materiales atacables por los
agentes atmosféricos. Los accesos seran enripiados en los sectores de calzada de tierra y seran
no inundables al igual que las areas de estiba.-

Todo el sector sera iluminado y protegido contra incendios y tendra garantizado sus drenajes y
desaglies, todo lo necesario para la construccién, operacion y mantenimiento y desmontaje seran
por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.-

I.68. MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA

La totalidad de la caferia y las tapas de Bocas de Registro estaran sujetas a Inspeccion de Obra
en fabrica. Los gastos que demanden estas tareas seran por cuenta y cargo de la Contratista y
estaran incluidos en los gastos indirectos del Contrato. La Inspeccion de Obra tendra libre acceso
a las dependencias del Establecimiento donde se cumplan las diversas etapas de fabricacion,
prueba y recepcion de materiales, sera obligacion de la Contratista comunicar con la debida
anticipacion la fecha en que comenzara la fabricacion a fin de la correspondiente fiscalizacion. El
fabricante pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra sin cargo alguno, un lugar o local
adecuado para el desempefio de sus funciones, de acuerdo a lo especificado en Art. 11.41,
ademas| suministrara equipos, aparatos de medicién, herramientas, utiles, materiales y personal
necesario para efectuar las pruebas y ensayos indicados en las normas y especificaciones.
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Ing.
Ademas presentaréa toda la cooperacion necesaria a la Inspeccion, a fin de cumplir su ¢cometido
sin dificultad.- L

1.69. ACOPIO DE MATERIALES
En la presente obra no se emitira Certificado de acopio. -

1.70. PROYECTO

La Contratista debera proveer la Ingenieria de Proyecto Ejecutivo, Constructivo y de Detalle, en el
caso de requerirse Ampliaciones de Redes Colectoras Cloacales durante el plazo de la
contratacion.-

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto
N°1.665 ‘D'/57 Reglamentario del Ordenanza 244/57 de Obras Publicas.-

El Proyecto debera ser elaborado en base a datos de nivelaciones con valores del .G.M. y O.S.N.
se considera de vital importancia el cumplimiento de lo establecido en el Art 11.52 del PCP.-

I.71. CESION DE DERECHOS

El Adjudicatario y/o Contratista no podra ceder derechos o acciones por los trabajos emergentes
del Contrato no ejecutados, sin la previa autorizaciéon expresa del Municipio.-

I.72. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El Adjudicatario y/o la Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial
N°7.343/85 y su Decreto Reglamentario N°3.290/90.-

I.73. MEJORA DE OFERTAS

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al
menor precio, una mejora de su Oferta.-

I.74. INSCRIPCION EN INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y REGISTRO DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

El adjudicatario debera dar cumplimiento de la Ley N°22.250 y sus reglamentaciones, con relacion
a la inscripcién en el Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion y a la
informacién a dicha entidad del inicio y localizacién de la presente Obra Publica.-

I.75. REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo
Capitulo XI - Anexo Redeterminacién De Precios al pliego para la Redeterminacion de Precios,
segun Ordenanza 10788/04, Decreto Reglamentario y modificatorios vigentes.- |

>
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I PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

l.1. ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS (M2) - ITEM 1

Este item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la rotura, extraccion y
transporte del material extraido, incluyendo el contrapiso/afirmado que sea necesario romper a los
fines de una correcta nivelacion con la vereda y tapas de servicios existentes.-

Todos los sobrantes y escombros seran trasladados por la Contratista al lugar o lugares
autorizados por el Municipio, con conocimiento de la inspeccion.-

l.2. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO -
ITEM 2

El precio de estos items remunera el m? de rotura y reconstruccion de pavimentos rigidos
' incluyéndose en el precio los equipos, materiales, insumos, mano de obra y todo otro elemento
que resulte necesario para la correcta ejecucion de los mismos.-

n.2.1. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o
Cuadrada), se procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad

igual a 13 (un tercio) del espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco
centimetros) - En las intersecciones de los aserrados efectuados, debera superponerse éstos de
manera de materializar un claro punto o vértice de cambio de direccién del corte.-

Finalizada la operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial
cuidado de modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos
(neumaticos, hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucion de hacer incidir
la punta de percusion a una distancia de una vez y media su diametro del borde del aserrado de
manera de evitar que se dafe la terminacion de los bordes los que deberan tener siempre un
paramento totalmente plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad de
 los escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro de
contenedores perfectamente ubicados y senalizados.-

1.2.2. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

El espesor del pavimento de hormigon simple, sera igual al espesor existente mas 0.05 m (cinco
centimetros) con un espesor exigible de 0.20 m (veinte centimetros). -

El ancho del pavimento a romper estara dado por el ancho de la excavacién necesaria para
reparar o alojar la caneria que se instale mas un sobre ancho de 0.20 m (veinte centimetros) en
ambos lados de los bordes del pozo efectuado, siendo el ancho minimo exigido a reponer de 1.00
m. (un metro) - Si como consecuencia de lo anterior quedara una junta existente a una distancia
menor al 1.00 m. (un metro), el ancho del pavimento a reponer sera hasta la junta existente.-

El hormigén a reponer debera cumplir con lo indicado en el F’Ilego de Especificaciones Generales
de la Municipalidad de Cérdoba para la ejecucion de,Pawme}ﬂos de Hormigén Simple y Armado,
sus modificatorias y con lo reglado en el Pliego de Espemflca‘o\ es Técnicas para la Provisién de
Hormigén de Cemento Pértland (tipo H 25 — 35) a reqﬂerln}‘entox la Inspeccion.- -

A .
El hormigén debera ser distribuido y correctamente: wbrad‘ c‘é’n e[ aqu;po apropiado de maner: d\e
lograr una compacidad adecua?z:l r@dosa el enra:_- de,l’nodo tal que la superflc
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pavimento repuesto coincida con la cota del pavimento existente en borde de pozo o zanja.
Inmediatamente después, se procedera al pasado de la cinta, de modo de obtener una superficie
correctamente terminada.-

En los bordes de unién del hormigdn nuevo con el viejo se colocaran listones de Telgopor de

espesor 0.02 m (dos centimetros) y una altura de 113 (un tercio) del espesor del pavimento
existente.- Una vez endurecido el hormigdn colocado, se procedera a abrir las juntas eliminandose
el Telgopor y remplazando por material bituminoso que garantice la estanqueidad de la junta.-

El curado del hormigon debera realizarse con productos quimicos aprobados por la inspeccion.- El
riego se efectuara de manera uniforme mediante el empleo de maquina pulverizadora.- Se debera
garantizar un espesor adecuado a la época del afo en que se trabaje y de acuerdo a lo sugerido
por el fabricante.-

La proteccion de la superficie terminada, debera realizarse adecuadamente de manera de impedir
la circulacion vehicular y por lo tanto, la zona debera estar senalizada y balizada de acuerdo a la
normativa vigente y/u ordenes de la inspeccion.- En ningln caso se permitira la proteccion de la
zona de trabajo con los escombros provenientes de la rotura de pavimento.-

Se recuerda la potestad del Municipio, a través de la inspeccion de exigir el agregado de aditivos
para lograr la resistencia necesaria, de manera que pueda ser habilitado a las 48 horas de
ejecutado.-

I.3. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
(M2) - ITEM 3

El precio de estos items remunera el m? de rotura y reconstruccion de pavimentos flexibles
incluyéndose en el precio los equipos, materiales, insumos, mano de obra y todo otro elemento
que resulte necesario para la correcta ejecucion de los mismos.-

1.3.1. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o
Cuadrada), se procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad

igual a 1!3 (un tercio) del espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco
centimetros) - En las intersecciones de los aserrados efectuados, debera superponerse éstos de
manera de materializar un claro punto o vértice de cambio de direccion del corte.-

Finalizada la operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial
cuidado de modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos
(neumaticos, hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucion de hacer incidir
la punta de percusién a una distancia de una vez y media su diametro del borde del aserrado de
manera de evitar que se dafe la terminacion de los bordes los que deberan tener siempre un
paramento totalmente plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad de
los escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro de
contenedores perfectamente ubicados y sefalizados.-

11.3.2. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

El espesor del pavimento de carpeta asfaltica sera igual al existente con un espesor minimo de
0.05m (cinco centimetros).-

Sobre la base de asiento (sub;_bf_;f;_i"s-e deH4 7) de la carpeta, se efectuara un riego asfaltico de
endurecimiento rapido ER-1y se hara a una razén de 0.10 a 0.40 litros por metro cuadrado.-

El material\bituminoso ap|icadb'_qeberé_.:d.esarfollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la

mg_ﬂcséi
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colocacion de la mezcla.-

El ancho del pavimento a reponer estara dado por el ancho de la zanja o pozo ejecutado mas un
sobreancho de 0.20 m (veinte centimetros) a ambos bordes del pozo siendo el ancho minimo
exigido de 0.80 m. (ochenta centimetros).-

Todas las areas en contacto con la mezcla asféltica (sub-base de H 17) deberan pintarse con el
material bituminoso de liga, a continuacion se restituira la carpeta asfaltica de rodamiento en el
espesor correspondiente y en un todo de acuerdo a lo indicado en la seccion M-VII, N-1 y N-II del
Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Direccion Nacional de Vialidad.-

La superficie de la carpeta restituida respetara los perfiles longitudinales y los galibos
transversales originales de la calzada.- Debera estar libre de ondulaciones o depresiones que
excedan los 0.003 m (tres milimetros), caso contrario se deberd reparar a exclusiva cuenta y
cargo de la Contratista y en un todo de acuerdo a la seccidon N-XIlII del Pliego de la Direccién
Nacional de Vialidad.-

Los Materiales a utilizar en la confeccién del concreto asfaltico como el concreto asfaltico
propiamente dicho, deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas correspondientes al items
“Ejecucion de Carpeta Asfaltica de la Direccion de Obras Viales de la Municipalidad de Cérdoba.-

ll.4. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO
HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD - ITEM 4

1.4.1. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran.

La excavacién de zanjas para la instalacion de caferias comprende la ejecucion de los siguientes
trabajos: excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos vy
tablestacados que sean necesarios, la eliminacion del agua freatica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacion de las caferias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefnalizacion de las excavaciones, el
relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y
descarga del material sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacién de enseres,
equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo
aqui especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigacion de impactos
ambientales.

111.4.2. TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las
Empresas de servicios publicos para definir la posicion de las diferentes instalaciones que puedan
interferir con la intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y
relevamientos para verificar la existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

111.4.3. LimPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO /,;Q\

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pawrﬁsﬁ'ﬂo ei‘iéte te. Para ello se realizaran los
cortes, exclusivamente mediante el empleo de 8|erraé rﬁotonzada‘% ‘a disco, de los bordes de la
franja a extraer y segun el ancho de la excavacion qt,lt,é se _ad S\ no existiera pavimento se
efectuara la limpieza del tefreno emparejam!entd dé]_ mioro }eﬁeve asi como tambiena

,,'_ irg. ROBERTH
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eliminacién de arboles, arbustos y toda vegetacion que, a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la
zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino final del material organico sera definido por la
Inspeccion de Obra.

11.4.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préximos a la linea de edificacion o a
cualquier construccion existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o
producir derrumbes, la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente
de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccién del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, la Contratista
procedera, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese
previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera
lugar algun derrumbe o se ocasionasen dafnos a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al
publico o a cualquier otra persona, sera a su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafos y
perjuicios que se produjeran. De la misma manera sera a su exclusiva cuenta la adopcién de
medidas tendientes a evitar que esos dafnos se ocasionen.

Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los parrafos anteriores seran
asumidos exclusivamente por la Contratista, el cual debié haberlos previsto en la oferta. El
Comitente no admitira adicional alguno por estas razones.-

111.4.5. ENTIBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberan ser entibadas, entendiéndose
asi el sistema de tablas (maderas, puntales, travesanos, cunas, etc.), que se colocan en contacto
directo con las paredes de la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no
admitiéndose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la
superficie a entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacién, debera ser entibadas en caso de
largos periodos de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, serda a cargo de la
Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara
sujeto a la aprobacion de la Inspeccion. Esta aprobacion no exime al Contratista de su exclusiva
responsabilidad por danos que se pudieran producir.

11.4.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que por la presencia de agua freatica, o por la profundidad de las
excavaciones, sea no apta o insegura la aplicacion del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberan ser metalicos y del tipo y seccién que se adapten a la profundidad de la
zanja a efectuar y al sistema de anclaje.

11.4.7. ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE NAPAS SUBTERRANEAS
BoMBEO Y DRENAJE

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo a la Contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar los {raba;os concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo.
ParaRIa defensa contra avenidas” de aguas superficiales, se construiran ataguias, tajamares y
contenciones, si ello cabe, en ia forma que proponga a la Contratista y apruebe la Inspeccion.
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111.4.8. INTERRUPCIONES DE TRANSITO. DESVIO DE CAMINOS. CARTELES INDICADORES.

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacién de la autoridad correspondiente,
a la Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “Municipalidad
de Cérdoba”, el nombre de la Contratista y la designacion de la obra. La Inspeccién determinara el
namero y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para
salvar la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el
desarrollo de las obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado primitivo. El
costo de los desvios y su correspondiente sefialamiento se consideraran incluidos dentro de los
precios unitarios de las excavaciones.

En lugares de peligro y en los préximos que indique la Inspeccién, se colocaran durante el dia
banderas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches se
cubriran con tablones.

. La Contratista sera unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo y ademas, se hara pasible de las multas
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares. -

111.4.9. DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos,
seran transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo y
dispuestos en contenedores a ese fin, los que deben ser autorizados por la Inspeccion.

En zonas urbanizadas, dichos depdsitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la
calzada, de modo de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas
superficiales y a terceros. Los cajones se taparan con polietileno para evitar la dispersiéon del
material por accién del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones
y se transportara hasta los lugares de depésito definitivo que indique la Inspeccién; seran
desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la
Inspeccion.

" LS. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO
HASTA 4,00 M DE PROFUNDIDAD. ITEM 5.

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacidon de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran, en los casos que la profundidad supere los 2,50 m (dos metros
con cincuenta centimetros) y hasta los 4,00 m.(cuatro metros). .-

La excavacion de zanjas para la instalacion de canerias comprende la ejecucion de los siguientes
trabajos:excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos vy
tablestacados que sean necesarios, la eliminacion del agua fredtica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacion de las caferias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado. y,s‘enallzamon de las excavaciones, el
relleno a mano y mecanizado del mismo con su compgc‘téx:tdh\y riego y la carga, el transporte y
descarga del material sobrante a los lugares que mdyque la Ing 2cCion, la prestacion de en;seres
equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarlos “Para la correcta ejecuc:lorpg o
aqui especificado y el estrcto gu imiento de Ias --m?d;dés de mitigacion de “'E‘Eﬁ’%o —
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ambientales.

111.5.1. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacidon de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran.

La excavacion de zanjas para la instalacion de caferias comprende la ejecucién de los siguientes
trabajos: excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos vy
tablestacados que sean necesarios, la eliminacion del agua fredtica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacion de las caherias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y senalizacion de las excavaciones, el
relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y
descarga del material sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de enseres,
equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo
aqui especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigacion de impactos
ambientales.

5.2, TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION.

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las
Empresas de servicios publicos para definir la posicion de las diferentes instalaciones que puedan
interferir con la intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y
relevamientos para verificar la existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

111.5.3. LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para ello se realizaran los
cortes, exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la
franja a extraer y segun el ancho de la excavacion que se adopte. Si no existiera pavimento se
efectuara la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la
eliminacién de arboles, arbustos y toda vegetacion que, a juicio de la Inspeccién, pueda invadir la
zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino final del material organico sera definido por la
Inspeccion de Obra.

111.5.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préximos a la linea de edificacion o a
cualquier construccion existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o
producir derrumbes, a la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y
conveniente de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, a la Contratista
procederd, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese
previsto la producciéon de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera
lugar algun derrumbe o se ocasionasen danos a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al
publico o a cualquier otra persona, sera a su exclusiva cuenta la reparaciéon de todos los dafos y
perjuicios que se produjeran. De la misma manera sera a su exclusiva cuenta la adopcién de
medidas tendientes a evitar que €s0s. danos, se ocasionen.

Todos los gastos producidos por Ios heChOS' mencionados en los parrafos anteriores seran
asumidos e ciusavamente por a-la Contratista,: el cual debié haberlos previsto en la oferta. El
Comitente qo admltlra adicional alguno por estas ‘razones.-

.' i?ﬂrfanasy Bas ~ azie
ECORDOpA
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111.5.5. ENTIBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberan ser entibadas, entendiéndose
asi el sistema de tablas (maderas, puntales, travesafnos, cuias, etc.), que se colocan en contacto
directo con las paredes de la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no
admitiéndose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la
superficie a entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacion, debera ser entibadas en caso de
largos periodos de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, serd a cargo de la
Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara
sujeto a la aprobacion de la Inspeccidon. Esta aprobacion no exime al Contratista de su exclusiva
responsabilidad por danos que se pudieran producir.

[1.5.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que por la presencia de agua freatica, o por la profundidad de las
excavaciones, sea no apta o insegura la aplicacion del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberan ser metalicos y del tipo y secciéon que se adapten a la profundidad de la
zanja a efectuar y al sistema de anclaje.

111.5.7. ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE NAPAS SUBTERRANEAS
BoMBEO Y DRENAJE

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo la Contratista adoptar todas las
precauciones Yy ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para
la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construiran ataguias, tajamares y
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la Inspeccion.

111.5.8. INTERRUPCIONES DE TRANSITO. DESVIO DE CAMINOS. CARTELES INDICADORES.

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacion de la autoridad correspondiente,
la Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “Municipalidad de
Coérdoba”, el nombre de la Contratista y la designacion de la obra. La Inspeccién determinara el
numero y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para
salvar la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el
desarrollo de las obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado primitivo. El
costo de los desvios y su correspondiente sefialamiento se consideraran incluidos dentro de los
precios unitarios de las excavaciones.

En lugares de peligro y en los proximos que indique la Inspeccion, se colocaran durante el dia
banderas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches se
cubriréan con tablones. \

La Contratista sera unico responsable de todo acmdente D;b-eqUIDjo a terceros, que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente artlculo y adeﬁ'\és se hara pasible de las multas
estipuladas en el Pliego de Condiciones Paﬂ;u]ares.

/ . _

irg. ROBHE R/&F
Director),

Direccidn de Redes! Sanitar y Gas
MUNIICiPALIDAD'D[- GORDOBA
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111.5.9. DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos,
seran transportados y depositados en lugares provisoriosy dispuesto en contenedores, cercanos a
las zonas de trabajo, los que deben ser autorizados por la Inspeccion.

En zonas urbanizadas, dichos depdsitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la
calzada, de modo de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas
superficiales y a terceros. Los cajones se taparan con polietileno para evitar la dispersion del
material por accion del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones
y se fransportara hasta los lugares de depdésito definitivo que indique la Inspeccion; seran
desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la
Inspeccion.

l.6. CAMA DE ASIENTO Y RELLENO DE ARENA - ITEM 6

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos para realizar la cama de
asiento y relleno de la caneria.-

Una vez terminada la excavacion de la zanja, se procedera a realizar la cama de asiento para la
restitucién o instalacién de la cafieria.

La cama de asiento por debajo de la tuberia debera tener un espesor de 0,10 m (diez
centimetros) como minimo. A continuacion se efectuara el relleno de la caferia, compactando el
fondo, la zona de los flancos de la tuberia, por debajo del rifidn del tubo y en el nicho del enchufe,
evitdndose la formacion de cavidades. En general este relleno debera efectuarse por capas de
0,075 a 0,15 m (setenta y cinco milimetros a quince centiemtros) de espesor hasta superar la
generatriz superior del tubo, mas 0,10 m. (diez centimetros).-

El relleno de la caferia se ejecutara con los materiales que resulten del calculo estructural, el cual
sera como minimo arena, grava, o suelo cemento, perfectamente apisonados a fin de que forme
un asiento firme e incompresible, y asegurar una deflexion inicial de la tuberia dentro de los
valores admisibles.

Dicho suelo de relleno, en lugares con presencia de capa freatica debe ser granular que no
exceda el 12% (doce por ciento) de finos. Donde no haya presencia de capa freatica
comprobable (registro de freatimetros) el suelo de relleno podré tener hasta un 50% (cincuenta
por ciento) de finos; estos finos deberan tener un indice de plasticidad IP menor igual a cuatro

(4).

Los pozos de trabajo o ventilacion se rellenaran segun lo indique la Inspeccion.

.7. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @ 160MM - ITEM 7

Antes de la colocacion de cualquier tipo de caferia colectora o nexo de PVC o PRFYV rigidez 5000
N/m2 PN 6-10bar, se revisaran los canos y demas piezas, separando los que presentan rajaduras
o fallas para no colocarlos.-

Antes de bajarlos a las zanjas, los cafos, y piezas especiales para conexiones se limpiaran
esmeradamente sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores,
dedicandoles especial atencion a las uniones, luego se asentaran firmemente sobre el fondo de
las excavaciones cuidando que apoyen en toda su longitud. Cuando por cualquier causa se
interrumpa la colocacion de Ias'.c,a-'ﬁer‘ias_,,_la extremidad del dltimo cafo colocado debera ser
“obturada para evitar la introduccion de cUégﬁqs extrafios.-

Las cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacion de las

afierias, sera realizada por personal especializado.-
FREZZ|

o Dirge
Direccién de Rt dds
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Los cafios y ramales para conexiones se aseguraran para que no puedan moverse en las
operaciones posteriores. Si la naturaleza del terreno lo exige, se efectuard una losa de hormigén
tipo "D" para asiento de los cafos.-

A medida que avance la colocacion de la cafieria, se pasara un tapén de madera dura atada en
sus extremidades con hilo fuerte. Luego de terminada la colocacién de cada tramo se correra el
tapon en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las cafierias que no permitan su paso.
El tapén tendré un didmetro menor de 0,006 m. (seis milimetros) al interior de la cafieria, su
largo sera una vez y media al diametro de la misma.-

Los trabajos no podran iniciarse sin previa autorizacion escritas de la INSPECCION de OBRA. Se
encontraran ademas sujetas a las siguientes inspecciones:

a- Zanja abierta.-

b- Canieria colocada, con ejecucion de juntas (alineacién y nivelacion).-
C- Paso del tapén.-

d- Prueba hidraulica a zanja abierta.-

e- Prueba hidraulica a zanja tapada y compactada.-

f- Prueba de espejo.-

Una vez terminada la instalacion de la caferia entre 2 (dos) bocas de registro, incluidas las
conexiones domiciliarias y después de realizada la ultima junta se procedera a efectuar la prueba
hidraulica a "zanja abierta", utilizando dispositivos que aseguren una presion media de 2,00 m.
(dos metros) en cada junta del tramo. Si alguna junta o cafo acusara exudaciones o pérdidas, se
le hara una marca y luego de descargada la cafieria se separaran las partes reparandolas.-

Se repetira la prueba a "zanja abierta", se mantendra la caneria con la misma presion y se
procedera al relleno de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,60 m.
(sesenta centimetros) sobre la cafieria. La presion se mantendré durante todo el tiempo que
dure este relleno, para comprobar que los cafos no han sido dafados durante los trabajos de
tapada. Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles que se dan a continuacion, se dara por
aprobada la prueba a "zanja llena".-

IPresion de Funcionamiento Material Presion de Pruebad
Desagles A°C° 2,00 m.c.a.

Las pérdidas admisibles se calcularan aplicando la siguiente féormula:
« Para caferias de A°C° solamente (no se admitiran pérdidas en P.V.C. o P.R.F.V.)

Desaglies:
L=0,025x N x D x VP
Siendo:
L = Pérdidas admisibles en litros por hora.-
N = Numero de Juntas del Tramo a probar.-
D = Diametro de la cafneria expresada en metros.- .
P =

Presion de Prueba en metros de, co'[gmna:cie agua.-

Si las pérdidas medidas sobrepasan los valores aqm,}élbles ;é,‘e.kcutaran los trabajos necesarios
para subsanar las deficiencias repitie dose | pureba Ias ggaces\aqe sea necesario hasta a] ﬁzigp
S !“u., Ezz|
f. 24 AN o

los resultados satisfactorios.- Ing. ROBERT
rfﬂcl

[Teccion de Reges Sa}'ni rigsy Gas
MU .urcmmuwn%c RDOBA
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Una vez pasada la prueba de "zanja abierta" se mantendran las caferias con la misma presioén y
se procederd al relleno de la zanja y apisonamiento del suelo correspondiente hasta alcanzar un
espesor de 0,30 m. (treinta centimetros) sobre la cafieria, progresivamente desde un extremo
del tramo hasta el otro. La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno,
para comprobar que los cafos no han sido dafados durante la operacion de la tapada. Si las
pérdidas no sobrepasan las admisibles se dara por aprobada la prueba a "zanja tapada".-

Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de la caferia se efectuara una nueva prueba
del tapon. Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la
cafieria, a juicio exclusivo de la INSPECCION de OBRA después de esta prueba se realizara una
nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no se ha danado la caferia. Como
ultima prueba se efectuara la "del espejo que consiste en alumbrar con linterna o reflector de 6 a
12 V (seis a doce volt).colocada en uno de los extremos de la caferia y en el otro mediante un
espejo colocado a 45° observar desde la superficie la luz reflejada, la que debera observarse de
forma circular, asegurandose de esta manera la alineacion de la misma.-

Las pruebas se realizardan con el personal, instrumentos y elementos que suministrara la
Contratista a su exclusivo cargo y se repetiran las pruebas las veces que se estime necesario
hasta obtener un resultado satisfactorio.-

7.1 DEFICIENCIAS DE CANOS APROBADOS EN FABRICA

La aprobacion de los cafios en fabrica por la INSPECCION de OBRA, de cualquier tipo que sea no
exime a la Contratista de las obligaciones a efectuar las reparaciones o cambio de los cafios que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos
que ello demandare por su exclusiva cuenta.-

1.7.2. AGUA PARA LA PRUEBA DE CANERIA

El agua para las pruebas de caferias colectoras o de nexos, de cdmaras y los elementos que lo
componen se suministrara con cargo, a la Contratista dentro de los radios servidos por la Empresa
Aguas Cordobesa.-

El transporte hasta el lugar de su utilizacién, como asi también la instalacion de las conexiones
necesarias, sera por cuenta de la Contratista, quien debera solicitarla con suficiente anticipacion a
la Empresa Aguas Cordobesa.-

En los lugares donde la Empresa Aguas Cordobesa no tenga radios de servicio de agua esta
estara a cargo de la Contratista y su costo se considerara incluido en el precio contractual.-

11.8. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @200MM - ITEM 8
Se aplica las descripciones del Art 1I.7. del PETP

11.9. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @250MM - ITEM 9
Se aplica las descripciones del Art lI.7. del PETP

l.10. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @315MM - ITEM 10
Se aplica las descripciones del Art l1l.7. del PETP

n.11. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @400MM - ITEM 11
Se apllca las descripciones del Art Ill 7 def PETP

Il 12I PROVISION E INSTALAC!ON DE CANERIA @500MM - ITEM 12
Se apllca las descripciones del Art IIl 7 deLPETP
m,é? ;jr FREZZI A
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11.13. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @600MM - ITEM 13
Se aplica las descripciones del Art lll.7. del PETP

l.14. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @700MM - ITEM 14
Se aplica las descripciones del Art l1l.7. del PETP

111.15. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @800MM - ITEM 15
Se aplica las descripciones del Art l1l.7. del PETP

111.16. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @900MM - ITEM 16
Se aplica las descripciones del Art llIl.7. del PETP

n.17. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @1000MM - ITEM 17
.~ Se aplica las descripciones del Art lll.7. del PETP
.18. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @450MM PRFV — ITEM 18

Los canos de PRFV deberan cumplir con lo establecido en estas especificaciones, con las Normas
IRAM, ANSI-AWWA y ASTM correspondientes y vigentes en el momento de la ejecucion de los
trabajos.

La Contratista, con una antelacion de 30 (treinta) dias al inicio de los trabajos previstos en el Plan
de Trabajos Ajustado, debera presentar para aprobacion de la Inspeccion, la Ingenieria de Detalle
de las caferias a instalar, con las correspondientes memorias de calculo de disefio estructural
basadas en la norma AWWA M-45; para la construccién, testeo y sistema de unién de acuerdo a
la norma ANSI-AWWA C-950/95, ambas normativas para cada diametro y presion con los
correspondientes datos garantizados.

La Contratista debera verificar:
—  Clase.

— Presion de trabajo: una presion equivalente a la presion de trabajo segun el Perfil Hidraulico
ajustado en la Ingenieria de Detalle y no menor de 7 (siete) m.c.a.

— Deflexion.
-~ Cargas combinadas (estaticas y dinamicas).
— Pandeo o inestabilidad del equilibrio.

El valor de la deflexion maxima a largo plazo no deberd superar el 5% (cinco por ciento) o el
valor indicado por el fabricante si es menor. La deflexion inicial no debera superar el 3%.(tres por
ciento).-

La Contratista debera presentar la documentacién que avale los ensayos de Base de Disefio
Hidrostatico (HDB) segun la Norma ASTM 2.992 y que demuestre la vida (til del tubo.

Los tubos deberan responder a las Normas IRAM 13.431 “Tubos de poliéster insaturado reforzado
con fibra de vidrio. Medidas” e IRAM 13.432 “Tubos de poliéster insaturado reforzado con fibra de
vidrio destinados al transporte de agua y liquidos cloacales con presion o sin ella. Caracterlstlcas
y métodos de ensayo” y las referenciadas. q--a -

La rigidez de disefo de los tubos se calculara en fﬂncion de \condlcmnes de servicio a que
estén sometidos y de las caracter stlcas de fabncacff)nr del mate ero si esta ngldez de dise

calculada es menor que 5.000 N/n Wabﬂcéra res;rsgan esto altimo. ng. HOB%F:L : HFREZZI
2 I ! “reccidn de Abdes Synitarias y Gas
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La caferia también debera responder a las siguientes Normas ASTM:

— ASTM D5365 “Standard test methodlongterm ring-bendingstrainoffiderglass pipe", referente a
los ensayos de vida util de cafieria con deformaciones por flexion.

— ASTM D3262 “Standard specificationforFiberglasssewer pipe”, referente a caferias para uso
cloacal a gravedad.

— ASTM D3754 “Standard specification for Fiberglass sewer and industrial pressure pipe”,
referente a caferias para uso cloacal a presion.

— ASTM D3839 “Standard practice for underground installation of fiderglass pipe" y Manual M-
45 “Fiberglass pipe design”, referente a la instalacion de la cafieria.

Respecto a la verificacion del contenido del monémero estireno rige lo especificado en la Norma
IRAM 13.435.

Para evaluar la corrosion interna que se pueda producir en los tubos y caracterizar la eficiencia de
la barrera quimica con la que cuenta el tubo ensayado, rige lo especificado en la Norma IRAM
13.433 "Método de determinacion de la resistencia quimica, bajo tension por deformacion" y en la
Norma ASTM D3861 que establece los ensayos de corrosion - deformacion a que seran
sometidos los cafios.

Para la determinacion de la estanqueidad de la junta, aplicable a los tubos de PRFV con unién
deslizante (junta con aro elastomérico), rige lo especificado en la Norma IRAM 13.440, ASTM
D4161 e ISO 8.639.

Los aros elastométricos de las juntas, para esos tubos, deberéan estar fabricados en caucho
sintético y cumpliran lo establecido en la norma IRAM 113.047 “Aros, arandelas y planchas de
caucho sintético tipo cloropreno, para juntas de caferia (para liquidos cloacales y residuales)’,
debiendo verificar resistencia quimica y elastica, o con alguna de las normas siguientes:

— 1SO 4633 “Rubber seals — Joints rings for water suply, drainage and sewerage pipelines —
Specifications for materials”.

— ASTM F477 “Elastomerics Seals (gaskets) for joining plastic pipe”.
— DIN 4060 “Elastomer seals for pipe joints in drains and sewers”.

El ensamblado de las tuberias de PRFV se realizara mediante uniones por espiga y enchufe con
doble aro de goma o bien con acoplamientos de manguito con junta de aro simple de goma. No se
permitira bajo ningun concepto el uso de adhesivos como método de union.

Se aceptaran las uniones laminadas en caso de ser necesario efectuar alguna reparacion y/o
adaptacion de longitudes de tuberias de PRFV.

En aquellos casos en que los canos deban llevar bridas, las mismas deberan responder en lo
referente a espesor y perforado a la brida del accesorio o valvula que sera instalado.

Mediante inspeccion ocular debera verificarse en todos los tubos moldeados y terminados que no
existan afloramientos de fibras hacia el exterior de la superficie, comprobandose, ademas, que
haya un recubrimiento interno de resina con o sin refuerzo de un espesor minimo de 1 (un) mm
por encima de la capa de refuerzo subyacente.

Respecto a los accesorios y piezas de conexion o derivacion, siempre que las condiciones de
servicio asi lo permitan, todas las piezas especiales o] estructuras complementarias seran

en fabrica a una prueba hidraulica equivalente a una

Cada partida de caneria debefa ser some\
|, de acuerdo al plan de inspecciéon y muestreo a

pres%on de 2 (dos) veces l‘a ;presmn- norﬁl\_.
"- er por el IRAM. P i
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La Contratista sera el Unico responsable del adecuado almacenaje de los canos, accesorios y aros
de goma. Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se debera asegurar que la zona
sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan danar el tubo.

Si los tubos fueren apilados se deberan separar las camadas mediante tablas de madera con
cufas en los extremos. La altura maxima para apilar tubos sera de dos metros.

Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberan utilizar sogas de nylon o fajas teladas. No
se permitira el uso de eslingas metélicas.

Los aros de goma deberan almacenarse en zonas resguardadas de la luz, no estando en contacto
con grasas o aceites derivados del petréleo o disolventes.

La Contratista sera el Unico responsable del adecuado ensamblado de las caferias. Debera tener
especial cuidado en la limpieza de los aros de goma, de los alojamientos de los mismos y de las
espigas de los tubos y accesorios, asi como, de la lubricacion de la parte libre de los aros y de las
espigas.

Debera alinear tanto vertical como horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la
fuerza de montaje en forma gradual con tiracables o aparejos de palanca; no se permitira realizar
dicha fuerza mediante el balde de retroexcavadoras o equipos similares.

Si es necesario, terminado el ensamblado del ultimo tubo este se podra mover para generar el
angulo requerido.

Todos los tubos deberan ser identificados en fabrica con los datos siguientes: marca, diametro
nominal, clase, rigidez, fecha y lote o niumero individual de fabricacion.

Son validas todas las especificaciones y exigencias establecidas en el Art. 9.1.1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

Antes de la colocacion de cualquier tipo de caneria colectora o nexo de PVC o PRFYV rigidez 5000
N/m? PN 6-10 bar, se revisaran los cafos y demas piezas, separando los que presentan rajaduras
o fallas para no colocarlos.-

Se respetaran las recomendaciones del Fabricante de la canerias es decir desde el transporte de
la Fabrica, acopio en Obra, instalacién, pruebas de hidraulicas y puesta en servicio.Cualquier
cambio resepcto del proyecto ejecutivo debe ser aprobado por la Direccion de Redes Sanitarias y
Gas.

.19. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @500MM PRFV — ITEM 19
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP

111.20. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @600MM PRFV — ITEM 20
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP

ln.21. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @700MM PRFV - ITEM 21
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP

.22. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @800MM PRFV — ITEM 22
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP

11.23. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @900MM PRFV — ITEM 23
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP

111.24. PROVISION Y COLOCACION DE CAN,ERJ-&Q_DE @1000MM PRFV - ITEM 24

Se aplica las descripciones del Art' 111.18 del PETP /" UG m\
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l1.25. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS HASTA NIVEL DE TERRENO
NATURAL, INCLUIDO RETIRO DE SOBRANTES - ITEM 25

1k25:1; GENERALIDADES

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar el relleno y
compactacion de la zanja, comprendido entre la cama de asiento de la caneria y el nivel superior
de la excavacion.

En la ejecucion de los rellenos, la Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones
principales, en cuanto a compactacion, humedad y método de trabajo.

Una vez colocada o refaccionada la caneria y realizada las pruebas correspondientes, se
procedera a rellenarla hasta la tapada requerida.

Los suelos organicos o que presenten elementos objetables no seran empleados para el relleno,
salvo expresa autorizacion de la Inspeccion, y ello sélo sera permitido en la Ultima capa de relleno,
en zonas sin pavimentar.

El relleno no debera hacerse caer directamente sobre la cafieria. Todo el relleno debe colocarse
cuidadosamente con pala a mano y esparcirse en capas uniformes de manera que se llenen
completamente todos los vacios.

El relleno debera colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la caneria para
impedir cargas laterales desiguales que puedan desplazar la caferia. La diferencia entre alturas
rellenadas a uno y otro lado de la cafieria no excederd de 0,15 m (quince centimetros) en
cualquier momento.

El relleno se efectuara en capas sucesivas de 0,20 m (veinte centimetros) de espesor, llenando
perfectamente los huecos y compactandolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por
la Inspeccion.

No se permitira el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes
superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparacion de estas
afectaciones no motivara adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las
mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones optimas de humedad vy
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos.

El material de relleno sobre relleno ya compactado debe colocarse tan pronto como se haya
completado éste; con la condicién de que este relleno puede ser diferido en los lugares indicados
por Inspeccion para obtencion de muestras del relleno compactado para verificar si cumple con las
condiciones establecidas y con la condicion, ademas, que si las pruebas indican una densificacion
insuficiente del relleno compactado, la Contratista debera continuar la compactacién hasta que
alcancen los limites establecidos, o bien reemplazar el relleno y recomenzar la operacion por
encima de las capas que se encuentren correctamente compactadas, todo ello a expensas de la
Contratista.

El relleno deberd compactarse manualmente hasta una altura minima de 0,30 m (treinta
centimetros) sobre la parte superior del cano antes de permitir el uso de equipos de apisonado o
rodillos compactadores que se desplacen sobre la caneria o fuera de ella.

El relleno de la excavaciéon efectuada excediendo los anchos de zanjas especificadas para la
medicién sera ejecutado del mismo. modo establecido para el relleno adyacente y sera realizado a
expensas de la Contratista. "R

Si luego de terminados los- re[[enos se produleran asentamientos de los mismos, la Inspeccion
fijara a\la Contratista en cada caso.un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la
Inspecblon podra suspender la certzflcacv:m de los rellenos que estuvieran en condiciones de
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certificar hasta tanto se completen los mismos.

Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, la
Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes municipales o de las
Direcciones de Vialidad Provincial o Nacional, en cuanto a dimensiones, materiales,
compactacion, humedad y métodos de trabajo.

En aquellos casos en que, por razones eventuales, debiere instalarse algin tramo de cafieria en
tunel, las liquidaciones se realizaran como si la excavacion hubiera sido practicada a cielo abierto.

El relleno de los tramos ejecutados en tunel se efectuara mediante inyeccion de cemento
autonivelante o cemento de albahileria con agregado de espumogenos.

Materiales Sobrantes de Las Excavaciones y Rellenos

El material proveniente de las excavaciones, se utilizara para el relleno de las mismas y para
terraplenamientos u otros movimientos de tierra necesarios para la ejecucion de las obras.

La Contratista solicitara de la Municipalidad de Cérdoba y/o de las Autoridades Nacionales o
provinciales, en cuya jurisdiccion se realicen los trabajos, la autorizacion correspondiente para el
alejamiento del lugar de las obras del material sobrante de todo el movimiento de suelos, como asi
también el lugar del desparramo o terraplenamiento final de dicho material sobrante, sea éste en
coincidencias a rutas en que se instalaran colectoras y colectores principales, o bien en puntos
aislados dentro del municipio. En todos los casos, la Contratista cuidaréd de no entorpecer el libre
escurrimiento de las aguas.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante o del necesario para otros
trabajos de movimiento de tierra en la obra, sera por cuenta de la Contratista y su costo se
considera incluido en los precios unitarios del relleno y compactacién de zanja.

La Contratista debera alejar el material sobrante del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de
excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones, la Inspeccion
fijara plazos para su alejamiento. En caso de incumplimiento, la Contratista se hara pasible, por
cada dia de atraso, de la aplicacion de multas establecidas en el Pliego de Condiciones
Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de Cordoba de disponer el retiro de
dicho material por cuenta de aquél.

11.26. RECONSTRUCCION DE VEREDAS DE MOSAICOS Y LOSETAS - ITEM 26

111.26.1. GENERALIDADES

Esta especificacion comprende la reconstruccion de veredas que estén afectadas por la
instalacion de caferia, incluyendo la ejecucion de contrapisos y todo otro trabajo, equipo o
provision, para la correcta terminacion de item.

En general regira el principio que la obra realizada sera de una calidad no inferior a la existente.

111.26.2. RECONSTRUCCION DE VEREDAS

Quedan incluidas en este item la reparacion y/o sustitucion de albafales y toda otra instalacion
superficial que pudieran dafiarse durante la ejecucion de las obras.

Una vez aprobadas las pruebas correspondientes, se rellenara y _mpactaré adecuadamente la
zanja. Sobre el piso terminado y como contrapiso se colocara una‘eapa de hormigén elaborado H-
10 de 0,10 m (diez centimetros) de espesor, sobre e{ cuaL se @sentara el tipo de piso que
corresponda. A

vez terminado el trabaj Y
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deberan ser del mismo tipo y calidad que los removidos.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas, deberan
ser atendidos de inmediato por la Contratista, y en caso de no hacerlo asi, el Comitente adoptara
las medidas que crea convenientes y los gastos que se originen se deduciran de los certificados a
liquidar.

n.27. RECONSTRUCCION DE CORDON (VIGA DE 0,40 M POR 0,15 M) - ITEM 27

Cuando por razones estéticas deba producirse el retiro de los cordones de granito, se procedera a
la demolicién o remocién de los elementos existentes de fijacion de los cordones a ser retirados,
tanto en zona de vereda como de cuneta, de ser necesario, con el cuidado de no dafnar los
cordones de granito, ejecutar la excavacion necesaria y el apisonado de la sub-rasante.

Colocacion del hormigon (H-17) de nivelacién, que conformara la base de asiento y la ejecucion
de la viga de H°A° segun dimensiones indicadas y con la cota final correcta correspondiente,
atendiéndose en un todo a lo indicado en los planos de detalles y ordenes de la inspeccion, la cual
aprobara los trabajos en base a la correcta alineacion final obtenida y calidad de los trabajos
ejecutados.

111.27 1. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON
111.20.1.1. Generalidades

El hormigébn de cemento Pértland estara constituido por una mezcla homogénea de cemento
Pértland, aridos, agua y aditivos. El uso de aditivos debera ser plenamente justificado y solo sera
permitido si se adopta el maximo de precauciones y el debido asesoramiento técnico.

Es de aplicacién el Capitulo 7: “Verificacion de las caracteristicas y calidad de los materiales y
elementos empleados para construir las estructuras. Ensayos a realizar” y sus correspondientes
anexos del Reglamento CIRSOC 201.

El nimero de muestras o probetas a ensayar sera la cantidad que fije a su criterio la Inspeccién.

11.20.1.2. Preparacion, Colocacion, Compactacion y Curado

111.20.1.2.1. Medicion De Los Materiales

En principio por razones de simplicidad, exactitud y uniformidad de resultados, se recomienda que
todos los materiales componentes del hormigon se midan en peso.

Son validos los articulos 9.3.1.1 al 9.3.1.5 y anexos 9.3.1.1 al 9.3.1.3 del Reglamento CIRSOC
201.

11.20.1.2.2. Mezclado

El hormigon sera mezclado mecanicamente durante el tiempo que resulte necesario para que con
el equipo disponible se obtenga una distribucion uniforme de los materiales componentes y
demas, uniformidad de color. Su composicién y consistencia seran uniformes para cada tipo de
hormigén especificado y la constancia de estas caracteristicas, verificadas después de la
descarga de la hormigonera, se repetira en los sucesivos pastones.

111.20.1.2.3. Colocacion Del Hormigén En Obra

Terminada la colocacién de las armaduras y antes de iniciar las tareas de colocacién del
hormigén, deberan mojarse perfectamenté, ambas caras de los encofrados. Si durante esta
Operacié?@, estos sufrieran deformaciones seran rehechos a exclusiva cuenta del contratista.

No se empezara a hormigonar hasta tanto lé"-lnspeccién no haya dado su conformidad escrita de
haber izg '_ﬁ;ccionado los encofrados, apuntalamiento y las armaduras colocadas establecidas en
RTA R FREZZ| Yed '
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los planos incluidos en la documentacién o bien detalles que prepare o confeccione la inspeccion.

Las mezclas deberan ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible debiéndose
rechazar todo pastén que tenga mas de media hora de ejecucion.

Si durante el hormigonado o después de este, el encofrado o apuntalamiento tuviera
deformaciones que hicieren defectuosas las estructuras, la inspeccion podra ordenar que sea
movida y rehecha por cuenta exclusiva del contratista la seccion de estructura defectuosa.

No sera autorizada la colocacién de hormigén bajo agua si esta tiene velocidad o si los encofrados
no son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua.

111.20.1.3. Ejecucion De Estructuras De Hormigén Armado

Comprende este item la ejecucién de los trabajos y la provision de los materiales para ejecutar la
estructuras de hormigén armado de la obra de la referencia.

Seran de hormigén armado las vigas de 0.40 m x 0.15 m (cuarenta centimetros por quince
centimetros) que reemplazaran a los cordones granitos, segun ordenes de la inspeccion de obra.

El hormigén a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones
Técnicas para la provision de hormigon de cemento Pértland normal.

La resistencia correspondera a lo especificado para el Tipo H-25.
El asentamiento se fija en 0,07 m (siete centimetros) para la estructura de Hormigén Armado.

Se incluyen en este item los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios
realizar, como asi también el suministro de los materiales (cemento, aridos grueso y fino, agua,
etc.) para la elaboracion del hormigén en un todo de acuerdo a la resistencia establecida, el
suministro, corte doblado y armado de las armaduras en un todo de acuerdo a lo indicado por la
Inspeccion.

Inmediatamente después de desencofrar y antes de aplicar el producto de curado se procedera al
recorte de alambres de ataduras y a eliminar toda irregularidad (rebabas) que pudieran producirse
por el escape de mortero en las uniones de moldes.

El hormigén debera vibrarse cuidadosamente de modo de evitar la aparicion de “nidos de abeja” y
otras imperfecciones, dado que esos sectores seran rechazados, debiendo rehacerse a cuenta del
contratista.

Se cuidara especialmente la existencia de un recubrimiento minimo de 0,03 m (tres centimetros).

El hormigén a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para
la provision de hormigon de cemento Portland normal.

Los trabajos de hormigonado entre juntas seran absolutamente continuos en el tiempo, debiendo
el contratista adoptar las medidas correspondientes a tal fin.

Todo el hormigén se mezclara a maquina de manera de cumplimentar las especificaciones del
presente item.

Excepto en las interrupciones formadas por la junta de construccion, todo el hormigdon que se vaya
a colocar en moldes (encofrados), debe colocarse en capas continuas aproximadamente
horizontales.

4 TN
El hormigdén debe considerarse a la mayor densidad posible; ﬂe manera que no contenga

acumulaciones de agregado grueso ni hueco y que quede aphisionado en contacto con los

moldes. o
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neumaticos del tipo de inmersién con velocidad de 7000 rpm (siete mil revoluciones por
minuto). La Inspeccién no autorizarda a hormigonar, si los vibradores no funcionan
adecuadamente o no son los suficientes para el tramo que se pretende hormigonar.

La Contratista presentard a la Inspeccion el plano y dispositivo de apuntalamiento para su
consideracion y aprobacion.

La Contratista respetara la armadura indicada en los planos, presentara a la Inspeccién planos de
detalles de los empalmes de los hierros con anticipacion a la iniciacion de la preparacion de la
armadura.

El doblado de las barras se hara en frio. Se tendra especial cuidado de hacer el empalme de barra
en zonas que no coincidan con solicitaciones maximas; asimismo, no se podra hacer coincidir el
empalme de barras en la misma seccion.

Todas las barras de armaduras se colocaran en su posiciéon exacta, seglin los planos y se
mantendran firmemente aseguradas durante la colocacién y compactacion del hormigén.

Las barras seran atadas entre si en las intersecciones y las distancias de los moldes y entre las
capas de armadura se mantendran por medio de tirantes, bloque de mortero premoldeado,
tensores, barras de suspension y otros dispositivos apropiados.

El contratista tendra permanentemente en obra un juego de conos de Abrams y al menos 9
(nueve) moldes para moldeo de probetas cilindricas.

111.20.1.4. Aceros para estructuras de hormigén armado

El acero a utilizar en las estructuras de hormigon armado responderéd a lo establecido en la
recomendacion “CIRSOC 251" con una resistencia de fluencia real o convencional de

4200kg/cm?.

Para verificar la resistencia del mismo se realizaran ensayos de traccion sobre las muestras que
indique la Inspeccién de Obra, quien a su juicio determinara el nimero de muestras que seran
ensayadas en funcién de la cantidad total de acero utilizado en la estructura.

Los ensayos seran realizados por cuenta del contratista sin que perciba retribuciéon alguna por
ello.

Los empalmes de las barras podran ser roscados o saldados; en ambos casos la aptitud de los
mismos debera probarse mediante ensayos.

En el caso de realizar el empalme mediante soldadura, este sera aceptado cuando se demuestre
mediante ensayos que el acero relne las caracteristicas necesarias para ello y que estas no se
desmejoran por efecto de la soldadura.

La Inspeccion de la obra podra autorizar el procedimiento propuesto por la contratista cuando se
demuestre experimentalmente que la resistencia de la unién soldada es por lo menos igual a la de
la barra sin soldar.

Los trabajos de soldadura seran efectuados exclusivamente por mano de obra especializada.
Ninguna soldadura presentara discontinuidades u otros defectos visibles.

La inspeccion de la obra podra exigir al contratista la realizacién de cualquiera de los ensayos
descriptos en las normas arriba mencionadas.

"I' 0 s o v . # - - .
La contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras, una memoria de calculo del dosaje de
hormigdn propuesto, para su aprobacion una vez realizada la misma.
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11.28. EJECUCION DE CORDON CUNETA (ESPESOR 0,15 M) - ITEM 28

111.28.1. EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON

Las tareas que se refieren a la ejecucion del pavimento de hormigén simple, seran igual al
espesor existente mas 0,05 m (cinco centimetros) con un espesor exigible de 0,20 m. (veinte
centimetros).

El Hormigon a utilizar cumplira con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales (Tipo H
— 25 - 35) de la Direccion de Obras Viales de este Municipio, a solicitud de la Inspeccion.

El asentamiento del hormigén sera de 0,07 m (siete centimetros) y el Tamafio Maximo del
agregado sera de 0,050 m.(cincuenta milimetros).

Esta tarea se llevara a cabo sobre las capas aprobadas que hubieran sido previstas ejecutar.

La colocacion de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione
diferencias entre moldes y moldes, de mas de un milimetro.

' Si luego de colocarse los moldes, fuera necesario corregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de dos centimetros, se procedera a levantar la totalidad de los
moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes o cunetas, reforzando
su compactacion.

La compactacion del hormigon se ejecutara cuidadosamente mediante vibradores de inmersién.

El alisado y terminacién superficial de la cuneta se ejecutara con medios aprobados que aseguren
una adecuada terminacién superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo; respetando las cotas
de disefo y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Esta ultima condicién es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area que no
asegure este requisito y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las cotas y
nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en las
adyacentes.

En todos los casos se limpiara el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes de
/ abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librado al transito.
111.28.2. JUNTAS DE DILATACION

Se construirdn con material compresible, aprobado por la Inspeccidon y de un espesor minimo de
0,02 m. (dos centimetros). Cuando el pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una
junta de dilatacion anteriormente ejecutada, ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta
seguira la misma modalidad.

En caso que se construya nueva junta de dilatacion, se procedera de acuerdo al criterio de la
Inspeccion.
111.28.3.  JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas perpendicularmente a las lineas de escurrimiento,
salvo modificaciones en contrario por parte de la Inspeccnqn

N
Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina: certadora ‘éfﬁlerra circular que sea lca[::raz
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El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 (seis) a 12 (doce) horas como
maximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecutd el hormigonado,
pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las érdenes de la Inspeccién. La

profundidad del corte sera de 15 (un tercio) del espesor de la losa, minimo.

Se debera tener especial cuidado en la construccién de juntas en coincidencia con badenes o
zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m. (sesenta centimetros).

111.28.4. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad
minima de 0,05 m. (cinco centimetros), en cordon-cuneta, empleando las herramientas
adecuadas con barrido, soplado, cepillado y secado segun fuera necesario, efectuandose las
operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con
operaciones posteriores.

Se sellaran asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la
Inspeccién. Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de
0,02m. (dos centimetros) a cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y
limpia, asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en panes) con
ER-1, en proporcion aproximada de mezcla 2 : 1 en volumen, dosificacion que puede ser variada
a fin que el producto sellante a lo largo de su vida Gtil mantenga caracteristicas de una masilla
espesa, rechazandola si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizar o permanecer en
estado excesivamente fluido.

Se vertera el sellado para lograr su adecuada penetracion en dos coladas sucesivas, para que al
enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante con un
pequeno resalto de no mas de 0,003 m. (tres milimetros) sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta, antes
de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hard en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto
bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada. Se podran ofrecer alternativas en cuanto
a los métodos y/o equipos de limpieza y materiales para sellado, las cuales deberan estar
solidamente fundadas en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del buen
comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida Uutil,
aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda
alternativa con respecto a la propuesta basica del pliego. Este trabajo esta incluido en el precio del
pavimento.

111.28.5. CURADO DEL HORMIGON
Se debera realizar el curado con productos quimicos aprobados por la Inspeccion.

EA este caso se procedera a distribuir el producto quimico diluido en el porcentaje de agua que

correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentracién mayor del producto si los

ensayos practicados por la Inspeccion.asi'lo indicaran o efectuando doble riego del producto de
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curado, sin reconocimiento adicional del precio del item.
El riego se efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de maquina pulverizadora.

El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como maximo y siempre se
garantizara un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se trabaja.

La Inspeccion estara facultada para ordenar el cambio de dosificacion o el cambio de producto
utilizado para el curado, su intensidad de riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio esto
no asegure su correcto funcionamiento en cuanto a la proteccion efectiva que debe lograrse.

111.28.6. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigdn para lo cual colocara
barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacién.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras
o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales, muy especialmente
en las primeras 25 (veinticinco) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo
aprobado por la Inspeccion.

Cuando las necesidades de la circulacién exijan el cruce del hormigén, el contratista hara colocar
puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dane el mismo. Estos trabajos seran
por cuenta exclusiva del contratista. No obstante, si se produjeran dafos en las losas se
corregiran de inmediato.

[11.28.7. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal
mediante regla de 3,00 m. (tres metros).

Sobre la base de ello no se deberan detectar irregularidades superiores a los 0,004 m. (cuatro
milimetros).

Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 0,004 m. (cuatro milimetros) y
0,008m. (ocho milimetros), la Contratista debera proceder a corregir esas deficiencias mediante
el pulimento.

. Se dara opcién de aprobar el pavimento imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento)
sobre las areas defectuosas.

El descuento se aplicard al computo realizado sobre las areas involucradas y se detallara esta
penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 0,008 m. (ocho milimetros) se considerara al area como de rechazo,
debiendo ser demolida y reconstruida a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision
como a la ejecucion de dicha area.

111.28.8. ESPESOR Y RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

El hormigén sera tipo H-25 con una resistencia caracteristica a los 28 (veintiocho) dias de

250Kgfcm2. Excepcionalmente, podra requerirse H-35. El control de calidad de la recepcién se
hara de acuerdo a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas.

La determinacion de los valores de resistencia a la ,{:ampreston y espesores del pavimento
ejecutado se realizara en base a ensayos praCtICadOS“Seer p.robetas extraidas del pavimento
mediante caladoras rotativas. A 5 \ J\
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caso particular, fijando la Inspeccion los parametros y criterios a seguir.

111.28.9, CORDONES RECTOS Y CURVOS

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del hormigén
empleado en la cuneta y unificados con ella.

En los curvos, el radio se medird a borde externo del cordén. Los cordones deberan ejecutarse
inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o cuneta, no bien el hormigén permita la
colocacion de los moldes, siempre dentro de la misma jornada de labor.

Si eventualmente o como caso de excepcidn no se hormigonara el cordén en conjunto con la losa,
se usara adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordén en un
ancho méaximo de 0,02 m.(dos centimetros), espacio que sera rellenado con material para
tomado de juntas.

Todos los cordones seran armados mediante la colocacion de estribos de 0,006 m. (seis
milimetros) de diametro, colocados cada 0,30 m. (treinta centimetros) y 2 (dos) hierros
longitudinales del mismo diametro en la parte superior, debiendo ser atados los mismos con
alambre y cortados en coincidencia con las juntas de contraccion.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 0,02 m. (dos centimetros), al igual que
lateralmente y los estribos y los estribos deberan ser introducidos un minimo de 2/3 (dos tercios)
del espesor de la losa, dentro de ella.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios para
desagies de albafales.

No se permitiran cordones alabeados ni mal alineados. Si los errores de alineacion superaran
0,01m (un centimetro), se descontara el 15% (quince por ciento) sobre el computo de la zona
deficiente, superada dicha tolerancia, se demolera y reconstruird el area defectuosa a cargo del
contratista.

[11.28.10. LEVANTAMIENTO DE TAPAS, MARCOS, CAJAS, BRASEROS Y LLAVES A COTA DE
PAVIMENTO

Se incluyen en este rubro los trabajos que se refieren a la recolocacion en cota de pavimento de
las diferentes tapas de servicio de cloacas, agua potable, desagiies pluviales, electricidad, gas y
telefonia que hayan quedado fuera del nivel de la misma por causas de las distintas tareas
realizadas. Para la ejecucion de estas tareas, se respetaran en un todo las normas vigentes en
cada reparticion o empresa, para la realizacion de esos trabajos, asi como los materiales
empleados, y ordenes de la Inspeccion.

Se cuidara de no danar los marcos y tapas existentes, los que seran recolocados en su nueva
posicion. En caso de que algunos de estos elementos se encontraren danados con anterioridad,
se gestionara ante la reparticién o empresa antes mencionada la provision de los elementos
nuevos, los que deberan ser colocados por la contratista.

1.29. EXTRACCION ACONDICIONAMIENTO DE BASE Y RECOLOCACION DE
CORDON GRANITICO- ITEM 29

El presente item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la extraccion,
transporte, acopio y recolocacion de. ias unldades de cordon granitico que presenten deficiencias
estetrcas y/o funcionales manlfrestas

Luego del descalce correspondlente se retirara cada unidad y se acopiara en lugar indicado por
la mSpecczon de la obra. :
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Se procedera al acondicionamiento de la base de asiento(incorporacion de 0,10 m (diez
centimetros) de hormigdn H-17, a fines de uniformar el plano se sustentacion requerido para la
correcta nivelacion.

Se observa que las mayores deficiencias se encuentran en los tramos curvos de bocacalles.
En la recolocacion, se debera establecer un radio uniforme acorde a la geometria primitiva.

Se establece, debido a la conformacion de cada bloque, una diferencia maxima de 0,003 m (tres
milimetros) referido a su plano horizontal.

En caso que la Contratista interrumpiese temporariamente las tareas, debera dejar el sector de
trabajo rellenado y compactado.

Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamente comprobadas por
la Inspeccién, quedase abierta, el contratista tomara las precauciones necesarias para evitar
accidentes o perjuicios.

Toda excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada o donde el terreno hubiera sido
disgregado por la acciéon atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no al contratista,
debera rellenarse por cuenta de este, con el material adecuado y a criterio de la Inspeccion, ya
sea con suelo compactado, hormigon tipo H 17, o el material que se indique.

El contratista solicitara permisos de la Municipalidad para efectuar la apertura de las excavaciones
y depositar en la via pablica los materiales extraidos.

Si a juicio de la Inspeccién el material a la cota de base no fuera apto, la excavacion se
profundizara 0,30 m. (treinta centimetros) y en un ancho de 0,30 m. (treinta centimetros) como
minimo por debajo de cota de asiento y se rellenara con material granular 0-20 que satisfaga las
condiciones de aptitud.

La Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir
con el plan de trabajos.

En zonas adyacentes a sumideros y obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar
eficazmente el equipo de compactacién normal, la densificacion debera realizarse en capas vy
cada una de ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccion que permita lograr las
densidades exigidas.

Se prevé la provision y colocacion de los materiales necesarios para el tomado de juntas (PQ-1)
entre la interfase granito-hormigdn de cuneta a fines del correcto sellado.

Su ejecucion sera de acuerdo a las ordenes que imparta la Inspeccion.
Las juntas seran perfectamente estancas.

11.29.1. DEsvios

Durante el tiempo que duren los trabajos de construccion de cada sector, el transito sera desviado
por zonas adyacentes de la calzada yl/o calles laterales. Estos desvios deberan ser
acondicionados a fin de permitir la circulacion segura, sin inconvenientes para los vehiculos'y para
los residentes de la zona, debiendo contarse con la adecuad&senahzamon Las senales deberan
ser bien visibles, incluyendo la senahzamon no e
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111.30. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, HORMIGON SIMPLE Y ARMADO )
- ITEM 30

111.30.1. DESCRIPCION GENERAL

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de las excavaciones y rellenos, la ejecucion y/o provision de la boca de registro, la
ejecucion del cojinete; la instalacion de las caferias de entrada y salida con sus respectivos
manguitos, incluyendo los tapones a instalar en aquellas entradas que correspondan a cafierias
no previstas en la presente etapa y la ejecucion de la losa de techo de hormigén armado con su
respectivo marco y tapa de hierro fundido o hierro ductil.

Las bocas y camaras de registro tendran la ubicacién, dimensiones y caracteristicas indicadas en
los planos de proyecto aprobados y a instrucciones que al respeto imparta la Inspeccién

La excavacion necesaria para el desarrollo de los trabajos, se ejecutara de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccion. Podran emplearse BR de PRFV con dos conexiones previstas para
diametros 450mm hasta 1000mm cuya instalacion de ajustara a las indicaciones de sus
fabricantes.

Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o camara de registro se realizaran con
suelos aptos y aprobados por la Inspeccion.

Los marcos y las tapas seran de hierro ductil de similares caracteristicas a las tapas de hierro
fundido (para calzada), a saber @ 650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de peso de
carga o carga de rotura de 400 KN para calzada y de @ 610 mm de circunferencia en tapa para
vereda, de soporte de peso o de caga de rotura de 125 KN, con bisagras de apertura. Las tapas
deben ser con relieve del mismo material antideslizante, tapa cautiva extraible, pintado color negro
o con pintura hidrosoluble no toxica, no inflamable y no contaminante.

En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccion otros modelos de marcos y
tapas y otros materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

Una vez terminadas las bocas y/o camaras de registro deberé verificarse la inexistencia de y
perdidas e infiltraciones. Para ello se realizara una prueba de estanqueidad.

111.30.2. MARcCO Y TAPA

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas abajo se detallan segln se instalen en
calzada o vereda.

111.30.2.1. Marco y Tapa Para Calzada

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en calzada, se utilizaran marcos y
tapas construidas con fundicién nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segin Norma
ISO 1083 (1987), conforme a la clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura
superior a 400 kN (cuatrocientos kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO
9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar articulada al marco con angulo de apertura
igual o superior a 115° (ciento quince grados) y bloqueo de seguridad anticierre a 90° (noventa
grados), debiendo permitir su desmontaje a 90° (noventa grados), poseer auto centrado al
cerrar, estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno antruido y anti basculamiento y
tener sistema de bloqueo al marco accionando un tirador de apertura que quedara oculto en la
superficie de la tapa. El marco sera circular de 0,010 m (diez milimetros) de altura y paso libre no
inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de didmetro, su base podra ser cuadrada u octogonal
y estar provista de alvéolos vy 4 (cuatro) orificios para facilitar su instalacion, anclaje y
empotramlento al hormigon de la losa. El peso del conjunto sera superior a 89 Kg. (ochenta y
nueve kilogramos) y deberé estar revestldo con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.
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111.30.2.2. Marco y Tapa Para Vereda

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en vereda, se utilizaran marcos y tapas
construidas con fundicién nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segun Norma ISO 1083
(1987), conforme a la clase C 250 de la Norma UNE EN-124-1994, con carga de rotura superior a
250 kN (doscientos cincuenta kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma 1SO 9001.
La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar provista con una aleta para posicionarla
correctamente, estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno antruido y anti
basculamiento. El marco sera circular de 0,075 m (setenta y cinco milimetros) de altura y tener
paso libre no inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de diametro, su base podra ser
cuadrada o circular y estar provista de alvéolos para facilitar su instalacion, anclaje y
empotramiento al hormigdon de la losa. El peso del conjunto sera superior a 50 Kg (cincuenta
kilogramos) y debera estar revestido con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.-

1.31. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 31

. Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de las excavaciones y rellenos, la ejecucion y/o provision de la boca de registro de
P.R.F.V. de hasta 2,00 m (dos metros) de profundidad y provistas de dos insertos para la
conexion de dos caferias de @ 450 mm, la ejecucion del cojinete; la instalacion de las canerias de
entrada y salida con sus respectivos manguitos, incluyendo los tapones a instalar en aquellas
entradas que correspondan a caferias no previstas en la presente etapa y la ejecucion de la losa
de techo de hormigdén armado con su respectivo marco y tapa de hierro fundido o hierro ddctil.

Las bocas y camaras de registro tendran la ubicacién, dimensiones y caracteristicas indicadas en
los planos de proyecto aprobados y a instrucciones que al respeto imparta la Inspeccion

La excavacion necesaria para el desarrollo de los trabajos, se ejecutara de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccion. Podran emplearse BR de PRFV con dos conexiones previstas para
diametros desde 450,00 mm hasta 1000,00 mm cuya instalacién de ajustara a las indicaciones de
sus fabricantes.

Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o cdmara de registro se realizaran con
suelos aptos y aprobados por la Inspeccion.

Los marcos y las tapas seran de hierro ductil de similares caracteristicas a las tapas de hierro
fundido (para calzada), a saber @ 650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de peso de
carga o carga de rotura de 400 KN (cuatrocientos kilo newton) para calzada y de @ 610 mm de
circunferencia en tapa para vereda, de soporte de peso o de caga de rotura de 125 KN (ciento
veinticinco kilo newton), con bisagras de apertura. Las tapas deben ser con relieve del mismo
material antideslizante, tapa cautiva extraible, pintado color negro o con pintura hidrosoluble no
tdxica, no inflamable y no contaminante.

A

En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccion otros modelos de marcos y
tapas y otros materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

Una vez terminadas las bocas y/o camaras de registro debera verificarse la inexistencia de y
perdidas e infiltraciones. Para ello se realizara una prueba de estanqueidad.

1.31.1. MARCO Y TAPA

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas. Qbajo se detallan segun se instalen en
¥ i !

calzada o vereda.
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tapas construidas con fundicion nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segun Norma
ISO 1083 (1987), conforme a la clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura
superior a 400 kN (cuatrocientos kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma 1SO
9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacién, estar articulada al marco con angulo de apertura
igual o superior a 115° (ciento quince grados) y bloqueo de seguridad anticierre a 90° (noventa
grados), debiendo permitir su desmontaje a 90° (noventa grados), poseer auto centrado al
cerrar, estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno antruido y anti basculamiento y
tener sistema de bloqueo al marco accionando un tirador de apertura que quedara oculto en la
superficie de la tapa. El marco sera circular de 0,010 m (diez milimetros) de altura y paso libre no
inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de diametro, su base podra ser cuadrada u octogonal
y estar provista de alvéolos y 4 (cuatro) orificios para facilitar su instalacion, anclaje y
empotramiento al hormigén de la losa. El peso del conjunto sera superior a 89 Kg (ochenta y
nueve kilogramos) y debera estar revestido con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.

l.32. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 32

Este ltem corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caneria de P.R.F.V. @ 450 mm.

111.33. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 33

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) vy
provistas de dos insertos diametrales para la conexioén de caferia de P.R.F.V. @ 500 mm

11.34. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 34

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de cafieria de P.R.F.V. @500 mm.

11.35. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 35

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caneria de P.R.F.V. @600 mm

111.36. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 36

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caneria de P.R.F.V. @600 mm.

11.37. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 37

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @700 mm.

111.38. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES

“| (TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 38

Este Item corresponde a las BR de. P .F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
prowstas de dos insertos dlametrales par [a conexion de caneria de P.R.F.V. @700 mm.
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111.39. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 39

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de cafieria de P.R.F.V. @800 mm.

111.40. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 40

Este ltem corresponde a las BR de P.R.F.V: de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @800 mm.

l.41. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 41

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexién de caneria de P.R.F.V: @900 mm.

l.42. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 42

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caneria de P.R.F.V. @900 mm.

111.43. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 43

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caneria de P.R.F.V. @1000 mm.

111.44. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 44

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @1000 mm.

) 11.45. PROVISION DE MATERIALES E INSTALAC__IC)N DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS CORTAS Y LARGAS SOBRE CANERIA @ 200 MM- 250 MM
Y 315 MM - ITEM 45

111.45.1. GENERALIDADES

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de las conexiones domiciliarias cortas y largas.

Contaran con un ramal a 45° (cuarenta y cinco grados) de didmetro de la colectora a @ 110
mm., curva larga a 45° (cuarenta y cinco grados) de diametro @ 110 mm. y caferia de @ 110
mm para aproximarse a 0,40 m. (cuarenta centimetros) de la linea municipal (LM).-

La medicion de este item se sera por unidad totalmente terminada y aprobada por la Inspeccién y
se liquidaran al precio del item correspondiente de la Planilla de Propuesta.

El precio unitario para este item, sera compensacion total porda.rotura de pavimentos y/o veredas,
los volimenes correspondientes a la excavacion en’ cuaiqwer «clase de terreno; el relleno y
compactacion del suelo, la provision y acarreo dez los mateﬂales la construccion d li
conexiones domiciliarias; el elfnpalme o as canerlas corréspomﬂjntes que descarguen d%\F
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domicilios; las pruebas de estanqueidad e infiltracion; la carga, transporte, descarga y
esparcimiento del suelo sobrante y la reparacién de instalaciones existentes removidas como
consecuencia de los trabajos efectuados.

Este precio también incluye la prestacion de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraidos, las medidas de
seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisién necesarios para su completa terminacion y
buen funcionamiento.

111.46. DESOBSTRUCCION DE CANERIA - ITEM 46

Este item comprende todas las tareas necesarias para restituir el correcto escurrimiento de
canerias que se hallen obstruidas, y comprende las maniobras propias de 1a operacion y medidas
para obturar y sellar la Boca de Registro aguas arriba del tramo en cuestion, si fuera necesario,
dotando de todas las medidas de seguridad, el bombeo de los liquidos si fuera necesario segun
indique la Inspeccion de Obra, y asegurando la integridad de las conexiones domiciliarias y el
mantenimiento del servicio.

1.47. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARA - ITEM 47

Este Item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los
fines de poder intervenir en su reparacion. No comprende el Taponamiento Aguas Arriba de las
mismas por corresponder al Item 48 al 57 segun sea el Diametro correspondiente. Tampoco
comprende la Reconstruccion de Cojinete que en caso de necesidad de Reparacién se empleara
el Item 47. Comprende la revisacion exhaustiva de los paramentos de las Camaras o Bocas de
Registro y de las llegadas de Tramos de Caneria. También comprende la Reparacion y Sellado de
los mismos.

111.48. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 160 MM A 200 MM. - ITEM
48

Este Iltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafic de
diametro desde @160 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para
alguna de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

111.49. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 250 MM. - ITEM 49

Este Iltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cano de
diametro de @250 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

11.50. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 300 MM. - ITEM 50

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cano de
diametro de @300 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspecciéon de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros ltems del presente legajo técnico.

l.51. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 400 MM. - ITEM 51

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cano de

liametro de @400 mm, cuando fuera necesario. a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna
A Ieij‘_a\as tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.
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l.52. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 500 MM. - ITEM 52

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafno de
diametro de @500 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

11.53. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 600 MM. - ITEM 53

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de
didmetro de @600 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

11.54. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 700 MM. - ITEM 54

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cano de
diametro de @700 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

111.55. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 800 MM. - ITEM 55

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liguido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cano de
diametro de @800 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

111.56. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 900 MM. - ITEM 56

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de
didmetro de @900 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

11.57. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 1000 MM. - ITEM 57

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de 1000 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

111.58. ROTURA DE LOSA EXISTENTE , EJECUCION DE LOSA DE H°A® H35, E
INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE BR DE FUNDICION DUCTIL,
INCLUYENDO TODO EL MATERIAL NECESARIO. - ITEM 58

Este Item comprende la Demolicion, de Losa de Cubierta de BR la remocion de Marco y Tapa de
la misma y la reconstruccion de la Losa de Hormigén Armado con colado de Hormigdn de calidad
H-35 incluyendo la instalacion del Marco de Fundicion de Hierro Ductil (Grafito Esferoidal), y la
colocacion deTapa de Funcién Ductil.

111.59. CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE BR, INCLUYE ROTURA Y
RECONSTRUCCION DE BORDE DE LOSA. - ITEM 59 .

Este ltem comprende el aserrado, de losa, la demoiiclon de Fa n‘usma Losa de Cubierta de BR en
el borde del Marco de la T‘nsmyemocmn de Marca y Tapa el recambio de amgn\s\x la
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reconstruccion de la Losa en las adyacencias del Marco, previa restitucion de las Armaduras de
Hierro mediante soldadura si fuera necesario.

111.60. CONSTRUCCION DE FUSTE PARA BR PROFUNDA DE H° H 17.- ITEM 60

Este Items, se abonara por M3 de Hormigén proporcionales utilizado para la ejecucion de cada
fuste de Boca de Registro y el mismo debera ser de las caracteristicas y condiciones descriptas en
el Art.111.30 .-

.61. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARAS OBSTRUIDAS.- ITEM 61

Este Item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los
fines de poder intervenir en su reparacién. No comprende el Tapdnamiento Aguas Arriba de las
mismas por corresponder al Item 48 al 57 segun sea el Diametro correspondiente. Comprende la
revisacion exhaustiva de los paramentos de las Camaras o Bocas de Registro, de los Cojinetes y
de las llegadas de Tramos de Caneria. También comprende la Reparacion y Sellado de los
mismos.-

111.62. REUTILIZACION DE TAPAS DE BR RETIRADAS Y ACOPIADAS.- ITEM 62

Este Items, se abonara por Unidad de Tapa, comprende el transporte de Tapa de Boca de
Registro desde el Acopio y su reinstalacion en marco existente.

Las tapas REUTILIZABLES, deberan ser transportadas y reubicadas a las direcciones donde no
exista tapa o exista una tapa de boca de registro deteriorada cuyo marco se encuentre en estado
de reutilizacion y tenga dimensiones adecuadas segun juicio de la inspeccion. En caso de existir
una tapa deteriorada en la direccion indicada por la inspeccion, la empresa contratista debera
extraer dicha tapa siendo los gastos que ello demande contemplados en el ITEM.

Seran tapas REUTILIZABLES, todas aquellas extraidas en la reparacién, que segun criterio de la
inspeccion estén en condiciones de cumplir su funcién, como asi también las tapas que se
encuentran acopiadas en el deposito de Mantenimiento de Redes Sanitarias, o donde indique la
inspeccion.

111.63. ELABORACION DE DOCUMENTACION CONFORME A OBRA.- ITEM 63

Este ltems, se abonara por Metro Lineal de Cafieria, comprende la elaboracién de documentacion
Grafica y actualizacién de la previa documentacion de la Caneria existente reemplazada. Debera
ser hecha de acuerdo a las instrucciones prescriptas en el Anexo XI.

lll.64. DATOS GARANTIZADOS

111.64.1. ALCANCE DE LOS DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e
instalaciones que figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompanan
a la misma. Dicha garantia se considerara asumida por el sélo hecho de la presentacion de su
oferta acompanada de la documentacion descripta en este capitulo.

En caso de inexistencia o insuficiencia de la informacion solicitada relacionada con los datos
garantizados de todos los materiales, elementos, equipos, instrumental, etc. que el Oferente se
compromete a proveer y/o suministrar, el Comitente se reserva el derecho de permitir que la
misma sea completada posteriormente o rechazar la oferta.

El Oferente debera especificar claramente aquéll_os elementos que fueren nacionales y aquellos
que fueren importados, en este Ultimo caso debera indicar pais de origen. Se debera tener en
cuenta en la presentacion, lo indicado en la Ley 25.551 (Compre Nacional) y su decreto

reglame;

Ing. ROBERTQ%,JS,
D reptot
Direccidn de H“:'.;e&lis_rini larias v Gas

e

MUNIC!FALID}\D.[[} c
1WA
Jl AV}

REZZI



/

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs..2 >

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Toda oferta nacional debera ser acompanada por una Declaracion Jurada mediante la cual se
acredite el cumplimiento y las condiciones requeridas para ser considerada como tal. La falta de
presentacion configurara una presuncion que admite prueba en contrario, de incumplimiento de
las prescripciones vigentes con relacién a la calificacion de oferta nacional.

El listado que forma parte de este Pliego debe considerarse como una guia sobre el conjunto
minimo de datos sobre todas las provisiones, que el Oferente estardobligado a presentar. El
Oferente debera confeccionar las planillas necesarias, segin el modelo que se adjunta, e
incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los items descriptos, se especificara: proveedor, marca y calidad. No se
aceptara la expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer.
Se aceptaran hasta 3 (tres) marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En
caso de dudas o discrepancias, la Inspeccion podra determinar cual de las marcas propuestas
serainstalada.

Conjuntamente con la oferta se deberan presentar folletos, catalogos o planos generales de todos
los equipos.

Para la provisién de los equipos a incorporar a la obra, debera presentarse un aval firmado por
cada uno de los proveedores de los mismos, donde conste el compromiso de provision y de
asistencia técnica en la etapa de instalacion, verificando el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el fabricante y debiendo otorgar en dicha instancia una garantia firmada de
correcta instalacion y funcionamiento. Dicha garantia no libera a la Contratista de su total
responsabilidad.

Deberan adjuntarse los antecedentes comerciales y técnicos de los proveedores indicando
antigliedad en el mercado y en los rubros especificos a proveer.

El Oferente debera presentar las garantias expresas de los fabricantes o sus representantes en el
pais, de reposicion parcial o total de los equipos y aparatos ante defectos de fabricacion, sin cargo
para el Comitente, hasta la Recepcion Definitiva de las obras. EI Comitente se reserva el derecho
de verificar el cumplimiento de los proveedores en los aspectos relacionados con los servicios de
pos venta, reparaciones y reposicion de repuestos por lo que debera adjuntarse antecedentes de
equipos provistos en el pais indicando ademas cliente y direccion.

El Oferente debera presentar un listado de repuestos minimos de los equipos que proveera.
Debera indicar Oficina Comercial en el pais a la que se tendra que remitir el Operador a los
efectos de los servicios mencionados (pos venta, reparaciones y reposiciones) deber indicar y
certificar tiempos de demora en respuesta en cada caso.

Los repuestos a ser considerados en la oferta en forma obligatoria corresponden Gnicamente a los
mencionados en el presente Pliego.

Los repuestos seran entregados antes de la Recepcién Provisoria y no podran ser utilizados por
La Contratista para efectuar servicios o reparaciones durante el plazo de garantia, sino que
deberan ser entregados al Comitente, para ser utilizados a partir de la Recepcion Definitiva de la
Obra.

111.64.2. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

Ademas de toda la documentacion solicitada en el punto anterior, debera adjuntarse como minimo
las planillas en forma ordenada con los datos que se-indican a continuacion. {

L S p\i\l\ i -

NN\ A,
'n8- ROBERTO F.\FREZZ|

. \Director |
Direccidn de §3 es"San{ai sy Gas

111.64.3. OBRAS CIVILES

l11.51.2.1. Obras, trabajos y materiales: -

MUNIGIPA
e Cementos ALIDAD DE dofpoga

= ."ll ),.-..._ (AT
/ J 69 1 I._'___:\'II""‘ 3
OBRA: CONTRATAC’I_,(‘)N"DE(OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZQ-DEINSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES —
ETAPA Il UBICACION:SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA o L

b



e Cales
e Aridos
e Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros

ll1.51.2.2. Tuberias y accesorios:

e Para cada tipo, material, clase y diametro de las distintas tuberias, se indicara lo siguiente:
e Marca y Fabricante

e Tipo de junta

e Espesor del cafo

e Longitud de cada cano

¢ Presion de trabajo

e Caracteristicas de los aros de goma

 (Catalogos con caracteristicas técnicas.

« Normas IRAM de fabricacion.

11.51.2.3. Marco y Tapa de Hierro Ductil

e Para cada tipo, calzada o vereda, se indicara lo siguiente:
e Marca y Fabricante

¢ Norma de fabricacion

e Material de fabricacion

e Carga de rotura

e Diametro de paso libre

e Peso de marcoy tapa

e Catalogos con caracteristicas técnicas.
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IV CARTELES DE OBRAS

La Contratista debera proveer y utilizar 12 (doce) carteles de obra mévil en los lugares de
intervencion, por su exclusiva cuenta y en el lugar que le indique la Inspeccion de Obra.

Las caracteristicas del cartel a colocar, segun el disefio obrante a continuacién, son las siguientes:
e Medidas:
o Ancho: 2,40 m (doscientos cuarenta centimetros).
o Altura: 0,60 m.(sesenta centimetros) .
e Material: Seran de chapa. (Cartel chapa N°24 clavada a bastidor de 25 x 50 mm.)
¢ Pintura una (1) mano antiéxido, tres (3) de fondo de esmalte sintético blanco

Durante la ejecuciéon de la obra y hasta su Recepcion Definitiva, los letreros deberan ser
mantenidos por la Contratista en perfecto estado de conservacion. Las caracteristicas de los

W~/ carteles (disefo grafico, textos, colores, y tipografias) seran definidas oportunamente por la
Inspeccion de obras.

Debera incluirse el siguiente texto:

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE
INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES - ETAPAIII

Ubicacion: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA

COMITENTE:
MUNCIPALIDAD de CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS
EMPRESA CONTRATISTA:

DIRECTOR TECNICO:

REPRESENTANTE TECNICO:

Direccion de Atdas Sanitari sy Gas
HUNIGFPALJDAT[}?Q 10084

TELEFONO CONTACTO:

IL'I Ry

1 71 B 77
, s | . Ay, %
OBRA: CONTRATAC[ON DI_E,,,@'BR'A DE REHAélLlTAClON Y/O REEMPLAZO DEfNSTﬁL%giONES CLOACALES EXISTENTES -
ETAPA Il UBICACION: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA R



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs 3
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Vv SENALAMIENTO PARA PREVENCION DE
ACCIDENTES

SENALES INFORMATIVAS
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Vi ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Oferente debera presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el
analisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES y EQUIPOS, y de los PRECIOS
UNITARIOS segun los modelos adjuntos, para cada item de la obra (detallados en COMPUTO Y
PRESUPUESTO OFICIAL), debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los
materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos
analisis las alicuotas e impuestos vigentes.

Cabe aclarar que los items Il y Il que se refieren a Pavimentos tanto Rigido como Flexible, se
deberan subdividir a efectos del analisis de precios en Rotura y Extraccion por un lado y
Reconstruccion por el otro, luego la suma de ambos conformara el precio del item. De igual
manera para TODO OTRO ITEM que sea compuesto, en los que los analisis de precios deben ser
hechos con los SUB ITEMS correspondientes.

Si los impuestos y derechos aplicables cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea
' 28 (veintiocho) dias anterior a la presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
ultimo certificado de terminacion. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los impuestos
pagaderos por la Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio
del Contrato. El o los precios contratados seran redeterminados, solo si asi se especifica en el Art.
[1.75 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y con el alcance y en la forma que alli
expresamente se estipulen. A este efecto, la Contratista debera presentar al Contratante su
peticion y toda la documentacion respaldatoria que estime pertinente y la que le sea requerida por
el Contratante.

NOTA: La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Analisis de Precios elaborados
segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano
de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucién de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del
contrato.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se
indican a continuacion:

VI1.1. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN (R)

" Costo Primario del item 1,0000 +
Gastos generales y otros gastos indirectos: ... % sobre “17
Beneficios: S % sobre “1”

SUB-TOTAL UBME s

#LV.A. 21% de™B” 0000 s
* TASA PROVINCIAL % de“B” ...
COEFICIENTE RESUMEN 6 [
COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO: R=1,....
* Utilizar la alicuota vigente a la fecha del calculo

e Gastos generales y otros gastos indirectos sera comq_rﬁ:é%i‘mg 30 % (treinta por ciento).

e Beneficio sera como maximo 1

o :
OBRA: CONTRATACION DE_OBRAS DE REHAB LITACION Y/O REEMF’LAZO DETNSTA'
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e La Tasa Provincial sera la alicuota vigente de Ingresos Brutos de la Provincia de Cérdoba
sobre la actividad de la construccion.

e El coeficiente Resumen sera como maximo 1;76.

Vi.2. ANALISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA

Partiendo del COSTO basico de mano de obra, que debe ser mayor o igual al minimo de
convenio, para las distintas categorias, el oferente podra cotizar utilizando sus propios indices de
cargas sociales, seguro, etc., para llegar a los valores de mano de obra a incluir en el Andlisis de
Precios de los distintos items.

Mano de Obra Calificada No Calificada
\Oficial Especializado Oficial Medio Oficial Ayudante
Costo Basico (1) ... $/d ... 8/d e B/d ... $/d
Cargas Sociales ...% de (1) -1 | . 1| we DG e B/d
Seguros ...% de (1) ... $/d ... 8/d ... $/d ... $/d
Otros Y% de (1) . $d .. $/d - $d - $d
b g .. $/d v $/d . $/d e $/d

VI.3. ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES

Partiendo del "costo al pie de obra" de cada material, el Oferente podra cotizar utilizando, en los
casos que crea conveniente, sus propios porcentajes de incidencia de "manipuleo y acopio” y
"pérdidas” para llegar a los valores de materiales a incluir en el Analisis de Precios de los distintos
items.

Costo al pie de obra A $hu +
Incidencia por manipuleo y acopio: % sobre “A” ... $/u
“B” e $h +
Pérdidas: % sobre “B” ... $/u
Costo del material a utilizar en Analisis de Precios BT ermmraraes Sh
Vi.4. DESARROLLO DE UN iTEM TIPO
ITEM N°........ ™ s (denominacion)...............”  Unidad: ...U...
1° Materiales
Se detallaran los distintos materiales intervinientes .......... wU X “C1” $/u =M13%/U
en el item y se utilizaran los costos unitarios obtenidos veeenn WU X SC2¥ % =
M2$/U
en 3, afectados de los coeficientes correspondientes ..........w/U X “C3” $/u = M38$/U
para expresarlo en la unidad de medida del ftem ... w/U X “C4” $/u =
M4$/U 0 OE
n TOTAL MATERIALES = j R “M”$/U

2° Ejecucion

Rendimiento: ..............

Direccion da f15de s

nitari
MUNJC!F.—\L 1DADID o
ok
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Expte. N°041.707/ 20 Fs 3Y

a) Equipos valor
Se detallaran los equipos a utilizar para - T
la correcta ejecucidn del item analizado. B e oo SR

$ v “p

potencia

=S

HP (*)

(*) La potencia total se subdividira en P1, P2, etc. de acuerdo al combustible empleado por el equipo.-

a-1)Amortizacion e intereses
“V”§ x.....%x 8 h/d

“V78x 0,

..... /ax 8 h/d

10000h

-2)Reparaciones y repuestos

« a-3)Combustibles y Lubricantes

Gas oil: 0,..... 1t/HP.h x“P1” HP x 8 h/d e $/1t
Naftes @ s 1t/d - S/t

Electricidad: “p2” HPx 0,746Kw/HP x8h/d x ...
Fueloil: ... 1t/d X e $/1t

BasT 00 e m/d X e $/m’

Sub-total Combustible

Lubricantes: ... % X “T 8/

Total Equipos:
b) Mano de Obra

2 x 2000 h/a

llll’ $‘\(d + HRI! $!d + “Tll $!d + “L!l $’fd

Se utilizaré el costo horario, calculado a partir del cuadro del Punto 2

b-1) Calificada

Oficial

Medio oficial
SUB-TOTAL

b-2) No Calificada
Ayudante

Vigilancia
SUB-TOTAL

......... $/h X
$/h X 8 h/d
......... $/h X
$/h X 8 h/d

(“W” $/d + <X $/d)

Total Mano de Obra:

[ I” $ fd
“.R,! $’!d
=, $/d
& e $/d
SKW = e $/d
= $/d
- SR $/d
= “T” $/d
= “L” $/d
- 111 F” $fd
8hd = . $/d
B $/d
A = $/d
= “W» $/d
= e M1
2 $/d
— 14 GS’ $}Fd

F\.
“W" $’|'d + “Gu $.\"d - “N”

irg. ROBE T‘\O> REZZI

i rectur

Direccisn de Addas Sanitarias y Gas
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c) Costo de la ejecucion
(“F” $/d + “N” $/d) / (rendimiento) U/d = “E” $/U
3° Costo del item

“M” $/U + “E” $/U = “C” $/U
4° Precio del item
“C”$/U x 1,..... (Coeficiente Resumen) = “G” $/U
[ PRECIO ADOPTADO : .....ccccccnennee $/U \

=
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs......
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Vil FORMULARIO MODELO DE INFORMACION
Los numeros se corresponden con las ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS del Pliego.

VIIL.1. INFQRMACION SOBRE LITIGIOS PENDIENTES EN QUE EL LICITANTE
ESTE INVOLUCRADO

Parte (s) Causa de la controversia Monto involucrado

VII.2. ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS

VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCION EN OBRAS DE CONSTRUQCION EN 12 [DOCE]
MESES CONSECUTIVOS (DENTRO DE LOS ULTIMOS 4 [CUATRO] ANOS)

PERIODO CONSIDERADO: _ /_/_ al_[_ |/

MES | OBRAS INCLUIDAS | CERTIFICACION HISTORICA | CERTIFICACION ACTUALIZADA
Obra 1:
' Mes 1 Obra :
Obra n:
Obra 1:
Mes 2 | Obra 2:
Obran:
Obra 1:
vl Kb nt"".\.
Mesn | Obra 2: 17}” 4 \) | N
Obra n: |l:j irg. ﬁOB%?T‘ ; %REZZI
fj I W v oF Direccion de -ﬁiiﬁ‘c' itar
o T - "u-} MUNICIPALIOAD ok ]; Zifas
= L WA

i 79 A
- .'Iv.'_-' _'_'"'\-.___,/_.'.‘3 Y
OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE RL[/HABILETACEON ¥Y/O REEMPL'A‘Z_G}-‘DE_\_'I_ﬁ ALACIONES CLOACALES EXISTEN‘JI'%ESJ‘
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VIL3. OBRAS CLOACALES DE MAGNITUD SIMILAR (ULTIMOS 10 [DIEZ] ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

ViL4. OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR (ULTIMOS 5
[CINCO] ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES ' Ry




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/ 20 Fs L//
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

VILS. OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD  DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

VII.6. CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

VII.6.1. PERSONAL PROPUESTO - Formulario Per -1

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados
para cumplir los requisitos que se sefnalan en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP). La
informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario
para cada candidato

1 Cargo*
) Nombre
2 Cargo*
? Nombre
3 Cargo*
) Nombre
4 Cargo*
) Nombre

* SEGUN SE ESPECIFICA EN LA SECCION II.

g, hOB%gTZ\:_

) . iréetor \
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VIl.6.2. CuURRicULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO - Formulario PER-2

Nombre del Oferente

Cargo

Informacion Nombre Fecha de nacimiento
pessuns Nacionalidad

Calificaciones profesionales

Empleo actual

Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)
Fax Direccidn electrénica

Cargo actual

Aiios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los Ultimos 20 (veinte) afnos, en orden cronolégico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante
\ Ll
| 3
( /
:|: f
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs.l...
SECRETA'RIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

VIL7. EQUIPOS PRINCIPALES DEL CONTRATISTA PROPUESTOS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS. Formulario EQU

El Oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en Art. 0 del Pliego de
Condiciones Particulares (PCP), Criterios de Evaluacién y Calificacion. Se preparara un formulario
separado para cada uno de los equipos senalados o para los equipos alternativos propuestos por el
Oferente.

Equipo

Informaciéon | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo

Capacidad Ao de fabricacion

Situacion Ubicacién actual
actual

Informacién sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo

Opropio [ alquilado [ arrendamiento financiero

[ fabricado especialmente

Omita la siguiente informacién para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacién sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados
especificamente con el proyecto \

| . yS
OBRA: C ATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y!O RE_,EMPLAZQ BE'lNSTALAC[ONES CLOACALES EXiSTENTE
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VIL.8. SUBCONTRATOS PROPUESTOS Y EMPRESAS COMPRENDIDAS ART. Il1l.22.11
DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES- PCP).

Secciones Subcontratista Experiencia en
Valor del Subcontrato
de las obras (Nombre y direccion) trabajos similares

Nombre, direccién y numeros de teléfonos y fax de los bancos que puedan proporcionar al

Contratante, si éste lo requiere, referencias de la Contratista.

ing. ROBERTO'R FREZZI

Direccion de REdes Fap|tarias v Gas
MUNIGIPALIDAD DB CORDOBA
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs.....
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

VIII MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION

EN EL PALACIO MUNICIPAL " 6 DE JULIO " - 9° PISO — DIRECCION DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES.-

FIRMA LA PRESENTE SOLICITUD Y TODA LA DOCUMENTACION QUE ACOMPANA A LA
MISMA EN SU CARACTER DE DIRECTOR TECNICO EL ING. ......ccocvoiiieievcirieiceeensiseesenenene

YA I (O | OSSR
DOMICILIADO EN ...ooiiiiiiiiiiiiiiiiiin ittt e s srass e e e e srass e e s e sabas e e e s e ssaaeeesananee

ADJUNTA (N):

. Inscripciones segun Art. 11.16.2

. Domicilio Electrénico segun Art. 11.16.3

. Representacion Legal segln 11.16.4

. Garantia de la Propuesta segun lo estipulado en Art.11.16.5.-
. Antecedentes de Obras Art. I1.16.6

. Documentacién solicitada en Art. 11.16.7 .-

. Referencias segun Art. 11.16.8

. Documentacién solicitada en Art. 11.17

0O~NOOU A WN =

CORDOBA, ......d€ ..oooveerrrrrnnn. de 202_.-

OBRA CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION YJ’O \REEMF’L/}ZGI INSTALACIONES CLOACALES EXISTENT
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs \{ (’/

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

I X CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Formulario N° 01 - CDE

Por el PrESENIE, oo en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la empresa .........coercerinnne

[ T , declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
I que constituyo a tal efecto. De la misma
manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
de compras y contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasena.
Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas

las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Cérdoba, .......... OB s s [ L ——

/ 87
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X CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE

CORDOBA
Formulario N° 04 - CDCC
Por el PIESENME,  oiiiiiiiiiiiiiiiiiereei b aae s en mi caracter de
............................................................ en nombre y representacion de la empresa ...........ceovvvviririnnns
LTI i T P ol ] S, , declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente o=,

contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cordoba:

RIS W O B R | S——— PiSOs o Depto/Oficina: .......

Cérdoba, .......... (o [P o |- RO

8 Y




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/ 20 Fs u ]

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

X1 ANEXO REDETERMINACION DE PRECIOS

o ESTRUCTURA DE COSTO PARA CONFECCION DE FORMULA POLINOMICA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS CONFORME A ORDENANZA N°10788,
DECRETOS REGLAMENTARIOS Y MODIFICATORIOS .-

= ESTRUCTURA

o Mano de Obra: 52,00 %
o Materiales: 38.00 %
o Equipo: 10,00 %

« COMPOSICION DE MATERIALES

o CaneriadeP.V.C: 12,50%
o Caneriade PRF.V: 12,50 %
o Hormigon Elaborado: 10,00 %
o Aridos: 3,00 %

| A

o rﬂ'OB_ﬂé!‘
!in!ibt
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs 4 g
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

X1l COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Item Designacion Unidad | Coeficiente Médulos Valor Médulo Presupuesto
1 |Rotura y Extraccién de Veredas m’ 0,716
2 |Rotura Extraccion y Reconstruccién de Pavimento Rigido m’ 3,628
3 |Rotura Extraccién y Reconstruccion de Pavimento Flexible m 4,40
4 Exca\.af:ion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 2,50 de m? 1000

profundidad '
5 Exca\.a_cion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 4,00 de i 1318
profundidad :
8 |Cama de asiento y relleno de arena m 1,088
7 |Pmovision y colocacion de Caferia @160 mm mi 2,275
8 |Provisién y colocacion de Cafieria @200 mm mi 2,618
9 |Provision y colocacion de Cafieria @250 mm mil 2,808
10 |Provsién y colocacion de Cafieria @315 mm ml 4,275
11 |Provsion y colocacion de Caneria @400 mm ml 6,909
12 |Provsion y colocacion de Cafieria @500 mm mi 10,691
\ ) 13 |Provisién y colocacion de Caferia @600 mm mi 16,979
'\-' 14 |Provision y colocacion de Caneria @700 mm mi 21,855
15 |Provision y colocacion de Carferia @800 mm mi 25,659
16 |Provsion y colocacion de Caneria @900 mm ml 30,422
17 |Provision y colocacion de Caferia @1000 mm mil 35,275
18 |Provsion y colocacidn de Caferia ©450 mm PRFV ml 3,667
19 |Provision y colocacion de Cafiera @500 mm PRFV mi 4,227
20 |Provisién y colocacion de Cafieria @600 mm PRFV mi 6,859
21 |Provision y colocacion de Caneria @700 mm PRFV mi 8,392
22 |Provision y colocacion de Caferia @800 mm PRFV mi 10,127
23 |Provision y colocacion de Caferia @900 mm PRFY mi 12,133
24 |Provision y colocacion de Cafieria @1000 mm PRFV mi 14,190
25 Re_lleno ¥ compactacion de zanja hasta nivel de temeno natural incluico 3 0520
retiro de sobrante ,
26 |Reconstruccion de Veredas de mosaico y losetas m? 1.428
27 |Reconstruccion de cordén (viga de H? 0,40x0,15) mi 1,184
28 |Ejecucion de corddn cuneta (espesor 0,15) m? 2,989
29 Ex‘tr:_a;;ién y acondicionamiento de base y recolocacién de cordon ml 0,664
granitico
- - . : = = -
30 E‘Joe:::;ﬂoen ;Ieﬁ:::)a de Registro incluyento matenal (tapa de H® ductil, Un 83.318
31 |BR A2 DN 1200%450%450 H=2 MTS S/ANILLO Un 52,296
32 |BR A2 DN 1200X450X450 H=5 MTS S/ANILLO Un 93,937
</ 33 |BR A2 DN 12000600X500 H=2 MTS S/ANILLO Un 58,302
34 |BR A2 DN 1200X500X500 H=5 MTS S/ANILLO Un 99,944
BR A2 DN 1200XB800X600 H=2 MTS S/ANILLO Un 70,519
BR A2 DN 1200X600X600 H=5 MTS S/ANILLO Un 112,161
37 |BR A2 DN 1200X700X700 H=2 MTS S/ANILLO Un 79,895
38 |BR A2 DN 1200X700X700 H=5 MTS S/ANILLO Un 121,537
39 |BR AZ DN 12008004800 H=2 MTS S/ANILLO Un 90,038
40 |BR A2 DN 1200X800X800 H=5 MTS S/ANILLO Un 131,680
41 |BR A2 DN 1200)800X900 H=2 MTS S/ANILLO Un 97,124
42 |BR A2 DN 1200>900X500 H=5 MTS S/ANILLO Un 138,766
43 |BR A2 DN 1200X1000X1000 H=2 MTS S/ANILLO Un 108,402
44 |BR A2 DN 1200X1000X1000 H=5 MTS S/ANILLO Un 148,043
SUBTOTAL

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REENIPLAZO DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES -
ETAPA Il UBICACION:SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA )



Computo y Presupuesto Oficial continuacion:

ltem | Designacion Unidad | Coeficiente Médulos Valor Médulo Presupuesto
SUBTOTAL
45 Provisién de materiales e instalacion de conexiones Domiciliarias Un 6,882
Cortas y Largas Sobre Carieria @160 - 200 - 250 mm)
46 |Desobstruccion de Canera Hs 6,824
47 |Limpieza y Reparacion de Camara Un 3,230
48 |Taponamiento de Cafieria ©@160mm a @200mm Un 1,128
49 |Taponamiento de Caferia @250mm Un 1,586
50 |Taponamiento de Caferia @315mm Un 2,287
51 |Tapenamiento de Caferia @400mm Un 3,384
52 |Taponamiento de Cafieria @500mm Un 5,236
53 |Taponamiento de Cafieria @600mm Un 8,316
54 |Taponamiento de Cafieria @700mm Un 10,753
55 |Taponamiento de Cafieria @800mm Un 12,567
56 |Taponamiento de Cafieria @300mm Un 14,900
57 |Taponamiento de Caferia @1000mm Un 17,277
58 Rotura de losa existente, ejecucion de losa de H°A® H35 e instalacién Un 45113
de tapa de BR de Hiemo Ductil, incluyendo todo material necesario. !
59 E::S:IEQ(;'; Marco y Tapa de BR, incluye rotura y reconstruccion de Un 36,090
60 |Construccién de Fuste para BR Profunda de H17 m* 30,611
61 |Limmpieza y Reparacion de Camaras obstruidas Un 3,354
62 |Reutilizacion de Tapas de BR Retiradas y Acopiadas Un 2,207
63 |Elaboraciéon de Documentacion Conforme a Obra ml 0,010
TOTAL 82.076,28 | $ 3.045,95 | § 250.000.000,00

Presupuesto Oficial: Son Pesos Doscientos Cincuenta Millones con Cerc Centavos

Valor Modulo: Son Pesos Tres Mil Cuarenta y Cinco con Nowenta y Cinco centavos

MNota: Los Precios al mes de enero de 2022 Incluyen LV A.

Dirzccion de Redes|3h

i w-:;sp.mu.w.i ]




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Expte. N°041.707/20 Fs Lk

X111 MODELO DE PROPUESTA

[ tem Designacion Unidad Coeficiente Modulos  |Valor Médulo]  Presupuesto
11 [Retura y Extraccion de Verodas e 0,716
2 [Rotura Extraccion y Reconstruccién de Pavimento Rigido m? 3,629
3 |Rotura Extraccion y Reconstruccion de Pavmento Flexible m? 4,491
4 E;t.;:;lc::: de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 2,50 de m 1,000
5 Exca\epion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 4,00 de m? 1318
rofundidad
6 |Cama de asiento y relleno de arena m® 1,088
7 |Prowsion y colocacion de Caneria 160 mm mi 2,275
8 |Provisién y colocacion de Cafieria @200 mm ml 2,618
9 |Provsion y colocacion de Caneria @250 mm mi 2,806
10 |Provisién y colecacién de Carfieria @315 mm mi 4,275
11 |Prousion y colocacion de Cafierfa @400 mm ml 6,909
12 |Provision y colocacién de Caneria @500 mm mi 10,691
13 |Provisién y colocacién de Careria @600 mm mi 16,979
14 [Provisidn y colocacitn de Cailerta 2700 mm il 21,905
15 |Prouvsién y colocacion de Cafieria @800 mm mi 25,659
16 |Provision y colocacion de Carieria @200 mm ml 30,422
17 |Provision y colocacion de Caferia @1000 mm ml 35,275
18 |Provision y colocacion de Caneria @450 mm PRFV ml 3,667
19 |Provsion y colocacion de Careria @500 mm PRFV ml 4227
20 |Provision y colocacion de Canerfa @800 mm PRFV mi 6,858
21 |Provisian v enlncacion de Cafieria @700 mm PRFV ml 8392
22 |Prowvision y colocacién de Caferia @800 mm PRFV mi 10,127
23 |Provisidn y colocacion de Cafieria @900 mm PRFV mi 12,133
24 |Provisiény colocacion de Cafierfa @1000 mm PRFV mi 14,190
25 Re.lleno y compactacién de zanja hasta nivel de terreno natural incluico e 0,529
retiro de sobrante
26 |Reconstruccion de Veredas de mosaico y losetas 2 1,428
27 |Reconstruccion de cordon (viga de H® 0,40x0,15) mi 1,194
28 |Ejecucion de cordon cuneta (espesor 0,15) m* 2,989
29 Extrat_:ién y acondicionamiento de base y recolocacion de cordon mi 0,664
granitico
30 Ejeclucion de Boca de Registro incluyento material (tapa de H® ductil, Un 83318
H? simple y H°A%)
31 |BR AZ DN 1200X450X450 H=2 MTS S/ANILLO Un 52,296
32 |BR A2 DN 1200X450%450 H=5 MTS S/ANILLO 5 un 93,837
33 |BR A2 DN 1200X500X500 H=2 MTS S/ANILLO Un 58,302
34 |BR AZ DN 1200X500X500 H=5 MTS S/ANILLO Un 99,944
35 |BR A2 DN 1200XB00XE00 H=2 MTS S/ANILLO Un 70,519
36 |BR A2 DN 1200XB00X800 H=5 MTS S/ANILLO Un 112,161
37 |BR A2 DN 1200X700X700 H=2 MTS S/ANILLO Un 78,895
38 |BR A2 DN 1200X700X700 H=5 MTS S/ANILLO Un 121,537
39 |BR A2 DN 1200XB00XB00 H=2 MTS S/ANILLO Un 90,038
40 [BR A2 DN 1200XB0O0XBO0 H=5 MTS S/ANILLO uUn 131,680
41 |BR AZ DN 1200A800:800 H=2 MTS S/ANILLO Un 97,124
42 |BR A2 DN 1200X900X200 H=5 MTS S/ANILLO Un 138,766
43 |BR A2 DN 1200X1000X1000 H=2 MTS S/ANILLO Un 106,402
44 |BR A2 DN 1200X1000X1000 H=5 MTS S/ANILLO Un 148,043
SUBTOTAL]
93
OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE INSTALACIONES CLOA ES EXISTENTES

ETAPA (Il UBICACION:SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA



Modelo de Propuesta continuacion

ftem | Designacion Unidad Coeficiente Médulos  |Valor Médulo Presupuesto
SUBTOTAL
45 Provisién de materiales e instalacion de conexiones Domiciliarias i 6882
Cortas y Largas Sobre Careria @160 - 200 - 250 mm) i
46 |Desobstruccion de Caneria Hs 6,824
47 |Limpieza y Reparacion de Camara un 3,230
48 [Taponamiento de Careria @160mm a @200mm Un 1,128
49 |Taponamiento de Cafieria @250mm Un 1,586
50 |Taponamierto de Cafierla @315mm Un 2,287
51 |Taponamiento de Caferia @400mm Un 3,384
52 |Tapenamiento de Cafieria @500mm Un 5,236
53 |Taponamiento de Caneria @800mm un 8,318
G4 [Taponamiento de Cafiena &700mm un 16,753
55 |Taponamiento de Caneria @800mm un 12,567
56 |Taponamiento de Cafieria @300mm Un 14,900
57 |Taponamiento de Cafieria @1000mm Un 17,277
58 Rotura de losa existente, ejecucion de losa de H°A® H35 e instalacién Un 45113
de tapa de BR de Hiemo Ductil, incluyendo todo materal necesario. !
59 Cambio de Marco y Tapa de BR, incluye rotura y reconstruccion de un 36,000
borde Losa
60 |Construccion de Fuste para BR Profunda de H17 m? 30,611
61 |Limmpieza y Reparacion de Camaras obstruidas Un 3,354
62 |Reutilizacion de Tapas de BR Retiradas y Acopiadas Un 2,207
B3 |Elaboracion de Documentacion Conforme a Obra mi 0,010
TOTAL $ $
Presupuesto Oficial: Son Pesos
Valor Médulo: Son Pesos
Nota:
Cardoba, de de 202
FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMA DEL PROPONENTE
ACLARACION o ACLARACION '




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/ 20 Fs......
SECRETA}RIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

X1V ANEXO PLANO CONFORME A OBRA. PRESENTACION
DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizara utilizando el sistema de
proyeccion cartografica cilindrica conforme de Gauss-Kruger con meridiano de contacto en 63°
oeste (faja 4) Marco de referencia: POSGAR 94 (elipsoide WGS 84).

Para la confecciéon de la documentacion, la Direccién de Redes Sanitarias y Gas proveera un
plano base digital Parcelado, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en
coordenadas Gauss-Kruger, y formato DWG de AutoCAD.

Este plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se
representaran todas las estructuras: conductos, bocas de registro con su correspondiente
numeracion correlativa, camaras de limpieza, ramales de desobstruccién, distancias, longitud de
tramo, cotas, conexiones, pendientes, direccién de flujo, tipo, clase y diametro de caneria. Cada
identidad tiene que pertenecer a un layer especifico, con nombre del objeto identificado.

LAYER CONTENIDO

BOCA DE REGISTRO Simbolo Boca de Registro con indicacidon de cojinetes

{color RO JO )

Niumero Boca de registro: O BR12

Cota tapa Boca de Registro (405,12)
RAMAL DE Simbolo ramalde RD 01
DESHESTRUGRID N desobstruccién (color RO JO ): lm—ﬁ——'||
CAMARA DE LIMPIEZA Simbolo camara de CLO1

limpieza (color ROJO ): ‘:j—-—~
TRAMO Conducto entre bocas de registro (color RO JO):
INFORMACION TRAMO Longitud tramo Ej.: L=95,40m

Cota intradés en inicio y finaldeltamo: Ej.: 403,12
Pendiente tramo: Ej: i = 3,5%
Diametro, material y clase de caferia:

Ej:PVC DN160 C 1.4

COTA DE TERRENO x 406,35
PUNTO FIl1JO ®PF1 (404 ,25)
CONEXION DOMICILIARIA C{__
CALLES Nonbre de calles.Ej: 9 de JULIO
MANZANAS Designacidon catastralmanzana. Ej.
l 02 -15 -12 |
GAS NATURAL Simbolo,diametro y tapada: GN DN 90mm t=403,12

de conducto (color AMARILLO)

AGUA POTABLE Simbolo,diam etro y.-ila'p_ada: AP DN 200m m t=4ﬂ4,5l§l

de conducto (color AZUL}:_"'__', ______

| :_':'..". Direetdr .
I Direceidn de A% de Sh
MUNICIPALID AR ¢

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REENPLAZODE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES -
ETAPA Il UBICACION: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA




Tabla Excel Bocas de registro

COORDENADAS GAUSS-KRUGER T E b
e o <
o x
0 & =
: 8 - 5
=
< <
& 2 < =
X y z = < =
= o w
= = o
9 = @
o %) o
o
1 4388698,50 652156911 42741 426,61 Inicio Cuenca 20,00
2 438889706 6521611,50| 426,55 42575 43,00 e=20,00 - s=3,03
3 43BB969,65 6521613,50| 426,44 425,52 76,00 e=3,03 - s=7,06
4 4388970,55 6521580,06| 426,56 423,63 Inicio Cuenca 3,06
Tabla Excel Conexiones Domiciliarias
Nomenclatura Parcela Coordenadas Gauss-Kruger Distancia a eje Tapada en
Al
X Y medianero cercano Linea Municipal (m)
4 6528099.42 4389239.19 5,30 0,80
5 6528087.05 4389238.43 3.53 0,80
6 6528080.89 4389238.81 2,65 0,80
01-03-003 7 6528069.29 4389240.95 3,85 0,80
8 6528055.56 4389246.19 265 0,80
Planilla de Ramal de Desobstruccion
COORDENADAS GAUSS-KRUGER
Distancia
5 iBoca Registro
X Y Agua Abajo
(m)
1 4389405,66 6521671,42 30,20
2 4389415,98 6521671,59 20,60

- 1 | i -.I :
Distancia entre el|centroide de la boca de
del ramal. N

ing. HOBLRI: |
_ Dirget
Direccidn ge Ridey
MUNICIPALIAG

REZZ|

I
initarias y Gag
LT




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs (-, 5)
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Esquema de Layer para confeccion de diagramas de cuadras.

1- Layer caneria: ............cccccceeeveeinnnnnnnnnn. color 10 (color ROJO), espesor 1 — linea continua.-

2- Layer caneria existente: ...................... color 19 (color NEGRO), espesor 0,4 - linea de trazo.-
3- Layer BR (boca de registro): .............. color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.-
4- Layer Caneria en Camara: .................. color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.-
5- Layer Derivaciones: ...............c.c.......... color 10 (color ROJO) espesor 0,6 — linea continua.-

Especificaciones de estilo y alturas de letras en leyendas

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA .......coooiiiiiiiiiiieiieeeiieiie e e ereeeenna s (Letra Arial h:1).

IRIEDEIE IO s s iR A S b RO SABAl (Letra Arial h:0,6).
BRI BR, v it e i R s B e e s Skt s ey R AT TR (Letra Arial h:0,3).
UBICACION CALLE - CONTRATISTA ..ooiciiiiieeieeeiieeriie e e e (Letra Arial h:0,6).

DESIGNACIONES:

Prof.- cota-dist.zona manz.-dist. Conexiones-ancho parc.-N°  propiedad. . (Letra Arial h:0,5).
NOMBRE CALLE EN DIAGRAMA ..o simiisvomsaanssnssmsasssasissimoniasnss (Letra Arial h:0,5).
INFORMACON DE TRAMOS: cotas-pendientes-profundidad ..................... (Letra Arial h:0,25).

Entregables por la Empresa en CONFORME A OBRA DIGITAL
Archivo formato DWG de AutoCAD conforme a obra. (MAGNETICO).
Archivo en PDF de conforme a obra. (MAGNETICO).

Planos impresos

Estos Planos deberan ser realizados en tela de pelicula de dibujo poliéster tipo copyline GT | de
AGFA GEVAER y 4 (CUATRO) copias heliogréficas de cada uno doblados y encarpetados por
juego en carpetas de dibujo de tapas duras tipo prepack.-

Diagramas de cuadra en AutoCAD (MAGNETICO).

Directorio con Diagramas de cuadras en PDF CONFECCIONADOS segun instructivo.
(MAGNETICO).

Archivo Excel con la informacion de los tramos de cafieria y bocas de registro que se detallan en
el ANEXO I. (MAGNETICO)

Archivo Excel que contenga la nomenclatura catastral de la Parcela; las coordenadas del punto
de interseccién de la conexion domiciliaria y la- tlﬁea ﬁn;nlmpal la distancia de la conexién
domiciliaria al eje medianero mas cercano de la, pm’pledad\@_ tapada de la conexion en |

Municipal. Ver ANEXO | (MAGNETICO) 3
] ‘
i3] A\

9r N
LATRNE |
OBRA: CONTRATACION DE OBI!AS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE STALACIONES CLOACALES EXISTEN T_E$"—
ETAPA Il UBICACION: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA T )ﬁ./
.".'_-_‘\ &
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Toda la informacion digital sera entregada en un CD donde se indicara:

Nombre de la Obra
Numero de Expediente
Numero de RS

Fecha de elaboracion

Y V Y V¥V

> Razodn social empresa

PUNTOS FIJOS

Se colocaran HASTA 3 marcas metélicas segun (fig.1) y seran PUNTOS FIJOS de referencia que
estaran coordenados planialtimétricamente, se empotraran en el concreto del cordén cuneta o en
superficies sanas y de facil acceso.

La ubicacion de estos puntos serd convenientemente propuesta por la inspeccion de obra, la cual

asegurara su permanencia y estabilidad. M
Estaran materializados mediante un bulén cabeza hexagonal, de acero inoxidable 20x80 con una
perforacién en el punto medio (centroide).
Fig. 1

/’\

Fig. 2 El buldén estara identificado de la siguiente manera

Identificacion de la
obra/afio

Centroide para
medicion

Identificacion del punto
fijo en la obra

a‘f \" “
Estos puntos fijos conformaran la red ;Mumc:pa\ referenc:a altimétrica para obras de
infraestructura y cuyos nodos
ubicacion e identificacion.

Ing. ﬁoksd

Direceign dé h%,l

“““v""‘l DE LORDOBA

FREZZ|




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.707/20 Fs 5?)

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Monografia de puntos fijos
Ficha de Campo

IDENTIFICACION DE OBRA / DESARROLLO

TALLERES OESTE Il ETAPA

NOMBRE DEL PUNTO: RS517/ 14 PUNTO 2

FECHA DE MEDICION:

RESPONSABLE MEDICION:

INSTRUMENTAL UTILIZADO:

SOFTWARE UTILIZADO:

COORDENADAS POSGAR 94 (DATUM WGS 84)

GEODESICAS PLANAS GAUSS KRUGGER FAJA 4
LAT: (N) Y: 6527598,54
LONG: (E) X: 4389705,97
COTA:424.37 Z: 424.37

INFORMACION DEL AREA

CROQUIS UBICACION

A

il ,{\\

|

—_— ° '-.,__

ERTO\F\\ﬁ\”

// i 9a A: D"e;“li“'
OBRA: CONTRATAEION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DEQN@‘{‘%LACIONES

ETAPA Il UBICACION: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA |
|

o

\
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Obra: “Contratacion y reemplazo de instalaciones cloacales existentes-Sector Norte del Rio
Suquia - Etapa IlI”
Expte. N°106 - 041707/20

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR = PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO Eq: Mat.;
F=: 058 ————— # 0,10 + G
MO Eqo Mat.o

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MO.1: Mano de Obra, indice de Costo Construcciéon, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eq.1): Equipo, Indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT0,1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una formula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios de Carferia de PRFV, Carferia de PVC, Hormigon
elaborado y Aridos.
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d) La formula polindmica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

CafiPVC; CafiPRFV; H°Elab.; Aridos;
Fr= 03289 —— + 0,3289 —— + 0,2632 — + 00790 ———
CanPVCy CafPRFVy H°Elab.q Aridosg

donde;
Fr: Factor de Redeterminacion.

CafiPVC.1): Cafios de PVC, indice de Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02,
componentes Cuadro 1.9, Art.15° Inc. h), INDEC.

CanPRFV(o.1): Cafios de PRFV, indice "Resinas Plasticas", Céd. 34740-1, IPIB mayor
desagregacion disponible, Anexo Obra Publica, INDEC.

H°Elab.(0,1): Hormigén Elaborado, Indice de Costo Construccién, Anexo Dto. 1295/02,
componentes, Cuadro 1.9, Art.15° Inc. s), INDEC.

Aridos(.1): Arena, indice Costo Construccién, Anexo Dto. 1295/02, (IPIB), Arenas,
Cdd. 15310-1, INDEC.

e) La solicitud de redeterminacidén debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




