


EXP. N° 005752 AÑO 22 FOLIO 127

ANEXO: PRESUPUESTO
OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN BAÑOS +
ATENCIÓN AL PÚBLICO SECTOR SUR, DEL
PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD
MARZO 2022



Arq. CARLOS S. MORALES
Director General
Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Obra: REFUNCIONALIZACIÓN BAÑOS + ATENCIÓN AL PÚBLICO SECTOR SUR, PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD

PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

	Descripción	Unid.	Cantidades	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Obrador	ud	3.00	\$ 16.422.00	\$ 49.266.00
1.2	Sanitarios	ud	3.00	\$ 16.422.00	\$ 49.266.00
1.3	Limpieza y preparacion del terreno	m²	118.00	\$ 608.58	\$ 71.812.44
1.4	replanteo	m2	118.00	\$ 444.36	\$ 52.434.48
1.5	Desarme cubierta existente	m2	118.00	\$ 3.013.92	\$ 355.642.56
1.6	Demolición mampostería	m2	57.00	\$ 1.506.96	\$ 85.896.72
1.7	Demolición piso	m2	50.00	\$ 1.004.64	\$ 50.232.00
1.8	Demolición contrapiso y carpeta	m2	27.00	\$ 1.255.80	\$ 33.906.60
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Cabado de pozos	m3	34.01	\$ 1.633.75	\$ 55.563.75
2.2	Mejoramiento de suelo 0-20	m3	3.00	\$ 1.633.75	\$ 4.901.24
3	FUNDACIONES				
3.2	Fundaciones	m³	12.00	\$ 93.685.34	\$ 1.124.224.04
4	ESTRUCTURA				
4.1	Perfilería metálica	m2	118.00	\$ 69.117.75	\$ 8.155.894.32
4.2	Losa Steel Deck	m2	118.00	\$ 13.522.18	\$ 1.595.617.59
4.3	Cubierta	m2	118.00	\$ 10.398.94	\$ 1.227.075.39
5	CONSTRUCCIÓN EN SECO				
5.1	Verticales-Tabiquería durlock	m²	40.00	\$ 10.596.13	\$ 423.845.38
5.2	Horizontales-Cielorraso placa roca antihumedad yeso junta tomada	m²	50.00	\$ 8.095.05	\$ 404.752.28
5.3	Cerramiento cubiculos	gl	6.00	\$ 223.543.13	\$ 1.341.258.78
5.4	Tabique U-GLAS	m2	45.00	\$ 45.785.18	\$ 2.060.333.10
6	REVESTIMIENTOS VERTICALES				
6.1	Verticales porcelanato "Cemento Gloria Marfil" 60x30	m²	50.00	\$ 5.881.78	\$ 294.088.93
6.2	Revoque exterior grueso + fino	m²	19.00	\$ 5.197.85	\$ 98.759.16
6.3	Gueso bajo revestimiento	m2	50.00	\$ 3.229.66	\$ 161.483.00
7	CONTRAPISOS Y CARPETAS				
7.1	Contrapiso interior sobre terreno natural 15cm	m²	27.00	\$ 4.369.54	\$ 117.977.58
7.2	Carpeta 3cm Interior	m2	50.00	\$ 3.495.63	\$ 174.781.60
7.3	Piso Porcelanato 60x60	m²	50.00	\$ 5.881.78	\$ 294.088.93
7.4	Piso Hormigón alisado	m2	35.50	\$ 5.746.90	\$ 204.014.77
7.5	Piso adoquines hexagonale	m2	33.50	\$ 7.891.97	\$ 264.380.89
8	PINTURAS				
8.1	Pintura Interior muros y cielorraso	m²	100.00	\$ 1.205.57	\$ 120.556.80
8.2	Pintura exterior muros	m²	19.00	\$ 3.213.19	\$ 61.050.65
8.3	Pintura para estruc. Metalica existente	m²	45.00	\$ 1.576.03	\$ 70.921.31
9	PORTICO METALICO				
9.1	Estructura	m²	7.36	\$ 118.830.75	\$ 874.594.35
10	ABERTURAS				
10.1	P1	Ud	3.00	\$ 73.783.08	\$ 221.349.24
10.2	P2	Ud	2.00	\$ 68.056.08	\$ 136.112.16
10.3	P3	Ud	1.00	\$ 60.017.58	\$ 60.017.58
10.4	V1	Ud	4.00	\$ 55.429.08	\$ 221.716.32

Arq. CARLOS S. MORALES
Director General
Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

EXP. N° 005752

AÑO 22

FOLIO 129

11	VIARIOS				
11.1	Espejos	m2	3.72	\$ 14.316.12	\$ 53.255.97
11.2	Aire acondicionado	Gl	2.00	\$ 191.799.30	\$ 383.598.60
12	REVESTIMIENTO WPC				
12.1	Revesti. Fachada	m2	170.00	\$ 31.039.86	\$ 5.276.775.69
12.2	Cielorraso WPC	m2	54.00	\$ 45.225.61	\$ 2.442.183.10
13	INSTALACION SANITARIA				
13.1	Arefactos	gl	1.00		
13.1.1	Inodoro corto blanco, línea ANDINA de FERRUM c/tapa	ud	4.00	\$ 16.832.55	\$ 67.330.20
13.1.2	Inodoro FERRUM p/ discapacitados bco c/tapa	ud	2.00	\$ 99.015.00	\$ 198.030.00
13.1.3	válvula FV doble-economiz	ud	6.00	\$ 43.566.60	\$ 261.399.60
13.1.4	Barral fijo Línea ESPACIO de FERRUM baño disc	ud	2.00	\$ 8.911.35	\$ 17.822.70
13.1.5	Lavatorio FERRUM p/ discapacitados bco, LETIF línea ESPACIO	ud	2.00	\$ 89.113.50	\$ 178.227.00
13.1.6	Grifería fv monocomando p/ discapacitados	ud	2.00	\$ 5.445.83	\$ 10.891.65
13.1.7	Grifería Fv Pressmatic Canilla Automática Pared cromo modelo 0631	ud	6.00	\$ 33.665.10	\$ 201.990.60
13.1.8	Secamanos acero inox	ud	2.00	\$ 59.409.00	\$ 118.818.00
13.2	Bacha granito gris mara	gl	1.00	\$ 415.466.94	\$ 415.466.94
13.3	Instalación	gl	1.00	\$ 1.287.195.00	\$ 1.287.195.00
14	INSTALACION ELECTRICA+SEÑALES DEBILES				
14.1	Tableros	gl	4.00	\$ 55.448.40	\$ 221.793.60
14.2	Bocas	ud	28.00	\$ 16.280.32	\$ 455.848.96
14.3	Tomas	ud	6.00	\$ 42.254.99	\$ 253.529.94
14.4	Artefactos iluminación	gl	38.00	\$ 2.344.16	\$ 89.078.08
14.4.1	Lampara plafon embutir 30x30	ud	6.00	\$ 3.876.88	\$ 23.261.28
14.4.2	Lampara plafon embutir 60x60	ud	6.00	\$ 4.273.58	\$ 25.641.50
14.4.3	Artefacto led redondo embutido diametro 20	ud	14.00	\$ 2.885.12	\$ 40.391.68
14.4.4	Artefacto led redondo embutido diametro 20 sensor emerg.	ud	4.00	\$ 6.311.20	\$ 25.244.80
14.4.5	Artefacto led redondo embutido diametro 10	ud	12.00	\$ 3.786.72	\$ 45.440.64
14.4.6	Tira Led	ml	30.00	\$ 901.60	\$ 27.048.00
14.5	Señales debiles	Gl	1.00	\$ 944.437.50	\$ 944.437.50
15	SEGURIDAD				
15.10	Matafuegos 10kg ABC	ud	3.00	\$ 20.865.60	\$ 62.596.80
15.20	Señalética salida emergencia	gl	3.00	\$ 1.738.80	\$ 5.216.40
15.30	Señalética Tablero general	gl	4.00	\$ 1.738.80	\$ 6.955.20
	TOTAL C/ IVA INCLUIDO			\$	33.657.285.36

Arq. CARLOS S. MORALES
Intendente General
Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA