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OBRA: “AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL PEDRO CARENDE CARRO — B° CENTRO AMERICA”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacion y ejecucion de/[a obra
denominada “Ampliacion Escuela Municipal Pedro Carende Carro”, solicitada por la Secretaria de Educacuon -
Direccion de Infraestructura y Equipamientos, tramitada mediante Expediente N°001162/2022.

Art. 02°- DEFINICIONES
Los términos enumerados a continuacion tendrén el significado que se indica a continuacién:

° Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

° Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

° Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Direccién de
Infraestructura y Equipamientos — Secretaria de Desarrollo Urbano

° Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas

aquellas erogaciones, con causa en la ejecucidn defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme
al Contrato.

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacion Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracién comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

° Obra: es la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
° Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacién por items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacién y la
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucién deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, 0-por. los VICIOS
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra. e

° Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este proced|m|ento de selecuon de una'
contratacion. 5 ’
o Representantes: las partes del contrato designarédn el profesional con |ncumbenc1a acorde con la
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.
° Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato pafa la -
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo. o

= N ‘ ‘\
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Art. 03°- OBJETO

Como parte del Plan de Educacion planteado por la Municipalidad de Cérdoba como politica integral y con el objetivo
de aportar a la equidad social y a la trasformacién de la ciudad, fomentando el encuentro ciudadano, las actividades
educativas, culturales, deportivas, ludicas, se plantea la “AMPLIACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL PEDRO CARANDE
CARRO - B2 CENTRO AMERICA”. Para tal fin se construira: Un (1) Aula, una (1) galeria de vinculacién}a implantarse
en el patio del edificio existente, nuevos pisos exteriores y adecuacion de desaguie pluvial.
El sistema constructivo a emplear consta de fundacién superficial, mamposteria revocada, con carpinteria de
aluminio y cubierta de chapa prepintada tipo panel o sdndwich, estard dotada de instalacién eléctrica, de gas,
calefaccion por calefactores tiro balanceados, ventiladores axiales y aires acondicionados para su adecuacion
térmica. )

/
Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION
El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta Electrdnica,
prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15°
del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.
La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas,
las que podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion serd automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Seréd la que se establezca en la publicacidn del llamado.

Art. 06°- MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para la contratacién de la obra objeto del presente, se establece en la suma de $ 4
13.769.378,16 (PESOS: TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
con 16/00). El valor presupuestado fue confeccionado con precios vigentes al mes de ENERO del afio 2022.

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decret/o Reglamentario
2074/C/56, |a presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA y

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION ) pa
La presente obra se contratard por el sistema de "AJUSTE ALZADO". /o

Art. 112 - PLAZO DE EJECUCION
El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 90 (noventa) dias %ézidos a‘contar désde fa" /
fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente hego serar?’computadgy
en dias corridos, salvo expresa indicacién en contrario. S

Art. 122 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones. =
2. Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano:. /
3. Ordenanza de Administracién y Contabilidad.
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Codigo Tributario Municipal.
Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacién).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demés normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

e R S

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguird el siguiente orden de prelacién:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Cémputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacién gréfica.

La publicacién del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

0N s W R

Art.13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad. /

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracién jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico,
aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las
Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzardn a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion ele

’\

deberén ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en .

los equipos o sistemas informaticos, lo cual serd considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pli
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segln se detalla a continuacion:
o FORMAY LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) co
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se en
registrados en dicho portal.
e PLAZO DE CONSULTA:

e REFERENTES DE CONTACTO:
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Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccidon de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccién de Infraestructura y Equipamientos — Tel. 4285600 — Interno 1888.

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de compras
oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberén presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreard la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia deberéd integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectte
una adecuacién econémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacion
alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacidn de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran lugar
sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA - CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccidn de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en deudor
solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién y excusién en los términos del
Articulo 1583 del Codigo Civil y Comercial de la Nacidn, asi como al beneficio de interpelacion judicial previa. la
institucion bancaria deberé tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdobay expresar -
sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

]
d) Seguro de Caucion mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la,Nacion, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta'ciudad. Lafirmay
la acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de caucién tiene las facultades para que la compafiia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico. :

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razdén social o actien con poder suficiente del oferente,
indicando el caréacter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacién de la firma por escribano puUblico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad serd vélida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta. S

Dicho documento deberd llenarse consignando claramente su éaféc\ter de “garantia de mantenimie dé oferta”,
A\ \
ver\
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monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra mclwr otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento. ;

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucién de las garantias, segliin el modo en que fueron constituidas, se realizara en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccién de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y ) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, |a garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicaciéon de multa o
penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicard la renuncia técita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al  siguiente enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art.20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizard en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, serd abierto en presencia del interesado y personal
de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el
contenido de la informacion presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacién es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptaré la documentacion hasta las 12:00 horas del dltimo dia de la presentacion. Dichos

plazos se daran a conocer a través de la pagina web oficial del _/Mumuplo *'~~:3

/’ -2
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ i \\.,_\
En caso de presentacién por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000),:Todos los sobres R

reclamos de ninguna naturaleza.

Art.21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION "‘ ( 5 ‘*,. g
Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacion qt}é\tcontlnuauon
se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que corresponde, con enlendg,
h ,px.l.u! -
a. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito.
b. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) e

el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econon)r a

y financiera de la empresa. /
c. La constancia de inscripcion en ROPyCE respecto a cdlculos de la capacidad econdmica fmanuera
deberd acreditar: N, .
d. Ratio de Liquidez (Activo corriente / Paswo cornente) mayor o igual que 1,30.
e. Ratio de Solvencia (Activo Total / Paslvo Total) mayora |gual que 1, 50 -
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Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.
Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a
$40.000.000,00.

E

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econdémica financiera, la cual se calculard ponderando los
porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes, segln surja de la constancia de inscripcién de
ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.
La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la capacidad econémica
financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacién externas.

i. Constituciéon del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segin Formulario 01, suscripto por
representante legal.

j. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vincularda una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

k. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de

similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico

al que pertenecié la obra. Estos antecedentes deberdan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la presentacidn de todos

los elementos que demuestren la efectiva ejecucién de los trabajos declarados por el oferente.

m. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE) meses, indicando el
nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucién, segin
Formulario 03, firmado por el representante legal.

n. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al
momento de realizacidn de la subasta. La informacién debera presentarse segin Formulario 04, firmado por el
representante legal.

0. Referencias comerciales y bancarias.

p. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al conocimiento y aceptacién de
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita sera realizada en los plazos y condiciones que se dardn a conocer a través de la pagina web oficial del
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de visita a una misma
persona fisica para varios proponentes de la subasta.

W/ g. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios. -

r. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o

penalidades pendientes de resolucidn en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los "'-J,,‘\\’::,
. ~ 4 ) > '\-\
ultimos 2 afios. £ “{/\‘\'

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparfie, determinara la innﬁéd_féta exclusion del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, serd causal suficiente o,
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, seguin corresponda, con pérdida de la garantia :
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Mumapal y sin perjuicio -
de las demés responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho. g J

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por representante Iegal 0
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES

Podrén participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédi
Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas: delos requisitos consignados en el articulo anterlor/la
documentacién que a continuacion se detalla. Estos requerlmleh“tos no seran necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia, de |nscr|pC|on V]geﬂte en el Registro de Proveedores y Co ratlstas

oo
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del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS

Deberén acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcidn en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o
administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, segun estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacién de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las disposiciones
del Codigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y copias
certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacidén de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unién, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentaciéon de la Oferta,
deberdn cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION Ht .

Luego de presentada la documentacion, la Comisidn Evaluadora valorara la informacién receptada, c n.formada por - ,r
(1) un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, aulehes seran
designados en el acto administrativo de preseleccidn. Los interesados que no completen rlgurosamente B ;
una de las exigencias serdn excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara aNjgmicilio_ i
electrénico de cada interesado, el dia de |a subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada. \iﬁ._._"_.,_/

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizarén electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en

el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrénica, seré igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. #
Las ofertas electrdénicas que superen el mismo serdn inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente. yd
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberén igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la Ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por- eIIo,
entre la Ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precm equnvalente
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al porcentaje de mejora.

Art. 25°-  MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automadtica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art.26°- PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podréan visualizar de
manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacién segtin
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD /

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema automéaticamente procesara
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su Gltimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacién final (Informe Final de Subasta).

Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacion final, el oferente que
haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacién que a continuacién se
detalla:

1. Propuesta Econdmica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus cdmputos métricos, sus
precios unitarios (con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizara en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final serd definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningln item de cada rubro, la ejecucién de la obra
respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdmica
deberd incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Andlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los-elementos -

componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado donde

se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a
la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ga;;“ancm etc.). Cabe
aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales. i |

Formalidades
La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por e}\groponente y el

director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser |dent|cos\ a los ofrecudos

.

en la subasta electrénica. "X

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra

en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren‘/

salvado formalmente al final.

Cotizacidn »..
Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajusts T
presente pliego.

el

R oo
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Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a
la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerard la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacién, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que sera afectado a la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente. Constancia de inscripcién actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico.

4. Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacién, segiin Formulario

05:

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades

Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas

sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto

permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la

apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que hatomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucidn de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segtin Formulario 06.

6. Declaracion jurada de disponibilidad
Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podrd solicitarse a Ios oferentes la
documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias hébiles. En caso de incumplimiento, se tendréd por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notlflcara al oferente
que le sigue en el orden de prelacién.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie, determinara la inmediat‘é;exclusién del
oferente, con pérdida de |a garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con poisferiqridad a
la adjudicacién o contratacién, serd causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable “al
contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.
Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente phegoyE/n caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccion’de Compras y Contrataciones, notificard a’quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacidn final y asi sucesivameri'c_g, hasta contar}on/u/na oferta ad
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en las condiciones de contratacion.

Art. 30°-  CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendrd como criterio de seleccién sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podran utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art.31°-  CAUSALES DE RECHAZO
Serdn inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacidn con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para vinculacién a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacién que se les requiera.

i) Seanformuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizacidn de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacién o beneficiar de alguna manera a otro participante. Corresponderd el rechazo
sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la
propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una mejora
de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION
./ La adjudicacién de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de acuerdo aJ..Decreto

"“jos@'u’bren

Ordenanza 244/57 modlflcada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentarlo 1665/D/57. ’l'a\

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS
Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad eJecutarJ
del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contrgjst t@a Es ‘decn‘ en'caso
de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan eJecutado tre el 8‘5 A_y,el«loo% "'//
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera e S SO que se eJecuten‘A /
latotalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adic 9nal deicantidad g;/
no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Mtwici aﬁo/ﬂ’?a /
realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aquellos y
trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto. /

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con {ns‘peatp ;
P i R A

trabajo. /

Dentro de los 10 dias posteriores a la ad;udncacron de Ia obg‘fjo\flrma del contrato, el Contratista presentara un
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plan de avance semana diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccidn, y servird de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estarad discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a
certificar segln contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacién parcial y acumulada en forma mensual.
La certificacion mensual no podra superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%.

Cualquier variaciéon en mas debera contar con la expresa autorizacién de la comitencia.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estard sujeta a la aprobacion de la inspeccién de obra.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacion
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo. /

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederéd por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregard al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formarén parte del contrato y tendréan el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las 6rdenes de servicio;

Las notas de pedido.

Mooy W

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se daré inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debie
Inspeccidn, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una con
dicho Colegio de que ha cumplimentado el trémite de Registro de Obra. C) oy /g,x
La falta de presentacién de tal constancia en el término fijado, hard pasible al Contratista d $ahciones, previs'tas en” 73
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta q Eéa satgfecho/d*e,este O}}

requisito. f

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Se deberd presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establ
de Servicio los plazos exigidos para la presentacién de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la Reparticid
en el mes que se produjeran. -
Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos losformularlos entregados a la AFIP, inherentes a Ios/Aéortes
y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal‘co‘n el cual presta servicios al Municipio. Z
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Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberdn cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccién.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se
requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacion, correrd por cuenta del contratista.

Art.42°-  METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también todo
lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetardn totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que

A aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacidn o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.
Art. 432 DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona que ejercerd su representaciéon en obra;
representacion que debera ser técnica y permanente.
Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberén tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.
El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.
Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES
La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
W Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendrd libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecuciéon de-a obra =
Todos los ensayos y/o anélisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comltemfe gue
tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por cualquier concepto se orlgmen con motlvo de las taré’a;
requisitos para aprobacion de materiales correrdn por cuenta y cargo del Contratista.; “3

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacidn de protocolos no liberan al ContraUsta de su responsablhdaci
en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fall“as que se r{roduzcan en olra/ /
implicardn que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo Ilegarse mduso ala. proﬁbmnoﬂ de
continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesane@ juicio de la lnspeccnbn
en cuyo caso deberén ser reemplazados por otros equivalentes. 74

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se har4 diariamente y se establecera
exclusivamente a través de los siguientes docu_me_ntgs:
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Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn.
v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisién, dado que el Representante Técnico deberé estar permanentemente en obra.

Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccion verificara y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucién de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificardn y se acopiarén segln Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccién verificard y medird en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitira un certificado mensual de obra aplicando a las cantidades
medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/D/57.

/

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignarén todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO
El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacidon de los certificados previo al pago, incluird el proceso de
aprobacién por el organismo competente, la intervencidn por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de
la factura correspondiente, fecha esta Ultima a partir de la cual se computard el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccidn de Tesoreria exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucidn sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucidn de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por el Decreto
380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendréd en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dlas se. trasladaran
al dia inmediato posterior. )

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo esfableudo enel presente
Pliego. / )

S

Art. 49¢ ACOPIO

hasta un 20% del monto total del contrato.
La CertlflcaCIon de acoplo serealizara de la sugu:ente manera:

El acopio deberd constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cuanun smlestro
que razonablemente pudiera afectarlo. B )
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El Contratista debera proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado,
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.
Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cddigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constard el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.
El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

as que deberan cump ir con

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser sustituido segtn lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcién
Definitiva de la Obra.

Art.51°-  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista deberd efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la utilizacién obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., serdn proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacién la autorizacién y planificacion respectiva ante la "Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccion velard por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista seré el Gnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccién el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccién y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m?y 2,50.m de _
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas elementos
de escritorio necesarios para trabajo de inspeccion en obra. ,:_ (

Art. 52° - PROVISION DE ENERGIA
La tramitacién de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador, como asi tamblen la tasa de
conexién son responsabilidad del Contratista.

\\
Art. 53° - LETREROS DE OBRA k
La Contratista proveeréa y colocar3, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (un) Letrero de Obra de las caraﬁterlstlcas

especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias.del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS
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confeccion y presentacion de planos.
Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los trdmites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del Contratista,
remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serd causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedardn a juicio exclusivo de la Inspeccidn de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art. 55° - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacién o utilizaciéon de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes serdn inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacidn, junto con la certificacion respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntaré copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacion Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacién de esta documentacidn podra ser motivo de paralizar la aprobacion del certificado
de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspondiente a la aplicacién de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacidn y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia prevista
en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pélizas seran nominadas con la designacion
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra,
coincidiendo con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de Cérdoba.
El Contratista deberd presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
péliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAIO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Segurldad en
el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de
las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo
de la Provincia.

/
Asimismo, deberé extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y hasta la recepcién de las ./

mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo Ijs/
contenidas en los siguientes instrumentos legales: / .
1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 195&7 y su Decreto Reglamentario 351/79

/
2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decret‘~ Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 133?/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modlflcatorlas 7
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4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la

Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas v,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacidn antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios
de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado
Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentina de curso
legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcion de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccién toda vez que lo exija.

El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcidén alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccién
un (1) automdvil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Deberd tener una
antigiedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccion, con chofer, que cumplimentard
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccion asi lo determine.

Estardn a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravdmenes.

* Autorizacién de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

e Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccién, la que aprobara a su juicio exclusivo e mapglable dlChO
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas. 5

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades pa

y contaré con toda la documentacién en regla y la debida autorizacién de manejo al personal, €

uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparaciéon que demore més de DOS (

reemplazada por otra de 5|m|Iares caractenstlcas

directores y/o jefes de esta reparticion.
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Art. 63° - EQUIPOS
El oferente que resulte adjudicado deberd proveer a la Direccién de Infraestructura y Equipamientos, de los equipos
aqui detallados 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

0 Equipamiento informético para la inspeccién: 1 (una) Computadora.
Procesador Micro Intel Core tm 19 — 9900 o superior
Chipset Motherboard Asus TUF B365M
Memoria RAM 2 Memorias Corsair DDR4 32gb 0 3000 Mhz o superior

Negro brillante puertos USB 2.0, 1 Serial, 1 RJ45 1 VGA

Puertos - conectores . ;
Lector de tarjetas de memoria

Video Placa NVIDIA RTX 2070 8GB

Placa de red Ethernet integrada 100/1000 Mbps

Monitor Tipo LED de 27” Widescreen — 2K o SUPERIOR

Disco Optico GRABADORA DVD 22 x Dual Layer Sata

Disco Fijo 1 Disco HD 2 TB o superior + 1SSD 250 GB

Mouse Logitech linea M317 comp Windows o superior

Teclado 104 teclas, distribucién espafiola o latina

Garantia 24 (veinticuatro) meses. La Garantia debe cubrir la totalidad del equipo
Sistema operativo Windows 10 Professional 64bts. Incluir licencia OEM

Incluir manuales de usuario en espafiol, drivers en CD compatibles con Ms.

Manuales y Drivers Windows 10-7-XP-VISTA-2k-2003-2008, todos en 32 y 64 bits.

Alimentacion 220v, fuente Certificacion Gold 750w.
El equipo debera estar identificado con N° de Serie en el gabinete de forma
Requisitos Particulares permanente. El mismo debera coincidir en el Embalaje del Equipo. Debera
incluir Parlantes.
Otro software c/licencia Office 2010 0 2013 HOME AND BUSINESS o superior.

Estos equipos deberén ser entregados en la Direccién de Infraestructura y Equipamiento, de la Municipalidad de
Codrdoba, sita en el 8° piso del Palacio Municipal en direccién Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y
reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera definitiva.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Antes de la firma del contrato, el Contratista deberd presentar la siguiente documentaciéon en la Direccién de
Infraestructura y Equipamientos. El Area Requirente podré definir otro plazo y lugar de presentauon La .mora en la
remision de la documentacion hard pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacid i

del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57 %

Estudio de Suelos 1 ‘. : i
Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un complée q@studlo de Mecamca de_ i
Suelos previo al inicio de las obras, el cual sera la base para la realizacién del proyecto e} cntlvo dh las fundauones'
y memorias ejecutivas. \" - - '

\\,
EI estudio mclu|ra explorac;on de campo, ensayos de Iaeratorlo anahsns y evaluacién tecmca Se efectuara M
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debera ser aprobado por la Direccion de Obra.
La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracidn
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacién de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo, asi como las recomendaciones del sistema de fundacién propuesto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacién a razén de una cada metro, exceptuando el primer metro.
Los ensayos que se realizaran seran

Ensayos de penetracion cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacion del peso unitario himedo

- Determinacion del peso unitario seco

- Determinacidn del contenido de humedad natural.

- Determinacion del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacioén del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacién de Granulometria por via seca de la fraccién arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccién
fina

- Ensayos Triaxiales rdpidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccioén.

Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista debera realizar el célculo estructural y ejecutar los planos que presentara a la Inspeccién para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolvera conformada.

El Contratista deberd realizar los calculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de anlisis y calculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacidn sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacion necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccién como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maximo de quince dias a partir de la adjudicacién de la obra para aprobacién de la Direccién de Obra, la siguiente
documentacion:

e Memoria de calculo

e Cdlculo de la estructura revisién detallada

e Planos de fundacion, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

e Planos de detalles complementarios escala 1:20

e Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

e Detalles aclaratorios que la Inspeccidn considere necesario incorporar

¢ Planos de taller de todas las estructuras metélicas. (si hubiese)

¢ Planos de taller de todas las estructuras de hormigdn premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigdn a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuaciéon al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia conforme las
disposiciones que rigen la presente contratacion, art. 12 Inc. A del presente Pliego.

Planos ejecutivos de obra
El contratista debera elaborar toda la documentacién de obra necesaria para su ejecucion, es decir a partir de la
documentacion de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones deberd desar% la dotUrjﬁentacién
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA. AL ;

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto orlglna] d’utante la eJecuaén de,
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra. : :
Esta documentacién deberd seré presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccién, previo, aI InICIO
de los trabajos, con suficiente antelacion (mlnlmo 7 dwas)'deblendo tener en cuenta que podran ser observados o
rechazados por la misma. :
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Ingenieria de detalles

El contratista elaborara laingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la obra.
Presentara planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicandose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentara la documentacién elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacién por parte de la inspeccion antes del inicio de la obra, una vez sea estd adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolvera firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estético, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, sera plenay amplia con arreglo a las clausulas
de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.

Planos conforme a obra

El Contratista deberd presentar a la Inspeccién los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la
Inspeccién dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. En caso de que la inspeccion no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacién y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcién Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacion, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacion de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacién.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencion de las instrucciones de mantenimiento que deberan entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecdnicos, especificaciones de lubricacién, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacidn sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma
designacién alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (I|mp|eza preventlva,
lubricacién, cambio de piezas, pintura, etc.) ,« ;

-

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberén ser incluidos por el’ Cd’ntratlsta en sus gastos
generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la certificacién de los mismos. y
Art. 65°-  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION /
Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucidn, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que’
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.
Los hechos que se invoquen deberan haber sido comumcados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de habepse
producidos. - TN

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptéble la

justificacion, se prorrogara el plazo de eJecuaon de acuerdo a'lo estabIeCIdo por el Comltente
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Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS p

Se reconocerd como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional. /

/

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Serédn admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra
derecho a rescindir la subcontratacién en caso de que lo estime conveniente.

e

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual correspondiente

al mes de aplicacion.

1) Porexcederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de plazo
previas.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccién.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta sUper, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccidon considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacion
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de ci
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccidn, po
se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificado

9) Por suministro de informacion falsa.

mensuales.

10) Por falta de comunicacion de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicard una multa de cinc
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, serd objeto de una penatidad
que graduard el Comitente de acuerdo a la magnitud:de |]a misma y su incidencia en la prestacion de /éarvicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto ‘16"_65/D/57.

o
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Art. 69° - CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacién expresa de |la Autoridad Competente que realizé,la Adjudicacion.

Art. 70° - RECEPCIONES
Se deberd ajustar a la documentacién establecida en el capitulo Xl del Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto
en el Ultimo pérrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcién Provisoria, el Contratista
serd responsable de la conservacidn de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar la Recepcion
Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena ejecucién de los
trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidon Definitiva, como asi también que no medie ningin reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de dife/rjt{ la Recepcidn hasta tanto se dirima el recla

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacion de precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido, segin Ordenanza N%/10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO
POr €l PreSente, .....civeevieeeerieissiee s srenesenenas €N Mi CAraCter e ..ottt st en
nombrey representacion de 12 EMPresa .........cveenerrinsesneessssseese e eveens (61511 1§ ! g ———————— , declaro bajo

juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio €leCtrONICO .......ccveerrieiieiieineeicrse e que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccidn de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro
bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos

se practiquen.

Cordoba, .......... A€ e (o [SU

FIRMA
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

L IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

)/s

e
I
e}
<
>

el

e ORES-Y 2
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

FIRMA
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FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrénica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

/ FIRMA

#
Y PPac

T~
3 CJ ME S v
Srb i
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FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) .........ccccccccvueiivimieccinsisecnsiecsnenenne €0 Mi cardcter de (Representante Legal o
Apoderado) .........ccccvuiieiiiiiiiiiiieeeissieen. €ON poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razdn SOCial) .ocoecvreivivieiieceieicre et ; CUIT N it

estd habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e  Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no hasido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electrénica.

e Que hatomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

21T 0 0 1= OO N
J Yol F- [Tl Lo o LA U

COrdoba, ...cceeeveeeee A€ e de e, /
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el presente, .......cccivevcinvcnecnieecnecneeie e eneeens. €N Mi CArActer de ..coceevvcvcevcice v €0 NOMbre y
representacion de 1a @MPresa ... seineennreiessrnresssseeesssessssssesesssssessssseesssns GUIT Nt
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CallE: v e e s s sssnseneneins N2 iiviveviieiiens PiSO1 ... Depto/Oficina: ...

COrdoba, ...cceee. d€ v A€ i,

FIRMA
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTRA Y EQUIPAMIENTO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

EL PRESENTE PLIEGO DESCRIBE TODAS LAS TAREAS DE UNA OBRA DE AMPLIACION DE UNA ESCUELA
MUNICIPAL EN GENERAL, SIN EMBARGO, SOLO SE DEBERAN EJECUTAR LOS ITEMS INDICADOS EN LA
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO DE ESTA OBRA EN PARTICULAR.

LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE LEGAJO, POSEEN CARACTER DE ANTEPROYECTO, POR
LO QUE EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO PARA SU
APROBACION POR PARTE DE LA INSPECCION.

01. TRABAJOS PREPARATORIOS

01.01 EJECUCION DEL OBRADOR (oficina y depésito) Y BANO QUIMICO

Se deberd prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada
con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas condiciones de
habitabilidad, aislacién y apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

La casilla se construird cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que en
él se determinen.

El Contratista debera proveer bafios quimicos para el uso de su personal.

01.02 CERRAMIENTO DE OBRA (puntal, mallay %2 sombra)

El contratista ejecutara el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones municipales en

vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccidn, para evitar accidentes y dafos, e

impedir el acceso de personas extrafias a la obra. Deberd ejecutar todos los trabajos o instalaciones

necesarios para asegurar el libre escurrimiento de las aguas, protegiendo adecuadamente la obra u a
W terceros.

01.03 REPLANTEO

Previamente a realizar cualquier trabajo de replanteo, el Contratista debera realizar el amaojonamiento
del lote seglin los planos catastrales de la Municipalidad de Cérdoba.

El plano de replanteo lo ejecutard el Contratista en base a los planos generales y de detalles que obren en
la documentacidn y que debera ser presentada previamente como proyecto ejecutivo para su aprobacién
por parte de la Inspeccion, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omisidon que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.
Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligacion de la verificacion directa en el terreno.
El replanteo vy las verificaciones de niveles, cotas y pendientes seran realizados por el Contratista y
supervisados y aprobados por la Inspeccion, antes de continuar con los trabajos

El replanteo se ejecutard conforme al plano respectivo y, previo a la iniciaciéon de los trabajos de
excavacion y demolicidn, el Contratista deberd solicitar a la Inspeccidn la aprobacion del trabajo de
replanteo realizado, debiendo materializarse en obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales y
puntos fijos con la cota respectiva a tales efectos. Estos ejes y puntos fijos deberdn ser utilizados para
referenciar las cotas de la obra y/deberdan ser preservados por la contratista hasta el final de los trabajos.
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Los niveles de toda la brue fgran en el plano genera, estaran referidos a la cota (0) que fijara la
Inspeccidn en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojén que a tal efecto debera colocar
el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservara.

Luego del replanteo realizado por el Contratista se realizard, de ser necesario por este ultimo, la nivelacién
y/o relleno del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la Inspeccion.

01.04 CARTEL DE OBRA

La Contratista proveera y colocard en obra, en el lugar que indique la Inspeccion, un letrero de obra y un
cartel comunicacional de las caracteristicas especificadas en plano, dentro de los 5(cinco) dias del acta de
replanteo.

1.05. ESTUDIO DEL ESCURRIMIENTO DE AGUAS

Deberd realizarse un relevamiento y estudio pormenorizado de los niveles del terreno y de sus calles
adyacentes. Con los resultados obtenidos se realizara el proyecto o adaptara el anteproyecto presentado
en este expte., adaptando las dimensiones y pendientes de las zanjas de desagiie, y generando la
propuesta de “instalaciéon pluvial” definitiva, la que serd presentada a la inspeccion de obra, para su
aprobacion.

Dicho proyecto ejecutivo, garantizara el total escurrimiento de las aguas.

1.06. ESTUDIO DE SUELOS

Se debera realizar, dentro 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del contrato, el correspondiente
Estudio de Suelos de modo tal de reformular, en caso de ser esto necesario, el sistema de fundacién. La
Inspeccidn evaluarg, en todos los casos, la fundacién propuesta por la Contratista

1.07. CALCULO ESTRUCTURAL _

Los célculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, constituyen
en todos sus términos un predimensionado de la misma. A tales efectos la Contratista tendra 10 (diez)
dias calendarios a partir de la firma del contrato para presentar los calculos definitivos de estructuras, con
sus correspondientes planos, detalles y detalles.

01.08 LIMPIEZA DE CANERIAS PLUVIALES, CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Se ejecutara manual o mecdnicamente la limpieza de canaletas pluviales, verticales u horizontales,
desbarrados o destapados segln el caso, retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza,
saneando las canalizaciones.

02. DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES

Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar la
realizacion o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procederd a tomar todas las
precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo los
apuntalamientos, vallas y defensas necesarias, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se
pueden ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Toda aquella demolicidn, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del obrador
para la ejecucion de la obra, al finalizar los trabajos, debera ser reconstruida por el Contratista a su
exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacidn contraria al pliego particular de la
obra, deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccidén de Infraestructura y
equipamientos de la Municipalidad de Cérdoba, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a
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juicio de la Inspeccion, y en ese caso deberan ser sacados de la obra y ubicados donde lo indique la
Inspeccidn.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados siempre
que fueran autorizados por la Inspeccion.

02.01 RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTENEDOR

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacion contraria al pliego particular de la
obra, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo
indique la Inspeccidn, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la misma, y en ese
caso deberan ser retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto
dispone la Municipalidad o donde indigue la inspeccidon a cuenta exclusiva del contratista.

03. MOVIMIENTO DE TIERRA

NORMAS GENERALES

o/ Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccién.
El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que
se produzcan desprendimientos o desmoronamientos.
El contratista sera en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.
En igual forma se adoptaran las medidas de proteccidén necesarias para el caso en que puedan resultar
afectadas las obras existentes y/o colindantes.
El relleno de los volumenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrito de la Inspeccién,
no sera reconocido ni certificado al Contratista.

03.01 EXCAVACION PARA DESAGUES PLUVIALES

Las zanjas deberan excavarse con todo cuidado teniendo precaucién de no afectar la estabilidad de los
muros existentes.

Las zanjas correspondientes a las excavaciones para canaletas pluviales tendran las dimensiones
necesarias para alojar los desagles indicados en planos; en todos los casos la profundidad serd variable y
determinada por el nivel de las mismas.

L Tendran el fondo perfectamente plang, realizando una plantilla de hormigén armado de 7 cm de espesor,
con armadura longitudinal con hierros del diametro 6 mm cada 10 cm de separacidn y una armadura de
reparticién del didmetro 6 mm cada 50 cm. Las canaletas seran llenadas con arena gruesa y cubiertas con
ladrillo comun. Los desagties pluviales con posibilidad de ser pisados por vehiculos o transito vehicular, se
usardn cafios de material apropiados para tal uso.

03.02 EXCAVACION PARA PLATEAS

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para platea ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en los
planos correspondientes, al presente pliego y/o a las indicaciones de la Inspeccion.

La calidad del terreno de fundacidn esta determinada por el estudio de suelo a realizar por el contratista,
pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi también las dimensiones
de las mismas.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus parametros laterales perfectamente verticales;
en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista deberd tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacién que se adopte a exclusiva
cuenta de hacerlo en el mismo hormigdn previsto para la cimentacidon compactandose en forma
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03.03 RELLENO Y COMPACTACION CON 0-20

La Contratista deberd definir en primer lugar los niveles o cotas que se van a utilizar, teniendo en cuenta
las alturas de los edificios, galerias y cotas de suelo existentes, calles o vias de sus alrededores, para el
correcto drenaje de agua pluvial.

Una vez realizada la nivelacién se procedera a eliminar el suelo vegetal efectuar un compactado del suelo
resultante y se aplicard una base granular con material 0-20, aplicada en capas de 20 o 15 cm. y
compactadas cada una de ellas hasta completar una altura total del terraplén.

La compactacion debera realizarse a maquina (rodillo compactador, vibro pison o placa vibradora), con la
debida humidificacion. Hasta alcanzar la densidad del 98% del proctor STD.

04. ESTRUCTURA METALICA

NORMAS GENERALES

Los trabajos aqui especificados incluirdn, en general, todos los calculos estructurales, materiales,
herramientas, equipos, trabajo en taller, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucidn de las
estructuras metalicas de las obras, montaje, incluyendo las mismas estructuras, los elementos de anclaje
y vinculacion y las soldaduras para la ejecucién completa y respondiendo a su fin de la obra en cuestidn.
Los planaos, planillas y detalles de la estructura metalica referenciados en la documentacion presentada
por la Municipalidad, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma. A tales
efectos, la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la adjudicacién para presentar los
célculos definitivos de la estructura metalica, junto a sus correspondientes planosy detalles constructivos
respetando en todos sus aspectos el proyecto mostrado en planos.

La Contratista no reconocerd adicionales, demasias o mayores costos referidos a este item, sea que los
mismos se generen a partir del célculo estructural presentado por la Contratista (debiendo contemplarse
esta situacion en su propuesta), o por malas interpretaciones del proyecto, asi como por cualquier otra
causa que se invoque por parte de la misma, antes, durante o finalizada la ejecucién de la obra.

La Contratista no podrd cambiar, variar y/o modificar el proyecto de la estructura metdlica sin la
autorizacidn previa por parte de la Inspeccion.

Las estructuras de acero deberdn ser ejecutadas en un todo de acuerdo a los requerimientos establecidos
en las siguientes normas:

Norma S.L.R.E.A.: R.A.2.2. Primera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero” (ex
Reglamento CIRSOC 301, “Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de acero para edificios”).

Norma S.L.R.E.A.: R.A.2.2. Primera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero” (ex
Reglamento CIRSOC 301, “Fundamento de célculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las
estructuras de acero”). ‘

Manual 2.2. del S.I.LR.E.A.: “Métodos de célculo para los problemas de estabilidad del equilibrio de las
estructuras de acero” (Ex recomendacién CIRSOC 302-1).

Norma S.I.R.E.A.: N.A.2.2.1. “Estructuras livianas de acero” (ex Reglamento CIRSOC 303).

Norma S.L.R.E.A.: R.A.2.2.1 Tercera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero”
“Estructuras de acero soldadas”.

Disposicion CIRSOC 305: “Aceros para estructuras metalicas prescripciones de calidad y recepcion”.
Normas IRAM e IRAM — IAS: Referentes de calidad de aceros en las construcciones metadlicas.

Normas de Sistema Reglamentario Argentino para obras civiles (S.I.R.E.A.) que respondan a este tipo de
estructuras.

Ademds, seran de aplicacion con caracter supletorio las siguientes normas:

Norma DIN 4100: “Estructuras soldadas de acero”

Norma DIN 1000: “Estructuras de acero”.

Norma DIN 4114: “Estructuras/de acero: Estabilidad”
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“Norma DIN 1000: ”Prescricine en las construcciones de acero”. ' o
A.LS.C. (American Institute of Steel Construction): “Specification for the desing, fabrication and erection
of structural steel building”. “Code of standard practice”.

A.S.T.M.: “American Society for testing materials”. “Materials Specifications”

Cuando alglin tema relativo a materiales, disefo, cdlculo, fabricacidon, tipo de unién, no estuviera
contemplado en estas especificaciones ni en los reglamentos CIRSOC, Recomendaciones y Anexos, se
realizardn con la mas exigente de las normas de caracter supletorio mencionadas.

La calidad de los materiales a ser utilizados deberd ajustarse a las Normas correspondientes y podra ser
verificada mediante ensayos, segun lo indicado en Pliegos.

Los perfiles a utilizar deberan ser de aceros que cumplan con las prescripciones de la Disposicion CIRSOC
350. En caso de no estar expresamente notificado en la Documentacién de Obras se empleara acero F-24
(St 37 segin norma DIN 17100) con una resistencia a la traccién de 370 MN/m?2.

Los perfiles y chapas a utilizar deberdn ser soldables, aptos para su utilizacién en las construcciones
metadlicas de acero y corresponderan a los tipos especificados.

En estructuras de barras redondas de acero de construccién (IRAM-IAS u 500 - 500- 502) se usara acero
al - 220. Se podrd asimismo emplear acero destruccidén de la estructura del material durante el proceso
de soldadura, debiendo contemplarse la disminucién de la resistencia mecéanica por el mismo, para
verificarla podra la Inspeccidn de Obra solicitar la realizacién de ensayos.

El Contratista debera presentar los correspondientes certificados de aptitud de los aceros a emplear, la
capacidad de soldabilidad de los mismos, como asi también el material de aporte para las uniones
soldadas y de los materiales para protecciones anticorrosivas y antillama.

Todos los trabajos deberdan ser ejecutados por personal competente y se utilizaran equipos de alta calidad.
La fabricacién de todas las estructuras debera realizarse en completo acuerdo con las Normas indicadas.
Ademids, deberd tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir
deformaciones permanentes.

Todos los componentes deberdn estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener
adecuada terminacién, no admitiéndose en ningln caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar
o disimular imperfecciones de ningun tipo.

Las operaciones de trazado, manual o automatico, seran ejecutadas y dirigidas por personal altamente
especializado, debiéndose respetar rigurosamente las cotas las cotas de los planos de taller y las
tolerancias maximas permitidas por las Normas y Reglamentos. El marcado de elementos sera tal que no
altere la superficie de la pieza ni su aptitud para ser soldada.

En el corte de los distintos elementos se deberan tomar las precauciones necesarias para no introducir en
las piezas un estado tensional adicional de tipo térmico.

Asimismo, deberan eliminarse las rebabas en los productos laminado, asi como las marcas de laminacion
en relieve sobre las superficies de contacto.

DOCUMENTACION

El Contratista tendra a su cargo la verificacidon del célculo de las estructuras que se indican en los planos
de proyecto, asi como todos los planos y/o croquis de detalles, que pudieran ser necesarios para la
ejecucidn de los trabajos.

El Contratista entregara a la Inspeccidn, para su aprobacion, la documentacidn pertinente, quince (15)
dias antes del comienzo previsto para la fabricacidon en taller. Tal aprobacién no exceptia de las
responsabilidades inherentes al calculo estructural presentado por el contratista.

MATERIALES

Los materiales se recibiran y almacenaran en lugares secos y protegidos. La custodia y guarda de los
materiales, seran de exclusiva responsabilidad del contratista. Se deberdn proteger del éxido y otros
dafios. Se retiraran de la obra los materiales dafiados, que seran repuestos sin costo para el Comitente.
Cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

Chapas y perfiles laminados en caliente:

=
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Aptitud para soldar: de acuerdo al articulo 1.5 y anexo del Reglamento CIRSOC 304.

Elementos de chapas de acero plegadas en frio:

Calidad minima segin normas IRAM-1AS-U-500-503.

Tornillos normales en bruto o calibrados; bulones de anclaje:

Los bulones comunes serdn de calidad 4.6 DIN 267 o equivalente seglin norma IRAM-5214 O 5220.
Los bulones de alta resistencia serén de alta calidad 10.9 segtn la norma IRAM 5214,

Las tuercas y arandelas se ejecutaran de acuerdo a las normas IRAM 5304, 5106, 5107 y 5108.

El dimensionado respondera a las especificaciones en planos y a la memoria de calculo.

ANCLAIJES

Antes de comenzar el montaje en obra de las estructuras metalicas se controlaran el alineamiento y el
nivel de los anclajes.

Se tendrd especial cuidado en las uniones de chapas solapadas, asegurando que no se produzcan
movimientos relativos ni degradaciones, tanto en las superficies como agrandes en los agujeros por donde
pasen los elementos de amarre. A tal fin se proveerd, en caso de necesidad, de arandelas de caucho
sintético (neopreno) que ajustaran convenientemente los elementos de la construccién.

MONTAIE

Previo al montaje, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra un plan de
trabajos con la secuencia del mismo e indicacion de las partes y forma en que ellas seran izadas y/o
ensambladas.

Todo trabajo no previsto en el referido plan de montaje requerira la expresa aprobacion por parte de la
Inspeccidn de Obra.

Antes del despacho a obra, todos los elementos estructurales deberan ser cuidadosamente numeradosy
marcados de tal forma que puedan ser facilmente armados y montados en el emplazamiento definitivo.
Dichas marcas, seran las indicadas en los planos de fabricaciéon y montaje.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje se deberdn realizar con el
cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de las estructuras metalicas
o en el resto de las construcciones. El Contratista serd unico responsable de los dafios que pudieran
acontecer por estas causas, debiendo subsanarlos a su exclusivo costo.

Ademés, el Contratista debera proveer a su costo los andamios y escaleras adicionales que requiera la
Inspeccidn de Obra para poder efectuar las tareas de verificacion y control.

Asimismo, se deberan proyectar las uniones de montaje en forma tal, que todos sus elementos sean
accesibles a los efectos de realizar la inspeccion correspondiente.

Sera de responsabilidad del Contratista la estabilidad y deformabilidad al viento, el amarre correcto de
las chapas para evitar el tableteo, y la estanqueidad de la cubierta, asi como el comportamiento silencioso
de la misma ante los gradientes de temperatura.

APROBACION PREVIA DEL MONTAJE

Antes de proceder al montaje de la estructura metélica, el Contratista solicitard a la Inspeccién, la
autorizacidn correspondiente.

En caso de errores y/o defectos, el Contratista deberad proponer a la Inspeccién las medidas correctivas
del caso.

UNIONES

Las uniones de los elementos estructurales se realizardn mediante remaches, tornillos normales, o con
tornillos de alta resistencia que deberdn respetar las indicaciones del Capitulo 8 del Reglamento CIRSOC
301.

Asimismo, se utilizardn uniones soldadas. El Contratista no podrd cambiar el tipo de unidn prevista en la
documentacion del proyecto, no debiendo utilizarse en una misma unién medios distintos.
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Uniones mediante tornillos:

Se utilizaran tornillos normales calibrados con un juego ante estos y los orificios correspondientes que
deberdn ser inferiores al 1% del didmetro de aquellos. se emplearan tornillos no calibrados cuando
especificamente se establezca en la documentacién de proyecto. Deberan colocarse arandelas para evitar
que la rosca, al quedar incluida en los orificios trabaje al corte y debajo de la cabeza de los tornillos para
lograr la distribucién de las presiones de contacto también se utilizardn arandelas eldsticas evitando que
se aflojen las tuercas de los tornillos.

Uniones mediante remaches:

Los remaches deberdn ser hincados bajo contra estampado a la temperatura rojo cereza claro. Se
descartaran los remaches quemados. Los ya recalcados deberan llenar completamente el orificio
correspondiente. Las cabezas de las remaches deberan estar centradas respecto al eje de la espiga y no
podran quedar destruidas ni aplastadas.

Uniones soldadas:

Este tipo de unidn se realizard mediante arco eléctrico.

El contratista deberd desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Inspecciéon de Obra, los
procedimientos y la secuencia general de las operaciones de soldaduras, electrodos, fundentes, asi como
el método que usar para realizar el control de calidad de las mismas.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte, o
cualquier otro material extraio.

Los cordones de soldadura no podrdn ser pintados hasta tanto se hayan merecido la aprobacién de la
Inspeccidn de Obra. Esta podra rechazar toda soldadura que a su juicio no sea satisfactoria.

El material de aporte sera de la misma calidad que la de las piezas a unir. Se debera evitar el quemado de
las superficies y la fusion de las chapas. Debera haber una transicion plana entre costura y chapa sin
entalladuras originadas por quemado. Las costuras careceran de créteres, fisuras o inclusiones.

El arco eléctrico debe encenderse exclusivamente en aquellas partes donde ira depositado material de
aporte.

Se deberd evitar el enfriamiento rapido durante el soldado. Durante la operacidon de soldadura y el
enfriamiento de la costura, se deberdn mantener fijas las partes a unir, sin que se produzcan movimientos
o vibraciones de las mismas.

UNIONES PROVISORIAS

Todo elemento provisional que por razones de montaje debe ser soldado a las estructuras, se desguazara
posteriormente con soplete no admitiéndose que sea a golpes para no dafiar la estructura. Los restos de
cordaones de soldadura se eliminaran con piedra esmeril, fresa o lima.

INSPECCIONES EN OBRA

Todo elemento terminado serd inspeccionado y deberd ser aceptado en obra.

Tal aceptacién, sin embargo, no exime al Contratista de su obligacidon de reemplazar o corregir cualquier
material o trabajo defectuoso de dimensiones erréneas o mal hecho, aun cuando ello se advirtiera
después de la inspeccion.

El Contratista sera responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales acarree, tanto
en lo que respecta a su propio Contrato, como en lo que afecte el trabajo de otros rubros, ya sea por
costos directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras o cualquier otra razon.

04.01 PERFILES “C” BAJO CUBIERTA DE CHAPA (SECTOR AULA)

Se utilizaran vigas de perfiles metalicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad, cuyas medidas resulten
de los célculos estructurales que realizara la contratista. Se respetara la forma que figura en planos de
estructuras.

Todas las piezas metalicas estructurales serdn debidamente protegidas con pintura antidxido, previa
limpieza de las superficies con desoxidante y lijado. Se aplicard una mano de pintura en fabrica, previa
union de los elementos, luggo otra, una vez unidos los mismos y por Ultimo se retocaran las partes que




. Direccion General € seerctarinde G Municiﬁaiidcd

_de Gestion y , - Educacion. = = @9 4 csidoba
'~ Administraci - _ - e _

asi lo requieran por haber recibido soldaduras o hayan resultado danadas.
Cualquier otro método de sujecidn debera ser autorizado previamente por la Inspeccién por nota. Teda
la estructura deberd anclarse al encadenado superior a través de hierro de e: 4,2 mm. como minimo.

04.02 PERFILES “C” BAJO CUBIERTA DE CHAPA (SECTOR GALERfA)

Las correas seran perfiles metdlicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad, de medidas segun plano de
estructuras, las que se abulonaran o soldaran a la viga.

Cualquier otro método de sujecién deberad ser autorizado previamente por la Inspeccion por nota. Toda
la estructura debera anclarse al encadenado superior a través de hierro de tipo soldable de @ 8 mm como
minimo.

Se aplicara una mano de pintura en fabrica, previa unién de los elementos, luego otra, una vez unidos los
mismaos y por ultimo se retocardn las partes que asi lo requieran par haber recibido soldaduras o hayan
resultado dafiadas.

04.03 PERFILES METALICOS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA SEGUN CALCULO (SECTOR GALERfA)

Se deberd dar cumplimiento a todo lo solicitado en el item 4. Estructuras Metdlicas — Normas Generales.
La dimension a utilizar resultara del Calculo Estructural que debera realizar la Contratista y que aprobard
la inspeccion de obra.

Se respetara la ubicacidn que figura en los planos generales, de estructuras y de detalles/zonales.

04.04 COLUMNAS METALICAS DOBLE UPN SEGUN CALCULO (SECTOR GALERIA)

Se debera dar cumplimiento a todo lo solicitado en el item 4. Estructuras Metalicas — Normas Generales.
La dimension a utilizar resultara del Calculo Estructural que debera realizar la Contratista y que aprobara
la inspeccion de obra.

Se respetara la ubicacién que figura en los planos generales, de estructuras y de detalles/zonales.

05. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES

Los célculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, constituyen
en todos sus términos un predimensionado de la misma.

A tales efectos la Contratista tendrd 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del contrato para
presentar los calculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos, detalles de armadura
y planilla de doblados de hierro.

Se deberd realizar, dentro del mismo plazo, el correspondiente Estudio de Suelos de modo tal de
reformular, en caso de ser esto necesario, el sistema de fundacidn. La Inspeccidn evaluard, en todos los
casos, la fundacién propuesta por la Contratista.

La Contratista debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente
pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de columnas, vigas, losas, etc. y de todo elemento
estructural proyectado.

Si por razones del cdlculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto deberd
ser notificado ante la Direccién de Infraestructura y equipamientos, previo al Acta de Replanteo
respectivo, para su evaluacién, estudio y posterior aprobacién.

En ningun caso, y bajo ningln justificativo, se reconoceran adicionales, demasias o mayores costos
referidos a los items fundaciones y estructuras de H°A®, por las modificaciones que se pudieran generar a
partir de:

a) Estudios de Suelos,

b) del calculo estructural presentado por la contratista,

c) malas interpretaciones del proyecto,

d) cualquier otra causa [que se invoque por parte de la contratista, antes, durante o finalizada la
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ejecucion de la obra.
La CONTRATISTA por si no podré en ningun caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin autorizacién
previa por la Direccién de Infraestructura y equipamientos.

Se entendera por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante
la solicitacién a que, bajo célculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tanto en periodo
de construccién como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a estas Especificaciones Técnicas los
elementos necesarios para poder apreciar la concepcién de la estructura, predimensionado, construccion,
materiales, detalles constructivos y condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad.
Durante la ejecucion, el Contratista de la obra tomara los recaudos necesarios a los efectos de trabajar en
forma conexa con los criterios de la Inspeccion, a fines de asegurar que todas las condiciones del proyecto
y las especificaciones contenidas en la documentacién referida, sean cumplidas rigurosamente durante la
construcciéon de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el Contratista deberd garantizar que se encuentra en
condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y mantener la calidad
debida durante el proceso constructivo hasta cumplimentar la obra estructural en su totalidad.

A esos fines, el Contratista tendrd que contar en obra con el personal técnico necesario y con las
pertinentes aptitudes, reservandose la Inspeccién el derecho de ordenar el retiro de los operarios que
dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante apropiados
fundamentos.

En los casos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes Estatales, Fiscales o
Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose a la Inspeccidn los resultados
debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose la Inspeccién el derecho de
interpretar los resultados y, sobre la base de ello, rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En
todos los casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista a su exclusiva cuenta.

El Contratista deberd prever, durante la construccion de la estructura y previamente al hormigonado, la
ubicacion de los "pelos metélicos" y de los "elementos de anclajes o fijacidn", a efectos de evitar una
posterior remocién de hormigdn endurecido.

Ninguna variaciéon podréd introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la Direccién de
Infraestructura y equipamientos. Todos los trabajos de H2A2 deberdan tener la verificacién, comprobacion
y aprobacidn de la Inspeccidn y el Contratista deberd ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucion,
uso y calidad de los materiales indicados en este contrato.

La Inspeccién podrd, en cualquier momento y sin aviso previo, ensayar o verificar la calidad de los
materiales en |la etapa de su preparacién, almacenamiento y empleo. Asimismo, contara con idénticas
facilidades para verificar las proporciones del hormigén, los métodos de ejecucion y cualquier otra tarea
para la mejor realizacién de los trabajos. En todos los casos, y a expresa solicitud de la Inspeccion, el
Contratista informard a aquella sobre la procedencia y condiciones de extraccién o elaboracién de los
materiales a utilizar, pudiéndose objetar la utilizacién de los mismaos sin necesidad de probarlos, si es que,
a juicio de la Inspeccidn, tales pruebas provocaran demoras injustificadas en la obra.

Todos los elementos utilizados serdn de primer uso y de primera calidad, que cumplan las exigencias
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables y
terminadas segun especificaciones o bien, cuando estas no se encontraren explicitas, conforme a las
buenas reglas del arte, aceptadas en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas en el presente, no hayan
mantenido tales caracteristicas al momento de suempleo en obra, no serdn utilizados si no se los restituye
a su condicién primitiva.

El Contratista desea afirmar el principio de que todos los ensayos y muestras exigidas por este contratoy
aquellos los que surgieran del criterio de la Inspeccién, serdn solventados por el Contratista a su exclusivo
cargo. La toma de muestras podra ser realizada por la Inspeccién en cualquier momento, pudiendo o no
encontrarse presente el Contratista o los técnicos especializados responsables de la obra.

La Inspeccidn realizard ensayos de aprobacién y vigilancia, con los siguientes objetivos:

Ensayos de Aprobacién: comprobar si los materiales que se desean emplear en obra reunen las
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condiciones que se establecen en el presente contrato.
Ensayos de vigilancia: destinados a verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacion, se
mantienen durante las distintas etapas de la ejecucién de la obra.
Los materiales serdn empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y
de haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.
Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacién, y que
no se pudiera reintegrarlos a sus dptimas condiciones, serdn retirados inmediatamente de la obray a
distancia considerable, segun criterio de la Inspeccidn.
En caso de que para un determinado material se hayan omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que aquél cumplird con los requerimientos establecidos en la normas IRAM vigentes.
El Contratista deberda poner a disposicion de la Inspeccion, en obra y con libre disponibilidad, el
instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos, pruebas y moldes para tomas de muestras, en
nimero y calidad acordes al plan de trabajo. Se requerird, como minimo y sin perjuicio de otros
elementaos, lo siguiente:
Moldes cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de hormigédn,
a los que se efectuardn ensayos de compresion. El nimero de moldes minimos utilizables permanentes
en obra, serd de (6) seis.
"Tronco de Cono" metdlico y varilla, a efectos de determinar la consistencia del hormigdn fresco de
acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.
La Contratante deja expresa constancia que toda omisién a las especificaciones particulares de este
Contrato, podra ser salvada por la Inspeccidon actuante, la que, basada en Normas IRAM, CIRSOC o el
PRAEH, podra solucionar, conforme a su criterio, tales faltas.
Se exigird un correcto curado del hormigdn, lo que serd comprobado por la Inspeccidn, y que todo
elemento o conjunto hormigonado sea correctamente protegido, debiendo el contratista tomar todos los
recaudos necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracién del hormigdn.
Dicha proteccidn se encontrara dirigida, preferentemente, a prevenir la accidn de agentes atmosféricos y
de las acciones o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en
contacto con el hormigdn, alterando sus propiedades totales.
El Contratista deberd mantener el hormigdn continuamente humedecido (desechando un
humedecimiento periddico), a los efectos de favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento.
El proceso de curado serd iniciado tan pronto como el hormigdn haya endurecido lo suficiente, debiendo
presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.
El método a emplear consistira en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accion continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.
Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.
Se ejecutardn los siguientes items en un todo de acuerdo a los calculos definitivos, a las especificaciones
precedentes y conforme a los planos de detalles y de ubicacion de los mismos en el presente pliego:

05.01. HORMIGON PARA PLATEA

En donde se indigue en los planos generales y de detalle se ejecutardn plateas de hormigdén armado, en
un todo de acuerdo con las dimensiones y cuantias de hierro solicitadas en las planillas y/o planos
respectivos y célculo de estructuras (provisto por el contratista). Poseeran los refuerzos necesarios bajo
los muros portantes, veredas perimetrales (al menos 7 cm. por debajo del nivel de platea), nichos
sanitarios, etc.

Antes de la colocacion del Hormigdn, sobre el relleno efectuado segliin punto 03.03 del presente pliego,
se colacara un plastico de 400 micrones (debera tenerse en cuenta para el dosaje de agua en el amasado).
Para la platea se utilizardn barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afiadir dos
barras, se solapara como minimo 1,00 ms.

El curado de la losa se realizard mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de las 12
hs., de su llenado y durante 7 dias consecutivos como minimo.
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La inspeccion podra autorizar, a solicitud del Contratista, |a utilizacion de acelerantes de frUe debiendo
ser éste de primera calidad y marca reconocida.

Para el llenado se utilizard un hormigén tipo "H21", ejecutado con materiales de primera calidad,
aprobados por la Inspeccién.

Se seguirdn las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 5.

05.02. H2A2 PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS, DADOS Y DINTELES

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutaran encadenados, dados y dinteles de
dimensiones conforme a lo indicado en planos correspondientes.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigdn tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad
y marca reconocida, aprobados por la Inspeccidn.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 5.

05.03. H° A° PARA CANALETA PLUVIAL

Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a desaguar, se procedera
a la construccion de la zanja de desagle pluvial.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extenderd una capa de arena gruesa de 2
cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutard la zanja de desagiie pluvial de 7 cm. de espesor ¢/ Hormigén H-
17 con malla de 15 x 15 cm de hierro @ 4.2 mm.

Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que
esta no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 cm., ancho inferior 20 cm., profundidad de
20 cm. La zanja pluvial debera poseer la pendiente adecuada que garantice el escurrimiento de las aguas
y se ejecutara a dos aguas hacia adentro.

Se deberd prever que dicha zanja contendra una rejilla de cierre, la que debera quedar a nivel del piso
existente. '

La inspeccidn no toleraréd la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la imperfeccion
en el preparado o colado del H?, por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo durante el
colado de la pieza. Se evitaradn los dngulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscard la pendiente
constante hacia el punto de desagiie (embudos o bocas de desagiie), y/o favoreciendo el normal
escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a
fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua.

Se deberan seguir las especificaciones indicadas en generalidades del H2 A2 y segun detalle en los planos.

06. ALBANILERIA

NORMAS GENERALES

La mamposteria se ejecutara con sujecidn a las siguientes exigencias:

Se respetard en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.

Los ladrillos se colocardan mojados.

Sin golpearlos, se los hard resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que esta rebase las juntas.
El espesar de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, aplomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos
correspondiente.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazon en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, serdn trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicard sobre éstos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazdn entre ellos.
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Los muraos se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigdn armados, previamente salpicado, con mortero
tipo L, por medio de barras de hierro @ de 6 mm. ¢/ 50 cm. de separacion entre ellas, como maximo.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezclas frescas y ladrillos recortados a la medida
necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el lugar indicado, el
nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos necesarios por
disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la
Inspeccion dard las instrucciones generales para su construccién y/o terminacién de revoques o
revestimientos.

06.01 MAMPOSTERIA DE FUNDACION DE LADRILLOS COMUNES

Sobre la fundacién prevista, se ejecutarda mamposteria de fundacién de 0.18 m de ancho, de ladrillos
comunes, controlando los ejes y la escuadria de los muros, con la altura correspondiente, de modo que la
capa aisladora quede por encima del nivel de piso, a una altura no mayor de los 5cm.

Se utilizaran ladrillos de primera calidad y mortero tipo H (1/4 cem., 1 cal, 4 arena gruesa). La contratista
deberd solicitar autorizacién de la inspeccidén antes de continuar con la capa horizontal a los efectos de
reajustar la cota definitiva de la misma.

06.02 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS PORTANTE e: 0,18 m

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la Inspeccién
lo indique, se ejecutard mamposteria de ladrillos ceramicos portante de 18 x 19 x 33 cm.

Para su ejecucidn se utilizard mortero de tipo G, se les hara resbalar a mano, sin golpearlos en un lecho
de martero, apretdndolo de manera que éste fluya por las juntas.

Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y las hiladas
seran perfectamente horizontales. La trabazén serd regular, debiendo corresponderse en lineas las juntas
verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del lecho de morteros no excederd de 1.5 cm.

06.03 JUNTA VERTICAL (Entre mamposteria nueva y existente)

Entre la mamposteria nueva del aula y la existente, se colocara una placa de telgopor de 1cm y una masilla
selladora de base acrilica, de manera de cerrar la separacidn (no mayor de 1 cm) entre los dos
mampuestos. El sellado se ejecutara después de realizado el revoque fino del nuevo mampuesto (aula
ampliacién). La masilla utilizada debera ser lijable y pintable. -

07. AISLACIONES
07.01 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL

Se considerara parte de la aislacion hidréfuga horizontal, la colocacion de un plastico de 400 micrones
sobre el relleno y el hormigdn propio de la platea (punto 05.01)

En los lugares indicados por la inspeccion o que por la propia tarea se deba realizar, se materializara una
capa aisladora horizontal. Se deberan incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta
realizacidn del trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.
El espesor sera de 2 cm, como minimo, y su ancho, sera igual al del muro correspondiente sin revoque. La
capa aisladora horizontal se ejecutara con mortero tipo L con adicién de hidréfugo quimico inorganico
tipo SIKA 1 o calidad superior, con la dosificacién de 1kg. de pasta en 10 litros de agua, empledndose la
solucidn obtenida como agua de amasado. Dicha capa se terminard con cemento puro estucado con
cuchara, usando pastina de cemento y no el polvoreo del mismo. El planchado debera ser perfecto a fin
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" de evitar putosdébilesprducido po la posible disminucion del espsor de la capa.
Por (ltimo, se pintara con dos manos de emulsion asfaltica cruzadas, de 19 calidad, con un intervalo de 2

horas entre mano y mano, serad continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidéndose las
uniones en los encuentros de muros.

07.02 AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

Se realizara sobre el paramento (interior o exterior) que indique la Inspeccidn, ya que dependerd de la
caracteristica de cada muro.

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién del trabajo, aun
cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

La aislacion vertical serd ejecutada con un azotado de mortero de cemento impermeable, constituido por
cemento y arena en proporcion 1:3 con el agregado de hidréfugo tipo Sika 1 o calidad superior en el agua
de amasado con la dosificacién de 1kg. de pasta en 10 litros de agua.

Al ejecutar el azotado se debera verificar que el paramento de ladrillo estad totalmente limpio y libre de
polvillo o cualquier particula que dificulte la adherencia. Se deberd aplicar y terminar con cuchara hasta
obtener un espesor de 10 mm. Luego se aplicardn 2 manos de emulsién asfaltica de 19 calidad, de manera
cruzada.

En aquellos muros ya existente se debera dejar la superficie lista para ejecutar esta aislacién posibilitando
que la misma quede perfectamente adherida al muro existente. Si presenta revoques o pinturas se
deberan picar los mismos para asegurar esta adherencia.

08. CUBIERTAS DE TECHO

08.01 CUBIERTA DE PANEL DE CHAPA DE ACERO TIPO MAXIROOF

Este item incluye las cubiertas y accesorios de fijacion y terminacidn necesarios para la correcta
estanqueidad y durabilidad de la cubierta de chapa. La contratista presentard a La Inspeccién de obra los
catdlogos y/o ficha técnica de la chapa con todos sus accesorios, que debera ser aprobado por la inspeccidn
de Obra, La inspeccidn de Obra establecerd el color a adoptar de la chapa prepintada. Todas las cubiertas
seran de paneles sdndwich “MAXIROOF acanalada de Acero Latina” o calidad superior. Estaran constituidos
por una cara de chapa metélica conformada tipo T98 y otra sin cubrimiento, ambas de calibre 22 (0.70mm),
entre las que se inyecta un nucleo de espuma rigida de poliuretano, cumpliendo éste funciones mecanicas
y termoacusticas.

CARA INTERNA DEL PANEL: Chapa de acero laminada en frio galvanizada y prepintada calibre 22 (0.70mm)
RECUBRIMIENTO SUPERIOR: Posteriormente a la colocacion del panel, sobre la superficie superior expuesta
se colocard la cubierta estanca final de chapa sistema engrafado, fijacién por clips ocultos permitiendo la
libre dilatacion térmica de la superficie metélica, Cinter 610 calibre 22 (0.70mm) o calidad superior. Las
chapas se conformardn en la misma obra con una magquina especial y se montan de una sola vez. Su longitud
va desde la cumbrera o muros hasta el alero correspondiente, o segin caso hasta cubrir la galeria en su
total longitud, en una Unica pieza sin uniones intermedias.

Una vez montada la chapa, con una maquina disefiada especialmente para tal fin, la chapa se engrafa a
1802 de tal forma que el techo queda completamente estanco. El sistema de fijacién sera por clips ocultos,
disefiado de tal modo que permite la libre dilatacién de la chapa cualquiera sea el largo del faldon.

CARACTERISTICAS CHAPA T98:

Longitud: de acuerdo al proyecto Ver planos

Espesor de las chapas: calibre 22 (0.70mm)

Ancho util: 980

Espesor: 50 mm. (medio 63 mm.)

Ndcleo Aislante (Espuma rigida de Poliuretano): Densidad media 40 Kg/m3
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08.02 BABETAS DE CHAPA PREPINTADA (S/DETALLES)

En todas las uniones de cubierta metdlica con muro y/o en las uniones de chapa con chapa que indiquen
los planos se ejecutardn babetas y cumbreras de chapa plegada prepintada CINCALUM conformada tipo
SIDERAR T101, espesor 0,5 mm. (CALIBRE 25) o similar, color a determinar (normas IRAM-IAS U 500-99)
En ningun caso se permitird elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las pinturas.

08.03 CENEFAS CHAPA PLEGADA PREPINTADA

En todo el perimetro de las estructuras de cubiertas se colocard una cenefa para ocultar el espesor
constituido por los elementos estructurales como vigas, perfiles, etc. La misma sera de chapa plegada,
CINCALUM conformada tipo SIDERAR T101, espesor 0,5 mm. (CALIBRE 25) o similar, color a determinar
(normas IRAM-IAS U 500-99). Estarédn fijadas a perfiles galvanizados y en su desarrollo se incluira un
goterdn.

En ningln caso se permitira elementos golpeados, doblados o can imperfecciones en las pinturas.

9.0 REVOQUES

9.01 REVOQUE COMUN A LA CAL EN INTERIORES

Se realizardn revoque grueso y fino en sectores de interior que sean necesarios, se realizaran en los locales
indicados por el inspector.

- Jaharro con mortero tipo H (1/4: 1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

- Enlucido con mortero tipo J (1/3:1:3) cemento Portland, cal grasa en pasta, arena fina terminada al
fieltro.

En general tendran como méaximo 2 a 2.5 cm de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido se
cortardn a la altura el zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse mediante
adhesivos 0 a tacos de madera.

9.02 REVOQUE COMUN A LA CAL EN EXTERIORES

Se realizardn revoque grueso y fino en sector de exterior, previa autorizaciéon de la inspeccién Como
primera tarea se realizard un azotado con mortero cementicio de relacién 1:3 (cemento, arena fina) con
la incorporacién de hidréfugo tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de amasado. Finalmente se ejecutard
un jaharro con mortero reforzado %, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) y un enlucido con mortero 1/3:1:4
(cemento, cal, arena fina).

9.03 REVOQUE IMPERMEABLE

Se ejecutaran en general en los interiores de canaletas de hormigén vy en los lugares que indiquen la
inspeccién de obra.

- Azotado: Se utilizard mortero tipo C (1:2) cemento vy arena con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad
superior.

- Jaharro: serd con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad
superior.

- Enlucido: con mortero tipo B (1:1) cemento, arena con 10% hidréfugo SIKA 1, terminado con cemento
puro estucado con cuchara o llana metadlica.

El espesor del revoque en total serd 1.5/2 cm. los dngulos deberan ser redondeados con un radio
aproximado de 1 cm., y el mortero se presionara fuertemente con herramientas adecuadas a fin de
obtener una perfecta impermeabilizacion en los angulos.

9.05 REVOQUES A NIVEL DE CAPA AISLADORA:
Ningln revoque interior llegara a la altura de la capa aisladora horizontal, distancidndose de esta al menos
unos 20 cm. Esa zona se qubrird con revoque impermeable como el indicado en 9.03.
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10. CIELORRASOS

10.01 CIELORRASO DE PLACAS DE YESO DESMONTABLE 60 X 60 (SECTOR AULA)

Donde lo indiquen los planos grales., de cielorrasos y/o planillas correspondientes, se instalard un
cielorraso de placas de yeso desmontables, con estructura de sostén tipo “Armstrong”. Esta serd colgada
de la estructura metalica mediante pelos previstos en la misma.

Los paneles deberdn ser regulares y parejos, no se aceptaran falsas escuadras y malas nivelaciones.

Los mismos seran placa tipo Deco Vinyl de Durlock o calidad superior.

El eje de replanteo sea hara siempre desde el centro del local, resolviendo el ajuste del mismo con
cielorraso junta tomada.

10.02 CIELORRASO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA CON BUNA PERIMETRAL (AULA Y PASILLO)

Se ejecutara en los locales indicados en planos y planillas un cielorraso suspendido de placas de yeso tipo
DURLOCK o calidad superior de 12,5 mm de espesor, de acuerdo a indicaciones del fabricante. La
estructura estara formada por perfiles metalicos en chapa galvanizada, dispuestos cada 40 cm, vinculada
entre si mediante tornillos autoperforantes y tomada a los muros y techos mediante tacos de fijaciéon y
tornillos “parker”.

La terminacidn se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y
posterior pintado.

En la unién con los muros, se realizard una bufia sobre todo el perimetro con un perfil U de aluminio
anodizado natural.

Se tendrad cuidado con las previsiones de electricidad debiendo la contratista tomar los recaudos
hecesarios para tal fin.

10.03 CIELORRASO CON PLACA SUPERBOARD EN INGRESO AL AULA

Se ejecutara en el ingreso al aula un cielorraso con placa Superboard. La estructura estara formada por
perfiles metalicos en chapa galvanizada vinculada entre si mediante tornillos auto perforantes y tomada
a los muros y techos mediante tacos de fijacidn y tonillos “Parker”.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y
posterior pintado.

En la unién con los muros, se realizard una bufia sobre todo el perimetro con un perfil U de aluminio
anodizado natural.

Se tendrad cuidado con las previsiones de electricidad debiendo la contratista tomar los recaudos
necesarios para tal fin.

11.0 PISO Y CONTRAPISO

11.01 CONTRAPISO DE HORMIGON S/ PLATEA

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspecciéon se materializara
un contrapiso sobre la platea de hormigén de espesor variable dependiendo de la funcién a cumplir, la
Inspeccidn determinara el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se deberd incluir todos los
elementos necesarios para la completa y correcta realizacidn de los trabajos, aun cuando los mismos no
estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizara un Hormigon H13 y se materializaradn juntas de dilatacion en pafios no mayores de 30 m2
segun plano de solados y planilla de locales, estas serdn de todo el espesor del contrapiso y se llenaran
con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios deberd ser inspeccionado
y aprobado por la Inspegcién, pudiendo ordenar la demolicion de aquellos que no hayan sido
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Se deberd tener especial cuidado en la nivelacién previa del terreno, de manera de asegurar que el
contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la Inspeccidn.

La terminacidn final serd con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente terminado,
teniendo especial cuidado en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc.

11.02 CONTRAPISO DE HORMIGON TERMINACION PEINADO CON BORDE ALISADO (PATIOS Y VEREDA
PERIMETRAL)

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccidn se materializard
un contrapiso sobre terreno natural de espesor variable dependiendo de la funcién a cumplir, la
Inspeccién determinard el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se deberd incluir todos los
elementos necesarios para la completa y correcta realizacién de los trabajos, aun cuando los mismos no
estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un Hormigdn H13 y se materializaran juntas de dilatacién en pafios no mayores de 30 m2
segln plano de solados y planilla de locales, estas seran de todo el espesor del contrapiso y se llenaran
con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios deberd ser inspeccionado
y aprobado por la Inspeccidén, pudiendo ordenar la demolicion de aquellos que no hayan sido
Inspeccionados.

Se deberd tener especial cuidado en la nivelacién y compactacidn previa del terreno, de manera de
asegurar que el contrapiso tendrd siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la
Inspeccidn.

La terminacidn final serd peinado, debiendo quedar prolijamente terminado, teniendo especial cuidado
en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc. Al llegar a los bordes se realizard un alisado de 0,07
m con llana manual.

11.03 CARPETA CEMENTICIA e: 3 cm.

Se realizara en todos aquellos locales donde se requiera segln planos o lo indique la inspeccidn.

Dicha carpeta se materializara de 3cm de espesor, con mortero cementicio con la siguiente relacién 1:3
(cemento, arena gruesa), con la incorporacién de mejorador de adherencia, tipo cerecita o similar en el
agua de amasado.

La contratista verificard y cuidard la nivelacion y terminacién de dicha carpeta, debiendo ser aprobada por
la inspeccion.

La losa o los sustratos donde se asentara la carpeta mencionada deberan estar completamente limpios,
libres de polvo y gratitudes.

11.04 PISO MOSAICO GRANITICO COMPACTO PULIDO 40X40

En los locales indicados en plano, se colocara un piso granitico compacto pulido, segtn color definido en
los mismos o por inspeccidon, de 40x40 tipo BLANGINO o superior calidad. El mismo se colocara sobre la
carpeta cementicia e ira aplicado con pegamento para cerdmico tipo klaukol o similar, las juntas se
tomaran con pastina al tono del solado, las mismas se deberan limpiar debidamente y escarificar antes
de proceder al tomado.

11.05 ASIENTO DE MATERIAL A 50 CM DE ALTURA

12.0 ZOCALOS
NORMAS GENERALES ’
/
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Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los zdcalos con mortero de tipo
mn
L".

12.01 ZOCALO GRANITICO COMPACTO PULIDO
Se colocaran zécalos graniticos de 10 x 40 cm en correspondencia con el mismo piso. Se asentara con
pegamento para ceramico tipo klaukol o similar. Las juntas serdn tomadas con pastina al tono del solado.

12.02 ZOCALO CEMENTO ESTUCADO EXTERIOR

El mismo se ejecutard en el perimetro exterior del edificio segun los planos de detalles y en los lugares
indicados por la Inspeccidn, sobre la capa aisladora vertical, se realizara un azotado cementicio con aditivo
hidréfugo y posteriormente un alisado de un espesor que no supere al ancho del revoque exterior.

13.0 UMBRALES

13.01 UMBRALES DE ALUMINIO

Se colocaran umbrales de aluminio anodizado mate en aquellos locales que figuran en planos o segun
indicaciones de la inspeccién.

El mismo ird colocado con cemento de contacto y con, por lo menos, un tornillo bronce platil cabeza
fresada por metro lineal o en sus puntas, de manera que quede rasante con el plano de piso. En los
empalmes se deberd lograr un plano sin escalones, irregularidades, hendiduras, fisuras.

14.0 ANTEPECHOS

14.01 ANTEPECHOS PREFABRICADOS DE H2

En los antepechos de las ventanas se colocaran piezas prefabricadas de He.

Seran del largo y ancho necesario segun cada situaciéon (0.20, 0.25, 0.30 cm)

El modelo a utilizar sera tipo Biselado ABHR de Gallara o calidad superior.

Antes de realizar la colocacidn de los mismos, debera presentarse una pieza a la inspeccidn de la obra,
para que apruebe la misma.

Seran adheridos a la mamposteria mediante el uso de mortero de asiento o de pegamento tipo Klaukol
grandes piezas.

15.0 CARPINTERIAS

NORMAS GENERALES

El Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la reparacién, completamiento,
provisidn y colocacién de las aberturas de aluminio, metalicas y de madera, con los herrajes y accesorios,
ménsulas y demds elementos de herreria proyectados, en un todo de acuerdo a las cantidades,
ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicada en el plano, planilla de locales y las planillas de
carpinteria correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién, como asi también
todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la
perfecta terminacién y funcionamiento de dichos elementos.

El Contratista debera presentar para su aprobacién por la Inspeccién, todos los detalles de construccion
como también entregar muestras de los perfiles, herrajes, cerraduras a utilizar, etc.

Todas las piezas que componen cada abertura de este item, deberan ser de primera calidad,
perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y de superficies exteriores limpias y sin
defectos. El Contratista debera presentar a la Inspeccidn las muestras correspondientes de cada uno de
éstos, como asi también/las medidas de proteccidén que se adoptardn para evitar la corrosion, antes de
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comenzar con las tareas, para su aprobacion.

NORMAS GENERALES DE VIDRIOS

Seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas y conforme a
disposiciones municipales, de fabricacion esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas,
picaduras, burbujas u otros defectos; estardn bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.

La Inspeccion tendra derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.
Todos los vidrios a proveer deberdn ser entregados cortados con sus medidas exactas y perfectamente
colocados, habiendo practicado su verificacion en obra y sobre las carpinterias.

Los materiales cumplirdn las normas correspondientes.

No se permitird la colocacién de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metélicas, como de
madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigird lo estipulado en las normas IRAM que a
continuacion se detallan:

IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacién.
IRAM-NM 297: Vidrio Impreso.

IRAM 12543: Vidrios planos de seguridad. Método para la determinacion de los apartamientos con
respecto a una superficie plana.

IRAM 12551: Espejos para uso en la construccion.

IRAM 12556: Vidrios planos de seguridad para la construccidn.

IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la construccidn. Método de determinacién de la resistencia
al impacto.

IRAM 12565: Vidrios planos para la construccidén para uso en posicién vertical. Célculo del espesor
conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construccion. Método de ensayo de
fragmentacion.

IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construcciéon. Método para la determinacion
de la resistencia a la temperatura y a la humedad.

IRAM 12574: Vidrio flotado.

IRAM 12577: Doble vidriado hermético. Ensayo de condensacién.

IRAM 12580: Doble vidriado hermético. Ensayo de estanqueidad.

IRAM 12595: Vidrio plano de seguridad para la construccion. Practica recomendada de seguridad para
areas vidriadas susceptibles de impacto humano.

IRAM 12596: Vidrios para la construccion. Practica recomendada para el empleo de los vidrios de
seguridad en la construccién.

IRAM 12597: Doble vidriado hermético. Buenas practicas de manufactura. Recomendaciones generales.
ORDENANZA 12070

VIDRIO LAMINADO 3 +3

En ventanas y puertas seran laminados de seguridad 6 mm (3 + 3 con |ldmina de polivinil butiral de 0.38
mm) salvo indicacion de mas espesor de la normativa municipal. Los vidrios serdn transparentes e
incoloros.

En la colocacion de los vidrios se asegurara que el obturador que se utilice en los contravidrios ocupe todo
el espacio dejado en la carpinteria para que el cierre sea perfecto y la posicion del vidrio sea firme dentro
de su encuadre.

Podra realizarse con contravidrios de aluminio sellado con caucho a base de siliconas de primera calidad
debiendo quedar perfectamente eliminado y limpio todo el material excedente.

Previo al sellado definitivp se admitird el empleo de masilla pldstica para relleno.
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Por diferencias de dilatacién el vidrio debera quedar aislado de la carpinteria de 3 a 5 mm por tacos de
madera, neoprene o similar.

La colocacion de vidrios exteriores se efectuard con burletes aprobados y asentados sobre tacos de
caucho, y se deberad realizar el sellado del lado exterior en todas las carpinterias de fachadas.

15.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Las carpinterias seglin los distintos locales serdn de aluminio tipo Mddena-Aluar, color blanco segun
planilla de carpinteria. Y cuando se especifica que una carpinteria es de aluminio, se entiende que siempre
es aluminio aliado con otros metales en los porcentajes limites fijados por las normas en rigor, a saber:
PROYECTO UNO DE NORMA IRAM 681

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidas, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspadura y deberan ser de procedencia y de un sélo proveedor (elaborador o fabricante)
ALEACIONES

Para los perfiles extruidos

Se empleara la aleacién tipo AL-MG -S|, segin designacién IRAM Nro. 1605, correspondiente a las
aleaciones RA-50S de ALCAN, AGS de CAMEA vy AA 60 64 de KAISER, con tratamiento térmico de temple
T 5y con una composicién quimica de acuerdo con lo estipulado en la norma mas arriba mencionada.

En los casos de emplearse perfiles estructurales se empleard la aleacion segln desighacion IRAM Nro.
1604, correspondiente a las aleaciones RA - B51S de ALCAN y AA6351 de KAISER porcentajes de sus
componentes AL-SI-MG y al agrado de MN como asi también aun tratamiento térmico mas completo (T6)
ofrece mejores caracteristicas mecanicas.

Los perfiles extruidos tendran los siguientes espesores de paredes minimos:

Estructurales: Se determinaran en funcién de su disefio y de los esfuerzos a los cuales serdn sometidos.
Tubulares: 2 mm.

Marcos: 2mm.

Contravidrios: 1,5 mm.

Para tornillos y remaches: se emplearédn aleaciones del tipo AL-SI-MG-MN designacién IRAM Nro. 1607,
de temple T6, teniendo cuidado de no emplear aleaciones con cobres (duraluminio), los cuales provocan
pares electroliticos no convenientes.

Uniones: serd del tipo mecanico ingletados a 452 y ensamblados con édngulos y cantoneras de aluminios
debidamente fijados mediante tornillos de aluminios, acero o bronce, estos ultimos protegidos por bafios
de cromo, cadmio o niquel, o bien galvanizados.

Todas las juntas, principalmente aquellas que den a exteriores se obturaran mediante selladores
convenientemente granitados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

Nota: En el caso de emplearse tratamiento posterior de las superficies de aluminio por inmersién en bafios
electroliticos de dcido sulfurico (anodizado), no se admitirdn soldaduras.

Fijacion: Todas las grapas de fijacion serdn de acero cadmiado. Se preverdn juntas eldsticas e
impermeables del tipo "Secomatc" o equivalentes en todas las superficies en contacto con paramentos,
antepechos y/o dinteles. Dichas superficies deberdn también recubrirse con pinturas bituminosas u otras
similares a fin de evitar la formacidn de pares electroliticos.

Los marcas de aluminios seran fijados a los premarcos por tornillos o bien a presidn.

Nota: El empleo del premarco es recomendable porque asi la carpinteria no sufrird dafios tales como:
raspaduras, manchas de cementos (cal), etc., durante el montaje, ya que esta carpinteria se colocard una
vez terminada la obra.

Acabado: Todos los perfiles recibiran una oxidacién anddica por acido sulfurico (anodizado electrolitico)
color natural, semimate o especificacion de planilla; previamente al anodizado y ante del armado final, se
efectuard un pulido mecénico en todas las superficies a la vista, evitando que aparezcan tonalidades
diversas, como también asi imperfecciones y manchas en sus superficies.

Bajo ningun concepto s aceptarfferfiles sin sellado final por inmersién en bafios de agua caliente.
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Para interiores: de 10 a 15 micrones.

Para exteriores donde es posible una limpieza regular de 15 a 20 micrones.

Para exteriores donde la limpieza es dificil: 20 a 25 micrones.

Para exteriores en zonas de industria nocivas: 25 micrones.

Colocacién de vidrios, cristales y/o vitreas: se colocaran burletes de P.V.C. Neopreno o butilo, que se
adaptan perfectamente a los espacios disefiados especialmente a este efecto y que permiten obtener
cierres herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios.

Las uniones y los angulos de los mismos deberdn ser vulcanizados.

Herrajes: Seran de aluminio, acero inoxidables o bronce (cromado, niquelado o platil) no admitiéndose
bajo ningun concepto utilizar estos Ultimos sin tratar. Los rodamientos seran de "nylon" a municién, y los
contactos entre perfiles deberan efectuarse interviniendo cepillos de cerdas de nylon o laca siliconada
para obtener asi cierres herméticos.

Proteccion y embalajes: Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también su puesta en obras, debiendo evitar que sus superficies sean
salpicadas con cal o cemento.

Podran utilizarse cintas adhesivas con un pegamento adecuado para que no ataque la aleacién materiales
aislantes, lacas pelables, pldsticos en general vy la carpinteria deberd ser colocada en obra una vez
realizado el revoque fino en los paramentos.

Calidad de los materiales: Serdan de primera calidad con las caracteristicas que para cada caso se
especifique. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los
mismas que fueran necesarios realizar, como ser prueba de estanqueidad al agua al viento etc.; deberan
efectuarse en torres de pruebas donde se los sometera a distintas presiones y caudales de agua segun el
€aso.

Se tomara como coeficiente de dilatacién lineal 23*10 -6 mm por 02 C por 50 @

Control de calidad: La Inspeccidn, cuando lo estime conveniente, hard inspecciones de taller, sin previo
aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada vy si los trabajos se ejecutan de acuerdo con
lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, hard hacer las pruebas
0 ensayos que sean necesarios. Se dara especial importancia al proceso de oxidacién anddica controlando
todas las fases del mismo y se medir3, sin deteriorar la superficie, el espesor de la capa.

Antes de enviar a obras los elementos terminados se solicitara anticipadamente la Inspeccion de estos
en taller.

Control de obra: Cualquier deficiencia de ejecucidn constatada en obra de un elemento determinado sera
motivo de su devolucién a taller para su correccién, aunque ese elemento hubiera sido previamente
aceptado en talles. En la obra se controlard nuevamente la calidad y espesor de la oxidacion anddica en
los elementos que se vayan recibiendo, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de aquellos que
no estuvieran en condiciones ‘
Los herrajes seran de la mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijaran en las
estructuras con tornillos de igual terminacién o metal que los herrajes. El encastre de los mismos se
ejecutard con perfeccidén, no debiendo existir afiadidos de ninguna clase. Las colas a utilizar seran
sintéticas, de aplicacion en frio y de la mejor calidad obtenible con aceptacién de la Inspeccion.

ABERTURAS NUEVAS EN MUROS EXISTENTES:

Se deberd realizar el estudio estructural correspondiente antes de comenzar la tarea, se colocaran
dinteles y columnas donde haga falta y de las dimensiones segun estime el calculo.

Si hubiera material de demolicién, debera transportarse y retirarse en contenedores.

Posteriormente se procederd a la instalacién de la abertura segin descripcion del punto 15.01.

15.02 BARRAL ANTIPANI
En aquellas puertas que indique la inspeccidn de obra, se colocaran barrales antipanico con el objetivo de
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permitir la evacuacion de las personas ocupantes del recinto. Dicha colocacion sera exterior a la puerta
existente, es decir que se emplearan barrales de aplicar o sobrepaoner.

La altura de colocacién del barral, sera la indicada y exigida por la Ley de Higiene y Seguridad y por lo
dispuesto por Bomberos de la Prov. de Cérdoba.

Se usaran elementos de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y terminacion en pintura epoxi
color rojo.

En aquellas puertas que den al exterior, se debera contemplar el uso de manija exterior con cerradura
integrada.

16.0 HERRERIA

16.01 REJAS EN VENTANAS

Se ejecutaran en aquellas aberturas indicadas en plano y en un todo de acuerdo a estos. Las mismas iran
fijadas mediante planchuelas de sujecién tipo cola de golondrina debidamente amuradas con mortero
cementicio. Seran de cafio estructural (idéntico al existente), separadas segln plano explicativo, sobre
bastidor (idéntico al existente).

16.02 REJILLAS DE PISO DE METAL DESPLEGADO CANALETA CON MARCO

Se ejecutaran en aquellas rejillas que se indican en el plano y en un todo de acuerdo a estos. Seran de
metal desplegado de 3,2 mm de espesor e iran figadas mediante bisagras al marco fijo en la canaleta para
la correcta limpieza de dicha canaleta.

17.0 PINTURA

17.01 PINTURA LATEX INTERIOR

La totalidad de los locales interiores del edificio se pintardn con ldtex para interior, respondiendo a las
indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso particular determinan los planos y/o planillas de
locales correspondientes; de no especificarse alguno de esos elementos, serd la Inspeccion de la obra
quien decida al respecto.

Todos los materiales a emplearse serdn de primera calidad y responderén a las caracteristicas de fabrica.
Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas
que pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las
siguientes.

Sera condicidn indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. A tales efectos, y, primeramente, se aplicara
una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar;
posteriormente, se aplicardn las manos necesarias hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex
vinilico tipo "Albalatex" o similar calidad.

En el interior de las aulas se hard de acuerdo a planos, hasta cielorraso se aplicard pintura latex clara, los
colores seran dispuestos por la inspeccion segiin cada caso en particular.

17.02 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS DE JUNTA TOMADA

Los cielorrasos de junta tomada de los locales interiores del edificio se pintardn con latex para cielorrasos,
respondiendo a las indicaciones sobre tipo, color, etc; que para cada caso particular determinan los planos
y/o planillas de locales correspondientes; de no especificarse alguno de esos elementos, sera la Direccién
de Infraestructura y equipamientos quien decida al respecto.

Todos los materiales a emplearse serdn de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica.
Todas las superficies que deban pintarse se preparardn corrigiendo los defectos, manchas o asperezas
que pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las
siguientes. /
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abajos, que éstos tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. A tales efectos, y, primeramente, se aplicara
una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar;
posteriormente, se aplicaran las manos necesarias hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex
vinilico tipo "Albalatex" o similar calidad.

17.03 PINTURA LATEX EXTERIOR

17.04 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA Y HERRERIA

Todas las estructuras y piezas que constituye la carpinteria metélica seran pintadas en taller previo una
perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrds mineral, con una mano de pintura
estabilizadora de éxido tipo "Corroles" o superior calidad las partes vistas y las ocultas con dos manos, o
bien con epoxi bituminoso.

En obra se aplicard a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de o6xidos,
posteriormente se aplicard un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias
del material, soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicard dos manos de esmalte sintético de
primera calidad brillante para exteriores e interiores o semimate para interiores, segln se especifiquen
en los planos de carpinteria.

17.05 ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS (INTERIOR EN AULAS)

Los paramentos de las aulas deben ser cubiertos con esmalte sintético desde nivel de zécalo hasta
h:1.00m, serdn previamente lavados con una solucién de acido clorhidrico y agua 1:10 y después se
enjuagardn con agua limpia en forma abundante.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, serd lavada con una solucién compuesta de una
parte de fungicida tipo “Alba” o superior calidad y diez partes de agua. Una vez que han secado bien los
paramentos, estan en condiciones de recibir la pintura.

Primeramente, se dard una mano de imprimacion tipo “Alba” o superior calidad y posteriormente se
aplicaran dos manos de pintura esmalte sintético, de primera calidad y marca reconocida.

El color sera determinado por el inspector de la obra.

18. VARIOS

18.01 SENALETICA

La carteleria serd disefiada en funcidn a su ubicacidn, interior o exterior. Debera ser resistente al clima en
caso de ser para exterior, debiendo soportar temperatura y rayos UV.

Los disefios de las sefiales y sus respectivos materiales (foam board con vinilo, acrilico, etc.) seran
presentados a la Inspeccidn, quién los aprobara por escrito.

Cada local a sefializar tendra carteles para ser distinguidos de frente. Las medidas serdn segun célculo
para las distancias méximas de lectura. Los colores, simbolos y pictogramas serdan segun Normas IRAM
10.005 Parte | y Il

- Letras corporeas en Ingresos: Serén ejecutadas en chapa calibre 18, el contenido textual del mismoy las
dimensiones y tipologia de la fuente sera designada por la Direccién de Infraestructura y equipamientos.
Seran de material de primera calidad.

No se aceptaran letras con fallas, alabeadas, bordes imperfectos o cualquier otro tipo de deformidad. En
comun acuerdo con la inspeccidn, se/determinard la forma de amurar de las mismas.
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- Plano de ubicacidn orientativo: Se colocara en el hall acceso, indicando localizaciones de cada local.

- Carteles de indicacién de locales

- Cartel para aulas

- Plan de evacuacién: se ubicardn en lugares visibles, cumpliendo con las ordenanzas de Higiene y
Seguridad.

La provisidn incluye todos los materiales y elementos de anclado técnicamente imprescindibles para una
correcta fijacion.

Su ubicacién y contenido gréfico/textual sera dispuesta por el Contratista conforme a lo que determine la
Inspeccidn.

18.02 PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR

En el aula nueva se deberd proveer y colocar una pizarra blanca de e: 13 mm para marcador con limpieza
en seco, de 2.40 x 1.20m. 0 2.50 x 1.20 m. con marco de aluminio de 13 mm y esquineros reforzados.
Dicha pizarra deberd contar con bandeja porta borrador y fibra. Con sujecién segura a los muros, con
refuerzos previstos a tal fin.

18.03 PROVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT

Se instalaran dos (2) aires acondicionados de split, inverter, con la cantidad de frigorias y calorias que
indique un balance térmico, el que debera proveer el contratista, y sujeto a la aprobacién de la inspeccion.
Los equipos seran frio calor. El desaglie debera ir a sistema cloacal. O serdn circuitos independientes en
el tablero del aula, conectados para enchufes con el amperaje indicado por El fabricante.

Se deberan colocar las unidades internas sobre caja de preinstalacidn. Las unidades externas Iran ubicadas
a una altura tal qué no dificulte El paso de los usuarios minimo a una altura de 2.20 m.

19.0 INSTALACION CONTRA INCENDIO

Proyecto:

La Contratista deberd generar un proyecto del Sistema de Proteccion contra Incendios para dicho
establecimiento, el que debera ser realizado por un Especialista Matriculado y contar con la aprobacién
de la Direccién de Bomberos de la Prov. de Cérdoba.

El mismo dard estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y
Seguridad.

Provision de Matafuegos:

Para la ampliacién desarrollada se deberéd proveer extintores de 2.5kg en cantidad segun los calculos
realizados.

EXTINTORES CON GABINETE tipo ABC—POLVO QUIMICO

EXTINTORES CON GABINETE tipo BC —CO2

20.0 INSTALACION DE GAS

Los trabajos a realizar se efectuaran en un todo de acuerdo con el Reglamento de la Empresa de Gas
Envasado o de Red (Ecogas) segln existencia de red urbana y comprenden la totalidad del Parque
Educativo, tanto lo existente como la ampliacién de 1 aula y pasillo. Deberd obtenerse la aprobacidn del
establecimiento con el objetivo de obtener a futuro la conexién a Ecogas sin inconvenientes, si no hubiera
red externa de gas.

Deberé preverse todos los trabajos no previstos en el presente pliego y que sean necesarios realizar para
la correcta terminacién de los mismos, de tal manera que la obra responda a su fin.

Los didmetros de los cafios serdn de acuerdo al calculo de proyecto que deberd ser ejecutado por la
Contratista de acuerdo a las normas que fija el ENARGAS, por profesional matriculado.

En los casos de cafieria nuevd, el contratista presentara el proyecto y confeccionard los planos
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reglamentarios, que, a previa conformidad de la Municipalidad, sometera a la aprobacion de la Empresa
de Gas Envasado o de Red. El contratista debera solicitar inspecciones en los periodos en que mejor se
puedan observar los trabajos realizados.

Las cafierias a utilizar seran de acero dulce, Epoxi. Debera tener en cuenta lo siguiente:

a- No se admitird curvatura de cafierias, debiendo utilizarse piezas roscadas para todo cambio de direccién
en el recorrido.

b- Las roscas machos serdn empastadas con litargirio y glicerina, sin cdfiamo.

¢- Todos los accesorios seran epoxi y repintado en las uniones.

d- Las porciones de cafierias o accesorios mordidas por herramientas, se pintaran con epoxi.

PRUEBA DE HERMETICIDAD (S/ NORMAS DE ECOGAS)

Posteriormente a los trabajos de reparacidn y/o ampliacién de las redes de gas, la Contratista realizara las
pruebas de hermeticidad exigidas por la empresa de gas envasado o de Red obteniendo la aprobacion del
organismo y presentando el tramite terminado a la Inspeccidn.

TRAMITES EN EMPRESA DE GAS

Todo trémite que deba realizarse ante una empresa de gas, deberd ser realizado por gasista matriculado,
sin excepcion.

La empresa contratista deberd asumir todos los gastos que dichos tramites generen, sea cual sea la indole
de los mismos.

Todos los trabajos que deban realizarse en elementos que forman parte de la instalacién de gas
(reparaciones, colocaciones, etc.) deberan ser realizados por gasista matriculado, sin excepcion. Dichos
elementos deberan cumplir con las normas del ENARGAS, segln las caracteristicas exigidas para el
consumo y suministro que corresponda.

PROVISION Y COLOCACION CALEFACTORES

Se proveeran y colocaran en los locales y sitios indicados en planos. Deberan ser de marcas reconocidas y
aprobadas por el ENARGAS (Longvie o calidad superior).

Se realizard un balance térmico para determinar las calorias y cantidad de calefactores, siempre del tipo
TBH.

La tarea de colocacion se efectuard en un todo de acuerdo con los reglamentos de LA EMPRESA DE GAS.

PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCIONES MECANICAS INTERNAS Y EXTERNAS
Se proveera y colocaran protecciones mecanicas exteriores e interiores reglamentarios dispuestos por la
empresa de gas.

LLAVES DE PASO DE GAS
Todas las llaves de paso deberdn ser aprobadas y colocadas segun las exigencias y normas vigentes en el
ENARGAS. Deberan permitir el perfecto accionamiento de las mismas.

ENGRAMPADO DE CANERIA
Las cafierias engrampadas deberdn cumplir con las exigencias y normas vigentes del ENARGAS

21.0 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

Este item comprende el desarrollo del proyecto eléctrico y su ejecucién con provision de materiales y
mano de obra necesaria, firmado por profesional matriculado.

La contratista debera presentar el proyecto de la instalacion eléctrica e iluminacién completo de la obra,
respetando las normas vigentes regidas por IRAM, AEA, IEC, EPEC u otras homologadas en
correspondencia para aplicaciones en edificios publicos.

La Contratista deberd conegtar, antes del comienzo de la obra, la energia eléctrica de obra necesaria para
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sus equipos e iluminacion, en funcion de la carga a utilizar, pra lo cual solicitara ante EPEC, a su hombre
y a su cargo, del punto de conexidn, realizando la correspondiente Acometida para el equipo de medicidn
de acuerdo ala norma ET 21. La instalacién eléctrica de iluminacién y fuerza motriz para este caso, aunque
provisoria, deberd ejecutarse de acuerdo a las mismas reglamentaciones y normas de Higiene y Seguridad
del Trabajo, y especificamente en Seguridad Eléctrica de acuerdo a lo solicitado por las ART.
Se deberan presentar, dentro de los 10 (diez) dias previos a la apertura del acta de replanteo, por parte
de la contratista, designacion de especialista en instalaciones a cargo de la obra, los trabajos previos al
proyecto de la instalacion eléctrica de fuerza motriz e iluminacion, etc. de la obra a ejecutar. Esta
presentacion deberd realizarse ante la Inspeccion, la que brindara las correspondientes aprobaciones.
Estos trabajos y aprobaciones conformaran los planos ejecutivos definitivos para ejecucién de la obra.
Los trabajos deberan contener:

a. Planos de planta en escala 1:50, en los cuales se graficaran los circuitos con sus cafierias,

indicAndose sus didmetros y los conductores con sus secciones que por ellos se canalizaran.

b. Plano de esquema unifilar.

c. Plano topografico de tableros.

d. memoria descriptiva,

e. planillas de circuitos,

f. calculo de protecciones,

g. cOmputo y presupuesto.
Autorizado por la Inspeccion el proyecto ejecutivo, la Contratista debera presentar a aquella el Proyecto
completo y definitivo de |a totalidad de item contemplado en este contrato para la presente obra.
Todos los planos que corresponden al proyecto deberdn ser realizados en AutoCAD Versidén 2000.
Este proyecto debera ser presentado y firmado por el especialista idéneo en este tipo de instalaciones
ante la Inspeccién, para su aprobacidn.
Serd realizado en gréaficos ploteados en papel y tinta negra, CD correspondiente.
Al terminar los trabajos, y antes de la recepcién definitiva, el Contratista debera presentar planos en
vegetal transparente de la obra vy, junto al mismo, con un disco compacto en donde deberd encontrarse
almacenado el archivo correspondiente a planos.
Planos conforme a obra, condicion necesaria para la recepcidn provisoria de la obra, deberd contener
impresion en esc. 1:50, de todos los planos eléctricos y apoyo digital de la documentacion en versién de
AutoCAD 2000 en inglés.

Los trabajos a ejecutar comprenden:
Punto de medicidn: se realizara mantenimiento preventivo cambio de bases y fusibles NH, terminales

nuevos en los conductores de entrada y salida, revisién de PaT cambio de terminales y cable
reglamentario, pintura de los gabinetes identificacién del mismo, colocacién de sefialética reglamentaria.

Las canalizaciones: Se ejecutaran con caferia perfectamente embutidas en mamposteria, losa, hormigén
visto, sobre cielorraso, etc., serd flexible o rigida en cualquier caso sera ignifuga auto extinguible sin
excepcidn, la cantidad de cafios serd acorde a la cantidad de conductores que conduce y su desarrollo se
contempla desde las aulas hasta el TS nuevo, las cajas de derivacidén y pase serdn de dimensiones
adecuadas para dar continuidad al desarrollo de la canalizacién partiendo desde el tablero general
independizando circuitos y sectores. En todos los casos embutidos en todo su desarrollo, PVC ignifugo
auto extinguible rigido o flexible tipo Homeplast calidad similar superior, la seccién ocupada no supera el
40% de la seccidén efectiva en todos los casos y categorias de instalacion, con cajas de derivacion y pase
para cada artefacto de iluminacién, ventilador axial y para cada uno de los aparatos a instalar, en el caso
de los artefactos de iluminacién fijado a la caja de chapa galvanizada embutidas en losas y mamposteria,
para los artefactos embutidos en cielorraso tipo Durlock se implementard un chicote de cable doble
envainado TPR, con fichas hembra y macho para facilitar la instalacién. Para el caso de las cajas de paso
exteriores del edificio, deberdn ser(—fu/ndicién de aluminio IP55 para embutir, y el conexionado de
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exteriores P55, por medio de prensa cables de aluminio fijado en la tapa de la caja deinspeccién. Se
tendrdn en cuenta las especificaciones técnicas generales para su instalacion. El tipo de canalizacion a
utilizar en cada caso debera estar bajo norma acorde a la situacién. Los artefactos de iluminacién, a
instalar del tipo plafones o tortugas de adosar exteriores deberdn ser IP 55 y fijados mediante tornillos
cincados a las cajas de conexidn mediante un pasa cable de goma en el cuerpo del artefacto el que debera
pasar directamente al interior de la caja embutida para realizar el empalme mediante manguitos de
empalmes pre aislados o empalmes de resorte tipo 3M. Las canalizaciones subterrdneas se ejecutaran
con cafio de PVC ignifugo auto extinguible mediante cdmaras de inspeccién de mamposteria con tapas de
chapa de acero e=3/16" plegadas, abisagradas, con marco en perfil angulo, deberan estar fijadas
mediante buldn galvanizado cabeza perdida anti vanddlico, en todos los casos los conductores
subterrdaneos que se encuentren debajo de pisos, solados o por el interior del edificio sera canalizado
entre cdmaras y con cafio hasta alcanzar terreno natural, en ningln caso se dejara el o los conductores
subterrdneos bajo piso, solados, mamposteria o embutidos en mamposteria sin su correspondiente
canalizacidon, en terreno natural enterrado a — 0.60 m, cubierto con arena gruesa tierra zarandeada,
ladrillo, malla plastica roja y cierre con tierra zarandeada apisonada, si corresponde reposicion de
champas de césped o pisos similares al existente.

Los conductores: Serdn de cable de cobre electrolitico recocido, corddn flexible, con aislacion PVC
“Antillama”, que cumple con las normas de baja emisidn de humos y gases toxicos, antillama no
propagantes de fuego. Para su instalacién se partird desde los tableros, referenciados en planos adjuntos,
de sus respectivos interruptores termomagnéticos para lo cual se tendra en cuenta las especificaciones
técnicas generales de acuerdo a normas y con sello de conformidad IRAM NM247-3(2183); NBR NM 247-
3 (6148) IRAM 2399-2289. Podran usarse en circuitos primarios, secundarios o derivaciones, conductores
en cafieria embutida podran ser unipolares flexibles, chicotes de conexion para artefactos doble
envainado TPR o subterrdneo con prensa cable de aluminio, para la instalacion subterranea, alimentador
del edificio desde el punto de medicién hasta el TG mediante conductor tetrapolar subterrdneo. Para su
instalacidn se tendra en cuenta las especificaciones de canalizaciones. En todos los casos se diferencia
exclusivamente el color azul celeste para el neutro, negro, marrdn, rojo para conductores de fase y verde
amarillo para proteccion a tierra, los retornos para artefactos de iluminacidon serdn de cualquier color de
1.50 mm? de seccidn, los circuitos de iluminacién seran de 2,50 mm?, los circuitos para tomacorriente
serdan de 4 mm?. La seccidn del conductor alimentador principal del TS sera verificado con la carga de
proyecto mas 30 % de reserva, sin cortes ni empalmes entre la salida desde TG hasta bornera de
interruptor térmico de cabecera en TS. Los conductores seran en todos los casos PIRELLI o calidad
superior.

Tablero General: Se verificard el funcionamiento del corte general y disyuntor diferencial. El tablero
contard con sefalética reglamentaria e identificacidon de los interruptores del mismo tablero. Para su
ejecucion se tendra en cuenta el esquema unifilar adjunto. Las protecciones serdn SIEMENS o SHNEIDER.

Tablero Seccional TS1: Se instalaran gabinetes de poliéster auto extinguible de alto impacto o gabinetes
de chapa (ch18) ¢/pintura poliéster en ambos casos con grado de proteccién IP 55, RAL 7032 p/embutir,
con puerta abisagradas verticalmente, doble puerta calada y regulable para permitir el accionamiento de
las palancas de los interruptores DIN 35. todos los aparatos seréan identificados con carteles indicando
funcidn o sector que protegen, cartel de acrilico letras negras fondo gris en negativo, fijados con tornillos
a la puerta del gabinete. El tablero contara con sefialética reglamentaria e identificacion del mismo
tablero. Contard con corte general en TG, interruptor termomagnético tripolar como corte general,
disyuntor diferencial trifasico, interruptores térmicos bipolares para los circuitos independientes. Para su
ejecucion se tendra en cuenta el esquema unifilar adjunto. Las protecciones seran SIEMENS o SHNEIDER.

Interruptores: Seran con bastidor, tapa, médulos ciegos y mddulos medio médulo de interruptor un
punto, combinacidn, etc, con conta¢to de platay Idmpara de nedn incorporada para embutir en cajas de
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' Ocm, de acuerdo y con sello de segurid ynformidad IRAM 2007. Poseeran caracteristicas de la
Linea Reggio de Teclastar, o calidad equivalente, de color blanco.

Los Tomacorriente: Seran del tipo Doble Polarizado adaptables de 250V- 10 A de tres pernos chatos (uno
p/polaridad, uno p/neutro vy el tercero p/ puesta a Tierra) de la misma linea y caracteristicas de los
interruptores y de acuerdo y con sello de norma IRAM 2071 y de la linea “Reggio de Teclastar” blanco o
calidad equivalente.

El Cable de Proteccion a Tierra: Se realizara con cable de cobre corddn flexible con aislacién PVC Bicolor:
Verde — Amarillo “antillama” de acuerdo y bajo normas IRAM NM247-3(2183); NBR NM 247-3 (6148)
IRAM 2399-2289 de seccién mayor o igual al conductor de fase que se encuentre en la canalizacidn, seglin
la carga maxima del circuito, de acuerdo a normas, el conductor desde la jabalina (5/8”x2000, tomacable
de bronce) con su respectiva tapa de inspeccidén hasta el TG, con canalizacién correspondiente y no
inferior a 10 mm?, con terminales ACC identados perfectamente en las puntas y conectado a bornera o
barra de PAT en el interior del TG. El cable de proteccidn partird de los bornes de conexidn a tierra en
TG y sera de 2,50 mm2 de seccidn minima para los circuitos de distribucion secundaria y se tendera por
cafieria embutida en pared y por cielorraso de losa de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales.
Una vez conectado se deberad verificar, controlar y medir la resistencia de Puesta a Tierra del Edificio desde
los Paneles Eléctricos hasta los electrodos del sistema. Su valor debera ser menor o igual a 2(dos) OHM.
Se instalara en este caso aparte de la jabalina de pilar segin ET21, una jL2 5/8” x2000 c/tomacable en el
interior de la cdmara donde comienza la canalizacion hasta el TG o al pie del gabinete c/tapa reglamentaria
y el conductor reglamentario de cobre 16 mm?. En los TS1y TS4 jL2, en TS1y TS2 jL3 en TS3 jL4 y en TS5
jL5 se instalaran 5/8” x 2000 c/tomacable y tapa reglamentaria PVC conectada al sistema de P.a.T. Unico
interconectando entre todas las jabalinas.

lluminacién de Emergencia: se instalard un sistema de iluminacién de Emergencia Instantdneo con
luminarias Auténomas Permanente conectada a la red, con sefializador de doble faz indicativos con logo
“Salida Emergencia”, instalados en lugares estratégicos de circulacién, pasillos, escaleras y salidas del
Edificio, indicado por Inspeccidn, se complementara con artefactos auténomos no permanentes de 60 led
c/autonomia de cuatro horas, led indicador, completo. Conectado directamente al circuito independiente
para iluminaciéon de emergencia.

Huminacién de locales: La ubicacion de artefactos sus cantidades y formas constructivas con sus
caracteristicas técnicas se indican en plano de proyecto adjunto, en correspondencia la contratista podra
presentar muestras de alternativas para evaluacién de Direccidn de Infraestructura y Equipamiento, ésta
informacién acompafiada de célculo verificando la potencia en limenes necesarios para cada local segun
destino y actividades a desarrollar en cada uno de ellos, sugiriendo comprobar en dos puntos como
minimo, la potencia de iluminacidn requerida deberd estar acorde a la normativa vigente parailuminacién
en edificios publicos. Se utilizard iluminacién LED, marca OSRAM o superior.

lluminacién exterior: Se instalaran artefactos indicados en planos y conectadas a circuitos con
encendido automético al igual que algunos de los circuitos de galerias del edificio a modo de iluminacién
vigia controladas mediante un interruptor horario digital programable con reserva.

Ventiladores/A°A°: en cada uno de los locales se instalaran ventiladores axiales, con su respectivo
comando p/embutir a 1,20 m de altura, de chapa color blanco marca GATTI o calidad similar superior,
cinco velocidades, se nivelardn en todos los casos no menos a 2.10 m. de altura.

Los circuitos de cada VA (ventilador axial) serdn independientes. Se dejaran las canalizaciones (provision
de electricidad y desagties) para futura colocacién de aires acondicionados.

Alimentacion Dato y Telefonia: se nstalaran cajas para tomacorriente para alimentar los equipos de red
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Nota:

Todos los materiales a utilizar en obra deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad y deberan cumplir
con las normas IRAM, AEA, IEC u otra homologada e internacionales, y con estas especificaciones técnicas.
Los conductores serdn en todos los casos PIRELLI o calidad superior.

Las protecciones serdn SIEMENS o SHNEIDER.

22.0 INSTALACION DE VOZ Y DATOS

Se dejaran previstas las canalizaciones para llegar al aula nueva con soporte de sefiales débiles. Estos
conductos deberan vincular el aula a ejecutar con el sitio previsto para el RAC.

Ademds, se preverd una canalizacidén que vincule un proyector con el drea préxima al pizarrén.

Se debera previamente presentar a la direccion de comunicaciones el proyecto de estas canalizaciones
para su aprobacion.

CANERIAS

Deberan ser PVC 110 subterrdneas para la linea troncal y de 40 para los ramales de derivacién, el
aprovisionamiento de todo el accesorio para la sujecién de las mismas y el montaje.

23.0 LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL)

La obra se deberd mantener limpia durante toda su ejecucion, de forma tal que sea transitable y segura,
por lo que dicha limpieza se realizara diariamente.

Una vez terminada la totalidad de las tareas y antes de la recepcidn provisoria de la misma, el contratista
estard obligado a realizar una limpieza profunda, de manera tal de dejar la obra perfectamente limpia y
en condiciones de ser ocupada. Se cuidara especialmente en esta limpieza final de dejar perfectamente
limpios los pisos, revestimientos, paredes, carpinteria, vidrios, etc.

24.0 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
La documentacion completa se confeccionard conforme al Pliego de Condiciones Particulares de la
presente obra. Se presentard debidamente firmada por el Director Técnico de la obra.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
ANALISIS DE PRECIOS
PRESUPUESTO DE OBRA:
OBRA: “AMPLIACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL PEDRO CARANDE CARRO - B° CENTRO AMERICA”
ANALISIS DE PRECIOS
[CEm DESIGNACION DE LAS TAREAS [ UD. |7 STUNIARIOT | CANTIDAD™ | SITOTALITEM_ | $mOTALMAT. | smoTALM.o. | smovALEuPos | | SITOTALTEM| | %WATERALES | %MANODEOBRA | weauros | % EM ]
1  |TRABAJOS PREPARATORIOS
11 |Provisién de Obrador (oficina y depésito) y bafio quimico mes | $152.428,00 3,00 $457.284,00 $164.622,24 $219.496,32 $73.165,44 $457.284,00 36,00% 48,00% 16,00% 3,32%
12 |Cerramiento de obra (puntal, malla Simay 1/2 sombra) ml $721,06 30,00 $21.631,80 $ 16.007,53 $4.975,31 $648,95 $21.631,80 74,00% 23,00% 3,00% 0,16%
13 [Replanteo e | $112.989,80 1,00 $ 112.989,80 $13.558,78 $ 83.612,45 $ 15.818,57 $112.989,80 12,00% 74,00% 14,00% 0,82%
14 |Cartel de obra un $ 46.000,00 1,00 $48.000,00 $44.160,00 $ 1.840,00 $0,00 $ 46.000,00 96,00% 4,00% 0,00% 0,33%
15 |Estudio de escurrimientos de agua gl $ 46.000,00 1,00 $46.000,00 $0,00 $ 46.000,00 $0,00 $46.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,33%
16  |Estudio desuelos g $ 46.000,00 1,00 $46.000,00 $0,00 $ 46.000,00 $ 0,00 $46.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,33%
17 |caleulo estructural gl $ 38.220,00 1,00 $38.220,00 $ 0,00 $ 38.220,00 $ 0,00 $38.220,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,28%
18 |Limpieza de caiierias pluviales, canaletas y bajadas pluviales gl $60.000,00 1,00 $60.000,00 $ 1.200,00 $ 45.600,00 $ 13.200,00 $ 60.000,00 2,00% 76,00% 22,00% 0,44%
19 Proyecto ejecutivo gl $ 200.000,00 1,00 $200.000,00 $0,00 $ 200.000,00 $0,00 $200.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 1,45%
2 |DEMOLICIONES 0,00%
2.1 |Demolicién parcial de solado (patio principal, salida a patio i y vereda de bibli m2 $ 650,00 138,74 $90.181,00 $2705,43 $64.930,32 $22.545,25 $90.181,00 3,00% 72,00% 25,00% 0,65%
2.2 |Demolicién de muros n2 $ 740,00 33,81 $25.019,40 $ 750,58 $18.013,97 $6.254,85 $25.019,40 3,00% 72,00% 25,00% 0,18%
2.3 |Demolicién de abertura m2 $ 500,00 1,44 $720,00 $21,60 $518,40 $ 180,00 $ 720,00 3,00% 72,00% 25,00% 0,01%
2.4 |Retiro de material de demolicién en contenedor gl $22.681,46 1,00 $22.681,46 $0,00 $4.763,11 $17.918,35 $22.681,46 0,00% 21,00% 79,00% 0,16%
25 |E i6n de 2 arboles y colocacién de 2 nuevos a designar ud $ 10.000,00 2,00 $20.000,00 $ 2.400,00 $14.800,00 $ 2.800,00 $20.000,00 12,00% 74,00% 14,00% 0,15%
3 |MOVIMIENTOS DE TIERRA 0,00%
3.1 |Excavacién para zanjas de desagiies pluviales m3 $2.833,60 13,74 $38.942,16 $ 0,00 $37.384,48 $1.557,69 $38.942,16 0,00% 96,00% 4,00% 0,28%
32 |Excavacién para plateas y contrapisos m3 $2.654,67 73,55 $195.237,62 $0,00 $93.714,06 $101.523,56 $195.237,62 0,00% 48,00% 52,00% 1,42%
3.3 |Relleno y compactacién c/mat aporte 0-20 -60cm de altura m3 $6.500,00 73,55 $ 478.042,50 $ 105.169,35 $ 124.291,05 $ 248.582,10 $478.042,50 22,00% 26,00% 52,00% 3,47%
- 4  |ESTRUCTURAS METALICAS 0,00%
4.1  |Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula) m2 $5.250,00 60,80 $ 319.200,00 $ 146.832,00 $111.720,00 $ 60.648,00 $319.200,00 46,00% 35,00% 19,00% 2,32%
4.2 " |Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector galeria) m2 $5.250,00 52,52 $ 275.730,00 $ 126.835,80 $ 96.505,50 $ 52.388,70 $275.730,00 46,00% 35,00% 19,00% 2,00%
43 |Perfiles metalicos, estructura de cubierta segun célculo (sector galeria) ml $3.507,00 28,18 $98.827,26 $ 45.460,54 $ 34.589,54 $18.777,18 $98.827,26 46,00% 35,00% 19,00% 0,72%
44 |Columnas metdlicas doble UPN ml $ 5.250,00 7,00 $36.750,00 $17.640,00 $13.230,00 $5.880,00 $36.750,00 48,00% 36,00% 16,00% 0,27%
4.5 |Dinteles sobre nuevas aberturas 2 UPN 180 (o segtin calculo) Apoyados en dados de H°A°. ml $10.000,00 7,30 $73.000,00 $ 35.040,00 $ 26.280,00 $ 11.680,00 $73.000,00 48,00% 36,00% 16,00% 0,53%
' 5 |HORMIGON ARMADO 0,00%
5.1 ~|H°A° para platea de ion y pi m3 $17.913,10 28,67 $513.479,01 $215.661,18 $246.469,93 $51.347,90 $513.479,01 42,00% 48,00% 10,00% 3,73%
52 |H°A° para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles m3 $ 5.586,46 3,19 $17.843,15 $7.494,12 $8564,71 $1.784,32 $17.843,15 42,00% 48,00% 10,00% 0,13%
-.5.3.-|H° A° para canaleta pluvial 7 cm m3 $11.942,06 18,06 $215.713,61 $ 86.285,44 $ 107.856,80 $21.571,36 $215.713,61 40,00% 50,00% 10,00% 1,57%
6 |ALBANILERIA 0,00%
6.1 p ia de 6n de ladrillos m2 | $13.147,80 17,46 $229.560,59 $123.962,72 $91.824,24 $13.773,64 $229.560,59 54,00% 40,00% 6,00% 1,67%
6.2 Muros de ladrillos huecos cerdmicos portante e: 0,18 m m2 $6.497,70 81,50 $ 529.562,55 $328.328,78 $ 180.051,27 $21.182,50 $ 520.562,55 62,00% 34,00% 4,00% 3,85%
6.3 |Junta vertical (entre p ia nuevay m2 $2.597,18 9,18 $23.842,11 $ 14.305,27 $8.344,74 $1.192,11 $23.842,11 60,00% 35,00% 5,00% 0,17%
7 |AISLACIONES 0,00%
74 |Aislacion hidréfuga horizontal | m2 | $317022 | 582 [ $18.45068 | $295211 | $1512956 | $ 369,01 [ $1845068 | 1600% |  s8200% 2,00% 0,13%
7.2 |Aislacién hidréfuga vertical | m2 | s2se7,18 | 1746 | $4534676 | ses0201 | sarearsi | $ 906,94 [ s4s34676 | 1500% | s8300% 2,00% 0,33%
8 CUBIERTA 0,00%
8.1 |Cubierta de panel de chapa de acero (MaxiRoof) para aula y galeria m2 $15.929,74 113,32 $1.805.158,14 $848.424,32 $848.424,32 $ 108.309,49 $ 1.805.168,14 47,00% 47,00% 6,00% 13,11%
8.2 |Babetas de chapa prepi (S gl $ 156.257,40 1,00 $ 156.257,40 $ 101.567,31 $48.439,79 $6.250,30 $ 156.257,40 65,00% 31,00% 4,00% 1,13%
8.3 |Cenefas de chapa plegada prepintada (S/detalles) gl $101.333,20 1,00 $101.333,20 $66.879,91 $ 30.399,96 $4.053,33 $101.333,20 66,00% 30,00% 4,00% 0,74%
9 |REVOQUES 0,00%
9.1 |Revoque comun a la cal en interiores m2 $3.140,35 83,54 $262.342,33 $23.610,81 $228.237,83 $ 10.493,69 $262.342,33 9,00% 87,00% 4,00% 1,91%
9.2 |Revoque comin a la cal en exteriores m2 $3.375,96 82,74 $279.326,93 $22.346,15 $245.807,70 $11.173,08 $279.326,93 8,00% 88,00% 4,00% 2,03%
9.3 |Revoque impermeable m2 $2.066,10 96,80 $199.998,48 $ 43.999,67 $ 147.998,88 $7.999,94 $199.998,48 22,00% 74,00% 4,00% 1,45%
9.4 Revoque a nivel de capa aisladora m2 $3.140,32 22,46 $70.544,15 $6.348,97 $61.373,41 $2.821,77 $70.544,15 9,00% 87,00% 4,00% 0,51%
10 |CIELORRASO ] 0,00%
101 [Cielorraso de placa de yeso desmontable 60 x 60 (sector aula) / [ m2 | 633360 | 3240 | $20520864 | $10670849 | s$8413554 | 51436460 | $20520864 |  5200% |  41.00% 7.00% 1,49%
102 |Cielorraso junta tomada con bufia perimetral ( sector aula) / [ mo | sa91a12 | 1552 [ $76267,4 | $3203220 | 53965891 | s457603 | $76267,44 |  4200% |  52,00% 6,00% 0,55%
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103 _[Ci con placa sup en ingreso al aula m2 | $6.903,00 | 152 | $1049266 | 5545613 | s$4.197,02 | $83940 | $1049256 |  52.00% 40,00% 8,00% 0,08%
11 |PISO Y CARPETA 0,00%
11.1  |Contrapiso de Hormigén s/platea 7 cm m2 $2.468,38 87,98 $217.168,07 $ 86.867,23 $121.614,12 $ 8.686,72 $217.168,07 40,00% 56,00% 4,00% 1,58%
112 |C piso de | terminacién pei con bord: (patios y vereda perimetral) | m2 $3.893,74 63,73 $248.148,05 $ 153.851,79 $ 86.851,82 $7.444,44 $248.148,05 62,00% 35,00% 3,00% 1,80%
11.3 |Carpeta ia e: 3 cm m2 $814,71 98,18 $79.988 47 $43.193,77 $31.995,39 $4.799,31 $ 79.988,47 54,00% 40,00% 6,00% 0,58%
11.4 |Piso de mosaico granitico compacto pulido, 40x40, tipo Blangino (aula y galeria) m2 $5.743,73 98,18 $ 563.919,37 $214.289,36 $327.07323 $ 22556,77 $563.919,37 38,00% 58,00% 4,00% 4,10%
11.5 |Asiento de material a 50 cm de altura m2 $ 11.942,06 7.94 $94.819,96 $38.876,18 $53.099,18 $2.844,60 $94.819,96 41,00% 56,00% 3,00% 0,69%
12 |z6cALos 0,00%
121 |Zécalo granitico compacto pulido (aula y galeria) m. | $128639 | 4115 [ 5293474 | $3334889 | 51799781 | 5158804 | $5293474 | 63,00% 34,00% 3,00% 0,38%
122_|Z6calo cemento estucado exterior m. | $90742 | 1480 | $1342082 | $510333 | 778929 |  s$537.19 | $13429.82 |  3800% 58,00% 4,00% 0,10%
13 |UMBRALES 0,00%
131 [Umbrales aluminio m. | $149261 [ 490 | $7.31376 | $4607.67 | $248668 |  $219.41 [ s731376 |  e300% 34,00% 3.00% 0,05%
14 |ANTEPECHOS 0,00%
141 [Antepechos prefabricados de H° m. | $360000 [ 700 | $2520000 | s1612800 | 831600 |  $75600 | $2520000 |  64,00% 33.00% 3.00% 0,18%
15 |CARPINTERIAS 0,00%
151 |Carpinteria de aluminio gl [$639.62500] 100 [ $639.62500 | 553728500 | $7675500 | 52558500 | $639.62500 |  84,00% 12,00% 4.00% 4,65%
152 _|Barral antipanico ud | $23.00000 | 100 [ '$23.00000 | $1932000 | $276000 | 592000 | $23.00000 |  84,00% 12,00% 4.00% 0.17%
16  |HERRERIA 0,00%
161 |Rejas enventanas y puertas (s/detalles) m2 [ $1500000 | 3255 | $488:250,00 | $30271500 | $166.00500 |  $19.53000 | $488.250,00 |  6200% 34,00% 4,00% 3,55%
162 _[Rejillas de piso de metal desplegado canaleta con marco m2 | $28.000,00 | 3400 [ $952.000,00 | $590.24000 | 32368000 | $38080,00 | $95200000 |  62,00% 34,00% 4.00% 6,91%
17 |PINTURA 0,00%
171 |pintura Latex interior m2 $1.183,60 33,36 $39.484,90 $ 26.454,88 $9.871,22 $3.158,79 $39.484,90 67,00% 25,00% 8,00% 0,29%
17.2  |Pintura latex en cielorraso de junta tomada m2 $1.183,60 15,52 $ 18.369,47 $12.307.55 $4.224,98 $ 1.836,95 $ 18.369,47 67,00% 23,00% 10,00% 0,13%
17.3 |Pintura Latex exterior m2 $1.439,72 82,74 $119.122,43 $79.812,03 $30.971,83 $8.338,57 $119.122,43 67,00% 26,00% 7,00% 0,87%
17.4  |esmattesintético sobre carpinterfay herreria m2 $7.671,22 32,55 $249.698,21 $ 167.297,80 $64.921,53 $17.478,87 $249.698,21 67,00% 26,00% 7,00% 1,81%
17.5 |Esmalte sintético sobre muros (interior aula) m2 $1.321,76 25,20 $33.308,35 $22.316,60 $8.660,17 $2.331,58 $33.308,35 67,00% 26,00% 7,00% 0,24%
18  |VARIOS 0,00%
18.1 |Sedalética gl $ 10.740,00 1,00 $ 10.740,00 $8.377,20 $2.148,00 $214,80 $10.740,00 78,00% 20,00% 2,00% 0,08%
18.2 |Pizarra blanca (para marcador). gl $ 12.400,00 1,00 $ 12.400,00 $ 11.904,00 $ 372,00 $ 124,00 $12.400,00 96,00% 3,00% 1,00% 0,09%
18.3 |Provisiénei de aire dicionad ud | $128.000,00 2,00 $256.000,00 $ 115.200,00 $ 128.000,00 $ 12.800,00 $256.000,00 45,00% 50,00% 5.00% 1,86%
419  |INSTALACION CONTRA INCENDIO gl $ 433.559,87 1,00 $433.559,87 $0,00 $338.176,70 $95.383,17 $ 433.559,87 0,00% 78,00% 22,00% 3,15%
20  |INSTALACION DE GAS gl $ 669.482,36 1,00 $ 669.482,36 $548.975,54 $100.422,35 $20.084,47 $669.482,36 82,00% 15,00% 3,00% 4,86%
21 |INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION gl $572.012,48 1,00 $572.012,48 $ 257.405,62 $ 286.006,24 $ 28.600,62 $572.012,48 45,00% 50,00% 5,00% 4,15%
22  |INSTALACION DE VOZ Y DATOS gl $90.000,00 1,00 $90.000,00 $ 42.300,00 $44.100,00 $3.600,00 $ 90.000,00 47,00% 49,00% 4,00% 0,65%
23 |UMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL) al $60.000,00 1,00 $ 60.000,00 $ 49.200,00 $9.000,00 $ 1.800,00 $ 60.000,00 82,00% 15,00% 3,00% 0,44%
24  |DOCUMENTACION CONFORME A OBRA gl $336.218,40 1,00 $336.218,40 $0,00 $ 309.320,93 $ 26.897,47 $336.218,40 0,00% 92,00% 8,00% 2,44%
MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO &
TOTALSENERAL $13.769.378,16 | $6.152.946,89 $6.323.656,41 $1.292.774,84 $13.769.378,16 100,007
44,69% 45,93% 9,39% 100,00%
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Direccion de Presupuesto

~**2 CIUDAD DE CORDOBA

Obra: “Ampliacion Escuela Municipal Pedro Carande Carro — B° Centro América
(D.G.G.A.R.)”
Expte. N° 102-001162/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR =PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud
del contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de
Redeterminaciéon sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento)
en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato
son los siguientes:

MO; Mat; Eq;
Fr= 0,4592 —— + 0,4469 —— + 0,0939
MOp Mato Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion del total del Contrato

MO.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Mato,1): Materiales, Variaciones porcentuales, INDEC.

Eq.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacién debera ser presentada por la contratista
mediante nota iniciando un expediente nuevo exclusivamente.
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