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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION MANTENIMIENTO DE CALLES

OBRA:

REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO
SECTOR SE - ANO 2022

MEMORIA DESCRIPTIVA

Vista la imperiosa necesidad de continuar con la politica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento y bacheo de calles que presentan pavimentos
obsoletos y/o deteriorados en todo el ambito de la red vial de la ciudad, mediante la
ejecucion de tales obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacion de la
Municipalidad de Cérdoba, es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta
Electrénica para la contratacion de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente las tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electrénica preve la
contratacion de las reparaciones de calles de concreto asfaltico, logrando de este modo
mantener en condiciones todas las calles en su conjunto.

La zona donde se realizara la obra esta delimitada, al Norte por el Rio Suquia, al Sur y el
Este por el Ejido Urbano y al Oeste por la Av. General Paz — Velez Sarsfield. Asi mismo
segun la Inspeccién lo ordene, podra ejecutarse hasta un 30 % del total de la obra en el

resto de la ciudad.

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: remocion, extraccion y
transporte del material dafiado a donde la Inspeccion lo ordene, reconstruccién de las
capas subyacentes de las areas removidas y ejecuciéon del paquete estructural segun lo
indique la Inspeccion.

Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible durante horario nocturno y dias
feriados.

Deberan ejecutarse obras complementarias como cruces de semaforos, alumbrado, etc.
evitando futuros cortes en el pavimento, colocacién en nuevas cotas de las tapas ubicadas
sobre el pavimento a reparar, reparacion de elementos menores dafiados, dejando la zona
de obra en perfectas conciciones, provisicn y colocacion en obra de hormigon elaborado
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ylo concreto asfaltico para la ejecucidon del pavimento. También debera realizarse el
correspondiente tomado de juntas al pavimento de hormigon.

Paralelamente, en caso de ser solicitado, la Contratista debera proveer a la Direccion de
Obras Viales el Concreto Asféaltico a pie de planta, en fecha, lugar y hora que la citada
Reparticién lo indique.

La ejecucion del pavimento rigido incluye la construccion de los cordones, badenes y
demas obras complementarias que sean ordenadas especificamente.

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compuesto por un item unico subdividido
en sub items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilitara asi una gran flexibilidad
equitativa tanto para la parte contratante como para la contratada, que permite ejecutar
obras ocultas o no ponderables en primera instancia en sus verdaderas magnitudes, tan
comunes en la vialidad urbana.

El Presupuesto Oficial es de $ 300.476.099 (Pesos: Trescientos Millones Cuatrocientos
Setenta y Seis Mil Noventa y Nueve).

El plazo de ejecucion es de 210 (Doscientos Diez) dias calendario.

Cordoba, Marzo de 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares gue regiran la contratacion y
ejecucion de la obra dengminada “REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO
SECTOR SE — ANO 2022", solicitada por la Secretaria de Desarrollzo/Urbano - Direccién
de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106-003.149/2022"

/

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liguida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacion Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucion de i@ obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectgs técnicos y econdmicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta ,’éﬁémi_ca, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, Ig-planilla de cotizacion por
items, el analisis de precios, el pian de trabajo, el plan dejcertificacion y la curya de
inversion y todo otro documento que guarde relacion con la migma. <~ R/
Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcio rovisional de“".j"a/ Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparacio Jié_g_l._l‘er' 3S por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion déficiente de los
trabajos, o por la falla en la calidad ce los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempgire que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.
Oferente: es |a persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccior e una contratacion.
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e Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

/

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar, que se realizaran dentro del limite del ejido en donde la Secretaria
de Desarrollo Urbano lo considere necesario, en virtud del Contrato a celebrar, son los
siguientes:

a) Rotura, extraccion, transporte y topado en el lugar de descarga, de los materiales
provenientes de la remocién de pavimento rigido y/o flexible de sus capas
subyacentes y de todo otro elemento que se requiera remover y extraer, para la
correcta construcciéon y/o reparacion del area ordenada, comprendiendo cordén
cuneta, granito, pavimento articulado, etc.

b) Preparacién de la subrasante, construccion de diferentes capas que conformaran el
paquete estructural, excavaciones profundas, reposicion y compactacion de suelos,
conformacion de todo elemento que haga al paquete estructural y sus capas
portantes.

c) Excavaciones Profundas y Ejecucion de Bases Granulares.

Provisién y colocaciéon de Mezcla Bituminosa y Hormigén Elaborado.

Ejecucion de Bacheo Asfaltico.

Ejecucion de Carpeta Asfaltica.

Tomado de Juntas y Sellado.

Fresado en frio de Pavimentos de Concreto Asfaltico y Transporte.

Reconstruccion de Pavimentos de Hormigén.

Obras Complementarias: cruces de semaforos, alumbrado, etc. evitando futuros

cortes en pavimento; colocaciéon en nuevas cotas de tapas, cajas de agua y/o

cloaca, efc., ubicadas sobre el pavimento a reparar, asi como la reparacién de

elementos menores dafados.

Zaeoe e

| S —
—

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta ter,
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNJQIPALIDAD DE

CORDOBA.
/
Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la preaente obra es

mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la S‘éc&etaﬁa—'de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Eiectronica es una competencia de precios dinamica efectuada

electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser

mejoradas rnediante la reduccion sucesiva ,Q?Feﬁejs{yﬁcuya evaluacion sera automatica.

S
J"-‘\ Ny R
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Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicaciéon del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art, 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 300.476.099/{Pesos: Trescientos Millones Cuatrocientos
Setenta y Seis Mil Noventa y Nueve). '

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA
La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo

establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 210 dias, a <ontar
desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en
el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en
contrario.

Art. 12°; DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION '1" . = \

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones, )
Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano. N ¥ A
Ordenanza de Administracion y Contabilidad. S
Codigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas cog,mevrhdad rgdumda)
Ordenanza Especifica (si fuere de aphcac?@ﬁ) RN m—

SSORAWON =
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Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cordoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

000 N

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion serdn considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Cémputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

CoNOIOAWN

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA ~

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarroilo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
agepredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad. P

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracién jurada en
los terminos del Articuio 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

i—— A
Ty

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transgfiividos TRES (8)

dias, contados a partir del momento en que se encontraron dispofiiblés, es glepir;"'.,gaﬁ\
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuandd el d_e's,_ti'l‘j'ét’hrio np?\!
haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previ fc.{‘en lag Ordenanzas "
6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenz: : 7
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacién fue recibida. 'y gy

La existencia de impedimentos que obstaculicen= osibilidad de enyiar o recibir*{ﬁrjé

et Sgpbﬂq fgn los invoquefs”al-@_,_gy%fﬁeﬁan

L
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de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacion:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasena. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

» PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7711y 7718

La Municipalidad de Coérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

/

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Sera del CINCO POR CIENTO (5%) cel valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectue a}:r( adecuacion
econdmica de! contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar“el contrato en el
plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de ‘oferta por ; S|mp|e
transcursc dei tiempo y sin intimacién a'gur"a / o g e

4
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o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que
los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS /

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
CODIGO 267, acompanando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier ctro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccién de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Coérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusién en los términos del Articulo 1583 del
Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Codrdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucion mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, extendidas a favor ce la Municipalidad de Coérdoba. La compania
aseguradora debera tener asientc principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Cordoba y expresar sometimientc a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditaciéon de que el firmante de la pdliza de seguro de caucion tiene las
facultades para que la compafia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Publico.

e) Pagare suscripto por quienes tengan el uso de la razon social o actien con poder
suficiente del oferente, indicandc ¢l caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) cebera censtar la autenticacién de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad serz valida unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia

mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tfpo y N° de
Subasta y Expediente ai que corresnonde, y el asunto de que se tr a ‘No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que p Fda terglversar
el valor del documento. <\

La devolucion de ias garantias, segun 2 modo en que fueron constituidas, se rea
los plazos y lugares que a continuacidn se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de presefeccmn debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de manteni 0 de oferta constltwa en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modali :

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

.
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Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
serd devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR /

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentaciéon de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —

Cordoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y persoral d¢ a Direccion de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion
presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, gque comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentaciéon hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio: nitps://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacién por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su  vinculacién a la respéctiva. subasta, la _
documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sm\membrete con Ia /
identificacion de la subasta a que corresponde, contenlendo ; . .-

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Munlmpal eﬁ-e{”rubro
relacionado :' objeto de la sukzsta. Ern el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia ae inscripcion vigente f« ‘tro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) en elﬂ »;Ubro €lacionado/s al objeto de Ia subasta,

Um‘

i “ A Jiir s
e :z{ %\t H
o ORNER Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Z\ ’1:‘-;'-«- " / ;_.!'ﬁ Jefe Departamento Ingenieria
2\ >/ 7} Direccién de Obras Viales
Z\ o Municipalidad de Cérdoba



—h

Expte. N° 106 - 003.149 /2022 Folio 133

donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la

empresa.

La constancia de inscripcion en ROPYCE, respecto a calculos de la capacidad

economica financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual a $ 390.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participaciéon de cada uno

de sus integrantes, segln surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalicad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto

a la capacidad econémica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras

que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacién externas.

Cons,fitucién del domicilio electrdnico a los fines de la contrataciéon, segun Formulario

01, suscripto por representante lzgal.

Documentaciér: legal gque acredite que la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este

Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la

subzsta.

. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listadc dz obras realizadas en los tltimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite
haber reclizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad,
indicandc nombre del comitente, ejpresa o ente publico al que pertenecié la obra.
Estos antecedentes deberan de donstar certificados por el ROPyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion,
la presentaciéon de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los
trabajos declarados por el oferente.

Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proxy‘los 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
gjecutaran los trabajcs y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el
representante legal.

Acreditar la titularidad y ndémina completa de al menos el 50% de los Vehlcui’os equzposgh
y bienes de capital necesarios para la ejecucién de esta obra,/los que d \eran reglstrar,"».-_.,
antigliedad no superior 2 10 (diez) afos, al momento de re}ﬁzamon da subasta. La .
informacion deberd presentarse segin Formulario 04, firmado por /?l representante
legal. Debera acreditar la titularidad de una PLANTA ASFALTICA| con antigliedad
maxima de 5 afios, ubicada dentro del ejido urbano de la ciudad de prdoba y contar
con la habilitacion de la Secretaria de Energia de Ia Nacion. \

Referencias comerciales y bancarias. ;
Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia -al
conccimientc y aceptacion de las condlclongs materiales de los emplazamientos de las
obras a sjecutar descriptas en el pﬁgsente fplriago La visita sera realizada en los plazos

/J
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y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolucion en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al adjudicatario, seglun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES /

Podran participar,como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transig;ias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 ‘subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios
cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion
vigente en el Registro de Proveecdores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y
este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS 4
Deberan acompafiar a su presentacién constancia de su inscripciéon en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES '

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la precentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apederados.o

representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, epAas’ que taless

recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sin @\o“é y d_emés
funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la misma{Q

TR
{2 }

- PROPONENTES ASCCIADOS o
ademas de

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de emp"‘ sas,

los requisitos consignadc precedentemente, segun estén conformad \POr personas /

fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar |la siguiente documentacion: ™. 4

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al morﬁe;;!ié ée la
presentacion de la Oferta: compromis titucion de UT de donde surja
fidariamente responsables por el
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cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las
disposiciones del Codigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unién,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones
de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION /

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio elecirénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud
fue aceptada o rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA -

Los oferentes preseleccionados realizararn electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establec’'do parz &' preserte proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado.téspects-de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejgffaferta admlsxbley
la nueva oferta realizada, debera haber 1ina diferencia de precio equl

de mejora.
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Art, 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA /

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.
/
/
Art. 26°: PERIODO DE LANCES !
El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electréonicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los

oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance, generando electronicamente un acta de prelacién final
(Informe Final de Subasta).

/
{
|

{

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCQO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacién final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la documentacion que a continuaciéon se
detalla:

1. Propuesta Economica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus
computos métricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la docurnentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su prec:lo final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptar ose'"'ofertas
parciales. _' ™
El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir nj gun |tem de cada\
rubro, la ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadaiente assu fin, en’.
conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdémica .debera Jincorporar vy !
contemplar a la obrz no solo lo estrictamente consignado en la documentac;on sino |
también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de a“é\ do aslifin. - .f".-‘
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo thabajo, material /0
dispositivo, etc., quz directa o indirectamente se requiera pa \comﬂatar: ‘el
cumplimiento de !as obligaciores del Contratlsta debe considerarse incltido en los
precios unitarios gue integran la propt
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b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por
el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, so6lo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o Ia alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a
los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos
respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar—al—personal
directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Dlrector!’Representant ~Técnico, como_‘
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferen

Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar \'(\ ~

Declaracion jurada que exprese el C}mbhmlento de los requisitos quesse etal_!%/a
continuacion, segun Formulario 05: S

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

* Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reciamos admini atu y;‘p demandas judiciales con la
Municipalidad de Cordoba.

Jefe Departarp nto Ingenieria
Direccion dg/Obras Viales

Mumupalldad de Cordoba

.-Constancia éle.-"':-.\
inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Dir cforfRepresentante

'_.-f?
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e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecid¢ a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
ultimos anos previos a la apertura de la presente subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Codrdoba, segun
Formulario 06. /

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en ¢! orden de prelacién.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisible.

Sera una oferta admisitle aquella que provenga de un oferente que cL/lmphrnento con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion. ;51 !

fiLH
Ing. Civil Maura'|. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de: Obras Viales
Municipalidad de Cordoba
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Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
prewamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO /

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal,
inscriptas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculacion a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acomparfien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacién de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo
la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
o beneficiar de alguria manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la
pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de
lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA /

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que "ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenan '?13004 ei Decreto ;;‘

Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firm del Contrato débera. f;
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato. \\ A e 3

= .,)f
N\ s Y4
\\“ _‘j'u- > _:’_‘_..J

i

Ing. Civil Maufo I, TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Obras Viales

Municipalidad de Cordoba
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Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido
previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO /

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista presentara un plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y
ejecutado por metodos de camino critico, el que debera consensuar con la Inspeccién, y
servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicarda una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
Las obras se deberan iniciar en ur plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacién de !os trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El cortratc serd suscripto por ¢! acjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
compelentes.

Toda la documentacion agregada a! zxpediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.
El adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Municip:
Una vez firmacio el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta
selladc oficial 2= la misma, zeglri Ios rlazos previstos por el Decreto; EJ
Decreti Reglarnentario 1665!Df5" 3 suS modlflcatorlas :
Una ver firmadc v szsllado, s= er”

-

é‘ o Lot g . I_.,_‘
6;;0 a efectuaT ei‘

Direccion detObras Viales
Municipalidad de Caordoba

enanza 244f57 —\“
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Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelaciéon con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las ordenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA ."{

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

7

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndomina de personal, seguros, certificados
de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar
fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio. i

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS - /
Py

Los materiales & utilizar en las obras e irstalacionas, seran nusvos, de Tra;marca, sm,u’so
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondlentes y ser
aprobados por la Inspeccién.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la nbhra o :nst JaCIon objeto del presente, para que resulte
completa.

Ing. Civil Mauro/l. TARTABINI
Jefe Depanamento Ingenieria
Direccion de sf)bras Viales

Municipalidad de Cérdoba
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El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la
actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA /

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto
por los articulos 96°, 97° v 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la
persona que ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita

manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con {om:?;b. este

articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Re;ye‘@_n‘t% ite Tecmco

estaran a cargo del Contratista. / - N
FR \
/J I_

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES {1 |
La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de ‘las obligaciones del
contratista por intermedio dal Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depositos, obrador y oficinasdel
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y

ensayos que motive la ejecucion de la obra.
Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del

personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por

fﬂj
Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departarif]’ento Ingenieria
Direccian de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba
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cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacién de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°; INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES yd

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

¢ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de
Servicio, una Ncta de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas comc causaies de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado
que el Represeritainte Tecrucc deberé estar permanentemente en obra.

Art. 46°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Cortratista tedcs los meses debzra presentar a la Inspeccion un Informe de Obra,
donde figure el avance recl de okra y avance previsto y con un detalle de lo ejecutado en
el mes con croquis de la superficie intervenida en cada sector, firmado por el
Representante Técnico. Los croquis presentados a la Inspeccion deberan ser
georeferenciados.

La Inspeccion verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos items que conforman
el Proyecto de acuerdo a los croquis georeferenciados y remitira aﬁé’é@oh de
Compras y Contrataciones las respectivas copias de las Notas de Pedi gjordenés da
Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos realiz
mensual que corresponda.

- -
Las caracteristicas especialas que revisten las tareas previstas ocas rian EFI ‘tas E’;yorlaL.)
de los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se dete n recfen sobre la?

marcha de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacién las cant:dades/
ccmmgwenté’

Ing. Civil Mauro I. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion g Qbras Viales
Municipalidad de Cordoba
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De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente
de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacién hasta incrementos variables,
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el
valor economico del contrato.

Para |la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio maédulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del modulo obteniéndose una fraccion decimal del médulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que
corresponda (mod./m? mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "modulo” mediante el producto
de la cantidad de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el
precio de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha
tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del
"Moédulo" surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios
unitarios de los items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccién de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 47°: CERTIFICACION CE LOS TRABAJOS P

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los J‘;E'J\E“ajos, con. la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se co \gﬁérén todas Ié‘sl.\

tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato. O SR\

/ O t ¢ ¢ |
Art. 48°: FORMA DE PAGC |2 ey
El pago se abonara mediante certiticados mensuales a favor del contrs ’éta de acuerdo g}"’

la cantidad de obra ejecutada y verificada por’la inspeccion y conforme akarticulo r§lj,,1.3'i4
del Decreto N* “€65/[*'57 (30 dias hahiies) y sus modificaciones introducidas
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluira el proceso de aproba_gl/c'zrn por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el piazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles). /WR

I{"’Ja
Ing. Civil Mauro

Direccion de Qbras Viales
Municipalidad'de Cordoba
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La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos
gue no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Modulos ejecutados.

Luego Cantidad de Moddulos ejecutados x valor Modulo contractual = cantidad de $
ejecutados

Art. 49°: ACOPIO /
En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 50°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo
sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de Iq_ Obra.

/

Art. 51°: SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dirﬁén;siones

aproximadas: _ e %

1

a) Forma octogonal: Apctama 0,30 m. leyenda: "PARE" {
b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicado:re;:;del sentido del desyrio.
c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PEI”;!GRO”, ?t?___-j.{_'f-
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d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el Unico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexion son responsabilidad del Contratista.
I,:"

Art. 53°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
Obra, por frente de trabajo alusivos a la obra en ejecucién, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo

/
Art. 54°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la
"Comisién de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes. ,r

Art. 55°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccién y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, =tc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con
todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitente a titulo de colaboracién ante el
pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar
los tramites necesarios. ,.---:v__—,-ux

/ﬂ.—

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucién, las demoras que se originen pbr este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran ar juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratasta tomar los recau?:dos

necesarios. g{' : g

'..._ : £

/]
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Art. 56°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Codigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 57°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas ordenes seran (napelakies ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

Art. 58° PENALIDADES POR MCRA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS /

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665fD157

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas defini an el presénte
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la m a ‘por mora en I’a\
iniciacion de los trabajos. fe N

/'l f 1y
i \ 2 i
HoL

Art. 59°: SEGURO OBRERO ‘\__'___ s :

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra "\*c‘omo minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria,~parcial y/o-total
y/o muerte. Las polizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo

con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Irspegcion, _dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la pdliza y rac: Lo_de pago &e.\ta misma.

i
i
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P

Art. 60°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO /

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta |la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurzndo la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismcs del Estado Nacional, Prowgﬁmal y Municipal: en
relacion especifica a la actividad desarrollada. jr /48 3

II.":‘: : i
i ] "_:

%!
i

Art. 61°: SALARIOS DE LOS OBREROS / fl‘f—. _ ¥
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a \gjs{establemdos en las

Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse.que dichos salaf’os
se liquidaran por la jornada legal de trabajo. . X

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdémicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pzgar en Ic< plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin
descuento alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detallacamente las planlllas de pago y las Ilbretas de jornales de su personal, para
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El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

{‘/b
Art. 62°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba

(Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 63°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION /

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra y a
partir de la firma del Acta de Replanteo la movilidad para la inspeccién que constara de 1
(un) vehiculo tipo sedan (4 puertas) y 1 (un) vehiculo utilitario de 2 0 4 puertas, como
minimo de 1.400 centimetros cubicos de cilindrada, con no mas de 3 afios de antigiiedad,
sin chofer, provisto de calefaccion, radio, accesorios y herramientas indispensables, que

cumplimentaran el servicio durante todos los dias habiles de lunes a viernes y feriados de
asi corresponder a partir del Acta de Repianteo y hasta la Recepcion Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

e Patentes y gravamenes.

e Autorizacion ce circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

e Gastos por reparacicnes, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo
y/lo para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se
coordinara cen la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimientc v esta facultad2 para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacion y contara con toda la documentacion en regla y la
debida autorizacién de manejo al personal de inspeccidon para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser scmetida a una reparacién que demoré ma
(2) dias, la misma sera reemplazadz ncr otra de similares caracteristicas/” .-~

El uso que el Comitente != dara al vehiculo sera el de traslado del pers’onal deda mlsma a.
las obras o inmuebles de prepiedad municipal y/o reparticiones gubernamentalés ot ¢
privadas que sean necesarias, seglin lo dispuesto por los directore \y?o Jefgs de’ nestah_ 13

¥

reparticion. j *\u &

Art. 64°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

ras Viales de la Municipalidad
\Observatorio, en horario a

— S

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccion.de-C
de Cordoba, sita en direccion Francisco N. de Laprjd’é \‘}*‘100 5

,; q\.‘.,
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convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

ITEM N° 1 Equipamiento informatico: 2 (dos) Computadoras.
Procesador INTEL CORE 17 9700F COFFEELAKE 4.7GHZ 12MB 1151
Gabinete fuente de 600wV
Motherboard GIGABYTE GA-H310M-H S1151 o similar
Memoria RAM 32 Gb DDR4 minimo de 2400 Mhz,
Puertos — Conectores 6 conexiones USB (2 USB 3) minimo
Video PCI-E de 4 Gb DDR5 Nvidia o AMD
Placa de Red Ethernet integrada 100/1000 Mbps
LED de 24" IPS , resolucion de 1920 x 1280 FULLHD, velocidad de respuesta
Monitor 5msgray-to-gray, 4ms White-black-white typ — Resolucion de 1920 x 1280 60
Hz, contraste minimo 1000:1,
Disco Fijo 1 Disco SSD SATA Ill de 250 gb + 1 Disco Duro HDD 1 TB SATA Ill 64MB/S
Teclado y Mouse Optico ¢/ conexion USB. Con kit multimedia
Software Windows 10 Professional 64Bits, Microsoft Office Standard 2016 o posterior.
ITEM N° 2 Equipamiento informatico: 2 (dos) Impresoras.
Laser formato A4 HP M203DW WIFI DUPLEX AUTOMATICO

¢ 2 (dos) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Instrumental Topografico y de Laboratorio

El contratista debera tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a
disposicion de la Inspeccian, para que ia misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topograficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccion determinara en obra cuales son los instrumentos imprescindibles
y requerird como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y
mira telescopica, dos ruletas de Zoim. y 50m respectivamente, 2 juegos de jalones, libreta
de campafna, un termometro infr arrojo un cono de Abrams para poder—determinar el
asentamiento del hormigdn gue sera previsto en obra y un Juego de ocho moldes para
confeccionar probetas standard. PR \

El equipo debera ser provisto en un plazo de treinta (30) dlas a partfr dela fecha de
iniciados los trabajos ccrrespondientes. El mismo sera relngegrado una vez que ise
confeccione el Acta de Recepcion Definitiva. / Lo

Art. 65°: DOCUMENTACION DE OBRA -

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion previsoria e Coiitratista debera presentar a la Inspeccién los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las tareas, los qus Jeberar ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) Jizs posik . ¢ 2s a la presentacion.

Si los mismos fueran coZservados el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro

de los 5 (cinco) dias posteriores a ¢ r*pwolumonfpo.:fz te de la Inspeccion.
-J‘- -
i \)» H) «

1
A ’_’“.v -
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Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la

certificacion de los mismos.

Art. 66°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de
las 24 horas de haberse croducidos.

Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacién, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 67°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como amnliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afo, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorologico Nacional.

f

Art. 68°: SUBCONTRATISTAS /

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente~En-~todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la gefifratacion;: aligual
gue el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindi%l’é—';sU’bcontrataciéh}en
caso de que lo estime conveniente. A N

| I O ; 5 3 3 \i
/ \{(_‘) QNTEARN A ‘

Art. 69°: MULTAS B D 1
e

W
X\ 0L

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden par ilo; distintos tipos"'
incumplimiento. < I/

- g ’

W

: \-‘-\‘_‘M.‘-—_ =

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de [acertificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazes establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de nlezo previzs. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccién, se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un
equivalente ai costo da 50 Its. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF, precio

de venta al publico s la Cludaec e Cordobar—Est ~$eiscuento sera aplicado en el
A

i
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3) Por falta de elementos para la inspeccion.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacién mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacidn mensual.

7) Por ausencia del Representante Téznico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion,
por parte del coniratistza, se¢ aplicard .ra multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

9) Por suminisiro de informacidn falsa.
Pcr cada caso comprobadc, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
montc de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacion de darnos a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por cientc (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras
Toda otra fz.a no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de .na penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 70°: CESION DE DERECHOS ~ ~ T

‘»

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergéntes del Contrato A\
de obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa de la Autondad Competente que “

1
realizo la Adjudicacion.

S

2
N
I

-f’i‘.

>

Al't 710 '—CFI 'J'ONES ‘\ g

N _
Se deberz ajustar a la documentacion establecida en el capitulo\&lll\ del Dec
1665/D/57. La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto porerArticulo
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el Ultimo parrafo del
mencionado articulo. -

N
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Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afno a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de
los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta
tanto se dirima el reclamo. /

Art, 72°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

. —
i1
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM_N° lL.a. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE
PAVIMENTO DE HORMIGON (m?)

Comprende este rubro los trabajos completos para la rotura y extraccion del pavimento de
hormigén existente en las zonas y dimensiones indicadas por la Inspeccién en areas de
bacheo o deterioro de calzadas, cordones cunetas, cunetas, badenes, areas fisuradas,
hundimientos, etc.; asi como la limpieza del area afectada y transporte del material
extraido hasta una distancia de 20 km y el topado y distribucion del material acorde a lo
ordenado por la Inspeccion.

Los trabajos de demolicion o rotura y extraccion del pavimento en su espesor y
caracteristica del hormigén existente, se ejecutaran con los medios mecanicos apropiados
mediante martillos neumaticos y sierra cortadora de pavimentos que definan bordes
rectos, nitidos y limpios en todo el contorno de la zona a reconstruir. Estos bordes deberan
ser limpiados y emparejados para asegurar una perfecta union entre el pavimento a
reparar y el existente.

En las tareas de limpieza se incluyen los trabajos para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento sana, pareja, sin elementos sucios ni extrafios, sujetandose a las
ordenes emitidas por la Inspeccion.

La superficie a romper sera la indispensable, de forma regular (cuadrada, rectangular).

El corte del pavimento de hormigon debera hacerse primeramente con maquina
aserradora de tipo circular.

La profundidad del corte sera no mencr de 5 cm o 1/3 del espesor de la losa, demarcando
asi perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacién con martiillo neumatico o medios manuales.

El Contratista tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes o dafios a terceros.
No obstante, tode dafic producido a terceros por causas imputables al Contratista, seran
responsabilidad exclusiva del mismo.

En caso que por causa de la ejzcucidn c2 los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad o de teiceros, dekeran repenerse y/o repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a las que presentaban al comenzarse los trabajos, corriendo estas
tareas y materiales por cuenta del Contratista.

Los elementos extraidos, fragmentados de losa, escombros, deberan ser maniobrados por
el equipo en forma tal que no se produzcan deterioros o roturas en las zona del pavimento
que permanecera sin romperse.

Esto se refiere especialmente al topado o descarga de los escombros sobre el area de
pavimento que no sea demolido, prohibiéndose todo accionar que afloje, dafie o produzca

carga excesiva sobre las losas vecinas.
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Todas las tareas de rotura y limpieza se realizaran con tal criterio a fin de evitar todo dafo
de la estructuras colindantes o adyacentes, incluidos cordones, veredas; considerandose
que todo elemento que no se haya ordenado demoler y que resulte deteriorado por el
accionar del contratista, debera ser reparado a su exclusiva cuenta, debiéndose dejar el
area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las tareas antes que se
autorice la prosecucion de trabajos en otras zonas.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucién de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo material de rotura y limpieza sobrante en la
misma jornada de labor.

El precio reconocido por el pago de estos trabajos se refiere a tareas de rotura con martillo
neumaticos, obteniéndose trozos de dimensiones reducidas. Solo en casos excepcionales
y cuando la Inspeccion lo autorice, se podria trabajar con pala mecanica para el
levantamiento de trozos mayores, siempre y cuando ello no deteriore las estructuras
adyacentes.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos, para los que deberan contarse con la
debida autorizacion y aprobacion de la Inspeccion, se debera proceder a la distribucion
con topado de los mismos, en forma que sea ordenado.

En todos los casos el Contratista estara obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
exigencias contenidas en las normas de reparaciéon de calzada y veredas de la comision
de autorizaciones de corte en la via publica, con su anexo y complementarias, de la
Municipalidad de Cérdoba, en lo referente a permisos de corte, sefializacion y desvios.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento de hormigén, bache, badén, o
bocacalle extraida en su espesor y caracteristica del hormigén existente conjuntamente
con los elementos que hayan sido necesarios remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en las formas indicadas, se certificaran
transformandola a cantidades modulares mediante el producto por su correspondiente
coeficiente corrector de unidad de medida v multiplicando a su vez estos valores (cantidad
de madulos ejecutados) por el precio nitario de contrato del médulo del item.

Estos computos seran ccmpensacién total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se eiecute sin la correspondiente autorizacion o instruccion de la
Inspeccién, debera ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.
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iTEM L.b. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS (m?)

Comprende este rubro, los trabajos completos para la rotura y extraccion del pavimento
asfaltico existente en todo su espesor o en los espesores que indique la Inspeccion, en las
zonas y dimensiones por ella fijadas, incluvéndose las tareas de limpieza del area afectada
y transporte del material extraido hasta una distancia de 20 Km, y el topado y distribucién
del material segun lo ordenado por la Inspeccién y/o lo determinado por la Direccién de
Servicios y Limpieza.

Los trabajos de rotura del pavimento que interesen todo su espesor, se haran con los
medios adecuados y con el equipo apropiado para no datar el resto de la estructura, asi
como se deber cuidar de no dafar zonas adyacentes.

Los equipos de rotura seran los adecuades para definir baches de bordes rectos, limpios y
nitidos, los que seran limpiados y emparejados para que aseguren una correcta unién con
el pavimento existente. Se incluyen las tareas para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento, sano, parejo y sin elementos sueltos ni extrafios.

La superficie a romper ser la indispensaole, de forma geométrica regular (cuadrada -
rectangular) demarcando la zona de trabajo nitidamente, asegurando los bordes rectos
verticales.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucion de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo el material sobrante inmediatamente después de
terminadas las tareas de rotura y impieza en la misma jornada de labor.

Los elementos extraidos, asi como las tareas de rotura y limpieza, deberan ser realizadas
y manipuladas en forma tal que no se produzcan deterioros, roturas, levantamiento o
perjuicios en las zonas del pavimento adyacente, tanto por el accionar de los equipos
como por la descarga o acopio de los materiales sobre las zonas vecinas.

De comprobarse dados o perjuicics en tales areas no previstas en el esquema de roturas,
por causa del accionar de la contratista, esta debera repararlos a su exclusiva cuenta,
debiendo dejarse el area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las
tareas antes que se autorice la prosecucion de los trabajos en otras zonas.

El corte del pavimento de asfalto deber hacerse primeramente con maquina aserradora de
tipo circular. La profundidad del corte ser no menor de 5 cm., demarcando asi
perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacidén con rmartillo neumatico o con medios manuales.

Todo material extraidc que permanezca en la zona de obra ser colocado en cajones
debidamente sefalizados.

En los sitios de descarga de lcs materiales extraidos (que deberan ser autorizados y
aprobados por la Inspeccion) se deberarn distribuir los mismos con topado, en la forma
que sea ordenado.

En caso que pcr causa de la gjecucicn dz los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad ¢ de terceros, deberan reponerse y repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a la que presentaban en el momento de comenzar las tareas, siendo
dichas tareas y materiales a cargo del coniratista.
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El contratista tomar las precauciones a los fines de evitar accidentes o dafos a terceros.
No obstante todo dafio producido a terceros por causas imputables al contratista sera de
su exclusiva responsabilidad.

En todos los casos, el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacion de Calzadas y
Veredas de la Comision de Autorizacion de Cortes en la Via Publica, sus Anexos y
complementarias, de la Municinalidad de Cérdoba, tanto en lo referente a permisos de
cortes, sefalizacion, etc., como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computaran las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento asfaltico en todo su espesor
existente o el indicado por la Inspeccién, extraidos conjuntamente con los elementos que
haya sido necesario remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en Ila forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes ccrrectores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizacion o instruccion de la
Inspeccién, debera ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.

ITEM I.c. PREPARACION DE LA SUB-RASANTE (m?)

Se considerara sub-rasante aquella porcién de superficie de 0,15 m de espesor ubicada
inmediatamente por debajo de la estructura del pavimento a ejecutar (en pavimentos
flexibles la estructura estda compuesta por el concreto asfaltico y base granular, y en
pavimentos rigidos la estructura esta conformada por el hormigén).

Las tareas de este rubro se refieren:

= Rotura, extraccion, remocior:, axcavacion, carga, transporte y descarga del material que
fuese necesario para lograr las cctas necesarias de la subrasante del estructura a
ejecutar, como asi también cordones existentes, vados, alcantarillas, camaras de
servicios publicos y todo aquello que se encuentre en el area de trabajo para una
correcta ejecucion de la subrasante, estando el costo de estas tareas incluido en este
item. Se debera proceder a la extraccion a mano o a maquina del material de la
subrasante. Dicho material €24 transportado a una distancia no mayor a 20 Km de la
obra.

= Provision, colocacion. distribucion y compactacion de material apto dentro de los 0.15 m
qgue conforman la subrasante con la adecuada conformacion en cuanto a cotas, perfiles
geométricos, lisura y nivel. -
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Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

Suelos con valores de densidad maxima mayores de 1700 kg/m® (El ensayo de
compactacion a aplicar debera ser el que se ajuste al tipo de suelo y a la cantidad de
energia que transmita el equipo compactador)

Limite Liquido: menor a 30.

indice Plastico: menor a 10.

Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales organicos.

La compactacién se realizara en una capa de 15 cm de espesor, inmediatamente de
extendido el material y se efectuara con pisones neumaticos, planchas o rodillos
vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de procedimientos mecanicos la
Inspeccién podra permitir el empleo de pisones de mano.

{5 P

Tolerancias

El perfil de la subrasante sera conformado y perfilado mediante nivelacién eliminando
irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de la
estructura a ejecutar admitiéndose las siguientes tolerancias:

1.2.

Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 %.. De no
cumplirse, se debera escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose
rellenos con capas de suelos que no aseguren adecuadamente la adherencia con
el material original.

Se admite, si fuera necesario, a los efectos de nivelar la superficie, recubrir la capa
de asiento del pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor
promedio, uniforme y perfilado.

Compactacion

La densidad en obra exigida dependera de la ciasificacion de suelos que a continuacion se

detalla;

Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 95% referida al Ensayo V de
la Norma VN-E5-93.

Para los demas suelos se exigira el 95% del Ensayo | de la Norma VN-E5-93

La capa de asiento de la subrasante se debera compactar al 92% de la densidad
maxima correspondiente en un espesor de 0,15 m para pavimentos de hormigén.

En relacion a las humedades en ningln caso se aceptaran valores superiores a la
optima pudiéndose trabajar hasta un 20 % en menos de dicho valor.

La ejecucion de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para
no danar las instalaciones existentes en el area adyacentes, ni ocasionar dafos a
terceros.

En todos los casos el Contratista sera el Unico responsable, debiendo reparar a su
costa todo deterioro que pudiers producirse.

2

/
RS O i Ing. Civil Mauro |/ TARTABINI
i L aied : Jefe Departamento Ingenieria
R O R Direccion de Opras Viales
yeg ! . Municipalidad de Cordoba



Expte. N° 106 - 003.149 /2022 Folio 159

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro por m? (metro cuadrado) de sub-rasante terminada
y aprobada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transforméandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ltem.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

iTEM I.d. EXCAVACIONES PROFUNDAS (m®)

Cuando al realizar la remocién de los distintos tipos de pavimentos se observara deterioros
notables en los suelos de las capas ubicadas por debajo de los pavimentos removidos,
ocasionados por roturas de instalaciones (caferias de agua, desagles, alcantarillas, etc.);
embebimiento excesivo sin posibilidad o conveniencia de aireaciéon y secado de los
mismos; o cuando se encontraran, suelcs no aptos, asi como en caso que la Inspeccion
de Obra lo juzgue necesario, se debera proceder a la extraccién a mano o a maquina del
material asi catalogado como no apto y su transporte hasta una distancia no mayor de 20
km., su descarga, topado y distribucién en los sitios que la Inspeccién y/o la Direccion de
Servicios y Limpieza lo determine.

Se entendera por excavacion profunda cuando se deba extraer el suelo en profundidades
contadas a partir de los 0,15 m. por debajo de la cota superior de sub-rasante.

Los trabajos se gjecutaran por medios manuales o mecanicos con las precauciones del
caso para evitar gque s2an dafadas las estructuras (conductos - caferias, etc.) existentes,
siendo la contratista la Unica responsable de toda rotura o deterioro que se ocasione a las
mismas, debiendo en tal caso repararlas y/o reemplazarlas a su exclusiva cuenta.

Si las excavaciones requieren entibamisnto o desagotamiento, la empresa contratista
debera ejecutar tales tareas, estando su costo contemplado en el precio del rubro.

El contratista adoptara todes los recaucos a los fines que antes de comenzar las tareas,
se podran detectar 2 irdividuzalizar mediante cbservaciones visuales, sondeos, planos,
etc., la existencia de instalaciones subyacentes.

De descubrirse instalaciones que deban ser reparadas por Organismos estatales, la
Inspeccion colzborara con la empresa contratista en las gestiones que fuesen necesarias.
La empresa centratizta ro tendré. deraciic @ reclamo alguno por la eventual demora en la
reparacion de tales estructuras ¢ sar reparadas por otros Organismos, debiendo proseguir
con su plen de avarce er otras areas.

Todas las tareas se llevaran a cabo asimismo, segun lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas para Obras de Desaglies Pluviales y a las érdenes de la
Inspeccion.

Todo el material extraido que perrarezca en obra ser colocado en cajones debidamente
senalizados. -
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En todos los casos el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones,
Especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacion de Calzadas y
Veredas de la Comision de Autorizacion de Cortes en la Via Publica, sus anexos vy
complementarias de la Municipalidad de Coérdoba, tanto en lo referente a permisos de
corte, sefializacion, etc, como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El computo de las tareas ejecutadas en un todo segun las presentes Especificaciones, se
realizara por m® (metro cubico) de suelo extraido, incluyéndose los elementos extrafios
gue haya sido necesario remover y/o reemplazar como asi también su transporte,
descarga, distribucion y topado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ltem.

Estos computos serdn compensacién total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM L.e. REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELOS (m®)

Los trabajos de este rubro, se refieren a la provision de suelos aptos y a su compactacion
en obra, en los casos que sea necesario el reemplazo de material no apto referidos al

punto anterior.

Se incluyen la provisién de material apto, su transporte y descarga en obra, distribucion,
humedecimiento, perfilado y compactacion en las capas que corresponda.

El material a proveer desbzra estar exento de elementos extrafios, elementos putrescibles,
raices, piedras de mas de 5 cm., debiendo ser capaz de aportar una densidad maxima
superior a los 2.000 kg/m® ensayado segun la Norma V.N. E-5-93 y su complementaria, de
la Direccion Nacional de Vialidad (Método V).

Los suelos situados por dzhajo de los 0,15 m., contado a partir de la cota de sub-rasante,
deberan cumplimentar un minimo del 92 % de la densidad maxima correspondiente de
acuerdo a su clasificacion (Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 92%
referida al Ensayo V de la Norma VN-E5-93, para los demas suelos se exigira el 92% del
Ensayo | de la Norma VN-E5-93.

En la eiecucion de las tareas de comoactacion se debera poner especial cuidado para no
dafar las instalaciones existentes en el area o subyacentes, ni ocasionar dafios a terceros.
En todos los cascs el contratista sera el Unico responsable, debiendo reparar a su costa
todo deterioro que pucdiere producire=.

COMPUTO Y CERTIFICAZ'ON

Se computaran Ias tareas ce este rubro ejecutagas-ermuntodo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, por m” (metro cubico) de suet?;gqé}'ﬁisiafy @ompactado.
.lr‘r..g P e —_
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Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ltem.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM Lf. EJECUCION DE SUB-BASE Y BASE GRANULAR (m’)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base o sub-base constituida por
agregados pétreos con o sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucién de la capa
correspondiente. Incluye las tareas previas de remocion de suelos hasta cota de la sub-
rasante y de los que no sean aptos o se encuentren con exceso de humedad. Comprende
también la extraccion de todo elemento que impida formar el paquete estructural; por lo
tanto si existieran vias de tranvias, camaras de hormigon, etc., éstos se deberan extraer y
transportar hasta donde la inspeccion lo indique y hasta una distancia no mayor de 20 km

de la obra.
1.1. MATERIALES
1.1.1. Agregados Pétreos

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales o artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracién de ripio o canto
rodado, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm. (1 7%")
y deberan presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de
fractura y el restante 25 % por lo menos con una.

Las particulas del agregado deberan, a su vez, ser sanas, duras y desprovistas de
materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracién, sobre los
cuales no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptara sélo cuando la roca
originaria cumpla las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles”, debera ser
menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor de
cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

1.1.2. Suelo Seleccionado

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liguido: menor de 30

indice Plastico: menor de 10

Sales totales: menorde 1,5 % ...
Sulfatos: menor de 0{5;520‘ a&*
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En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera
que una vez procesado, pase no menos del 100 % por el tamiz de abertura cuadrada de 1
pulgada y no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n°® 4 (4,76 mm).

1.1.3. Arena Silicea
Debera cumplir los siguientes requisitos:
Equivalente de Arena: mayor de 50
indice de Plasticidad: menor de 6
Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %
1.1.4. Agua para la Construccion

Sera potable, proveniente de la red uizna. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos
de idoneidad de la misma.

1.1.5. Acopio de Materiales

El acopio de los materiales se hara de modo que no sufran dafios o alteraciones
perjudiciales. Cada agregado <ebera acopiarse separadamente para evitar
contaminaciones y/o cambios en su granulometria original. Los ultimos 20 cm. inferiores
de los acopios, que se encuentran en contacto con el terreno natural, no deberan ser
utilizados. La Inspeccion tendra la facultad de formular los reparos que estime conveniente
ante el Contratista, a fin de garantizar las exigencias correspondientes.

1.1.6. Ensayos de Agregados y Suelos

Previo a la incorporacion a la obra, los distintos materiales deberan ser ensayados y
aprobados. Ante todo agregado que no cumpla las exigencias, la Inspeccion ordenara su
retiro de la zona de obra, y su reposiciéon por material apto, a entera costa del Contratista.

Los agregados gruesos deberan ser divididos en dos fracciones, separados por la criba de
3/8”, las cuales se acopiaran por pilas separadas. De cada una de las fracciones, se
tomaran muestras cada 300 m® por lo menos, a efectos de realizar los ensayos de
granulometria y plasticidad, y cada vez que la Inspeccién lo juzgue conveniente, el ensayo
de Desgaste Los Angeles.

El peso de cada muestra para los ensayos no sera menor de:

Tamarfo maximo ce! agregado Peso de cada muestra
de 3/8" (9,5 inm) nomenosde 1 Kag.
de 3/8" (9,£mm) a 3/4" (19 mm) nomenosde 2,5 Kg.

(
de 3/4" (19mm) a 17%" (38 mm) nomenosde 10 Kg.
de 172"(38mm) a 3" (76 mm) nomenosde 25 Kag.

2. MEZCLAS

El Contratista dehera presentar a la Inspeccion de _Q_pras para su verificacién, la Féormula
de Mezcla con la cual ejecutara la capa de base o sub-rbase con una antelacién no menor

" e A :
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de 20 (veinte) dias habiles a la fecha de iniciacién de los trabajos. Dicha Férmula de
Mezcla debera satisfacer las exigencias que se establecen para los agregados pétreos,
arena silicea y suelos.

En caso de que el Contratista optase por la provision de mezcla granular conformada en
cantera, la misma debera cumplir con todas las especificaciones y exigencias que se
detallan en el presente apartado para las mezclas elaboradas.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
especificaciones siguientes:

TAMICES IRAM PORCENTAJES PASANTES

25mm. (1) 100%

19 mm.  (3/4") 70% - 100%

95mm. (3/8") 50% - 80%

48mm. (N°4) 35% - 65%

2mm.  (N°10) 25% - 50%

420 (N°40) 15% - 30%

74u  (N°200) 5% - 15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:
BASE GRANULAR

Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte *: mayor de 60 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %
PT# 200/ PT#40: menorde 0,6

* Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 97% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “Compactacion de Suelos”
empleando el Método de Ensayo V.

Para cada capa (base y suUbase) se exigira un grado de compactacion del 97% (noventa y
siete por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

* Bajo pavimentos asfalticos Ia base granular debera tener C.B.R. 80.

* Bajo pavimentos de hormigdn de cemento portland la sub base granular debera poseer
un Valor Soporte minimo del 60 % al 97% de la Densidad Seca Maxima obtenida acorde
a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “Compactacion de Suelos” empleando el Método de
Ensayo V.

El grado de densificacién que debiera lograrse en esta capa es del 95 % (noventa y cinco
por ciento) de la Densidad Maxima obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, *
Compactacion de Suelos " ermnpleando el Método de-

i
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El ensayo de Valor Soporte se realizara segin la Norma de Ensayo VN-E-6-84
“‘Determinacion del Valor Soporte e Hinchamiento de Suelos”, Método Dinamico
Simplificado N° 1 de la D.N.V. Las Férmulas de Mezcla y la composicion de los materiales
en obra seran tales que los Valores Soporte indicados se deberan alcanzar a densidad
menor o igual a la especificada precedentemente. El valor del Hinchamiento sera menor al
1 %.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Formula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm (1% “) y hasta tamiz 9,5 mm. (3/8 “) inclusive: mas/menos 7%
- Bajo la criba de 9,5 mm (3/8 “) y hasta tamiz 2 mm (N° 10) inclusive: mas/menos 6 %
- Bajo la criba de 2 mm (N°10) y hasta tamiz 0,42 mm (N° 40) inclusive: mas/menos 5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales
se hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva debera armonizar con las curvas limites del entorno, no debiendo
presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de las que
puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

Conjuntamente con la presentacion de la Férmula de Mezcla, el Contratista comunicara a
la Inspeccién los limites de variacion individuales admisibles para los distintos agregados
que conformaran la mezcla. Las fajas de variaciones asi establecidas seran consideradas
como definitivas para la aceptacion de los materiales y la mezcla; todo material que no
cumpla estas condiciones sera rechazado debiendo ser retirado de la zona de obra y
reemplazado por material apto, a entera costa del Contratista.

Sera asimismo obligacion del Contratista el comunicar de inmediato a la Inspeccion toda
variacion que se produzca en los materiales, arbitrando los medios para subsanar esta
situacién asi como la incidencia que se pudiera producir en la Férmula de Mezcla.

Las muestras de mezclas se tomaran de la manera y en las oportunidades que se
establecen en las especificaciones, debiendo ser el peso de las muestras no menor que el
indicado en el cuadro para el caso de los agregados.

3. CONSTRUCCION DE LAS CAFAS DE SUB-BASES Y BASES

Previas a las tareas de ejecucién de las sub-bases y bases se procedera , en el caso de
tener un suelo apto, al escarificado, perfilado y compactado de la superficie de apoyo, en
un espesor de 0,10 m exigiéndose una densificaciéon del 95% de la densidad maxima de
acuerdo a la norma de ensayo VN-E 5.93. En el caso de no encontrarse suelo apto los
trabajos necesarios se realizaran v pagaran de acuerdo al item Ic. Preparacién de la sub-
rasante.

3.1. Equipos

Los equipos que se utilicen deberan ser tales que permitan cumplir las exigencias de
calidad previstas y a su vez aseguren un rendimiento minimo que posibilite alcanzar los
plazos establecidos en el Plan de Trabajos y conforme un adecuado ritmo de obra.

Para la ejecucion de las capas de suk-baseg:y bases granulares, se exigira que el
mezclado se realice en planta fija con ias siguj ﬁ,_’tﬁs‘é exigencias:
,-'}!r :,- ’ - T
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Antes que los materiales ingresen a la mezcladora de la planta, se seguira el proceso
siguiente:

1) El agregado pétreo sera pasado por la criba de tamafio maximo de la granulometria
especificada y lo retenido en dicha criba sera desechado.

2) Se exigira un silo para cada fraccion integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo seran:

a - Material triturado que pasa la criba de tamafio maximo y retenido en la criba de 19
mm. (3/8").

b - Material triturado que pasa por la criba de 19 mm. (3/8").
¢ - Suelo seleccionado.
d - Arena Silicea.

Si el material viniese conformado dz cantera, tiene vigencia solamente lo indicado en los
apartados a y b precedentes.

Es conveniente que el acopio de suelo seleccionado se mantenga tapado con plastico o
cualquier material que evite su humedecimiento, ya que este material mojado por las
lluvias entra en la cinta en forma de terrones, lo que perjudica la produccion homogénea

de la mezcla.

La planta debera proporcicnar una mezcla uniforme cuya granulometria sea sensiblemente
paralela a las curvas limite y evite la segregacion.

4, CONDICIONES PARA LA RECEPCION
4.1. Compactacion

Para control del grado de compactacion de cada capa, se llevara a cabo la determinacion
de la Densidad Seca Maxima ( Peso Especifico Aparente) como lo indica la Norma de
Ensayo VN-E-8-66, “Control de Compactacion por el método de la Arena” (doble embudo
grande). Este ensayo se llevard a cabo en los lugares que ordene la Inspeccién. Los
valores de las densidades obtenidas seran comparados con la Densidad Seca Maxima
para ese material (ensayo V de la Norma de ensayo VN - E5 - 93).

Para valores inferiores al porcentaje establecido, se rechazara el sector representativo
correspondiente a esa determinacion, el cual debera ser re compactado o escarificado y
reconstruido a entera costa del Contratista, adicionando y/o reemplazando, si fuera
necesario, nuevo material.

4.2 Espesorss

En cada determinacion de densidac. y mediante perforaciones adicionales si asi lo ordena
la Inspeccion, se determinara el espescr de la capa terminada. El espesor promedio de las
determinaciones efectuadas en el sector debera ser igual o mayor que el espesor de
proyecto; siempre y cuando el eventual mayor espesor que pueda haber sido construido,
no afecte, disminuyendo, a los espesores de proyecto del conjunto del pavimento o capas
superiores, ni las cotas de rasante finales' las que pueden estar condicionadas por niveles
de deszagle, cordones, eic. DUe carse esta situacion, se debera perfilar la capa en cuestién
para lograr los valores exig.dcs, no reconociéndose pago alguno por el sobre espesor
colocado. > 5#:.:“‘-_-5\\}
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4.3. Reparacién de los Defectos Constructivos.

Los defectos que excedan las tolerancias establecidas precedentemente en cuanto a
compactacion, espesor, deberan ser corregidos escarificando en todo el espesor la capa
construida, agregando la cantidad de material necesario de igual composicién que la
empleada al ejecutarla y reconstruyéndola. No se autorizara a cubrir ninguna capa de base
o sub-base defectuosa mientras no se hayan realizado tales correcciones.

No se reconocera ningun pago por exceso en el espesor por sobre el establecido en el
proyecto. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada
los defectos a que se hace referencia mas arriba, estaran a cargo del Contratista, no
recibiendo por ellos pago adicional alguno

4.4, Conservacion

Cada capa de base o sub-base debera ser conservada a entera costa del Contratista, en
las condiciones originales, a partir de la fecha de su terminacién y hasta el momento de
ser recubierta por la capa superior, aun cuando la superficie fuera total o parcialmente

librada al transito.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos de construccién de sub-bases y bases granulares se mediran en m?® (metro
cubico) construidos y aprobados.

El pago por la ejecucion de sub-bases o bases medidos en la forma especificada, se
certificara transformandola en unidades modulares mediante el producto por su
correspondiente coeficierite sorrector de unidad de medida y multiplicando a su vez este
valor (cantidad de médulos ejecutados) por el precio unitario de contrato del modulo del
correspondiente item.

Estos precios seran compensacion total por la provision, carga, transporte, descarga y
acopio de todos los materiales intervinientes, mezclas y distribucion de los materiales,
humedecimiento, perfilado y compactacién de la mezcla; correccion de los defectos
constructivos, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo
establecido y especificado precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no
reciba pago directo en otro item del Contrato

ITEM l.g. PROVISION DE MEZCL.A BITUMINOSA (CONCRETO ASFALTICO -Tn)
ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provision y entrega al pie de planta-
usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas
en caliente, en las cantidades, tipo, horarios, dias frecuencias y oportunidades requeridas
para las obras y como Ic orc’ene la Inspeccion; asi mismo la Contratista debera presentar
por escrito a la Inspecciéon para su aprobacion dos plantas asfalticas donde la misma hara
el retiro del respectivo material para garantizar en todo momento la continuidad de los
trabajos.

LOCAL PARA LABORATORIO TN
R o
‘.,‘“ ¥ '_"Q‘
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El contratista esta obligado a suministrar, por su exclusiva cuenta, un local, cuyas
dimensiones minimas son 5,50 m. de largo; 4,50 m. de ancho y 2,50 m de altura util, con
piso de material, cerramientos en perfecto estado y condiciones de ventilacion e
iluminacion conforme al Cédigo de Edificacién. Debera contar con un bafio anexo provisto
de lavatorio e inodoro con agua corriente, como condiciones de minima.

Igualmente el contratista debera proveer de un escritorio con cajones, cuatro sillas, un
armario con cerradura y llaves, de 0,90 m x 1,80 m como minimo y elementos de

escritorio.

El laboratorio debera contar con energia eléctrica apta para el funcionamiento del
equipamiento, el que consistira de: horno eléctrico con capacidad minima para doce
moldes Marshall; compactador automatico Marshall completo con contador de golpes; 12
(doce) moldes Marshall completos; juego de tamices con tapa y fondo; balanza electrénica
apta para pesado de probetas Marshall y materiales intervinientes; aparatos para los
ensayos de Penetracion y de Punto de Ablandamiento de asfaltos. Equipo completo para
ensayo Rice con bomba de vacio; equipo centrifugo para determinacion del tenor de
asfaltc en las mezclas, con provision del solvente adecuado y papeles de filtro; bario
termostatico para inmersion de probetas Marshall; 2 termdmetros digitales y 4 de vidrio
con escala de 0 a 250 °C; pares de guantes para alta temperatura y guantes de descarne
para trabajos comunes.

El laboratorio debera contar con personal idoneo a cargo del Contratista, el cual debera
estar capacitado para la realizacion e interpretacion de la totalidad de los ensayos y
labores gue se ejecuten en el mismo.

Estas instalaciones estarar: ubicadas contiguas a la planta asfaltica o lugar de ejecucion
de la obra.

El pliege de condicionss particulares podrd modificar las especificaciones minimas
referentes al local de acuardo con las caracteristicas de la obra de que se trate.

1) CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS

Seran elaboradas en planta central - usina asfaltica - dotada de todo los elementos
necesarios y suficientes para producir el mas eficaz secado, calentamiento, mezclado y
procesado de todos los materiales intervinientes y su correcta dosificacion, la cual debera
poder regularse precisamente con los dispositivos pre dosificadores y corregida cuando y
cuantas veces sea necesario y en un todo de acuerdo a las especificaciones de pliegos, a
las reglas del buen Arte de Construir y a las ordenes de la Inspeccion; la cual podra exigir
en cualquier momento cambios, modificaciones y reparaciones para cumplir tales
objetivos.

Se contara con dispositivos de medicion precisa de los dosajes intervinientes, de
elementos de regulacion de los mismos, de temperatura de aridos y productos
bituminosos.

El Contratista debera someter a la aprobacioén de la Inspeccion, con un minimo de Veinte
(20) dias habiles de antelacion a la iniciacion de los trabajos, su Férmula de Mezcla y
dosificacion, para su verificacion oficiai, consignandose en esta presentacion oficial,
adicionalmente los datos de:

- Ensayos "Marshall" con sus respectivas curvas y_)gg_tab\j!i,dad Remanente (24 Hs a 60° C).

- Relacién Filler - Betun.
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- Concentracion critica.
- Relacion Estabilidad- Fluencia.
- Granulometria individual de aridos y de las mezclas propuestas.

- Clase, procedencia perfectamente identificados de cada uno y analisis de calidad de
cada material.

- Clase, procedencia, especificaciones técnicas y caracteristicas del cemento asfaltico
empleado.

El Contratista debera enviar a la Seccion Laboratorio de la Direccion de Obras Viales, los
materiales intervinientes en cantidad suficiente para su verificacion.

MEZCLA TIPO A (para carpeta)
a) Tenor de Material Bituminoso en la Mezcla

Mas o menos el 0,25% en peso sobre el ensayo de recuperacion.

b) Curvas Granulométricas de la Mezcla
4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.

3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.
Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:
TAMIZ % PASANTE

Y 100
' 80-100
3/8" 70-90
T4 50-70
T10 30-50
T40 15-30
T100 5-15
T200 4-10

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 20 %.

Ante toda variaciéon en la granulometria de los aridos intervinientes, el contratista esta
obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

Si se comprobara que la adherencia arido — asfalto no es buena [segin ENSAYO DE
ADHERENCIA ARIDO-LIGANTE AASHTO T 182-84 (MODIF. 1993) — DESIGNACION
ASTM: D 1664-80], se exigira la incorporacién en la mezcla asfaltica de mejorador de
adherencia arido-asfalto, en un porcentaje indicado por el proveedor segun la
concentracion del mismo, dosificado en peso de la. mezcla total de aridos, la cual se
adicionara y mezclara perfectamente con la ine/bﬁfﬁgﬁaciéﬁ%l cemento asfaltico.
. e ™ WY R
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Se empleara en la mezcla, cemento asfaltico de indice de penetracion 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales.

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol"
sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°9).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140 -165 °C (minima y
maxima de referencias, siempre condicionada por el protocolo del proveedor del cemento
asfaltico en cuestion).

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo cemento asfaltico que
se observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en
general no cumpla después de su procesamiento con las especificaciones de la viscosidad
Brookfield, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de recubrimiento del
Agregado, Oliensis.

Se realizara ademas el Ensayo de Recuperacion de Cemento Asfaltico por método de
Abson, recuperacion de finos mediante centrifuga, y medicion de viscosidad absoluta.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos , finos y relleno mineral,
segun cada caso, combinados adecuadamsante para obtener una granulometria final
densa, impermeable, compacta, resistente a la accion de los agentes atmosféricos y en
particular del agua; de optima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en
cuanto a la rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el
transito vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr
tales caracteristicas, sin nvejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o
cambios (alteraciones) de {emperawiura exwvemas; sin exudaciones o afloramientos,
corrimientos de! rmaterial (aita fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacion en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, ¢ en descenso.

¢) Aaregados
c.1) Piedra Triturada:

En su totalidad deberan provenir, cor excapcién de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos
o cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados, ripios o gravas,
debiendo en todos los casos nrovenir de la trituracion de particulas de tamafio no menor
de 40 mm, (todo el material original antes de su trituracion sera retenido por malla
standard de abertura crcular de 1 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada
particula después de su procesado, un minimo_de_tres.caras de fractura por trituracion o

voladura. >

Yy

s PR
el

¢ 1= 4ing. Civil Mauro |. TARTABINI
pdig o i Jefe Departamepito Ingenieria
ey ) _-J; Direccion de Qbras Viales
/M Municipalidad de Cordoba




Expte. N° 106 - 003.149 /2022 Folio 170

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera
mayor de 0,50.

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad d= las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

c.2) Arena de Trituracion:
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
c.3) Arena Silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de 1,5%
- Sulfatos: menor de 0,5%
c.4) Relleno Mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcérea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos
expresado como CO3Ca del 70%.

d) Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

- Numero de golpes por cara de la probeta: 75

- Estabilidad Normal minima: 800 kg.

- Fluencia: 2 a 4 mm

- Vacios residuales (métedo Rice): 3a 5 %

- Relacion betun — vacios: 75 a 85

- % Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

- Relacion estabilidaa - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
- Estabilidad remaneiite (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

Una vez aprobadas pcr la Inspeccion, la Formula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicion de las penalidades correspondientes, a proveer la misma
mezcla a todo lo large de la obra, cumpliendo con los valores aprobados, con las
siguientes tolerancias:

Tolerancias sobre la curva granulométrica de la mezefa: .. ..

.

i =1 = 3 Vel |
it iIng. Civil Mauro | /TARTABINI
: = 1! Jefe Departamento Ingenieria
<11 Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba




Expte. N°® 106 - 003.149 /2022 Folio 171

- 4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm)
inclusive.

- 3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
- 2% para el tamiz N° 200.

Sobre la cantidad de cemento asfaltico efectivamente incorporada en la mezcla: mas o
menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperacion.

e) Mejorador de Adherencia

El Contratista, con la autorizacién de la Inspeccion, podra decidir la incorporacion de un
tenor de mejorador de adherencia arido - asfalto; en este caso, ese producto se adicionara
y mezclara perfectamente con la incorporacion del cemento asfaltico.

La incorporacion de un aditivo mejorador de adherencia no exime de la obligacion de
incorporar a la mezcla bituminosa, cal hidratada en polvo, como se establece
precedentemente.

La Inspeccién, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas y a
su comportamiento en presencia de agua, podra ordenar modificar el tipo y/o tenor del
mejorador de adherencia arido- asfalto a costa del contratista, en un todo sujeto a los
valores del Ensayo Referente a las cualidades de adherencia.

En caso de su empleo, el mejorador de adherencia debera responder a las siguientes
condiciones:

1) Debera ser comercialmente puro, sin el agregado de aceites, solventes pesados u otros
diluyentes.

2) Sera homogeneo y estara libre de agua. En caso de aditivos liquidos, no se producira
separacion de fase solida por estacionamiento, permitiéendose solamente la formacion
de un ligero sedimento.

3) Disuelto en el ligante asfaltico, en las condiciones indicadas en los Métodos de Ensayo,
debera responder a las siguientes exigencias cuando se lo ensaye de acuerdo a las
técnicas alli especificadas:

a) Ensayo TWIT: con una concentracién del aditivo igual al 0,4 % en peso en asfalto
diluido E.R.1, debera obtenerse un recubrimiento no menor del 70 %.

b) Inmersion Tray Test: La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100 % de
recubrimiento no sera mayor de! 0,5 % en peso de asfalto diluido E.R.1.

¢) Ensayo de desprendimiento: con una concentracion del aditivo igual al 0,5 % en peso
de cemento asfaltico, el desprendimiento no debera ser mayor del 2 %.

d) Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145 -
150 °C, no debera observarse una pérdida significativa de eficacia.

e) La Inspeccion y la Division Laboratorio de la Direccion de Obras Viales se reservan
el derecho de interpretar los resultados de los ensayos y fundamentar la aceptacién
o rechaze del aditivo e base =z los mismos, o a resultados de ensayos no previstos o
establecidos en estas normas, especialmente frente a cada caso practico en
ilizar efectivamente en obra.
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MEZCLA TIPO B (para bacheo)

La mezcla asfaltica se conformara como minimo, con la utilizacion de los materiales que
se describen en el apartado: 5.2 “Agregados’, incluyendo la incorporacion cal hidratada en
polvo como relleno mineral — filler.

Por lo que la planta asfaltica debera contar como minimo con la cantidad de tolvas pre-
dosificadoras de aridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con su produccién, y de
tamarfio necesario para evitar que se mezclen los materiales en las operaciones de
abastecimiento de las mismas.

La mezcla estara comprendida dentro de los entornos granulométricos que se indican a
continuacion; la forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera armonizar con
las curvas limites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni
inflexiones.

1. ENTORNO GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA DE ARIDOS

TAMIZ % PASANTE
1/2° 100
3/8" 90 - 100
#4 65- 85
#10 40- 60
# 40 10- 25
#100 5- 15
#200 4- 12

Ante toda variacion en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista esta
obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

2. REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

- Numero de golpes por cara de la probeta: 50

- Estabilidad Normal minima: 600 kg.

- Fluencia: 2a 4,5 mm

- Vacios residuales (método Rice): 2a 4 %

- Relacién betun -- vacios: 80 a 90 %

- Relaciéon estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

- Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
- Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

Una vez aprobadas por la Inspeccion, la Férmula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo pena de rechazo del producto

suministrado e imposicion de las penalidades correspondientes, a proveer la misma
mezcla a todo lo large de la obra, cumpliendo con los valores aprobados, con las
siguientes tolerancias:
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3. TOLERANCIAS
Sobre la curva granulométrica de la mezcla:

- 4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm)
inclusive.

- 3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
- 2% para el tamiz N° 200.

Sobre la cantidad de cemento asfaltico efectivamente incorporada en la mezcla: mas o
menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperacion.

4. CONDICIONES PARA LA PREPARACION DE LA MEZCLA

Se deberan respetar los rangos de temperatura establecidos en la Norma de Ensayo VN-
E9-86 -‘Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall” en cuanto al
calentamiento en planta y en laboratorio de los diferentes materiales, para los procesos de
mezclado y compactacion. La mezcla debera salir de planta a temperatura tal que permita
efectuar la correcta distribucion y compactaciéon en obra.

En general deberan corresponderse entre si, valores de temperaturas maxima y de
minima; no debera existir un salto térmico superior entre 20 a 30°C entre la temperatura
del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir
al arido excesivamente caliente en pelicula delgada.

Se debera respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los siguientes materiales:

- Cemento Asfaltico: Calantamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol"
sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 1£58°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.-

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140 -165 °C (minima y
maxima de referencias, siempre condicionada por el protocolo del proveedor del cemento
asfaltico en cuestion).

Todos los valores especificados de temperaturas deberan ser convalidados mediante los
correspondientes ensayos de viscosidad que se deberan llevar a cabo sobre todas las
partidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la Inspeccion.

El calentamiento del asfailc no se debera producir a altas temperaturas por periodos de
tiempo prolongados.

Sera rechazado todo betin que se observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus
componentes volatiles y que en general no cumpla después de su procesamiento, con las
especificaciones del Ensayo de viscosidad Brookfield, Punto de Ablandamiento, indice de
Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en Pelicula Delgada, Oliensis.

Se realizara ademas el Ensayo de Recuperacion de Asfalto por equipo centrifugo o similar
aprobado, para determinar el tenor de betun efectivamente incorporado en la mezcla
elaborada.

En las mezclas intervendran obligatoriamente__}q;ﬁ regados combinados adecuadamente
para obtener una granuloraetria final densa, irf?éﬁﬂﬁeéblé?i?ompacta, resistente a la accion
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de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de optimas caracteristicas
superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad superficial,
caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo para el transito vehicular,
mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales caracteristicas;
sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios (alteraciones)
por temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento, corrimientos del material (alta
fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso, lo cual debera ser tenido en cuenta
para la elaboracion y provision que se requiera.

5. MATERIALES INTERVINIENTES EN LA MEZCLA ASFALTICA

5.1. Cemento Asfaltico

Se empleara cemento asfaltico de penetracién 50 - 60. Sera homogéneo, libre de agua y
no formara espuma al ser calentado a una temperatura de 180 °C, debiendo cumplir las
exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604.

El Contratista debera entregar a la Inspeccién, de inmediato al momento de su recepcion
en obra, copia de la totalidad de los remitos de provision de cemento asfaltico que haya
suministrado la/s firma/s proveedora/s de ese producto, en los cuales consten las
caracteristicas y especificaciones del mismo; en particular la totalidad de los rangos de
viscosidad expresados en poises, con su correlacion de temperaturas, tendientes a Ia
delimitacién de las temperaturas de calentamiento, mezclado y compactacion de la
mezcla.

De cada partida de cemento asfaltico, se practicaran los ensayos de:

a) Penetracion segun Norma RAM 65786.
b) indice de Penetracion (indice de Ffeiffer)
c¢) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinematica.
d) Oliensis segun Norma {RAM 6594
e) Punto de ablandarniento ‘aniic \y esfera)
El material debera cumpilir con las siguientas exigencias:
a) 0,9 x Li < Penetracion< 1,1x Ls
b) -1,5 < Indice de Penetracion Peiffer < +0,5
c¢) Oliensis: Negat™/c ¢ positryc ¢z @ryuivalente de xileno menor de 20.
Li= Limite ‘nferior especificado Ls= Limite superior especificado

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en
obra material que cumpla todas las exigencias requeridas; de no cumplir alguna cualquiera
de ellas, se rechazara la partida de cemento asfaltico y la mezcla que haya sido elaborada
con el mismo. Si para ur. miemo orovasdar, en forma reiterada, se obtuvieran resultados
fuera de los especificados en la Norme IRAM N° 6604, la Inspeccién podra exigir el

cambio de proveedor.
f I,
¢ A0
> /;{v\,-"""*‘-.f‘:.“l

— S

QT

[i
i
Ing. Civil Maué&, TARTABINI

Jefe Departamepto Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipandad‘fde Cordoba




Expte. N° 106 - 003.149 /2022 Folio 175

52. Agregados

La humedad maxima de los agregados para las mezclas asfalticas sera del 0,5 % en peso,
medida en los silos en caliente.

Si el material que pasa por el tamiz N° 200 por via humeda es mayor del 5 % respecto al
peso del total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N° 200 en seco,
debera ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad librada por lavado.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no pueden
efectuarse los respectivos ensayos, se aceptard sélo cuando la roca originaria llene las
exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad,
durabilidad, absorcion, dureza y resistencia al desgaste.

5.2. a - Piedra Triturada

En su totalidad deberan provenir de la trituracion adecuada de rocas sanas, frescas,
limpias, ser de las denominadas comercialmente como graniticas, debiendo en todos los
casos ser producto de la trituracion de particulas de tamario no menor de 40 mm, (todo el
material original antes de su trituracion sera retenido por malla standard de abertura de 1
1/2 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de su procesado,
un minimo de tres caras de fractura por trituracién o voladura). En ningun caso podran
contener materiales organicos, suelos, particulas blandas o laminares, arcillas, polvo,
sales, o cualquier otra sustancia nociva o perjudicial.

Los agregados pétreos deberan ser divididos en dos fracciones, separados por zaranda de
9,5 mm. (3/8 de pulgada) y acopiados en pilas separadas; por lo cual se debera considerar
en la planta asfaltica, la incorporacién por separado de estas dos fracciones en la
proporcion que corresponda y las tolvas necesarias para esta operacion.

Las exigencias a cumplir por el agregado pétreo son:
- Ensayo de Desgaste "Los Angeles": menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de Cubicidad para la granulometria respectiva):
mayor de 0,50.

- No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10)
de arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extranas.

- En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

- El indice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices N° 40 y N° 200 de
abertura cuadrada, debera ser nulo.

5.2. b - Arena de Trituracion

Debera provenir de la trituracion de rocas sanas, frescas y limpias y ser de las
denominadas comercialmente como graniticas o calcareas.

- Tipo 0 — 6mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6. Limite liquido no superara el 32%
- Equivalente de Arena: mayor de 50 % (sobre fracciéon pasante tamiz N° 4)

5.2. c- Arena Silicea

La areneg silicea nc debera intervenir en la meg/g%a\:’_‘;bjtgfginosa en una proporcion superior
al 20 %. /73_:\" .:"‘7.:?:'\\.,
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- Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fraccion pasante tamiz N° 4)
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6 Limite liquido no superara el 32%
- Sales totales: menor de 1.5%
- Sulfatos solubles: menor de 0.5%
5.2. d - Relleno Mineral (Filler)

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos
expresado como CO;CA del 70%.

Es obligatoria la incorporacion de un tenor minimo del 1,5 % de cal hidraulica hidratada en
polvo dosificada en peso de la mezcla total de aridos; que responda en un todo a lo
establecido en la Norma IRAM N° 1508; la cal se adicionara y mezclara perfectamente con
los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador, previo a la incorporacion
del cemento asfaltico; se debera evitar pérdidas por voladura, recuperadores de polvo, etc.

La tolva, o el mecanismo incorporador de la cal sera tal que pueda efectuarse la
dosificacion y el mezclado de forma homogénea y correcta.

La Inspeccion, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas, y a
su comportamiento en presencia de agua, podra ordenar el incrementar el tenor en peso
de la cal hidrataca hasta un maximo del 2,5 %.

Il) CONDICIONES PARA LA ACEPTACION, RECEPCION Y/O RECHAZO DE
MATERIALES Y/O MEZCLA BITUMINOSA

a- Generalidades

Puesto que la produccién en Planta Central - Usina Asfaltica, supone y obliga a
condiciones y caracteristicas de homogeneidad de los materiales intervinientes y del
material elaborado, es exclusiva responsabilidad del Contratista asegurar a todo lo largo
de la obra y para los diferentes productos que se elaboran, proporcionar en forma
constante un material final que satisfaga todos los requisitos y especificaciones técnicas
permanentemente.

Por ello, los resuitados de los ensayos de control de calidad practicados sobre materiales
provenientes de muestras, constituiran las condiciones de aceptacion o rechazo de los
materiales y mezclas que correspondan a dichos muestreos, estos seran practicados para
el caso de las mezclas elaboradas, a razon de una toma como minimo por cada jornada
de labor y por cada tipo de mezcla elaborada

Se practicara el muestreo directamente en planta u obtenido de los camiones de
transporte del material o del sitio de obras en donde se coloque el mismo, aun cuando el
agente de transporte sea distinto del que elabore las mezclas, ya que se esta examinando
la calidad del preducto elaborado, independientemente del sitio en donde sea colocado.

Salvo casos excepcionaies que se constate como deficiencia en los elementos de
transporte o de agentes externos como ser camiones no aptos, desprotegidos del efecto
de acciones climaticas (en caso de lluvias), demora en el acarreo, enfriamiento por demora
y sus similares a los descriptos, la calidad de las mezclas sigue siendo exclusiva
responsabilidaa cel fabricante de las mismas.
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El Contratista debera atenerse a la validez de la representatividad del entorno del
muestreo, por el cual una muestra determinada calificara toda un area y una cantidad de
material elaborado representativa del mismo.

Los gastos que demande la extraccion de muestras, envase, remision de las mismas y
transporte a su lugar de ensayo y analisis de las mismas, estaran a cargo del Contratista.

1 - Estabilidad Marshall

La estabilidad Marshall determinada sobre las muestras extraidas, calculadas sobre las
probetas confeccionadas con ellas, correspondientes a la jornada de labor o al periodo o
tramo que se analice, debera cumplir con los siguientes requisitos:

Estabilidad Marshall Media de Planta de cada jornada de labor, periodo o tramo, debera
ser mayor o igual al 90% de la Estabilidad Marshall de la Formula de Mezcla.

Estab. Media de Planta >= 0,90 x Estab. Form. Mezcla

De no cumplirse esta exigencia, se aplicara un descuento Dg, aplicable a las toneladas de
mezcla asfaltica involucradas:

De= 0.90 x Estab. Form. de Mezcla — Estab. Media de Planta 1,5 x TN
0,90 x Estab. Férm. de Mezcla

En donde el valor TN representa las toneiadas de mezcla provista motivo de penalizacion,
representativa de las probetas confeccionadas.

Cuando la Estab. Media de Planta sea menor que el 70% de la Estab. de Form. de
Mezcla, correspondera el rechazo de la provision defectuosa.

2 - Estabilidad Remanente

En caso de que la mezcla asfaltica no cumpliere con la exigencia de un valor minimo para
la estabilidad Remanente del 80%, se establece la siguiente escala de descuentos a
aplicar sobre la cantidad de toneladas defectuosas:

Estabilidad Remanente Porcentaje de

Obtenida de los Ensayos descuento
80 % o mas 0%
79,9 al 78% 5 %
77,9 al 76% 10 %
759al74% . 15 %
73,9 al 72% 20 %
71,2 al 70% 25 %

Toda cantidad de mezcla asfaltica provista cuyo valor de Estabilidad Remanente arroje
valores comprendidos entre el 70 y el 80%, quedara observada hasta la recepcion
definitiva, a los efectos de detectar eventuales fallas en el comportamiento de la capa
ejecutada con tal mezcla i.as cantidades ejecutadas-se. certificaran, de todas maneras,

aplicando la tabla de descuentos arriba indicadg#™" -2 %
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En caso que la Estabilidad Remanente arroje valores inferiores al 70 % la Inspeccion
procedera a rechazar la totalidad de la provisién defectuosa.

En caso de reiteracion de resultados por debajo del 70 % la Inspeccion procedera a
detener la produccion de la planta asfaltica, hasta tanto la Contratista solucione el
problema; los gastos que demanden la adopcion de cualquier solucién sera a cargo del
Contratista.

b - Condiciones

No seran aprobadas las mezclas bituminosas en planta central asi como sus componentes
cuando los resultados de los ensayocs sobre muestras representativas de las mismas no se
ajusten en un todo a todas y cada una de las especificaciones detalladas en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego General de Especificaciones y
Condiciones Técnicas mas usuales de la Direccion Nacional de Vialidad, dosificaciones de
mezclas y granulometrias aprobadas.

En base a lo expresado, se procedera al rechazo de la cantidad total de materiales y/o
mezclas correspondiendo al entorno representativo del muestreo practicado cuando esas
muestras representativas ensayadas acusen algun valor fuera de las especificaciones o
exigencias indicadas en los pliegos antes mencionados.

Asimismo, no seran aceptables provisiones de mezclas bituminosas en las cuales los
ensayos de recuperacion del asfalto, practicados sobre muestras representativas de una
determinada partida, arrojen valores en defecto a la cantidad de cemento asfaltico
establecida en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o Férmula de Obra,
tomando como tolerancias las especificadas por la D.N.V.

Cuando, se obtengan en los ensayos, cantidades de cemento asfaltico en exceso, y a
juicio exclusivo de la Inspeccidn toda la partida correspondiente a tales ensayos quedara
en calidad de observada y en suspenso su certificaciéon, hasta que pueda comprobarse el
correcto comportamiento en obra. quedando el Contratista obligado a corregir por el
método que proponga v sea aorcbado por la Inspeccién, facultada para rechazar tal
partida antes de su colocacion en obra o a ordenar su remocion y reconstruccion a costo
de la Contratista cuando lo juzgue necesario, no pagandose el exceso del asfalto ni tenido
en cuenta para su pago.

Sera causal de rechazo el no cumolimierito de las exigencias de temperaturas del material
bituminoso, de las mezcias astaiticas de saltos térmicos entre aridos y asfalto en planta y
temperatura ambiente.

Los materiales y/o mezcla bituminosa rechazados no podran ser colocados en obra,
debiendo el Contratista retirarlos y transportarlos fuera de la zona de obra.

Si ya hubieran sido colocados, . 2 computaré i certificara la cantidad total del material
observado o rechazado correspondiente al entorno representativo de los

ensayos practicados o de las deficiencias registradas, pudiendo la inspeccion ordenar la
remocion del material colocado, retiro y reemplazo del material por material apto, o en
condiciones de trabajo aprobadas, a entera costa del Contratista, o en caso contrario a
criterio de la empresa v sujeto a la aprobacion de la Inspeccion, pudiendo el material
quedar colocado en obra, en observacién de su comportamiento para su posible
reconstruccion futura, pero no reconociéndose su computo ni certificacion, aun cuando no
se ordene la reconstruccion del area afectada observada.
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De darse casos repetitivos de ensayos no satisfactorios o deficiencias reiteradas en los
materiales y/o mezclas bituminosas, la inspeccion podra ordenar la paralizacion del
funcionamiento de la planta asféaltica, correccion inmediata de las deficiencias haciéndose
pasible la empresa, de la aplicacion de penalidades previstas en el pliego de Condiciones
Particulares y Técnicas de esta obra y en el Decreto N° 1665 D 57 y sus modificaciones
(arts. N°150-154-155 Y 156).

IlI) CONTROL DE PESADAS

El contratista debera proveer una bascula para pesar los camiones de transporte de
mezclas bituminosas, la cual debera estar emplazada en zona contigua a la planta
asfaltica y con acceso y visual directa desde aquella. Poseera sistema de impresion o
registro escrito de las pesadas efectuadas. La bascula debera estar perfectamente
calibrada y certificada por la autoridad oficial correspondiente y ser verificada y/o
recalibrada, cuando a juicio de la Inspeccién fuera necesario.

Adicionalmente, el contratista debera computar incluido en el precio del presente rubro y
sin derecho a reconocimiento de pago adicional ninguno, el costo de pesadas en basculas
publicas o las que indiquen la Inspeccion, por cada jornada de labor, de 2 (dos) camiones
de transporte con mezclas bituminosas.

V) MULTAS Y PENALIDADES

- Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas en base al monto
contractual incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de
la imposicién de la misma.

- Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por
mora en el cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones
mensuales.

- Para cada caso, son de aplicacién segun corresponda, las penalidades indicadas en el
Articulo correspondiente a Multas y Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares
de esta Obra y en el Capitulo XVI, Articulos N° 150 al 156 inclusive del Decreto N° 1665-

"D"-57 y modificatorias.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica
elaborada, provista a pie de planta y aprobada. Cabe aclarar que las cantidades a
computar y certificar son aquellas que surjan de la mezcla provista a pie de planta a
pedido de la Direccion de Obras Viales, o las que se calculen como el producto de las
superficies a reparar por ei espesor indicado por la Inspeccién y la densidad obtenida en

obra.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de médulos ejecutados y
aprobados) por el precia unitario de contrato del “gn.q;j’ﬂ{q?dp{item correspondiente.
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Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales y todo otro gasto que demande la terminacién total de las tareas, asi
como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato

ITEM I.h. EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO (Tn)

1 - GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la reparacion de pavimentos flexibles, en los sitios y
areas ordenados por la Inspeccion en las cuales sea necesaria una preparacion de los
mismos por cortes, baches o por el grado de deterioro o deficiencias que se presentaran.

2 - EJECUCION DE LAS TAREAS

Previo a la iniciacién de los trabajos, la Inspeccion fijara el espesor de la carpeta (mezcla
asfaltica) a colocar. No sera abonado el material que exceda el espesor fijado.

2.1. Tienen vigencia para la totalidad de los trabajos del presente item, todo lo establecido
en los Item del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Municipalidad
designados como:

- Imprimacién e Imprimacién reforzada
- Provision de mezcla bituminosa tipo base negra
- Provisién de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico grueso
- Provision de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico fino
- Provision de mezcla bituminosa tipo arena asfalto
Comprendera las siguientes operaciones:
2.2 - Reparacidon de Baches

2.2.1. Acondicionamiento de las depresiones o baches a reparar: el area de la zona a
reparar, debera ser recortada con medios mecanicos 0 manuales, dejando ésta con lados
rectos (enmarcado) y removiendo las partes del pavimento dafiadas, hasta llegar en
profundidad hasta un soporte firme consistente en una superficie sana, sin evidencias de
deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios y lo mas rectos posibles; la
profundidad de tal excavacion sera tal que permita la colocacion de mezcla asfaltica en un
espesor de no menos de 2 (dos) centimetros y la conformaciéon del fondo sera hecha de tal
manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del transito. El fondo y
bordes de la depresion o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser necesario, se
recurrira a elemeantos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la precaucion de
no calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las areas adyacentes al
bache. La excavacion debera extenderse lateralmente al bache en por lo menos 10 a 20
centimetros denitro de |2 zona de pavimento en buen estado que circunda al area fallada.

2.2.2. El bache o depresion asi preparado, debera ser a continuacién, compactado, barrido
y soplado hasta eliminar todo material suelto d,_":‘-...\ anera que se presente totalmente
limpio, libre de todo material desprendible, y sir_;gb}gg;_- o
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El material o escombros resultantes de estas operaciones seran retirados por el
Contratista, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la Inspeccién.

Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que
pudieran acarrearse al transito y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad del
Contratista el de disponer, operar y mantener todos los elementos de seguridad y de
senalizacion diurna y nocturna segun corresponda.

2.2.3. Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el
fondo y bordes un riego de liga con una “Emulsién Cationica de Rotura Rapida Modificada
con Polimeros” cuyas caracteristicas se indican: EBCR-1 (m) corresponde al (Tipo CRR-1
de IRAM 6691).

REQUISITOS DEL RIEGO DE LIGA

'r ENSAYO NORMA UNIDAD EXIGENCIA

| Viscosidad Saybolt Furol a 50°C IRAM 6721 (SEG.) >20
Cargas de particulas IRAM 6690 Positiva
Residuo asfaltico IRAM 6715 (%) >63
Fluidificante por destilacién !. IRAM 6715 (%) =5
Sedimentacion ( a los 7 dias) _NTL 140 (%) <5

I Tamizado (retenido Tamiz N°20) IRAM 6717 (%) <0.10
Residuo por evaporacién a 163° C (NTL) 147/72
Penetracion (25° C 100gr, 5 s) IRAM 6576 (0.1 mm) 50-90
Punto de ablandamiento (A-E} r IRAM 115 (°C) >55

| Recuperacion elastica, 25°C, torsién | IRAM 6578 (%) >12

Las cantidades a regar estaran de acuerdo con las especificaciones correspondientes de
emulsion y a las érdenes de la Inspeccion.

2.2.4. Distribucion de la mezcla asfaltica: la distribucion del material de relleno en los
baches y/o depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en
una o mas capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresion, y a las
ordenes de la Inspeccion; se deberd evitar la segregacion del material durante las
operaciones; se practicara su esparcido mediante rastrilos de mano e instrumental
adecuado para lograr una terminacion artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a
colocar sera tal que después de compactada, la superficie reparada enrase perfectamente
con la zona de la calzada adyacente, no quedando ningun resalto ni diferencias de niveles
entre las areas reparadas y las adyacentas. La temperatura de la mezcla asféltica en el
momento de su colocacion en obra debera ser tal que permita su correcta compactacion
posterior, no permitiéndose la distribucion y colocacion de mezcla que se haya enfriado
hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la densificacion adecuada;
rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, o que en el transcurso de las obras de
bacheo, no tenga la adecuada temperatura para cicho correcto esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucion dei bacheo si ia temperatura ambiente no es de por lo menos
5° C y en ascenso.

2.2.5. Compactacion: la compactacidn se efectuara, acorde a las caracteristicas del bache
o depresion, con pisones manuales o con meﬂj@{ﬂf‘ép’éﬁ{c@s en sucesivas pasadas, en
P O
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espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas
bituminosas tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina o Arena-
Asfalto. La compactacién en obra sera determinada mediante la extraccion de probetas
por maquinas caladoras rotativas, debiendo lograrse en la mezcla asfaltica colocada un
valor minimo del 95% de la densidad Marshall de las probetas que se hayan
confeccionado y ensayado en el laboratorio de la Municipalidad, y que sean
representativas del volumen o entorno del material utilizado; es decir de las probetas
confeccionadas durante las mismas jornadas de labor. Sera causa de rechazo del material
colocado la no obtencién de la densidad indicada en obra, teniendo el Contratista el
derecho de solicitar la extraccion de mayor numero de muestras a fin de corroborar o
rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo procediendo en un todo
de acuerdo a las érdenes de la Inspeccion; no debiendo quedar depresiones, bordes ni
resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o causen molestias al transito

vehicular.

Una vez producida la compactacion del bache se procedera inmediatamente a
impermeabilizar el perimetro con cemento asfaltico o sellador en base a asfalto plastico
modificado con caucho y aditivos; calentado mediante horno fusor a una temperatura lo
suficientemente alta como para asegurar un escurrimiento y penetracion en los vacios
superficiales u oquedades que hayan quedado en la mezcla asfaltica terminada.

Perimetralmente el cemento asfaltico y arena de sellado deberan sobrepasar el borde del
bache en un ancho no inferior a 0,10 m para "proteccién del borde.

El costc de estas operaciones y de los materiales involucrados esta contemplado dentro
del costo del presente ltam, nc cerrespondiendo page adicional algunc en concepto de
dicha tarea.

2.2.6. Transporte de la mezcla: el ‘ransporte de la mezcla desde la planta asfaltica hasta
los sitios de obra se hara mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el
enfriamiento de la mezcla, de manera que permitan el comienzo de la compactacion a la
temperatura adecuada especificada en el protocolo del cemento asfaltico en uso, en
ningun caso se descargara el material si llega a obra a una temperatura inferior a la
minima que establezca el protocolo. En caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de
la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre
perfectamente seca. La carga maxima de mezcla asfaltica permitida para la ejecucion de
baches de hasta 30 m? es de 7,00 Tn. por camién. El costo de estas operaciones esta
contemplado dentro del costo del presente item, no correspondiendo pago adicional
alguno en concepto de dicha tarea.

2.2.7. En todos los casos el Contratista estara obligado a acatar los recaudos,
disposiciones y exigencias contenidas en las normas de reparacion de calzada y veredas
de la comision de autorizaciones de corte en la via publica, con su anexo y
complementarias, de la Municipalidad de Cérdoba, en lo referente a permisos de corte,
sefalizacién y desvios.

3 - CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Solamente se aceptarén reparaciones en que los materiales colocados se presenten
estables a lo largo del tiempo, sin depresiones (no se aceptaran zonas reparadas con
depresiones o resaltos superiores a los 5 mm, medidos a través del empleo de una regla
de 3 m en todos aquellos casos que fuera posible utilizar la misma), resaltos,
desagregacioén, vérdida o desprendimiento del [Q;gi%’('\iél:l no: resulte afectada por la accién
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del agua de lluvias o de escurrimiento superficial, y se encuentre perfectamente adherida
al bache o depresion rellenada. Seran rechazadas las reparaciones ejecutadas que no
cumplan con lo detallado precedentemente, y/o las realizadas con mezclas que no
cumplan con lo especificado en los Items del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas. De igual forma sera rechazado aquel sector que no cumpla con el espesor
indicado por la Inspeccion aceptandose una tolerancia de 10% en menos de dicho espesor
y no se haya obtenido una densificacion superior al 95% con respecto al ensayo Marshall
correspondiente al dia de trabajo.

Los baches y/o depresiones que no cumplan con lo exigido, deberan ser removidos y
reconstruidos en la forma especificada empleando nueva mezcla bituminosa; los gastos
que demanden estas operaciones y la preparacién de la zona afectada y la provisiéon de la
mezcla asfaltica seran enteramente a cargo del Contratista. El Contratista debera adoptar
los recaudos necesarios para computar acertadamente la cantidad de mezcla asfaltica que
empleara, no admitiéndose sobrantes y desperdicios de material, que por causa
imputables al Contratista no hayan sido incorporados en obra. De darse esta situacion se
descontara, no reconociéndose su pago, del material que haya sido descartado o no
colocado en obra. Dicho descuento de material, calculado en peso se hace extensivo a la
provision (item Ig).

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro “Ejecucion de bacheos asfalticos” ejecutados en un todo de acuerdo a
las presentes especificaciones, se computaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica
transportada, colocada y aprobaba. Las toneladas a computar seran obtenidas de la
multiplicacién del area reparada, por el espesor indicado por la Inspeccion y el valor de
densidad obtenida en obra.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de “modulos” ejecutados
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos, transporte y colocacion de la mezcla asfaltica en obra, y todo otro gasto que
demande la terminacion total de las tareas, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun pliego de la
presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Para el computo de las tareas de este rubro se consideran dos casos distintos, en base a
la superficie del area a ser reparada y que surgen como consecuencia del distinto
rendimiento y consecuentemente diferente costo de las tareas, dependiendo de si estas se
desarrollan en caracter de bacheo puntual en pequefas areas o si involucran areas de
considerable magnitud. A tal fin estas tareas se computan subdivididas en dos grupos,
cada uno de ellas con su correspondiente coeficiente de correccién modular:

- El primer grupo: Encasillado bajo el apartado: a) Se aplicara a la ejecucién de bacheos
que abarquen areas menores de 30 m°.

- El segundo grupo: Encasillado bajo el apartado: b) Se aplicara a la ejecucién de
baches que abarquen areas entre 30 m? y 300 m*.

s 4

|
Ing. Civil Mauro |: TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
& Direccion de Qbras Viales
! Municipalidadde Cdérdoba




Expte. N° 106 - 003.149 / 2022 Folio 184

ITEM Li. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (Tn)

GENERALIDADES

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucién de
carpetas asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente
graduadas en caliente, incluidos el transporte y colocaciéon del concreto asfaltico en
caliente, en las cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas
para las obras.

EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneo e independientes .Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento
con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores variables,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada.

El sistema de distribucién sera con terminador asfaltico.

IMPRIMACION:
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las
indicaciones de los planos y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

El orden de las operaciones principales en la ejecucién de estas imprimaciones sera:

- Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion,
Humedad y conformacion.

- Barrido y soplado.

- Aplicacion del material bituminoso imprimador
- Clausura y librado al transito.

- Reparacién de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5 °C: 0,8 a 1,6 litros / m?>.

2. MATERIALES

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al

tipo a emplear.

3. EQUIFO

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservado en condicion satisfacteria‘hasta finalizada la obra.
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Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de
los implementos utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

4. METODO CONSTRUCTIVO
4.1. Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Con la debida anticipacion, el Contratista debera solicitar de la
Inspeccion que se efectlen las verificaciones de compactacion, humedad y conformacion
de la base a imprimar. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccién respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en
la construccion de la base.

4.2. Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las
zonas que correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo
del Contratista.

4.3. Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccién aprobara por
escrito la seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de
suelo que asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a
ejecutar o bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, o se
empleara cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que
se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningun
caso se agote completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de
una aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicidn de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de
riego, iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad
uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haver probado la uniformidad del riego, observando que todos los
picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68
"Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada
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descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de
cada jornada de trabajo.

d) No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador. La
Inspeccion fijara por orden escrita que sera conformada por el Contratista, la cantidad y
temperatura de aplicacion, que estara comprendido dentro de los limites especificados.

5. CLAUSURA'Y LIBRADO AL TRANSITO

a) Efectuada la aplicacion del material bituminoso imprimador en una seccion dada, la
misma sera mantenida cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo minimo
de dos (2) dias, y cuya duracion establecera la Inspeccién en cada caso, en forma de
permitir que durante ese periodo, el material imprimador vaya penetrando y secando
convenientemente. A tal fin el Contratista tomara las medidas necesarias para que
dicha clausura sea efectiva.

b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso
debera ser eliminado. A tal efecto, en cuanto el material imprimador hubiere penetrado
y secado en el resto de la base, la imprimacion sera librada al transito normal o
artificial, de forma de que la rueda de los automotores distribuyan el exceso de
material acumulado. Previamente, la Inspeccion determinara si la rueda de los
vehiculos adhieren al material de la base, produciendo desperfectos, en cuyo caso se
suprimiré por completo ei transito, procediéndose en su lugar a eliminar el exceso de
imprimador con cepillo de mano.

En ningun caso se admitira distribucion de arena para absorber el exceso de material
bituminoso. Cuando el transito fuera insuficiente a juicio de la Inspeccion, el
Contratista estara obligado a pasar a su cargo el rodillo neumatico multiple un nimero
de veces tal, que sobre cada faja de imprimacion cubierta por el mismo, actie un
numero igual a 5 (cinco) como minimo.

¢) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccién para que la
imprimacién esté bajo transito, el Contratista debera clausurar nuevamente la seccion
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion
podra eximir al Contratista de esta obligacidn unicamente en casos especiales y lo
hara en forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base
imprimada sometida a la accion del transito después de transcurrido el plazo fijado por
la Inspeccidén para que la imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser
reparacos inmeadiatamernite; los gastos que estas reparaciones representen, estaran
exclusivamente a cargo del Contratista.

6. DESVIO DEL TRANSITO

La imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso en todo el ancho
de la base por cada aplicacion. Durante el tiempo que la secciéon imprimada deba
permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se hara por las banquinas, zonas
adyacentes a la calzada o calles adyacentes. Cuando se utilicen las banquinas, deberan
habilitarse ambas, cada una para un solo senticic‘:/ de transito. Los desvios que se utilicen
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seran condicionados a fin de permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los
gastos que se originen por éste concepto, a cargo exclusivo del Contratista.

7. EJECUCION DE LA IMPRIMACION POR MITADES

Si a juicio de la Inspeccion no fuese posible utilizar desvios en algunas secciones, aquella
autorizara por escrito al Contratista con caracter de excepcion, que la imprimacion se
efectle por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una de ellas. Una
vez desaparecida la causa que impida el desvio del transito, debera volverse a trabajar en
la forma normal especificada en el parrafc anterior.

8. EJECUCION DE LA IMPRIMACION REFORZADA

a) Cuando por carecerse de desvios apropiados, una seccion a imprimar durante el
periodo de prohibicién especificado deba estar sometida a la accién del transito, el
Contratista debera ejecutar con caracter especial, bajo orden escrita de la Inspeccion,
una imprimacion reforzada en la forma establecida en este titulo, parrafos 1, 2 y 3 con
los agregados especificados en los apartados siguientes:

b) Se empleara para el riego bituminoso imprimador, un asfalto diluido de curado medio
tipo EM — 2. A continuacion del riego imprimador se distribuird agregado pétreo fino
(menor de 3/8 pulgadas) de la granulometria que indique la Inspeccion en cantidad
comprendida entre los tres (3) y ocho (8) litros por metro cuadrado (m?). La Inspeccién
fijara por orden escrita, que sera conformada por el Contratista, la cantidad a distribuir,
gue estara comprendida dentro de los limites especificados. La distribucion sera
mecanica y uniforme. Previo al empleo del distribuidor mecanico de agregados debera
regularse el mismo en forma de incorporar la cantidad indicada por la Inspeccion; el
agregado sera esparcido de manera uniforme empleando personal obrero con cepillos,
el cual distribuira a mano pequefias cantidades del mismo en los lugares en que la
distribucion haya sido escasa.

Cuando por cualquier causa, comienzo, paradas accidentales o fines de distribucion,
cayera un exceso de agregado concentrado en una pequefia zona, este exceso debera
ser recogido, pero en ningun caso desparramado a zonas adyacentes con cepillo.

c¢) Se cuidara durante la distribucidn, que iz cantidad dentro de la tolva del distribuidor sea
constante para regularizar la operacion en forma satisfactoria. A tal fin se alimentara la
misma en forma continua desde la caja del camion. No se permitira la distribucién del
agregado correspondiente a un camién agotando por completo la carga del distribuidor.
Con este objeto, debera finalizarse y por consiguiente comenzar cada distribucion con
la mitad aproximadamente de la capacidad del distribuidor de agregado pétreo. En esta
forma se evitara la segregacion del agregacc durante su distribucion.

d) Dado que el distribuidor debera rod= sobre la superficie regada a medida que la va
cubriendo con el agregado, el camion debera empujar el dispositivo en marcha atras;
por esta razon la Inspeccion exigira aue los conductores de los camiones que deben
efectuar esa operacion, demusstren poder ejecutarlas con toda correccién antes de
comenzar a trabajar sobre el material bitfuminoso.

Se evitara asimismc que el distribuidor marche a tirones o en forma ondulante por

exceso de juego en el acoplamienie v que el cilindro que regula la caida de los

agregados funcione en forma disc.vtiri2  Solo en caso de emergencia o cuando
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estuviera establecido en las Especificaciones Complementarias, se permitira la
distribucion de los agregados pétreos a pala, desde montones de volumen constante,
ubicados en las banquinas a distancia constantes.

e) A continuacion de la distribucién del agregado, y en un periodo de tiempo que no
exceda de treinta minutos, se efectuara un cilindrado con rodillo neumatico multiple. El
numero de pasadas sera tal actue sobre cada franja de tratamiento cubierto por el
mismo, un numero de veces no inferior a cuatro (4) ni superior a ocho (8). Este
cilindrado podra continuar en la forma descripta a juicio de la Inspeccién, por un periodo
que asegure el correcto embebido de los aridos y el adecuado comportamiento de la
imprimacion.

9. CONSERVACION

La conservacion de las secciones de base imprimadas y libradas al transito, consistira en
el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se ejecute sobre
ellas la carpeta asfaltica. El Contratista debera disponer en obra, de los elementos de
equipo que permitan efectuar la conservaciéon efectiva de la imprimacién ejecutada. La
conservacion de la imprimacion esta a cargo de la Contratista y el costo esta incluido en
precio del item.

CARPETA ASFALTICA:
1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la

Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo “A" - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear v sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el ITEM N°4: “Provision de Mezcla
Bituminosa Tipo Concreto Asfaltico®, y las érdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucién de la mezcla sera con terminadora asfaltica, debiendo estar la
misma aprobada por la Inspeccion, asi como el resto del equipo que sera empleado en las
obras.

Se practicara una completa y perfecta limgicza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con Ia antelacién astablecida en los item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48
horas a la colocacion de la carpeta, y <shera ser mantenido en perfectas condiciones
hasta el momento de su recubrimienic.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Norm\s de Ensayo V. N.-
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E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga,
la bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de

trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en
obra los materiales asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias
requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto
bituminoso deficiente y la obra que con €l hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplaar seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservado en condicion satisfactoria hasta finalizada la obra.

Si durante el transcurso del trabajo se ohservasen deficiencias o mal funcionamiento de
los implementos utilizados, la Inspecciér ocdra ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caiiente con los medios aprobados, compactandose
con rodillos lisos y/o rodillo neumaticc utopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacion de capas de mezcla y su apiscnacde en espesores mayores compactados, de
0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado. se ordenara la colocaciéon en una o mas capas.

La mezcla asfaltica sera transportada cori ios medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C o
inferior a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la carpeta terminada y a lo largo del periodo
de conservacion, el contratista debera corregirlas a su costa por el método que proponga y
que sea aprobado; por ejemplo, si se presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento,
deformacion u otras caracteristicas indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas
para permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo
inmediato toda area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y
reconstruida a costa del contratista, siendo responsable éste de las nivelaciones
necesarias.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente.

No dekeran quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las
adyacentes.

( { f'
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El contratista debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable al contratista no hayan sido incorporados en obra.

De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por
causas imputables al contratista haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocion vy
reconstruccion de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa,
determinandose en las mismas condicionss, la cantidad de concreto asfaltico en peso

desperdiciado, para su descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no sera computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa del contratista. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra autorizar
la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de su
comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision
de mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la determinacion de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados por la Inspeccién a la
Divisién Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos sera a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccién de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera
realizarse dentro de las 48 horas de terminada la construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccion de mayor numero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

2.1. Densidad de Obra:

La densidad media de los testigos (DMTest.) extraidos del tramo, debera ser igual o
mayor al 98% de la densidad Marshall media (DMLaborat.) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor o al traro correspondiente.

DMTest. >= 98% DMLaborat.

Si no se cumple esta condicion, se aplicara un descuento sobre las toneladas de mezcla
comprendidas en el tramo de superficie A (en metros cuadrados) involucrado:

Dg1= 0,98 x DMLaborat. — DMTest. x 10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor ai 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose soélo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no
cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el precio del item de:

e

————

1l
Ing. Civil Mauro;"‘l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria

Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 - 003.149 /2022 Folio 191

Ds2= ( n°total de testigos defectuosos - 0,1) x A

n° total de testigos

2.2. Espesor:

De los testigos extraidos para la determinacion de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccién, se determinara el espesor medio; debiendo
cumplir las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos (EMTest.) seré mayor o igual que el espesor tedrico de
proyecto (Eproy.); cuando no se cumpla esta condicién, se aplicara un descuento D.1
sobre el tonelaje involucrado en el area A afectada de :

D:.1= EProy.—EMTest. x3xA
EProy.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores o iguales al 90% del
espesor tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada

tramo a verificar.

En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

D. 2= ( n°total de testigos defectuosos - 0,1) x A

n° total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del
tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.

2.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales:

Después de terminados los trabajos de compactacion de la carpeta, la Inspeccién
controlara la lisura superficial, mediante una regla de 3 mts. de longitud, colocada paralela
al eje y a un galibo transversal al mismo; no deberan observarse luces mayores a 5 mm
entre el borde inferior de la regla y !2 superficie del pavimento.

Deberan ser corregidas las ondulaciones o depresiones que excedan los valores
establecidos o que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfii no devbera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la
del proyecto; toda deficiencia en este sentico, debera ser igualmente corregido.

3. CONTROL DE PESADAS

El contratista debera proveer una bascula para pesar los camiones de transporte de
mezclas bituminosas, la cual debera estar emplazada en zona contigua a la planta
asfaltica y con acceso y visual directa desde aquella. Poseera sistema de impresién o
registro escrito de las pesadas efectuadas. La bascula debera estar perfectamente
calibrada y certificada por la autoridad oficial correspondiente y ser verificada y/o
recalibrada, cuando a juicio de la Inspeccién fuera necesario.

Adicionalmente, el contratista debera comoutar incluido en el precio del presente rubro y
sin derecho a reconocimiento de pago adicionai ninguno, el costo de pesadas en basculas
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publicas o las que indiguen la Inspeccion, por cada jornada de labor, de 2 (dos) camiones
de transporte con mezclas bituminosas.

4. MULTAS Y PENALIDADES

- Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas en base al monto
contractual incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de

la imposicién de la misma.

- Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar
por mora en el cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las
mediciones mensuales.

- Para cada caso, son de aplicacion segun corresponda, las penalidades indicadas en el
Articulo correspondiente a Multas y Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares
de esta Obra y en el Capitulo XVI, Articulos N° 150 al 156 inclusive del Decreto N°
1665-"D"-57.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica
transportada, colocada y aprobada en areas superiores a los 300 (trescientos) metros
cuadrados. Las toneladas a computar seran obtenidas de la multiplicacion del area
involucrada, por el espesor indicado por la Inspeccion y el valor de densidad obtenida en
obra.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de modulos ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos vy materiales (imprimacion, riege de liga, etc.), transporte y colocacién de los
mismos a obra, y todo otro gasto que demande |a terminacion total de las tareas, asi como
todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM Lj. TOMADO DE JUNTAS (m)

Los trabajos de este Item se refieren a la ejecucion de la totalidad de las tareas a realizar
en las arterias dotadas de pavimentos rigidos, articulados o flexibles, tendientes a limpiar y
a sellar adecuadamente las soluciones de continuidad representadas por los distintos tipos
de juntas, grietas y fisuras, a traves de izs cuales puede producirse el ingreso de agua o
liguidos supeiiciales, tendiendo a lograr de esta manera la adecuada hermeticidad ante
tales elementos en los sitios criticos de dichas estructuras y por ende, aumentar la vida util
de los mizrnes. P
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En base a la incidencia netamente diferenciada en cuanto a rendimiento, tipo de trabajo,
cantidad de material interviniente y también costos, las tareas de este, rubro se subdividen

en dos sub-rubros designados como:
a) TOMADO DE JUNTAS

b) SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

El primero a) se refiere a juntas propiamente dichas. El segundo b) se refiere a soluciones
de continuidad menores que requeriran solo un sellado superficial con mucha menor
penetracion del material sellante en tales fisuras, tanto en pavimentos rigidos como en
flexibles; pero en las cuales se habrian de practicar idénticas operaciones previas de
limpieza y preparacion, en caso de ser necesario, la profundizacién de ellas para lograr la
penetracion del material.

Para este caso se debera aplicar el criteric de sellado con caracter firmemente restrictivo,
obturando solamente aquellas que reaimente ofrezcan riesgos ciertos de penetracion de
agua, sin pretender cubrir la totalidad que se presente, con incidencia superficial, lo cual
ocasionaria un consumo excesivo del cupo del rubro y afectaria al aspecto estético del
pavimento.

La diferencia entre ambos sub-rubros se efectia por su diferente coeficiente modular,
siendo de aplicacién para ambos las especificaciones dadas a continuacion:

1) Limpieza

Estos trabajos se refieren a la totalidad de las tareas de limpieza completa de juntas en
pavimentos rigidos, articulados y/o flexibles, entendiéndose como tales, a todas las
soluciones de continuidad que existen en el pavimento; cordones, cordones cunetas y
uniones entre ellos, comprendiendo todo tipo de juntas, grietas o fisuras existentes.

Debera ser aflojado, removido y extraido de ellas todo el material existente, como ser
rellenos anteriores, elementos envejecidos, particulas sueltas o que se aflojen con la
limpieza, tierra, polvo y todo elemento que impida el adecuado pintado y sellado posterior,
asi como todo material extrano al pavimento que rodee la junta superficialmente.

Esta limpieza debera ser ejecutada en una profundidad minima de 5 cm, contados desde
la superficie del pavimento o cordén, exceptuandose la exigencia de esta profundidad en
las grietas o fisuras en las que por naturaleza, el pavimento mantenga sus cualidades en
el entorno de las mismas y en las que no penetren los elementos de limpieza. En estos
casos se procedera a ampliar superficialmente el espesor de estas grietas o fisuras para
posibilitar su pintado y sellado.

Se exceptuaran de las tareas de tomado de juntas aquellas grietas o fisuras de tipo
superficial, que por sus caracteristicas, ancho, longitud aparente, grado de peligrosidad
para el ingreso de las aguas, no sean necesario rellenarlas, cuando ello atente contra el
aspecto estético del pavimento. Todas estas excepciones deberan ser fiscalizadas y
autorizadas por la Inspeccion.

Las tareas de limpieza seran lievadas a cabo en forma artesanal, con herramientas
aprobadas y adecuadas, tales como: garfios e acero, con elementos indicadores de
profundidad de remocion lograda, lanzallamas, cavilios de acero y cerda, moto compresor

de caudal minimo de entrega de 5000 m3 por minuto, con por lo menos 2 mangueras con
boquillas finas, para expulsion del material indessable mediante aire comprimido.

Asimismo el contratista podra prever para las tareas de-limpieza la utilizacién de equipos
unificados de impulsién de agua de alta presi¢q. Jdisefiadps especificamente para éstas
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tareas; aserradoras de juntas en los casos que sea necesario practicar el corte o
rectificacion de la continuidad existente o cuando por otros medios no sea posible eliminar
el indeseable de la junta y toda otra herramienta o equipo que se juzgue necesario para
asegurar la correcta ejecucion de este rubro, debiéndose repetir todos los pasos de
extraccion de material y limpieza cuantas veces sea necesario.

Se debera computar que todo el equipo descrito debera afectarse permanentemente como
unidad indivisible para cada frente de trabajo, debiendo el contratista a su entero juicio,
abrir tantos frentes (dotados cada uno de idéntica cantidad de equipo y medio de
movilidad) como sean necesarios para la finalizacion de las tareas en el plazo contractual
estipulado.

El contratista debera mantener una adecuada secuencia de las operaciones progresando
con las operaciones en un sentido Unico a tal fin de evitar la contaminacién y no perjudicar
las limpiezas de areas en las cuales ya fueron ejecutados los trabajos.

La inspeccion autorizara la prosecucién de las tareas soélo cuando hayan quedado
completadas en la secuencia correcta, es decir una vez logrado el correcto grado de
limpieza en las superficies y en las caras de las juntas; profundidad abierta; retiro de todos
los escombros y material extraido dejando la zona en perfectas condiciones para permitir
las secuencias posteriores.

En aquellas juntas, grietas o fisuras. que por sus caracteristicas particulares se considere
necesario su rectificacion o profundizacion para permitir el ingreso del material sellante o si
el material existente dentro de las mismas no pueda ser eliminado por los métodos
corrientes y en caso que la inspeccion lo ordene, la contratista debera proceder a utilizar el
equipo aserrador de juntas a disco rotativo.

El contratista debera contar con un equipo de este tipo por cada frente de trabajo con una
capacidad de profundidad de corte minimo de 5 cm y ancho aproximado de 5 mm.

2) Sellado

Comprende este punto las tareas de vertido, dentro de las juntas, del material bituminoso
sellante con la finalidad de asegurar la perfecta estanqueidad de toda solucion de
continuidad de los pavimentos y cordones a la accién de las aguas o liquidos superficiales.
Para ello no debera producirse ninguna linea de separacién una vez completada las tareas
y a lo largo de toda la vida util del sellado realizado.

El material para el sellado estarda compuesto por material asfaltico polimerizado, cuyas
caracteristicas técnicas deberan cumplir con los siguientes parametros.

TIPO % DE PUNTO DE RECUPERACION | RECUPERACION | CARGA
POLIMERO | POLIMERO | ABLANDAMIENTO | ELASTICA 20 CM TORSONAL MINERAL
SBS 5% =E0°C > 65 >25 NO

El sellador se aplicara con equipos adecuados tratando de que el calentamiento para
fusién sea indirecto — bafo de aceite — recomendandose no sobrecalentar el producto a
temperaturas mayores de 200° C por mucho tiempo.

La temperatura de aplicacién es de 170° - 180 ° C. El vertido del material sellante se
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la primera colada, tras un lapso de enfriamiento del mismo y por retraccion por
enfriamiento, la junta sellada se deprimira con respecto a la superficie del pavimento.

A continuacion se procedera a una segunda colada completando esa depresion de manera
que el sellante quede unos 3 mm por encima del pavimento y cubriendo en sentido
transversal a la junta con un ligero exceso con respecto al ancho neto de la misma.

Posteriormente si se observan zonas no perfectamente cubiertas o deprimidas, se debera
corregir, vertiendo material sellante adicional.

Completado el enfriamiento, quedan exceptuadas de las tareas descriptas aquellas grietas
o fisuras que por su espesor y a juicio de la Inspeccién, no ofrezcan peligro de ingreso a la
sub- estructura del pavimento, de las aguas superficiales, primando en este caso el
aspecto estético o apariencia final del pavimento, tendiendo a evitarse la profusion en
forma erratica e indiscriminada del material bituminoso sobre el pavimento.

No se permitira el llenado de las juntas cuando éstas no se encuentren secas.

3) Equipo para Sellado de Juntas

El equipo de sellado de juntas debera ser de dptima calidad y cumplir las especificaciones
técnicas que a continuacion se detallan:

a) Motor: una potencia no inferior a los 38 HP

b) Chasis: Con traccién por transmision hidrostatica para su movimiento en el lugar de
trabajo.

c) Tanque de emulsién: Con capacidad de 500 Litros minimo y con una capacidad de
fusion de 250 Litros/hora.

d) Sistema de limpieza: Compresor de aire accionado por motor hidraulico capacidad
minima 2200 libras por miruto, manguera para lanza de soplado de 10 metros de
‘argo con equipo lanzallamas a gas, regulador para tubo de 45 Kg. habitaculo para
ubicacion del tubo sobre al equino.

4) Corte de Transito — Terminacion y Lidrade al Transito

La Inspeccién entregara a la Contratista las areas de trabajo y estara obligada a comenzar
las tareas, salvo caso de fuerza mayor dentro de un plazo maximo de 48 hs de notificada.
El cierre al transito de cada area de trabajo no podra extenderse para cada frente de
trabajo en una longitud mayor de dos cuadras, tratandose de arterias secundarias. Para
avenidas y arterias principales se debera orever los trabajos en media calzada. Una vez
finalizada las tareas de cada sector de trabajo y aprobadas por la Inspeccion, ésta
autorizara el librado de transito del sector, el cual sera entregado por el contratista
absolutamente limpio, libre de equipos, herramientas y todo material utilizado en las tareas
o producto de la limpieza. El contratista sera responsable de la conservacion de las obras
durante la ejecucion de las misraas y durante el plazo de garantia.

5) Tomado de Juntas en Badenes

Los badenes son lugares criticos, por tener agua permanentemente. Deberan ser
realizados con materiales que pugdan soporta} sk efect
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contratista presentara a la Inspeccion para su aprobacion el tipo de material a utilizar y su
dosaje.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El computo se hara por metro lineal (m) para los rubros a) y b) .Todas la soluciones de
continuidad en los pavimentos sobre los que se trabaje se computaran rectificados, es
decir, midiendo su longitud segun recta ideal, trazada como media de un entorno maximo
transversal a la junta, grieta o fisura de 0,20 m de ancho total.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificara transformandola a
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de “mddulos” ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Este valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra. equipo.
materiales y todo otro gasto que demande la terminacién total de las tareas, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM L.k. FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, TRANSPORTE Y
DESCARGA (m?)

1 - El trabajo consistira en la remocién con o sin accién simultanea de re-perfilado, de una
0 mas capas de pavimento bituminoso existente, compuesto por mezclas bituminosas de
concreto asféaltico en los anchos y espesores medios indicados por la Inspeccién y demas
elementos incluido en la documentacion.

Incluye también todos los trabajos necesarios para realizar la carga, transporte, y descarga
en acopio.

Las superficies de calzada que queden expuestas al transito después de la accion de
remocion del pavimento deberan ser liberadas de materiales sueltos, sea por barrido y/o

sopladc.

2 - El equipo requerido para remocién de las capas asfalticas consistira en una maquina
fresadora autopropulsada y con potencia propia, traccion y estabilidad suficientes para
mantener con exactitud el espesor de corte y pendiente transversal previstos.

Debera disponer de dispositivos que permitan establecer con exactitud y automaticamente
el espesor de corte a ambos extremos de la maquina con la tolerancia indicada, tomando
referencia del pavimento existente por medio de un sistema de patines o zapatos o bien
mediante controles de indole independiente, permitiéndole asi obtener una correcta lisura
longitudinal y pendiente transversal.

La Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio, cuya potencia
y capacidad productiva aseguren la ejecucion de ios trabajos dentro de las exigencias del
cronograma previsto.
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Asimismo debera contar desde el inicio de actividades con la cantidad de elementos que el
equipo requiera para su manejo y continuo funcionamiento, tal como lo son los elementos
de corte de fresadora.

3 - La remocion del pavimento bituminoso debera ejecutarse a la temperatura ambiente,
por la accion del fresado con equipos ambulo operantes, debiendo reducirse el nimero de
pasadas del mismo, tanto como resulte factible, a fin de minimizar las perturbaciones que
se ocasiones a los usuarios de la calzada afectada.

Las vibraciones que se produzcan durante la ejecucién de los trabajos no han de superar
en ningun momento los valores limites definidos para la preservacion de la estructura del
pavimento, instalaciones de servicios publicos, fundaciones y estructuras de edificios
adyacentes.

4 - La remocion del pavimento podra ser realizada en varias etapas de fresado. La ultima
de ellas debera dejar una superficie nivelada de textura rugosa aunque no fracturada por
el efecto del fresado con una tolerancia en mas o en menos medio centimetro respecto de
la cota técnicamente fijada para cada punto con respecto de la superficie de la capa
existente.

Si la estructura del pavimento remanente tiende a disgregarse se procedera eliminar por
barrido y soplado o método equivalente todos los elementos desprendidos, debilitados o
gue no evidencien comportamiento monoliticos con respecto al pavimento remanente.

5 - Cualquiera que fuera el método utilizado por la Contratista para ejecutar los trabajos, el
mismo no debera producir dafios y/o perturbaciones a objetos, estructuras o instalaciones
gue se encuentren proximos a la zona donde accione el equipo. La Contratista se
constituye en el unico responsable de los dafios y/o perjuicios que directa o indirectamente
se produzcan a la Municipalidad de Cordoba y/o terceros con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

Deberan sefializarse las areas en operacion y las secciones que queden afectados por la
realizacion parcial o total de los trabajos.

6 - La maquina fresadora debera constar de elementos que logren la carga sobre camion
del material removido a medida que s& prcduce el fresado.

7 - El material, producto del fresado, sera transportado en camiones, en forma inmediata
hasta donde lo determine la Comiterite, @ una distancia no mayor de 20 km de la obra,
siempre a lugares que tuvierar la correspondiente habilitacion Municipal.

8 - Esta incluida en el presente iter:, !a tarea posterior a la pavimentacion de la calle,
cuandc hayan quedado las tzpas Ze bocac de registros, de inspeccién, etc., a distinta cota
de la pavimentacion con mezcla asféltica, para lo cual se deberan reubicar las mismas
procediendo a aserrar un cuadrado, siendo la dimension del lado el doble del diametro de

la tapa.

Posterior al aserrado, se removeran la tapa y aro, para luego volver a fijarlo en cota
enrasada a la pavimentacion.

La zona comprendida entre |a tapa y el aserrado se debera llenar con hormigon H-30 en
un espesor de 20 centimetros v de ser necesario se deberan colocar armaduras.

Esta tzrea no recibira pagc directo zlgunc por lo que se debera prorratear su valor en el
precio de |la obra.

{
’ ing. Civil Mauro l. TARTABINI
‘f Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 - 003.149/ 2022 Folio 198

9 - Los trabajos se computaran sub divididos en dos grupos, cada uno de ellos con su
correspondiente coeficiente de correccion modular:

a) Fresado para nivelado superficial de capa de rodamiento (espesor de hasta 5 cm).
b) Fresado de pavimentos flexibles en espesores entre 5 cm y 12 cm

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran los trabajos de fresado que se hayan realizado en un todo de acuerdo a
las presentes especificaciones en m® (metro cuadrado) de fresado. Estéan incluido en el
presente item la remocion, carga, transporte y descarga de la fresadora hasta una
distancia de 20 km y todo elemento necesario para dejar en condiciones para la
repavimentacion. La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificara
transformandola a unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente
coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de
“modulos” ejecutados y aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item
correspondiente.

Este valor serd compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipo,
materiales y todo otro gasto que demande la terminacion total de las tareas, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria vara llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM L. RECONSTRUCCION DFE_PAVIMENTOS DE HORMIGON (m?)

Este item comprende todos ios trabajos que sean necesarios para reparar pavimentos de
hormigén deteriorados, baches sectorizados, hundimientos en sectores aislados,
hundimientos en cunetas, cordones cunetas, bocacalles y badenes, y también cordones
delimitadores de cantero central y todo otro sector particular de las calzadas de hormigon
que necesite ser intervenido.

Las distintas tareas que comprende el presente item, son las siguientes:

1) PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS Y/O CORDONES CUNETAS

Las tareas que se refieren a la provision de hormigon de Cemento tipo Portland elaborado
en planta central con dosificaciéon en peso y colocado en obra, destinado a las tareas de
gjecucion de pavimento, cordones, cordonas-cunetas, con ese material.

El producto proporcionado debera ser capaz de suministrar una resistencia minima en el
ensayo a la compresion cilindrica sobre testigos extraidos del pavimento de 255 Kg/em?, a
los siete (7) dias.

El asentamiento del hormigén fresco serd de 7 cm.

Es de responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en
un todo a los requisitos indicados y a [as drdenes de la Inspeccién, responsabilidad que se
hace extensiva a la calidad de los materiales constituidos, el dosaje, elaboracién,

transporte y colocacion en obra.

—
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El contratista debera suministrar a la Inspeccion, la féormula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

No se permitira la utilizacién de agregados pétreos tipo canto rodado, este debera ser
triturado, admitiéndose un porcentaje maximo de material sin triturar del 5 % (cinco por
ciento) y debera provenir de la trituracion de cantos de un tamano no inferior a 10 cm.

Asimismo, debera poseer las particulas por lo menos dos de fractura y el tamafo maximo
del agregado sera de 5 cm.

Condiciones para la aceptacion

La calzada terminada debera cumolir con las siguientes condiciones, siendo:
RMM; = 255 Kg/em?
RMMd = 217Kg/cm?®

Er = Espesor tedrico de proyecto.

Cr = Capacidad de Carga Tedrica (RMMT x E;?)

Rn = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad y esbeltez.

En = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccidén considerada.

Cn = Capacidad de Carga real media. (Rm x E?)

ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir
simultaneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menoren 1,5 cm. con
respecto del establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, no debera ser inferior a la RMM;.

Rm>= RMM;y
c) La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cmn>=RMM; x E‘r2

RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si se cumpliera alguna de las
condiciones siguientes:

a) El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacion altur: - diametro, resulta ser inferior a:

"\ ’)'-‘.l‘ —-—-—{{{é} =
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c) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cn <085 x RMM; x E;?

d) No se aceptaran losas que tengan cualquier tipo de fisuras

ACEPTACION CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMM; x E;? > C, >= 0,85 x RMM; x E;?

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un area
igual a:

Ap = A x P
en donde:
Ar = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas
de rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:

P =05x [RMM; _- Ry, + (RMM; xE;?)-(Ry xEn? )]

RMMr - RMMp (RMM; - RMMp ) x Ef

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos, el
espesor maximo a considerar sera de: ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista deberd demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la
zona de la obra y reconstruirla sin compensacion alguna. La calzada reconstruida debera
cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacién de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicién de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del
testigo defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas
por la Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con

deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada, multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del

pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5

centimetros.
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La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 5 (cinco) centimetros.

Se adoptaran los recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigén
anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspeccion, empleando resinas de tipo
epoxi o materializando juntas de construccién entre ambas estructuras si correspondiere.
Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma sera
satisfactoriamente tratada o reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y
perfecto funcionamiento.

2) EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON, CORDON CUNETA, CUNETAS,
CORDONES DE CANTEROS SEPARKADORES

Las tareas a ejecutar son todas aquellas que involucran la construccién, reparacion y
reconstruccién de pavimentos de hormigon deteriorados, baches sectorizados,
hundimientos de sectores aislados, hundimientos de cunetas y cordones cunetas,
reconstruccion de badenes y bocacalles, cordones de canteros centrales y todo otro sector
particular de las calzadas de hormigén que se encuentren deterioradas.

Se especifica para la ejecucion de las tareas:

Los espesores ce los pavimentos de hormigdn sera de 18 cm para losas, badenes y
bocacalles y para cordones cunetas el espesor sera de 15 cm.

El Contratista debera presentar una forrmula de mezcla del hormigén con una anticipacion
de 20 dias al inicio de los trabajos para la verificacion y aceptacion de la misma por parte
de la Inspeccion.

El hormigén a utilizar debera cumplir zon una resistencia cilindrica de 255 kg/cm?® minima a
la compresion a los 7 dias.

La determinacién de los valores de resistencia a la compresion y espesores del pavimento
ejecutado se realizara sobre (2 base ce er.sayos practicados sobre probetas testigos.

El asentamiento del hormigdn fresco sera de 7 cm y el tamafio maximo del agregado sera
de 5 cm.

La colocacion de los moldes sera aprokada, debiendo corregirse toda deficiencia que
ocasione diferencias entre moldes y moldes, de mas de un milimetro.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes corregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de 2 cm (dos centimetros), se procedera a levantar la
totalidad de los moldes, reacondicionar = capa en cuestion y realizara nuevos ensayos
para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de estas tareas se regira por lo establecido en las Especificaciones del Pliego
de Especificaciones Generales para la Fiecucion de Pavimentos de Hormigén Simple y
Armado de la Municipalidad de Codrdoba y sus modificaciones, las presentes
Especificaciones y érdenes de la Inspeccion.
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La compactacion del hormigdn se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie y vibradores de inmersién.

El alisado y terminacion superficial de la calzada se ejecutara con medios aprobados que
aseguren una adecuada terminacion superficial en cuanto a Ia lisura, rugosidad, galibo;
respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Esta ultima condicion es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda tarea
gue no asegure este requisiio y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las
cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como
en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

2.2. Juntas
2.2.1. Juntas de Dilatacién

Se construiran con material compresible, aprobado por la Inspeccién y de un espesor
minimo de 2 cm. Cuando el Pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una junta
de dilatacion anteriormente ejecutada ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta
seguira la misma modalidad.

2.2.2.Juntas de Contraccion

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman, no
tengan superficies mayores de 25 m?, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccidn.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas. El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas como
maximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecutd el
hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las érdenes
de la Inspeccién. La profundidad del corte sera de 1/3 del espesor de la losa, minimo.

2.2.3. Juntas de Construccién

Se debera tener especial cuidado en la construccién de juntas en badenes o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera quz aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo despizzarlas un minimo de 0,60 m.

2.2.4. Sellado de Juntas

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de las mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo materia! extrafio que pueda existir en ellas, tanto en
pavimentc y cordén-cuneta, empleando lzs herramientas adecuadas con barrido, soplado
con eciLizo compresor, cepil'ado y secade segln fuera necesario, efectuandose las
operaciones en una secuencia ordenacla tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con
operaciones posteriores.

i
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Se pintaran previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho
de 2 cm. a cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia,
asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en
panes) con ER-1, en proporcién aproximada de mezcla 2:1 en volumen, dosificacién que
puede ser variada a fin que el producto sellante a lo largo de su vida util mantenga
caracteristicas de una masilla espesa, rechazandola si muestra tendencia a tornarse
quebradiza o cristalizar o permanecer en estado excesivamente fluido.

Se vertera el sellado para lograr su adecuada penetraciéon en dos coladas sucesivas, para
que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material
sellante con un pequefio resalto de no mas de 3 mm. sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta,
antes de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza y
materiales para sellado, las cuales deberan estar sdlidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando elementos de juicio
y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a
la propuesta basica del pliego.

Este trabajo debera realizarse antes del librado del transito.

Estas tareas estan incluidas en el precio de la ejecucion del pavimento.

2. 3. Curado del Hormigén

Se debera realizar el curado con productos quimicos a base de solvente y aprobados por
la Inspeccion. En este caso se procedera a distribuir el producto quimico de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante.

El riego se efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de maquina pulverizadora.

El liguido debe aplicarse entre la 1/2 hora y 1 hora de hormigonado como maximo y
siempre se garantizara un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se
trabaja.

2.4. Proteccion del Afirmado

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del afirmado para lo cual
colocara barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacion,

M
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También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales,
muy especialmente en las primeras 24 (veinticuatro) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion.

Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del afirmado, el contratista hara
colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dare el hormigoén.

Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista. No obstante, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.-

2. 5. Lisura Superficial

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal
mediante regla de 3,00 m. (tres metros).

Sobre |la base de ello no se deberan detectar irregularidades superiores a los 3 mm. (tres
milimetros).

Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 3mm. y 6 mm., el contratista
debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento.

Superado ei valor de 6 mm. se considerara al area como de rechazo, debiendo ser
demolida y reconstruida a cargo del contratista.

2. 6. Espesor y Resistencia del Pavimento

Se establece que el pavimento de hormigén debera poseer una resistencia cilindrica a la
compresion a los 7 (siete) dias de 255 kg/cm? minima.

La determinacién de los valores de resistencia a la compresién y espesores del pavimento
ejecutado se realizara sobre la base de ensayos practicados sobre probetas extraidas del
pavimento mediante caladoras rotativas.

La ubicacion y cantidad de testigos a extraer del pavimento y/o cunetas se determinara en
cada caso particular, fijando la Inspeccion los parametros y criterios a seguir.

Los badenes en los cuales se hayan ejecutado canaletas longitudinalmente tendran una
malla tipo "CIMA" de 15 cm x 15 cm y didametro 6 y segun lo indicado en plano tipo.

2.7. Grietas o Fisuras

Las zonas que presenten grietas o fisuras no seran aceptadas.

2.8. Reconstruccion de los Tramos Rechazados

En casc de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demalicion
y reconstruccion con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicién y reconstruccién mencionada,
se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacién, ni
pagos por las mismas y con la ohligacion de realj Qnservacion en la forma y plazos
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que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

El régimen bajo el cual se procedera a la aceptacion o rechazo sera el detallado en el
Capitulo XV - Espesores, Resistencia y Aceptacion - Pavimento de Hormigon - Pliego de
Especificaciones Generales para la Ejecucion de Pavimento de Hormigén Simple y
Armado, de la Municipalidad de Cordoba, y sus modificaciones.-

El espesor de los pavimentos sera de 18 cm.

2.9. Cordones Rectos y Curvos

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del
hormigén empleado en la calzada y unificados con ella.

En los cordones curvos, el radio se medira a borde externo del cordén.

Los cordones deberan ejecutarse inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o
cuneta, no bien el hormigén permita la colocacién de los moldes y dentro de las dos horas

del colado del hormigon.

Si eventualmente o como caso de excepcion no se hormigonara el cordon en conjunto con
la losa, se usara adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacién de la calzada se construira la del cordén en
un ancho maximo de 2 cm., espacic que sera rellenado con material para tomado de

juntas.

Todos los cordones curvos seran armados, rmediante la colocacion de estribos de 6 mm.
de diametro, colocados cada 30 cm. y 2 hierros longitudinales del mismo diametro en la
parte superior, debiendo ser atados los mismos con alambre y cortados en coincidencia
con las juntas de contraccién.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 2 cm., al igual que lateralmente y los
estribos deberan ser introducidos un minimo de 2/3 del espesor de la losa, dentro de ella.

Se deberan dejar previsto= en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
para desagles de albanales.

No se permitiran cordones alabeados y se verificara la alineacion y la pendiente con una
regla de 3 metros de largo, eliminandose las sobre elevaciones y depresiones que se
acusen y que sean mayores a medio centimetro.

Superada dicha tolerancia, se demolera y reconstruira el area defectuosa a cargo del
contratista.

Una vez que el cordon adquiera el grade de dureza suficiente se procedera a rellenar con
suelo la parte posterior de los mismos cor su correspondiente compactacion para la
ejecucion del contrapiso y vereda si asi correspondiere.

Los cordones de cantero central gue superen los 15 cm de alto llevaran doble armadura
longitudinal y cada 30 cm los estribos, ambos de didametro 6 mm que acompanara la figura
del cordon. Para el computo se medira por m2 y rebatiendo dicho cordon.

Aclaraciones Complementarias

i
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Es responsabilidad del contratista asegurar las condiciones y tiempo de transporte del
hormigdén para que el material no se vea afectado en sus caracteristicas, por segregacion,
comienzo de fraglie, pérdida de agua, adicién de agua, etc., admitiendo como maximo
hasta una hora y media de la hora de salida de planta. Superado dicho tiempo la
Inspeccién no autorizara el colado del hormigén.

Los camiones de hormigon deberan llegar a la obra con el precinto correspondiente,
disponiendo la Contratista juego de moldes de probetas estandar y cono de asentamiento

para su verificacion,

La tolerancia del asentamiento del hormigon sera de +/- 2,5 cm de la especificada. En el
caso del limite inferior se podra agregar agua hasta llegar al valor requerido, bajo exclusiva
responsabilidad de la Contratista, confeccionandose como minimo dos probetas para
realizar el ensayo de resistencia del hormigon de ese paston. En el caso de superar los
limites fijados se rechaza el pastén.

3) REMOCION Y ADECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se ejecutard este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion de la
calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por Aguas Cordobesas S A.

Las tareas incluyen:
- El corte y conexién provisoria flexible.
- Reconexion definitiva de la instalacion.

- Reposicion de todos los elemenics que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes d¢ Aguas Cordobesas.

4) LEVANTAMIENTO DE TAPAS, MARCOS, CAJAS, BRASEROS Y LLAVES A COTA
DE PAVIMENTO

Los trabajos a ejecutar se refieren a la colocacion en cota del pavimento en una calzada
repavimentada, de los diversos elementos de la Aguas Cordobesas y todo tipo de tapa o
elemento ubicado en la calzada que deba restituirse y que hayan quedado fuera del nivel
de la misma por causa de les distintas iz2rzas realizadas.

Para la ejecucion de éstas tareas se respetaran en un todo las normas vigentes en la
Reparticion correspondiente para la rezlizacion de las tareas como de los materiales
empleados y las 6rdenes de la Inspecc:or

Se levantaran las hiladas necesarias e ':arillos comunes (generalmente 2 hiladas en 15
cm., de ancho) tomadas ~on mortzn 1.2 wompletando un anillo perimetral de hormigén de
0,20 m., de espesor.

Se cuidara de no dafar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicion. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticion correspondiente antes mencionada, la
provisiéon de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

|
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COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucién del pavimento de hormigén se certificara en m? (metro cuadrado), medidos
en planta. Se medira con el cordoén rebatido.

El precio a pagar por m? (metro cuadrado) del conjunto ejecutado y aprobado incluye:

El calzado de los cordones de granito, la provision del hormigén simple aprobado, el
transporte del hormigén elaborado a obra, materiales, mano de obra, la ejecucion
propiamente dicha del pavimento de hormigén simple o los cordones — cunetas aprobados
y todo otro tipo de gasto que demande |a terminacion total de las tareas, de acuerdo a las
especificaciones técnicas tanto particulares como generales.

La cantidad ejecutada, medida; en la forma especificada transformandola a unidades
modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corredor de unidad de
medida y multiplicando este valor (cantidad de “moédulos” ejecutados y aprobados) por el
precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Este valor sera compensacién total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipo, materiales y todo otro gasto que demande la terminacién total de las tareas, asi
como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

! ~ifJefe Departamento Ingenieria
77/ Direccion de Obras Viales
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X  $/Mddulo

2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %de X) ... $/Maodulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (.............. %deX) L $/Modulo
P(1+2+3)

4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. WwdeP) 00 |00 e $/Modulo

Q (P+4)

5.- BENEFICIOS (.............. ey 000909090900 | e $/Mébdulo
R (Q+5)

G INAG Liscasinns wEy 00U s $/Modulo
7.- IMPUESTOS (.....c........ %deR) .. $/Mébdulo
T (R+6+7)

A O AT s s s i S e SR e RS S R e R $/Modulo

Cordoba, Marzo de 2022

I,
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION DE OBRAS VIALES
Departamento Ingenierio - Division Mantenimiento de Calles

QObrz: Rehakilitacidn con Concreto Asfaltico - Sector SE - Afio 2022

Expte. N°: 106-003.149 /2022
Plazo Contractual: 210 dias calendarios

COMFUTC METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Item | . Coef de f,’a,’:' Fz Presup. Oficial
No Descripcion un. Correce. oaulo .
Total | unit | TOTAL
: ia  |ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. HORMIGON m2 0,126
‘ ] ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. ASFALTICO m2 0,095
le |PREPARACION DE LA SUBRASANTE m2 0,084
l.d |EXCAVACIONES PROFUNDAS m3 0,097
le |REPOSCICION Y COMPACTACION DE SUELO m3 0,373
I.f EJECUCION DE SUB - BASE Y BASE GRANULAR m3 0,360
Lg |PROVISION DE MEZCLA BITUMINOSA Tn 1,000
Lh EJECUCION DE BACHEQS ASFALTICOS
a) menos de 30 m2 n 0,869
b) de 30 m2 a 300 m2 Tn 0,633
Li |EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Tn 0,289
Ij |TOMADODE JUNTAS
a) Tomado de juntas m 0,026
b) Sellado de grietas y fisuras m 0,043
Ik |FRESADO PAVIMENTO DE CONCR. ASFALTICO TRANSP Y DESCARGA
a) Fresado para nivelado superficial de capa de rodamiento m2 0,035
b) Fresado de pavimentos flexibles en espesores entre 5ecm y 12 cm m2 0,048
Ll RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON m2 0,446
21.7891 13.789

PESOS: Trescientos Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Noventa y Nueve

$(300.476.099
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Obra: Rehabilitacion con Concreto Asfaltico - Sector SE - Afio 2022
Expte. N°: 106-003.149 /2022
Plazo Contractual: 210 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 8.164,50
(segun analisis de precios que se acjunta)

2-GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 % de X 816,45
3 - IMPREVISTOS 5 %deX 408,22
P(1+2+3) 9.389,17

4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 328,62
Q (P+4) 9.717,79

5 - BENEFICIOS 10 %deQ 971,78
R (Q+5) 10.689,57

6-1VA. 21 %deR 2.244,81
7 - IMPUESTOS 8 %deR 855,17
T (R+6+7) 13.789,55

[Adoptado $ 13.789)

Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto

3 %
Para el rubro Materiales 6.092,74| 7462
Para el rubro Equipos 1.417,26| 17,36
Para el rubro Mano de Obra 654,50 8,02

Total| 8.164,50| 100,00

Materiales
$/m3 %
Cemento Asfaltico (50-60) 4111,70 | 67,49
Piedra Triturada 6 - 19 774,90 12,72
Arena Trituracion 0 - 6 352,80 5,79
Arena Silicea 178,34 2,93
+ e
Fuel - Qil 432,00 709/65”10&\ N
Gas - Oil | 24300 | 3% T -.g-io\
T » — -
Total| 6.092,74) 100.00] . \2

1
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ANALISIS DE PRECIODE 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)

RENDIMIENTO 80 Tn/dia
A) MATERIALES
Cemento Asfaltico (50-60) 0,057 Tn/Tn 68.700,00 $/Tn 105% 411170
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 1.640,00 $%/Tn 105% 774,90
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 1.200,00 3%/Tn 1058 352,80
Arena Silicea 0,215 Tn/Tn 790,00 $/Tn 1,058 178,34
Fuel - Qil 0,008 Tn/Tn 54.000,00 $/Mn 18 432,00
Gas - Oil 3 UTn 81,00 SiL 18 243,00
!Costo de Materiales ($/Tn) $ 6.092,74
B) EQUIPO (Rendimiento  # Tn/dia)
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico HP 74.250.000 %
2-Pala Cargadora 140 7.500.000 §
3-Grupo Electrogeno 200 3.800.000 $
Total 340 85.550.000 3
AMORTIZACION
$ h/d
85.550.000 x 800 x 0,80 $ 54.752,00
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion $ 32.851,20
INTERESES
COMBUSTIBLE
[WHpxh| [ Ho | [ hid | [ $il |
Equipo 0,065 x 340 x 8 X 81,00 14.320,80
Lubricantes 80% del Equipo 11.456,64
Costo Diario del Equipo  113.380,64
|Costo Unitario - Equipo ($/Tn) $ 1.417,26
C) MANO DE OBRA
h S/horas
Plantista 1 X 8 x 1200 § 9.600
Oficial Espec. 2 x 8 x 1100 $ 17.600
Oficial 1 X 8 x 950 § 7.600
Ayudantes 1 x 8 x 750 % 6.000
Laboratorista 1 X 8 x 850 5 6.800 47.600
Vigilancia $ 4,760
52.360
Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn) Tn/dia 80 $ 654,50
COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 8.164,50
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POT Bl PrESENLE, ... ...t e e en mi caracter de

en nombre y representacion de la

BIMPIESA. .. ..ottt e et ettt CUIT N e ,
declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
1RO s wssisasiusnsn s s s R R PO PRP que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con
mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a

todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... B8 sosmamaanivniii AR i

/ 'K{

Ing. Civil Mauro/l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Dbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electrénica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

FIRMA
‘\\'.-i-.
oy, MEEN
20 idgn) | Il
(o1 el Ing,.Civil Mauro |/ TARTABINI
[ & Departamento Ingenieria
AN / Bfeccion de Qbras Viales
£\ F S nicipalidad de Cérdoba
g
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

lif

g Civil Mauro |/ TARTABINI

Jefe Departamepto Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cordoba




Expte. N° 106 - 003.149/ 2022 Folio 215

FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

r"_ M
W
Ing. Civil Maur0|lg. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria

Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ...........cooviviiiiiiiniiiieiiiie i en mi caracter
de (Representante Legal 0 Apoderado) ...........coceveviviiiiiiiiiiiiiiiiiieiieie e con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razon Social)

CUIT N° ... . | WOS——— “NE— esta

................................................................

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Coérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

» Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y

que se notifica de las mismas.

BT A mminmmems s s s s s i

AGIAFAGIEN comvsvsssiivahs i s s i s
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Ing. Civil Mauro 1/ TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PrESENTE, oiiriiitiiiit i e en mi caracter  de

en nombre y representacion de la

OITIDIBEE. ... . cr moemmmmommnss byt s o bos AR i s CUIT T ;
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el

siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calld! nnsunmnsanssssmssms i SR Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Cordobg, .......... de o, de.............

- o W ==

I
*Ing. Civil Maurc{f/TﬂRTABle
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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Obra: “Rehabilitacién con Concreto Asfaltico — Sector SE — Ao 2022”
Expte. N° 106-003149/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR = PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr= = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eqi Mat;
Fr= 0,0738 —— + 00,1199 + 08063 ———
MOg Eqo Matp

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MO,1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC. /
Eqe.n: Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC. Vi

MAT«0.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra’y arena. - _

d) La férmula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera: G Tl




