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OBRA: “REUBICACION DE INGRESO — ESCUELA MUNICIPAL PTE. ILLIA — B® JOSE IGNACIO DIAZ I1l”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
/

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacién y ejecucidon de la obra
denominada “Reubicacién de ingreso — Escuela Municipal Pte. Umberto Illia — B® José I. Diaz Ill”, solicitada por la
Secretaria de Educacion - Direccidn de Infraestructura y Equipamientos, tramitada mediante Expediente N°.

/

Art.02°-  DEFINICIONES /

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica a continuacién:

° Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

° Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

° Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Direccién de
Infraestructura y Equipamientos — Secretaria de Desarrollo Urbano

° Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas
aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme
al Contrato.

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracién comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

° Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
° Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacidn por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacién y la
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucién deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

o Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccién de una
contratacion.

° Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

° Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.
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Art. 03°- OBIJETO

Como parte del Plan de Educacidn planteado por la Municipalidad de Cérdoba como politica integral y con el objetivo
de aportar a la equidad social y a la trasformacién de la ciudad, fomentando el encuentro ciudadano, las actividades
educativas, culturales, deportivas, lidicas, se plantea la adecuacién de las distintas escuelas de la ciudad, para
cumplir con los nuevos requisitos educacionales dictados por la ley de educacién. Para esta institucidn se proyecta
la relocalizacién del ingreso: dos (2) portones de ingreso, una (1) galeria de vinculacién, entre el SUM vy el aula de
informatica; Demarcacion de ingreso con solado nuevo, un (1) playdn de concreto en frente del SUM. v

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION /
El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucidn de la presente obra es mediante Subasta Electronica,
prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15°
del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrdénica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas,
las que podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA /
Serd la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS /
Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO ‘
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto 6ficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$6.192.734,49 (PESOS: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

con 49/100 centa/vos). El valor presupuestado fue confeccionado con precios vigentes al mes de AGOSTO del
afo 2022.

/

,//

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "AJUSTE ALZADO".

Art. 119 - PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucidn de la presente obra se establece en 60 (sesenta) dias corridos, a contar desde la fecha
en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en
dias corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

/
Art. 129 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de DesaTroMa,Urbano
Ordenanza de Administracion y Contablllda o
Cddigo Tributario Municipal. ; <
Ley 24.314 (Accesibilidad de personas corf movnlldad reducnda)

Al -l ol o
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6. Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).
7. Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacién).

8. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

9. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelaciéon de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacidn seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguird el siguiente orden de prelacién:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Cémputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion gréfica.

La publicacidn del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

0N O h L0

Art.13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrdnicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico,
aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las
Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzardn a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion electrdnica,
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual serd considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segtin se detalla a continuacidn:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: \
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar).con su usuario y
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:

Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura

e REFERENTES DE CONTACTO:

o de lances.

Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4 :
Correo electrdnico: subastaelectronica@cordoba.goN:a
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Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccidn de Infraestructura y Equipamientos — Tel. 4285600 — Interno 1888.

La Municipalidad de Cérdoba podré realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de compras
oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie
una adecuacién econémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacidn de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendréan lugar
sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art.17°-  FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccidn de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depédsito.

c) Aval Bancario u otrafianza a satisfaccién de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en deudor
solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusidn en los términos del
Articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa. La
institucidn bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdobay expresar
sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firmay
la acreditacién de que el firmante de la pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compafiia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actden con poder suficiente del oferente,
indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad serd vélida inicamente para la garantia de mantenimiento de oferta. .

Dicho documento deberad llenarse consignando clarame 4y caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y v Expediente al que cgrresponde, y/ el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de ven
el valor del documento.

A
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Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucidn de las garantias, segtin el modo en que fueron constituidas, se realizara en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccidn, debera concurrir a la Direccidén de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o
penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacidn necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

S

Art.20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA
La presentacidn de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia del interesado y personal
de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard un acta detallando el
contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacidn de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptard la documentacidn hasta las 12:00 horas del ultimo dia de la presentacién. Dichos
plazos se dardn a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacién por correo se agregard el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza. /

/

Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION
Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacidn que a continuacion
se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacidén de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unidon Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica
y financiera de la empresa.

c. La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad econdmica financiera
debera acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

P

Sm o a
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En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos deberdn ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculara ponderando los
porcentajes de participacién de cada uno de sus integrantes, segln surja de la constancia de inscripcion de
ROPYCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.
La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la capacidad econédmica
financiera podréa valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacién externas.

i. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacidn, segun Formulario 01, suscripto por
representante legal.

j- Documentacidn legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

k. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

|. Listado de obras realizadas en los Ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nhombre del comitente, empresa o ente publico
al que pertenecié la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPYCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal. (NO EXCLUYENTE)

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la presentacién de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

m. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses, indicando el
nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucién, segun
Formulario 03, firmado por el representante legal.

n. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberdn registrar antigiiedad no superior a 10 (diez) afios, al
momento de realizacién de la subasta. La informacién debera presentarse segin Formulario 04, firmado por el
representante legal.

Referencias comerciales y bancarias.

p. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al conocimiento y aceptacién de
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita serd realizada en los plazos y condiciones que se daradn a conocer a través de la pagina web oficial del
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una misma
persona fisica para varios proponentes de la subasta.

Fecha de constitucidn de la empresa mayor a 5 afios (NO EXCLUYENTE).

r. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucidn en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acompafie, determinara la inmediata exclusidn del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, seglin corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demads responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22°- OFERENTES /

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial, para lo cual deberédn incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacién que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la representacién
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este Ultima se encuentre yi
- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafiar a su presentacidén constancia de
datos personales completos.
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- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompaniar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan
consignarse ademds todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representaciéon o
administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, seglin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacién de la Oferta:
compromiso de constitucidn de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las disposiciones
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y copias
certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacién de la Oferta,
deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucidn formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben cumplir
con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacidn, la Comisidn Evaluadora valorara la informacién receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccidon de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccién. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada
una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al domicilio

electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.
i

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA
Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado. ; Ny
El primer lance para ser vélido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrénica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la Ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la Ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente
al porcentaje de mejora.

|

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

e/prorrogara en forma

s antes dehvencimiento
Jas)
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del plazo que retira su oferta.

/

Art.26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electronicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posiciéon de los mismos en el orden de prelacién segln
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrd sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrdnica, el sistema automaticamente procesara
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su Ultimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacién final (Informe Final de Subasta).

Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacidn final, el oferente que
haya quedado primero, deberd presentar en la Direcciéon de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacidn que a continuacién se
detalla:

1. Propuesta Econdmica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus cGmputos métricos, sus
precios unitarios (con designacion de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentaciédn que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningin item de cada rubro, la ejecucién de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdmica
debera incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdmica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado donde
se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a
la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe
aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrdnica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a
la legislacidn vigente, y cualquier otro impuesto, gravay{mssa, tributo y gasto que deba jncurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad congigegar? rta dando validez a los pfecios unitarips, tomando

como oferta el monto que resulta de los calculos r
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2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacion, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que sera afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listard al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente. Constancia de inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico.

4. Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracidn jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacién, segiin Formulario

05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constituciéon de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin Formulario 06.

6. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacidn, podrd solicitarse a los oferentes la
documentacidn que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgard un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente
que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie, determinara la inmediata exclusién del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacidon o contratacidn, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS )
El Comitente evaluard la oferta y la documentaciéon presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificard a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacién.
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Art. 30°-  CRITERIO DE SELECCION
A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendrad como criterio de seleccién sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podran utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

/
Art. 31°-  CAUSALES DE RECHAZO ’
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcidn vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para vinculacién a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacién o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo
sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la
propuesta y la posible realizacién de’un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una mejora
de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizaréd de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucidn del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutara el 100% + 20% del total
del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso
de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten
la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades
no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra
realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aquellos
trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto. -

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hard una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo. |
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El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a
certificar segin contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacidn parcial y acumulada en forma mensual.
La certificacion mensual no podra superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%.

Cualquier variacidon en mas debera contar con la expresa autorizacidon de la comitencia.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

Cualquier modificacidn de lo estipulado estara sujeta a la aprobacidon de la inspeccién de obra.

Las obras se deberdn iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacién
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentacidn agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederd por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, seguin los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptaday el acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las érdenes de servicio;

Las notas de pedido.

el B N ol el

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuard el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art.40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la nédmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establecerd en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacién de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a la Reparticidn
en el mes que se produjeran.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todo mularios entregados a la AFIP inherentés a los Aportes
y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del 2| cual presta servicios unicipio.

\, JJO ,
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Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seréan nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccién.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se
requiera en la obra o instalacidon, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacion, correra por cuenta del contratista.

Art.42°-  METODOS DE TRABAJO

La ejecucidn de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también todo
lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas serdn ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetardn totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona que ejercera su representacion en obra;
representacion que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estardn a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionard en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente que
tiene que presenciar las pruebas y demdas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y
requisitos para aprobacion de materiales correrdn por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su responsabilidad
en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra
implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposiciéon, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de
continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspeccidn,
en cuyo caso deberdn ser reemplazados por otros equivalentes.

/
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Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion v las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccién.

v’ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podré negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepciéon de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccidn y el Contratista no podréan ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucidn del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisién, dado que el RepresentantgsTécnico deberd estar permanentemente en obra.

Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecuciéon de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificardn y se acopiaran seguin Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccidn verificara y medird en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitira un certificado mensual de obra aplicando a las cantidades
medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de/los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificardn por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspecc:on En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO

El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccidon y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago, incluﬁé el proceso de
aprobacidn por el organismo competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas Municipal yla presentacién de
la factura correspondiente, fecha esta Ultima a partir de la cual se computard el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccién de Tesoreria exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucidn sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direccidn de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo dispuesto por el Decreto
380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que la Direccidn de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por ia cual aguellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran
al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se har3, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego.

Art. 492 - ACOPIO
En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran certificados por acopio
hasta un 20% del monto total del contrato
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que razonablemente pudiera afectarlo.
El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberdan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cdédigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificdndolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacién a la obra segun el plan de trabajos aprobado.
El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacidn.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser sustituido segun lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcién
Definitiva de la Obra.

Art.51°-  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista deberd efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la utilizacién obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccién.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la "Comisidn de Autorizacion de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccién el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccidn y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de
altura (til, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas elementos
de escritorio necesarios para trabajo de inspeccién en obra.

Art. 52° - PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexidn ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA
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Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidon y presentacion de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboraciéon ante el pedido del Contratista,
remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trdmites necesarios.

No serad causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art. 55° - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacidn o utilizacién de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

~ Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA
Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.
Estas 6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.
Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacién, junto con la certificacién respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.
A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislaciéon Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.
La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la aprobacidn del certificado
de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente a la aplicacion de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia prevista
en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacion de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO
El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pélizas serdn nominadas con la designacién
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra,
coincidiendo con la némina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de Cérdoba.
El Contratista debera presentar a la Inspeccidn, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
péliza y recibo de pago de la misma.

/
/

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en
el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de
las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo
de la Provincia.

Asimismo, deberda extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y hasta la recepcién de las
mismas. B
El Contratista deberd cumplir estrictamente con lagy
contenidas en los siguientes instrumentos legales:§

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Tra o
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Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas y,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberén atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios
de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado
Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econémicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentina de curso
legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista deberd extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccién
un (1) automdvil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Debera tener una
antigliedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccidn, con chofer, que cumplimentara
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccidn asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravamenes.

e Autorizacidn de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

e Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unldad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccion, la que aprobard a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal circulacién

y contara con toda la documentacidn en regla y la debida autorizaciéon de manejo al personal de inspeccién para su

uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una repdtaelén

reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el d

/q.:
{ :
|
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propiedad municipal y/o reparticiones guberatales o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los
directores y/o jefes de esta reparticion. P
Art. 63° - EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién de Infraestructura y Equipamientos, de los equipos
aqui detallados 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

m 1 (UN) NIVEL LASER COMBINADO LINEAS Y PUNTOS VERDES
MODELO GCL 2-50 G + BT 150

ALCANCE 15 METROS (SIN RECEPTOR)

ALCANCE 50 METROS (CON RECEPTOR NO INCLUIDO)

PRESICION LINEAS +/-0,3 mm/m

PRESICION PUNTOS +/-0,7 mm/m

AUTONIVELACION +/-4°

LASER VERDE

PROTECCION P64

GARANTIA 1 ANO

STRES 4 PILAS AA — SOPORTE RM 10 (RESPALDO MAGNETICO) — PLACA OBJETIVO —

ESTUCHE PARA NIVEL — TRIPODE BT 150

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccion de Infraestructura y Equipamiento, de la Municipalidad de
Cordoba, sita en el 8° piso del Palacio Municipal en direccién Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y
reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera definitiva.

Art.64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Antes de la firma del contrato, el Contratista deberd presentar la siguiente documentacién en la Direccidn de
Infraestructura y Equipamientos. El Area Requirente podra definir otro plazo y lugar de presentacién. La mora en la
remisién de la documentacidon hara pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacién de los articulos
del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57

Estudio de Suelos
Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutard un completo estudio de Mecanica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacion del proyecto ejecutivo de las fundaciones
y memorias ejecutivas. ;
El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, andlisis y evaluacion técnica. Se efectuara un
informe de investigacién geotécnico, que contendra toda la informacidn pertinente estructural y de la obra, asi como
también criterios de realizacién constructiva.

El estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracion
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacidn de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo, asi como las recomendauones del sistema de fundacidén propuesto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacion a e una cada metro, exceptuando el primer metro.
Los ensayos que se realizaran seran

- Determinacidén del peso unitario humedo
- Determinacidn del peso unitario seco
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- Determinacion del contenido de humedad natural.
- Determinacién del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacién del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacién de Granulometria por via seca de la fraccion arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccion
fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista debera realizar el calculo estructural y ejecutar los planos que presentara a la Inspeccidn para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea estd adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolverd conformada.

El Contratista debera realizar los cdlculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el andlisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de andlisis y calculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacidn sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacién necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccién como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maximo de quince dias a partir de la adjudicacién de la obra para aprobacion de la Direccién de Obra, la siguiente
documentacion:

e Memoria de calculo

e Calculo de la estructura revisidn detallada

¢ Planos de fundacién, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

¢ Planos de detalles complementarios escala 1:20

e Planos y planillas de armaduras escalas 1:50y 1:20

e Detalles aclaratorios que la Inspeccién considere necesario incorporar

e Planos de taller de todas las estructuras metilicas. (si hubiese)

e Planos de taller de todas las estructuras de hormigén premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigdn a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia conforme las
disposiciones que rigen la presente contratacion, art. 12 Inc. A del presente Pliego.

Planos ejecutivos de obra

El contratista debera elaborar toda la documentacidn de obra necesaria para su ejecucidn, es decir a partir de la
documentacion de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacion
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucién de
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacién deberd serd presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al inicio
de los trabajos, con suficiente antelacién (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que podran ser observados o
rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles

El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la obra.
Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicdndose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentard la documentacion elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacién por parte de la inspeccion antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de glfds eldeYelvera firmada.
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Planos conforme a obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la
Inspeccién dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. En caso de que la inspeccién no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccidn.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccién, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacién y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operaciédn y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacidn, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacién de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y gréficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacion.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
sera responsable de la obtencién de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacidn, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cddigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma
designacion alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacién, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la certificacién de los mismos.

P
Art. 65°- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION
Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucidn, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.
Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse
producidos.
Las prorrogas deberdn ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacién, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climéticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del-afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS
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Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacién mensual correspondiente

al mes de aplicacion.

1) Porexcederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de plazo
previas.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccidn, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo informético, se procederd a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

4) Porincumplimiento de 6rdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacién
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacidn exigida por la inspeccidn, por parte del contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacion de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracidn, serd objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacién del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 69° - CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacidn expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacion.

Art. 70° - RECEPCIONES )
Se deber4 ajustar a la documentacién establecidagfehda

ftulo XllI del Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Proyisoria
es eto 1665/D/57 no siendo de aplicadion lo dispuesto
2\




Direccién General €  Ssecretariade Municipalidad

de Gestion Educacion | Cédob
'Administra%ién de Cérdoba

sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcidn Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar la Recepcién
Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena ejecucién de los
trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie ningtn reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que serd causal de diferir la Recepcidn hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacidn de precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido, segiin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO
POr el Presente, ... s €N Mi CArACter e ...cevevceieciriere sttt st enas en
nombre y representacion de la EMPresa ........cveniniisensiesisenseensesesenens CUIT NG L...sirsiumssiinmesishamasssisssmsass , declaro bajo

juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio €leCtrONICO ......ccecuereerereieet e que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrdnico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro
bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos

se practiquen.
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

W/ IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrdnica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrdnica N°............

TIPO DE BIEN

DESCRIPCION

6)

7)

8)

9)
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FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR
El que suscribe, (Nombre y Apellido) ......coeieiniecins e en mi caracter de (Representante Legal o
APOErado) .....coeeveerineieeriieereerine e s ene con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razon Social) ....ccoveeeeieeeeicieieieeeieceesee e , CUIT N° ....... T ST .

est4 habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no hasido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

{11 0 - OO URPR PR
Yl =1 = Vel T ] o A / i

COrdoba, ..coevveeeee. A€ e de ..
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA
Porel presente; swasmmawm s a0 M CATAGEEY T invisiimmssmrsmsirionssssnissiisnsmasssis en nombre y
representacion de 13 EMPIESA ......cccieieirereeii et sttt e ce et seaaer et st ses e aaes st enseaesnanns CUIT Nttty

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacidn, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle: e cveeveseesssesisresn e srsnsnenees N2 wiviivineee e Piso: ....... Depto/Oficina: ...............
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JOSE IGNACIO DiAZ III”
@




Direccion General f‘ Secretaria de 3 Municipalidad
de Gestion y Educacion de Cérdoba

Administracion

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

01. TRABAJOS PREPARATORIOS

01.01 PROVISION DE BANO QUIMICO
El Contratista deberd proveer bafios quimicos para el uso de su personal, con su correspondiente
mantenimiento diario y semanal.

01.02 REPLANTEO

El plano de replanteo lo ejecutara el Contratista en base a los planos generales y de detalles que obren en
la documentacion y que deberd ser presentada previamente como proyecto ejecutivo para su aprobacion
por parte de la Inspeccion, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.
Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligacion de la verificacién directa en el terreno.
El replanteo y las verificaciones de niveles, cotas y pendientes seran realizados por el Contratista y
supervisados y aprobados por la Inspeccidn, antes de continuar con los trabajos.

El replanteo se ejecutard conforme al plano respectivo y, previo a la iniciacién de los trabajos de
excavacion y demolicién, el Contratista debera solicitar a la Inspeccién la aprobacion del trabajo de
replanteo realizado, debiendo materializarse en obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales y
puntos fijos con la cota respectiva a tales efectos. Estos ejes y puntos fijos deberéan ser utilizados para
referenciar las cotas de la obra y deberan ser preservados por la contratista hasta el final de los trabajos.
Los niveles de toda la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a la cota (0) que fijara la
Inspeccidn en el terreno y que se materializard en el mismo con un mojén que a tal efecto debera colocar
el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservara.

Luego del replanteo realizado por el Contratista se realizara, de ser necesario por este ultimo, la nivelacién
y/o relleno del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la Inspeccién.

01.03 CARTEL DE OBRA

La Contratista proveerd y colocara en obra, en el lugar que indique la Inspeccion, un letrero de obray un
cartel comunicacional de las caracteristicas especificadas en plano, dentro de los 5(cinco) dias del acta de
replanteo.

02. DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES

Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar la
realizacion o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procederd a tomar todas las
precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo los
arias, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se

apuntalamientos, vallas y defensas nec
P 3
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exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.
Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacidn contraria al pliego particular de la
obra, deberdn ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccién de Infraestructura y
Equipamientos de la Municipalidad de Cérdoba, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a
juicio de la Inspeccidn, y en ese caso deberdn ser sacados de la obra y ubicados donde lo indique la
Inspeccién.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados siempre
que fueran autorizados por la Inspeccion.

02.01 RETIRO DE CERCO PERIMETRAL

Se deberan retirar el cerco perimetral existente, donde se realizaran los trabajos indicados, debiendo el
contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacidn de los trabajos.

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion debera ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

Los materiales resultantes de la demolicién deberan ser retirados del érea de la obra por la Contratista en
la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo
elemento que se dafie por efecto de esta demolicién debera ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y los traslados a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o a depdsitos de la contratista.

02.02 RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTENEDOR

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacion contraria al pliego particular de la
obra, deberén ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo
indique la Inspeccién, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la misma, y en ese
caso deberdn ser retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto
dispone la Municipalidad o donde indique la inspeccidn a cuenta exclusiva del contratista.

03. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES

Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, constituyen
en todos sus términos un predimensionado de la misma.

A tales efectos la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del contrato para
presentar los calculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos, detalles de armadura
y planilla de doblados de hierro.

Se deberd realizar, dentro del mismo plazo, el correspondiente Estudio de Suelos de modo tal de
reformular, en caso de ser esto necesario, el sistema de fundacidn. La Inspeccidn evaluard, en todos los
casos, la fundacién propuesta por la Contratista.

La Contratista deberd respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente
pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de columnas, vigas, losas, etc. y de todo elemento
estructural proyectado.

Si por razones del célculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto debera
ser notificado ante la Direccién de Infraestructura y Equipamientos, previo al Acta de Replanteo
respectivo, para su evaluacion, estudio y posterior aprobacién.

En ningln caso, y bajo ningun justificativo, se reconocerdn adicionales, demasias o mayores costos

partir de:
a) Estudios de Suelos,
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b) del cdlculo estructural presentado por la contratista,
c) malas interpretaciones del proyecto,

d) cualquier otra causa que se invoque por parte de la contratista, antes, durante o finalizada la
ejecucion de la obra.

La CONTRATISTA no podrd en ningun caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin autorizacion
previa por la Direccidn de Infraestructura y Equipamientos.

Se entenderad por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante
la solicitacion a que, bajo célculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tanto en periodo
de construccién como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a estas Especificaciones Técnicas los
elementos necesarios para poder apreciar la concepcién de la estructura, predimensionado, construccion,
materiales, detalles constructivos y condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad.
Durante la ejecucion, el Contratista de la obra tomara los recaudos necesarios a los efectos de trabajar en
forma conexa con los criterios de la Inspeccidn, a fines de asegurar que todas las condiciones del proyecto
y las especificaciones contenidas en la documentacidn referida, sean cumplidas rigurosamente durante la
construccion de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccidn, el Contratista debera garantizar que se encuentra en
condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y mantener la calidad
debida durante el proceso constructivo hasta cumplimentar la obra estructural en su totalidad.

A esos fines, el Contratista tendrd que contar en obra con el personal técnico necesario y con las
pertinentes aptitudes, reservandose la Inspeccion el derecho de ordenar el retiro de los operarios que
dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante apropiados
fundamentos.

En los casos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes Estatales, Fiscales o
Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentdndose a la Inspeccion los resultados
debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose la Inspeccidon el derecho de
interpretar los resultados y, sobre la base de ello, rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En
todos los casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista a su exclusiva cuenta.

El Contratista debera prever, durante la construccién de la estructura y previamente al hormigonado, la
ubicacién de los "pelos metalicos" y de los "elementos de anclajes o fijacidon”, a efectos de evitar una
posterior remocion de hormigén endurecido.

Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizacidon expresa de la Direccion de
Infraestructura y Equipamientos. Todos los trabajos de H2A2 deberan tener la verificacion, comprobacién
y aprobacion de la Inspeccidn y el Contratista debera ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucion,
uso y calidad de los materiales indicados en este contrato.

La Inspeccién podra, en cualquier momento y sin aviso previo, ensayar o verificar la calidad de los
materiales en la etapa de su preparacidn, almacenamiento y empleo. Asimismo, contara con idénticas
facilidades para verificar las proporciones del hormigdn, los métodos de ejecucidn y cualquier otra tarea
para la mejor realizacion de los trabajos. En todos los casos, y a expresa solicitud de la Inspeccién, el
Contratista informaré a aquella sobre la procedencia y condiciones de extraccidn o elaboracién de los
materiales a utilizar, pudiéndose objetar la utilizacion de los mismos sin necesidad de probarlos, si es que,
a juicio de la Inspeccion, tales pruebas provocaran demoras injustificadas en la obra.

Todos los elementos utilizados seran de primer uso y de primera calidad, que cumplan las exigencias
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables y
terminadas segun especificaciones o bien, cuando estas no se encontraren explicitas, conforme a las
buenas reglas del arte, aceptadas en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumpllmentandq los requisitos y caracteristicas establecidas en el presente, no hayan
mantenido tales caracterlstlcas 6@16{?&:\5 suempleo en obra, no seran utilizados si no se los restituye
a su condicién primitiva. EN

El Contratista desea afirmar el
aquellos los que surgieran dekg¢

9 rmcup:p de éwe\todos los ensayos y muestras exigidas por este contratoy
rit wde la Inspeccnon seran sojventados pt r el Contratista a su exclusivo
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cargo. La toma de muestras podra ser realizada por la Inspeccion en cualquier momento, pudiendo o no
encontrarse presente el Contratista o los técnicos especializados responsables de la obra.

La Inspeccion realizara ensayos de aprobacion y vigilancia, con los siguientes objetivos:

Ensayos de Aprobacion: comprobar si los materiales que se desean emplear en obra retnen las
condiciones que se establecen en el presente contrato.

Ensayos de vigilancia: destinados a verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacién, se
mantienen durante las distintas etapas de la ejecucion de la obra.

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y
de haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacién, y que
no se pudiera reintegrarlos a sus dptimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obra y a
distancia considerable, segun criterio de la Inspeccion.

En caso de que para un determinado material se hayan omitido explicitas especificaciones, quedard
sobreentendido que aquél cumplira con los requerimientos establecidos en la normas IRAM vigentes.

El Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccién, en obra y con libre disponibilidad, el
instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos, pruebas y moldes para tomas de muestras, en
nimero y calidad acordes al plan de trabajo. Se requerird, como minimo y sin perjuicio de otros
elementos, lo siguiente:

Moldes cilindricos de 15 cm. de didametro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de hormigén,
a los que se efectuaran ensayos de compresion. El nimero de moldes minimos utilizables permanentes
en obra, sera de (6) seis.

"Tronco de Cono" metalico y varilla, a efectos de determinar la consistencia del hormigén fresco de
acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

La Contratante deja expresa constancia que toda omision a las especificaciones particulares de este
Contrato, podra ser salvada por la Inspeccion actuante, la que, basada en Normas IRAM, CIRSOC o el
PRAEH, podra solucionar, conforme a su criterio, tales faltas.

Se exigird un correcto curado del hormigon, lo que serd comprobado por la Inspeccién, y que todo
elemento o conjunto hormigonado sea correctamente protegido, debiendo el contratista tomar todos los
recaudos necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracion del hormigén.

Dicha proteccion se encontrard dirigida, preferentemente, a prevenir la accion de agentes atmosféricos y
de las acciones o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en
contacto con el hormigdn, alterando sus propiedades totales.

El Contratista debera mantener el hormigén continuamente humedecido (desechando un
humedecimiento periddico), a los efectos de favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento.

El proceso de curado sera iniciado tan pronto como el hormigdn haya endurecido lo suficiente, debiendo
presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistira en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accién continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

Se ejecutardn los siguientes items en un todo de acuerdo a los calculos definitivos, a las especificaciones
precedentes y conforme a los planos de detalles y de ubicacion de los mismos en el presente pliego:

03.01. H2A?2 PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS.
En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutardn encadenados, verticales y
horizontales, de dimensiones conforme a lo indicado en planos correspondientes.

Se utilizara para su llenado un mortero deZformjgén tipo B, ejecutado con myateriales de primera calidad

rmado item 3 ~
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03.02. HORMIGON PARA ZAPATA CORRIDA 20X30 — INCLUYE EXCAVACION

En donde se indique en los planos generales y de detalle se ejecutaran plateas de hormigén armado, en
un todo de acuerdo con las dimensiones y cuantias de hierro solicitadas en las planillas y/o planos
respectivos.

Para la platea se utilizardn barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afiadir dos
barras, se solapara como minimo 1,00 ms.

La inspeccién podra autorizar, a solicitud del Contratista, la utilizacién de acelerantes de fragiie, debiendo
ser éste de primera calidad y marca reconocida.

Para el llenado se utilizard un hormigdn tipo "H21", ejecutado con materiales de primera calidad,
aprobados por la Inspeccidn.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 3.

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para las zapatas corridas ajusténdose a las cotas y dimensiones
fijadas en los planos correspondientes, al presente pliego y/o a las indicaciones de la Inspeccién.

La calidad del terreno de fundacién estéd determinada por el estudio de suelo a realizar por el contratista,
pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi también las dimensiones
de las mismas.

El fondo de las excavaciones serd bien nivelado siendo sus parédmetros laterales perfectamente verticales;
en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista deberd tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacién que se adopte a exclusiva
cuenta de hacerlo en el mismo hormigén previsto para la cimentacién compactédndose en forma
adecuada.

04. ENVOLVENTES VERTICALES

NORMAS GENERALES

La mamposteria se ejecutard con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.

Los ladrillos se colocaran mojados.

Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretdndolos de manera que esta rebase las juntas.
El espesor de los lechos de morteros no excederé de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, aplomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos
correspondiente.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre éstos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazon entre ellos.

Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigén armados, previamente salpicado, con mortero
tipo L, por medio de barras de hierro @ de 6 mm. ¢/ 50 cm. de separacién entre ellas, como maximo.

04.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES
Sobre la fundacion prewsta se ejecutard la mamposterla en un todo de acuerdo a las medidas indicadas
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05. ESTRUCTURA METALICA

NORMAS GENERALES

Los trabajos aqui especificados incluirdn, en general, todos los calculos estructurales, materiales,

herramientas, equipos, trabajo en taller, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las

estructuras metalicas de las obras, montaje, incluyendo las mismas estructuras, los elementos de anclaje

y vinculacién y las soldaduras para la ejecucidon completa y respondiendo a su fin de la obra en cuestion.

Los planos, planillas y detalles de la estructura metdlica referenciados en la documentacion presentada

por la Municipalidad, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma. A tales

efectos, la Contratista tendrd 10 (diez) dias calendarios a partir de la adjudicacion para presentar los

cdlculos definitivos de la estructura metdlica, junto a sus correspondientes planos y detalles constructivos

respetando en todos sus aspectos el proyecto mostrado en planos.

La Contratista no reconocera adicionales, demasias o mayores costos referidos a este item, sea que los

mismos se generen a partir del calculo estructural presentado por la Contratista (debiendo contemplarse

esta situacion en su propuesta), o por malas interpretaciones del proyecto, asi como por cualquier otra

causa que se invoque por parte de la misma, antes, durante o finalizada la ejecucién de la obra.

La Contratista no podra cambiar, variar y/o modificar el proyecto de la estructura metadlica sin la

autorizacidn previa por parte de la Inspeccion.

Las estructuras de acero deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo a los requerimientos establecidos

en las siguientes normas:

Norma S.L.R.E.A.: R.A.2.2. Primera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero” (ex

Reglamento CIRSOC 301, “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de acero para edificios”).

Norma S.L.R.E.A.: R.A.2.2. Primera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero” (ex

Reglamento CIRSOC 301, “Fundamento de célculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las

estructuras de acero”).

Manual 2.2. del S.L.R.E.A.: “Métodos de célculo para los problemas de estabilidad del equilibrio de las

estructuras de acero” (Ex recomendacién CIRSOC 302-1).

Norma S.I.R.E.A.: N.A.2.2.1. “Estructuras livianas de acero” (ex Reglamento CIRSOC 303).

Norma S.LR.E.A.: R.A.2.2.1 Tercera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero”

“Estructuras de acero soldadas”.

Disposicién CIRSOC 305: “Aceros para estructuras metdlicas prescripciones de calidad y recepcién”.

Normas IRAM e IRAM — IAS: Referentes de calidad de aceros en las construcciones metdlicas.

Normas de Sistema Reglamentario Argentino para obras civiles (S.I.R.E.A.) que respondan a este tipo de

estructuras.

Ademas seran de aplicacion con caracter supletorio las siguientes normas:

Norma DIN 4100: “Estructuras soldadas de acero”

Norma DIN 1000: “Estructuras de acero”.

Norma DIN 4114: “Estructuras de acero: Estabilidad”

Norma DIN 1000: “Prescripciones en las construcciones de acero”.

A.1.S.C. (American Institute of Steel Construction): “Specificationforthedesing, fabrication and erection of

structuralsteelbuilding”. “Code of standard practice”.

A.S.T.M.: “American Societyfortestingmaterials”. “MaterialsSpecifications”

Cuando algiin tema relativo a materiales, disefio, célculo, fabricacién, tipo de unién, no estuviera

contemplado en estas especificaciones ni W)J*eggl\i:entos CIRSOC, Recomendaciones y Anexos, se
e

S AD
realizaran con la mas exigente de las nor Vi ?ﬁg{ \supletorlo mencionadas.
La cahdad de Ios materiales a ser utlllza res eberd ajugtarse a las Normas correspondientes y podrd ser

Disposicion CIRSOC
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350. En caso de no estar expresamente notificado en la Documentacion de Obras se empleara acero F-24
(St 37 segun norma DIN 17100) con una resistencia a la traccion de 370 MN/m2.

Los perfiles y chapas a utilizar deberan ser soldables, aptos para su utilizacién en las construcciones
metdlicas de acero y corresponderén a los tipos especificados.

En estructuras de barras redondas de acero de construccién (IRAM-IAS u 500 - 500- 502) se usara acero
al - 220. Se podra asimismo emplear acero destruccion de la estructura del material durante el proceso
de soldadura, debiendo contemplarse la disminucién de la resistencia mecénica por el mismo, para
verificarla podra la Inspeccidn de Obra solicitar la realizacién de ensayos.

El Contratista deberd presentar los correspondientes certificados de aptitud de los aceros a emplear, la
capacidad de soldabilidad de los mismos, como asi también el material de aporte para las uniones
soldadas y de los materiales para protecciones anticorrosivas y antillama.

Todos los trabajos deberan ser ejecutados por personal competente y se utilizaran equipos de alta calidad.
La fabricacion de todas las estructuras deberd realizarse en completo acuerdo con las Normas indicadas.
Ademds deberad tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir
deformaciones permanentes.

Todos los componentes deberan estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener
adecuada terminacion, no admitiéndose en ninguin caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar
o disimular imperfecciones de ningun tipo.

Las operaciones de trazado, manual o automatico, serén ejecutadas y dirigidas por personal altamente
especializado, debiéndose respetar rigurosamente las cotas las cotas de los planos de taller y las
tolerancias maximas permitidas por las Normas y Reglamentos. El marcado de elementos serd tal que no
altere la superficie de la pieza ni su aptitud para ser soldada.

En el corte de los distintos elementos se deberdn tomar las precauciones necesarias para no introducir en
las piezas un estado tensional adicional de tipo térmico.

Asimismo deberdn eliminarse las rebabas en los productos laminado, asi como las marcas de laminacién
en relieve sobre las superficies de contacto.

DOCUMENTACION

El Contratista tendra a su cargo la verificacion del calculo de las estructuras que se indican en los planos
de proyecto, asi como todos los planos y/o croquis de detalles, que pudieran ser necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

El Contratista entregara a la Inspeccidn, para su aprobacion, la documentaciéon pertinente, quince (15)
dias antes del comienzo previsto para la fabricacion en taller.

MATERIALES

Los materiales se recibiran y almacenaran en lugares secos y protegidos. Se deberdn proteger del dxido y
otros dafios. Se retirardn de la obra los materiales dafiados, que serdn repuestos sin costo para el
Comitente. Cumpliran con las siguientes caracteristicas:

Chapas y perfiles laminados en caliente:

Calidad minima segin normas IRAM-IAS-U-500-503.

Aptitud para soldar: de acuerdo al articulo 1.5 y anexo del Reglamento CIRSOC 304.

Elementos de chapas de acero plegadas en frio:

Calidad minima segun normas IRAM-IAS-U-500-503.

Tornillos normales en bruto o calibrados; bulones de anclaje:

Los bulones comunes seran de calidad 4.6 DIN 267 o equivalente segiin norma IRAM-5214 0 5220.

Los bulones de alta resistencia seran de alta calidad 10.9 segun la norma IRAM 5214.

Las tuercas y arandelas se ejecutaran de acuerdo a | s normas IRAM 5304, 5106, 5107 y 5108.

El dimensionado respondera a las especificacig } ? 0s y a la memoria de calculo.

gL Y
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Antes de comenzar el montaje en obra de’las es s ‘%ﬂicas se contrglaran el alineamiento y el
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nivel de los anclajes.
Se tendrd especial cuidado en las uniones de chapas solapadas, asegurando que no se produzcan
movimientos relativos ni degradaciones, tanto en las superficies como agrandes en los agujeros por donde
pasen los elementos de amarre. A tal fin se proveerd, en caso de necesidad, de arandelas de caucho
sintético (neopreno) que ajustaran convenientemente los elementos de la construccion.

MONTAJE

Previo al montaje, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra un plan de
trabajos con la secuencia del mismo e indicacidon de las partes y forma en que ellas seran izadas y/o
ensambladas.

Todo trabajo no previsto en el referido plan de montaje requerird la expresa aprobacién por parte de la
Inspeccion de Obra.

Antes del despacho a obra, todos los elementos estructurales deberan ser cuidadosamente numerados y
marcados de tal forma que puedan ser facilmente armados y montados en el emplazamiento definitivo.
Dichas marcas, serdn las indicadas en los planos de fabricacién y montaje.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje se deberan realizar con el
cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de las estructuras metalicas
o en el resto de las construcciones. El Contratista serd unico responsable de los dafios que pudieran
acontecer por estas causas, debiendo subsanarlos a su exclusivo costo.

Ademas, el Contratista debera proveer a su costo los andamios y escaleras adicionales que requiera la
Inspeccion de Obra para poder efectuar las tareas de verificacidn y control.

Asimismo, se deberan proyectar las uniones de montaje en forma tal, que todos sus elementos sean
accesibles a los efectos de realizar la inspeccidn correspondiente.

Serd de responsabilidad del Contratista la estabilidad e deformabilidad al viento, el amarre correcto de la
chapas para evitar el tableteo, y la estanqueidad de la cubierta, asi como el comportamiento silencioso
de la misma ante los gradientes de temperatura.

APROBACION PREVIA DEL MONTAJE

Antes de proceder al montaje de la estructura metalica, el Contratista solicitard a la Inspeccién, la
autorizacién correspondiente.

En caso de errores y/o defectos, el Contratista debera proponer a la Inspeccion las medidas correctivas
del caso.

UNIONES
Las uniones de los elementos estructurales se realizardn mediante remaches, tornillos normales, o con
tornillos de alta resistencia que deberan respetar las indicaciones del Capitulo 8 del Reglamento CIRSOC
301.

Asimismo, se utilizaran uniones soldadas. El Contratista no podra cambiar el tipo de unién prevista en la
documentacién del proyecto, no debiendo utilizarse en una misma unién medios distintos.

Uniones mediante tornillos:

Se utilizaran tornillos normales calibrados con un juego ante estos y los orificios correspondientes que
deberdan ser inferiores al 1% del didmetro de aquellos. se emplearédn tornillos no calibrados cuando
especificamente se establezca en la documentacion de proyecto. Deberén colocarse arandelas para evitar
que la rosca, al quedar incluida en los orificios trabaje al corte y debajo de la cabeza de los tornillos para
lograr la distribucién de las presiones de contacto también se utilizaran arandelas elésticas evitando que
se aflojen las tuercas de los tornillos.
Uniones mediante remaches:

(deberan llenar completamente el onfucm
. ST Vit
correspondiente. Las cabezas de los remaches de rséentradas respectp al e;e[e la espiga y no
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Uniones soldadas:
Este tipo de unidn se realizard mediante arco eléctrico.

El contratista deberd desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, los
procedimientos y la secuencia general de las operaciones de soldaduras, electrodos, fundentes, asi como
el método que usar para realizar el control de calidad de las mismas.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte, o
cualquier otro material extrafio.

Los cordones de soldadura no podran ser pintados hasta tanto se hayan merecido la aprobacién de la
Inspeccién de Obra. Esta podré rechazar toda soldadura que a su juicio no sea satisfactoria.

El material de aporte serd de la misma calidad que la de las piezas a unir. Se deberé evitar el quemado de
las superficies y la fusién de las chapas. Debera haber una transicién plana entre costura y chapa sin
entalladuras originadas por quemado. Las costuras careceran de crateres, fisuras o inclusiones.

El arco eléctrico debe encenderse exclusivamente en aquellas partes donde ira depositado material de
aporte.

Se deberd evitar el enfriamiento rdpido durante el soldado. Durante la operacién de soldadura y el
enfriamiento de la costura, se deberan mantener fijas las partes a unir, sin que se produzcan movimientos
o vibraciones de las mismas.

UNIONES PROVISORIAS

Todo elemento provisional que por razones de montaje debe ser soldado a las estructuras, se desguazara
posteriormente con soplete no admitiéndose que sea a golpes para no dafiar la estructura. Los restos de
cordones de soldadura se eliminaran con piedra esmeril, fresa o lima.

INSPECCIONES EN OBRA

Todo elemento terminado sera inspeccionado y debera ser aceptado en obra.

Tal aceptacion, sin embargo, no exime al Contratista de su obligacion de reemplazar o corregir cualquier
material o trabajo defectuoso de dimensiones erréneas o mal hecho, ain cuando ello se advirtiera
después de la inspeccion.

El Contratista serd responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales acarree, tanto
en lo que respecta a su propio Contrato, como en lo que afecte el trabajo de otros rubros, ya sea por
costos directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras o cualquier otra razén.

05.01 CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA EN GALERIA

En las nuevas galerias se realizarad un cielorraso con chapa trapezoidal pre pintada calibre n24 de color
similar a la existente. Se sujetara, segun plano de detalles o ejecutivos de obra, a una estructura de perfiles
C mediante tornillos 101. Toda unidn de cielorraso con muro o cualquier otro elemento seran resueltas
con L plegadas en chapa prepintada del mismo color con un Ala no inferior a los 7cm. En ningln caso se
permitira piezas vistas de chapa trapezoidal, elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las
pinturas.

05.02 PERFILES “U” BAJO CUBIERTA DE CHAPA GALERIA

Las correas seran perfiles metdlicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad, de medidas segtn plano de
estructuras, las que se abulonaran o soldaran a la viga.

Cualquier otro método de sujecion debera ser autorizado previamente por la Inspeccidn por nota. Toda
la estructura deberé anclarse al encadenado superior a través de hierro de @ 4,2 mm como minimo.

mismos y por ultimo se retocaran las
resultado dafadas.
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05.03 COLUMNAS METALICAS UPN

Se debera dar cumplimiento a todo lo solicitado en el item 4. Estructuras Metalicas — Normas Generales.
La dimension a utilizar resultara del Calculo Estructural que debera realizar la Contratista y que aprobara
la inspeccidn de obra.

Se respetara la ubicaciéon que figura en planos generales, de estructuras y de detalles/zonales.

6. CIELORRASOS

06.01 CIELORRASO DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA EN GALERIA

En las nuevas galerias se realizard un cielorraso con chapa trapezoidal pre pintada calibre n24 de color
similar a la existente. Se sujetara, segun plano de detalles o ejecutivos de obra, a una estructura de perfiles
C mediante tornillos 101. Toda unién de cielorraso con muro o cualquier otro elemento seran resueltas
con L plegadas en chapa prepintada del mismo color con un Ala no inferior a los 7cm. En ninglin caso se
permitird piezas vistas de chapa trapezoidal, elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las
pinturas.

7. PISO, CONTRAPISO Y CARPETA

07.01 CONTRAPISO DE HORMIGON SOBRE TERRENO NATURAL

Enlos lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccion se materializara
un contrapiso sobre terreno natural, la Inspeccién determinard el espesor del mismo variando entre 8 y
12 cm. Se deberd incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion de los
trabajos, aun cuando los mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizara un Hormigdén H13 y se materializardn juntas de dilatacién en pafios no mayores de 30 m2
segun plano de solados y planilla de locales, estas seran de todo el espesor del contrapiso y se llenardn
con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios debera ser inspeccionado
y aprobado por la Inspeccion, pudiendo ordenar la demolicion de aquellos que no hayan sido
inspeccionados.

Se deberd tener especial cuidado en la nivelacion previa del terreno, de manera de asegurar que el
contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la Inspeccion.

La terminacion final serd con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente terminado,
teniendo especial cuidado en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc.

07.02 PISO LOSETA GRANALLADA 40 x 40

En los lugares indicados por la Inspeccidén se materializara un piso de losetas granalladas con idénticas
caracteristicas a las existentes en el sector o las que indique la Inspeccién de obra.

A tal efecto el contratista verificara que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de recibir las losetas
mencionadas, tanto en su constitucion como en la limpieza y terminaciones necesarias.

En la colocacion, se seguira con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de asiento como en
las juntas necesarias para la dilatacion.

Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que esta
penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

Por ultimo se limpiara el piso colocado, de tg
uso.
Debera usarse material de primera calid ‘,' ; :gﬂﬁcas Blangino o calidad superior, 40x40cm,
modelos probables: Compacto granallado, 4 as‘""G‘(anallada derecha, 4 Torpugas Granallada

F '1';.'7"' %
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izquierda, etc. Los colores a usar seran los mismos que los existentes en el lugar a intervenir.

07.03 CONTRAPISO DE H° A°

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccidn se materializara
un contrapiso sobre terreno natural.

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacidn de los trabajos,
aun cuando los mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un hormigén H-17 en un espesor de 10cm, se materializaran juntas de dilatacién en pafios no
mayores de 30 m2. Este llevard armadura tipo “sima” con hierros de 6mm. En cuadros de 20x20cm. Se
debera tener especial cuidado en la nivelacion previa del terreno, de manera de asegurar que el
contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la Inspeccion.

Se debera dar una buena terminacion, a la llana en virtud de no llevar ninguna terminacion sobre este.

8. HERRERIA

<
08.01 REJAS — CERRAMIENTO PERIMETRAL
Provisidn y colocacion de reja de metal desplegado romboidal tipo Shulman o similar (CODIGO 27031) con
marco de hierro dngulo 1 %" x 1/8” conforme a documentacion grafica. Soldada por medio de soldadura
eléctrica a bastidores de perfil angulo y estructura de cafios de seccidn cuadrada segun se indica en la
documentacion grafica.
08.02 PORTON DE INGRESO DE 3.00X2.00mts (doble hoja de abrir).
Provision de dos portones de ingreso con las medidas como indica la documentacidn grafica. Estructura
de cafio tubular y pafios de metal desplegado estructural romboidal tipo Shulman o similar (CODIGO
27031). A definir forma de fijacion y uniones.

L




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO

OBRA:

“REUBICACION DE INGRESO - ESCUELA MUNICIPAL PTE. ILLIA - B® JOSE |. DIAZ lII"

EXPTE N° 004288 ANO 2022

ITEM | _ DESIGNACION DE LAS TAREAS up | $/uNiT | CANTIDAD | S$/TOTAL ITEM

1 |TRABAIJOS PREPARATORIOS

1.1 Provision de bafio quimico mes $10.409,23 2,00 1 $20.818,46
1.2 Replanteo m2 $491,27 84,00 S 41.266,68
13 Cartel de obra un $69.635,90 1,00 $ 69.635,90
2 DEMOLICIONES

2.1 Demolicidn cantero (mamposteria) m2 $ 990,97 16,10 S 15.954,62
2.2 Retiro de cerco perimetral ml $ 990,97 51,83 $51.361,98
2.3 Retiro de material de demolicién en contenedor ud $17.787,28 1,00 $17.787,28
3 HORMIGON ARMADO

3.1 H°® A° para encadenados ml $7.481,12 68,68 $513.803,32
3.2 H° A°® para zapata corrida 20x30 (incluye excavaciones) m3 $57.717,58 4,12 - $237.796,43
4 ENVOLVENTES VERTICALES (muros)
4.1 Muro de ladrillo comun e:15cm m2 I $9.169,10 93,86 $860.611,73
5 |ESTRUCTURAS METALICAS
5.1 Cubierta de chapa trapezoidal m2 $24.419,02 18,40 ~ $449.309,97
5.2 Vigas perfiles "U" en galeria ml $7.030,55 6,90  $48.510,80
53 Columnas metélicas doble UPN 10x10 ml $7.030,55 15,60 - $109.676,58
6  |CIELORRASO
6.1 Cielorraso de chapa trapezoidal en galeria m2 | $24.41903 | 1840 . $449.310,19
7 PISO Y CARPETA
7.1 Contrapiso H° sobre terreno natural e:10cm m2 $ 2.949,80 98,31 1 $289.994,84
7.2 Loseta granallada 40x40 m2 $ 8.470,88 82,21 - $696.391,04
7.3 Contrapiso H° A° para playén m2 $9.661,42 84,00 S 811.559,28
8 | |HERRERIA
8.1 Rejas - cerramiento perimetral m2 $31.210,92 45,00 $1.404.491,40
8.2 Portdn de ingreso de 3,00x2,00mts - doble hoja m2 $52.227,00 2,00 S 104.454,00
TOTAL GENERAL (Pesos Seis Millones Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 49/100 centavos S 6;192.734,49




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
ANALISIS DE PRECIOS
SERA . PRESUPUESTO DE OBRA: i . .
REUBICACION DE INGRESO - ESCUELA MUNICIPAL PTE. ILLIA - B° JOSE I. DIAZ lIl
ANALISIS DE PRECIOS
" DESIGNACION DE LAS TAREAS e T Up "CANTIDAD | SITOTAL NEM | S/TOTALMAT. | S$MOTALM.O. |  S/TOTAL EQUIPOS % MATERIALES | %MANODEOBRA | %EQUIPOS | %ITEM |
1 |TRABAIOS PREPARATORIOS
11 |Provisién de bafio quimico mes | $10409,23 2,00 _ $2081846 $7.494,65 $9.992,86 $3.330,95 36,00% 48,00% 16,00% 0,34%
1.2 |Replanteo m2 $491,27 84,00 $41.266,68 $ 4.952,00 $30.537,34 $5.777,34 12,00% 74,00% 14,00% 0.67%
Cartel de obra un | $69.63590 1,00 $69.635,90 S 66 850,46 $2785,.44 50,00 96,00% 4,00% 0.00% 1,12%
| DEMOLICIONES
Demolicién cantero (mamposteria) m2 $990,97 16,10 $15954,62 $ 478,64 S 11487,33 308,66 $ 15.954,82 3,00% 72,00% 25,00% 0,26%
Retiro de cerco perimetral ml $990,97 51,83 5136198 $ 1.540,86 $ 36.980,63 $12840,50 1 $51.361.98 3,00% 72,00% 25,00% 0,83%
Retiro de material de demolicion en contenedor ud $17.727,28 1,00 $17.78728 $0.00 $3735,33 $14.051,95 $47.78728 | 0,00% 21,00% 79,00% 0,29%
|HORMIGON ARMADO
H* A" para encadenados [ mi | s748102 [ 6868 | 951380332 | 521579739 | $24662559 |  $51.380.33 | $51380832 |  4200% | 48,00% [ t000% [ 830% |
H* A" para zapata corrida 20x30 (incluye excavaciones) [ m3 | sszrwzss | a1z | 523779643 59987450 | $11414229 |  $2377964 | $237.79643 |  az00% | 48,00% | 1000w | 38a% |
4 |ENVOLVENTES VERTICALES (muros)
4.1 |Muro de ladrillo comun e:15cm [ m2 ] soa6900 [ o386 | S8e061173 546473033 | $34424460 |  $5163670 | $86061178 |  s400% | 40.00% [ soox | 1390% |
5 |ESTRUCTURAS METALICAS
Cubierta de chapa trapezoidal m2 $24.419,02 18,40 $449.309,97 $211.175.69 $211.175,69 $ 26.958,60 $449.300,97 47,00% 47,00% 6,00% 7.26%
Vigas perfiles "U" en galeria ml $7.030,55 6,90 $48.510,80 $22314.97 $16.978,78 $9.217,05 84851080 46,00% 35,00% 19,00% 0,78%
Columnas metalicas doble UPN 10x10 mi $7.030,55 15,60 $109.676,58 $52644,76 $39.483,57 $17.548,25 i$?109i67$;53‘ L 48,00% 36,00% 16,00% 1,77%
~ |[cieLorraso :
Cielorraso de chapa trapezoidal en galeria [ m2 | s2a41902 | 1840 [ sa4931019 | 23364130 | s1ea217.18 |  $3145171 | $44931048 |  s5200% 41,00% 700% | 7.26%
7 |PISOY CARPETA
7.1 Contrapiso H* sobre terreno natural e:10cm m2 $2.949,80 98,31 | $115997,94 $162.397,11 $11.599,79 40,00% 56,00% 4,00% 4,68%
7.2 |Loseta granallada 40x40 m2 $8.470,88 82,21 569639104 | $26462860 | $403.906,80 $27.855,64 96.391,04 38,00% 58,00% 4,00% 11,25%
7.3 |Contrapiso H* A" para playén m2 $9.661,42 84,00 $81155928 | 50316675 | $284.04575 $24.31678 | $811.660.28 62,00% 35,00% 3,00% 13,11%
8 |HERRERIA
8.1 |Rejas - cerramiento perimetral [ m2 [ s3121002 [  as00 [ 6140449140 | 87078467 | s477527.08 |  $56179.66 | $1.40449140 |  6200% | 34.00% [ a00% | 2268% |
82 |Portén de ingreso de 3,00x2,00mts - doble hoja [ m2 | ss222693 [ 200 | $104454,00 56476148 | $3551436 |  $417816 | $10445400 |  6200% | 34,00% [ a00% | 169% |
MATERIALES MANO DE OBRA €QUIPO e I I
s 100,00%
TOTAL GENERAL $3.200.834,98 $2.615.777,80 $376.121,71 $6.192.734,49
51,69% 42,24% 6,07% 100,00%
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Obra: “Reubicacion de Ingreso — Escuela Municipal Pte. lllia — B° José Ignacio Diaz IlI”
Expte. Original N° 102-004288/2022

ANEXO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR =PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

c) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, cuando la
variacion del Factor de Redeterminaciéon sea de un incremento igual o mayor al
10% (diez por ciento) con relacién al precio basico o por la Municipalidad de
Cérdoba cuando sea una disminucion de igual porcentaje.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato
son los siguientes:

Mat; MO; Eq.1
Fr= 0,5169 ——— + 0,4224 ———  + 0,0607
Mato MOp Eg.o

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion del total del Contrato

Mat,1): Materiales, indice del costo construccién (ICC), capitulo Materiales,
variaciones porcentuales mensuales, INDEC.

MOo.1): Mano de Obra, indice del costo construccién (ICC), capitulo Mano de
Obra, INDEC.

Eqe.1): Equipos, indice de Precios Mayoristas, Ipim 29, Maquinas y Equipos,
Nacional, INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista
mediante nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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