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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA
ZONA N°3 — ANO 2022

MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecucion de la obra de Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica en Zona N°3 -
Ano 2022 de la ciudad de Cérdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el
drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Por
tal motivo es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta Electrénica para la

contratacion de dicha obra.

La obra a ejecutar consiste solamente en la provision de materiales y la ejecucion de una

carpeta de Concreto Asféltico de 0,05 m de espesor (con sus respectivos riegos de

Imprimacién y liga). Dicha carpeta se apoyara sobre una Base Granular ya existente de 0,12
m y estard confinada por cordones cuneta de hormigén de 0,15 m y bocacalles completas

de hormigdén en 0,18 m de espesor, ya existentes.
La siguiente Figura ilustra el sector de trabajo delimitado para la ejecucion de carpeta

asfaltica en Zona N°3 (dentro del ejido municipal) en el sector Noroeste de la Ciudad de

Cordoba, que incluye los Barrios Villa Rivera Indarte y Rivera Indarte, los cuales ya contaran
con cordon cuneta y bocacalles de hormigdn ejecutados, al momento de colocacion de la

carpeta asfaltica.

Asimismo, la Direccion de Obras Viales podra solicitar al Contratista la ejecucion de carpeta
asfaltica en cuaiquier otro sector ademas de los sefialados previamente, dentro de la Zona
N°3, los cuales se deberan presentar similares condiciones que las mencionadas

previamente (con cordén cuneta y bocacalles de hormigon existentes).
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Ubicacion Zona N°3

En tal sentido se tendran en cuenta las distancias que separan al sectolr en donde se ubique
la obra solicitada, respecto de los frentes de trabajo en marcha que tenga el Contratista en
ese momento, considerando el concepto de “distancia entre Frente Aislado” (D.F.A.) segun
se indica en el Pliego de Condiciones Particulares (separacion espacial entre el frente de

trabajo en marcha y la obra solicitada).

Cuando la D.F.A. supere los 1.000 metros, y en funcién de la longitud de la obra solicitada
(entre 0 a 300 metros, 300 a 1000 metros 0 mas de 1.000 metros), se tendran en cuenta

Coeficientes de Correccidon especificos en cada caso, para la certificacion de los trabajos

realizados.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obras por MODULOS, compuesto
por un item Unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi
una gran flexibilidad que permita la ejecucion de reparaciones ocultas no ponderables en su
verdadera magnitud, hasta el prgciso momento de la realizacion de la_obra, tales como son
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los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o transito

vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

Es por ello que la planilla de computo meétrico de la obra prevé una serie de items
adicionales, ademas de la carpeta asfaltica propiamente dicha, con el objeto de considerar
la eventual ejecucién de reparaciones o acondicionamientos preliminares que resulten
necesarios eventualmente, previo a la colocacién de la carpeta asfaltica, que es el objeto

principal del presente pliego.

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos

Cuarenta). El Plazo de ejecucidn es de 180 (Ciento Ochenta) dias calendario.

Cordoba, Septiembre de 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion vy
ejecucion de la obra denominada "PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA
ASFALTICA. ZONA N°3 — ANO 2022”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano -
Direccién de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 015.733 / 2022.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enuimerados a coniinuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra
a su favor, hasta la firma del Contrato.

Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto. _
Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucién defectuosa de la
obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a
favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de |la oferta durante los
plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecuciéon y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger
a la Administracién comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecuciéon de la

obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.
Obra: es la ohra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego

de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de

la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizaciéon por
items, el an&lisis de precios, ! plan de trabajo. e! plan de certificacion y la curva de
irversion y todo etra documento que guarde relacion con la misma.

Plazo de Garantia: =s el pericdo posterior a la Recepcidn Provisional de la Obra durante

el cual el Contratista es responsable de las 1eparaciones requeridas por los defectos o
desperfectes provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por
la falla en ia calidad de les equipamientos provistcs, o por los vicios ocultos, siempre que
eilos no sean consecuencia del use indebido de la Obra.
Crerente: es la persona humana o junmca que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccién de una contratacion. . L |
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¢ Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

s Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la gjecucion de una pzrie de los trabajos & su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a) Nivelacion compieta de la traza con el abjeto de abzlizar los vértices y puntos de la
traza y la colocacion de mojones como puntos fijos para la ejecucion de la obra.

b) Ejecucion de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicion de la
infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

c) Rotura, extraccién y traslado del material que fuera necesario.
d) ElI movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del paquete
estructural proyectado.

e) El desmantelamiento y extracciéon de todo elemento que obstaculice la ejecucién de
la obra (arboles, postes de H® o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,

veredas, etc.) y su posterior reposicién.
f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de caferia de agua, gas,

cloaca, alumbrado publico, semaforos, telefonos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizacion de la obra, o que fueran afectadas por ella.

g) Preparacion y compactacion de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

h) Ejecucién de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materiales, segun los perfiles transversales indicados en planos.

i) Ejecucion del cordon cuneta, calzada y bocacalles de hormigén simple de 0,18 m de
acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de los

+ materiales.
j) La conservacion de las obras durante su ejecucion y durante ei plazo de garantia.

k) Todoslos trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras a
.. ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

™

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacidn de la Obra,
sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucién de la presente obra es
mediante Subasta Electronica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.
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La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante |la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacién sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESLIPUESTOQ QFICIAL,

El Presupuesto Oficial es de § 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos
Cuarenta).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido .
en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario . N°
2074/'C"76). S

Art. 10°: SISTEMA DI CONTRATACION

El sistema de contratacidn seré por “SISTEMA NODUILLAR"”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 180 dias, a contar desde
la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el
presente Pliego seran computados er. dias corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:
1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y-sus modificaciones. u!/ !
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Nascius bin 36/C/2020 de la Seereictia d2 Desaricils Urtaine

. Ordenanza de Administracisin y Ccntakilidad.

. '26digo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentes Legales Especificos (i fuere de aplicacion)

Pliegos «i-: Cendiciones y Especificaciones Técnica:. Notes ac'aratorias.

Dizzosicicnes  Resoluciones y demss normas !egales vigentes de orden nacional,
provincial y/o raunicipal que resillten aplicables a los bieres, obras y/o servicios a

subastar.

0D NDADUN

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las dizposiciones que ngen el procedimiento administralivo de la Ciugad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 vy sus imadificatorias), os principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de pre.acio..

El Acte de! Llamado.

~liegos de Cmc. siones y Especificuciones Técnicas.
Notas Acizraisr'as.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

. El Conicate,

. Memoria Descriptiva.

Computo Métrico

Presupuzsto Cficial.

Planos v documentacian grafica.

@@N@m%@Nﬁ

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

. La presentacion de una propuesta sigrificara que quien la realiza conoce e! lugar en que se
ejecutaran los trabajos, \as cordiciores, caracleristicas prop:as y generales de su desarrollo
y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de ias disposiciones
~contempladas en el presente Pliego v de las contingencias de robo, hurto. depredacion y/o
vandalismo, las que acepta de confermidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente v eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a traves de declaracion jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decw en condiciones
de ser v:sualizadas en eI domlcmo electronico, aun cuando el desti ya accedido
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al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y
sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente
del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual
sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segtin
se detalla a continuacién:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio

(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA: 55
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de Ianges_,._-. A

« REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares: \ e (ot
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935 .~ R et
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar N

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas: L
Direccién de Cbras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709

estudiosyproy=ctosov@gmail.com
La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en

el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar e! cumpliiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNC POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la cierta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
" AD g —t

=
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Sera de! CINCO POR CIENTO (5%) del valor total dei contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerlmrento del Comitente, cuando se efectiie una adecuazicn econdmica

del contrato. S ¢ adjucicaiano no concuiizse @ armslizar e contreto en el plazo
determinado, perdera la garantia de manteninienic e o:zia ncr simple transcurso del
tiempe y sin intimacién alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacidn de las acciones dastinedas a cbtener el cobro

de las mismas tendran lugar sin perivicio de la aplicacidn de as muH: s que correspondan o
de las accinnes que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los
incumplimientos de los oferentes o contratistas hubhiersn ocasionaidio.

Art. 17°: “ORMAS DE GARANTIAS

Las garaimias se constituiran independientemente pzra cada suszste v en alguna de las
siguiertes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsitc en ia SJCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPPOS3ITO EN PESOS - SECTCR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su vaior nominai de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otru valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Uireccion de Tesoreria, agjuntando a la
oferta constancia de dicho deposito.

c) Aval Bancario u ofra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,

“constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y liano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los terminos del Articulo 1583 del
Codigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneiicio de interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecidaen' la ciudad de Caordoba y expresar sometimiento & ios Tribunales Ordinarios
de esta ciudad.

d) Segurg de. Caumon mediante poélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
~la Nagpn' ‘extendidas a favor de la Municipaiidad de Cérdoba. La compaiiia aseguradora
“debéra tener asiento principal, sucursal 0 agencia astablecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la
acreditacion de que el firmante de ia poliza de seguro de caucidn tiene las facultades
para que la compaiia de seguros asuma el riesgo, serén certificadas por Escribano
Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por escribano
publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
sera valida unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
de vencimiento y no se podra mclwr otra leyenda que pueda tergiversar el valor del

documento.
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Art. 18°; DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccién, debera concurrir a la Direccién
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccién del Comitente, cuando no
quede pendiente la aplicaciéon de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punio
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor. .

del Estado Municipal de lo que constituya la garantia. Ay

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR :
Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentéé que se

hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, mgres.ando aIA

siguiente enlace: https.//subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en
la Direccién de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vmculados

en la respectiva subasta.

Art. 20°; PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA
La presentacion de sobres se reaiizard en la Direccidn de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacic Municipa! "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —

Coérdoba

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia
del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comiznzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las
12:00 horas del Ultimo dia de la presentacién. Dichos plazos se daran a conocer a través de
la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de prasentacion por coieo se agregard ¢! nidmero postal de la Ciudad de Cordoba
(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora
fijados seran devueiios sin abwi, 110 admitiénuose reclanios de ninguna naturaleza.

T |
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Art. 21°: DOCUMENTAGION REQUERIDA PARA VINCULACION

)

Los .iwfesadCs Ceberan presenia, pala su winculation a la respectva supasta, Ia
docurtaniacion que a continuacion se dewlla en sobre cerrado sin membrete, con la
identificzacdr de ‘e subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constaiicia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro

—h

relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de

agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

Conslancia de inscripecion vigente an el Registro de Proveedores y Contratistas del

Estauo Fiovincial (ROPYCE) en elflos rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,

den:ie conster: los ratios relevantes y 'a capacidad economica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcion an ROPYCE:, respecto a calculos de la capacidad economica

financiera d=bera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,00.

- Ratic de Solvencia (Activo Totai / Pasive Total), mayor o igual que 1,80.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente -- Bienes de Cambico) /Pasivo Cte.), mayor o
igusal que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a $ 130.000.000 _

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos

deberéan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica

finariciera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacién de cada uno

de sus integrantes, segun surja de ia constancia de inscripcion de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cdrdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a

la capacidad econdmica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras que

se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi tambien recurrir a fuentes de

informacion externas.

Constitucion ael domicilio electronico a los fines de la contratacion, segun Formulario 01,

suscripto por representante legal.

. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este

Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la

subasta.

Garantia de Mantenimiento de Ofena.

Listado de obras realizadas en los titimos 5 (CINCO) afics, en los que sz acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando
nombre del comitente, empresa o ente publico ai que perienecid ia obra. Estos
antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (2n caso de comitente
publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestiren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.

Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el

representante legal.

. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehaculos equos y

bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, lo
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antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacién de la subasta. La
informacion debera presentarse segiin Formulario 04, firmado por el representante legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT
- CAMION VOLCADOR (antigiiedad maxima 10 afios). 1
- CAMION TERMICO (antigledad maxima 10 afios). 1

EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE 1
PAVIMENTO, BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. 1

ASERRADORA DE JUNTAS.

ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO).
- MOTONIVELADORA

- CAMION REGADOR

TERMINADORA ASFLATICA

RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA
VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA

alalal -

alaf =

"

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias.. .-z
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiende retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la

obra, sin la autorizacion previa de la Inspeccion, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.
j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente. la que hzra refarancia al

conocimiento y aceotacion de las condiciones mat=riales de los emplazzamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizad2 en los plazos y
condiciones que se daran a conocer a traves de 1a pagina web oficial dei Municipio

htps.//suiasiaselectronicas.corduba.gol.ail, o se expedira certificadc de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.

I. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones
de contratos y/o penalidades pendientes de resolucion en este Municipio, otros
Municipios, u otros niveles estataies. en los Ultimos 2 afos.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompanz, determinara la
inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento
de contrato, sanciones y/o suspensiones*&n-el Registro de Contratistas Municipal, y sin
perjuicic de las demas responsabilidades civites yle, panzies que deriven del hecho.

3 e

/
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Toda (= cocomaatacdn pressniais cue innlicae Jaclaresion ju-ads debe ser firmada por
representanie \@cal o apoderado

Art. 22°: OFERENTES

Podran pzrticipar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (U™ u otro tipo de agrupacinnes de empresas, regtilados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguientes y concordantes dal Codigo Civii v Comercial, para lo cual deberan
incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacién
que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la

representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcién vigente en el
Registro de Provesdores y Contratistas del Estado Provincial (ROPYCE) vy este ultima se
encusnire vigenta

- PERSONAS FISICAS
Deberan acompafiar a su presentaciZn constancia de s. m.:cnpcscbn en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompariar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contiato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de guien formule la presentacién. En ia mismz deberdn consignarse ademas
todos ios dutos personales de los sccios gue la iniegran y de ios gaienies, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las scciedadces de capdal, en las que tales
recaudeos deieran cumplimeatarse cespecto de los direciores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representzcion o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tino de agrupaciones de empresas, ademas de
los raquisitos consignado precedentemente, segin estén conformadas por personas
fisicas, juridicas 0 ambas, deberan presentar |z siguiente documentacién:

a) Para UT otio tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de Ia
presentacion de la Oferta. compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Codigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los

L« presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas ae los instrumentos
societarios gue autorizan la conformacion de ia UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unidn, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacién de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidarnente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja lavoluntad de cada empresa de participar en la presente

contratacion. ‘;5';;'—"“
iy

Ing. Civil Mauro I TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria

Direccion de Obfras Viales
Municipalidad de Cordoba



(4%
Expte. N° 106 - 015.733 /2022 Folio Z-L \

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccién. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptadd o
rechazada. '

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del penodo
de lances establecido en e! llamado. " e

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El p'fepi_o.:de
referencia o precio .de arranque de la subasta electrdnica, sera igual al precio~del. .-
presupuesto oficial establecido para e! presente croceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema ias rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante |la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y |la
nueva oferta realizada, deboard haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de

mejora.

Art. 25° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es d2 SESENTA (60) dias calenderic. En caso da ser necesario la

misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oierente
manifieste por escrito CINCO /5) dias anies de! vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de iances sera ei lapso de tiempo durante el cual ios oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se ragisiren e
ingresen a la p'ataform: digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacién segun la oferta
realizada, sin parjuicio ce la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
ofererites.

Diraccicn de Ooras Viales
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Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electréonica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon,
segiin el monto de su Ultimo lance, generando electrénicamente un 2cta de prelacién final

(Infermie Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentra de los 3 (CINCO) dias habil2s posteriores a partir de la notificacién del acta de
preizcion final, ¢l oferente que haya cuedado primero, deber2 presentar en iz Direccion de
Comp-as y Con'iataciones, sitz en 2! &7 Pien del Palacia Muricipal "€ de .iuli=", Av. Marceio
T. ée Avaar esq. Caseros - Cérdoba, i documertacion que a continuacic: s« defalia:

1. Propussta Econdmica

a) Presupiesto detallado _de la ohra, con determinacién de los valores finales de sus

compulos méiricos, su‘gu‘pj.:-é_c:-ﬁ:;s unitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada), irnporte resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir moaificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas
parciaies.

El contratista debe conteccionar su propioc cdmputo y no omitir ningun item de cada rubro,
la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
dexalle, a cuyu efecto la propuesia econdmica debera incorporar y contemplar a la obra
no solo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario
para gue la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo ftrabajo, material o
disposiiivo, €tc., que directe o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligacienes del Contratista, debe considerarse inciuido en los precios unitarios
que integran & propuesta econémica. '

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respeclivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacién vigente, y cualquier oiro \mpuesto, gravamen, tasa, tributo y gasio, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presenie se encuenira exenia de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en.cuenta la primera de las citadas.
, o
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Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los céalculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcién ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo ¢ funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcion
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Tecnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacion, segun Formulario 05:

= Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la

Municipalidad de Coérdoba.
e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualguier otro delito contra la fe publica.

o Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, 0 socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsahilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios
previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

e Que ha tomadc conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran,
y gue se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cordoba

e —
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““ArE 30°: CRITERIO DE SELECCION

Conslanca o &serno Ge & constiucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Forrruiario (5.

6. Declaraciuon Jurada de Crsponibilidad

Declaracién de iurada de disponibiidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehicuios, equipos y ienes de capital declarados.

Se deja exoresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los
oferentes la cocumentacion gue el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para ‘v ciai L3 olorgasa i plazo de 1 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por o oresentada, |2 oferta s2 rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de
la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que
le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos conteniaos en la documentacion que se acomparie, determinara la
inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la faiseded fusra advartide con pos'srioridad a la adjudicacién o contratacion, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
correspunda, coi pérdiaa de la garantia de cumplimiento de conicrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

El Covnlente svaldara la ofera y la documentacion presaniada pcei el oferente que resultare
primere en el ciden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las

" causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta

presentada,|la Direccién de Compras y Contrataciones, notificard a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de preiacion finai y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta

admisil'e

. Sera ura eferta admisible aguella que provenga de un oferente qi'e cumplimenté con todos
“los requisites exigidos en las condiciones de contratacion.

A los fines de lz determinzcién de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccicn solo el precic, siempre qug la misma se gjust: a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicic de ella, se podran utilizar Ins patreres fijados por los

Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o s2an condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en
todas sus hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas, no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;

inscriptas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subas@;—e—qweno hayan
B Ing. Civil Maurd || TARTABINI

T A Jefe Departamentfo Ingenieria
b e Direccion de Ofras Viales
Vi { Municipalidad de Cordoba




19
Expte. N° 106 - 015.733 /2022 Folio 44

dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva
dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acomparien la-garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

iy Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, mahcmsas de

mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la
realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo, sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances:

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cordoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a plisgo” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La acdjudicacién de las propuastas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada nor Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE |.A ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planila de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% % 20% de! total del monto contractual, sin derecho @ reccnocimiento o
resarcimiento zlguno para e! contratista, Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entrae el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podréa dar por terminada la misma. De igual manera en

caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de
ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20%

del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para
aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en al provecta.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la ohra se hara una visita con inspactor para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabaio
Dentro de los 10 dias posteiores & la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el

Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
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en ciagrama ce nparraz y eiecutado por métodos de camino critico, el que debera
cons&nsuar con s inspeccidn, y sarvira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y ceruiicaciin,

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la

certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Centratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en
la calidad de 2 cbra.

Debera presentsrse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a
ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estarad sujeta a la aprobacién de la inspeccién de

cbra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicard una multa
correspondiente a ia aplicacidn de los articulos del Capitulo XVI| del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripic por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El aciudicatario firnara el nuimero de eiemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial ge ia misma, segun lcs plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCLUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) - La oferta;

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las érdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse;:el acta de replanteo e inicio de obra.
AR BN
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Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMEN'fOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la nomina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar fotocopla
de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contrrbucrones
Patronales y a2 la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Mumcu:no

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS b8

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;

deberan cumplir con las especificaciones tecnicas y normas correspondientes, y- ser

aprobados por la Inspeccion.
El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo materiai que directa o

indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte

completa.
El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la

Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales v personal para su realizacién, correra por
cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la ohra respendera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, 2 cuyo =facto @l Cortratisia debera incorporar a la chra no sélo lo as*ictamente

consignado en la documentacion, sino tambien todo 1o necesario para que la misma resulte

completa, de acuerdc a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental nacesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el rmarco de la Ley Naciona! 182,587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los tercerces.

En general, tcdos los trabajos deberan ser efectuaaos en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad de! trabajo, y cualquier otra regla que. aungue no mencionzcla, fusra aplicable
para 2l normal v correcio desarrollo de los trabajos.
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El contratista sera responsable por los dafios que ccasione sobre las instalaciones,
propizdades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se
realicen acorde con la metedologia y el equipamiento adacuado. No obstante. la actuacion o

pasivicad Ge la inspeceion, .o imite i responsapilidad dei conti stiste.

Art. 43 DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

I Diiector Técnind de 'a ohra 374 derignade por e Contratista, cenforma a lo dispuesto por
los articulng 96° 97° v 98° del Decreto *665/D/57. El Contratista deheré designar la persona
que ejersceid sG representacidn  en oma; represeniacicn que Jdebera ser técnica y
pertiianienis,

Tanto «i Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de |la obra. ;

El mismo grofesional pocra desempefial ambas tunciones con la scla indicacién escrita
manitestada por 3l Soniratisia en al seniddo, siempre gue s2 cumpia con lo axigido en este
artictic. Les hepararics piofesiorzles dal Director Téconice y del Revresentante Tecnico
estaran 2 carge del Contratista.

Art. 44°; INSPECCION Y ENSAYQ DE MATERIALES

La WNunicipalidaa inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por irtermedio el Departamenio de inspeccion del Comitente.

La irspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depositos, obrador y oficinas del
contratista durarite el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El coriraiista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personai necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que mctive a2 gjecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis inciuyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitenie que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualguier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista. :

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista d= su resconszhilidad er cuanto a la calidad de los materiales cue se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos failados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohioicion de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por ofros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

« Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.
« Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

—_—
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e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio,
una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que
el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transato gue se
efectuaran. <

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacion dé la Inspeccic‘m

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de -impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra. ..
Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra

Ademae deberé con posterioridad al hormigoenado dejar personas fisicas que no de;an daﬁar
la superficie fresca del hormigdén.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todos los primeros dias del mes a la

Inspeccion, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccion, firmado por el Representante Técnico. En caso de
que la Contratista no presentara dicho informe, no se dara curso al certificado del mes en
cuestion.

La Inspeccion verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos items que conforman el
Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias de las
Notas de Pedids y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos
realizados en el pericdo mensua: gque corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra
aplicarido a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los
Arts. 123°, 124° y 128° del Decreto 1665/57
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Las caracteristicas especialss que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoeria de
los planos we trabajes, alteracicnes fundamentales que se detectan recién scbre la marcha
de la obra. Lo expuests puede ocasionar una medificacién de les cantidad=s necesarias a
ejecutarea de un tino de tareas cor respacte de otras. n2ce por censiguiente la necesidad
de |la implameantacién de un csistema qua dé |la nezesaria flexibilidad para 2sigrar cantidades
faltantes en un ftem, nor cantidades scbrantes en otros.

De esiz manera la meodificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de
otra. hasia ! valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
expermentar variaciones, que van desde zu anuiacién haste incrementos variables, siempre
a cos'a 72 variaciones equivalentes de ciuros rubres permareciendo inaltsrable el valor
econGivice del contrato.

Para la impiementacién de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base v el precio de dicha tarea determinado por un analisis de

precies s 12 adopta como precin madiln oficial (valor unitario oficial).

A conuhiaciiaa, g cada uno da los precios e ios items restantas, se lo civiae por el precio
del médule obteniéndose una fraccién decimai del mddulo para cada uno, el cual se
denomina "Indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(mod./m?; mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "médulo” mediante el producto de

la cantide< dz tarea medida por su Indice correcior, este resultado multipiicado por el precio
de moédulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha tarea.
En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Madulo”
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los
items a ejecutar.

Se introduce un nuevo concepto de Frente de Trabajo Aislado (F.T.A.), segun se presente la
necesidad y/o urgencia de abrir un nuevo frente de trabajo N°2 a una cierta distancia del
frente activo N°1, y contemplando los gastos que se generan al desplazar la maquinaria,
obrador y personal de un sector a otro, es por ello que se aplicaran valores diferentes para
los casos descriptos a continuacion:

Para la medicién de estos trabajos aislados se introduce el concepte de D.F.A. (Distancia
entre frente aislado) y F.A.T. (Frente Aislado Tipo).

"~ Definiciones:

« Distancia a Frente Aislado (D.F.A.):

Es la longitud minima posible que se debe recorrer para el traslado de los equipos de trabajo
entre los extremos mas préximos de dos frentes de obra, a través de la red vial existente,
medida en metros y sobre la base cartografica. (D.F.A.) (m). En las situaciones que la
Contratista se encuentre con dos o mas frentes de trabajo simultaneamente, se adoptara la
distancia {D.F.A) que resultare menor.

e ———
_—
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Ejemplo de Longitud reccrrida para trasladc de Equipos viales y/o obrador.

e Frente Aislado Tipo 1 (F.AT.1):

Se define como Frente Aislado Tipe 1 {(F.A.T.1), & aqguel conjunto de obra Vial (Cordén
Cuneta, baden, bocacalle, pavimentacion. etc.), ya sea tota! o parcial, que involucre la
ejecucion de entre 0y 3 cuzdras continuas o que generen una continuidad en la corrida de
agua, entendiendo como cuadra la obra de 100 metros lineales.

e Fronte Aislaco Tine 2 (F.ALT.2):

Se define como Frente Aislaco Tioo 2 (" AT.2), 2 2cuel coniunia ce ohra Vial (Corddn
Cuneta, badén, bocacalle, navimentacidn, =ic), ya sea *o'a! o narcia', cue involucre la
ejecucion de mas de 3 cuadras v hasta 10 cuadras continuas 0 gus genaran ung continuidad
en la corrida de agua. Entendiendo como cuadra la obra de 100 metros lineales.
Criterio de Cartificacion:

Si la Distancia de Frente Aislado (D F.A) fm) en meatros supera los mil (1 000" me*rns’, se
utilizara para el computo la pianilla de factor de corection segon sea (F.AT 1) u (FAT.2)
que se detalia @ conunuacion. En case gug no s& supere la cisancia de * 0u0 meaos DFA.
o gue la nusina haya sido superada pero no corresponde aplicar F.AT.1 o FAT.2, se

aplicara la “PLANILLA DE COEFICIENTES DE CORRECION TIPO".

Resumen:

- Para un frente de trabzo corresporde apliczir “PLAN:iL A DE CSOEFICHENTE DE
CORRECION TirC",

- Para mas de un frente de trabajo:

= Sila D.F.A. entre frentes de trabajo es menor a 1.000 metros, corresponde aplicar:
“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO”

= SilaD.F.A. enus frentes de trabayd o5 o %l a 1.000 mewes, corresponds aplicar:
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e “PLAMNILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1", de 0 a 3 cuadras de
trabaio. ]

e “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2", mayor a 3 y hasta 10
cuadras de trabajo.

e “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO, mayor a 10 cuadras de
trabajo.

PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO:

Item L] Coef. de
‘ 0 Descripcion Un.
[ N Correcc.
__/._.?___ Ml_E!i]O_D& SUELOS: DESMONTE ‘ ,r[;:_B_ 0,050
lb  EXCAVACION ¥ EJECUCION DE SUBRASANTE me 0046
EE s 4 ' T
e |EJECUCION DE BASES Y/ SUB - BASES GRANULARES i \
|a) Sub Base Granular m3 | 0215
b) Base Granular m3 0,269
I.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETOASFALTIC] Tn 1,000
Le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE
la) Cordon Cunela (¢=0,15m) mz2 = 0,283
b) Bocacalles (e=0,78 m) m2 0,322
¢) Calzada (e=0,15m) m2 0,246
of  |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexible l m2 0,054
- b) Pavimento Rigido | m2 0,077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un | 0462

PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1:

Item P e | Coef. de
nNo o | Descripcidn | Un.  Correcc.
ez ; |- -
La MOVIMIENTO DE SUELOS. CESMONTE . m3 0,058
.0 EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE . m2 0,053
| Lc |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
I a) Sub Base Granular m3 0,247
b) Base Granular m3 0310
IL.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETQ ASFALTICC Tn | 1,150
le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE l ‘
!a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0,325
b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,370
¢) Calzada (e=0,15m) m2 0,283
Lf |ROTURA YEXTRACCION DE PAVIMENTQO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexible m2 0,062
b) Pavimento Rigido m2 0,089
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un | 0531

1
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PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2:

iy Descripcion TN i
Ne " | Cormrecc.
l.a |MOVIMIENTQO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,054
Lb |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,050
lLe |EJECUCION DE BASES Y/0 SUB - BASES GRANULARES

a) Sub Base Granular m3 0,232

b) Base Granular m3 0,290
Ld |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,080
lLe EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Cordén Cuneta (e=0,175m) m2 0,305

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,347

c) Calzada (e=0,15m) m2 0,266
Lf ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTQ RIGIDQ Y/Q FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,058

b) Pavimento Rigido m2 0,083
g |READECUACION DE CONEXICNES DOMICILIARIAS Un 0,500

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y
presupuesto, la empresa contratista deberd entregar a la Direcciéon de Obras Viagles un

analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusion quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se lakbraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORNIA DE PAGU

El pago se abcrara mediante certificades mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulc N° 134 del

Decreto N° 164A5/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago,
incluirda el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervercién por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citaga norinativa para el
pago respectivc (treinta dias hébiles).

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
ntribucidn que incide
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sobre !a actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribuciéon sobre Publicidad y
Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra

contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesic »o el Decrato 38C/C/85 y medificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
Ge vainres,

A los etectes de! paco, se tendra an cuenta que ia Direccion de Tesoreria ha establecido
come d'2s U pago 10d martas, migrscles y jueves, razon por la cual aguellos vencimientos

que ng s produzcan 2n esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de inz ceriificados m=aisuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

Cantidad vz Dbdra €jecutada « indice corrector oficizal = cantidad de Mddulos ejecutados.
Luego Caiiticad diz Modulos ejecutados x valor Modulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 50°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 519 FGNDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipaiaad.

Dicho Fonde ne Reparo sera desconiado de cada certificado mensual que se emita, y podra

w.ser sustituide sequn lo establecide en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera

devuelto =l Contratiste al efectuarse l2 Recepcidon Definitiva de la Obra.

ATt 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Gnico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
senalamiento y/o precauciones deficientes.

El Coniratista devera efectuar la adecuada senalizacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracieristicas, tipo de letra, etc.,
seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha indicadora del sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

/
f
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e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorciéon de carga del transformador,
como asi también |a tasa de conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 54°: LETREROS DE OBRA b i 00

(Y

La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indigque la Inspeccion, 1 (l_{)ﬁ) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo. -

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelaciéon la autorizacién y planificacion respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes. :

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendré a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccién y presentacion de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites

ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se
criginen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramitas
necesarios.

No serd causal de ampliacién del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunsiancias especiales que gquedaran a juicio exclusivo de la

Inspeccion de la autoridad competente, debierdo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

1
[}
|
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Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

cor tatarss ‘e una ocrs oGohea musicpal, el Contratista esta exento del pagoe de los
fributos y devechios mencionados por el Codigo Tribitario Municipal y el Decreto 247/D/92,
scbre ocupaw.on o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art, 58°: PEASUNAL DEL CONTRATISTA
Cuando la aisciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a

éste, mediarte Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran iriapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmenie ei Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificaciéon
respectiva, ¢! lisiado detallado del personal empieacc, haciendo notar las diferencias que
l.abiere con respocto al mes anterior y a la organizac.dn presentada originalmente requerida

en el preseme pliego.
A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacion Laboral, Previsional, Sccial v certificado e ccbertura emiticlo por ART vigentes.

La falta 0 incorrecta presentacion de esta documentzeion podra ser motivo de paralizar la
aprchacién de! certificado de cobro correspondiente a! mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion. ‘

Ar_t._59“.’: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

““Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptard a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacién de los trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o
muerte. Las polizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la
totalidad del personal obrero, con vigencia duranie ia ejecucion de la obra, coincidiendo con
la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cordoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la pélizay recibo de pago de la misma.
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Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la gjecucion de las obras y
hasta la recepcidn de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de ngiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Naciconal de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sanmonados ala
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones p?.evistas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta
Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la :
emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y 'da toda Ia_ 4
comunidad. Se deberan atender las indicacionas especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social;, Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en

relacion especifica a la actividad desarrcllada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, gque legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
economicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos
previstos para cada item.

El contratista estéd obligado a pnagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el persanal que trabaje en la obra, y sin descuento
alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia,
resoluciones del Poder Ejecutivo 0 mandato judicial De‘ueré llevar, a este efecto, prolija y
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El contratisia sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 35°% RESIDUCS DiE CBRA

La Contratisia debera extraer, transporiar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.
8612 y modificatorias).

Art. 64 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

No s solicitard movlidad para .a insreeccion de obra.

Art. 65°: EQUIPOS

No se solicitaran equipos para la inspeccién de obra.

Art. bG" DOCUMENTACION DE OBRA
Flanos Conforme a Obra

! Ant_eé de la' recepcidén provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos
“conforrne  a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafic funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberén ser aprobados u observados por la Inspeccion

drentro-d'e los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspzccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccioén, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcioén provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por ia Inspeccién.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la

certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspecmon dentro de las
24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacién, se prorrogara el plazo de ejecucién de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

T 53 )
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Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio
Meteorolégico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacién en caso
de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certlﬂcamon -
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales. 3 .

2) Por falta de movilidad para la inspeccion. )

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la |nspecclén
se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado.
correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal

funcionamianto de la Inspeccién considerando elemento nacesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de

50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la
Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al

mes de producida la falta.
4) Por incumplimiento de ordenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
5) Par uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el

import= de la certificacion mensual.
8) Porexistencia de viciog ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el imoorte de la certificacion mensual.
7) Porausencia dei Representante Técnico.
Por cava dia de ausencia no autorizada cel Repieseniante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%). §obre el monto de los cemﬁcados mensuales.
8) [Por .ncwaplimiento en ent'ega de’ docume,ntiac:on === v
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Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicara una muita de un decimo por clento (0,1%) sobre el

moriio de ios certificados mensuaies.
9) Por suiminstro de informacion falsa.
Pov caila ¢uso comprobado, se aplicara una nulta del dos por ciento (2%) sobre el
n:onto de ios certificados mensusles.
10) Forialis de comunicacion de dafos a terceros.
F’or cada caso de danos a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicard una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.
Orras
Toda cire falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
oLletu oe una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a ia magnitud de la
rmisma v su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

—_—
—

Art. 71i°: TESION DiE DERECHOS

El Contratista nc podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de
obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente gue realizo
la Adjudicacion.

Art. 72°. RECESCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xl del Decreto 1665/D/57.
La Recepcidén Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57 no siendeo de aplicacion lo dispuesto en el Ultimo parrafo del mencionado

articulo.

Plaze de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria. el Contratista sera responsable de la conservacidn de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o eiecucidn de los
trabajos. lguaimente, esta cobligada a la conservacién y reparacion de la cbra cuando las
causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos
por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a so'icitar 'a Reczpcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad-de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Gl .Contratista. por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta tanto
“\isedirimarel reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Ing. Civil Mauro|ll TARTABINI
Jefe Departamentc Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba



)} a4
Expte. N° 106 - 015.733 /2022 Folio L

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM | a: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m®)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistird en toda excavacion necesaria para la construcciéon de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucion de desmontes, la
construccidn, profundizacién y rectificacién de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de préstamos para la extraccion de suelos, la remocién de materiales para destapes de
yacimientos, la remocion y extraccior de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavacion 6 utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item
del contrato y necesario para la terminacion de la obra de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los planos, las especificaciones respactivas y las 6rdenes de |la Inspeccién.
Incluira asimismo la conformacién, el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no esté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacién de materiales llievada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacién sera considerada como “Excavaciéon no clasificada”; esta consistira en la
excavacidon de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios

empleados en su remocion.

3. EJECUCION
Se ejecutaran los ‘rabajes de excavacion de forma de obtener una seccion transversal

terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y érdenes de le Inspeccion; no se

debers, salvo orden expresa escrita de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desaglie indicadas
en los planos; ni se permitira la extraccién de suelos en la zona de |la obra excavando una
seccion transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debajo de las cotas de desaglie indicada en Ios planos. La Inspeccién podra exigir la
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a
efectuar aste trabajo-a su exclusiva cuenta y d2 acuerco a lo que se especifica en el item
Terraplenes.

El Contratista debera notificar a la Inspeccion, cen la antelacion suficiente, el comienzo de
todo trabain de excavacién, con el ob}eto “de: "que aquélla realice las mediciones previas
necesarias de manera gue sea p03|ble detprmrnabposterlormente el vo excavado.
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Las cunetas, zamas canales, daszgles y dernids aexcavacionas, Cocaran gjecutarse con
anterioridac a 10: dernas fravajos de rmovimienio de suelus 0 simulianeamente con éstos.
Durante los travajos de excavacion y fuormacion de terraplenes. la calzada y demés partes
de la obra deberan tenar asegurado s correcto cesajiie en 10d’~ 2l tiampo.

Si a juicio de la Inspeccidn el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacién
se profundizarég en todo el anche de la calzada hasta 0,30 m como minimo por debajo de tal
cota de subrasartz nrovectada y s= rallenara con sueio gue satisfaga !as condiciones de
aptitud, rigigrdo para estes trabajes, ic especificade en e item '.'arra;;;icnu

Todos los materiales aptos, producto o2 las excavaciones sei2n utilizados en la medida de
lo posible en la conformacion de terraolenes, benquinas, rellenos y en todo otro lugar de la

obra indicado @en lo** planos u ordenado por la inspeccicri. Todos (os productos de

excavacion, remocion de pavimenfos, tierra sohrante, cordones, gue no sean utilizados,
seran transportadu.s nasia una distancia maxima de 15 Km. y dispuesios en forma
conveniente en os lugares aprobadcs y ordenadcs para ial iin, azbiendo tener apariencia

prolija en su lugar de deposito y nu ocasionar peijuicios a lerceios.
Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles qus se indiquen en el proyecto

u ordene la Inspeccion.

Todos los taludes de desmonies, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con la
inclinacion y perfiles indicados en los pianos o fijados por la Inspeccion. Si las condiciones lo
permiien, deberan redondearse .as arisias y disminuir la incinacion de ios taludes aun
cuando los pianos no lo indiquen. Durante toda la construccion de la obra se la protegera de
los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idéneos y
necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los
productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse y
acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicién de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desaglie en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los
planos o que fije la Inspeccién. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas
en los planos o fijadas por la Inspeccion, sin que hubiere mediado orden expresa de la
misma, el Contraiista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta ¢l material excavado
con la densificacion que se ordene. No se permitird excavar préstamos con taludes de
inclinacion mayor de 45 ° salvo autorizacién expresa de la Inspeccién y en zonas
compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspaondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion tales
como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones establecid presentes
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especificaciones se verifiguen dentro de las indicaciones del proyecto y érdenes de la
Inspeccién, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso
de que éstas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacion se utilice en la formacién de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computara el volumen de la misma como excavacion. Toda otra
excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicion final.

Se medirda como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacion adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los voliumenes
utilizados en la formacion de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢} - [Vol. U(i) x Coef. ¢(i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos, recubrimientos,

bases o subbases.
Coef ¢ (i) = Cooficierite de compactacién adoptado an e! proyecto para el suelo utilizado en

cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

e Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
[nspeccion.

¢ Todo mayor volumen excavado. resultante de una disminucion en la inclinacion de los
taludes en hase a la naturaleza de los suelos, gue haya sido autorizada por la Inspeccion.

Los volimenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccién, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cibico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se
certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la
provision de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total
ejecucion del mismo. L0t T
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Toda excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volurnen excavado se calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos (m?).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizaca la preparacién de la
subrasante, si correspondiera, se levantaran perfiles iransversales que, conformados por la
Inspeccion ¢y <! Contratista, serviran de base narz2 la medicidn final. Los volimenes
excavados en exceso sobre lo indicado en ics planos o lo autorizado por la Inspeccion, no
se mediran ni recitiran pago directo alguno.

ITEM i b: ELCAVACION Y EJECUCICN DE SUBRASANTE ()

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilado de la subrasante de una calzada para la
construccién subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante aquella
capa que servird de asiento o fundacién a las capas de la estructura de la calzada. Esta
capa puede resullar de rnovimientos de sueslo efectuados con anterioridad, de excavaciones
y/o movimientos de suelos, o tratarse de calies existentes de firme natural G otro tipo de

calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de pavimentacion.

En los casos en Gue en la obra se conternpie la ejecucion de terrapienes, en ias zonas en
que éstos se constiuyan, ei presente item queda sustituido por todo lo que se establece en
el item "Zjecucion de terrapienes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del nucleo,
situada inmecdiatainente por debajo de ia subbase.

1. EJECUCION

1.1. La subrasante se preparara por tramos de 100 metros ¢ por cuadra entera, no
permitiendcse la colocacion de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella,
nasta tanto no haya sido aprobada por ia Inspeccion.
Para la coriiormacion de la misma, se procedera al penilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. El
Contratista adoptara el procedirniento constructivo que le permita obtener el grado de
densificacién que se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para elio realizar una extraccion adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
luego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante;
previo a la recolocacion y compactacion del material asi extraido.

1.2. El suelo aebera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limite liquido: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos 6
reemplazarlos.

1.3. Los trabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no

——

i
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2.2. PERFIL TRANSVERSAL
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deberd contener piedras de tamafio mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aquellas que se presenten.

En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
deberé ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

La preparacion de cada seccion de la subrasante debera efectuarse con una
antelaciéon de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccion de la siguiente capa.

Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacion de irregularidades en
la subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y

obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacién normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccién que permita lograr
las densidades exigidas.

La compactacién, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada una

de dichas capas.

Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccién de la capa

superior.

2. CONDICIONES RARA LA RECEPCICN

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacién a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, deberé ser verificado mediante ensayos acorde

a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria, aplicando el Método
de Ensayo dstallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;

para los stelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo ce! 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que corresponda,

salvo indicacién especifica que se indique en el Pliego Particular y/o Especificaciones
Particulares on funciéon de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica de cada obra, o
indicaciornies de la Inspeccidn, como en los casos en que hubiere conductos o cafierias
subyacerni2s u alros impzdirianlos que comprometan las tareas da compaciacion

!
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El perfil transversal de |la subrasante se construird de acuerdo con las indicaciones de los
planos o cor 'z2s que dispoange la insneccion, admitiéndose !2s siquientes tolerancias:

2.2.1 Cifelencias de cotas entre ambos bordes en ios trecnos raclos, no inayor del cuatro
por mii (dexco) e ancho edrico de la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, el parfil serd un plano cuya inclinacién estara dada por el
peraite proyectado o el establecido por la Inspeccion, con una tolerancia en exceso o
an dafecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,10
v, €0 50 7, no niayor de 0,08 i,

2.2.3 La Tleciha a dar al perfil transversal de ia subrasante, sera la indicaca @n ios planos o la
esianecita pora Inspeccion, aamiiendose una tolerancia ce hasta e 20 % en exceso
y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 E!pe-fil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en los
intervalos que fije la Inspeccion. El control de bordes debera efectuarse con
arterodidzd al coentrol ce flechie, debiendo emplearse e tcaos lus cacos, nivel de

areo,; .

Toda dJdiferencia que sobrepase la tolerancia eslabiecide, debwme Zorregirse con
antericridad a la realizacién de los controles de la flecha; esto: ultmos podran
realizarse con nivel de anteojo o por intermedic de un galibo rigido de longitud y forma

adecuada.

= verificacion de ias colas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacion de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccion las
verifique duranie la maicha de la construccion donde lo juzgue corveniante o imparta
las orden=s e instrucciones necesarias para asegurar un resultade Pinal gue evite las
correcciones de la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se mediran y pagaran por metre cuadrado (m?) de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segun se indica en
planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provisién de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccion de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este trabajo, provision, transporte y distribucion del agua a utilizar y todo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el proyecto y érdenes de
la Inspeccion.

ITEM | c: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m”)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base ¢ sub-base constituida por
agregados pétreos con 6 sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucion de la capa
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correspondiente. Comprende también la extraccién de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provendran de la trituracién de rocas sanas, naturales 6 artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 %4") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafas putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30

[ndice Plastico: menor de 10

Sales totales: menorde 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %
En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no
menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n° 4 (4,76 mm).

2.3. ARENA SILICEA

Debera cumplir los siguientes requisitos:
Equivalente de Arena: mayor de 50
indice de Plasticidad: menor de 6
Sales totales: menorde 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de
idoneidad de la misma.

2.5. CAL HIDRAULICA e
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Provendra de la coccidn de caicaraos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haiya siao efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases hermeéticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAS

La Mezcla & uvilizar ern la base o sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregades pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las

siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES -IRAM

2l 1111078 A T, 100%
R0 0L ) T—— 70% - 100%
9,5 MM. (3/8)uvereerrerr, 50% - 80%
48mm. (N°4).ccooeeieni 35% - 65%
2rmrm (N° 1) SRR 25% - 50%
420 u (N° 40)...... R 15%- 30%
T4 1 (IN® 2000 vomvss 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
Limite Liguido: menor de 25
Indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cai hidraulica en una proporcion comprendida enire el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

[
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 ) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 *) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N°® 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N°® 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulomeétricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulomeétrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de las
gue puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucion de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro ctbico (m®).

Estos precios seran compensacién total por la preparacién de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacién de la
mezcla; acondicionamiento, sefalizacién, conservacién de los desvios y riego con agua de
los mismos; ccrreccién de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos vy
herramientas necesarias para la ejecucion y conservacién de los trabajos especificados y no
pagados en otro item del contrato.

ITEM |d: PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE_ CONCRETO ASFALTICO

(T

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Les trabajos de este rubro se refieren a la elaboracién, provision y entrega al pie de planta-
usina asféitica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas

en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacion, pudiendo distinguirse dos Tipos,
que a continuacion se datalian.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta) ___
2.1.1. Curvas Granulométricas de la Mezdla®’

—_—

e
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4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.

3% para tamices N° 10 a N® 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entorno grandlométrico de la mezcla de aridos:

TAMIZ.

/A 100%

e 80-100%
38", 70-90%
T4, ... B0-TC%
T8 .. 35-50%
G it 10 | PNU——— 18-29%
T100.......... 8-16%
T200.......... 4-10%

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.
Se empleara en la :nezcla, cemento asfaltico de indice de penetracion 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaitico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol”" sea
de 150-i70 sey. correspondientes para el proaucio oituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145 - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En general deberdn corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalic y de los
agregados, para evitar el deterioro del producio biturinoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betun gue se observe
recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relieno mineral,
segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la accién de los agentes atmosféricos y en particular
del agua; de optima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.
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Estara prohibida la colocacion en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, 0 en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcién de las arenas siliceas, de la trituracién
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituracién de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracién de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su trituracién sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracién o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafias.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituracion
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6

- Sales totales: menor de1,5%

- Sulfatos: menor de 0,5%

2.1.2.4. Relleno mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcérea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que deberd cumplir l[a mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75
Estabilidad Normal minima: 800 kg.
Fluencia: 2 a 4 mm o
Vacics residuales (método Rice): 3-a 5% 5,

_-—_—'—.'_'__.__._
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Relacion hetun — vacios: 75 255 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
cstedilidad remanente (Norma V.NLE.32-67) Minima: 80 %

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION
Los trabajos de este ruoro se refieran a la imprimacion, riego de liga y ejecuciéon de carpetas
asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas en
caliente, incluidos el transporte y cclocacion del concrete asfaltico en calients, en las
cantidades, lipos, novarios, dias, recuencias y oportunidades iequeridas aia las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO
Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el

recubrimiente con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciende una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial

adecuada.
El sistema de distribucion sera con terminador asfaltico,

3.2.1. Imprimacion:

Este trabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?* de imprimacion
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segin corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo

a emplear.
3.2.1.2. Método Constructivo

e Acondicionamiento final de la base a imprimar:
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Ademas de los trabajos especificados en ofras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccién respectiva. Las correcciones gque sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la
construccién de la base.

¢ Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberd ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
gue correspondan.

e Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucién de dos (2) pequefios rebordes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacidén correcta del borde del tratamiento a ejecutar o

bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de |la seccién a regar, o se empleara
cualquier otro procedirnientc aprobado por la Inspeccidn.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
rekorde o las sogas aludidas o kien preferantemente una delgada soga o simiiar, que se

colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitird que en ningun caso
se agote completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de una
aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de rieqos, al
comienzo y final de cada aplicacion, dehera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar y finalizar la aglicacion, cuando ¢! distribuidor se desplace a la velocidad uniforme
necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control
de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan nacelse sobre las cunetas, banguinas o sectores fuera de la zona de cbras. Si
rasuliase necesario, i0s picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba vy
barra de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitira la ejecuciéon de ningun riege con material bitumincso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

3.2.2.Carpeta Asfaltica

by
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Se refiere 2 la ejecucion de pavimentos flexibles, por medic de frentes de trabajo
simuiianeos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas oragenados por Ia

Inspeccion.

Estc savimanto serd gjccutado mediante e recubrimiento de tales areas ¢on mezcla
asfaltica en cauenie, Tipo “A" - Giuesa, esparcida y distribuida en espesoics varios,
prociucierdo una superficie uniferme, con la lisura v rugosidad superficiel adecuada. La
calided de la mezcla bitumincsa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- scpladora y

cegiilivs. Previamente y con la antelacién establecida en los ltem respactives, se deberan
haber ejscutado ios correspondientes rieges de Imprirmacion y de Liga, los cuales deberan

haber sido aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion ae la mezcla
asfaitica. El riego de imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas
a la colocacion de la carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el

momento de su recubrimiento. No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en

cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando
que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-
E-29-€8 "Contro! de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de ia D.IN.V. Estas

comprobacicnes deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona
de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la

bomba y barra de distribucién limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de
trabajo.
No se permitird la ejecucion de ningln riego con material bituminoso ligante si la

temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que

deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segin se ordene. No se permitira la
colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan e! comienzo
de la compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no serd descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar & la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
guedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcién

Para la determinacién de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados po m peccion a la
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Divisién Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos sera a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspecciéon de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extracciéon de mayor nimero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor é al tramo correspondiente.

DMTest. = 98% DMLaborat.
Dd 1 =0,98 x DMLaborat. —- DMTest. x10 x A

0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose s6lo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicién, se aplicara un descuento sobre el precio del ltem de:

Dd 2 = ( n® total de testigos defectuosos - 0,1) x A

n° tctal de testigos

3.2.2.1.2. Espesor

De los testigos extraides pira ia determinacios de 'z densidad d2 obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccion, se determinara el espesor medio; debiendo cumplir
las siguientes conaiciones:

El espesor medio de. los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eprov ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayorzs 6 iguales al 90% del espesor
tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a
verificar.

En caso de no cumplirse esta condicion, se aplicard un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n° total de *estigos

Cuando el EMTest. sea menor qua el 0,85% del £Proy., correspondera el rechazo del tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, sdn de caracter acumulativo entre si.

G




3.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales

la lisura suparficial, mediante una regla de 3 m. de longitud, colocada parzlela al eje y a un
galiho transversal al mismo; no deberan observarse luces mayeres a 5 mm entre el borde
inferior de (@ regla y la superficie del pavimento. Deberan ser corregidas las ondulaciones 6
depresiones que excedan los valores establecidos 6 que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debhera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto, toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COW .. TC ¥ CERTIFICACION

Las tareas del presente ltem ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de caaa obra. se computaran y certificaran por Tn. (toneladas) de mezcla asfaltica
elaboradia, colocada, compaciada y apobaqa.

Ese viior s2rd comnpensacidon wial por teuass los trabajos, inciuyendo mano de oora, equipos
y maiciiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demandae la terminacién
total cle las tareas.

ITELT ; 2: EJECUCION CE PAYIMENTC DE HORMIGON $!MPLE (m*)

1. GENERALIDADRES

Las tareas de esie ruore se efieren a la completa ejecucion de! pavimenic de hormigon
simple, en i0s espesores que se especifiquen en los pianos del proyecto, inciuyendo las
bocacslles de hormigon simple, cordones. cordones unificados v cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recubrira la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que cerresponde
a un hormigén del grupo H-ll y clase F. La colocacion de los moldes serd aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas
de Tmm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de
los molides, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su
aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moides, €n areas de bordes 0 cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y 6rdenes de la Inspeccion.

La compactacién del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios
aprobados que aseguren una adecuada terminacion superficial _en cuanto a lisura,
Ing. Civil Malfo J. TARTABINI
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rugosidad, gélibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta ultima condicion, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicion, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como en
las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccién, y no se deberéa producir antes de los 21
(veintiun) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigon para pavimento, cordones
y/o cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista
propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Divisién Laboratorio de la Direccidén de Obras Viales de la
Municipalidad de Cdérdoba.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacién y vertido del hormigén, debera estar aprobada |a superficie de
apoyo, la correcta colocacién de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los aelementos

intervinientes.
Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion

necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea ¢l procedimiento empieado para la construccion de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacion de los pastones

0 cargas consecutivas de hormigdn, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior

a 3,00 metros.

Toda porcion de hormigdn empleado para construir la calzada sera mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro
de un tizrmipo maximo ae 45 (cuarerita y cinco) minutos.

En caso de emoplear un fluidificante retardador. dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccion, pero en ningln caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en el mqmgn_to de la colocacién crmigon. Toda

iy
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2.1.3.

derora respecto de s piazos indicados sera causa suiiciente pera detener el
Acilganado hasta subsuneg: |z aiticuilad.

Ei horirugon se empleara tal cual resulte después de la descarga de ia niormigonera;
N se adrnilira el agregado de aguwa para modificar o corregir su ascinwamiento para

faciitar 1as operaciones de lerminacion de la caizaca. He empieara @ minimo ae
maniplee vara evitar segregaciones.

Durents v eiecucion d. s cbra e Corlatista deberd ilevar a cabo ensayos
petiadices para verificar fas carzcteristicas previstas. £ ta| atecto Jefera 1ﬁtPrmimr
pe o “ﬂ'v 5 la 2ansisteincia (asentamierts) por zientr fxtalas da zive, densicdzc dal
Rormigén tiernno de fraguzdo inicial y veldee de nrcl'.-e*..;-:: nere la resistencia a

cornnrasion. tistos ensayos se realizaran indaoendienierents de los que lleve a
cako lz2 Inspecaion,

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal ofecto, en donde también se consignaran las fechas de realizacidn de los
ensavoz,  las temperzturas  y  humedades ambientes registradas mediante
termehigrografo. La informacién contenida en diche libro debera ser exhibida a la
Inspeceién toda vez cuz ésta lo solicite. I_a falta en obra de aste libro de resultados
serd causa suficiente para la suspension inmediata de los ‘rabajos, en el estado en
gue se encuentren, por causa imputable al Contratista.

L2 Inspeccién realizara ensayos por su cuentz, en cualquier momento y sin
nacesidad de aviso previe, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigon
v sus compenentes; los resultados que se obtengar seran comparados con los
obtenidos por el Centratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o simultanecs hasta obtener resultados comparabizs.

Para la determinacion de znsayos de resistencia a la cemnpresion s2 moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacion y curado en obra de probetas para ensayos de compresion y de
traccién por compresion diametral”, identificandose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigén. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigon fresco, se moldearan como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituira un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
sera el promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de las dos
probetas de la misma edad: debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersiéon mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacion altura/diametro,
como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para la
recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigon
provisto, se controlara en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo “
Provision’de Hormigén para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto

&
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esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigon.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigén.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacién del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccion lo autorice,
0 mediante la interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacion.
Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicién de agua durante
< estas operaciones. Después de la colocacién del hormigdn en ningln caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribuciéon y compactacién. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucion del hormigdn se hara empleando
palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. Eitiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y comipacidad de la masa. El hormigon colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacion por vibracion, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacién sera interrumpida tan pronto se observe la aparicién
de agua o lechada en la superficie o |la cesacién del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacién de los materiales que componen
el hormigén. No se permitirda que el personal pise el hormigén fresco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,

no se permitird que se pise. La colocacion del hormigon se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningun dispositivo transversal de retencion.

- 2.3. MOLDES LATERALES FIJCS

2.3.1. Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en los
bordes, libres de toda ondulacion y en su coronamiento no se admitira ondulacion
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades
que integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y
tendran una base, una seccion transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigén a
colocarse, el impactc y vicraciones causados por el equipo empieado en el proceso
constructive. Los moldes para cordones deberén responder estrictamente al perfil
indicado en lcs plancs del proyecto. La vinculacion de éstos con los moldes laterales
se haré de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una
Unica pieza en lo que a rigidez y firmeza.se refiere. la longitud de-eada tramo de

et A =
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

.!vp &’ \Ja alinzamizntos recios sera de 3 (was) matros v &f ancho de su base ce
apoye sera ce £ centimaties como minime. Les claves e estacas deberan tener un
0 cuadios @ fin de asegurar 2l cumplirnienio ce o expresado
coneldarédndose come minima un lgrgs de 6C centimeios y oun

it de 20 ndinietros.,

Chal ¢ oy longited ad

l.a supstficis de apoyo de los moldes deberd ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los

rnoldes deberan limpiarse convenientemenie, y rociadas o pintadas con productos
ant adh=givos nzra eqcofrados. En las curvas se emplesran moelces preparados para
ajustarse a ellas de modo tal que el borae no sea el de una noligonal con los vértices
Izdondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitird, para levantarlos, la construccion de
rallencs ¢z suelos 1 otro material. Cuando sca necesario un zostén adicioral, la
Inspeccion pot ! r rxn-" lz colocacion de 23tzcas apropiadas dabajc de la base de los
e s asaduian 2l apoyo requeriao.

o ze .
Una vez colocauos ios moldes en su posicion definitiva, ‘no se tolerara una
cdesviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos,; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion;
la superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacién y niveles
correspondientes y estara libre de todo material suelto y de materias extranas. Sélo
entonces se procedera a verter el hormigon, comenzanuo por € gje de ia calzada y

sinélricainente ihecia amvos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordon sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero

sobre los mismos.
=n ohbra exigtira una carntidad suficisnte de ivwoides cemo para permitir la

ozmanencia d2 los misnos 2n su sitic por le mernos durante 12 (doce) horas
cdzspuds de la colocacion y terminacion del hormigdn. Este periodo sera
incrementade cuando las condicicnes climaticas o las haizs temperaturas lo

requieran, a juicio de |2 Inspaccion.

ca distripucidn der hormigén se hara pieferentemente por Medios rmecanicos;
cualquier métode gue se emplee, no aebera proaucir segregacion de ios materiales
cornporienes. No se permitira ei rnovirmieriio del hormigon ya compaciado con
fratases u otios medios.

La compactacion del hormigon se hara exclusivamenta per medios vibratorios; para
ello, el Coniratista debera disponer en obra equipos tales comoe reglas, pianchas o
pisones de accionarmiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 35CC (tres mil
guinientes) y 500C (cinco mily ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido per una o mas unidades de manera que la ampiilud de la vibracion resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la \nbramon desla

‘unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use

una unica unidad. wbra‘tona de tipo externo, la misma sera mantenida sobre la placa

enrasadora de _mahera_ de transmitir a ésta y por su intermedio_al hormigén, el efecto
d i
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de vibrado en forma uniforme. La utilizacion de mas de una unidad vibratoria se
permitira solamente en el caso de que las mismas actlen sincrénicamente. La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracién
utilizada, el hormigodn debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersion
para la compactacién del hormigdn de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

La terminacion superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccion. Bajo ningun aspecto se empleara el fratds para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigdén. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar otro
sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacién, aprobado
previamente por la Inspeccién.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo muodificaciones en contrario por parie de la

Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo

estipulado, antes de que el hormigon produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se debera lievar a cabo dentro de un periodo ae 5 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecuté el hormigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las 6rdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun caso excedera
de 7 mm.

Se debera tener especial cuidaco en la construccién de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiente de aguas, de tal manera que aquellas ne coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptard una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccién podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros

de junta longitudina! defectuosa.
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2.6. SELLADD DE wUNTAS

Se opcutare despude e hasar procedido a la penecta limpieza de la mismas, aflojando,

10

removiendo y extrayendo i{cdo material extrafic que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad rninima de 5 cm, tanto en pavimento, corddn y cordén cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, seguin fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tai que no se pariudiguen areas
limpiadas, con cparaciones posteriores. Se sellardn, asimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse groducidc, si asi o indicara la inspeccién

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2
cm a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose
una adecuada adherencia v recubrimiento. El seliado se eiecuiard vertiendo una mezcla
intma ce aiouiran (oreferentemante en panes) con material bituminoso tno ER-1, en
proporcion apioximaua de mezcla 1:1 en volumen, dosificacion que puede ser variada a fin
de gue & producic :enante a lo iarqo de su vida utii, mantenga caracteristicas de una
masilia espesa, reciiazandoseia si muestra tendencia a twrnarse quebradiza o cristalizarse,
o permanaccear en estado fluido. Se vertera ol sellante para 'sgrar su adecuada penetracién,
en dos coladas sucesivas, pera que, 2! erfriarse la primera, s& complete el mspc‘f;ﬁr con la
segunda. guadands ¢l material sellants ccn un peguado resalts de ne m2s da 2 rnm, sobre
el pavimerfc y cubiendo traiszversalments, todo 2' ancho de !4 junta. Si hubizra mediado
alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara y
de ser necesalio, s pintaréd nuevamente con ER-1 1a zona expuesta antes de la segunda
colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepaszandose las temperaturas admisibles de cada mawna ni mantenienao un Mismo
productc biturminose &n caientainiento por periodos prolong2uos.

Se eliminara todo maiteriz! excedente de! araa pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los rnéiodos, materiales y/o procedimientos para
las operzciones de sellado, l0s cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes experiencia y certificacior del buen comportamiento a le largo de un periodo
prolongado de vida 'itil; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas tcdas ias tareas de terminacién del firme de hormigon, se debera realizar el
curado mediante alguro de los siguientes métodos, previa autorizacién de la Inspeccion.

2.7.1. Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera gprotectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un imetro (1mj,
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada
pieza se solape con la contlgua en unos quince centimetros (15 cm), roczandola con

agua para asegurar su permanente humedad hasta el moment los moldes.
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En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segun lo
siguiente:

2.7.1.1. Inundacion: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
gue se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm)
durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2. Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacion, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspeccién de muestras en cantidad suficiente para la realizacion de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacién. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccién de Vialidad
Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademas, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccién lo juzgue necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacion, un aspecto
homogeneo y una viscosidad tal que permita su distribucion satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad de producto distribuido.
El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como maximo y
siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio
en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La Inspeccién estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad de
riego y tecnicas de colocacidén, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta
proteccion del hormigon.

2.7.3. Lémires de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigdn, con ladminas de polietileno u otras de
caracleristicas similares que el materizi cumpla con fas Normas A.A.S.H.O.M. 171-70
c AST.M.C-171.

Las laminas deber&n extenderse sobre la superficie y bordes de las losas vy
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en

cantidades suficientes.
No dekeran presertar roturas u otros dafos que pudieran conspirar contra la
eficier-ia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado

sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimenito de hormigon lo
perrita, cubriendo el pavimento en seh;tid_o:gransversal. Para

"y
%

selrado de las

Ing. Civil Mabiro . TARTABINI
Jefe Departameadto Ingan erin
Direccién de (Jbras Viales
Municipzlidad e Cérdoba




juniz< se levantarén, en el sitio indicado y concluida la operacion, se volverén a
coicear.
2.7.4. Oires Matedos:

El contratista podta empiear cualquicr u otro métuac de curado, siempre que
comazruebe fehacicriteniente su ef.ciencia, previa autorizaciéon de la Inspeccién.

2.7.5. Curado reforzado

Cuando las condiciones climaticas sean tales aue se requiera la ejecucion de curado
refoizaco, y se dacida normigonar, se debera cubrii @ superficie del firme de
horitugon con elenents que pernitai aislano de las incleinencias del chima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polictieno expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de vidrio

o algun otro aislante termico.

En todos los casos, 2l contratista propondra el meétodo de curado reforzado a
emypiear, el gque deberd contar 2cn 22 aprobacion de Iz Inspeccidn praviamente a su
uso.

Se podran ofrecer allernativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales para seliade, los cuales deberan estar sélidamente fundadas en cuanto a
antecedentes, experiencias y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando todo elemento
ae juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa
con respecto a la propuesta basica de Pliego

3. PROTECCION DEL HORMIGON
El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nuimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/oc animales muy
especialmente en ias primeras veinticincc (25) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce
del hormigén, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir
que se dafie ei mismo.

Estos trabajes seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si se
produjeran danos en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm,
el contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse el pulimiento, se dara opcion de aprobar el pavimento,
imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las_dareas defectuosas. El

)
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descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el cémputo realizado
sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma discriminada en la
planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision, como
a la ejecucion del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacién.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigon de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordan.

En correspondencia de la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordén de un
ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado de
juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desagie de albafales.

6.1. ALINEACICN DE CORDONES

No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Si los errores de alineacién superan 1 cm (un centimetro), seran corregidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y
formas geomeétricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccion, y acorde a los planos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion

de materiales existentes, y provision del hormigén en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias gue en el rubro pavimentos de hormigoén.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitirdn deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacidon del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacion de las mismas, todo lugar en que se
observaren acficizicias de este tipo, sera obligacion demoler y reconstruir adecuadamente

el corddn cuneta
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La =iecucidn e los cerdones se realizara simultédneamente con la cuneta, con una
difersnzs no mover de 3 a 6 hotas depandiends de las condiviones cliraidcas v siempre
dentro de Iz misma jornada de 'aber. EEn casos excepcionalas que por razones de fuerza
mayor no s pueda ejecutar simultdneamente el cordén con la cuneta, con la autorizacién de
la Inspecci¢n, los cordones seran armados, reforzados con esiribos de & 6 mm colocados
cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte superior,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de

contraccion |.a armadura tendra un recubrimiento superior y lateral minimo de 2 ¢cm e ird
introducida en 13 1osa 1in minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorde a a5 oreenes de la Incpeccion, ios cordones cuneta seian ejecutados en anchos
totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura
como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar los molles, descalzadas, a cuyo efectc procederia a su inmediato
relleno y compactacion manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
cordén y vereda, (con su contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso de
agua por detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservacion
de dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacion, el hormigon elaborado deberd cumplir con los
requisitcs de resistenciz y calidad que se especifican en e! present2 aricnlado, lo
establecido &n las Articulos | v |! del presente Pliego y lo especificado en el articulo
Provisién da2 Hormigén para Pavimentos en todo !o que no se opanga a lo establecido en el
presente articulo.

7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1. Para verificar el espescr, la resistencia y la consecuenie capacidad de carga de la
calzadz terrminada, se cxtrasran testigos mediante sondas o maguinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccién y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros,
los que seran ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, la Inspeccién de Obra fijarda en un plano, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el
perfil transversal de la calzada.

Una copia de este planc se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los
testigos se extraeran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccidén y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacién de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El
Acta sera firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Contratista:no-invalidara la extraccion e implicara que se cuenta
con su conformidad. El embalaje; custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio

i
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7.2.2.

7.2.3.

En donde:

de la Municipalidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccién dara las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a fin de
asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cada
testigo se identificara por: nombre de calle y su ubicacién en ésta, numero del
testigo, fecha-de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcién o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando
las juntas y las eventuales armaduras, a razdn de 2 (dos) testigos por cada seccién
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.

2) proximas al eje de la calzada.

3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de compresién g la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigdn
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccién de los testigos se haya
producidn por excepcidn vy por motivas muy bien fundados, después de ese lapso o
sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) cias mas el
rimero de dias en que se debid prolonaar el curado. La resistencia obtenida se
adoptard como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se
computaran ios dias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de
los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ningun conceptc se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de que los testigns no hubieran podids ser ensayados a |3 edad de
veintiocha (28) diaz, 'a resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por
edad, mediante la siguiente expresidn:

Re =___ Ry
1+ d - 28
220
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R28 =
Rd =
d =

7.24.

1.2.8,

7.2.6.

7.2.7.

Resistencle espacifica de rolure coricgida a @ edad de 28 dias.
Resistencia aspecifica de rotura a |z edad de d dias.

Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

Se denominara "‘muesia’ a cada conjunio de 2 (des) testigos correspendientes a una
misma secciin transversal de 1a calzece entie dos juntas transversales consecutivas.
Se extraeran por o menoce 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1
(una) muestra por cada 400 metros cuadrados de caizada o fraccion menor
ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de
defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso de extraccion.
Todo tastigo defecticso a juicio de la inspeccion, sera reemplazado por otro extraido
inmediatamente desoués de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un)
e 0 dei teshgo 3 guien reemplaza.

Derire dz fas 48 horas {cuarenta y oche) de realizadas las exiracciones, el
Contratista hard rellener las perforaciones con hormigdn dz las mismas
caracteristicas que el empieado para la construccion de la calzad2, efectuando el
curado pertinente con los procedimientos autorizados.

&i Contratista proveera el equipo y personal necesarios para rzalizar ias extracciones
ce los tesiigos y serd responsable de que las mismas se gjecuten en término v en las
congiciones correctas. Solo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
admitira que los testigos se extraigan como maximo, cuando €l hormigon con que se
construyo las losas alcance ia edad de 30 (treinta) dias. Aquellas secciocnes en las
cuaies no se hubieran exiraido las muestras de calzada dentro del piazo maximo
establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago alguno y en caso de
que las secciones hubiesen sido ya abonacas, se realizara el descuento pertinente
en el Cerificado siguiente.

Para el caso de obras de pequefias superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicion de losas, bacheos. eotc.) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
ue los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificado de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para reaiizar las
determinaciones especificadas.

En este ultimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con
iodos los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o rechazo

del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
fos resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion

provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigén en el lugar de extraccion de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos gue constituyen una
‘muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una sobre el eje y-las otras tres, segun los vértices de un triangulo

equilatero inscripto en un circulo de 10 cm.de diametro, concéntrico ¢

mencionado.
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El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea espesor
individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
proximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos y/o documentacién del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesario para que la relacion h/d del testigo sea por lo menos igual a
1 (uno) pero en ningun caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafio maximo
nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcién, el espesor medio del mismo no debera ser
menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor gue el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo
del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba
y dos centimetros hacia debajo de la seccion media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de
ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de

extraccion de los primeros. Luego se procedera a componer la muestra con uno de los
testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la telerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerarda comg resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccion de
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresion axial simple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen
una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas proximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, segun Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a la compresién en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N°

1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las
placas empleadas ara preparar ias bases serén metalicas, torneadas y lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se
apartara mas de 3,03 milimetros de la superficie de un piano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergirad en agua a temperatura de 20 + 2 °C
durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresién se realizara
inmediatamerite después de haberlos extraido del agua.

Direccidn de Ofras Viaies
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8.1. CORRECZION POR ESBELTEZ

Cuando la relazion entre la altura y el didmetro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esheltez multiplicandolas por lcs factores
gue se indicanr 3 continuacion y redondeando los valoras obtenidos al kg/cm2 mas proximo:

Altura / Diametro Facic- de correccion
2,60 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccion se calcularan por
interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo
incluidas sus bases listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiznido la carga de rotura por |z seccion
media de cada testigo. Dicha seccién media se calculara con el diametro, obtenido segun el
punto precedente “Forma de medir el diametro”.

9. CONDICICNES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA
Para la aceptacion del pavimento de la calzada, s&¢ establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigdn aue se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la celzade '

| : Resistenﬁia Media . . B . -
HORMIGON | HORéALEgEN - iR Res{:’:aer}xcéae “f:fifnrﬂl?rlma
GRUPO: H - * DE Para A‘(’gmﬂc}‘;” Total Doscuento (RMMD)
RESISTENCIA el (28 digs) [0,85XRMMT]
! MN/m Kg/cm? MN/m Kg/cm
g B 43 430 37 366
I C 40 400 34 340
e D 35 350 30 293
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 215 215 18 183
o H 17.5 175 15 149
| r 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigén. :

ET = Espesor tedrico de proyecto.

Ing. Civil Mauro || TARTABINI
Jefe Departamerj o Ingenieria
Direccion de Oras Viales
Municipalidad de Cdrdoba
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CT = Capacidad de Carga Tedrica (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccion considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente
las siguientes condiciones:

9.1.1.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
' Cm>=RMMT x ET2

9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:
9.1.2.1. El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del

espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testiges a la rotura a compresion axial
corregica por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valcres de Columna B para cada tipo de hormigén)

9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
"Cm < 0,856 x RMMT x ET2
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO
Se recibira el tramo con la aplicacién de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendiaa entre los siguientes valores:

RMMT x ET 2 > Cm >= 0385 x RMMT x ETZ

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un éarea

igual a:
AP = A x P

en donde:

AP = Areapenalizada
A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas de

rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:

—

~.

Ing. Civil MaL&Loé. TARTABINI
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P=05 x [RMMT - Rm + (RMMT x ET2)-(RmxEm2)]
RMMT - RMM . (RMMT - EMMD ) x ET2

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
ceniimetro y medio) no intervendran en ninguno de los célculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace consiar que a los fines de los calculos, el
espesor maximo a corsiderar seréd de @ ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre ei espesor de
proyecic.

9.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumpian las condiciones de resistencia. En este caso,
el Coniratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escompros fuera a2 la zona
de la oora y reconstiuirla sin compensacion alguna. La calzada reconstruic'= Jebera cumplir
con todos i0s requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacién ce la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de |a calzada en el lugar
es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo
defectuasn, en direncién parzlela al eje de ia calzada y a distancias determinadas por la
Inspeccion, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déeficit de espesor mayor de 1,5
centimetros. '

La zona a demoler serd delimitada meaianie cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigon anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicic de ia Inspeccion, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de
construccién entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada 6 reemplazada
de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones
que se especifican respecto de:

9:2.1: Grietas o fisuras: las zonas que presenten grielas o fisuras quadaran en
observacién y no seran abonadas hasta la recepcion provisiona: del pavimeritc. En dicha
oportunidac, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada seré:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo caso
las losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacién.

- Aceptada con un descuento proporcional gue-asigne la Municipalidad a las deficiencias
observadas. Este descuento se aplicara al area afectada y estara_ comprendida entre el

B Ing. Civil Mauro |[TARTABINI
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0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la ejecucién de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indique la Inspeccion sin que se efectiie pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion y
reconstruccién con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicion y reconstruccién mencionada,
se le permitird optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas y con la obligacién de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la

forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion del pavimento se certificara por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

¢ Provision de mano de obra y equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento
de hormigén, ei mejoramiento y compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto
que demande la terminacion total de la tarea, de acuerdo a las especificaciones técnicas

particulares y generales.

e Provision del hormigén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

¢ El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordén,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM | f: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todns los trebajes necasarios para la rotura y extraccion del pavimento
existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigon en general,
carpetas asfalticas e inciuyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigon pobre, o
toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccién del pavimento prc/ectadc o en (os sitios que indigque la Inspeccion de obras.

La superficic & romper seré la indicada en los planos correspondientes. La rotura del
pavimenio se hara coincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. (cinco centimetros).




COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cuadrado (m?) de extraccién de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccidn lo indique.

ITEMIg: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion, la normal
construccion de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por
Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:

- El corte y conexidn provisoria flexible.

- Conexioén definitiva de la instalacién.

- Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las 6rdenes de la
Inspeccién.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en nimeros que se hayan modificado
(Un), conforme a lo establecido precedentemente ¢ a lo indicado por la Inspeccion. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajos necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.

WA

Jefe Departamnzy
Direccion de
Municipalidad
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar)
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. % de X)

3.- IMPREVISTOS, ETC. (..cceveuveee. % de X)

4.- GASTOS FINANCIEROS GO % de P)

5.- BENEFICIOS (.............. % de Q)

6.- VA, (... %R)

7.-IMPUESTOS (.............. % de R)

AOPLAAO. ...

X $/Médulo

......... $/Modulo

.......... $/Modulo

P (1+2+3)

o $/M6dulo
Q (P+4)

......... $/Modulo
R (Gl +5)

........... $/Modulo

.......... $/Modulo
T(R+6+7)

............... $/Modulo

Cordoba, Septiembre de 2022

'''' I /
2 I
r :;J‘;
o= = Ing. Civil Mauro|l. TARTABINI

Jefe Departamefto Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
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"F‘: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD D CORDOEL
“:'\ 33X ”’ SECRETARIA DE CESARROLLC URBANC
% SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTLRA
DIRECCION DE OBRAS VIALES
Departamento Ingenieria - Division Estudios y Proyectos

Obra: Provision y Cclccacion de Casjzia Asfaltica - 2o 107

Expte. N°: 106-015.733 /2022
Plazo Contractual: 180 dias calendzaiios

~

e LT ad
Afe 2027

COMPUTO METRICC Y PRESUM.ZSTQO CFICIAL
tem o Bl dils C}‘ant. Presup. Oﬁcfalr -
N Descripcion Un. CBRRETSES Modulos o TS TAL
Total :
la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 | 0050 | a
I.b__|EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 | 0046 |
l.c |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0215
b) Base Granular m3 0,269
I.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETOASFALTICY T 1,00 |
l.e |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMFLE
a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 | 0283
b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,322
c) Caizqda (e=0,16m) . y 5 me2 0,246
Lf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexible m2 0,054
b) Pavimento Rigido m2 0,077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,462
2.855| 35.028
$1100.004.940

PESOS: Cien Millones Cuatro Mil Novecienios Cucircnta

v
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Obra: Provisién y Colocacién de Carpeta Asfaltica - Zona N°3 - Afio 2022

Expte. N°: 106-015.733/ 2022
Plazo Contractual: 180 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO

PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS

3-IMPREVISTOS

4 - GASTOS FINANCIEROS

5 - BENEFICIOS

6-IVA.

7 ~-IMPUESTOS

Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto

X 20.739,49

10 %deX 2.073,95
5 %deX 1.036,97
P(1+2+3) 23.850,41

35 %deP 834,76
Q (P+4) 24.685,17

10 %deQ 2.468,52
R (Q+5) 27.153,69

21 %deR 5.702,27
8 %deR 2.172,30
T (R+6+7) 35.028,26

|Adoptado $ 35.028]

$ %
Para el rubro Materiales 12.743,53 61,449
Para el rubro Equipos 563267 2716
Para el rubro Mano de Obra 2.363,29 1140
Total| 20.739,49| 100,00

Materiales

$/m3 %
Cemento Asfaltico (50-60) 9576.,00 75.14
Piedra Triturada 6 - 19 1063.13 8.34
Arena Trituracion 0 - 6 499,80 392
Arena Silicea 361.20 2,83
Fuel - Oil 718.40 565
Gas - Qil 525,00 412
Total| 12.743,53| 100,00

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamerjto Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cordoba




ANALISIS DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)

RENDIMIENTO 90 Tn/dia
A)MATERIALES
Cemento Asfaitico (50-60) 0,057 Tn/Tn 160.000 $/Tn 1,058 9576,00
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 2250 $/Tn 1,05% 1063,13
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 1.700 $/Tn 1058 499,80
Arena Silicea 0,215 Tn/Tn 1.600 S$/Tn 1058 361,20
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn 80.800 S/Tn 18 718,40
Gas - Oll 3 UTn 175 $IL 1% 525,00
Costo de Materiales ($/Tn) $ 12.743,53
B) EQUIPO (Rendimiento 90 Tn/dia) HP
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico 20 115.500.000 $
2-Pala Cargadora 180 28.000.000 $
3-Grupo Electrogeno 200 9.500.000 $
4-Terminadora de Concreto Asfaltico 110 67.000.000 S
5-Camioén Regador de Asfalto 220 45.000.000 $
6-Camién Volcador 150 26.700.000 S
7-Rodillo Neumatico Autopropulsado 85 15.500.000 S
8-Vibro Compactador 70 20.700.000 $
Total 1045 327.900.000 $
AMORTIZACION
S h/d
327.900.000 x 8,00 X 0.80 $ 209.856,00
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion $ 125.913,60
INTERESES
COMBUSTIBLE
[vHpxn] [ Hp | hd | $N |
Equipo 0065 x 1045 x 8 X 175 95.095,00
Lubricantes 80% del Equipo 76.076,00
Costo Diario del Equipo  506.940,60
|Costo Unitario - Equipo ($/Tn) $ 5.632,67
C) MANO DE OBRA
h S/horas
Plantista 1 X 8 X 2245 S 17.960
Oficial Espec. 2 x 8 x 1880 $ 30.080
Oficial 6 x 8 x 1520 % 72.960
Ayudantes 6 x 8 x 1275 § 61.200
Laboratorista 1 x 8 X 1395 & 11.160 193.360
Vigilancia 3 19.336
212.696
|Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn)  Tnidia 90 $ 236329
$ 20.739,49 I

[ COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn)

Ing. Civil Mauro |.|TARTABINI
Jefe Departamentg Ingenieria
Direccién de Obyas Viales
Municipalidad dd Cérdoba
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

T R0 11— en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de |la
BIMPIESA. . et eee et ettt ettt bbb e e e CUIT N e ,
declaro bajo juramento'el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
EIBCHTONICO. ..ot vet e e que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electrénica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos

los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... de i de.............

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamente Ingenieria

Direccién de Opras Viales
Municipalidad de Cdrdoba



FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electréonica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA
TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Mauro |.[TARTABINI
Jefe Departamente Ingenieria
Direccion de Objfas Viales
Municipalidad dg Cordoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O AEJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamenito Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba



FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electronica N°

TIPO DE BIEN

DESCRIPCION

Ing. Civil Mauro § TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suseribe, (Nombre ¥ APellid) ..cowmsmsmmmsmmmimmpssmaman s en mi caracter de
(Representante Legal 0 Apoderado) ..........ccooivviiieiieiieiiii i, con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellidoc o Razén Social)

vy CUIT N° L. e s s , esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de

Cérdoba.
» Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
« Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

« Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de

Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

o Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como

contratado en cualquiera de las formas posibles. durante los dos Gltimos afios previos a la

apertura de la presente subasta electronica.

o Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que

se notifica de las mismas.

T T —
ACIAMACION: vttt
Cordoba, ............... de i de.ovvvernn.,

f
J {

Ing. Civil Mauro || TARTABINI
Jefe Departamenfo Ingenieria
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el i - rm———— en mi caracter de

............................................................... en nombre y  representacion de la

BMPIBSA. ..o et e CUIT N e, . declaro

bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Callel s RS N s Piso: ....... Deptb!Oﬂcina:

Ing. Civil Maurg]l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de ©bras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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Obra: “Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica — Zona N° 3 — Afio 2022"
Expte. N° 106-015.733/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminaciéon del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminaciéon sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

M01 EC]1 Mat;
Fr= 0,1140 ———— + 0,2716 + 06144 ——F—

MOg Eqgo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MOQ.1): Mano de Obra, Indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT«0.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una formula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.

d) La formula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:
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A Aren. Fuel-Oil, Gos-Oil,

Cem: Piedra; oy 5:?: !

Mat=  0,7514 + 0,0834 + 0,0392 Reen. + 00283 Aren. + 0,0565 oo, * 00412 T5ac0il,
Cemo Piedrao

Trit.o Sic.o

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

Cemep.1): Cemento Asfaltico, Asfaltos combustibles y lubricantes, Art. 15° Inc. K),
Anexo O. Publica, INDEC.

Piedra,1): Piedras, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Céd. 15320-1, INDEC.

Aren Trit.(0,1): Arena de trituracion, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1
INDEC.

Aren Sic.0,1): Arena silicea, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1 INDEC.
Fuel - Oil.1): Fuel-Qil, Anexo Obra Publica, IPIB Fuel-Oil Céd. 33370-1 INDEC.

Gas - Oilp,1): Gas-0il, Anexo Obra Publica, IPIB Gas-Oil Céd. 33360-1 INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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