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MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecucion de la obra de Provision y Colocacién de Carpeta Asfaltica en Zona N°4 —
Anfo 2022 de la ciudad de Cordoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el
drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Por
tal motivo es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta Electronica para la

contratacién de dicha obra.

La obra a @jscutar coneslete sclamente an la provialdén de materialea vy la ojecuecién de una
carpeta de Concreté Asfaltico de 0,05 m de espesor (con sus respectivos riegos de

imprimacidn y liga). Dicha carpeta se apoyara sobre una Base Granular ya existente de 0,12

m y estarad confinada por cordones cuneta de hormigén de 0,15 m y bocacalles completas

de hormigén en 0,18 m de espesor, ya existentes.

La siguiente Figura ilustra el sector de trabajo delimitado para la ejecucion de carpeta
asfaltica en Zona N°4 (dentro del ejido municipal) en el sector Oeste y Suroeste de la Ciudad
de Cérdoba, que incluye los Barrios Residencial San Roque, Villa Rivadavia, Villa Union,
Parque Futura, Favaloro Sur, Villa Warcalde, Quebrada de Las Rosas y Ampliacion Artigas,
los cuales ya contaran con cordén cuneta y bocacalles de hormigén ejecutados, al momento

de colocacion de la carpeta asfaltica.

Asimismo, la Direccion de Obras Viales podra solicitar al Contratista la ejecucion de carpeta
asfaltica en cualquier otro sector ademas de ios sefialados previamente, dentro de la Zona
N°4, los cuales se deberan presentar similares condiciones que las mencionadas

previamente (con corddn cuneta y bocacalles de.hormigon existentes).
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En tal sentido se tendran en cuenta las distancias que separan al sector en donde se ubique
la obra solicitada, respecto de los frentes de trabajo en marcha que tenga el Contratista en
ese momento, considerando el concepto de “distancia entre Frente Aislado” (D.F.A.) segln
se indica en el Pliego de Condiciones Particulares (separacion espacial enfre el frente de

trabajo en marcha y la obra solicitada).

Cuando la D.F.A. supere los 1.000 metros, y en funcion de la longitud de la obra solicitada
(entre 0 a 300 metros, 300 a 1000 metros o mas de 1.000 metros), se tendran en cuenta

Coeficientes de Correccion especificos en cada caso, para la certificacion de los trabajos

realizados.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obras por MODULOS, compuesto

por un item unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi

una gran flexibilidad que permita la ejecucion de reparaciones oculta bles en su
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verdadera magnitud, hasta el preciso momento de la realizaciéon de la obra, tales como son
los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o transito

vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

Es por ello que la planilla de computo métrico de la obra prevé una serie de items
adicionales, ademas de la carpeta asfaltica propiamente dicha, con el objeto de considerar
la eventual ejecuciéon de reparaciones o acondicionamientos preliminares que resulten
necesarios eventualmente, previo a la colocaciéon de la carpeta asféltica, que es el objeto

principal del presente pliego.

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos

Cuarenta). El Plazo de ejecucion es de 180 (Ciento Ochenta) dias calendario.

Cordoba, Septiembre de 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra deﬁomlnada "‘PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA
ASFALTICA. ZONA N°4 — ANO 2022", solicitada por la Secretaria de Desarrollo /bano -
Direccion de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 015.735 / 2022.

Art. 02°: DEFINICIONES

/

¢ Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra
a su favor, hasta la firma del Contrato.

e Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

« Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

s Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

» Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucién defectuosa de la
obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

e Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a
favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los

plazos estipulados en la Documentacién Contractual.
* Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objete asegurar la

estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger
a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecuciéon de la
obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

« Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se |le asigne en este Pliego
de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

| conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y economicos de
la propuesta, integrada generelmente por la oferta econdmica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados. la planilla de cotizacion por

I P P P

items, el analisis de precios, ! plan ae trabajo, el plan de certificacion y la curva de
inversion y todo otro documento que guarde relacion con la misma. P

s Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcion Provisional de la Obfa durante
el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los, 'deTectos Ds . .
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los tra ajos off oTo] ARAET
la falla en ia calidad de los equipaimientos provistos, o por los vicios ocultos, é}empre que
c.fos no sean consecuencia del uso indevido de la Obra. W

o Oferente: es la perscna humana o juridica que prasanta ia oferta en este proce‘g{!:m,]e_nto__ 0%
ce seleccién d=2 una contratacién. T Vg s’

/

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:
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e Representartes: las partes del Contrate designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al. Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para ia gjecu.cion de una variz de les lrabaios & su cergo.

Art. 03°: OBJETO /

Los trabajos & ejecutar en virtud de! Contrato a celebrar, son ios siguientes:
a) Niveiacion compieta de 12 fraza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocacion de mojones como puntos fijos para la ejecucion de la obra.

b) Ejecucién de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicion de la
infreaestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

c) Rotura, extraccion y traslado del material que fuera necesario.

d) El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del paquete
estructural proyectado.

e) El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecucion de
la obra (arboles, postes de H® o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de cafieria de agua, gas,
cloaca, alumbrado pubiico, sernaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizacion de la obra, o que fueran afectadas por ella.

g) Preparacion y compactacion de ia subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

h) Ejecuciéon de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materiales, segun los perfiles transversales indicados en planos.

i) Ejecucion del cordadn cuneta, calzada y bocacalies de hormigén simple de 0,18 m de
acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de los
materiales.

j) La conservacion de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

k) - Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacién de las obras a
R i 5 . &
.ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la Obra,
....rsera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
--1_Art1"(-J/43"l'i’ROCEDIMIENTO DE SELECCION
“T-;“ .—:‘-:/A ? . . . " .

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resoluciéon 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/0/57.

Ing. Civil Mauro | TARTABINI
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La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacién sera automatica.

Art. 056°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°;: MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPIUESTO QFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos
Cuarenta).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N°
2074/"'C"76). /

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera por “SISTEMA MODULAR".

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 180 dias, a contar desde

la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidd’é} en el
presente Pliego serdan computados en dias corridos, salvo expresa indicacién e J,gdnt_nario.

]
.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:
1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

o
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. Resciucién 36/C/2020 de ia Secretaria ¢ Desarrollo Urbano.

Qrdenanza de Administracion y Centabilidad.

Cadigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacién).

Instrume~tns Legales Sspecificos (s “uare de aplicacion).

Pliegos 142 Condiciones y Especificacionizs Tecnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
nrovincial v/o municinal que resulten aplicables a los bienes. obras y/o servicios a
subastar.

Para ios casos no previstos expresamernie en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las aisposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cdrdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacidn de los elementos que constituyen el proyecto

©ENDOHON

Todos los eiementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente expiicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion.

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacidn.

E! Contratc.

Memecria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

DQOENDN AWM=

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONPLICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trapajos, :as condiciones, caracleristicas propias y generales de su desarrollo
y de les instalacicnes, que se ha comoenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contﬂmoladas en el presente Pliego y de lzs centingencias de robo, hurto, depredacion y/o

vandallsmo. Jas que acepta de conformidad.

i .Ar:t 14° DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los’ efecto':; legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el

A jdomlcmo £lectrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los

=términds del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefa
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,

contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones

de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario-no-haya accedido
Lq
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al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y
sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente
del dia en que la notificacién fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificaciéon electronica, deberan ser acreditados por quien los invogue, salvo que fueran de
publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual
sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA 7~

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun

se detalla a continuacion:

¢« FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y QCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

o REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electréonico; subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccién de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709

estudicsyproyactosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

4

Art. 16°: T'P0% DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adJudwatarlos-

deberan presentar las siguientes garantias:
a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

7%/
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S

Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta =Bl '

desistimientc de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreard la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Ing. Civil Maurol. TARTABINI
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Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia deberd

integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectue una adecuacién econémica
del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
deierminado, percdera la gerariia de manteriimiento de oferta por simple transcurso del

tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro

de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las rmultas que correspondan o
de las accionas que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los
incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionacdo.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacionai, mediaive depésito en la SUCURSAL CATELRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN FESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
CODIGO 267, acompaiiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominai de la deuda publica nacicrial, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor sirmilar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se deposilaran en la Jireccion de esoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dicho deposito.

c) Avai Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cordoba,
constituyéndose el fiador en deudor soiidario, liso y llano, y principai pagador con
renuncia a los peneficios de division y excusion en los terminos del Articulo 1583 del
Caodigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al benevicio de interpelacién judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios
de esta ciudad.

d).Seguro de Caucion mediante podlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Na‘mon exiendidas a favcr de la Municipaiidad de Cordoba. La compafiia aseguradora
debera tene| asiento principal, sucursal o agencia establecida en ia ciudad de Cordoba y
expresar spmetimlento a los Tribunaies Ordinarios de esta ciudaa. La firma y la
acred|’talclor’rr de que el firmante de la poliza de seguro de caucién tiene las facultades

% '-'pa[;a que Ia compafia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano

A F?ubllco

e) Pagare suScrlpto por quienes tengan el uso de la razdén social o actuen con poder

~-..suficiente’ del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este

- f documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por escribano

publlco entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
_ documento.
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Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS /

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preselecciéon, deberé concurrir a la Direccién
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y ) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no
guede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

/
Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en
la Direccién de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados
en |la respectiva subasta. /

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Ju'io" Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —

Cordoba NN

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera ableno en presenqla } a_\
% 9
B

del interesaco y personal de |a Direccion de Compras vy Centratacicnes. F’oricada uno. de"lo§
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion preSenjada oI

El plazo de presentaciéon de esta documentacion es de 2 dias, que comlwzan«\a‘contarse;_" A
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion haTa Tas *.-
12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se dardn a conocer a Travésde”
la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de nresentacion por correo se agragard el ndriero postal de la Ciudad de Cordoba
(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora
fijaaos seran devueitos sin abrir, no adimtiendose reclaimnos de ninguna naturaleza.




Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los intaresades deheran praseriar 2airz su vinculacidon a la respecliva subasta, la
documeantacion que a cortinuacitn se ostalia, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacién de i subast2 a que corresponde, conteniendo:

a. Censtancia de inscripcian vigente 2n 2! Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relecinnecc 2" chj=to de la subasta. Ern el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas tcd s ios ivtegrantcs deberan cumpil con esia a2quisito.

b. Constancia <& nscrnipeion vigente en &l Registro de Provaeadores y Contratistas del
Estacc Frovirc.al (ROIFyCE) en elllos rubro/s relacionadce/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes vy la capacidad econdomica y financiera de la empresa.
La constancia da nscripeion en ROPyCE | respecto a calcuios de la capacidad econdimica

financiera debera acreditar:
- Ratio de viquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o iqual cue 1,00.

- Ratio de Solvencia (Activo Totai / Fasivo Total), mayor o igual que 4,50.

- Ratio de Prueka Acida ((Activo Corriente - Bienes de Cambio) /Fasivo Cte.), mayor o
iguai que 0,7E.

- Ratio de zr.deudamientc (Pasivo Tolal / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a $ 130.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrugacion de empresas, 10s requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad economica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cordoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a

la capacidad economica financiera podra vaierse de la informacion relativa a obras que

se encuentran en ejecucidon y a ejecutar, corno asi también recurrir a fuentes de

informacidn externas.

c. Constitucidon del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segun Formulario 01,
suscripto por representarite legal.

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varics proponentes de la
subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite naber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando

_nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecio la obra. Estos
antecedentes deberan de constar certificados por el ROPYCE (en caso de comitente
publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la

.presentacién de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos

: -declarados por el oferente.

 g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segin Formulario 03, firmado por el
representante legal.

h. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos y
bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los an registrar
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antigliedad no superior a 10 (diez) anos, al momento de realizacién de la subasta. La
informacién debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacioén:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT
- CAMION VOLCADOR (antigtiedad maxima 10 afios). 1
- CAMION TERMICO (antigiiedad maxima 10 arios). 1

EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE 1
PAVIMENTO, BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA R'EGO A PRESION. | 1

- ASERRADORA DE JUNTAS. | 1
- ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO),
MOTONIVELADORA

- CAMION REGADOR

- TERMINADORA ASFLATICA

RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA i
VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA |

s lalalal-

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacién en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la
obra, sin la autorizacion previa de la Inspeccién, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.
j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las

obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y

condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta. ;
k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5§ afos. ;
|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por mcumpllmlentos rescnsmnes
de contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este E\/Iunlclplor :
Municipios, u otros nivalas estatales, en los ti'timos 2 afios. x-, ' ,‘ e : ; //

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane, de;ernynaré Ia /f
inmediata exclusidon del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterlc?hdael._a“la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento

de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro d2 Contratistas Municipal, y sin
perjuicic de las deinas respuoinsabilidades civiies y/o penaies que deriven del hecho.




Toca In cncumzntacién oresantads que imalicue daclaracion jurada, debe ser firmadz oor

repr‘::;.er‘.ra'm-‘ leral o apodr—.‘m: 0

Art. 22°: QFZERENTIES

Podran participar come Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (LI u atro tipn de agrupzaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguienrtes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual deberan
incorporar, adernas ae los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacion
que a corimtecion se oetalla. Esios reguerimientos no seran necesarios cuando
representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion vigente en el
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se
encuentre vigente.

- PERSONAS IFI3ICAS
Deberan acornpaliar a su presentacidn constancia de su inscripcidon en la matricuia de
comercianie v consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompaﬁar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Coniraw Sucial, Ciiatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Puablico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representaciéon y facultades para obligar a
la sociedad de guien formule la presentacién. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarins que ejerzan la representacion o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas,, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacién:

ay r‘«;ua‘ Yi otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
r\re*\:ntaplon de la Oferta: compromiso de constitucién de UT de donde surja
~expr qerﬁ,enté de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
:z'cUmphmiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
dlsposmnanes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
Hresemes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
o —s’oc.te.,anos que autorizan la conformacion de la UT.

A mompnto de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unién, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumeradns en el punto siguiente.

b) Para UT u ofro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacién de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion. T}‘T‘“—_

4
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

v
Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direcciéon de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electronico de cada interesado, el dia de |la subasta si su solicitud fue aceptada o
rechazada.

y
Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficia' establecido para e! presente vroceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicaciéon del llamado, respecto de la
altima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la Ultima mejor oferta admisible y la
nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de

mejora,
rd

Art. 25°: MANTENIVIENTO DE LA QFERTA
El plazo establecido es de SESENTA (60) cias calanderic. En caso d2 ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente

manifieste por escrito CINCO (&) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

Wl
El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los ofererﬁ%é;:}qalizé?é“n /~,
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que sewyegistren € **. "
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simulténeN§_9.§.:qu;,;,.é?”
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacién segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los

oferentes. TN
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\ Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUSLICIDAD

¥ Una vez finalizado el periodo de lances ce la presente Subasta Electrénica, el sistema
automaticamente procesard las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance, generando electronicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de

In

Compras y Centratacionas sit2 en al 9° Pisc de! Palacio Municipai "6 de Julio”, Av. Marceio
T. de Alvear asq. Casercos -- Cordoa, la aocumeriie ion que a contnuacion se cetalla:

1. Propuesta Econdmica

a) Presupuesto detallado_de la obra, con determinacién de los valores finales de sus
computos métricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada), impoite resultanie de cazda il=m o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuests se realizara
en base a la documeniacion que conforma todo el legajo liciiatorio y su precio iinal sera
definitive, no pudiendo sufrir moaificaciones por ningdn motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningun item de cada rubro,
la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjurnito y en
detalle, & cuyo efecto 'a propuesia econdmica debera incorporar y contemplar a la obra
no solo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo 10 riecesario

para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo frabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumpiimiento
de las cbligaciones ael Contratista, debe considerarse inciuido en los precios unitarios

que integran la propuesta econémica.

-+ b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con &l detalle de
“todos les elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
... item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
"7 respéctivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
1 - - legislaciéh vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
“-+.¢ ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra zxenta de tasas vy tributos
Municipales.
{Formalidades
La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el

proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

q—__"_'_"
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Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcién ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacién o titulo del personal.
Calificaciéon, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la cbra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Teécnico, como del

Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcion
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracién Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacion, segun Formulario 05:

s Que goza de todos los derachos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cdérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Conftratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, .
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedzdes de Respensabilidad Limiteda, de =mpresas sancionadas por gl Reglstro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanlo permanente
come contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los doél ug’qmos aﬁ@ o
previos a la epertura de la presente subasta electrénica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), Sl exnstleran
y que se notifica de las mismas. W 447

“‘-q"-.n.-.w Crai

5. Constitucion de Domici'io en la Ciudad de Cérdeba

—_ e ——
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Constancia por escrito de la constituciéon de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion virada de Disponibilidad

Declaracién de ivrada de disponibiidad exclusiva para la obra de referenciz de los
vehiculos, equipes y bienes da capital declarados.

Se deja expresa constancia gue, con posterioridad a la presentacion, pocia sciiciiarse a los
oferentes la documantacion gue el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se oicrgara un plazo dz2 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento. se
tendra por no pracentada ‘2 ofzrta 2 rechorard la nropuesta cor pérdid2 de la garantia de
la propuesta, sii perjuicio ¢z les sanciones correspondientes, y s2 notificera al oferente que
le sigue en el ordaei de prelacion.

La falsedad da ios datos conteniacs en ia documentacion que se acomparie, determiinara la
inmediata exclusion del oferente, con pérdida de |la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la falsedad fusra acvertide con posterioridad a la adjudicacién o contratacién, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida ae la garantia ae cumplirniento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabiiidades civiles y/o penales que deriven del hechio.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara ia ofzita y la document=zicn presentada por el oferente que resultare
primero en el cidan de prelacién, pudiende fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de preiacion finai y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.

Sera una oferta admisible 2quella que provenca de un oferente aue cumplimenté con todos
los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A Ios fines de ia determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendrd como criterio de
selecmon solo el precio, siempre gue la misma se ajuste a las condiciones de contratacién

_ previamente astablecidas. Sin perjuicio de ello se podran utilizar los patrores fijados por los

Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

" Art; 31°: CAUSALES DE RECHAZO
3 Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparter: de los plieg s de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en
todas sus hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la su —e-gue no hayan
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dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva
dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para vinculacion a la subasta o para la
adjudicacidn, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompanfen la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i} Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lances.

/

/
Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION /

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto

Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién. la Municipalidad
gjecutara el 100% + 20% del total del monte contractual, sin d=recho a reccerocimiento o
resarcimiento algunc pare el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de

monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual maneraen . - =,
caso que se ejecuteri la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente . {;\
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de- Ny

ellas dependa el cumplimiento del objeto de cbra, el Municipio poara realizar hasta un_'.2' 9 “\
del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra g 7} ,'?
aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el prgyeeto. e 3 / /
\,‘;‘-\:"\.'\)"‘;..‘\ ‘_.,,-"..; //
/ b e 4
Rt -

Art. 35° PLAN DE TRABAJO N

Una vez adjudicada la obra se hard una visita con inspecter pz-a consensuar 'as tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado

Ao

4 o ]

Ing. Zivil Mau/ If TARTABINI' ./ N oo A
!=fz Departamenfo Incerieria = !

Direccion de Obras Viales

Municipalidad de Cdérdcba




en diagrama ue barras y eecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuald Ccon 1@ Inspaccion, y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certiiicacion.

El plan de webeajcs estara chscriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a cedificar segln contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial v acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en
la calidad de la cbra.

Deberd presertarse indicando la ternporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado er: ia curva de inversién de la chra con su correspondiente cuadro de remanentes a
ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de

obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacién de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competenies.

Toda la documeniazion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

- ™3) El acto administrativo de adjudicacion;

Ry -;_ 4). El contrato;

~5) La oferta;
6) El plan de trabajos aprobado;
7). Las ordenes de servicio;
8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

e
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Art. 39: REGISTRO DE OBRA /

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de QObra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA /.

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacién de
dichos documentos. -

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar fotocopia
de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones
Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberdn cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacidén, correra por
cuenta dei contratista. /

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conj'unté y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrrctamente**"
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la mlsma TesuIte\, g

‘.l.\_

completa, de acuerda a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equamientq - L

instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e hlm /

contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de™

minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.
En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con

medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier ofra regla que. aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

—
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El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiz<dadas via pirclica su nersonzl y tercerco. oor 2l desarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccitn esta faciitada para exigic mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientus de trabajo 2 incluso impedi~ el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se
realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacién o
pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43 DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
El Directer Tcnicy ae 'a obra sera desighade por e Contratista, conforme a lo dispuesto por
los articulos 467, §7° y 98" del Decreto 1665/0/57. El Contratista debera designar la persona
que ejercera su representacidbn en oora; representacion que deberd ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a |a categoria de la cbra.

El mismo piofesicnul podra desempeiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°; INSPECCION Y ENSAYQ DE MATERIALES

La NMunicipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del

contratista por intermedio del Departameiio ae inspeccion dei Comitente.

La inspeccion tendra iibre acceso a los lugares de trabajo, depositos, obrador y oficinas del

contratista durarnte ei pericao que dure el desarrollo de la obra.

El coniratista propuicionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y

personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y

ensayos que motive ia ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis inciuyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del

personal dei Comitenie que tiene gue presenciar las pruebas y demas gastos que por

cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de

materiales correran por cuenta y cargo dei Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al

Contratista d= su resvonsahilidad en cuante & 'a calidad de los materiales gue se utilice en

la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los

elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar
< instalando elementos de ias marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de

la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

A
\

Arf,_ 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

« Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.
. » _Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.
- oS ) -

i
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¢ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningln caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Confrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio,
una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado que
el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.
El Contratista debera- detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar con la oficina tecnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacion de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas deberé con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen dafiar
la superficie fresca del hormigon.
/

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTC DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todoes los primeros dias del mes a la
Inspecoidén, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a ia inspeccién, firmado por el Representante Técnico. En caso de

gue '2 Contratista no pres: “tara dicho info: ne, no se dara curso al certificado del mes en
cuestion. '

La Inspeccion verificard y medira en los primarcs 10 (Diez) dias habiles de cada’mes, las*

cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos lterns que conforman el -

Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias d\e las "= ‘//
Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los fr;abé\;_qg__ :j;
realizados en ei periodo mensual que corresponda. s &__ i

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los
Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

S
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Las caracteristicas especiaies gue revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de
los planos cé: trabajus, alieraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha
de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a
ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de ofras, nace por consiguiente la necesidad
de la implementacion de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades
faltantes &~ .» itam. por cz2ntidades sobrantes en otros.

De esta manera @ moedificzcien de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentue! de una e vuelre automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de
otra, hasie &l valor de |5 farea gue s hansferma, es dscir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su arnuiacion hasta incrementos variables, siempre
a costa e varaciones cquivalentes de ouros rubros permaneciendo inalterevie el valor
econoniico Jel contrato.

Para la implemantaciéon do esta sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de

mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacian, a cada une de ics precics 4o ‘oz items restant2:, se lo divide por el precio
del maédulo obteniandose una fraccidn decimal del modulo para cada uno, el cual se
denomina "ndice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(mod./m? med.fud; mod.in:®; ets).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "modulo” mediante el producto de
la cantidad de tarea medida por su indice corrector, este resultado multipiicado por el precio
de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberdn cotizar en sus propuestas el precio del "Médulo"
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los
items a ejecutar.

Se introduce un nuevo concepto de Frente de Trabajo Aislado (F.T.A.), segun se presente la
necesidad y/o urgencia de abrir un nuevo frente de trabajo N°2 a una cierta distancia del
frente activo N°1, y contemplando los gastos que se generan al desplazar la maquinaria,
obrador y personal de un sector a otro, es por ello que se aplicaran valores diferentes para
los casos descriptos a continuacion:

Para la medicion de estos trabajos aislados se introduce el concepto de D.F.A. (Distancia
entre frente aislado) y F.A.T. (Frente Aislado Tipo).

Definiciones:
¢ Distancia a Frente Aislado (D.F.A.):

Es la longitud minima posible que se debe recorrer para el traslado de los equipos de trabajo
-entre’'los extremos mas préximos de dos frentes de obra, a través de la red vial existente,
medida en metros y sobre la base cartografica. (D.F.A.) (m). En las situaciones que la
Contratista se encuentre con dos o0 mas frentes de trabajo simultaneamente, se adoptara la
distancia (D.F.A) que resultare menor. '

—_—
0
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Ejemplo de Longitud recorrida para traslado de Equipos viales y/o obrador.

¢ Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1):

Se define como Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1), a aquel conjunto de obra Vial (Cordén
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacion, etc.), ya sea total o parcial. gue involucre la
ejecucién de entre 0 y 3 cuadras continuas o gue generen una continuidad 2n la corrida de
agua, entendiendo como cuadra la obra de 100 metros lineales.

o Frente Aislado Tipo 2 (F.A.T.2):

Se define como Frente Aislado Tipo 2 (F.A.T.2), a aouel conjunto de obra Vial (Cordén
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacion, efc.), ya se= total o narcia', cue involucre la
ejecucion de mas de 3 cuadras y hasta 10 cuadras continuas o gque generan une continuidad
en la corrida de zgua Entendiendo como cuadia |2 obra de 100 metros lineales.

Criterio de Certificacion:

Si la Distancia de Frente Aislado (D.F.A.) (m), en metros supera los mil /1 000} metros, se
utilizara para el computo la planilla de factor de correccién. segun sea (F.A.T 1) o (F.AT.2) N
que se detalla 2 continuacion. En caso gue no se supere 'a distancia de * 000 metros D.F.A. :
o que la misma haya sido superada pero no corresponde apiicar F ATl 0 E.A.{T.Z.‘se

aplicara la "PLANILLA DE COEFICIENTES BEg CORREzCION TIFO". = -

Resumen:

CORRECION TIPC™.
- Para maz de un frente da trabzio:

Fl

s Sila D.F.A. entre frentes de trabajo es menor a 1.000 metros, corresponde aplicar:
“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO"

= Sila D.F.A. entre frentes de trabajo «s mayor @ 1 000 meatros, corresponde aplicar:

’ L 5

!"" i

’




e “PLANiILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.AT. 17, de 0 a 3 cuadras de
trabajo.

e "“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2", mayor a 3 y hasta 10
cuadras de trabajo.

e "PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO, mayor a 10 cuadras de
trabajo.

PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO:

Item “ Coef. de

[ Descripeion Un.
No_i‘ / Correce.
fha | MOVIMIENTO LE SUELOS. DESMONTE m3 0,050
b |EXCAVACION ‘¥ EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
lLe |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,215
|b) Base Granular m3 0,269

l.d PROVISION Y CCLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,000
le EEJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Corddn Cuneta (e=0,15m) m2 0,283

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,322

c) Calzada (e=0,15 m) "m2 0,246
it ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,054

b) Pavimento Rigido m2 0,077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS un 0,462

PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1:

feim ‘ Descripcion un Coet. de
NE " | Correcc.
lLa |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE ‘m3 0,058
Lb |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,053
£ | lLe [EJECUCION DE BASES Y/O SUB -BASES GRANULARES
> B {a) Sub Base Granular m3 0,247
s, fb) Base Granuiar m3 0,310

I.d":, EPROWSION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn | 1,150

le EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE
a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0,325
b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0370
T c) Calzada (e=0,15m) m2 0,283
Yo LE |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
E a) Pavimento Flexible m2 0,062
b) Pavimento Rigido m2 0.089
g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,531
™~ 4

[f
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PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2:

tem Descripcion Un Goet. ds
Ne " | Correce.
lLa MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,054
ILb |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,050
lL.c |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,232
b) Base Granular m3 0,290

l.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,080
le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Corddn Cunetla (e=0,15m) m2 0,305

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,347

¢) Calzada (e=0,175m) m2 0,266
IL.f |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,058

b) Pavimento Rigido m2 0,083
Lg |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,500

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccion de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: QERTlFICACION DE LOS TRABAJOS £

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se lakraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaren los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORMA DE PAGO /

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de aruerdo ala

cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo, N 134 de

Decreto N° 16A5/D/57 (30 dias habiles) v sus modificaciones introducidas pnr Decreto , /
2558/78. TN I /

b.\ i
Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo aleéfago _.,.;,--
incluira el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion por=et: =
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentaciéon de la factura correspondiente, fecha esta
Gltima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respective (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de-contribueién que incide”™  ».
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sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad y
Propaganda (Decieto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contrbucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido
coma dias <2 pago los martes, miércoles y jueves, razdn por la cual aquellos vencimientos
que 110 $& oioauzean en esus dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de ics certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Mdédulos ejecutados.

Luego Cantidad de Moédulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutadcs.

Art. 50°: ACOPIO
En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. &°: FCNEO DE REFAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipaiida!,

Dicho Fonde de Raparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra

ser sustitvide segun lo establecide en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto 2! Conrtratista a! efecti'arse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Coérdoba, relativas a trabajos 2n la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes gue se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

- El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacion, obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.,
. seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estps letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

Municipalidad de Cérdoba
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e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes. ‘

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.

Art. 54°: LETREROS DE OBRA F

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizaciéon y planificacién respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramitens ante las Reparticiones que corresponda,
como asi tambign la confeccidén y presentacidén de plarios.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites
ante las Reparticiones gue correspondan, como asi también con todos los gastes que se-,
originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante ecl: Epedldo del

o
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de aglllzaf( os tramttes,» 'Y
necesarios. \ Fay i
No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se ongrne’ﬂ or ‘este” h,'/}j
concepto. excepto circunstancias especiales que guedaran a juicio exclusw\de la-z”
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.




Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratars: <= uns obia puolica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Codigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacién o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Cuando la discipiina del trahajo corresponda al Contratisia, la inspeccion podra ordenar a
éste, mediznte Qrden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas érdenes seian inapelabies ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacioén, junto con la certificaciéon
respectiva, &l listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que
hubiere coun respecio al nas anterior v a la organizacidn presentada originalmente requerida
en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacior i.2507al, 7 2visional, Sceial y certificado de cobertura emitide por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificadn de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha

presentacion.

Art. 59°: PLNALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una muilta
correspondiente a la azticacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptarz a Ics fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en e! Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacién de los trabeios.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

.El.-Contratista deberé contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
~.indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o
muerte. Las polizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la
totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra, coincidiendo con
la'ndmina Fieipersonal.

EI‘ seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cordoba.

; “El-Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)

“--horas.del replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.

—
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Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcidn de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta
Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleoc y Seguridad Social, Desarrollo
Productive, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 62°; SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus cbreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo. [

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto prot nmaies
como nacionales, gue legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los) fectos.

econdémicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en 'I?as gastos"
previstos para cada item. AW c‘J

El contratista esté obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion \ngent = n::,‘;ﬂ <
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento

alguno, con excepcién de las deducciones cue establacen las leyes sobre la materia,
resoluciones del Poder Ejscutive ¢ mandato judicial. Dehera llevar, a este efecto, prolija y

detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales da su personzl, para ser
presantadas 2 la inspeccion toda vez que lo exija.
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El contratisia sera unicc responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afecizdc a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por

cuenta dei coniraisia los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63°: RESIDLICS DE CEBRA

La Contratisia aciava exliaer, ransportar y desechiar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumpiimientc a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.
9612 y madificaconas).

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSFECCION

No se solicitara viovilidac para ia insceccion de obra.

Art. 65°: EQLIPOS
No se soliciteran equipos para la inspeccién de obra.

Art. 66°: DOCUMEMNTACION DE OBRA

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos
conforme a obra coirespondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafo funcional a las

dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcién provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por ia Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser inciuidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se.reconhoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente; entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder pubiico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las
24 horas de haberse producidos.

~ Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
- resultar aceptable la justificaciéon, se prorrogara el plazo de ejecucién de acuerdo a lo

- establecido por el Comitente.

-

I
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Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliaciéon de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afo, de acuerdo a lo informado por el Servicio
Meteoroldgico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, l0s subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en caso
de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS /

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliaciéon de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccidn.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
coste de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de |a Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mas de producida la falta.

3) Por fa'ta de rlementos para la inspeccidn.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de
50 Its. de nafia super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la

Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al

mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de o6rdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto o
de los certificados mensuales. i /

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos. e '
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%3%-:5_ re el,:.'_;_w,;
importe de la certificacion mensual. NN P

6) Por existencia de vicios ocultos NGl p4
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0 S/ol _——
sobre el importe de |a certificacion mensual.

7) Por aucsencia del Representante Técnico.

Por cada diz de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion. e Vi

I ¢ /
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Per cada dia de mora en 'a entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por cnento (0,1%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

9) Por sumministro de infermacidon falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monte de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacion de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.
11) Oiras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracién, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacién del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 71°: CESICN U5 DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes dei Contrato de
obra no ejecutados, sin previa autorizacioén expresa de la Autoridad Competente que realizd
la Adjudicacion.

Art. 72°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el cepitulo X!l de! Decrete 1665/D/57.
La Recepcién Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por e! Articulo 140 del
Decreto 1665/1)/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado
articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria. el Confratista sera responsable de |la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucidn de los
trabajos. Igualmente, esta chligada a la conservacion y reparacién de la obra cuando las
causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos
por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicita~ la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucién de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto

se dmm’a-el\reclamo

-

Art, 73° VAR}ACIONES DE COSTOS

;:-,La redeterml‘na}mon de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenﬁnza ‘N [10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM | a:_MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m®)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccién de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucién de desmontes, la
construccién, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de préstamos para la extraccion de suelos, la remocion de materiales para destapes de
yacimientos, la remocién y extraccion de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavacion 6 utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item
del contrato y necesario para la terminacién de la obra de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los planos. las especificaciones respactivas y las 6rdenes de la Inspeccidn.
Incluird asimismo la conformacién, el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no esté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacidn de materiales llevadia a cabo de acuerdo con los requisitose de esta
especificacion serd considerada como “Excavacion no clasificada”; esta consistird en la

excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccion transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y 6rdenes de la Inspeccién; no se
debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas
en los planos; ni se permitira la extraccion de suelos en la zona de |la obra excavando una
seccion transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debajo de las cotas de desagle indicada en los plavos. La Inspeccién podra exigir la
reposicion de los materiales indebhidamsente excavados. estando el Contratistiz obligada a
efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta v de a2cuerdn a lo que se especifica en el item
Terraplenes.

El Contratista debera notificar a la Inspeccién, con la antelacion suficiente, el comienzo de
tode trabaio de excavacion, con el objeto de gue aquzlla realice las mediciones pre\nas
necesarias de manera gue sea posible datarminar posteriormente el —




Las cunetss, 7cyas canales, deszgiies y cernas zxcavaciones, deberan ejecutarse con
anterioridac = s azmas trabains de rovimiente <. suelos o simultaneamente cen éstos.
Durante los {/# zajcs de excavacion y formacion de serraplenes, la calzada y demas partes
de la obra cdebeidn tener asegurado su correcto desaglte en todo el tiempo.

Si a juicio de la Inspeccién el material a |la cota de subrasante no fuera apto, la excavacién
se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m como minimo por debajo de tal

cota de subrasante proyectada y se rellenara con suelo que satisfaga !as condiciones de
aptitud, rigien 2 para estos trabajos, lo especiicade on el item Terraplenes.

Todos los micilles apios, producio de 1as excavaaones seran utilizados €1 [a medide ce
lo posible e 1a conformacion de terravlenes, banquinas, rellenos y en todo otro iugar de la
obra indicado en los planos u ordenadc por i inspeccion. Todos los productos de
excavacion, remiocion de pavimentos, tierra sobranie, cordones, que no sean utilizados,
seran transpontados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuesios en forma
conveniente =n ios lugares apropados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia
prolija en su lugar de depdsito ¥ no ocasionar perj.icios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conseivar v nroteger durante toda la oore el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles quz se indiguen &n el proyecto
u ordene la nspeccion.

Todos los taludes ¢e desmontes, zanjas y prastamos seran cehiormadcs y periiiados con la
inclinacion y perfiles indicados en los pianos o fijados por ia Inspeccion. Silas condiciones lo
permiten, deberan redondearse ias aristas y disminuir la inclinacion de los taludes aun
cuando los pianos no lo indiquen. Durante toda la construccion de la obra se la protegera de
los efectos de la erosién, socavaciones, derrumpes, etc. por los medios idoneos y
necesarios para cada caso, como ser cunetas, zamas provisorias, eniibaciones, etc. Los
productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse y
acondicionarse converigntemente en la forma gue indique la Inspeccion.

Todos los piréstamos se excavaran con formas reguiares y serain conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicion de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desagle en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por cebajo de las cotas que se indiquen en los
planos o que fije la inspeccién. Si se hubiere excavado por debajo de esas coias indicadas
en los planos o fijadas por la inspeccion, sin que hubiere mediado oiden expresa de la
misma, el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado
con la densificacion que se ordene. No se permitird excavar préstamos con taludes de
inclinacion mayor de 45 ° salvo autorizacion expresa de la Inspeccion y en zonas
compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacién
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion tales
como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones establecidas+en—tas presentes
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especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y érdenes de la
Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso
de que éstas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacion se utilice en la formacién de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computara el volumen de la misma como excavacién. Toda otra
excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicién final.

Se medira como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplen correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacion adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los voliumenes
utilizados en la formacion de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢) - [Vol. U(i) x Coef. ¢(i)]

Donde:
Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.
Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto.
Vol. U(l) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos, recubrimientos,

bases o subbases.
Coef c (i) = Coeficiente de compactacién adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en

cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:
o Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
Inspeccion.

« Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucion en la inclinacion de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccion.

Los volumenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccion, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cubico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones. l.a cantidad eiecutada. medida en la forma especificada, se
certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la

provisién de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total TR

ejecucion del mismo.

V.50




Toda excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se calculara gor el método de la media de las areas,
expresandose en metros clbicos (m°).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante. si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion v el Contratista, servirin <o Lase ozra 'a medizién final. Los volumenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspeccién, no
se mediran ni recibiran pago directo alguno.

ITEM | b: EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE (m?)

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfiladc de la subrasante de una calzada para la
construccién subsiguiente de a2 estructura ael firme: interpretando como subrasante aquella
capa que servira de asienio o fundacién a las capas de la estructura de la calzada. Esta
capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de excavaciones
y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U otro tipo de
calzada sobre las cuales se gjecutaran obras de pavimentacién.

En los casos en que en la obra se contemple la ejecucidon de terraplenes, en las zonas en
que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en
el item “Ejecucion de terraplenes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del nucleo,
situada inmediatamente por debajo de la subbase.

1. EJECUCION
1.1. La subrasante se przpararé por iramos de 100 metros o por cuadra entera, no

perriitiéndose la colocacién de maleriales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella,
hasta tanto no haya sido aprobada por la irispeccion.

Para la conformacion de la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. El
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado de
densificacién que se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para ello realizar una extraccion adiciorial de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
luego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante;
previo a la recolocacion y compactacion del material asi extraido.

1.2. El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limite liquicio: no mayor de 3C
indice Plastico: no mayor de iC

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos 6
reemplazarlos.

1.3. Los trabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no
. p———

I
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debera contener piedras de tamafio mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aquellas que se presenten.

1.4. En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregard, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. EI material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
deberd ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

1.5. La preparacién de cada seccion de la subrasante debera efectuarse con una
antelacién de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccion de la siguiente capa.

1.6. Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacién de irregularidades en
la subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacion normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccién que permita lograr
las densidades exigidas.

1.8. La compactacién, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efactuara sobre cada una

de dichas capas.

1.9. Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccion de la capa

superior.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria, aplicando el Método
de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Méaxima que corresponda,
salvo indicacion especifica que se indique en el Pliego Particular y/o Especificaciones
Particulares en funcion de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica de cada obra, o
indicaciones de la Inspeccién, como en los £asos en que hubiere conductos o cafierias
subyacentes u otres impedimentos que comprometan las tareas de compactacion.

2.2. PERFIL TRANSVERSAL
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El perfil transversa! de la subrasante se construird de acuerdo con las indicaciones de los
planos o ¢cori las que disponga la Inspeccion, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Diferencias d= cotas entre ambos boraes an los trechos ra:tos, r¢ mayor del cuatro
por mit (4ci/oc) de anzho t20rico de la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, ei perfil sera un plano cuya inclinacién estara dada por el
peralte proyectado o el establecido por la Inspeccion, con una tolerancia en exceso o
en defecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,10
m; en 50 m, no mayor de 0,05 m.

2.2.3 l.a flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por la Inspaccion, admitiendose una tolerancia ce hasta el 20 % en exceso
y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en los
intervalos que fije la Inspeccién. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de

anteojo.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecids, debera corregirse con
anterioridad a la realizacion de los controles de la flecha; estos ultimos podran
realizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y forma

adecuada.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacién de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccion las
verifique durante la marcha de la construccidn donde lo juzgue conveniente o imparta
las érdeneas e instruccioni@s necesarias para asegurar un resuliado final que evite las
correcciones ae la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos de! oresente item se mediran y pagaran por metro cuadrado (m?® de sub
rasante preparada vy compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segun se indica en

planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provisién de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccién de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este trabajo, provision, transporte y distribucién del agua a utilizar y todo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el proyecto y 6rdenes de
la Inspeccion.

ITEM | c: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m®)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base 6 sub-base constituida por
agregados pétreos con ¢ sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucién de la capa
T:».\‘k LL
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correspondiente. Comprende también la extraccién de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provendran de la trituracién de rocas sanas, naturales 6 artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituraciéon de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 %4") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogeneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni ofras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30
indice Plastico: menor de 10
Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo deberd preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccién, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase ¢l 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no
menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n® 4 (4,76 mm).

2.3. ARENA SILICEA

Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50
indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menorde 1.5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de
idoneidad de la misma.

2.5. CAL HIDRAULICA




Provendra de la caccion de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases hermeéticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAS
La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para 0s agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas det=rén situarse dentic de los entornos granulométricos y cumplir las
siguientes especcacionies:

TAMICZS PORCENTAJES DE PASANTES —IRAM

25 MU (T “Yosersrsisssosisuacaens 100%

19 MM, (34 ™) eeereeenn 70% - 100%
9,5 M. (3/8 e 50% - 80%
4,8 mm. (N° 4)...oooeeee.. 35% - 65%
2 0 (N D) e 25% - 50%
420 L (N2 40). e, 15%- 30%
TAAN® B0 st 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor de 0,3 %

BASE GRANULAR

Limite L.iquido: menor de 25

indice Plastico: menor de 6

Valor Soporte: mayor de 80 %

Sales toteles: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor de 0,3 %
A la mezcla se le agregara cal hidraulica en una proporcion comprendida entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).
Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

o
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 *) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N°® 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de las
gue puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucién de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro ctibico (m?).

Estos precios seran.compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucién de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacién de la
mezcla; acondicionamiento, sefalizacidn, conservacion de los desvios y riego con agua de
los mismos; correccion de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y
herramientas necesarias para la ejecucion y conservacion de los trabajos especificados y no

pagados en otro item del contrato.

ITEM |d: PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
T

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provision y entrega al pie de planta-
usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas

en caliente.

2, CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacion, pudiendo distinguirse dos Tipos,
que a continuacion se detalian.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta)

2.1.1. Curvas Granulométricas de la Mezcla: —_—— AN DIN

Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba




4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N¢ 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulométrico de !a mezcla de aridos:

TAMIZ:
- L 100%
Wi 80-100%
38".......... 70-90%
I — )
T8 41 vsund 2-007%
T30, ... 10-28%
LI [0 [ FA——— 8-16%
T200.......... 4-10%

La arena sillcea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.

Se empleara en la inezcla, cemento asfaltico de indice de penetracion 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaitico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol" sea
de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto biturinoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula deigada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betdn que se observe
recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno mineral,
segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la accion de los agentes atmosfericos y en particular
del agua; de 6ptima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito. -
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Estara prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcién de las arenas siliceas, de la trituracién
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier ofra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su ftrituracion sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracién o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles” (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, &lcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafias.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituracién

- Tipo 0-6 mm

- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea:

- Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6

- Sales totales: menor de1,5%

- Sulfatos; menor de 0,5%
2.1.2.4. Relleno mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75
Estabilidad Normal minima: 800 kg.
Fluencia: 2 a 4 mm | 2 »
Vacios residuales (método Rice): 3a 5 % /1’ f5
Ing. Civil Mauro J. TARTABINI {
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de Chbras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Relacién betun — vacios: 75 a 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucion de carpetas

asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas en
caliente, incluides el transporte y colocacion del concreto asfaltico en caliente, en las
cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el
recubrimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistema de distribucién sera con terminador asfaltico,

3.2.1. Imprimacion:

Este trabajo consistird en dar una aplicaciéon de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucién de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humedad vy
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacién del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m? de imprimacién
estard comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo

a emplear.
3.2.1.2. Método Constructivo

¢« Acondicionamiento final de la base a imprimar:
S ————
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Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccién respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstrucciéon el mismo material empleado en la
construccion de la base.

¢ Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
que correspondan.

e Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucién de dos (2) pequefios rebordes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccidn.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se
colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitird que en ningln caso
se agote completamente el material bituminoso del camion distribuidor, al final de una

aplicacién. Con ei objeto de obtener juntas netas, sin superposicién de riegos, al
comianzo y final de cada aplicacién, deberéa colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el distribuidor se desplace a |la velocidad uniforme

necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- No se comenzara a regar <l material bituminose licante en cadz nueva jcrnada de
trabaio, antes de haber probado la uniformidac del riego, cbservande oue todos los picos
funcionen normzImente como lo expresan las Normas de Ersayo V. N.-E-29-68 "Control
de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones

deberadn hacerse sobre ias cunetas, banquinas o sectores {uera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y
barra de distribucidn limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitird la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimadior.

3.2.2.Carpeta Asfaltica

F/

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI /= =/

Jefe Departamerfto Ingenieria /%)
Direccion de Obras Viales |
Municipalidad de Cérdoba

nee
'L;.f)./




Se refiere a la ejscucion de pavimentos flexibles, por medic de frentes de trabajo
simultdneos e inaependientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo "A" - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo

con las caracterist'zas y exigencias establecidas.

Se practicara una completa y perfecta Iimpieza del area mediante barreqora- sopladora y

cepillos. Previamente y con la antelacion estaplecida en los Item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de iImprimacion y de Liga, los cuales deheran
haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacion d<bera gecutase con una anteiacion miaima de 48 horas
a la colocacién de ia carpets, y depard ser mwiariienido en perfectas condiciones hasta el

momento de su recubrimiento. No se comenzara a regar el material biturninoso ligante en
cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando

que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensaye V. N.-
E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobacicres deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona
de obras. Si resultase neces=zrio, los picos seran calentados antes de cada descarga, la
bomba y barra de distribucidén limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de

trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningin riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicaciéon, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o redillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacién de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de

0,08 m.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no serd descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocaciéon de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcién

Para la determinacién de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados_por la laspeccion a la
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Division Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos sera a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccion de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccion de mayor nimero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad-de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor 6 al tramo correspondiente.

DMTest. = 98% DMLaborat.

Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A

0,98 x DMLaborat.
En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.
Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose sélo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicion, se aplicara un descuento sobre el precio del Iltem de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A

n° total de tesfigos

3.2.2.1.2. Espesor
De los testigos extraidos para la determinacién de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccion, se determinara el espesor medio; debiendo cumplir

las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayoras 6 iguales al 90% del espesor
tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a

verificar.

En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0 1 ) x A n° total de testigos

Cuando ¢! EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., corresponderd el rechazo del tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.

I

Ing. Civil Mauro If TARTABINI //:=/

Jefe Departamenfo Ingenieria i
Direccién ae Obras Viaies
Municipalidad de Cdérdoba




3.2.2.1.3. Lisura, ~erfiles Longitudinales y Transversales

Después de terminados los trahajos de compactacion de la carpeta, la Inspeccién controlara
la lisura superficial, mediante una regia de 3 m. de longitud, colocada paralela al eje y a un
galibo transversal al mismo; no deberan observarse luces mayores a 5 mm entre el borde
inferior dz fa regia v ‘a superiizie del pavimenlo. Deberan ser corregidas las ondulaciones 6
depresiones que excedan los valores establecidos 0 que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil nc debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto; toaa deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERiFICACION

" Las tareas doi presente ltem ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes

especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de cada obra, se computaran y certificaran por Tn. (toneladas) de mezcla asfaltica

elaborada, colocada, compaciada y aprobada.

Ese valor ssrd cornpensacién toial por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos
y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacién

total de las tareas.

ITEM | e: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se efieren a la completa ejecucion del pavimento de hormigén
simple, en los espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de hormigon simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recubrira la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos de |la calzada se exigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde
a un hormigdn del grupo H-ll y clase F. La colocacion de los moldes sera aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas

de Tmm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misima en mas de 2 (dos) ceniimetros, se procedera a levantar la totalidad de
los moldes, reacordicionar la capa en cuestién y realizar nuevos ensayos para su
aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regirdn por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y érdenes de la Inspeccion.

La compactacion del hormigon se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios
aprobados que aseguren una adecuada terminacion superficial en cua a lisura,
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rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta ultima condicion, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicién, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como en
las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccién, y no se debera producir antes de los 21
(veintiun) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigén para pavimento, cordones
ylo cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista
propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Divisién Laboratorio de la Direccion de Obras Viales de la
Municipalidad de Cordoba.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacién y vertido del hcrmigon, debera estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacion de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
gue eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos
intervinientes.

L.as cotas de In superficie de spoyo seran las necesarias para que |la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacién

necesarios.

2.1.2. Cuaiquiera sea el procedimiento empieado para la construccion de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacion de los pastones
0 cargas consecutivas de hormigon, sera causa suficiente para suspender

inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo Ia
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior
a 3,00 metros.

Toda porcion de hormigdn empleado para construir la calzada sera mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro
de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificarte retardador, dicho tiempo maximo sera
esteblecidn por la Inspeccion, pero en ningln casc excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en el momento de la colocacion. igén. Toda
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demora respecto de los plazos indicados serda causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificuitad.

El hormigén se emplesara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera;
no se admiiira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de
manipuleo para evitar segregaciones. '

Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periodicos para verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto aebera determinar

por {0 menos la consisiencia (asentamiento). por ciento totales de aire, densidad del
hormigén fienpo de fraguado inicial y moldee de probetas para la resistencia a
compresion. Estos ensayos se realizaran independientemente de los que lleve a
cabo la Inspeccion.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal ~fecto. en donde también se consignar2n las fechas de realizaci¢én de los
ensavos, as tempersturas y humedades ambientes registradas mediante
termohigrégrafo. La informacion contenida en dicho libro debera ser exhibida a la
Inspeccidn toda vez que ésta lo soliclte. La falta en obra de este libro de resultados

serd causa suficiente para la suspensién inmediata de los trabajos, en el estado en
gue se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccidn realizard ensayos por su zuenta, en cualquier momento vy sin
necesidad de aviso previo, a tin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigén
v sus componentes; los resultados que se obtengan serdn comparados con los
obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizardn ensayos
conjuntos o simultaneos hasta obtener resultados comparables.

Para la deierminacion de ensaycs de resistencia a la compresién se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacién y curado en obra de prohetas para ensayos de compresion y de
traccién por compresiéon diametral”, identificandose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigon. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldearan como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normnalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituira un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
serd el promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersién mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacion altura/diametro,
como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para la
recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigon
provisto, se controlard en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo *
Provision de Hormigon para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto
.KTT__
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esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigon.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigon.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacién del hormigdén deberan adoptarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccién lo autorice,
o mediante la interposicién de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacion.

Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicion de agua durante
estas operaciones. Despues de la colocacion del hormigon en ningun caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucion y compactacién. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucion del hormigén se hard empleando
palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. Eltiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigén colocado junio a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacién por vibracién, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacién sera interrumpida tan pronto se observe la aparicion
de agua o lechada en la superficie o la cesacién del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de los materizles que componen
el hormigén. No se permitira gue el personal pise el hormigén frezco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,
no se permitira que se pise. La colocacion del hormigén se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningun dispositivo transversal de retencién.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterales seréin metdlicos, de altura igual al espesao’ de |la loea en los
bordes, likres de tnda ondulacidon y en su coronamianto no se sdmitird ondulacidn
2lguna. El procedimiento de unién a usarse entre lzs distintas secciones o unidades
Gue integran los moldes aterales debaran ser talze que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros ¢ mas de espesor y

tendran una base, una seccidn transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigén a
colocarse, el impacto v vibraciones causados por el eouipo emoieado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberén responder estrictamente al perfil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacion de éstos con los moldes laterales

30 hard oe manera fal gue una vez colocades. el cenjunta se ~omporte como una

nica pieza er lo que a rigidez v firmeza se refiera la lonaitud de cada tramo de
q g ¥ .

—— ~




242,

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

molde =n los alineariznios rectos send Je 3 (tres) metros v el ancho de su base de
apoyo se:: de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un
diameura y iongitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado
anteriormenie, considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un
diametro de 25 milimetros.

La suparfice de apoyo de los meldes dsberd ser intensemente consolidade y
priecair e niveac? ¢ fin dn evitar 2l desplasamienta de los moldes una vez
colecanor anto en santio vanical coma horizental Las superficies interiores de los
moldas dzherdn limpiares convanientemente, y raziadas o pinlades con preductos
antl ~othasiuns cara anenfrades = las cirvas se emplearan moldes preparados para
ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices
redondeados.

Debajo da i base ae los Mmoldes no se permitir2, para levantarlos, ia construccion de
rellencs de suelos v ol material. Cuando sea necesario un sos:én adicional, la
Inspeccion podra exigir Ia colocacion de estacas apropiadas debaio e la base de los
moldas nara zsegurar 2l anayo raguerido.

Una vez colocados ios molaes en su posicion definitiva, no se tolerara una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos' la subbase
deters esizr convenientemanta perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion;
la superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacidn y niveles
correspondientes y estard libre de todo material suelto y de materias extrafias. Solo
entonces s€ procederad a vérer el hormigon, comenzandao por €l eje de la calzada y
simétricamente hacia amoos costados.

Se tomaran todas las orecauciones necesarias para que la cara vista del cordén sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiendose aplicar revogues de mortero
sobre los mismos.

En obra existira una cantidad suficiente de moldes como para permitir la
permanencia de los mismos en su sitio por loc menos durante 12 (doce) horas
después d= la colocacidn y terminacion del hormigén. Este periodo sera
incrementadn cuandc las conrdicicnes climaticas o las bajas temperaturas lo
requie-an, a juicio de !a Inspeccion.

La distribucidn del hormigdén se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no aebera producir segregacion de los materiales
componentes. No se permitira el rnovimiento del hormigon ya compactado con
fratases u otros medios.

La compactacion del hormigén se hara exclusivainente por medios vibratorios; para
ello, el Coniratista debera disponer en oora equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracion resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedi igén, el efecto
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de vibrado en forma uniforme. La utilizacién de mas de una unidad vibratoria se
permitira solamente en el caso de que las mismas actlen sincrénicamente. La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigén debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersion
para la compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacidén superficial se realizarda mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccién. Bajo ningun aspecto se empleara el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigén. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construirdn con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar otro
sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacion, aprobado

previamente por la Inspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccién.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maguina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el érea de trabajo dentro del tiempo

estipulado, antes de que el hormigon produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se deberd llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y

siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecutd el hormigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las 6rdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningln caso excedera
de 7 mm.

Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptard una desviacién de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccién podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadradc de pavimento por cada junta transversal dzfeciuosa o por cada 10 metros
de junta longitudinal defectuosa. /4 TR0 AN
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2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutaré despues de haher orocedido a |z nerfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendc y extravendo todo materizl extrafo que pueda evistir en ellas, hasta una
profundidac rinim:s de 5 cm, tanto en pavimenio, cordon y corcdn cunetz, empleando las
herramientas adec'iadas con barride, soplado cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se ejecutarzn las ciperaciones en una secuencia ordenadz {al que no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posieriores. Se seilaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse producido, si asi lo indicara 'a inspeccion.

Se deberé contar cen todo el equipe necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previainente las caras de las juntas vy la superficie expuesta en un ancho de 2

cm a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asequrandose
una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla
intima ae aiquitrédn {prefereniemente en panes) con material pbituminoso tipo ER-1, en
proporcidn aproximada ae imazcla 1.7 &n volunien, dosificacion que puede ser variada a fin
de que el products seilante a lo iargo de su vida Uutil, mantenga caracteristicas de una

masilla espesa, recnazandoseia si imuestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse,
o permanecer en estado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion,

en dos coladas sucesivas, paia que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la
segunda, quadand: el material szllante con un pequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre
el pavimentc y cubriendo transversalmente, todo e! ancho de la junta. Si hubiera mediado
alguna circunstancia que hubizsse perjudicado la limpieza entre ambas coledas, se limpiara y
de ser necesario, 52 piriara nuevamente con ER-1 ia zona expuesta antes de la segunda
colada.

La preparacion de ios materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo mzferia! excedente del area pintada.

Se podran ofrecer alternztivas en cuanto a los metodos, materiales y/o procedimientos para
las operaciones dz sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un periodo
prolongado de vida util; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7. CURADO DE i-iORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas izs tareas de terminacion del firme de hormigén, se debera realizar el
curado mediante alguro de los siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccion.

2.7.1. Metodo cori curado inicial:
Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndoio con

arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adiniera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada
pieza se solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola con
agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento@grfeﬁrar los moldes.

Ing. Civil Maurg]l. TARTABINI
Jefe Departamefto Ingenieria
Direccién de (bras Viales
Municipalidad de Cérdoba

N



[-‘_‘-?
Expte. N° 106 - 015.735 / 2022 Folio 960

En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segin lo
siguiente:

20110, Inundacion: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
gue se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm)
durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2. Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
gue se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial;

24 9

Compuestos liquidos: ElI contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacién, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspeccién de muestras en cantidad suficiente para la realizacion de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacién. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccion de Vialidad
Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademas, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacién, un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucion satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad de producto distribuido.
El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como maximo y
siempre debera garantizarse uun espesor de la pelicula adecuado a la época del afio
en qua se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. I.a Inspeccién estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad de
riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta

proteccion del hormigon.

Lamiras de Polietileno v ofras: También pocra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigén, con laminas de polietileno u otras de

caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70
0 ASTM.C-171.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas vy
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arerna por encima, en
cantidades suficientes.

No deberan presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de gue el pavimento de hormigon lo_ .
permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. PaTaﬁf)T"sTa—'rrédo de las.:
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juntas se levantaran, en el sitio indicado y concluida la operacion. se volveran a
colocar.
2.7.4. Otrcs Métocos:

El contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccion.

2.7.5. Curado reforzado:
Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de curado
reforzado, y se decida hormigonar, se debera cubrir ia superficie del firme de
hormigon con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietileno expandido de 15 mm de esnesor como minimo o mantos de lana de vidrio
0 aigun otro aislante térmico.

En todos los casos, =l contratista propondra el método de curado reforzado a
emplear, el que debera contar con la aprobacion de la Inspeccidn previamente a su
uso. ]

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
matariales para sellado, los cuaies deberan estar sélidamente fundadas en cuanto a
antecedentes, experiencias vy certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a o largo de un periodo prolongado de vida util, aportando tedo elemento
de juicio y demosirando fidedignamente el beneficio dei empleo de toda alternativa
con respectc a la propuesta basica de Pliego

3. PROTECCION DEL HORMIGON
El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigon, para lo cual
colocara barricades o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especialmente en izs primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion. Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce
del hormigén, el contratista hard colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir
gue se daiie el mismo.

Estos trabajes seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm,
el contratista a su cargo, deberd proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse el pulimiento, se dara opcién de aprobar el pavimento,

imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El
. ~
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descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el coémputo realizado
sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma discriminada en la
planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién, como
a la ejecucion del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacion.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordén.

En correspondencia de la junta de dilatacién de la calzada se construira la del cordén de un
ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado de
juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desagle de albafales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES

No se admitirdn cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Si los errores de alineacion superan 1 cm (un centimetro), seran corregidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y
formas geométricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro ze refieren a la ejecucidn de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccién, y acorde a los planos tipo, oficiales;

las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion
de materiales existentes, y provision del hormigén en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias que en el rupro pavimentos de hormigon.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacién del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacién de las mismas, todo lugar en que se

observaren detficiencias de este tipo, sera obligacion demoler y reconstruir adecuadamente
el corddn cuneta.
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La ejecucién de los cordones se realizara simultaneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza
mayor no se pueada eiecutar simulténeamente el cordon con la cuneta, con la autorizacion de
la Inspecci¢. los »ardones uerén armaedos, referzados con estribos de @ & mm colocados
cada 30 <. ; Z [los) hizrcs long:udingies del mismo digmetro en la parte superior,
debiendo los mismns ser atados con alemnre v cortados en coincidencia con las juntas de

contraccion. i.2 anradura tendra un recubrimiento superior y lateral minimo de 2 cm e ira
introducida civia 105a Un mmnime ae 2/3 dei espesor e la misma.

Acorde a las oridenes de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en anchos
totales, es decir rnadidas externas, entre G,30 a 1,20 . Tanto ios cordones, su armadura
COMO ZONé& & Cuiidias, se ejecUiaran 1 un wodo acorde a lo especificado.

El contratistz debera tener espec