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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA
ZONA N°6 — ANO 2022

MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecucion de la obra de Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica en Zona N°6 —
Ao 2022 de la ciudad de Cdrdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el
drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y

reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Por
tal motivo @s que se encara en osta oportunidad @l llamado a Subasta Electrénica para la

contratacién de dicha obra.

La obra a ejecutar consiste solamente en la provision de materiales y la ejecucion de una

carpeta de Concreto Asfaltico de 0,05 m de espesor (con sus respectivos riegos de
imprimacion y liga). Dicha carpeta se apoyara sobre una Base Granular ya existente de 0,12

m y estara confinada por cordones cuneta de hormigon de 0,15 m y bocacalles completas

de hormigén en 0,18 m de espesor, ya existentes.

La siguiente Figura ilustra el sector de trabajo delimitado para la ejecucién de carpeta
asfaltica en Zona N° (dentro del ejido municipal) en el sector Norte de la Ciudad de
Cordoba, que incluye los Barrios Brigadier San Martin, Los Boulevares, Los Boulevares |,
Parque Liceo 3° Secc., Yapeyl, Gral. Arenales y Patricios, los cuales ya contaran con

cordon cuneta y bocacalles de hormigén ejecutados, al momento de colocacion de la

carpeta asfaltica.

Asimismo, la Direccion de Obras Viales podié solicitar al Contratista la ejecucion de carpeta
asfaltica en cualquier otro sector ademas de ios sefialados previamente, dentro de la Zona
N°B, los cuales se deberan presentar similares condiciones que las mencionadas

previamente (con cordén cuneta y bocacalles de hormigén existentes).
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En tal sentido se tendran en cuenta las distancias que separan al sector en donde se ubique
la obra solicitada, respecto de los frentes de trabajo en marcha que tenga el Contratista en
ese momento, considerando el concepto de “distancia entre Frente Aislado” (D.F.A.) segun
se indica en el Pliego de Condiciones Particulares (separacién espacial entre el frente de

trabajo en marcha y la obra solicitada).

Cuando la D.F.A. supere los 1.000 metros, y en funcion de la longitud de la obra solicitada
(entre 0 a 300 metros, 300 a 1000 metros o mas de 1.000 metros), se tendran en cuenta
Coeficientes de Correccion especificos en cada caso, para la certificacién de los trabajos

realizados.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obras por MODULOS, compuesto
por un item Unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi
una gran flexibilidad que permita la ejecucion de reparaciones ocultas no ponderables en su

verdadera magnitud, hasta el preciso momento de la realizacion de_@:_l:a._ta,les como son
!
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los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o transito

vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

Es por ello que la planilla de computo métrico de la obra prevé una serie de items
adicionales, ademas de la carpeta asféltica propiamente dicha, con el objeto de considerar
la eventual ejecucion de reparaciones o acondicionamientos preliminares que resulten
necesarios eventualmente, previo a la colocacion de la carpeta asfaltica, que es el objeto

principal del presente pliego.

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos
Cuarenta). El Plazo de ejecucion es de 180 (Ciento Ochenta) dias calendario.

Cordoba, Septiembre de 2022

Jefe Departamente Ingenieria
Direccion de
Municipalidad de Cérdoba
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condjciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada /“PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA
ASFALTICA. ZONA N°6 — ANO 20227, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbdno -
Direccién de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 015.739 / 2022.

Art. 02°: DEFINICIONES /

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

¢ Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra
a su favor, hasta la firma del Contrato.

e Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

« Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perieneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

e Contratista; es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos

¢ Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucién defectuosa de la
obra o porque la misma no fue sjecutada conforme al Contrato.

= Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a
favor del Contratante v que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los

plazos estipulados en la Documentacion Contractual.
s Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la

estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger
a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la

obra de confermidad con los términos y condiciones del Contrato.

o Obra: es la obra obieto de la contratacion, con el alcancz que se le asigne en este Pliego
de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Tecnicas.

¢ Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de
la propuesta, integrada generalmente por la oferta economica, la Garantia de
Mantemmento de la Oferta, F0° presupuestos detallados, la planilla de cotizacion perr’

o)

L

itams, al znélisic de precios, = plan de trabajo, ! plan de certificacion y la curva de_ .

irersicn v todn otre documento que guarde relacidn cop la misma. ¥/

e Plazc da Garzntia: 3s el paricdo pesterior 2 1a Recepeion Provisional de la Obra durante_},_;-

2! cual el Contratisia ez resoonqnble de las rr\raracmnos requeridas por los defectos oi‘

desnerfactos provenientes de 12 mala cz2lidad o eiecucién deficiente de Ics trabajo \0 por

la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, 5|empre£}
ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

+ Oferente: es la persona humana o Jurtdlca que presenta la oferta en este Erocedlmlen‘to
ce seleccion de una contratacior : /( J
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¢ Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

« Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para ia gjecucion da una partz e los rabajes € su carge,

\ Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a)

b)

c)
d)

e)

)
k)

Nivelacion completa de 1a traza con 2! objeto de abalizer los vértices y puntos de la
trazz y la colocacion de mojones como puntos fijos para la ejecucion de la obra.

,

Ejecucion de sondeos a io farge ce 1a obra con el objetc de pracisar la posicion de la
infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.
Rotura, extraccién y traslado del material que fuera necesario.
El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del paquete

estructural proyectado.

El desmantelamiento y extracciéon de todo elemento que obstaculice la ejecucién de
la obra (arboles, postes de H® o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,

veredas, etc.) y su posterior reposicion.

Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de carieria de agua, gas,
cloaca, alumbrado pubiico, sermaforos, teléfunos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizacion de la obra, o que fueran afectadas por ella.

Preparacién y compactacién de la subrasante, segun los pefiles transversales
indicados en planos.

Ejecucion de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materiales, segln lecs perfiles transversales indicadcs en planos.

Ejecucion del cordon cuneta, calzada y bocacalles de hormigén simple de 0,18 m de
acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de los
materiales.

La conservacion de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras a
ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

: Aqu,éilos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacic¢n de la Obra,
sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electronica, prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrolio-Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

-—T_
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La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya eveyjacién sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en |a publicacion del llamado. /

/
Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado. /

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos
Cuarenta).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA e

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N°

2074/'C"/76).

7

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION /

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”. .

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 180 dias, a contar desde
la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en..el-..
presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 12°: DiSPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacior: B TN ij

La obra se rige por:
1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificacioné's."[

Ing. Civil Mauro |} TARTABINI
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Resoiucién 36/C/2020 de la Szoretaria d2 Desarrollo Urkenc

Ordenanza de Administracion y Centakilidad.

Codigo Tributario Municipa!.

Ley 24.314 (Accesipiliiad iz personas ¢ dioviiidad recucida).

Ordenanza Especifica (si fuare de aplicacion).

Instrumertos Legales Especifices (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciches, Kasoluciones y aemas rionas iegales vigentes de orden nacional,
nrovincial vio municinal que resulien aplicables a los hienes. obras y/o servicios a
subastar.

r—ﬁpordpvs-"%wv

Para los casos no previstcs axpresamenie en los cuerpos legales antedicnos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus meodificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de peelacién da los elamentos gure nonstituyen el proyecto

Todos los eiementos que constiiuyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. £n caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Actc dei Llaimmado.

Pliegos de Condiciones y “spacificaciones Técnicas.
Notas Aciaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contratc.

Memoria Descriptiva.

Codmputo Métrico.

Presupussto Cficial.

Planos y documentacian grafica.

COoNOOrWN =

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, (as condiciones, caracieristicas propias y generales de su desarrollo
y de las instalacicnes, gue se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o
vandalismo, las que acepta de confermidad. '

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del ofererte y eventual adjudicatario, el
domicilio electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a traves del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados. a partir del momento en que'se encontraron disponibles, es decw en condiciones
de serwsuallzadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destin accedido
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al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y
sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente
del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacién electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual
sera considerado en cada caso concreto.

/

/

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun
se detalla a continuacion:

« FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

» REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales v particulares:
Direcciéon de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las e cificacion i i
Direccién de Cbras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709

estudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

/
/

/lr’

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El

desistimiento ce la oiets antes del vencimiento del plazo de validez establecido!™ ™ -,
' %

P

acarreara la pérdida de |la garantia de mantenimiento de oferta. P e

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: fied
| f
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Sera dei ClinCO POR ZiENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimientc del Comitente, cuando se efectie una adecuacion econdmica
del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del
tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran luga: sii perjuicio de ia aplicacion de [as rmultas ju2 coriespondan o
de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral dz los dafios que los
incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FCRMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta v en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTCR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica hacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccién de Tesoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constiiuyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y prircipas pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los terminos del Articulo 1583 del
Codigo Civil y Comercial de la INacion, asi cormo al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucién bancaria ceberéd tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cordoba y expresar sometimiento a los Triobunales Ordinarios
de esta ciudad.

d) Seguro de Cauciéon mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, extendidas a favcr de ia Nunicipaiidad de Cordoba. La compaiiia aseguradora
deberé tener asiento principai, sucursal o agencia establecida en ia ciudad dz Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la
acreditacion de que el firmante de ia poliza de seguro de caucidn tiene las facultades
para que la comparfiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano
Publico.

e) Pagare suscripto por quienes tengan el uso de la razon social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por escribano
publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento. b 1
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Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y'la constituia con modalidad c), d) y e€) a la Direccién de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccién del Comitente, cuando no
guede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electronica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https.//sukastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en

la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados
en la respectiva subasta.

Art. 20°;: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA /

La presentacion de scbres se realizara 2n la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacio Municipal "5 de Julio", Av. Mzrceio T de Alvear esq. Caseros —

Cordohza

Cada sobre con la documentacion aludidga en el articuio siguiente, sera abierto en presencia
de! interesaco y personal de la Direccidr de Compras y Contiataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada.

El plazo de presentacion de esta cocumentacion es de 2 Cias, que cemienzan a contarse
desce los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentaciéon hasta las
12:00 haras del dltime dia de la presentacién. Diches plazes se daran a conocer a través de
la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correc se agragara el nirmero postal de la Ciudad de Coérdoba
(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lieguen con posterioridad al dia_y-hera
fijaaos seran devueitos sin aorir, no admitiendose reclamos ae ninguna naturalezas ¢ '

§rT
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Art. 21°: DOCUMENTACIOIi REQUERIDA PARA VINCULACIGN

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documertacidan que 2 centinuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrele, con ia
identificacion de ia subasta a gque corresponde, conteniendo:

a.

=h

Consiancia ce inscripcion vizente en el Registrec de Coniratisias Municipal en al rubro
relacionadc al objeto da fa subasta. En el caso de Union Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del

Estado Provinsial ‘ROPYCE) en eYlos rubrof/s relacionadels al obieto de !a subasta,

donde corsten los ratics relevantes v 'a capacidad economicz v financiera de la empresa.

La consiancia de nscripeion en ROPYCE, respecio a caicu.os de la capacidac eccndmica

financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,20

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasiva otal), mayoi o igual que 1,50,

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o
igual gque 0,75.

- Ratio de zndeudamiente (Fasivo Total ' Patrirnonio Iveto), mener o igual gue i,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a $ 130.000.c00

En ei caso de UT u otro lipo de egrupacion de empresas, 105 requisitus estabiecidos

deberan ser cumplidos por tcdos sus integrantes, excepto ia capacidad econdmica

financiera, ia cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de ia constancia de inscripcion de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cordoba a los fines de contar con unz mejor apreciacion respecto a

la capacidad economica iinancicra podra vaierse de fa informacion relaliva a obras que

se encuentran en ejecucidn y a ejecutar, como asi tamoién recurrir a fuentes de

informacion externas.

Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segun Formulario 01,

suscripto por representante legai.

. Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en ios Gitimos 5 (CINCO) arios, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando
nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecid la obra. Estos
antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente
publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elernentos que demuestren la efectiva ejecucion de ios trabajos
declarados por el oferente.

. Listado de contratos o adjudicaciones en curso 0 a ejecutar en los proximos 12 (DOCE)

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le

ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el

~representante legal.

. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos y
. bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los g

registrar
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antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacién de la subasta. La
informacién debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT

- CAMION VOLCADOR (antigiiedad maxima 10 afos).
CAMION TERMICO (antigiedad méaxima 10 arios). 1

EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE 1
PAVIMENTO,-BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA R'EEGO A PRESION. P
|

- ASERRADORA DE JUNTAS. P

- ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO). 1

- MOTONIVELADORA 1

—_

CAMION REGADOR

- TERMINADORA ASFLATICA 1
RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA ; 1
VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA ] 1

'

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y magquinarias
denunciadas para la correcta ejecucién de los trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la

obra, sin la autorizacion previa de la Inspeccién, la cual exigird asimismo el retiro de
aquellos equipos duie a st juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.
j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al

conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y
condiciones que se daran a conocer a traves de 1a pagina web ofical dei Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afos.

I. Declaracién jurada afirmandc que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones
de contratos y/o penalidades pendientes de resolucion en este Municipio, otros
Municipios, u ctros niveles estatales, en los uitimos 2 afcs.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane, determinara la
inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputabie &l adjudicatario, segun corresponda, con perdida de la garantia de cumplimiento
de contrato, sanciones y/0 suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y=sin==.
perjuicic de las demés responsacilidades civiies y/o penaies que deriven del hecho. ./~ CAS

7l
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Tode la decumeantacion prasantadzs gue implioue declaracion jurada, debe ser firmada por
represaniante legai o apodaraqo

Art. 22°; GFZRENTES
Podran pztticipar coime Proponantes g 'a Subasta las Personas Figicas, Juridicas, lUniones
Transitzrias (JT) u ctro tico 22 agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 suhsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual deberan
incorporar. ademas de los reguisitos consicnados en el articulo anterior, la documentacion
que a rcortnuacion se detala Eetne recuerimientos no seran necesarios cuando la
represeniacion legai del oferen’e <ura palmaria de la constancia de inscrincion vigente en el
Registro de Proveedores v Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se
encuentre vigente.

- PERSONAS IFISICAS
Deberan scornpaiiar a su prassmacion constancia de su inscripcion ein ia matricula de
comerciania y consignar sus daios personales compietos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompaiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, £statutos y rnciicaciones debidamente inscriptas €n el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacién y facultades para obligar a
la sociedad, de guien formuls la vresentacién. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecio de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacior o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIACOS
Para las Uniones Transitorias (L,T) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, seglin estén conformadas por personas
fisicas, juridicas 0 ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otio tipo de agrupacicnes de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente resoonsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Coédigo Civil y Comercial de la Naciéon y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de 'a adiudicacion dehers estar formalmente constituida I2 Union. debiendo
cumplirse entonces con los reauisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:
- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la

autoridad competente.
Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
Jntegrantes, de las que surja l2 voluntad de cada empresa de participar en la presente

:B@@tratacién. —

‘\,. \_\_
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION /

Luego de presentada la documentacién, la Comisién Evaluadora valorara la informacién
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electronico de cada interesado, el dia de ia supasta si su solicitud fue aceptada o
rechazada.

/
Vi

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en e! Llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para e! presente croceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser val.dos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la
ultima oferta ccurrida durante la subasta. Por ello, enfre la Ultima mejor oferta admisible y la
nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de

mejora. , P4

r
Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
El plazo establecido es de SESENTA (60) dias ca'snderic. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automética por el mismc periodo, salve que el oferentz
manifigste ror escrito CINCO (5) dias an‘es de! vencimierta del plazo que retira su oferta.
Art. 26°: PERIODO DE LANCES f/

El periodo de lances seréa el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante diche periodu los interesados que se regisiren e
ingrasen a 'a plataformsa digital podrén visugiizar de anara virtual y simuitanes todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los

oferentes. J 4o T

G
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Art. 27°: ACTA DE PRELAC! N FlidAL — PUBLICIDAD

Una vez finslizado el pericde ds !znces ae la presente Supasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segin €l mronte de st Ultimo !ance, generando electrénicamenta un acta de prelacion final
(Informe Firal da Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificaciéon del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de

Comprcu y Contratzciones, sitz 20 2! 8° Fiso del Palacic Municipai "9 =2 Julic”, Av. Marcelo
T. de Alveer esq. Caseros - Cortinna, ia tocumeniecion gue a ceninvacion se detalla:

1. Propuesta Econdmica

a) Presunuesto_detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus
compuias metricos, sus precios unitarios (con designacion de ia unidad de medida
adopiada), imporie resultante de cada Hem o rupro mencionado y e! correspondiente
precic final por el que propone realizar la obra completa. Dicho prasupuesto se realizara
en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningun motivo, no aceptandose ofertas

parciales.

El conlratista debe confeccionar su propic cdmputo y no omitir ningln item de cada rubro,
la ejecuicion de la obra resporidera esuicia y aaecuadamente a su fin, en conjunto y en
detaiie. @1 cuyo efecio ia propuesia economica debera incorporar y contemplar a la obra
no solo o estrictamente consigriado en la documentacion, sino tamixén todo io necesario
para gue la misma resulte compiela, de acuerdo a su fin.

Se estavlece, por lo tanto, para fa obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, efc., que directe o incirectamente se requiera para completar el cumpiimiento
de las cbligaciones del Conlratista, debe considerarse inciuido en ics precios unitarios
que inlegran la propuesta econémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos !os elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicucta correspondiente, de acuardo a la
legislacion vigente, y cualquier otro \nmipuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presenie se encuentra zxeniz de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

<" a.oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
oy proponente y el director/frepresentante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
' precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

‘Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
-entre:ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

—_—
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Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numericos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesio para la ejecucion del contrato (se listard al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcion
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracioén Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacién, segun Formulario 05:

¢ Que goza de tedos los derechos civiles y cuenta con capacidad para centratar.
« Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la

Municipalidad de Cérdoba.
Cue e ha sido condenado por fraude, estafa o cualguier otro delito contra |la fe publica.

Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenecs 2! directorio no es socio comanditado, © scuie gerente,
respectivamente, de Sociedades Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Coniratistas Municival, ni pertenecio a ia pianta de personal municipal, tanto permanente
come cortratado en cualquigra de las formas posibles, durante los dos Ultimos afos
prevics a la epertura de |a presante subasta electronica.

e Zue hz tomade corociniento de las notas aclaratorias {zo 0 sin consulta), si existieran,
y que se notifica de las mismas.

5. Conztitucion de Domicilio en 'a Civdad de Caordoba
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Constancia por escrite de la constiticidn de damicilio en la cidad de Cérdoba, segun
Formularic 04,

6. Declaracion Jurada de Lisponiiilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con postericridad a la presentacion, podra sclicitarse a los
oferentes !4 documentacion que 2f Municipio estime necesaria. y/o complete la presentada,
para lc cus! <& clorgara wis pla.o o2 2 (DO‘S\ d|as habiles. En caso de incumplimiento. se
lendra por o prasentada 17 oferiz £ recharard 12 nvonuests son pérdida de la garantia de
lz propuesta, sin parjuicio de las sansones c-,.r-.;J;..L-utlxentea y se noiificara ai oferente que
le sigue en el craen de prelacion.

La falsodad de ios datos conteniacs on ia documentacion que se acomparie, daterminara la

inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la falseded fuzra advertiia con nosterioridad a la adjudicacion o contratacién, sera causal

suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdiaa de la garantia de cumplirniento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsavoilidades civiles y,o penales gque deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE QFERTAS

El Comitenle evaluara ia ofeita ; |z documertacicn presentada por ei oferente gue resultare
primero en el ciden de prelaciis, pudiendo ‘undadamente rechzzar la misma por las
causales enunciadas en el presenie pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificard a quien ocupe el segundo
lugar en =i asta de preacon final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.

Sera una oferta admisible aquel'a aue provenga de un oferente cue cumplimenté con todos
los requisitos exigidos en las condicinnes de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines Ce la determmnezcion d= |2 oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion salo el precio, siempre oue |2 misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin periuvizio de elle, se podran utilizar los patrones fijados por los
Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31 CAUSALES DE RECHAZO

Seréan inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en
todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratlstas Municipal,

inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la su no hayan
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dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva
dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculaciéon a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompaiien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejempilo la
realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo}e lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

/

Art. 33: ADJUDICACION /

La adjudicacion de las propuasias recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

e e e e, —_,——— e ———— T ———

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra

cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en
caso cue 32 ejesuten iz totalidad de las cantidades cortratadas v resulte indefestiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de

ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra. 2l Municipio podra realizar hasta un 20%
del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para.-ff-;vgn,:?_.,_

aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido prewstos en el proyecto A

£ e

Art. 35% PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada lz obra se hara una visita cor inspactor pzra consensuar 'as tareasa’;

incorporar en el plan de trabajo. :

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacién de la obra y/o firma del contrato, el

Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
; — o=
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en diagrai < @& Darfas y gecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con 13 Inspeccién y servira de pardmetro de control de tiepos de avance de
obra y ceruii :acicn,

El plan de wabaios astars discriminaro en todos los fiems  indicando las cantidades
previstas y los importes e certificar segin contrato, debiendo consignar en el mismo la

certificacion parcial y acumulada en forma mensual.
El Contrati~*= pucira proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en

la calidad dr: la obra.
Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar

reflejado en la curve de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a
gjecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquisr modifracién de I estipuladn estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimientc al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI| del Decreio 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
\ notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: F!FMA DEL CONTRATO

El contratc seia suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcicnarios que resulten
competentes.
Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.
El adiudicatario firmara e! nimero de elemolares que le exija la Municipalidad.
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los piazos previsios por 2l Decrsto Ordenariza 244/57 —
\ Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.
\\\ Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los
siguientes documentos:
1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;
2) Las circulares aclaratorias;
3) El acto administrativo de adjudicacién;
4) El contrato;
e ) LAOTEME;
= /6)::El plan de trabajos aprobado;
7) “Las érdenes de servicio;
8) Las notas de pedido.

B ‘
Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios postericres a la
-firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Ing. Civil Mauro |.[TARTABINI
Jefe Departamentp Ingenieria
Direccion de Obras Viales

Municipalidad de Cdrcoba



Expte. N° 106 - 015.739 /2022 Folio ) 22
¢ /'

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de/
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar fotocopia
de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones

Patronales v a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio. /

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizer en las obras e instalaciones, serén nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser

aprobados por la Inspeccién.
El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o

indirectamente se requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte

comgleta.
El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la

Inspeccién, incluyendo traslado de los materiales v personal para su realizacion, correra por
cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO /
La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en

detalle, a cuyo efecto el Contratista dehera incorporar a la obra no solo lo estrictamente
consignado an la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte

o ——

completa, de acuerdo a su fin. T
Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equamlento J R A
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad ¢ higiene -
contempladas en el rarco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de/ forma des .
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros. L
En general tocos los trabajos deberan ser efectuados en forrna ordenada y segura COYY: 2470t
medidas de protecciones zdacuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de=t’ |
seguridad de! trabajo, y cualquier otra regla que, aungue no mencionada, fuera aplicable -~
para el normal v correcio desarrolio de los trabajos. S
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El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via plolica, su persenzl y ferceios, por el desarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccidn esta facultaca vera exigir maycres medidas ds seguridad, objetar
procedime:~los ¢g anzc @ st v oedir & Jesarulio de faress cuendo, a suiLicio, no se
realicen & oroe cen le metes cizgia y @l equipamiento acecuazdc. No cbstante la actuacion o
pasividad a= la inspeccion, rno limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Directer Técnico de la obra serda designadoe por e! Contratista. conforme a lo dispuesto por
los articulns 96°, @7° vy 98° dal Decreto 1665/0/57. El Contratista dehera designar la persona
(que ejercera Su represeniecion en obra: represeniacion que deberd ser tecnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo piofesicnal poadrd deseiipefar ambas funciones con la scla indicacion escrita
manifestaciz por el Centratista en tal sentido, siempre gue s2 cumpia cca lo exigide en este
articulo. Los honcorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°; INSPECGION Y ENSAYOD DE MATERIALES

La Municipaldaa inspeccicnara los tranaos y el cumplirniente de las uovligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion dei Comiteriie.

La inspeccion tendra libre acceso a les lugares de traoajo, depodsiios, obraani v oficinas del
contratista durarite ei pericao gue dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanieos, mediciones, relevamierios, verificaciones y
ensayos Gue motive (2 gjecucicn Jde 1@ ohra.

Todos los ensayos y/o analisis inciuyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar ias pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos paia aprobaciéon de
materiales correran por cuenia y cargo dei Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratiste a= su res-onsehilidad e cuante a la calidad ce oz materialas ~ue se utilice en
la obra, por lo que las faillas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar
msgala‘qdp elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeé on, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

\>

Art 45° INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El. mfercamblo de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
dlarlamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:
)
i @ Q'rdéﬁés de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Tecnico.
« Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.
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e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los terminos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio,
una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado que
el Representante Técnico deberd estar permanentemente en obras”

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de fransito que se
efectuaran

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con |z autorizacion de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar per énas fisicas que no dejen dafiar
la superficie fresca del hormigén.

Art. 47°: MEDRICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista dehera presentar un Informe de OYra tndes los primeros dias del mes a la
Inspeccion, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y

enviado en formato .dwg a la inspeccion, firmado por el Representante Técnico. En caso de
que la Contratista no presentara dicho informe, no se dara curso al certificado del mes en
cuestion.

La Inspeccion verificard y medird en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las

cantidaces efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos items que conformanel.

Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias de las:
Notas de Pedide y Ordenes de Servicio donde se detailaran las mediciones de Ios trabajos'
realizados eri el periodo mensuai que corresponda. ¢

Medidos y computados los trabajos, la Reparticiéon emitirda un certificado mensual de obra
aplicande a ias cantidades miedidas, los precics contractuzies bajo las prescripciones de los
Arts. 125°, 124° y 1206’ del Leereto 1665/567.

v
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| as caracteristicas especiaies g revisten las tareas previstas ccasionan en la mayoria de

Ios planos e 1rakajes, aiteraciones fundamentales que se Jet=cian recien sobre la marcha

de la obra. Lo expuesto puecle ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a

ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad
de la implementaciéon de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades
faltantes en un item por cantidades sobrantes en ofros.

De esta manera ia modificacién de tareas puede realizarse va que la modificacién
norcentual de unz se vuelve automaticamente en cantidad econtmicamente equivalente de

ctra haste el vaior de |3 taread aue sz transformé, es cecir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su arulacion hasta incrementos variables, siempre
a costa ve variaciones equivalentes de oiros rubros permaneciendo Inaiteraole el valor
economico 2el contrato.

Para la img'2rantaciden dn ecta sistema, se torma entie ios iteme @ gjecutar uno de ios de
mayor pesoe, como tarea de b‘lse y el precio de dicha tarea determinado por un andlisis de
precios se ia acopta como precio modulo oficial (valor unitario oficial).

A conlinuseién, a cada uno de jos precics de o3 items restanizs, se 1o divide por el srecio
cel mécule obieniencdose una fraccion decimal del mdculo p2ra cadz uno, ¢l cual se
denomina "ndice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(rnod./m”; mod.iug, mod.Jm’; ete).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "madulo” mediante el producto de
la cantidad de tarea medida por su ingice correcior, este resultado multiplicado por el precio
de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por ia ejecucién de dicha tarea.

En consecuencia, 'os proponentes daberan cotizar en sus propuestas el precio del "Maédulo"
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los
items a ejecutar.

Se introduce un nuevo concepto de Frente de Trabajo Aislado (F.T.A.), segun se presente la
necesidad y/o urgencia de abrir un nuevo frente de trabajo N°2 a una cierta distancia del
frente activo N°1, y contemplando los gastos que se generan al desplazar la maquinaria,
obrador y personal de un sector a otro, es por ello que se aplicaran valores diferentes para
los casos descriptos a continuacion:

Para la medicion de estos trabajos aislados se introduce el concepto de D.F.A. (Distancia
entre frente aislado) y F.A.T. (Frente Aislado Tipo).

Definiciones:
¢ Distancia a Frente Aislado (D.F.A.):

= "-E&radgngitud minima posible que se debe recorrer para el traslado de los equipos de trabajo

-entre Io xtremos mas proximos de dos frentes de obra, a través de la red vial existente,

medra‘ae Wmetros y sobre la base cartogréafica. (D.F.A.) (m). En las situaciones que la

: Contratlsta se encuentre con dos o mas frentes de trabajo simultaneamente, se adoptara la
‘ dlstanma (D F A) que resultare menor.
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Ejemplo de Longitud recorrida para traslado de Eguipos viales y/o obrador.
o Frente Aislado Tipo 1 (F.AT.1):

Se define como Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1), a aquel conjunto de obra Vial (Cordén
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacion, etc.), ya sea toial o parciai, gue involucre la
ejecucion de entre 0 v 3 cuadras continuas o que generen una continuidad an la corrida de
agua, entendiendo comn cuadra la obra de 100 metros lineales.

e Frente Aislade Tino 2 (F.AT.2):

Se define como Frente Aislado Tipo 2 (F.A.T.2), a aquel conjunto de obra Vial (Cordén
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacidn, etc.), ya2 see ‘o*2! o parcia!, cue involucre la
ejecucion de mas de 3 cuadras y hasta 10 cuadras continuas o que generan une centinuidad
en la corrida de zgua. Entendiendo come cuadia |2 ohra d2 100 metros lineales.

Criterio de Certificacién:

Si la Distancia de Frente Aislado (D.F.A.) (m), en metros supera los mil (1.000) metros, se
utilizara para el computo la planilla de factor de correccion seguin sea (F.A.T.1) o (F.AT.2)
qgue se detalla a continuacion. En caso que no s& supere 1a disiancia de . .000 meuos D.F.A.
o que la misma hava sido superada pero no corresponde aplicar F. ATl o F.AT.2, se
aplicara la “PLANILLA DE COEFICIENTES DE CORRECIGN TIPO".

Resuimen:

2

- Para un frente de trabajo corresponde aplicar: “PLANILLA DE COEFICIENTE DE

CORRECION TiPC".

- Para mée de un fienia da tr2hajo; R !

= Sj'a DFA =nire frentes de trabajo es menor a 1.000 metros, corresponde aphcar
“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO”

» SilaD.FA. entre frentes de trabajo. es‘rr'"aye\{ z 1 000 metros, corresponde aplicar:

4
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o "PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.AT. 1%, de 0 a 3 cuadras de
trabajo

e ‘PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2", mayor a 3 y hasta 10
cuadrss ce trabajo.

« “‘PLANILLLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO, mayor a 10 cuadras de
trabajo.

PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO:

] — |
| ltlem | , Coef de |

Ne | Descripcion ! Un. s
|
la | MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050
Lb |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
e |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
al Sub Base Granular - m3 0,275
b) Base Granular ‘m3 0,269
l.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICq Tn 1,000
le EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE
a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0,283
b) Bocacalies (e=0,18 m) m2 0,322
¢c) Calzada (e=0,175m) m2 0,246
f  |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexibie m2 0,054
b) Pavimento Rigido m2 0,077
lL.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,462

PLANILLA COEFICIENTE COE CORRECICN F.A.T. 1:

ftem Descripcion Un Coel. de
Ne | " | Correcc.
)|
| 1a |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 | 0058 |
Lb  EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,033
Lc |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES !
a) Sub Base Granular m3 0247
b) Base Granular m3 0,310
Ld |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICC Tn | 1.150
le |ZJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE i
a) Cordon Cunela (e=0,15m) .m2 | 0325 |
b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,370
¢) Calzada (e=0,15m) m2 0,283
.‘." ILf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTQ RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexible m2 0,062
b) Pavimento Rigido m2 0,089
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un \ 0,531

T ' 2

o
2
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PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2:

fiert Descripcidn Un fEaef de
Ne " || Correcc.
la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,054
b |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,050
le |EJECUCION DE BASES Y/0 SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,232
b) Base Granular m3 0,290

I.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICA Tn 1,080
le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Corddn Cuneta (e=0,15m) m2 0,305

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,347

c) Calzada (e=0,15m) m2 0,266
I.f |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,058

b) Pavimento Rigido m2 | 0,083
Lg |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un | 0500

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en ei computo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccion de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusion quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS /

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSIJALES”. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia

del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

/

Art. 49°: FORMA DE PAGO /

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134 del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo. al pago,
incluira el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas IViuricipal y la presentacion de la factura correspondierie, fecha esta
Ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a_hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto d&CD@uQLDﬂ que incide
5 NG, !
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sobre la activicad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad y
Propagandz (ilecreto 2540/C/872 y dispesiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de carzscter municipa! (it pudizra ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificacicnes, en lo que se refiers a plazo para retiro
ge valores.

A los etecros del pago, se tendra en cuenta oue la Direccion de Tesoreria ha establecido
como dias de paga los martes, mizicoles , jueves, razon por la cual aquellos vencimientos
GJe no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

Cantidac <= Dhra ejecutada x indice corrscter oficial = cantidad de Médulos ejecutados.
Luego Cantidaa de Modulos ejecuiados x valor Modulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

\ Art. 50°: ACOPIO

En la presunie vixz NO se reconocera acepin g2 maie:iales.

Art. £1° FONDBO B REPAROS

. Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
P\’IL.'HI"I,.: :/’|

Dicho Fondo ae Rznaro sera gesceriace d: czda certificado mensual gue se ermnita, y podra
ser susfituide senur o establecide en e! Art. 137° del Decrato 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto 21 Confratiste a! efectrarse la2 Recepcion Definitiva de la Ohra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBiA, LUCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Coniralista nebera cumplimentsar les disposiciones vigentes en la Municipaiidad de
Cordoba, relativas s trabajos en la via pablica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes que s¢ produzcan y se cumpruebe que hayan ocurrido por causas de
sefalamiento y/o precauciones deficientes.

- El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la_utilizacion obligatoria de letreres cuyas dimensiones, caracteristices, tipe de letra, etc,,
© seran. prc\p.orcmnaoas por la Inspeccion.

Estos Ietreros en chapa y madera, pintura refiectante, tienen las siguientes dimensiones
aproxumaoa_s

a) Formé oc;[ogonai: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectandular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESV!Q": flecha indicadora del sentido del desvio.
¢) Rectangular: 0,60x0,80.m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: O,50x220‘m leyenda: "NC ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
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e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.
_ 7
Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorciéon de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.

f’
Art. 54°: LETREROS DE OBRA /

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indigue la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucién, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA /

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la
"Comisién de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccién
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe gue hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes. /

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
come asi también la confeccién y presentacion de nlancs.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P E.C. AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites
ante las Reparticiones gue correspondan, como asi también con todos los gastos que se

originen por tal concepto. EI Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto. excepto circunsiancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios. 5
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Art. 57°: GGUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionades por el Cadigo Tributario Municipa! v el Decreto 247/D/92,
sobre ocucac.fa e Ltilizacién d2 espacics del dominio o lugares de doeminic 0 use publico
motivados jor trabaios o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuande la disciglina del trabaio corresponda al Contratista. ia 'nspeccion podra ordenar a
este, mecrantz Ordeln de Servicio, &l retiro de la obra de tedo persenal que, per incapacidad,
mala conounia o cuelquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acaiarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacion

respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que
hubiere cui respecic al rnas anterior y a la organizacidn presentada originalmente requerida

en el presente pliego.

A dicho listado, se zdjuntara copia de los comprobantes gue asegures gl curmnplimento de la
Legislacit¢ir Lahorsl, Previsional, Sceial y certificado de cecbartura emiticlo por ART vigentes.
La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podra ser metivo de paralizar la
aprobacién de! certificadn de cobro correspondiente al mes afectaclo, hasta normalizar dicha
presentacion.

Art. 59°: PENALICADES POR MORA EN EL. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
corresporiente a la aglicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a Ics fines de aplicacion y reintegro de l2s multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en e! Decreto 1665/2/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o
muerte. Las pdlizas serdn nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la
totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con
la nomina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cdérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
,’-;.hora_s‘«d_e! replanteo inicial;:1a poliza y recibo de pago de la misma.

20
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Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos de! Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96. 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplirniento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta
Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentaciéon antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus irabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especivicas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en

relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS !

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Coiectivas que rijan la actividad, debienao entenderse gque dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan lz prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos

econdémicos que todas las erogaciones que ellas representan, estén incluidas en los gastos

previstos para cada item.

El contratista estd obligadc a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento
alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia,
resoluciones dei Poder Ejecutivo ¢ mandato judicial. Deoera llevar, a este efecto, prolijay
detalladamente las planillas de pago y las libistas de jornales da su personzl, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez qua,fg'—“exjja

"
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El contratista sera dnico responsaple ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personai < aleciado a a6 obras, sin excepcidn aigura. La Municipalidad podra abonar por
cuenia del coraiinia los haberes impagos del personal obrero.

Art. 83°%: RESIDUCS D CBRA

La Contratista acbeva extraer, transgonar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cump'imiente a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.
5612)”?1 wdifiniaion: la}

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSI"ECCION

MNo se sol.citard movilidad paia ia insceccién de obra.

Art. 65°: EQUIPOS

No se soliciterdn equizos para la insgeccion de obra.

Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA

Planos Conforme a Obra

Antes de |la recepcitn orovisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos
conforre a abra ccirespondiente en digilal tormato .dwg y .pdf, tamano funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccién
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (cinco) dias posteriores a su develucion per parte de la Inspeccidn.

Estos planos debersn ser confeccionaaos cenforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccién.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se inciuyen: la incidencia del acto dei poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoguen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las
24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establemdo por el. Comltente N,
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Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio
Meteorolégico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS p

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en caso
de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS /

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden péa los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que o se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procederd a reaiizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

Por fa'ta de elementos para la inspeccion.

Por cada dfa gue Ila embpresa no facilita los elamentos racesarios para &l normal
funcionamiento de la Inspaccidn considarandoe elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de
50 Its. de nafia sUper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la

Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al
mes de producida la faita.
4, Foroneeraplimiesito de cidenes g seivicio.
Se apiicard en cada vaso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto
de los certificados mensuales.
5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una muita del uno por ciento (1%} sobre -el-.
importe de ia certificacion mensual. P _
6) Por existencia de vicios ocultos : iy )
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco decimos por mento (0 5% o
sobre el importe de la certificacién mensual. 3, 3
7) Por ausencia del Representante Técnico. Wl
Por cada dia de ausencia no autorrzagga,gicl Representante Técnico, se ap!lcara una
multa Je cinco décimos por ciente (0,5%):sobre el monto de los certificados mensuales .
8) Par ipuumnlimiznte enlz ent 'anréle Lucum‘entacmn : S

w
s

"\
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~or A dia ae micia en e cineygs de wwda documentacion exigide por la inspeccion,
por parte el contratista, se aplicarad una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el
mornto de ios certificados mensuaies.

9) Por suministro de informacisn ralsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una rnulia del dos por ciento (2%) sobre el
maonto de los certificados mensuales.

10) Por fzita de comunicacion o'e dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendidz especificamente en la precedente enumeracion, sera
ohjeto de una penalidad que gradvara el Comitente de 2cuerdo 2 la magnitud de la
misma v osuoncidercia er Iz preracdr de senvicio /o de la seguridad nablica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 71°: CES!ON DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de
obra no ejecutados, sin previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que realizé

la Adjudicacion.

Art. 72° RECEACIONES

Se debera aiusiar a la documentacidn establecida en el capitulo X!l de! Decreto 16865/0/57.
La Recepcidn Proviscria se efectuara conforme a lo dispuesio por el Articulo 140 del

articulo.

Plazo de Gearantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria e! Contratistz sera responsahle de la conservacion de las obras y de
las reparaciores requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los
trabajos. lgualmente, esta chligada 2 la conservacion y reparacion de la obra cuando las
causas ne sean productos de diches vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos
por la Municipalidad.

Recepcidon Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar 'a Reczpcici: Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningln reclamo al
Contratista por parte ce la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta tanto
se dirima el reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEMIa: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m®)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacién necesaria para la construccion de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecuciéon de desmontes, la
construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de prestamos para la extraccion de suelos, la remocion de materiales para destapes de
yacimientos, la remocion y extraccion de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
ofro trabajo de excavacion 6 utilizacién de materiales excavados no incluidos en otro item
del contrato y necesario para la terminacion de la obra de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los plancs, las especificaciones respactivas y las érdenes de la Inspeccion.
Incluira asimismo la conformacién, el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacién o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no esté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacidén de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacién seré considerada como “Excavacion no clasificada”; esta consistira en la
excavacion de todo material encontrado, sin tensr en cuenta su naturaleza ni los medios

empleacics er su remccion.
3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obiener una seccion ransversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y 6rdenes de la Inspeccion; no se
debera, salvo orden expresa escrita de la inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagtie indicadas
en los planos; ni se permitira la extraccion de suelos en ia zona de la obra excavando una
seccion transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debzjo de las cotas de desagiie incicada en los vlazos. La Inspeccién podra exigir la
reposicion de los maieriales incebidamente excavados, estando el Contratists obligada a
efectuar aste trabajo a st exclusive cuenta v de acuerdn o lo que se espeacifica en el ftem
Terreplenes.

El Contratista debera notificar a !a Inspeccion, con la antelacién suficierte, el comienzo de
todo trabajo de excavacion, con el objetosdgTque aquilia realice las mediciones previas
necesarias de manera oue sea posible dstetmmar pisteriormente el vo sxcavado

§

)
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Las cuncles, zunjas canaies, des:gle: y demdas excavaciongs, Jeberan ejecuiarse con
anterioridad a los demas lrabajos de movimiento de suelos o simultaneamente con estos.
Durante los trabajos de excavacion y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes
de la obra deberan tenar asegurado su correcto desagi’e en todo el tiempo.

Siajuicie de le irspaccon 2l materal a la cola de subiasante no fuers aplo, & excavacion
se profunchzaré en tooo el ancho de 12 cazada hasta 0,20 m como minimo par debajo de tal
cota de subrasante preyectads v 2 2llanas con sue o gue satisfaga las condiciones de
aptitud, rigiends para estes trabajos, Iy 2specificede en of itam Terraplenes.

Todes ics matenales apios, producia Je las exwavacionas seran uilizados en la medida de
lo posibie e i conformacicn de teraplenss, Languinias, reienos y en wdc olry lugar de la
oora indgicado en los pianos U crdenads nor fa inspecoidn. Todos {os proauctos de

excavact s rerocon de pruimer’e s somanin condnres, gue no sean hilizados,
seran transeponades natiz una Cueeca nxdma J: 09 Yin. v dispuestes en forma
conveniente: 2n 'os lugares sprabedes y oraenades pea @ Tin, debiendo tenor apariencia

prolija en su luga: de dapdsito y ne Hczsinnar perjuicios a lerceres.

Sera responsabiidad del Contratista ei conseivar y protleger durante toda ia otra el medio
ambients, incluyendo tcdas las especies vegetales y arvoles qus se indiquen en el proyecto
u ordene la lnspeccion.

Todos los taludes de desmoittes. zznjas y prastamos s£04n conformaaos y perfiiados con la
inclinacion y perfiies indicados en los pianos o fijados por 1a Inspeccion. Silas condiciones lo
permiten, deberan redondearse ias aristas y disminur la inclinaciéon de los taludes aun
cuando ios pianos no lo indiguen. Durante toda la consiruccion de ia obra se la protegerd de
los efectos de la erosion, socavaciones, deirrumoes, etc. por los rnedios iddneos vy
necesarios para cada caso, cono ser cunetas, zan s provisorias, entibaciones, etc. Los
productos da desizamizntcs y dariumibes gue se sroauizcan, deberan removerse y
acondicionarse convenientemente en la fotma gue indigae ja lnspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicion de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desaglie en todos sus
puntos. No se deoeran realizar excavaciones por aebajo de las cotas que se inciquen en los
pianos ¢ que fije la Inspacciéin. i sz hubiere excavaac por debaic de esas coias indicadas
en los planos o fijadas por la nsgeccida, sin que hubicre mediado orden expresa de la
misma, el Contratista estara obligadc a repoiier a su exciusiva cuenta el material excavado
con la densificacion que se ordene. NO se permitira excavar préstamos con taludes de
inclinacion mayor de 45 ° salvo autorizacion expresa de la Inspecciéon y en zonas
compatibies con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o grofundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista dehera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion tales

como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones estable presentes
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especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y ordenes de la
Inspeccidn, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, =n el caso
de que éstas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacion se utlice en la formacién de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computard el volumen de la misma como excavacion. Toda otra
excavacion realizada en la forma especificada, se computard por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, servirdn de base para la medicion final.

Se medira como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacion adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volimenes
utilizados en la formacion de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢) - [Vol. U(i) x Coef. c(i)]

Donde:
Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun ef perfi| tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacién adoptado en el proyecto.
Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos, recubrimientos,

bases o subbases.
Coef c (I) = Coeficiente de compactacidn adoptado en el proyecto para el suslo utllizado en

cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:
o Toda excavacion por depajo de la rasante de proyecio gue haya sido autorizada por la
Inspeccion.

e Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la inclinacién de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccion.

Los volimenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccidn, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificard por metro ctbico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
prasentes especificaciones. l.a cantidad ejecutada. medida en la forma especificada, se
certificara por el sisterna de “unidad de medida’. El precio unitario del item incluye la
provision de todos los materiales, mano de obraﬁy equupos necesarios para la correcta y total
ejecucion del mismo. A Qo —_—
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Toda excavacién iealizada en la ‘onna especiiicada, se cormputard por medio de secciones
transversales v el velurnen excavade se celeulara por el método de la mecia de las areas,
expresandnse en metros cubicos (m”).

Una vez sfectuada la limpieze del t2rrenc. y luege de finalizada la oreparacién de la
subrasari=, sl correspondiera g2 'eyarizoan perfiles transversales que, conformados por la
nspeccion v el Cuntratista, eemrr.;n caocase para a medicidén final. Los volumenes
excavados en exceso sobre lo indicade en los planos o lo autorizado por la Inspeccién, no
se mediran ni recihbiran pago direcio alguno.

ITEM | b EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE ()

Este trenzjo se refiere a la f'omp ctacion y oarfilado de la subrasante de ura calzada para la
constructicn sunsiguiz e a6 @ «afreciura cel firma; intervietlanto cormo subrasanie aqueiia
capa que SeriD A% aslenio 0 furcasin” ©.as capas de la estrociura de ia calzada. Esta
capa pusde resuitar ge movimientes de suelo efectuados con anterioridad, de excavzaciones
y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U otro tipo de

calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de pavnmentaclén
En los casos en que en la obra se contemple la ejecucién de terrapnenes en las zonas en

que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en
el item "iiecucidn de terrapignes’ parz2 1a capa de 0,30 in. de espesor superior del nucleo,
situada inmeadatanane por debaje de ia subbase.

1. EJECUCION

1.1. La subrasante se prepararéd por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
permitiéndose la colocaciéon de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella,
nasia tanlo no haya sido aprobada por ia inspeccion.
Para la contormacion de la rnisma, se proceocera al periilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. El
Contratista adoptara el procedirnianto constructivo que le permita obtener el grado de
densificacién que se indica mas &hajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para ello realizar una extraccion adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
luego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante;
pievio a ia recolocacion y compaciacion del material asi extraido.

1.2. &i sLeic aeberd cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: rnoinayorde 0,3 %
Limite liquiao. no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

En preserncia de suelos gue no curnplan teles condiciones, se debera rrigjorarlos 6
reemplazarlos.

1.3. Los trabajos de preparacisn de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no
g ]
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debera contener piedras de tamafo mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aquellas que se presenten.

1.4. En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregard, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

1.5. La preparacién de cada seccion de la subrasante debera efectuarse con una
antelacion de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccion de la siguiente capa.

1.6. Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacién de irregularidades en
la subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacion normal, la densificaciéon debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccidon que permita lograr
las densidades exigidas.

1.8. La compactacién, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con
coble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control ue densidad se electuara sobre cada una
de dichas capas.

1.9. Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se prcceda a la construccidén de la capa

sliperior.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria, aplicando ei Método
de Ensayc detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicacién el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo daei 95 % (naventa y cinco por ciento) de la Densidad Méaxima que corresponda,
salvo indicacién especifica que se indique en el Plieago Particular y/o Especificaciones
Particulares en funcién de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica de cada obra, o
indicaciones de la Inspeccién, como en los casos en que hubiere conductos o cafierias

subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de compactacion.

2.2. PERFIL TRANSYVERSAL

R
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El perfil transversal de |a suhrasante se copstruira de acuerde con las indicaciones de los
planos o con las ¢ue disponga la inspeccidn, admitiendose 'as siguientes toleraiicias:

2.2.1 Diferencias de cotas entre ambas bordes en los treci:os reclos, no mayor del cuatro
por mil (40/00) de ancho @orico Jde la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, e, perfil serda un plano cuya inclinacion estard dada por el
perzite proyectado o el establecido peor la Inspeccion, con una toierancia ern exceso o
en cefecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos. en 10 m, no mayor de 0,10
m: en 50 m, no mayo: de 0,05 m.

2.2.3 La flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por la Inspeccion, admiiendose una tolerancia de hasta el 20 % en exceso
y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en los
intervalos aue fiie la Insoeccidon. EI control de herdes debera efectuarse con
anterioridad al control ae flecha debiendo emplearse en todos los casos, nivel de
anteojo.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia esiablecide, deberd corregirse con

anterioridad a la realizaciéon de los controles de la flecha; estos Uultimos podran
realizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y forma
adecuada.

Le wverificacion de izs cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a ia aprobacién de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccién las
verifiqgue durante la maicha cz la construccion donde o juzgue conveniernle o imparta
las orderias e INstruccions: necesarias pasd aseguiar un resuliado final gue evite las
correcciones de ia obrz w:T.ina0a.

CONMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabaios del! presente item se mediran v pagaran por metre cuacrado {m?) de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segin s2 indica en
planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provisién de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccion de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera reaiizarse para
este trabajo, provision, transportz y distrioucion del agua a utilizar y todo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecuciéon, en un todo de acuerdo con el proyecto y ordenes de
la Inspeccion.

ITEM | c: EJECUCION DE BASES Y/C SUB-BASES GRANULARES (m®)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base ¢ sub-base constituida por
agregados pétreos con 6 sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes,. su. procesamiento, transporte y ejecucion de la capa

N
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correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados petreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales ¢ artificiales,
ripio, 0 canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracién de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 }£") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30
indice Plastico: menor de 10
Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: r-"nenor de 0.5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase ¢l 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no
menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n® 4 (4,76 mm).

2.3. ARENA SILICEA
Debera cumplir los siguientes requisitcs:
Equivalenie de Arena: mayor de 50

indice de Plasticidad: menor de 6
Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCICN

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de

idoneidad de ia misma.

2.5. CAL HIDRAULICA
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Provendra de Ia coccion de caicareos gue contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincién haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases herméticos y depositarse en lugaras secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCIAS

La Mezcla o utlizar en la 0ase O sub-dase debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezcle: defzran situarse dentc de los entornos granulométricos y cumplir las
siguientes espeaficacion:s:

TAMICEZE PORCILINTALES DE PASANTES —IRAM

25T Y 100%

19 rm, (B4 "Yiusiniicesimins suans 70% - 100%
95 mMm. (3/8 7). 50% - 80%
A8 mmo (N 4) 35% - 65%
R b 25% - 50%
A20 W (N°40). o 15%- 30%
74 u (N°200)......ccccccnnnn . 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
cimite Liquido: menor de 28
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor ae 0.3 %

BASE CRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menor de 0.9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cal hidraulica en una proporcion comprendida entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 95 % (noventa y

cinco por ciento) de la ‘Dens!d_ad ‘Maxima obtenida como se indica precedent te.
S : Ing. Civil Mauro'¥| TARTABINI
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 *) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallarédn a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacién.

La forma de la curva granulomeétrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de las
que puedan teéricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucién de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro clbico (m®).

Estos precios seran -compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacion de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion, conservacion de los desvios y riego con agua de
los mismos; correccién de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos vy
herramientas necesarias para la ejecucion y conservacion de los trabajos especificados y no
pagados en otro item del contrato.

ITEM | d: PROVISIONY COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETOQ ASFALTICO
{In)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provision y entrega al pie de planta-
usinz asfaltica ce mezcles bituminosas del linn soncrete astéltico. deasamante aracuadas
en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacién, pudiendo distinguirse dos Tipos,
que a continuacion se detallan.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta) 775 s,

.:..-—-.'_"‘\ N

2.1.1. Curvas Granulométricas de la Mezcla:, .~ XY R
54 \ I,
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4% para las cribas © tarmices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N°® 10 a N 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 20C.

Entorno granulométrico de la rnezcla de andos:

TAMIZ:
A 100%
Y 80-100%
38".......... 70-90%
| 1 — 50-7(%
L E— 35-50%
T30... . ... 16-29%
T100... ...... 8-16%
T200.......... 4-10%

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.
Se empieara en la rnezcia, cemento asfaltizo de indice de penetracién 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cernenw Asfaitico. Calentarmientu a {emperatura @l que su viscosidad "Saybolt-Furoi' sea
de 150-170 seg. correspondientes para el producio bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°9).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un saito térrnico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el aeterioro del producto wituminoso, al recubrir el érido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betin que se observe
recalentacc 0 que naya sulfrido pérdiua de sus componenies voléules y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nichoison, Ensayo de Feliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, fines y relieno mineral,
segun cada caso, combinados acecuadamenie para obiener una granulomeitria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la accion de los agentes atmosféricos y en particular
del agua; de optima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.
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Estara prohibida la colocacion en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior-o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la trituracién
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituracién de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su trituracion sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracion o voladura.

- Ensayo de Desgaéte "Los Angeles" (IRAM 1532) ser& menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) serd mayor
de 0,50 .-

No deberd existir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafias.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituracion

- Tipo 0-6 mm -

- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea:

- Equivalente de arena: mayor de 50%

Piasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6

- Sales totales: menor de1,5%

- Sulfatos; menor de 0,5%
2.1.2.4. Relleno mineral (Filler):
Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Requisitos a Cumrplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Normal minima: 800 kg.

Fluencia: 2 a4 mm _
Vacios residuales (método Rice)"S.a;&':;‘-‘f/aw., \ ‘

e
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Reiacion betar: — vacios: 78 a 85 %
Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm
Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm

Estabilidad remanente (Neima V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucion de carpetas
asfaiticas de mezcla bituminosa cel tipo concreto asfaltico, densamente graduadas en

caliente, incluides el transporte y colocacion del concrelc asfallico en caliente, en las
cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias v oportunidades requeridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE FAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el
recubrimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistemz de distribucion sera con terminador asfaltico,

3.2.1. Imoiimacion:

Este frabajo consistira en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre una
base previemente preparada y aprocada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humedad y
conformacion.

Barrido y sopiado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura v librado al transito.

Reparaci¢n de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m? de imprimacion
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segin corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo

a emplear.
3.2.1.2. Método Constructivo

. Acond‘i

cionamiento final de la base a imprimar:
iy S s S
/-

s \ —_i'_\(‘_f_’-
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Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccion respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccién el mismo material empleado en la
construccién de la base.

e Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. L.as operaciones de barrido y soplado
mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
gue correspondan.

¢ Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bitumincso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefos rebordes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacidon correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una deigada soga o similar, que se
colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitird que en ningdn caso
se agote completarnente el material bituminoso del camidn distribuidor, al final de una
aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicién de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacion, deheré colocarse @n todo el ancho de la zona a

regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar y firalizar la aplicacion, cuando el distriouidor se desplace a la velocidad uniforme
necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- No s& comenzaré a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control
de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de [a D.N.V. Estas comprobaciones
ceberan hacerse scbre las cunetas, banguinas ¢ seciores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calerntacos antes de cada descarga, la bomba y
parra de distrbucion iimpiadas con kerosene o gasoll al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitiré la gjecucion de nringdn 2o corn rmaterial bituminoso ligante si la
temperatura ambienle a la somora es inferior 2 £°C. Tomadas las precaucionas
anteriores, se proceders a dar unz aplicacion de material Lituminoso imprimacdor.

3.2.2 Carneta Asfaltica

.;./“ﬁ?;:\
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Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneos e indepenaientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento ser2 ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo "#" - Giruesa, esparcida vy districuiia en 2iresores varios,
produciendo una superficie unifoime, coin ia lisura y rugosidad sunerficla’ adecvada. La
calidad de la mezcla hituminosa a emplear y sus comnonentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exinencias estableridas.

Se practicara una completa v perfecta Impieza del area mediante barredora- sopladora y
cenillos. Previamenta v cor 1z ar*2lzrion asishlecida en los ftem resneactivng se deberan
hiaber ejecutado los correspoind enites negos de Imprimacion v de Cga. 0s cuxs @s deberan
haber sido apicbadcs por le nspeccion antes de autorizal la wolccacinn ¢ la mezcla
asfalica. El riego de nprimacion detard gjacularse con une =rtelasidn winuna de 48 horas
2 la colocacidn de la carpeta, y deszrd ser manienide en parfectas condiciones hasta el
momento de su recubrirnionto. No s¢ comenzara a regar e material bitumninoso ligante en
cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado |la uniformidad del riego, observando
aue todos los picos funcicnen normaimente como lo expresan !as Normas de Ensayo V. N.-
£-29-68 "Control de Uniformicizd c'e Riego de Materiales Bituminoscs”, e ia D.N.V. Estas
comprebacicnes deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas ¢ sacteres fuera de la zona
de chras. Si resultase neczszrio, los picos seran calentados antes de cada descarga, la
bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de
trabajo.

No se permitira la ejecucidon ae ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccién fijara por orden escrita
gue sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendiaos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aguella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al liegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcion

Para la determinacion de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina- caladora ‘rotativa, los que seran trasladados eccion a la
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Division Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos sera a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccion de la obra. en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccién de mayor nimero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor é al tramo correspondiente.

DMTest. > 98% DMLaborat.
Dd 1 =0,98 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A

0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningln reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo. )

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose solo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicion, se aplicara un descuento sobre el precio del itam de:

Dd 2 = ( n° tetal de testigos defectuosos - 0,1 ) x A
n® total de testigos

3.2.21.2. Espesor

De los testigos extraldecs para la determinacida de la aensidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccién, see determinara el espesor medio; debiendo cumplir

las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores 6 iguales al 90% del espesor
teorico del proyecto, tolerando solo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a
verificar.

En caso de no cumplirse esta condicion, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n° totai d= testigos
Cuando el EMTest. sea menor qgue el 0,85% del EPrcy., correspendera el rechazo del tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.

e “.\:\.
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3.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Lorigitudinales y Transversales

Despu@s de terminradas Ios frakajes dae compantacicn de le carpeta, 1o lnspeccion controlara
le lisura superficial, medante una recia de 2 m. de longitud, colocada paralela al eje y a un
gélibo transversal al mismo; 5 d=harén cbservarse luces mayores & 5 mm entre el borde
inferior d2 'a regla v 'a siieriicie del pavimenio. Deberan ser corregidas las ondulaciones 6
depresiones que excedan los vzlores establacidos ¢ que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversai del patil ne debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
pioyecto; toda deiiciencia en este sentido, debera ser igualmente coriegido.

COMPUT®D ¥ CERTIFICALION

l.as tarezs del presente ltem <gjecutudas en un todo de acuerdo a las presentes

especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de cada obra, se computarian y certificaran por Tn. (toneladas) de mezcla asfaltica
elaboracla, colocaeds, compaciada y aprobada.

Ese valur scid compensauic!: sw! por wdse los trabagjos, incluyande mano de obra, equipos
y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacion
total cle las tareas.

(VEM ¢ o EJECUCION DE PAYVEMENTO DE HORMIGON &IMPLE (m')

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucion del pavimento de hormigén
simple, en ios espasores que se especifiquen en los plancs del proyecto, incluyzndce las
bocacalles de hormigon simple, cordones, cerdones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se lievara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recuhrira l2 capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde
a un hormigén del grupo H-ll y clase F. La colocacién de los moldes serd aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre rriolde y moide demés

de 1rnm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando ia misma en rnas de 2 {dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de
los moides, reacondicionar i2 capa e€n cuestion y realizar nuevos ensayos para su
aceptacian.

Se cuidara especialmente la zcina de apoyo de meides, en areas <le bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particuiar de Especificaciones Técnicas y ¢rdenes de la Inspeccion.

La compactacion del hormigon se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado. y -terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios
aprobados que aseguren’ una adecuada terminacion superficial en cuanto a lisura,
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rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta dltima condicion, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicion, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como en
las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito deberé ser autorizado por la Inspeccion, y no se debera producir antes de los 21
(veintiiin) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cuibico de hormigon para pavirento, cordones
ylo cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista
propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Divisiéon Laboratorio de la Direccion de Obras Viales de la
Municipalidad de Cérdoba.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacién y vertido del hormigon, debera esiar apreobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacién de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos
intervinientes.-

Las cotas de fa superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesarios.

2.1.2. Cuaiquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada, una

demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos enire ia coiocacion de ios pastones
o cargaes conseoutivas de hormigdn, serd ceusn suficienta para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccién. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior

a 3,00 metros.

Toda pocion de hormigon =mpleado para conaidir la calzada sera mezcleda,
colocada, compactada y semetida 2 las operaciones da termiracion superficial dentro
de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccion, pero en ningln caso excedera del tercio (1/3) de

tempo ds fraguado inicial IRAM 1662 coreszondienies a las condiciones
ambientales de temperatura en el momento de la colocacién- igon. Toda
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2.1.3.

rierr.or'a respectc de 1as plazos adicades serd causa suficiente para detener el
hormigonado hazte =uhsenar Iz dificu'tad.

El hormigon se emplz4rd tal cual resulle despucs de la descarga de la hormigonera;

no se admitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para

facilitar las operaciones de terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de

maniptleo para evitar segregaciones.

renddicos para venficry as carzctanisticas pravisies. A tal efecto deberd determinar
por lo menos la consizleicia (asentamiento), por -:'entc totales de aire, densidad del
hormigdn, tienpo de freguado iricial y moldec de probetas para la resistencia a

comopresion. Estos ensayos se realizaran independientemeante de los que lleve a
cako la Inspeciidon.

Nurents la glecucion d= iz <bra ¢! Cortratisfs debera llsvar a caho ensayos

Lcs resultados de estos wnsayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal efecto, en donde tambien se consignarzn las fechas de realizacion de los
ensayos, las temperzwras y humedades ambientes registradas mediante
termohigrografo. La informacion contenida en dicno libro deberé ser exhibida a la
Inspeccion toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
serd causa suficiente para la suspensidn inmediata de 'os frabajos, en el estado en
gue se encuentren, por causa imputable al Caritratista.

L.z Insneccién realizard ensayes por st cuentz er cualouvier momerto v sin
nacesidad de aviso pravie, 2 fin de verificar las caracteristicas v calidad de! hormigon
v sus compenentes; los resultados que se obtengan seréan comparades con los
ocbtenidos por el Contratista. En caso des discrepancia, se realizaran ensayos
cenjuntos o simultanecs hasta obtener resultados comparahias.

Para la determinacion de znsayos Jde resictenciz o 'a cornpresién sz moldearan
zrobetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro v 30 (treinta) cm. de
2ltura aproximados. l.a preparacion y curado en obrz2 y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacién y curado en obra de probetas para ensayos de compresion y de
traccién por compresion diametral”, identificAndose la muestra de |a cual proviene y
l2 clase de hormigdn. Y seran ensayadas en un tndo acorde a la Norma IRAM 1546,

De cada muestra c¢e hormigon fresco, se moldzaran conic miinimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a comprasion axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituira un ensaye o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
sera el promedio aritmeético de las resistencias a compresion axial de las dos
probetas de la misma edad: debiendo descartarse el ensayo en e! cual exista una
dispersion mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos prohetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad vy relacion altura/didmetro,
como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para la
recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigén
provisto, se controlara en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo *
Provision de Hormigon-para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto
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esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigén.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigon.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocaciéon del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de |la subbase lo permiten y la Inspeccion lo autorice,
o mediante la interposicién de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacion.
Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los medios
[T autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicion de agua durante
fandd estas operaciones. Después de la colocacién del hormigdn en ningdn caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucion y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucion del hormigén se hara empleando
palas, guedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. Eltiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en ia mezcla y accionados a o largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacién por vibracion, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacion sera interrumpida tan pronto se observe la aparicion
de agua o lechada en la superficie o la cesacién del desprendimiento de grandes
burbujas de aire. con el fin de evitar la segregacién de los materiales que componen
el hormigon. No se permitira que el personza! pise el harmigon fresco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias exirafias y una vez compactado,
no se permitird que se pise. L.a colocacidn del hormigdn se hard en forma continua
entre las juntas y sin ningtn dispositivo transvarsza! cle retencidn.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterzles saran metdlicos, de z tura icual 21 espeser de la losa en los
hordes, libres de toda ondulacion y en su coreramiento pe se admitira cndulacion
2lguna. El procedimients de unién a usarse P’h > 127 distintas seccionas o unidades
que integran los moldes laterales debaran ser 'zlas gque impidan todo movimiento 0
iuego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y
tendran una base, una seccioén transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciones ¢ asentamientes las preswones originadas por el hormigdn a
colocarse, el impacto y vibraciones causados por el eouipo ermioleado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responaer estrictamente al perfil
ndicado en los planos del proyecto. La vinculacién de ésics con los moldes laterales
5 nara de mansera fal gque una vaz golosadcs, ¢l coruntd 2e comporte cemo una
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

molde en los alineamizninz rectos serd de 3 (tres) metros y el ancho de su base de
apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un
diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado
antsiomente, consiwgraadose Somu minkng un lergo Jde €C centimalros y un
GiaiMed o U 23 oalimean us,
L2 superfics d2 apovo de 1oz moldes deoeid sel interisamente consoiidada y
porlactameanta aveda o Tn s oviter el qesplezaniento de jos incides una vez
A vadic b oo norzonial. Las sueerficies interiores de los
se convenientemenie, v rociadas o pintadas con productos
art adhashins cama annafradrs ©n 1as ~urvas ea emnlazrap meldes preparados para
posbnaa e otag e oo in s 2 hice nD ea i us una paligenal con ks vertices
radoneade

Nebain de la nase de s aanias 0o e permina, para levantaaos, la construccion de
rellencs de suelos o cile inaiznel. Cuando sea necesaric un sosién adicional, la
Inspeccion podra axicir Ia colccasidn de estacas apropiadas debsio de la base de los
maldas nara asequrar ol anoya requerido

Una vez colocauds ius inciues €n su posicion definitva, nou se [oerara una
desvizcion mayar de 1 {un) mifmetro entre las juntas de los mismos: |2 subbase
daterd estar convenientemanta pariilade vy controlados os niveles par la Inspeccidn;
la superficia e apoyo de la calzada tendra la compactacion y niveles
correspondientes y estard libre ce todo mateiial sueito y de materias extraias. Solo
2nioNceEs se socedera a veitas ¢l hormigon, coimanzando por € gje de la celzada y

simédicamaente Nscid anioos Sostasos.

Se tomaran fodas ias orecauciones necesarias para que la cara vista del cordon sea
perfectamente lisa, sin soniaduras. no permitiéndose aplicar revogues de mortero
sobre los mismos.

En obra existirda una cartidad suficiente de moldes como rcazra permitir la
sarmanencia d@ los misro: an su citio nor lc menocs durante 12 (doce) horas
despuds de la ealocacidn y terminaciér de! hormigdn. Este periodo sera
‘ncrementads cuande las condicicnes climaticas o las bajas temperaturas lo
requieran, a juicio da '2 Inspaccian

La distribucion de: hcrmigén se hard preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no aebera producir segregacién de los materiales
ceinponentes. Ne se permitira @i raovimieno del hormigon ya cempaclado con
ratases u otics mados.

La comipactacion dei hormigon sz hara exciusivainente per medics vibratorios; para
ello, el Coniralista deberd disponer en obra equipos tales come reglas, planchas o
pisones de accionarmieintc mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
guinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por uia o Mas unilades de manera gue la amplitud de fa vibracion resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice méas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacién no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera mantenida sobre la placa

enrasadora de manera de-transmitir a ésta y por su intermedio & igén, el efecto
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de vibrado en forma uniforme. La utilizaciéon de mas de una unidad vibratoria se
permitird solamente en el caso de que las mismas actuen sincronicamente. La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracién
utilizada, el hormigén debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersién
para la compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidaces vibratorias independienies. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacion superficial se realizard mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccién. Bajo ningun aspecto se empleara el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigon. De ser requeridas estas tareas,
se efectuardn por otros medios y se procedera a recempactar e hormigdn dentro de
los 3Q (treinta) minutos de haberse colocado el hormigén. Queda expresamiente
prohibido el agregar agua a la superficie dei pavimento para facilitar las tareas de
fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION
Se construiran cor maierial compresible de un espasor de 2.5 cm y una altura de 3 cm
menor gue el pavimento a ejecutar. No cbstante, ic incicado, el contraiista poara utilizar otro
sistema constructive, gue garantice el paso de carga y la libre dilatacion, aprobado
previamente por la Inspeccién.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que 10s partos gque s& forman no
tengan superficies mayoies de 55 m2, salvo modiicaciones en contiaric por parie de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigdn produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de

las losas.

El aserrado se denera llevar a cabo dentro de un zariaodn de £ a 12 hor2s, como minimo vy
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecutd el hormigonado, pudiendo

reducirse dicho tiempe en &pocas de verano, acorde a las ¢rdenes de la Inspaccien.

La profundidad del corte serz 1/3 del espesor de la losa v el ancho en ningln caso excedera
de 7 mm.

Se debera tener especiz! cuidado en la construccion de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiende desplazarlas un minimoe de C,60 mairos.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacién de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse cesviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccién podra aplicar una penalidad eguivalente al precic actualizado de un
metro cuadradeo de pavimento por cada junta trainsversa: dafeciucsa o por cada 10 metros
de junta iongitudinal defectuosa. -t |
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2.8. SELLADO LE JUNTAS

Se oeritard -"=“"""°". Az habar ~ep~adide oz nerfacta limn'eze de 'z mismas, aflojando,
rarnoviern 'y oty choevitato que pueda evistic 2o oellas, hasta una
profundidad «hrins Jde oo, e e pEvimenta, cordon y cosdan o.neta, empleando las
herramieriias adecuatzs con Daiido, soz.ad0, cepillado, secado, segin fuera necesario.

ooy

Se ejecutarén ias operaciones en una secuencia ordenzds t&! que no se perjuciguen areas
C,.JU.L.LIU &S pehign UVEL. LE sena. L:\I-, asimnsg ic, git Lias o |.::UI(.:..J Jua puedaﬂ

impiades, o

havese praduside, si Gse ke i Aliinel & ASRpLELOIC
Se deberz cortar son tode 2 eguine nigcasana para cada frente de traczjo.

Se nintaran previamente 1as carzas de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2
cm a cada iado con rnaienal asfallico ER-1, sobre la superficie seca y iimpia, asegurandose
& adecaada adnerznea v ocecubsim anie, © :;ezlacic: se “jL cutaie vziiiendo uwrna mezcla

ia o : ‘et B ) meteriel Mturinces Gpa ZR1, en
icacion qua puede ser variada a fin

proporcib aproxisrach 3 c'
ge gue @ producto sciante a ic largo d\-: su vida util, mantenga caracteristicas de una
masilla espesa, rechazandosala si muestra wndencia a tornarse quebradiza o cristalizarse,

o permanecer en estado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion,
er dos cotadas sucesivas para qa" 2! enfriarse la primera. se complete ¢ aspesscr con la
aelentz ~o un aequabo resaitn de ne m2e de D mm, sobre
el p-‘?\‘-!ir?’f.""".' v suhmiendo *e’_-“fsw-'. saimente todo e! 2ncho da fa ivnta. Si hubjera mediado
alguna circunstanrcia gu= hubiesa per}udiredo la limpieza entre amkas <cladas, se limpiara y
de ser necesanc, sa paioca neevamants con ER-1 ia zona expuesta antes de la segunda
colada.
La preparacidn de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las tempcraturas admisivies Ge cada maicnial ni manieniendo un mismo

o e S LI R T N N o T S
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Se eliminara todo maisrz! sroeleria de! 4rza pintada.

Se podrén ofrecer alternslivas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para
las operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antececentes, experiencia v certificacion del buen compertamiento a lo largo de un periodo
prolongade de vida 04l aportando elementos de juicio y demostrandn fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estan inwuidus en €l precio del pavimento.

2.7. CURADO DE HORM ZON DE OALZALA

Concluidas todas ias tareas de terminacion del firme de hormigon, se debera realizar el
curado mediante alguro de los siguientes matedos, previa autorizacion de la Inspeccion.

2.7.1. Método corn curado nicial:
Previamente al curade finai del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con

arpillera humedecida tan pronto @i hormigdn haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un rnetro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada
pieza se solape confa cenliguz 2n unos quince centimetros (15 ¢m). rociéndola con

agua para asegu‘i_f'v_'-‘l |*rfm‘vr.sr'e» humedad hasta el momento de/w tirar los moldes.
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En ese momento se sellardn las juntas y se procedera al curado final segun lo
siguiente:

Inundacion: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,

que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm)
durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2.

Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme

gue se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2.

243

Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherenie.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacion, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspeccién de muestras en cantidad suficiente para la realizacion de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacion. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de ia Direccidn de Vialidad
Municipal, éstos se realizarén por oira entidad, estando los gasios que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademas, el control de calidad de estos producios podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando ia Inspeccion lo juzgue necesario.

E! producto elegido desbe mcstrar, en 2! momento de su aplicacidn, un aspecto
homogéneo vy una viscesidad tal que permita su distribuazior sztisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositive que permiia medir con precisién la cantidad de producto distribuido.
El liquido debe aplicarse a las 2 (dos; noras del hormigonado como maximo y
siempra deberéd garantizarse un espesor ce |la pelicula adacuado » |la época del afio
en aque se trabaje v a las condiciones ambhientales del maomenta. | 2 Inspeccidn estara
facultada para ordenar al cambio de aosificacidn o de los materialas, la intensidad de
riego y tecnicas de colocacion, cuando a su juicio debz asequrarse la correcta

proteccion del hormigon.

Laminas de Polietileny v ofras: Tamhién nodrd efzot ore of craco auhriando a
superficie expuesta el hormigén, cor lamias de H flene U olras de
carecleristicas similares ¢ue ol materia’ cumnla cor fas Normas A28 HOM. 171-70
0 A.S.T.M.C.- 171.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie v bordes de las losas y

mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arspa por encima, en
cantidades suficientes.

No dzheran presertzr ioturczs o otros Jdafos cusn podinmsn copepirar contia 2
eficiencia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado

sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las lamlna% deberan colocarse mmedlatamente de aus eI oa-nmemo de hormigén lo

Direccion de Obfas Viales
Municipalidad de Cérdoba




juntag s: levantacgn, en m sitio indicado y conciuida ia operacion, se voiwveran a
colocar.
2.7.4. Otros Métodos:

contratista podréa emplear cualquier u otre método de c:.' ado, siempre que
compruzha f2hacientementa su oficiencia, previa autorizacion de la Inspeccién.

2.7.5. Curado isicizado
Cuando las condiciones climaticzs sean tales que se requiera la ejecucién de curado
reforzado, y se decida honmnigonar, se debera cubrir ia superficie del firme de
harmigén con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Fara el caso de temperaturas inferiores a los 20° . se podra emplear planchas de
polietileno expandido ae 5 Mm Qe esnesor como MiNIMo 0 mantos de lana de vidrio
0 algun oC'v wSIEGLE W&y,

En todos lcs casos, el contraiista propondra el método de curado reforzado a
emplear, el que debera contar con la aprobacién de la Inspeccion previamente a su
S0,

Se pnrJrré" ofrecer alternativas en cuanto a !los métodos y/c equipns de limpieza, y
maeria'ss pele connlds, e Cua weneran estar séliaamente fundadas en cuanto a
antecadantas, axpariencias v cetificacion del huen comportamiento de los materiales
propuastos a o large Jg un y,-"rmJ y prolengada de vida atii zpartairdo tedo elemento
GE jUuCIC y cemestanao flioedignamante el beneiicio el empleo de toda alternativa
ron resnecte a ia pronuesta rasiea de Pliego

3. PROTECCION ChL HORMIGSN

El contratista debera pioteger adecuadamente la superficie dei normigon, para lo cual
colccaia wainiceda: 0 baieras, en lugaies apropiados para impedir la circulacion.

También mantend-d un nGtmero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras ¢ barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especiaimeriie @0 58 orimeras veinticines (28) horas.

En las noches se empiazaran en las barreras, en todo sitio G2 peligro, iaroles con luz roja
del tipo aprckado parla Inspeccidn. Cuando las necesidades de lz circulacion exijan el cruce
del hormigén, el conlratista hara cc.ocai puentes u otro dispusitivo adecuado para impedir
gue se daiie ei mismo.

Estos trabajcs seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial oblenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm,
el contratista a su cargo, deberd proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimente, dejando la superficie con e! adecuado grado de rugosidac superficial. En su
defecto, de no practicarse el puiimientc, se dara opcion de aprcbar el pavimento,
imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas
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descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el computo realizado
sobre las areas involucradas y se detallard esta penalidad en forma discriminada en la
planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién, como
a la ejecucion del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacién.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigon
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordon.

En correspondencia de la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordén de un
ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para temado de
juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de veniculos y orificios
de desagiie de albafiales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES

No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones rmayores de 1 (un)
centimotro. Si los errores de alineacién superan 1 em (un cantirnaire), seran corragidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y

formas gzometricas del preyecio.
6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se efiaren a la gjeciucion de cordones cunets nificzdos 21 las
Zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccién, y acorde a los planos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en lz descripciocn ae i0s rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion
de materiales existentes. y provisidan del hormigdén en cbra, rgiendc las mismas
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hermigén.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto ai iibre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del ccntratista €l nivelado
correctc para evitar en todo sitio acumulacion de las misinas, todo lugar &1 que se
observaren aeficiencias de este tipo, sera obligacion demolsr y reconstru’s ade suadamente

el cordoi cuneta.

Ing Civil Maurol]. TARTABINI
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La ejecucion de los cordones se realizard simultaneamente con la cuneta, con una
difersncia no maver do 2 2 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la Mmisina winada ue lavcr. En cases excepcionidles que por razones de fuerza
MAYor o &2 puens ereculer simulzaneaniente el cordon con la cuneta, con Iz autorizacion de
la tnspecodr ) oo cordenes sdier onoados, reiorzadon con esinpus de < 5 rm colocados
cada 30 Co T otars Mores ongiucincies del mismo diziveto en la patie superior,
debiendo ics mismes s2r sizdos con 2lambra y cortados en coincidencia con las Juntas de
contracuid ~ Li amac e tendid un cecshdmiento superior y lateral minimo de 2 cm e ird
introducida ¢ fa iosa un mininio & 213 el espesor dea misma.

Acorde o 'as Aedznes do ja Inspeccior, 'os cordones cuneta seran ejacutados en anchos
totales, o< deric megidas everras ente 130 2 120 m Tanto 'os cordanas, su armadura
como zon- e cuastas ae @ecutaran en un todo acorde 3 le especifinado

El contratizts debera oo cepaeal cuicado en la terminacion de los trabajos, no dejando
zonas laleraies, al sacer 0s nioldss, descalzadas, a cuyo efacie jrocedera a su inmediato
relleno y sormrpactacién rranua’

Asimisrnc, osu duboeia 2,ucu@ar con L‘;-.s rmaericgies aptos corragspondieniss, la junta entre
3 P P . ,,
(¢ o contrapise), svitanao en toce momanto la posioiidad de ingreso de

agua por dagiras da dic 1.03 cordones, d :biando hacerse cargo, asimismo de la conservacion
de dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPTION

7.1. CONSILERACIONLS GENERALES

Cualquiera sez ei métordn empleacde para dosar los materizies, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacion, el hormigon elaborade deberd cumplir con los
requisitzs de resistenciz v calidad que sz especifican en el presentz articulado, lo
establecico =n |ae Articulos | v It del presente Pliege v lo especificado en el articulo
Provisién d= Hormig4n nara Pavimenfos en todo lo que no se oponga a lo establecido en el
presente articuio.

7.2. EXTRACCION DE TES TGOS

7.2.1. Para verificar el espesor, la resisiencia y la consecuenie capacidad de carga de la
zalzadz womninaca, se cidcczran testigos mediante sondas o maguinas caladoras
'o’fat!vae aprohade% nor 2 insneccidn v en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testinos seran cilindricos. de diametro aproximado de 15 (guince) centimetros,
los que seran erszvados a comoresion axial Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, la Inspeccién de Obra fijara en un plano, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacion de los testigos con su espesor teorico determinado de acuerdo con el
perfil trapsversal de la calzada.

Lna copiz de este planc se zatregara al Contratista o su Repraseniante Técnico. Los
testigns se exireerén en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccicn y de! Conlraiista, labréndose un Acta en donde conste: |la identificacion de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucién de las losas. El
Acta sera firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Contratista no invalidara la extraccion e implicara que se cuenta
con su conformldad :El-embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio

Ing. Civil Maurofl. TARTABINI
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de la Municipalidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccién dara las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciores gue correspondan a fin de
asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cada
testigo se identificara por: nombre de calle y su ubicacién en ésta, niumero del
testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, ei coniratista o su
representante- técnico consideran que los resultados obteniacs no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran soiicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notiticacos, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se corisiderara ia totalidad
de los resultados obtenidos con todos Ics testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcién o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el contratisia esta conforme con
los resultados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de '3 calzadz, avitando
las juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 (dos) testigos por cada seccién
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
2) proximas al eje de la calzada.
3) a 1 (un) metro ael otro borde, prosiguiendose asi en forma alternada.

7.2.3. Edad del Ensayo
Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de compresion a la edad de 28 (veintioche) dias, pero no antes de gue el hormigén
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la exiraccion de los testigos se haya
producido nor excapcidon v por motivos muy bien fundaacs, después de ese lapso o
sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintioccho) dias méas el
nimero de dias en que se debié prolongar e! curzdo. La resistencia obtenida se
a2doptara como Ia ceorrespondiente a la edad de P60 (Leladoche dias. No o ose
comnutaran los ias on que la temperatura de! aire Wava Jestaerd no ror c2bajo de
los & (cince) ° C.
No obstante, bajo ningln concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.
En caso de que loz testigos no hubieran podido sz cnsayacc: a iz edad de
veintiocho {28) dias, ia resistencia obteniclz a ia edad asi ansayo 522 corregida por
edad, mediante la siguiente expresion:
R, = Rd
1+ d - 28
226
En donde:

Ing. Civii Mauro L|TARTABINI
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C:reccion de 0)ofas Viaes
Muriginalicay 40 Cérdeha




7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

Aagietencs sspegifica do roturae conegida a g cdad de 28 dias.
Resigterecin aspecitic Je roturs 2 ls adad de d dias.

NUMmers e dlc: S5 c0nialls 2 U-’l!n” Ln(:,. a3 recha oe hor f-lk(_]ﬂ'ﬁarlo

Se denominara "“muesira’ a cada conjunio de 2 (dos) testigos correspondientes a una
misma seccion transversal de 8 calzada antre dos juntas transversales consacutivas.
S axtrzaran ao7 i mancs T Ores) nuestras por cada dla de trabajo y no menos de 1
\u W, & poo 24 4.E qietos cuadrados Jde calzeda o fraccidn menor
gjetulatd ,J0| Gla. LU ensayos d&. isistencias se efectuaran sobre testigos libres de
defectos visinles v atie no hayan sido perjudicades en el proceso de extraccion.
Tordo testino defectuoso a wicin de la insneceion sera reemplazarin por ofro extraico
inmediatamente desnide de constatera la deficencia, dentre oe un radio 92 1 (un)
miere del teglig o 2 qui
Cario o2 las <4 toras (cuarenta y ocho) ce realizadas las extrzcciones, el
Conuwausta hara (eitwnar as  perioraciones con hormigon de las mismas
caracieristicas gusz & enpiecdo para la construccidn ce la calzada, efectuando el
curado pertinente con ios procedimientos autorizados.

i Contralista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones
ce ins iesligos v sera resnorsanle de que las mismas se ejecuten en término y en las
condlcionss currecias, Solo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
admitirés giie os iesligus s axlraigan como maximc, cuando el hormigon con que se
consliuyo las losew altance a edad ae 30 (treinta) dias. Aguellas secciones en las
cuaies no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del plazo maximo
establecido como se indica precedentemente, no recibiréan pago alguno y en caso de
gue las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento periinente
en ¢l Cemificado siguents.

Parz el caso de obrazs de peaquenas superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicior de losas hacheos. efe) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
gue los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificacc de los resuliados, que se extraigan nuevas probeias para reaiizar las
determinaciones especiiicadas

<

En esle Glimo caso, s¢ considerara el promedio de ios resuilzdos obtanidos con
w0ae s los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcidn o rechazo
del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados ootenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se haréd previamente 2 la recepcion

provisoria,

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigoén en el lugar de extraccion de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos gue constituyen una
“muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una scbre el eje y las otras tres, segun los veértices de un triangulo

equilatero mscnpto en un mrggﬂo de 10 cm de diametro, conceéntrico ce

mencionado.

e Ing. Civil Mauro I|[TARTABINI
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El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea espesor
individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
préximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos y/o documentacion del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesario para que la relacién h/d del testigo sea por lo menos igual a
1 (uno) pero en ningun caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafio maximo
nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no debera ser
menor que el espesor teodrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo
del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y ias otras dos, a dos centimetres hacia arriba
y dos centimetros hacia debajo de la saccién media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de
ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de

extraccion de los primeros. Luego s& procederd a componer ia muestra con uno de los
testigos primitivos de tal manera que se encuadre daentre do a lelerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerard como resiste cia a compresion del pavimento en ei ugar de extiaccion de
las muestras al promedio arlinético de ias resistencias a compresion axial simple,
corregidas por edao a <8 (veiniocho; dias y esbeitez, de amibas 1estivos gue constituyen
una ‘muestra’, redondeado al kg/cm2 mas proxime

Los testiges extraidos iy previamente preparados, segin Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a la compresion en un todo de acuerdo con lo establzcide en ia Norma IRAM N°
1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las
placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, tornsadas y lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningtin punto de la superficie de las mismas se
apartara mas de 0,05 milimetros ce la superficie de un piano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergird en agua a temperatura de 20 + 2 °C
durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se realizara

inmediatamente después de haberlos extraido del agua.
- —_—

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
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8.1. CORRECTION POR ESBELTEZ

Cuando la reiacién entre 'a altura y el diametro (h/d) de Iz probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez multiplicandolas por los factores
que se incican a eoriinuacién y redendsande los veloras obtenidos al kg/fem2 mas proximo:

Alturz ! Diametro Fackor a2 corrscsion
2,00 1.20
1,75 0,99
1,50 0,97
100 0,81

Para las 1ziaciones de esbeiiez intermedias, los factores de correccion se calcularan por
interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo
incluidas sus bases lislar para el ensayo a com.presidn.

La resisisnsiz O Garga espacilive se delor vunara dividisido ja carga de rotura por la seccidn
media de caca tesligo. Dicha seccién mediz se calculara con el diametro, obtenido segun el
punto precedente I"Cliia de Mgl gl dlametio”,

9. CONDICIONES Pikd LA ACEFTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPIACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA
Para la aceptacién -de! pavirrenio de 1a calzada, se establece la siguiente tabla de
resistenicias a exigir para caca tipo de hormigon oue se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACERTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la celzacde

A
| o , _ B
| HORMIGONDE |  Roetencia Media Res:stencia Media Minima
I HORMIGON CLASE Para Ace;)r](;nc]?c’)n Totei nara Aceptacion con
! GRUPO:H-* CE (RMMT) ' Descuento (RMMD)
’ ESISTENCIA 28 dias) | (28 dias) [0,85XRMMT]
NN/ Kglem? | MN/m Kgrer
B 43 T 430 37 366
] 40 L 400 34 340
s b 35 350 30 298
. E 31 310 26 264
; B 26 260 22 221
[ G 21,5 215 18 183
o | H 17,5 175 15 149
! [ 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Teorica a la compresion axial a 28 dias, exigida

para cada tipo de hormigon.
e c———

ET = Espesor tedrico de proyecto. o= {

|
Ing. Civil Maurq[ TARTABINI
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CT = Capacidad de Carga Tedrica (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por
edad y esheltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccidén considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Emz2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para |la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente
las siguientes condiciones:

9.1.1.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos 2 le rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no dehera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT x ET2
g.4.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

9.1.21. El 4rea de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del
espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregica por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media da los testigos ea menor de:
Cm < 0,86 x RMMT x ET 2

9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO
Se recibirad el tramo con la aplicacion de descuento, si fa Capacidad de Carga real media
esta comprendica entre los siguientes valores:

RMMT x ET2 > Cm >= 0,85 x RMMT x ET 2

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado parz todos los rubros vinculados a la construccion de la calzada, de un area

igual a :

AP = A x P
en donde:
AP = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacidn, exciuidas las areas de
rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:

Ing. Civil Mauro [| TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccidn 3= Obras Viales
Iunicipziidzd de Codoba




- Rm = { RMIMT

RAMN L RMMT - MDD

(ke a8

Los resuisnes cormespondiintes a s '.Ja_-, con deticit de cspesor mayor a 1,5 cm. (un
cantinetrs v e o) Ao antervarciEmn e aacunc de los caleuiog indicados por siiminarse 1a
zona a3eqiln io indicada en a). Asimismo. se hacn consiar que a los fines de los célculos, &l
espasor maxima a considera: serd de . ET £ 10 %; es decir, un 10 % sobre el esgesor de
proyecto.

9.1.4. RECHAZG PARCIAL FOR FALTA DE ESPESOR

Si una 0 mag zonas de e crwada nenen un espesor mencr que el de proyecto o el
establecilo er los planos, menos ©.5 em. (un centimetre v medio) la zona sera rechazada
nor falta ce espesor. aun cuanan se cumnian las condiciones de resistencia. En este caso,

el Contratista debera demoler la zona rechazada tra"qnf‘rfar ns escombros fuera de la zona
Laczcenstivice agbera cumplir

de la sure ¢ raconst-ung L Compensdaiun aigunia. la cali
con widos ng raquuiston conienicos @n astlas r:s;.nsu::mc.--...r.:-.-':s.

Delimitacion da ia zona con ddfictt de espesor:

Cuandc o medicidn de un testgou indique que i déficit de espesor de la calzada en el iugar
es mayor de 1,6 cm., se extraerén nueves testigos, hacia adelante y hacia atras de! testigo
defectiosn, 2n diraccion perzle's al eja de g celzads y = distancias determinadas por la
Inspeccion, con el criterio de daterminar ccr la r*\ay v pracision posible e! 2rea con
deficiercias e asnescres, wa superice a demeler ser2 wual al ancho constructivo de la
calzaas mitiplicade por la disienciz comprendida ertre dos secciones fransversales del
pavimenrta ~acincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5

centimetros.

La zoria a demoler sera delimitada mediante coltes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigon anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicio ae iz Inspeccion, empieandc resinas de tipe epoxi o materializando juntas de
construccicn entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada 6 reemplazada
de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones
que se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacién y nc seran abonadas hasta la recepcion provisicnai del pavirnento. En dicha
oportunidac, la Municipalidad a su exciusive juicio, evaiuaré la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracién o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida Util de la calzada; en cuyo caso
las losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

- Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Muricipalidad a las deficiencias
observadas. Este descusnto se aplicara al area afectada y estara comprendida entre el
. Ing. Civil Mauro Il TARTABINI
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0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la ejecucion de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indigue la Inspeccion sin que se efectle pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demoliciéon y
reconstruccién con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicién y reconstrucciéon mencionada,
se le permitird optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas y con la obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos
gue se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion del pavimento se certificara por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

¢ Provision de mano de obra y equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento
de hormigon, el mejoramienio y compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto
gue demande la terminacién total de la tarea. de acuerdo a las especificaciones técnicas
particulares y generales.

e Provision del hormigdn y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

= EIl relleno y compactaco del contra corddn, de las veredas hasta el nivel del corddn,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de

acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM | f;_ROTURA Y EXTRAGCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion del pavimento
existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigén en general,
carpetas asfalticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigdn pobre, o
toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccion del pavimento picyeciado o en i0s silios yue inuiyue ia Inspeccion ¢e obras.

La superficia a romper ser2 lz indicada er los planos correspondientes. La rotura del
pavimento se hara ccincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. (cinco centimetros).

A“; -'\ —

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
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COMPUTOC Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metra cuadrado (m? de extraccién de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccion lo indique.

ITEM | g: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se ejecdiara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion, la normal
constriccian de la ohra de la c2lzada o cueden a una profundidad menor de lo indicado por
Aguas Cordobasas.

En el item se incluyen:

- El corte y conexién provisoria flexible.

- Conexion definitiva de la instalacion.

- Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las érdenes de la
Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en nameros que se hayan modificado
(Un), conforme a lo establecido precedentemente 6 a lo indicado por la Inspeccidn. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajos necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.

Ing. Civil Mauro || TARTABINI
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.-COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X  $/Mddulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %deX) ... $/Modulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (.............. YedeX) 0909090900 s $/Médulo

P {1+2+3)
4.- GASTOS FINANCIEROS (........... % de P) erenee.. D/Mbdulo
Q (P'+4)
5.- BENEFICIOS (...cuu... %deQ L. $/Mddulo
R (Q+5)
6.~ LVA: Goses WRY 0 e $/Modulo
7.~ IMPUESTOS (....ccco0iu00 ShdeRY 00 e $/Modulo
T(R+6+7)
Fi¥o (o] o] ¢= o [o FNUN OSSPSR SRUSUSSR $/Modulo

Cordoba, Septiembre de 2022

T —_—
"‘-;’_; W Ing. Civil Maure If TARTABINI
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9> feall
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MUNICIPALIDAD D LA CIUDAD L2 CORDDES
SECRETARIA DE DESARRILLO U:’-’»E.f‘r-.-.'
SUBSECRETARIA DE iNf ffhl STRCUTLRY

DIRECCION DE OBRAS vialrs

Departamento Ingenieria - Divisiin fuiudios y Proyecto

Obra: Provision v Toilocacién de Caspcic Acfaifice Too 0 800 50a 7000
Expte. N°: 106-015.739 /2022
Plazo Contractual: 130 ofas calend-cios

COMPUTO METRICG Y PRI ESTC G o

Ho. Vo | loowr go [ Gont. | Prosup. oncial |
e ol | tem - Coef. de | © | Presup. Oficial |
, %, - Descripcion Un. c Modulcs [T |
N omece. | rotar | Unit | TOTAL |
e la_|MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 | o050 |
b _|EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 ;0046 !
lc |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES '
a) Sub Base Granular m3 0,215
b) Base Granular - o m3 0,269
I.d__|PROVISION Y COLOGACION DE PAVIME:1G [/ CONTRE Gy T g 1w |
le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMICTA SIMPLE - ’ ‘
_ a) Corddn Cunele (e=0,15 /1) m2 6,283 {
- b) Bocacalles (6=0,18 m; m2 | 0322
c5 @
520¢ ¢) Calzada (e=0,15m) m2 | 0246
89E= ILf |ROTURA Y EXTRACGION DE PAVIMENTO RIGIDG Y/C {1.EXIBLE
oo
2 “’g 2 & e a) Pavimento Flexible m2 | 0054
o8 . 2 b) Pavimento Rigido B - m2 | 0077
£5%8 73 l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS un | o482 | 7
5833 - _ 2.855 | 35.028
z $|100.004.940

PESOS: Cien Miflones Cuairo lii Nzveciernios Cusiznta

i

L3N OLNdINOD

IVIOI40 0LS3INdNS3¥d A OO
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Obra: Provisién y Colocacién de Carpeta Asfaltica - Zona N°6 - Afo 2022
Expte. N°: 106-015.739 /2022
Plazo Contractual: 180 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 20.739,49
(segun analisis de precios que se adjunta)

2-GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 2.073,95
3 - IMPREVISTOS 5 %deX 1.036,97
P(1+2+3) 23.850,41

4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 834,76
Q (P+4) 24.685,17

5 - BENEFICIOS 10 %deQ 2.468,52
R (Q+5) 27.153,69

6-1LV.A. 21 %deR 5.702,27
7 - MPUESTOS 8 %deR 2.172,30
T (R+8+7) 35.028,26

|[Adoptado $ 35.028|

Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto

$ %
Para el rubro Materiales 12.743,63| 61,44
Para el rubro Equipos 5.632,67 27,16
Para el rubro Mano de Obra 2.363,29 11,40
Total| 20.739,49| 100,00

Materiales .
$/m3 %
Cemento Asfaltico (50-60) | 9576,00
Piedra Triturada 6 - 19 1063,13
Arena Trituracion 0 - 6 499,80
Arena Silicea 361,20 —_————
Fuel - Qil 718,40
Gas - Oil 525,00 Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Total, 12.743,53 Jefe Departamenito Ingenieria
Direccion de Obras Viales

Municipalidad de Cérdoba




ANALISIS DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)
RENDIMIENTS 90 Tn/dia

A) MATERIALES

Cemento Astalico (50-60) 0,057 Tn/Tn 160.000 $/Tn 105 % 9576,00
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 2.250 3$/Tn 1,05 8% 1063,13
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 1.700 $/Tn 1,05 % 499,80
Arena Silicea 0,215 Tn/Tn 1.600 $/Tn 1,05 % 361,20
Fuel - Ol 0,008 Tn/Tn 89.800 $/Tn 1% 718,40
Gas - Oi! 3 UTn 175 §iL 1% 525,00
[Costo de Materiales ($Tn) $ 1274353
B) EQUIPUO (Rendimiento 90 Tn/dia) HP

1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico 20 115.500.000 $

2-Feale Zargndora 180 28.000.000 §

3-Grupo Eieztrogeno 200 9.500.000 §

4-Terminadora de Concreto Asfaltico 110 7.000.000 §

5-Camion Regador de Asfalto 220 45,000.000 &

6-Camidn Volcador 150 26.700.000 $

7-Rodilio Neumatico Autopropulsado 95 15.500.000 $§

8-Vibro Compactador 70 20.700.000 §

Total 1045 327.900.000 3
AVIORTIZACION

g h/d
327.900.000 x 800 x 0,80 $ 209.856,00
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion 3 125.913,60
INTERESES
COMBUSTIBLE
[WHpxh] [ Hp | [ hd ] [ S/ ]
Equipo 0,065 «x 1045 X 8 X 175 95.095,00
Lubricantes 80% del Equipo 76.076,00
Costo Diario del Equipo  506.940,60
|Costo Unitario - Equipo ($/Tn) : $ 563267
C) MANO DE OBRA
h $/horas

Plantista T X & X 2245 % 17.960
Oficial Espec. 2 X 8 x 1880 § 30.080
Oficial 6 x 8 X 1520 $ 72.960
Ayudantes 6 x 8 x 1275 § 61.200
Laboratorista 1 x 8 x 1395 § 11.160 193.360
Vigilancia $ 19.336

212.696
|Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn)  Tn/dia 90 $ 2363,29|
|COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) . $ 20.739,49 |

I

Ing. Civil Mauro |/ TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

e L S — en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de la
BMPIESA,icsvusvsussssvssmss S —— L0 P oy S ——— "
declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
EIBCHTOMICO. .. eevi et e e que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré véalidas y suficientes a todos

los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... A e de.vvinninn,

........................................

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamengo Ingenieria
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Municipalidad de Cérdoba



FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OERAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

'MPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION
GRADOQ DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

—
t

Ing. Civil Maur{%. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de QObras Viales
Municipalidad de Cérdoba



Expte. N° 106 - 015.739 /2022 Folio (o O

FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES : f

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamerito Ingenieria

Direcclén de
Municipalidad de Cérdoba



FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electronica N°

TIPO DE BIEN

DESCRIPCION

Eu‘
Ing. Civil Maurofl. TARTABINI

Jefe Departamepto Ingenieria
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Expte. N° 106 - 015.739 / 2022 Folio (|

FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ..........c.coevmviiiiviriiiiei e en mi caracter de
(Representante Legal 0'Apoderado) .........coovvviieiiiiiiiee i e con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razon Social)

PR V1 [ N . [— T ———— _ — , esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:
e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de

Sociedades Anoénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de

Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

= Que no pertenece nl pertenecld a la planta de personal municipal, tanto permanente como

contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la

apertura de la presente subasta electronica.

* Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que

se notifica de las mismas.
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PIBSETE: s s en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la
11101 (1T PP CUIT N , declaro

bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle: .iriiiriee No i, Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... QB e deininnnn.

——

Ing. Civil MaurJ I. TARTABINI
Jefe Departamdnto Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba
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Obra: “Provisiéon y Colocacion de Carpeta Asfaltlca Zona N° 6 — Afo 2022”
Expte. N° 106-015.739/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eq: Mat;
Fr= 0,1140 ——— + 0,2716 + 06144 —

MOg Eqgo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MOw.1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqe.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una formula polindmica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.

d) La formula polindomica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera.
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Aren. Aren. Fuel-Oil Gas-0il
Cem; Piedra; rgn ; 2 !
Trit: Sic.a . B
Mat=  0,7514 + 00834 : + 00392, o T+ 00283 T+ 00565 puergp, *+ 00412 “Gasoi,
Cemo Piedrao ; J
‘ Trit.o Sic.o

donde:
Fr: Factor de Redeterminacién.

Cemqo.1): Cemento Asfaltico, Asfaltos combustibles y lubricantes, Art. 15° Inc. K),
Anexo O. Publica, INDEC.

Piedra,1): Piedras, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Céd. 15320-1, INDEC.

Aren Trit.(0.1): Arena de trituracion, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Céd. 15310-1
INDEC.

Aren Sic.(0.1): Arena silicea, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Céd. 15310-1 INDEC.
Fuel - Oil.1): Fuel-Oil, Anexo Obra Publica, IPIB Fuel-Oil Céd. 33370-1 INDEC.
Gas - Oilp,1): Gas-0il, Anexo Obra Publica, IPIB Gas-Oil Céd. 33360-1 INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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