

EXP. N° ... 034575 ... AÑO ... 2022 ... FOLIO ... 186

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: INFRAESTRUCTURA,
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
ZONA 1

Arq. CARLOS S. MORALES
Director General
Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Secretaría de
Desarrollo Urbano

Dirección de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OBRA : INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN SECTORES VARIOS - ZONA 1

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
N°	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	\$/UNITARIO	INDICE CORRECTOR	%/TOTAL
1	DEMOLICIÓN					
1.1	Demolición de pisos y zocalos	m2		\$ 2.321.96	0.52	\$ -
1.2	Demolición de contrapisos y carpetas	m2		\$ 2.321.96	0.52	\$ -
1.3	Demolición de rampas existentes	m2		\$ 3.371.50	0.76	\$ -
1.4	Demolición de cubierta	m2		\$ 2.009.70	0.45	\$ -
1.5	Demolición de mampostería de ladrillo común	m3		\$ 12.599.87	2.85	\$ -
1.6	Demolición de tabiquería de durlock	m2		\$ 3.964.40	0.90	\$ -
1.7	Demolición de estructuras de H°A°	m3		\$ 14.525.83	3.28	\$ -
1.8	Demolición de losas de H°A°	m3		\$ 19.367.74	4.37	\$ -
1.9	Demolición de revoques/revestimientos	m2		\$ 2.321.96	0.52	\$ -
1.10	Demolición de estructura metálica	m2		\$ 2.902.90	0.66	\$ -
1.11	Demolición muros de piedra	m3		\$ 14.525.83	3.28	\$ -
1.12	Demolición de barandas	ml		\$ 2.090.00	0.47	\$ -
1.13	Demolición de cordón de h°	ml		\$ 880.00	0.20	\$ -
1.14	Traslado de elementos existentes, recuperables	ud		\$ 1.980.00	0.45	\$ -
1.15	Llenado de contenedores	ud		\$ 23.651.91	5.34	\$ -
2	TRABAJOS PREPARATORIOS					
2.1	Limpieza del terreno	m2		\$ 1.228.15	0.28	\$ -
2.2	Vallado del sector de trabajo (poste de hormigón, malla y media sombra)	ml		\$ 14.175.28	3.20	\$ -
2.3	Vallado del sector de trabajo (puntal y media sombra)	ml		\$ 3.393.17	0.77	\$ -
2.4	Delimitación del sector de trabajo (malla de protección)	ml		\$ 4.233.85	0.96	\$ -
2.5	Delimitación del sector de trabajo (cinta de advertencia peligro)	ml		\$ 1.282.09	0.29	\$ -
2.6	Replanteo	m2		\$ 1.339.47	0.30	\$ -
2.7	Obrador - costo mensual	ud		\$ 29.381.62	6.64	\$ -
2.8	Baños químicos - costo mensual	ud		\$ 24.052.86	5.43	\$ -
2.9	Desarrollo de legajo de obra	m2		\$ 4.427.50	1.00	\$ -
2.10	Cálculo estructural	m2		\$ 3.415.50	0.77	\$ -
3	EXCAVACIONES/ TERRAPLENAMIENTO					
3.1	Relleno y compactación con suelo común	m3		\$ 9.988.30	2.26	\$ -
3.2	Excavación para zapatas	m3		\$ 8.666.86	1.96	\$ -
3.3	Excavación para cañerías	m3		\$ 4.814.94	1.09	\$ -
3.4	Excavación para cisterna, cámara séptica, etc	m3		\$ 7.126.05	1.61	\$ -
3.5	Excavación para pozo absorbente	m3		\$ 7.126.05	1.61	\$ -
4	HORMIGONES					
4.1	H°A° para base de cámaras y cañerías	m3		\$ 71.174.47	16.07	\$ -
4.2	Plata de fundación de H°A°	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.3	Viga de fundación	m3		\$ 139.236.90	31.44	\$ -
4.4	Zapata 1 (0.50x0.40)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.5	Zapata 2 (0.60x0.40)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.6	Zapata 3 (0.70x0.40)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.7	Base de columnas 1 (0.50x0.50)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.8	Base de columnas 2 (0.60x0.60)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.9	Base de columnas 3 (0.70x0.70)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.10	Losas macizas	m3		\$ 116.743.97	26.36	\$ -
4.11	Losas de viguetas pretensadas	m2		\$ 26.827.21	6.06	\$ -
4.12	Vigas y columnas encadenados 15x15	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.13	Viga 1 (0.20x0.25)	m3		\$ 136.405.37	30.80	\$ -
4.14	Viga 2 (0.20x0.30)	m3		\$ 136.405.37	30.80	\$ -
4.15	Viga 3 (0.20x0.35)	m3		\$ 146.236.07	33.03	\$ -
4.16	Viga 4 (0.20x0.40)	m3		\$ 146.236.07	33.03	\$ -
4.17	Columna 1 (0.20x0.20)	m3		\$ 136.405.37	30.80	\$ -
4.18	Columna 2 (0.25x0.25)	m3		\$ 136.405.37	30.80	\$ -
4.19	Columna 3 (0.30x0.30)	m3		\$ 146.236.07	33.03	\$ -
4.20	Columna 4 (0.35x0.35)	m3		\$ 146.236.07	33.03	\$ -
4.21	Dintel 15x15	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.22	H°A° para cordón (0.15x0.25)	ml		\$ 6.088.29	1.37	\$ -
4.23	H°A° para rampas	m3		\$ 113.467.07	25.62	\$ -

Arq. JOSÉ MORALES
137
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

4.24	H"A° para desagüe pluvial	m3		\$ 71.174.47	16.07	\$ -
5	ESTRUCTURAS METÁLICAS					
5.1	Columnas metálicas por Kg	Kg		\$ 2.819.92	0.64	\$ -
5.2	Vigas metálicas por kg	Kg		\$ 2.819.92	0.64	\$ -
6	CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS					
6.1	Contrapiso de H° pobre bajo piso mosaico cerámico, etc. - e:10cm	m2		\$ 3.078.67	0.70	\$ -
6.2	Contrapiso de H° simple - e:10cm	m2	33000	\$ 4.428.04	1.00	\$ 146.125.287.00
6.3	Contrapiso de H"A°	m2		\$ 10.062.01	2.27	\$ -
6.4	Carpeta de concreto e:3cm	m2		\$ 4.077.57	0.92	\$ -
6.5	Piso de adoquines hexagonales	m2		\$ 11.658.04	2.63	\$ -
6.6	Piso de adoquines premoldeados	m2		\$ 11.658.04	2.63	\$ -
6.7	Restauración solados patrimoniales/existentes	m2		\$ 16.607.80	3.75	\$ -
6.8	Piso de cemento alisado rodillado o peinado	m2		\$ 9.581.17	2.16	\$ -
6.9	Piso de piedra partida	m2		\$ 3.616.83	0.82	\$ -
6.10	Piso de cerámicos	m2		\$ 10.121.23	2.29	\$ -
6.11	Piso de porcelanato	m2		\$ 17.651.76	3.99	\$ -
6.12	Piso de baldosas calcareas	m2		\$ 17.710.00	4.00	\$ -
6.13	Piso de Hormigon lavado	m2		\$ 4.726.17	1.07	\$ -
6.14	Piso de baldosas graníticos	m2		\$ 14.181.79	3.20	\$ -
6.15	Piso de marmol o granito	m2		\$ 79.317.87	17.91	\$ -
6.16	Piso de baldosas vinílicas	m2		\$ 17.825.42	4.03	\$ -
6.17	Piso de goma	m2		\$ 21.405.86	4.83	\$ -
6.18	Piso de losetas premoldeadas de hormigón	m2		\$ 15.254.54	3.44	\$ -
6.19	Piso de losetas granalladas	m2		\$ 12.645.30	2.86	\$ -
6.20	Piso de cemento alisado con color	m2		\$ 11.258.50	2.54	\$ -
6.21	Piso de baldosas de caucho antigolpes	m2		\$ 22.542.99	5.09	\$ -
6.22	Piso de ladrillo común	m2		\$ 8.366.42	1.89	\$ -
6.23	Piso de madera	m2		\$ 38.203.78	8.63	\$ -
6.24	Piso flotante	m2		\$ 17.801.79	4.02	\$ -
6.25	Zocalo calcareo	ml		\$ 1.309.35	0.30	\$ -
6.26	Zocalo granítico	ml		\$ 903.29	0.20	\$ -
6.27	Zocalo cerámico	ml		\$ 733.70	0.17	\$ -
6.28	Zocalo de marmol	ml		\$ 6.345.42	1.43	\$ -
6.29	Zocalo de madera	ml		\$ 5.457.56	1.23	\$ -
6.30	Zocalo de cemento	ml		\$ 788.10	0.18	\$ -
6.31	Umbral de mosaicos calcareos	ml		\$ 1.869.67	0.42	\$ -
6.32	Umbral granítico	ml		\$ 1.290.30	0.29	\$ -
6.33	Umbral de marmol o granito	ml		\$ 7.931.55	1.79	\$ -
6.34	Umbral de madera	ml		\$ 5.457.56	1.23	\$ -
6.35	Umbral premoldeado de hormigón	ml		\$ 1.623.00	0.37	\$ -
7	REVESTIMIENTOS					
7.1	De cerámico	m2		\$ 10.121.23	2.29	\$ -
7.2	De porcelanato	m2		\$ 17.651.76	3.99	\$ -
7.3	De piedra	m2		\$ 11.821.24	2.67	\$ -
7.4	De venecita	m2		\$ 18.878.17	4.26	\$ -
7.5	Metálico	m2		\$ 17.413.10	3.93	\$ -
7.6	De madera	m2		\$ 21.766.35	4.92	\$ -
7.7	De marmol	m2		\$ 6.345.42	1.43	\$ -
7.8	De corcho	m2		\$ 17.392.16	3.93	\$ -
7.9	De placa yeso	m2		\$ 10.262.62	2.32	\$ -
7.10	De placa cemento	m2		\$ 16.232.48	3.67	\$ -
7.11	De WPC	m2		\$ 39.225.89	8.86	\$ -
8	HERRERIA					
8.1	Rejillas de planchuelas removibles 0.20 de ancho	m2		\$ 61.146.01	13.81	\$ -
8.2	Soldaduras y refuerzos	Ud.		\$ 2.750.00	0.62	\$ -
8.3	Barandas acero inoxidable	ml		\$ 45.566.91	10.29	\$ -
8.4	Baranda hierro y madera reciclada TIPO A (recintos)	ml		\$ 54.254.47	12.25	\$ -
8.5	Baranda metálica	ml		\$ 59.673.85	13.48	\$ -
8.6	Rejas Acmafor 3D 2.50mx2.00m 4mm	ml		\$ 23.696.01	5.35	\$ -
8.7	Portones con malla electrosoldada 1,00x1,00	ud		\$ 48.180.30	10.88	\$ -
8.8	Reja metálica	ml		\$ 131.043.20	29.59	\$ -
8.9	Zingueria (canaleta, babetas, etc.)	ml		\$ 5.881.49	1.33	\$ -
8.10	Rejas curvas para canteros	ml		\$ 18.387.03	4.15	\$ -
8.11	Totéms informativos	ud		\$ 1.538.146.00	347.37	\$ -
9	CARPINTERIA					
9.1	P1 (0.60x2.00)	Ud.		\$ 23.624.42	5.34	\$ -
9.2	P2 (0.70x2.00)	Ud.		\$ 24.589.32	5.55	\$ -
9.3	P3 (0.80x2.00)	Ud.		\$ 25.914.50	5.85	\$ -
9.4	P4 (0.90x2.00)	Ud.		\$ 29.153.81	6.58	\$ -
9.5	P5 (1.00x2.00)	Ud.		\$ 32.393.13	7.32	\$ -
9.6	P6 - Puerta chapa (1.00x2.00)	Ud.		\$ 112.257.87	25.35	\$ -
9.7	Pv1 (1.60x2.00)	Ud.		\$ 178.073.71	40.22	\$ -

9.8	Pv2 (1.80x2.00)	Ud.	\$ 200.332.93	45.24	\$ -
9.9	Pv3 (2.00x2.00)	Ud.	\$ 222.592.15	50.27	\$ -
10.0	V1 (2.00x1.00)	Ud.	\$ 108.066.42	24.41	\$ -
10.1	V2 (2.50x1.00)	Ud.	\$ 135.083.03	30.51	\$ -
10.2	V3 (0.60x0.50)	Ud.	\$ 16.209.96	3.66	\$ -
10.3	V4 (1.50x0.60)	Ud.	\$ 48.629.89	10.98	\$ -
10	MAMPOSTERIA				
10.01	Bloque de hormigón (19x19x39)	m2	\$ 8.997.79	2.03	\$ -
10.02	Bloque de hormigón (10x19x39)	m2	\$ 6.874.99	1.55	\$ -
10.03	Ladrillo común para cimientos 30cm	m2	\$ 19.343.09	4.37	\$ -
10.04	Ladrillo común para elevación 30cm	m2	\$ 19.343.09	4.37	\$ -
10.05	Ladrillo común para cimientos 15cm	m2	\$ 8.605.30	1.94	\$ -
10.06	Ladrillo común para elevación 15cm	m2	\$ 9.670.26	2.18	\$ -
10.07	Ladrillo común en panderete	m2	\$ 7.082.40	1.60	\$ -
10.08	Ladrillo hueco esp:0,08m	m2	\$ 5.555.55	1.25	\$ -
10.09	Ladrillo hueco esp:0.12m	m2	\$ 7.183.52	1.62	\$ -
10.10	Ladrillo hueco esp:0.18m	m2	\$ 8.836.63	2.00	\$ -
11	CONSTRUCCIÓN EN SECO				
11.01	Tabique esp: 9,5cm	m2	\$ 13.381.25	3.02	\$ -
11.02	Tabique verde esp:9,5cm	m2	\$ 13.901.03	3.14	\$ -
11.03	Medio tabique esp.:5cm	m2	\$ 10.262.62	2.32	\$ -
11.04	Cielorraso suspendido c/ juntas tomadas	m2	\$ 7.896.67	1.78	\$ -
11.05	Cielorraso suspendido desmontables 60x60	m2	\$ 9.434.31	2.13	\$ -
12	CUBIERTAS DE TECHOS				
12.01	Cubierta común sobre losa horizontal con fibrado promedio 10cm	m2	\$ 19.311.50	4.36	\$ -
12.02	Cubierta común losa horizontal con membrana de aluminio	m2	\$ 19.474.25	4.40	\$ -
12.03	Cubierta de chapa sobre estructura de madera	m2	\$ 34.294.35	7.74	\$ -
12.04	Teja colonial sobre losa inclinada	m2	\$ 26.683.04	6.03	\$ -
12.05	Teja francesa sobre losa inclinada	m2	\$ 51.440.35	11.62	\$ -
12.06	Teja colonial sobre estructura de madera	m2	\$ 39.771.08	8.98	\$ -
12.07	Teja francesa sobre estructura de madera	m2	\$ 64.528.39	14.57	\$ -
13	CIELORRASOS				
13.1	Aplicado revoque grueso y fino a la cal	m2	\$ 5.313.53	1.20	\$ -
13.2	Aplicado de yeso	m2	\$ 3.787.37	0.86	\$ -
13.3	De machimbre 1/2"	m2	\$ 12.671.63	2.86	\$ -
14	REVOQUES Y AISLACIONES				
14.1	Revoque grueso y fino int. A la cal	m2	\$ 4.524.08	1.02	\$ -
14.2	Revoque grueso y fino ext. A la cal	m2	\$ 5.019.32	1.13	\$ -
14.3	Grueso bajo revestimiento	m2	\$ 3.789.80	0.86	\$ -
14.4	Enlucido de yeso	m2	\$ 3.787.37	0.86	\$ -
14.5	Revoque al cemento estucado	m2	\$ 6.585.70	1.49	\$ -
14.6	Común a la cal con vermiculita	m2	\$ 5.357.00	1.21	\$ -
14.7	Común a la cal salpicado a maquina	m2	\$ 4.353.50	0.98	\$ -
14.8	Interior y exterior tipo bolseado	m2	\$ 5.134.50	1.16	\$ -
14.9	Aislación hidrófuga vertical	m2	\$ 5.231.64	1.18	\$ -
14.10	Capa aisladora horizontal sobre contrapiso	m2	\$ 3.877.47	0.88	\$ -
14.11	Capa aisladora horizontal	ml	\$ 3.877.47	0.88	\$ -
15	PINTURAS				
15.1	Latex interior	m2	\$ 2.882.28	0.65	\$ -
15.2	Latex exterior	m2	\$ 3.005.24	0.68	\$ -
15.3	Sintetico para metales	m2	\$ 6.588.22	1.49	\$ -
15.4	Para protección de maderas	m2	\$ 3.358.30	0.76	\$ -
15.5	Impermeabilizante para solados de hormigon	m2	\$ 4.456.85	1.01	\$ -
15.6	Epoxi	m2	\$ 3.724.69	0.84	\$ -
15.7	Fibrado para techos	m2	\$ 5.692.50	1.29	\$ -
15.8	Impermeabilizante para ladrillo visto	m2	\$ 4.090.00	0.92	\$ -
15.9	Lasur microporoso de impregnación	m2	\$ 2.723.69	0.62	\$ -
16	EQUIPAMIENTO				
16.1	Juegos para niños				
16.1.1	Hamaca para silla de ruedas	ud	\$ 552.241.11	124.71	\$ -
16.1.2	Portico cuadruple integrador silla de ruedas	ud	\$ 804.258.18	181.63	\$ -
16.1.3	Portico cuadruple integrador butacon	ud	\$ 522.179.00	117.93	\$ -
16.1.4	Sube y baja integrador para sillas de ruedas	ud	\$ 499.291.68	112.76	\$ -
16.1.5	Sube y baja simple	ud	\$ 81.786.33	18.47	\$ -
16.1.6	Calesita Trompo	ud	\$ 298.609.65	67.44	\$ -
16.1.7	Trepador con red guui mini	ud	\$ 51.222.60	11.57	\$ -
16.1.8	Mangrullo	ud	\$ 1.095.955.74	247.50	\$ -
16.2	Deportes urbanos				
16.2.1	Dorsalera simple	ud	\$ 234.459.48	52.95	\$ -
16.2.2	Relajador de cintura triple vaiven	ud	\$ 125.124.73	28.26	\$ -
16.2.3	Maquina de pedales con remos	ud	\$ 190.016.84	42.91	\$ -
16.2.4	Caminador doble	ud	\$ 202.284.72	45.68	\$ -

CARLOS S. AMORAL
 Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
 ENTE MUNICIPAL

16.2.5	Barra elongación	ud	\$ 47.425.24	10.71	\$ -
16.2.6	Barras paralelas simples	ud	\$ 95.313.71	21.53	\$ -
16.2.7	Estacion de flexiones triples	ud	\$ 36.361.27	8.21	\$ -
16.2.8	Banco de abdominales mixtos	ud	\$ 125.066.70	28.24	\$ -
16.3	Equipamientos				
16.3.1	Cestos metálicos	ud	\$ 265.800.77	60.03	\$ -
16.3.2	Bicicleteros	ud	\$ 48.966.21	11.06	\$ -
16.3.3	Mesas y sillas premoldeadas hormigón	ud	\$ 290.401.08	65.58	\$ -
16.3.4	Banco de h"a rectangular 1,20m	ud	\$ 94.052.77	21.24	\$ -
16.3.5	Banco de h"a rectangular 2,00m	ud	\$ 160.905.86	36.34	\$ -
16.3.6	Banco de acero y madera	ud	\$ 79.107.75	17.87	\$ -
16.3.7	Bebedero rectangular	ud	\$ 300.265.04	67.81	\$ -
16.4	Mobiliario de oficina				
16.4.1	Escritorio individual	ud	\$ 176.000.00	39.75	\$ -
16.4.2	Escritorio grupal simple / Escritorio grupal doble	ud	\$ 297.000.00	67.07	\$ -
16.4.3	Mesa de reuniones	ud	\$ 181.500.00	40.99	\$ -
16.4.4	Silla ejecutiva	ud	\$ 71.500.00	16.15	\$ -
16.4.5	Silla directorio	ud	\$ 192.500.00	43.47	\$ -
16.4.6	Silla de espera	ud	\$ 30.000.00	6.78	\$ -
16.4.7	Silla sala de reuniones	ud	\$ 73.000.00	16.49	\$ -
16.5	Varios				
16.5.1	Poste de iluminación	ud	\$ 409.200.00	92.41	\$ -
16.5.2	Carteles de señaletica	ud	\$ 3.850.00	0.87	\$ -
16.5.3	Termotanque solar	ud	\$ 264.000.00	59.62	\$ -
16.5.4	Paneles solares	ud	\$ 363.000.00	81.98	\$ -
16.5.5	Cestos de residuos (diseño por BIOCBA)	ud	\$ 242.600.00	54.79	\$ -
16.5.6	Mesada de granito	m2	\$ 57.200.00	12.92	\$ -
16.5.7	Colocación de escalera marinera	Ud.	\$ 66.539.00	15.03	\$ -
16.5.8	Cercado perimetral (olimpico c/ columnas H" premoldeado)	ml	\$ 22.248.96	5.02	\$ -
16.5.9	Cercado perimetral (olimpico c/ columnas madera)	ml	\$ 21.268.42	4.80	\$ -
16.5.10	Limpieza c/ hidro lavadora	m2	\$ 2.099.39	0.47	\$ -
16.5.11	Parquización	m2	\$ 5.038.96	1.14	\$ -
17	VIDRIOS				
17.1	Float 4mm	m2	\$ 9.111.62	2.06	\$ -
17.2	Float 6mm	m2	\$ 13.220.50	2.99	\$ -
17.3	Laminado 3+3	m2	\$ 15.860.72	3.58	\$ -
17.4	Laminado 4+4	m2	\$ 19.426.47	4.39	\$ -
17.5	Templado 6mm	m2	\$ 18.252.44	4.12	\$ -
17.6	Templado 8mm	m2	\$ 22.999.02	5.19	\$ -
17.7	Colocación de espejos	m2	\$ 13.791.31	3.11	\$ -
18	FORESTACION Y ARBOLADO				
18.1	Tierra vegetal para jardines	m3	\$ 9.404.38	2.12	\$ -
18.2	Enchampado	m2	\$ 6.402.00	1.45	\$ -
18.3	Alcorques	ud	\$ 36.065.11	8.14	\$ -
18.4	Especies arboreas	ud	\$ 9.955.00	2.25	\$ -
18.5	Especies arbustivas	ud	\$ 6.776.00	1.53	\$ -
18.6	Chips de corteza de pino para cazuelas	m2	\$ 801.70	0.18	\$ -
18.7	Remoción de árboles	ud	\$ 10.673.30	2.41	\$ -
18.8	Corte y extracción de raíces	ud	\$ 7.645.00	1.73	\$ -
18.9	Poda y saneamiento de especies vegetales existentes	ud	\$ 5.904.80	1.33	\$ -
19	INSTALACIONES ELECTRICAS				
19.1	Canaleteo para cañerías	ml	\$ 1.562.00	0.35	\$ -
19.2	Tendido de cañerías	ml	\$ 6.474.10	1.46	\$ -
19.3	Colocación de cajas	ud	\$ 7.590.00	1.71	\$ -
19.4	Provisión y colocación de tomas/llaves y boca c/cableado hasta 10m	ud	\$ 21.880.00	4.94	\$ -
19.5	Provisión de cajas 5x5	ud	\$ 335.00	0.08	\$ -
19.6	Provisión de caja 5x10	ud	\$ 335.00	0.08	\$ -
19.7	Provisión de caja octogonales	ud	\$ 335.00	0.08	\$ -
19.8	Provisión de conexiones de señales debiles	ud	\$ 21.878.00	4.94	\$ -
19.9	Provisión y colocación de sist. Alarma	ud	\$ 165.000.00	37.26	\$ -
19.10	Provisión y colocación de camaras de seguridad	ud	\$ 165.000.00	37.26	\$ -
19.11	Colocación artefactos iluminación	ud	\$ 4.912.00	1.11	\$ -
19.12	Provisión de artefactos de iluminación				
19.12.1	Listón Slim 36W tira led 11,7cm Luz blanca	ud	\$ 9.935.50	2.24	\$ -
19.12.2	Reflector led 50W Alta potencia exterior	ud	\$ 16.186.50	3.66	\$ -
19.12.3	Tortuga aplique exterior redondo led 12w luz día	ud	\$ 4.800.00	1.08	\$ -
19.12.4	Lampara solar 60 led luz fría	ud	\$ 54.250.00	12.25	\$ -
19.12.5	Plafón led 30x30 de embutir	ud	\$ 8.260.00	1.87	\$ -
19.12.6	Plafón led 30x30 de aplicar	ud	\$ 8.260.00	1.87	\$ -
19.12.7	Plafón led 60x60 de embutir	ud	\$ 18.530.00	4.18	\$ -
19.12.8	Plafón led 60x60 de aplicar	ud	\$ 17.748.00	4.01	\$ -
19.12.9	Plafón led 120x30 de embutir	ud	\$ 25.785.00	5.82	\$ -
19.12.10	Plafón led 120x30 de aplicar	ud	\$ 28.355.00	6.40	\$ -

19.13	Provisión de tablero electrico	ud	\$ 12.280.00	2.77	\$ -
19.14	Armado de tableros por circuito	ud	\$ 7.590.00	1.71	\$ -
19.15	Provisión de diyuntor diferencial bipolar	ud	\$ 22.212.85	5.02	\$ -
19.16	Provisión de diyuntor diferencial tetrapolar	ud	\$ 41.190.00	9.30	\$ -
19.17	Provisión de llave termomagnetica bipolar	ud	\$ 8.376.00	1.89	\$ -
19.18	Provisión de llave termomagnetica tetrapolar	ud	\$ 21.654.75	4.89	\$ -
19.19	Provisión de jabalina	ud	\$ 7.925.00	1.79	\$ -
19.20	Provisión y colocación de para rayos	ud	\$ 24.110.35	5.44	\$ -
19.21	Puesta a tierra	ud	\$ 6.362.50	1.44	\$ -
19.22	Tendidos de cables Sintenacx (subteraneo)	ml	\$ 8.483.30	1.92	\$ -
20	INSTALACIONES SANITARIAS				
20.1	Canaleteo para cañerías	ml	\$ 1.562.55	0.35	\$ -
20.2	Distribución cañería agua fria/caliente	ml	\$ 10.269.27	2.32	\$ -
20.3	Provisión y colocación de llaves de paso	ud	\$ 12.948.21	2.92	\$ -
20.4	Colocación de artefactos	ud	\$ 8.483.31	1.92	\$ -
20.5	Provisión de grifería				
20.5.1	Grifería para bidet	ud	\$ 81.484.43	18.40	\$ -
20.5.2	Grifería tipo pressmatic para lavatorio	ud	\$ 70.433.83	15.91	\$ -
20.5.3	Grifería para cocina	ud	\$ 63.624.83	14.37	\$ -
20.5.4	Valvula tipo pressmatic para migitorio	ud	\$ 63.624.83	14.37	\$ -
20.5.5	Valvula para descarga de inodoro	ud	\$ 119.770.86	27.05	\$ -
20.5.6	Grifería monocomando para ducha	ud	\$ 46.385.89	10.48	\$ -
20.6	Provisión de artefactos				
20.6.1	Provisión de inodoros	ud	\$ 82.712.19	18.68	\$ -
20.6.2	Provisión de bidet	ud	\$ 63.289.95	14.29	\$ -
20.6.3	Provisión de migitorios	ud	\$ 90.200.00	20.37	\$ -
20.6.4	Provisión de lavamanos	ud	\$ 66.973.50	15.12	\$ -
20.7	Zanja desagüe sanitaria	ml	\$ 2.455.75	0.55	\$ -
20.8	Distribución cañería de desagüe, pluvial, ventilacion	ml	\$ 10.046.03	2.27	\$ -
20.9	Provisión y colocación camara de inspección	ud	\$ 40.519.05	9.15	\$ -
20.10	Provisión y colocación de camara septica	ud	\$ 105.371.75	23.80	\$ -
20.11	Conexión a cloaca existente	ud	\$ 92.758.33	20.95	\$ -
20.12	Colocación pozo absorbenten	ud	\$ 105.371.75	23.80	\$ -
20.13	Provisión y colocación de tanque de reserva	ud	\$ 105.371.75	23.80	\$ -
20.14	Reparación de tanques	ud	\$ 88.000.00	19.87	\$ -
20.15	Colocación de equipos de bombeo	ud	\$ 22.324.50	5.04	\$ -
20.16	Provisión de equipos de bombeo	ud	\$ 52.239.00	11.80	\$ -
20.17	Instalación de accesorios				
20.17.1	Dispenser p/papel higienico de acero inoxidable	ud	\$ 14.246.34	3.22	\$ -
20.17.2	Dispenser jabon liquido de acero inoxidable	ud	\$ 16.893.61	3.82	\$ -
20.17.3	Dispenser de toallas intercaladas de acero inox.	ud	\$ 14.006.93	3.16	\$ -
20.17.4	Perchero doble de acero inox.	ud	\$ 5.602.78	1.27	\$ -
21	INSTALACIONES DE GAS				
21.1	Canaleteo para cañerías	ml	\$ 1.562.55	0.35	\$ -
21.2	Distribución de cañerías	ml	\$ 16.185.18	3.66	\$ -
21.3	Colocación de artefactos	ud	\$ 25.226.85	5.70	\$ -
21.4	Provisión de termotanque	ud	\$ 112.750.00	25.46	\$ -
21.5	Provisión de termotanque electrico	ud	\$ 113.029.11	25.53	\$ -
21.6	Provisión de calefactores	ud	\$ 130.598.33	29.49	\$ -
21.7	Provisión de cocina	ud	\$ 157.850.00	35.65	\$ -
21.8	Colocación de ventilaciones	ud	\$ 11.943.58	2.70	\$ -
22	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS				
22.1	Colocación de matafuegos				
22.1.1	Matafuegos 5kg - Tipo ABC	ud	\$ 33.598.40	7.59	\$ -
22.1.2	Matafuegos 10kg - Tipo ABC	ud	\$ 57.039.40	12.88	\$ -
22.1.3	Matafuegos 5kg - Tipo C	ud	\$ 46.200.00	10.43	\$ -
22.1.4	Matafuegos 10kg - Tipo C	ud	\$ 73.260.00	16.54	\$ -
22.2	Plan de evacuación	ud	\$ 77.912.45	17.60	\$ -
22.3	Colocación de detección de incendios	ud	\$ 84.274.96	19.03	\$ -
22.4	Provisión y colocación de señaletica	ud	\$ 4.241.60	0.96	\$ -
22.5	Provisión y colocación de luz de emergencias	ud	\$ 16.743.65	3.78	\$ -
23	INSTALACIONES ESPECIALES				
23.1	Provisión e instalación de aires acondicionados	ud	\$ 157.850.00	35.65	\$ -
24	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
24.1	Limpieza final de obra	ud	\$ 13.282.50	3.00	\$ -

TOTAL \$ 146.126.287.00

VALOR MODULAR	\$4.428.04
CANTIDAD DE MODULOS	33000

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS , confeccionado con precios vigentes al mes de Noviembre del 2022

Arq. CARLOS MORALES
Gerencia de Mantenimiento