

NOTA ACLARATORIA N°1


Por medio de la presente, se realiza la siguiente **NOTA ACLARATORIA**, correspondiente al Pliego de Condiciones Particulares, Expediente N°822-034575/2022 de la Obra **"INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SECTORES VARIOS"**

Se informa que el artículo 9°, quedara redactado de la siguiente manera:


ARTÍCULO 9°- PRESUPUESTO OFICIAL:

- *Renglón 1: El presupuesto estimado asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 (146.125.320,00.-), IVA incluido.*
- *Renglón 2: El presupuesto estimado asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (252.398.280,00.-), IVA incluido.*

Asimismo, se informa que los presupuestos quedarán redactados de la manera en que se adjunta a continuación a la presente Nota Aclaratoria:


Dra. Yanina J. Lorenzetti
Encargada de Pliegos
Ente Municipal BíoCórdoba
Municipalidad de Córdoba

**COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: INFRAESTRUCTURA,
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
ZONA 1**





Secretaría de
Desarrollo Urbano

Dirección de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OBRA : **INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN SECTORES VARIOS - ZONA 1**

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
N°	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	\$/UNITARIO	INDICE CORRECTOR	%/TOTAL
1	DEMOLICIÓN					
1.1	Demolición de pisos y zocalos	m2		\$ 2.321.96	0.52	\$ -
1.2	Demolición de contrapisos y carpetas	m2		\$ 2.321.96	0.52	\$ -
1.3	Demolición de rampas existentes	m2		\$ 3.371.50	0.76	\$ -
1.4	Demolición de cubierta	m2		\$ 2.009.70	0.45	\$ -
1.5	Demolición de mampostería de ladrillo común	m3		\$ 12.599.87	2.85	\$ -
1.6	Demolición de tabiquería de durlock	m2		\$ 3.964.40	0.90	\$ -
1.7	Demolición de estructuras de H"A"	m3		\$ 14.525.83	3.28	\$ -
1.8	Demolición de losas de H"A"	m3		\$ 19.367.74	4.37	\$ -
1.9	Demolición de revocos/revestimientos	m2		\$ 2.321.96	0.52	\$ -
1.10	Demolición de estructura metálica	m2		\$ 2.902.90	0.66	\$ -
1.11	Demolición muros de piedra	m3		\$ 14.525.83	3.28	\$ -
1.12	Demolición de barandas	m1		\$ 2.090.00	0.47	\$ -
1.13	Demolición de cordón de h"	m1		\$ 880.00	0.20	\$ -
1.14	Traslado de elementos existentes, recuperables	ud		\$ 1.980.00	0.45	\$ -
1.15	Uenado de contenedores	ud		\$ 23.651.91	5.34	\$ -
2	TRABAJOS PREPARATORIOS					
2.1	Uimpleza del terreno	m2		\$ 1.228.15	0.28	\$ -
2.2	Vallado del sector de trabajo (poste de hormigon, malla y media sombra)	m1		\$ 14.175.28	3.20	\$ -
2.3	Vallado del sector de trabajo (puntal y media sombra)	m1		\$ 3.393.17	0.77	\$ -
2.4	Delimitación del sector de trabajo (malla de protección)	m1		\$ 4.233.85	0.96	\$ -
2.5	Delimitación del sector de trabajo (cinta de advertencia peligro)	m1		\$ 1.282.09	0.29	\$ -
2.6	Replanteo	m2		\$ 1.339.47	0.30	\$ -
2.7	Obrador - costo mensual	ud		\$ 29.381.62	6.64	\$ -
2.8	Baños químicos - costo mensual	ud		\$ 24.052.86	5.43	\$ -
2.9	Desarrollo de legajo de obra	m2		\$ 4.427.50	1.00	\$ -
2.10	Calculo estructural	m2		\$ 3.415.50	0.77	\$ -
3	EXCAVACIONES/ TERRAPLENAMIENTO					
3.1	Relleno y compactación con suelo común	m3		\$ 9.988.30	2.26	\$ -
3.2	Excavación para zapatas	m3		\$ 8.666.86	1.96	\$ -
3.3	Excavación para cañerías	m3		\$ 4.814.94	1.09	\$ -
3.4	Excavación para cisterna, cámara séptica, etc	m3		\$ 7.126.05	1.61	\$ -
3.5	Excavación para pozo absorbente	m3		\$ 7.126.05	1.61	\$ -
4	HORMIGONES					
4.1	H"A" para base de cámaras y cañerías	m3		\$ 71.174.47	16.07	\$ -
4.2	Plataea de fundación de H"A"	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.3	Viga de fundación	m3		\$ 139.236.90	31.44	\$ -
4.4	Zapata 1 (0.50x0.40)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.5	Zapata 2 (0.60x0.40)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.6	Zapata 3 (0.70x0.40)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.7	Base de columnas 1 (0.50x0.50)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.8	Base de columnas 2 (0.60x0.60)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.9	Base de columnas 3 (0.70x0.70)	m3		\$ 116.743.97	26.36	\$ -
4.10	Losas macizas	m3		\$ 26.827.21	6.06	\$ -
4.11	Losas de viguetas pretensadas	m2		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.12	Vigas y columnas encadenados 15x15	m3		\$ 136.405.37	30.80	\$ -
4.13	Viga 1 (0.20x0.25)	m3		\$ 136.405.37	30.80	\$ -
4.14	Viga 2 (0.20x0.30)	m3		\$ 146.236.07	33.03	\$ -
4.15	Viga 3 (0.20x0.35)	m3		\$ 146.236.07	33.03	\$ -
4.16	Viga 4 (0.20x0.40)	m3		\$ 136.405.37	30.80	\$ -
4.17	Columna 1 (0.20x0.20)	m3		\$ 136.405.37	30.80	\$ -
4.18	Columna 2 (0.25x0.25)	m3		\$ 146.236.07	33.03	\$ -
4.19	Columna 3 (0.30x0.30)	m3		\$ 146.236.07	33.03	\$ -
4.20	Comuna 4 (0.35x0.35)	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.21	Dintel 15x15	m3		\$ 6.088.29	1.37	\$ -
4.22	H"A" para cordón (0.15x0.25)	m1		\$ 113.467.07	25.62	\$ -
4.23	H"A" para rampas	m3				\$ -

Ar. \$ CARLOS S. MORALES
Director General
EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

4.24	H"A" para desagüe pluvial	m3	\$ 71.174.47	16.07	\$ -
5	ESTRUCTURAS METALICAS				
5.1	Columnas metálicas por Kg	Kg	\$ 2.819.92	0.64	\$ -
5.2	Vigas metálicas por kg	Kg	\$ 2.819.92	0.64	\$ -
6	CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS				
6.1	Contrapiso de H" pobre bajo piso mosaico cerámico, etc. - e:10cm	m2	\$ 3.078.67	0.70	\$ -
6.2	Contrapiso de H" simple - e:10cm	m2	\$ 4.428.04	1.00	\$ 146.125.287.00
6.3	Contrapiso de H"A"	m2	\$ 10.062.01	2.27	\$ -
6.4	Carpeta de concreto e:3cm	m2	\$ 4.077.57	0.92	\$ -
6.5	Piso de adoquines hexagonales	m2	\$ 11.658.04	2.63	\$ -
6.6	Piso de adoquines premoldeados	m2	\$ 11.658.04	2.63	\$ -
6.7	Restauración solados patrimoniales/existentes	m2	\$ 16.607.80	3.75	\$ -
6.8	Piso de cemento alisado rodillado o peinado	m2	\$ 9.581.17	2.16	\$ -
6.9	Piso de piedra partida	m2	\$ 3.616.83	0.82	\$ -
6.10	Piso de cerámicos	m2	\$ 10.121.23	2.29	\$ -
6.11	Piso de porcelanato	m2	\$ 17.651.76	3.99	\$ -
6.12	Piso de baldosas calcareas	m2	\$ 17.710.00	4.00	\$ -
6.13	Piso de Hormigon lavado	m2	\$ 4.726.17	1.07	\$ -
6.14	Piso de baldosas graniticos	m2	\$ 14.181.79	3.20	\$ -
6.15	Piso de marmol o granito	m2	\$ 79.317.87	17.91	\$ -
6.16	Piso de baldosas vinilicas	m2	\$ 17.825.42	4.03	\$ -
6.17	Piso de goma	m2	\$ 21.405.86	4.83	\$ -
6.18	Piso de losetas premoldeadas de hormigón	m2	\$ 15.254.54	3.44	\$ -
6.19	Piso de losetas granalladas	m2	\$ 12.645.30	2.86	\$ -
6.20	Piso de cemento alisado con color	m2	\$ 11.258.50	2.54	\$ -
6.21	Piso de baldosas de caucho antigolpes	m2	\$ 22.542.99	5.09	\$ -
6.22	Piso de ladrillo común	m2	\$ 8.366.42	1.89	\$ -
6.23	Piso de madera	m2	\$ 38.203.78	8.63	\$ -
6.24	Piso flotante	m2	\$ 17.801.79	4.02	\$ -
6.25	Zocalo calcareo	ml	\$ 1.309.35	0.30	\$ -
6.26	Zocalo granitico	ml	\$ 903.29	0.20	\$ -
6.27	Zocalo ceramico	ml	\$ 733.70	0.17	\$ -
6.28	Zocalo de marmol	ml	\$ 6.345.42	1.43	\$ -
6.29	Zocalo de madera	ml	\$ 5.457.56	1.23	\$ -
6.30	Zocalo de cemento	ml	\$ 788.10	0.18	\$ -
6.31	Umbral de mosaicos calcareos	ml	\$ 1.869.67	0.42	\$ -
6.32	Umbral granitico	ml	\$ 1.290.30	0.29	\$ -
6.33	Umbral de marmol o granito	ml	\$ 7.931.55	1.79	\$ -
6.34	Umbral de madera	ml	\$ 5.457.56	1.23	\$ -
6.35	Umbral premoldeado de hormigón	ml	\$ 1.623.00	0.37	\$ -
7	REVESTIMIENTOS				
7.1	De ceramico	m2	\$ 10.121.23	2.29	\$ -
7.2	De porcelanato	m2	\$ 17.651.76	3.99	\$ -
7.3	De piedra	m2	\$ 11.821.24	2.67	\$ -
7.4	De venecita	m2	\$ 18.878.17	4.26	\$ -
7.5	Metálico	m2	\$ 17.413.10	3.93	\$ -
7.6	De madera	m2	\$ 21.766.35	4.92	\$ -
7.7	De marmol	m2	\$ 6.345.42	1.43	\$ -
7.8	De corcho	m2	\$ 17.392.16	3.93	\$ -
7.9	De placa yeso	m2	\$ 10.262.62	2.32	\$ -
7.10	De placa cemento	m2	\$ 16.232.48	3.67	\$ -
7.11	De WPC	m2	\$ 39.225.89	8.86	\$ -
8	HERRERIA				
8.1	Rejillas de planchuelas removibles 0.20 de ancho	m2	\$ 61.146.01	13.81	\$ -
8.2	Soldaduras y refuerzos	Ud.	\$ 2.750.00	0.62	\$ -
8.3	Barandas acero inoxidable	ml	\$ 45.566.91	10.29	\$ -
8.4	Baranda hierro y madera reciclada TIPO A (recintos)	ml	\$ 54.254.47	12.25	\$ -
8.5	Baranda metalica	ml	\$ 59.673.85	13.48	\$ -
8.6	Rejas Acmafor 3D 2.50mx2.00m 4mm	ml	\$ 23.696.01	5.35	\$ -
8.7	Portones con malla electrosoldada 1,00x1,00	ud	\$ 48.180.30	10.88	\$ -
8.8	Reja metalica	ml	\$ 131.043.20	29.59	\$ -
8.9	Zingueria (canaleta, babetas, etc.)	ml	\$ 5.881.49	1.33	\$ -
8.10	Rejas curvas para canteros	ml	\$ 18.387.03	4.15	\$ -
8.11	Totéms informativos	ud	\$ 1.538.146.00	347.37	\$ -
9	CARPINTERIA				
9.1	P1 (0.60x2.00)	Ud.	\$ 23.624.42	5.34	\$ -
9.2	P2 (0.70x2.00)	Ud.	\$ 24.589.32	5.55	\$ -
9.3	P3 (0.80x2.00)	Ud.	\$ 25.914.50	5.85	\$ -
9.4	P4 (0.90x2.00)	Ud.	\$ 29.153.81	6.58	\$ -
9.5	P5 (1.00x2.00)	Ud.	\$ 32.393.13	7.32	\$ -
9.6	P6 - Puerta chapa (1.00x2.00)	Ud.	\$ 112.257.87	25.35	\$ -
9.7	Pv1 (1.60x2.00)	Ud.	\$ 178.073.71	40.22	\$ -

Arq. CARLOS S. MORALES
 Director General
 Ente Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano
 MUNICIPIO DE QUESADA

9.8	Pv2 (1.80x2.00)			\$ 200.332.93	45.24	\$	-
9.9	Pv3 (2.00x2.00)	Ud.		\$ 222.592.15	50.27	\$	-
10.0	V1 (2.00x1.00)	Ud.		\$ 108.066.42	24.41	\$	-
10.1	V2 (2.50x1.00)	Ud.		\$ 135.083.03	30.51	\$	-
10.2	V3 (0.60x0.50)	Ud.		\$ 16.209.96	3.66	\$	-
10.3	V4 (1.50x0.60)	Ud.		\$ 48.629.89	10.98	\$	-
10	MAMPOSTERIA						
10.01	Bloque de hormigón (19x19x39)	m2		\$ 8.997.79	2.03	\$	-
10.02	Bloque de hormigón (10x19x39)	m2		\$ 6.874.99	1.55	\$	-
10.03	Ladrillo común para cimientos 30cm	m2		\$ 19.343.09	4.37	\$	-
10.04	Ladrillo común para elevación 30cm	m2		\$ 19.343.09	4.37	\$	-
10.05	Ladrillo común para cimientos 15cm	m2		\$ 8.605.30	1.94	\$	-
10.06	Ladrillo común para elevación 15cm	m2		\$ 9.670.26	2.18	\$	-
10.07	Ladrillo común en panderete	m2		\$ 7.082.40	1.60	\$	-
10.08	Ladrillo hueco esp:0.08m	m2		\$ 5.555.55	1.25	\$	-
10.09	Ladrillo hueco esp:0.12m	m2		\$ 7.183.52	1.62	\$	-
10.10	Ladrillo hueco esp:0.18m	m2		\$ 8.836.63	2.00	\$	-
11	CONSTRUCCIÓN EN SECO						
11.01	Tabique esp: 9,5cm	m2		\$ 13.381.25	3.02	\$	-
11.02	Tabique verde esp:9,5cm	m2		\$ 13.901.03	3.14	\$	-
11.03	Medio tabique esp.:5cm	m2		\$ 10.262.62	2.32	\$	-
11.04	Cielorraso suspendido c/ juntas tomadas	m2		\$ 7.896.67	1.78	\$	-
11.05	Cielorraso suspendido desmontables 60x60	m2		\$ 9.434.31	2.13	\$	-
12	CUBIERTAS DE TECHOS						
12.01	Cubierta común sobre losa horizontal con fibrado promedio 10cm	m2		\$ 19.311.50	4.36	\$	-
12.02	Cubierta común losa horizontal con membrana de aluminio	m2		\$ 19.474.25	4.40	\$	-
12.03	Cubierta de chapa sobre estructura de madera	m2		\$ 34.294.35	7.74	\$	-
12.04	Teja colonial sobre losa inclinada	m2		\$ 26.683.04	6.03	\$	-
12.05	Teja francesa sobre losa inclinada	m2		\$ 51.440.35	11.62	\$	-
12.06	Teja colonial sobre estructura de madera	m2		\$ 39.771.08	8.98	\$	-
12.07	Teja francesa sobre estructura de madera	m2		\$ 64.528.39	14.57	\$	-
13	CIELORRASOS						
13.1	Aplicado revoque grueso y fino a la cal	m2		\$ 5.313.53	1.20	\$	-
13.2	Aplicado de yeso	m2		\$ 3.787.37	0.86	\$	-
13.3	De machimbre 1/2"	m2		\$ 12.671.63	2.86	\$	-
14	REVOQUES Y AISLACIONES						
14.1	Revoque grueso y fino int. A la cal	m2		\$ 4.524.08	1.02	\$	-
14.2	Revoque grueso y fino ext. A la cal	m2		\$ 5.019.32	1.13	\$	-
14.3	Grueso bajo revestimiento	m2		\$ 3.789.80	0.86	\$	-
14.4	Enlucido de yeso	m2		\$ 3.787.37	0.86	\$	-
14.5	Revoque al cemento estucado	m2		\$ 6.585.70	1.49	\$	-
14.6	Común a la cal con vermiculita	m2		\$ 5.357.00	1.21	\$	-
14.7	Común a la cal salpicado a maquina	m2		\$ 4.353.50	0.98	\$	-
14.8	Interior y exterior tipo boiseado	m2		\$ 5.134.50	1.16	\$	-
14.9	Aislación hidrófuga vertical	m2		\$ 5.231.64	1.18	\$	-
14.10	Capa aisladora horizontal sobre contrapiso	m2		\$ 3.877.47	0.88	\$	-
14.11	Capa aisladora horizontal	ml		\$ 3.877.47	0.88	\$	-
15	PINTURAS						
15.1	Latex Interior	m2		\$ 2.882.28	0.65	\$	-
15.2	Latex exterior	m2		\$ 3.005.24	0.68	\$	-
15.3	Sintetico para metales	m2		\$ 6.588.22	1.49	\$	-
15.4	Para protección de maderas	m2		\$ 3.358.30	0.76	\$	-
15.5	Impermeabilizante para solados de hormigón	m2		\$ 4.456.85	1.01	\$	-
15.6	Epoxi	m2		\$ 3.724.69	0.84	\$	-
15.7	Fibrado para techos	m2		\$ 5.692.50	1.29	\$	-
15.8	Impermeabilizante para ladrillo visto	m2		\$ 4.090.00	0.92	\$	-
15.9	Lasur microporoso de Impregnación	m2		\$ 2.723.69	0.62	\$	-
16	EQUIPAMIENTO						
16.1	Juegos para niños	ud		\$ 552.241.11	124.71	\$	-
16.1.1	Hamaca para silla de ruedas	ud		\$ 804.258.18	181.63	\$	-
16.1.2	Portico cuadruple integrador silla de ruedas	ud		\$ 522.179.00	117.93	\$	-
16.1.3	Portico cuadruple integrador butacon	ud		\$ 499.291.68	112.76	\$	-
16.1.4	Sube y baja integrador para sillas de ruedas	ud		\$ 81.786.33	18.47	\$	-
16.1.5	Sube y baja simple	ud		\$ 298.609.65	67.44	\$	-
16.1.6	Calesita Trompo	ud		\$ 51.222.60	11.57	\$	-
16.1.7	Trepador con red guul mini	ud		\$ 1.095.955.74	247.50	\$	-
16.1.8	Mangrullo	ud				\$	-
16.2	Deportes urbanos					\$	-
16.2.1	Dorsalera simple	ud		\$ 234.459.48	52.95	\$	-
16.2.2	Relajador de cintura triple vaiven	ud		\$ 125.124.73	28.26	\$	-
16.2.3	Maquina de pedales con remos	ud		\$ 190.016.84	42.91	\$	-
16.2.4	Caminador doble	ud		\$ 202.284.72	45.68	\$	-

16.2.5	Barra elongación			\$ 47.425.24	10.71	\$ -
16.2.6	Barras paralelas simples	ud		\$ 95.313.71	21.53	\$ -
16.2.7	Estacion de flexiones triples	ud		\$ 36.361.27	8.21	\$ -
16.2.8	Banco de abdominales mixtos	ud		\$ 125.066.70	28.24	\$ -
16.3	Equipamientos					
16.3.1	Cestos metálicos	ud		\$ 265.800.77	60.03	\$ -
16.3.2	Bicicleteros	ud		\$ 48.966.21	11.06	\$ -
16.3.3	Mesas y sillas premoldeadas hormigón	ud		\$ 290.401.08	65.58	\$ -
16.3.4	Banco de h*a rectangular 1,20m	ud		\$ 94.052.77	21.24	\$ -
16.3.5	Banco de h*a rectangular 2,00m	ud		\$ 160.905.86	36.34	\$ -
16.3.6	Banco de acero y madera	ud		\$ 79.107.75	17.87	\$ -
16.3.7	Bebadero rectangular	ud		\$ 300.265.04	67.81	\$ -
16.4	Mobiliario de oficina					
16.4.1	Escritorio individual	ud		\$ 176.000.00	39.75	\$ -
16.4.2	Escritorio grupal simple / Escritorio grupal doble	ud		\$ 297.000.00	67.07	\$ -
16.4.3	Mesa de reuniones	ud		\$ 181.500.00	40.99	\$ -
16.4.4	Silla ejecutiva	ud		\$ 71.500.00	16.15	\$ -
16.4.5	Silla directorio	ud		\$ 192.500.00	43.47	\$ -
16.4.6	Silla de espera	ud		\$ 30.000.00	6.78	\$ -
16.4.7	Silla sala de reuniones	ud		\$ 73.000.00	16.49	\$ -
16.5	Varios					
16.5.1	Poste de iluminación	ud		\$ 409.200.00	92.41	\$ -
16.5.2	Carteles de señáletica	ud		\$ 3.850.00	0.87	\$ -
16.5.3	Termotanque solar	ud		\$ 264.000.00	59.62	\$ -
16.5.4	Paneles solares	ud		\$ 363.000.00	81.98	\$ -
16.5.5	Cestos de residuos (diseño por BIOCBA)	ud		\$ 242.600.00	54.79	\$ -
16.5.6	Mesada de granito	m2		\$ 57.200.00	12.92	\$ -
16.5.7	Colocación de escalera marinera	Ud.		\$ 66.539.00	15.03	\$ -
16.5.8	Cercado perimetral (olímpico c/ columnas H* premoldeado)	ml		\$ 22.248.96	5.02	\$ -
16.5.9	Cercado perimetral (olímpico c/ columnas madera)	ml		\$ 21.268.42	4.80	\$ -
16.5.10	Limpieza c/ hidro lavadora	m2		\$ 2.099.39	0.47	\$ -
16.5.11	Parquización	m2		\$ 5.038.96	1.14	\$ -
17	VIDRIOS					
17.1	Float 4mm	m2		\$ 9.111.62	2.06	\$ -
17.2	Float 6mm	m2		\$ 13.220.50	2.99	\$ -
17.3	Laminado 3+3	m2		\$ 15.860.72	3.58	\$ -
17.4	Laminado 4+4	m2		\$ 19.426.47	4.39	\$ -
17.5	Templado 6mm	m2		\$ 18.252.44	4.12	\$ -
17.6	Templado 8mm	m2		\$ 22.999.02	5.19	\$ -
17.7	Colocación de espejos	m2		\$ 13.791.31	3.11	\$ -
18	FORESTACION Y ARBOLADO					
18.1	Tierra vegetal para jardines	m3		\$ 9.404.38	2.12	\$ -
18.2	Enchampado	m2		\$ 6.402.00	1.45	\$ -
18.3	Alcorques	ud		\$ 36.065.11	8.14	\$ -
18.4	Especies arboreas	ud		\$ 9.955.00	2.25	\$ -
18.5	Especies arbustivas	ud		\$ 6.776.00	1.53	\$ -
18.6	Chips de corteza de pino para cazuelas	m2		\$ 801.70	0.18	\$ -
18.7	Remoción de árboles	ud		\$ 10.673.30	2.41	\$ -
18.8	Corte y extracción de raíces	ud		\$ 7.645.00	1.73	\$ -
18.9	Poda y saneamiento de especies vegetales existentes	ud		\$ 5.904.80	1.33	\$ -
19	INSTALACIONES ELECTRICAS					
19.1	Canaleteo para cañerías	ml		\$ 1.562.00	0.35	\$ -
19.2	Tendido de cañerías	ml		\$ 6.474.10	1.46	\$ -
19.3	Colocacion de cajas	ud		\$ 7.590.00	1.71	\$ -
19.4	Provisión y colocación de tomas/llaves y boca c/cableado hasta 10m	ud		\$ 21.880.00	4.94	\$ -
19.5	Provisión de cajas 5x5	ud		\$ 335.00	0.08	\$ -
19.6	Provisión de caja 5x10	ud		\$ 335.00	0.08	\$ -
19.7	Provisión de caja octogonales	ud		\$ 335.00	0.08	\$ -
19.8	Provisión de conexiones de señales debiles	ud		\$ 21.878.00	4.94	\$ -
19.9	Provisión y colocación de sist. Alarma	ud		\$ 165.000.00	37.26	\$ -
19.10	Provisión y colocación de camaras de seguridad	ud		\$ 165.000.00	37.26	\$ -
19.11	Colocación artefactos iluminación	ud		\$ 4.912.00	1.11	\$ -
19.12	Provisión de artefactos de iluminación					
19.12.1	Ustón Slim 36W tira led 11,7cm Luz blanca	ud		\$ 9.935.50	2.24	\$ -
19.12.2	Reflector led 50W Alta potencia exterior	ud		\$ 16.186.50	3.66	\$ -
19.12.3	Tortuga aplique exterior redondo led 12w luz dia	ud		\$ 4.800.00	1.08	\$ -
19.12.4	Lampara solar 60 led luz fria	ud		\$ 54.250.00	12.25	\$ -
19.12.5	Plafón led 30x30 de embutir	ud		\$ 8.260.00	1.87	\$ -
19.12.6	Plafón led 30x30 de aplicar	ud		\$ 8.260.00	1.87	\$ -
19.12.7	Plafón led 60x60 de embutir	ud		\$ 18.530.00	4.18	\$ -
19.12.8	Plafón led 60x60 de aplicar	ud		\$ 17.748.00	4.01	\$ -
19.12.9	Plafón led 120x30 de embutir	ud		\$ 25.785.00	5.82	\$ -
19.12.10	Plafón led 120x30 de aplicar	ud		\$ 28.355.00	6.40	\$ -


19.13	Provisión de tablero eléctrico	ud	\$ 12.280.00	2.77	\$ -
19.14	Armado de tableros por circuito	ud	\$ 7.590.00	1.71	\$ -
19.15	Provisión de diyuntor diferencial bipolar	ud	\$ 22.212.85	5.02	\$ -
19.16	Provisión de diyuntor diferencial tetrapolar	ud	\$ 41.190.00	9.30	\$ -
19.17	Provisión de llave termomagnética bipolar	ud	\$ 8.376.00	1.89	\$ -
19.18	Provisión de llave termomagnética tetrapolar	ud	\$ 21.654.75	4.89	\$ -
19.19	Provisión de jabalina	ud	\$ 7.925.00	1.79	\$ -
19.20	Provisión y colocación de para rayos	ud	\$ 24.110.35	5.44	\$ -
19.21	Puesta a tierra	ud	\$ 6.362.50	1.44	\$ -
19.22	Tendidos de cables Sintenacx (subterráneo)	ml	\$ 8.483.30	1.92	\$ -
20	INSTALACIONES SANITARIAS				
20.1	Canaleteo para cañerías	ml	\$ 1.562.55	0.35	\$ -
20.2	Distribución cañería agua fría/caliente	ml	\$ 10.269.27	2.32	\$ -
20.3	Provisión y colocación de llaves de paso	ud	\$ 12.948.21	2.92	\$ -
20.4	Colocación de artefactos	ud	\$ 8.483.31	1.92	\$ -
20.5	Provisión de grifería				
20.5.1	Grifería para bidet	ud	\$ 81.484.43	18.40	\$ -
20.5.2	Grifería tipo pressmatic para lavatorio	ud	\$ 70.433.83	15.91	\$ -
20.5.3	Grifería para cocina	ud	\$ 63.624.83	14.37	\$ -
20.5.4	Valvula tipo pressmatic para migitorio	ud	\$ 63.624.83	14.37	\$ -
20.5.5	Valvula para descarga de inodoro	ud	\$ 119.770.86	27.05	\$ -
20.5.6	Grifería monocomando para ducha	ud	\$ 46.385.89	10.48	\$ -
20.6	Provisión de artefactos				
20.6.1	Provisión de Inodoros	ud	\$ 82.712.19	18.68	\$ -
20.6.2	Provisión de bidet	ud	\$ 63.289.95	14.29	\$ -
20.6.3	Provisión de migitorios	ud	\$ 90.200.00	20.37	\$ -
20.6.4	Provisión de lavamanos	ud	\$ 66.973.50	15.12	\$ -
20.7	Zanja desagüe sanitaria	ml	\$ 2.455.75	0.55	\$ -
20.8	Distribución cañería de desagüe, pluvial, ventilación	ml	\$ 10.046.03	2.27	\$ -
20.9	Provisión y colocación cámara de inspección	ud	\$ 40.519.05	9.15	\$ -
20.10	Provisión y colocación de cámara séptica	ud	\$ 105.371.75	23.80	\$ -
20.11	Conexión a cloaca existente	ud	\$ 92.758.33	20.95	\$ -
20.12	Colocación pozo absorbente	ud	\$ 105.371.75	23.80	\$ -
20.13	Provisión y colocación de tanque de reserva	ud	\$ 88.000.00	19.87	\$ -
20.14	Reparación de tanques	ud	\$ 22.324.50	5.04	\$ -
20.15	Colocación de equipos de bombeo	ud	\$ 52.239.00	11.80	\$ -
20.16	Provisión de equipos de bombeo	ud	\$ -	-	\$ -
20.17	Instalación de accesorios				
20.17.1	Dispenser p/papel higiénico de acero inoxidable	ud	\$ 14.246.34	3.22	\$ -
20.17.2	Dispenser jabón líquido de acero inoxidable	ud	\$ 16.893.61	3.82	\$ -
20.17.3	Dispenser de toallas intercaladas de acero inox.	ud	\$ 14.006.93	3.16	\$ -
20.17.4	Perchero doble de acero inox.	ud	\$ 5.602.78	1.27	\$ -
21	INSTALACIONES DE GAS				
21.1	Canaleteo para cañerías	ml	\$ 1.562.55	0.35	\$ -
21.2	Distribución de cañerías	ml	\$ 16.185.18	3.66	\$ -
21.3	Colocación de artefactos	ud	\$ 25.226.85	5.70	\$ -
21.4	Provisión de termotanque	ud	\$ 112.750.00	25.46	\$ -
21.5	Provisión de termotanque eléctrico	ud	\$ 113.029.11	25.53	\$ -
21.6	Provisión de calefactores	ud	\$ 130.598.33	29.49	\$ -
21.7	Provisión de cocina	ud	\$ 157.850.00	35.65	\$ -
21.8	Colocación de ventilaciones	ud	\$ 11.943.58	2.70	\$ -
22	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS				
22.1	Colocación de matafuegos	ud	\$ 33.598.40	7.59	\$ -
22.1.1	Matafuegos 5kg - Tipo ABC	ud	\$ 57.039.40	12.88	\$ -
22.1.2	Matafuegos 10kg - Tipo ABC	ud	\$ 46.200.00	10.43	\$ -
22.1.3	Matafuegos 5kg - Tipo C	ud	\$ 73.260.00	16.54	\$ -
22.1.4	Matafuegos 10kg - Tipo C	ud	\$ 77.912.45	17.60	\$ -
22.2	Plan de evacuación	ud	\$ 84.274.96	19.03	\$ -
22.3	Colocación de detección de incendios	ud	\$ 4.241.60	0.96	\$ -
22.4	Provisión y colocación de señalética	ud	\$ 16.743.65	3.78	\$ -
22.5	Provisión y colocación de luz de emergencias	ud	\$ -	-	\$ -
23	INSTALACIONES ESPECIALES				
23.1	Provisión e instalación de aires acondicionados	ud	\$ 157.850.00	35.65	\$ -
24	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
24.1	Limpieza final de obra	ud	\$ 13.282.50	3.00	\$ -
TOTAL					\$ 146.125.320,00

VALOR MODULAR	\$4.428.04
CANTIDAD DE MODULOS	33000

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE MIL CONFECCIONADO CON PRECIOS VIGENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

Arq. CARLOS F. MORALES
Director General
Gerencia de Mantenimiento e Infraestructura Patrimonial
ENTE MUNICIPAL DE CORDOBA
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: INFRAESTRUCTURA,
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
ZONA 2





Secretaría de
Desarrollo Urbano

Dirección de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OBRA : INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN SECTORES VARIOS - ZONA 2						
COMPUTO Y PRESUPUESTO						
N°	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	\$/UNITARIO	INDICE CORRECTOR	%/TOTAL
1	DEMOLICIÓN			\$ 2.321.96	0.52	\$ -
1.1	Demolición de pisos y zocalos	m2		\$ 2.321.96	0.52	\$ -
1.2	Demolición de contrapisos y carpetas	m2		\$ 3.371.50	0.76	\$ -
1.3	Demolición de rampas existentes	m2		\$ 12.599.87	2.85	\$ -
1.4	Demolición de mampostería de ladrillo común	m3		\$ 14.525.83	3.28	\$ -
1.5	Demolición de estructuras de H"A"	m3		\$ 14.525.83	3.28	\$ -
1.6	Demolición muros de piedra	m3		\$ 2.090.00	0.47	\$ -
1.7	Demolición de barandas	ml		\$ 1.980.00	0.45	\$ -
1.8	Traslado de elementos existentes, recuperables	ud		\$ 23.651.91	5.34	\$ -
1.9	Llenado de contenedores	ud				\$ -
2	TRABAJOS PREPARATORIOS			\$ 1.228.15	0.28	\$ -
2.1	Limpieza del terreno	m2		\$ 1.339.47	0.30	\$ -
2.2	Replanteo	ud		\$ 29.381.62	6.64	\$ -
2.3	Obrador - costo mensual	ud		\$ 24.052.86	5.43	\$ -
2.4	Baños químicos - costo mensual	ud		\$ 4.427.50	1.00	\$ -
2.5	Desarrollo de legajo de obra	m2		\$ 3.415.50	0.77	\$ -
2.6	Calculo estructural	m2				\$ -
3	EXCAVACIONES/ TERRAPLENAMIENTO			\$ 9.988.30	2.26	\$ -
3.1	Relleno y compactación con suelo común	m3		\$ 8.666.86	1.96	\$ -
3.2	Excavación para zapatas	m3		\$ 4.814.94	1.09	\$ -
3.3	Excavación para cañerías	m3		\$ 7.126.05	1.61	\$ -
3.4	Excavación para cisterna, cámara séptica, etc	m3		\$ 7.126.05	1.61	\$ -
3.5	Excavación para pozo absorbente	m3				\$ -
4	HORMIGONES			\$ 71.174.47	16.07	\$ -
4.1	H"A" para base de cámaras y cañerías	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.2	Plata de fundación de H"A"	m3		\$ 139.236.90	31.44	\$ -
4.3	Viga de fundación	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.4	Zapatas	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.5	Base de columnas	m3		\$ 116.743.97	26.36	\$ -
4.6	Losas macizas	m2		\$ 26.827.21	6.06	\$ -
4.7	Losas de viguetas pretensadas	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.8	Vigas y columnas encadenados 15x15	m3		\$ 136.405.37	30.80	\$ -
4.9	Vigas	m3		\$ 136.405.37	30.80	\$ -
4.10	Columnas	m3		\$ 124.183.47	28.04	\$ -
4.11	Dintel 15x15	ml		\$ 6.088.29	1.37	\$ -
4.12	H"A" para cordón (0.15x0.25)	m3		\$ 113.467.07	25.62	\$ -
4.13	H"A" para rampas	m3		\$ 71.174.47	16.07	\$ -
4.14	H"A" para desagüe pluvial	m3				\$ -
5	ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$ 2.819.92	0.64	\$ -
5.1	Columnas metálicas por Kg	Kg		\$ 2.819.92	0.64	\$ -
5.2	Vigas metálicas por kg	Kg				\$ -
6	CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS			\$ 3.078.67	0.70	\$ -
6.1	Contrapiso de H" pobre bajo piso mosaico cerámico, etc. - e:10cm	m2		\$ 4.428.04	1.00	\$ 252.398.223.00
6.2	Contrapiso de H" simple - e:10cm	m2	57000	\$ 10.062.01	2.27	\$ -
6.3	Contrapiso de H"A"	m2		\$ 4.077.57	0.92	\$ -
6.4	Carpetas de concreto e:3cm	m2		\$ 11.658.04	2.63	\$ -
6.5	Piso de adoquines hexagonales	m2		\$ 11.658.04	2.63	\$ -
6.6	Piso de adoquines premoldeados	m2		\$ 16.607.80	3.75	\$ -
6.7	Restauración solados patrimoniales/existentes	m2		\$ 9.581.17	2.16	\$ -
6.8	Piso de cemento alisado rodillado o peinado	m2		\$ 3.616.83	0.82	\$ -
6.9	Piso de piedra partida	m2		\$ 10.121.23	2.29	\$ -
6.10	Piso de cerámicos	m2		\$ 17.651.76	3.99	\$ -
6.11	Piso de porcelanato	m2		\$ 17.710.00	4.00	\$ -
6.12	Piso de baldosas calcareas	m2		\$ 4.726.17	1.07	\$ -
6.13	Piso de Hormigón lavado	m2		\$ 15.254.54	3.44	\$ -
6.14	Piso de losetas premoldeadas de hormigón	m2		\$ 12.645.30	2.86	\$ -
6.15	Piso de losetas granalladas	m2		\$ 11.258.50	2.54	\$ -
6.16	Piso de cemento alisado con color	m2				\$ -

6.17	Zocalo granítico	ml	\$ 903.29	0.20	\$ -
6.18	Zocalo cerámico	ml	\$ 733.70	0.17	\$ -
6.19	Zocalo de cemento	ml	\$ 788.10	0.18	\$ -
6.20	Umbral de marmol o granito	ml	\$ 7.931.55	1.79	\$ -
6.21	Umbral premoldeado de hormigón	ml	\$ 1.623.00	0.37	\$ -
7	REVESTIMIENTOS				
7.1	De cerámico	m2	\$ 10.121.23	2.29	\$ -
7.2	De porcelanato	m2	\$ 17.651.76	3.99	\$ -
7.3	De piedra	m2	\$ 11.821.24	2.67	\$ -
7.4	De corcho	m2	\$ 17.392.16	3.93	\$ -
7.5	De placa yeso	m2	\$ 10.262.62	2.32	\$ -
7.6	De placa cemento	m2	\$ 16.232.48	3.67	\$ -
7.7	De WPC	m2	\$ 39.225.89	8.86	\$ -
8	HERRERIA				
8.1	Rejillas de planchuelas removibles 0.20 de ancho	m2	\$ 61.146.01	13.81	\$ -
8.2	Soldaduras y refuerzos	Ud.	\$ 2.750.00	0.62	\$ -
8.3	Barandas acero inoxidable	ml	\$ 45.566.91	10.29	\$ -
8.4	Baranda hierro y madera reciclada TIPO A (recintos)	ml	\$ 54.254.47	12.25	\$ -
8.5	Baranda metalica	ml	\$ 59.673.85	13.48	\$ -
8.6	Rejas Acmafor 3D 2.50mx2.00m 4mm	ml	\$ 23.696.01	5.35	\$ -
8.7	Portones con malla electrosoldada 1,00x1.00	ud	\$ 48.180.30	10.88	\$ -
8.8	Reja metalica	ml	\$ 131.043.20	29.59	\$ -
8.9	Zingueria (canaleta, babetas, etc.)	ml	\$ 5.881.49	1.33	\$ -
8.10	Rejas curvas para canteros	ml	\$ 18.387.03	4.15	\$ -
8.11	Totems informativos	ud	\$ 1.538.146.00	347.37	\$ -
9	CARPINTERIA				
9.1	P1	Ud.	\$ 104.164.87	23.52	\$ -
9.2	P2	Ud.	\$ 54.298.21	12.26	\$ -
9.3	P3	Ud.	\$ 54.298.21	12.26	\$ -
9.4	P4	Ud.	\$ 346.828.89	78.33	\$ -
9.5	P5	Ud.	\$ 427.298.48	96.50	\$ -
9.6	P6	Ud.	\$ 290.977.31	65.71	\$ -
9.7	P7	Ud.	\$ 290.977.31	65.71	\$ -
9.8	P8	Ud.	\$ 410.859.97	92.79	\$ -
9.9	P9	Ud.	\$ 410.859.97	92.79	\$ -
9.10	P10	Ud.	\$ 969.331.00	218.91	\$ -
9.11	P11	Ud.	\$ 969.331.00	218.91	\$ -
9.12	V1	Ud.	\$ 678.803.18	153.30	\$ -
9.13	V2	Ud.	\$ 90.374.01	20.41	\$ -
10	MAMPOSTERIA				
10.01	Bloque de hormigón (19x19x39)	m2	\$ 8.997.79	2.03	\$ -
10.02	Bloque de hormigón (10x19x39)	m2	\$ 6.874.99	1.55	\$ -
10.03	Ladrillo común para cimientos 30cm	m2	\$ 19.343.09	4.37	\$ -
10.04	Ladrillo común para cimientos 15cm	m2	\$ 8.605.30	1.94	\$ -
10.05	Ladrillo hueco esp:0.08m	m2	\$ 5.555.55	1.25	\$ -
10.06	Ladrillo hueco esp:0.12m	m2	\$ 7.183.52	1.62	\$ -
10.07	Ladrillo hueco esp:0.18m	m2	\$ 8.836.63	2.00	\$ -
11	CUBIERTAS DE TECHOS				
11.1	Cubierta común sobre losa horizontal con fibrado promedio 10cm	m2	\$ 19.311.50	4.36	\$ -
11.2	Cubierta común losa horizontal con membrana de aluminio	m2	\$ 19.474.25	4.40	\$ -
11.3	Cubierta de chapa sobre estructura de madera	m2	\$ 34.294.35	7.74	\$ -
12	CIELORRASOS				
12.1	Aplicado revoque grueso y fino a la cal	m2	\$ 5.313.53	1.20	\$ -
12.2	Aplicado de yeso	m2	\$ 3.787.37	0.86	\$ -
12.3	De machimbre 1/2"	m2	\$ 12.671.63	2.86	\$ -
13	REVOQUES Y AISLACIONES				
13.1	Revoque grueso y fino int. A la cal	m2	\$ 4.524.08	1.02	\$ -
13.2	Revoque grueso y fino ext. A la cal	m2	\$ 5.019.32	1.13	\$ -
13.3	Grueso bajo revestimiento	m2	\$ 3.789.80	0.86	\$ -
13.4	Enlucido de yeso	m2	\$ 3.787.37	0.86	\$ -
13.5	Revoque al cemento estucado	m2	\$ 6.585.70	1.49	\$ -
13.6	Común a la cal con vermiculita	m2	\$ 5.357.00	1.21	\$ -
13.7	Común a la cal salpicado a maquina	m2	\$ 4.353.50	0.98	\$ -
13.8	Interior y exterior tipo boiseado	m2	\$ 5.134.50	1.16	\$ -
13.9	Aislación hidrófuga vertical	m2	\$ 5.231.64	1.18	\$ -
13.10	Capa aisladora horizontal sobre contrapiso	m2	\$ 3.877.47	0.88	\$ -
13.11	Capa aisladora horizontal	ml	\$ 3.877.47	0.88	\$ -
14	PINTURAS				
14.1	Latex interior	m2	\$ 2.882.28	0.65	\$ -
14.2	Latex exterior	m2	\$ 3.005.24	0.68	\$ -
14.3	Sintético para metales	m2	\$ 6.588.22	1.49	\$ -
14.4	Para protección de maderas	m2	\$ 3.358.30	0.76	\$ -
14.5	Impermeabilizante para solados de hormigón	m2	\$ 4.456.85	1.01	\$ -

Sr. GILLES MORALES
 Director General
 Municipio de Córdoba

14.6	Epoxi	m2	\$ 3.724.69	0.84	\$ -
14.7	Fibrado para techos	m2	\$ 5.692.50	1.29	\$ -
14.8	Impermeabilizante para ladrillo visto	m2	\$ 4.090.00	0.92	\$ -
14.9	Lasur microporoso de impregnación	m2	\$ 2.723.69	0.62	\$ -
15	EQUIPAMIENTO				
15.1	Equipamientos		\$ 265.800.77	60.03	\$ -
15.1.1	Cestos metálicos	ud	\$ 48.966.21	11.06	\$ -
15.1.2	Bicicleteros	ud	\$ 290.401.08	65.58	\$ -
15.1.3	Mesas y sillas premoldeadas hormigón	ud	\$ 94.052.77	21.24	\$ -
15.1.4	Banco de h'a rectangular 1,20m	ud	\$ 160.905.86	36.34	\$ -
15.1.5	Banco de h'a rectangular 2,00m	ud	\$ 79.107.75	17.87	\$ -
15.1.6	Banco de acero y madera	ud	\$ 300.265.04	67.81	\$ -
15.1.7	Bebadero rectangular		\$ 409.200.00	92.41	\$ -
15.2	Varios	ud	\$ 3.850.00	0.87	\$ -
15.2.1	Poste de iluminación	ud	\$ 264.000.00	59.62	\$ -
15.2.2	Carteles de señáletica	ud	\$ 363.000.00	81.98	\$ -
15.2.3	Termotanque solar	ud	\$ 242.600.00	54.79	\$ -
15.2.4	Paneles solares	ud	\$ 57.200.00	12.92	\$ -
15.2.5	Cestos de residuos (diseño por BIOCBBA)	m2	\$ 66.539.00	15.03	\$ -
15.2.6	Mesada de granito	Ud.	\$ 22.248.96	5.02	\$ -
15.2.7	Colocación de escalera marinera	ml	\$ 21.268.42	4.80	\$ -
15.2.8	Cercado perimetral (olímpico c/ columnas H* premoldeado)	ml	\$ 20.475.00	4.62	\$ -
15.2.9	Cercado perimetral (olímpico c/ columnas madera)	ml	\$ 2.099.39	0.47	\$ -
15.2.10	Biorrollos Ø30cm	m2	\$ 5.038.96	1.14	\$ -
15.2.11	Limpieza c/ hidro lavadora	m2	\$ 9.111.62	2.06	\$ -
15.2.12	Parquización	m2	\$ 13.220.50	2.99	\$ -
16	VIDRIOS				
16.1	Float 4mm	m2	\$ 15.860.72	3.58	\$ -
16.2	Float 6mm	m2	\$ 19.426.47	4.39	\$ -
16.3	Laminado 3+3	m2	\$ 18.252.44	4.12	\$ -
16.4	Laminado 4+4	m2	\$ 22.999.02	5.19	\$ -
16.5	Templado 6mm	m2	\$ 13.791.31	3.11	\$ -
16.6	Templado 8mm	m2			\$ -
16.7	Colocación de espejos		\$ 1.562.00	0.35	\$ -
17	INSTALACIONES ELECTRICAS				
17.1	Canaleteo para cañerías	ml	\$ 6.474.10	1.46	\$ -
17.2	Tendido de cañerías	ud	\$ 7.590.00	1.71	\$ -
17.3	Colocación de cajas	ud	\$ 21.880.00	4.94	\$ -
17.4	Provisión y colocación de tomas/laves y boca c/cableado hasta 10m	ud	\$ 335.00	0.08	\$ -
17.5	Provisión de cajas 5x5	ud	\$ 335.00	0.08	\$ -
17.6	Provisión de caja 5x10	ud	\$ 335.00	0.08	\$ -
17.7	Provisión de caja octogonales	ud	\$ 21.878.00	4.94	\$ -
17.8	Provisión de conexiones de señales débiles	ud	\$ 165.000.00	37.26	\$ -
17.9	Provisión y colocación de sist. Alarma	ud	\$ 165.000.00	37.26	\$ -
17.10	Provisión y colocación de camaras de seguridad	ud	\$ 4.912.00	1.11	\$ -
17.11	Colocación artefactos iluminación		\$ 9.935.50	2.24	\$ -
17.12	Provisión de artefactos de iluminación	ud	\$ 16.186.50	3.66	\$ -
17.12.1	Ustón Slim 36W tira led 11,7cm Luz blanca	ud	\$ 4.800.00	1.08	\$ -
17.12.2	Reflector led 50W Alta potencia exterior	ud	\$ 54.250.00	12.25	\$ -
17.12.3	Tortuga aplique exterior redondo led 12w luz día	ud	\$ 8.260.00	1.87	\$ -
17.12.4	Lampara solar 60 led luz fría	ud	\$ 8.260.00	1.87	\$ -
17.12.5	Plafón led 30x30 de embutir	ud	\$ 18.530.00	4.18	\$ -
17.12.6	Plafón led 30x30 de aplicar	ud	\$ 17.748.00	4.01	\$ -
17.12.7	Plafón led 60x60 de embutir	ud	\$ 25.785.00	5.82	\$ -
17.12.8	Plafón led 60x60 de aplicar	ud	\$ 28.355.00	6.40	\$ -
17.12.9	Plafón led 120x30 de embutir	ud	\$ 12.230.40	2.76	\$ -
17.12.10	Plafón led 120x30 de aplicar	ud	\$ 18.926.54	4.27	\$ -
17.12.11	Aplique de pared LED	ud	\$ 12.280.00	2.77	\$ -
17.12.12	Spot de embutir suelo LED de acero Inox.	ud	\$ 7.590.00	1.71	\$ -
17.13	Provisión de tablero electrico	ud	\$ 22.212.85	5.02	\$ -
17.14	Armado de tableros por circuito	ud	\$ 41.190.00	9.30	\$ -
17.15	Provisión de diyuntor diferencial bipolar	ud	\$ 8.376.00	1.89	\$ -
17.16	Provisión de llave termomagnetica bipolar	ud	\$ 21.654.75	4.89	\$ -
17.17	Provisión de llave termomagnetica tetrapolar	ud	\$ 7.925.00	1.79	\$ -
17.18	Provisión de jabalina	ud	\$ 24.110.35	5.44	\$ -
17.19	Provisión y colocación de para rayos	ud	\$ 6.362.50	1.44	\$ -
17.20	Puesta a tierra	ud	\$ 8.483.30	1.92	\$ -
17.21	Tendidos de cables Sintenax (subteraneo)	ml	\$ 163.800.00	36.99	\$ -
17.22	Instalación electrica para boyeros y cercos	ud			\$ -
18	INSTALACIONES SANITARIAS				
18.1	Canaleteo para cañerías	ml	\$ 1.562.55	0.35	\$ -
18.2	Distribución cañeria agua fría/caliente	ml	\$ 10.269.27	2.32	\$ -

18.3	Provisión y colocación de llaves de paso	ud	\$ 12.948.21	2.92	\$ -
18.4	Colocación de artefactos	ud	\$ 8.483.31	1.92	\$ -
18.5	Provisión de grifería				\$ -
18.5.1	Grifería para bidet	ud	\$ 81.484.43	18.40	\$ -
18.5.2	Grifería tipo pressmatic para lavatorio	ud	\$ 70.433.83	15.91	\$ -
18.5.3	Grifería para cocina	ud	\$ 63.624.83	14.37	\$ -
18.5.4	Valvula tipo pressmatic para migitorio	ud	\$ 63.624.83	14.37	\$ -
18.5.5	Valvula para descarga de inodoro	ud	\$ 119.770.86	27.05	\$ -
18.5.6	Grifería monocomando para ducha	ud	\$ 46.385.89	10.48	\$ -
18.6	Provisión de artefactos				\$ -
18.6.1	Provisión de inodoros	ud	\$ 82.712.19	18.68	\$ -
18.6.2	Provisión de bidet	ud	\$ 63.289.95	14.29	\$ -
18.6.3	Provisión de migitorios	ud	\$ 90.200.00	20.37	\$ -
18.6.4	Provisión de lavamanos	ud	\$ 66.973.50	15.12	\$ -
18.6.5	Provisión de termotanque electrico	ud	\$ 113.029.11	25.53	\$ -
18.7	Zanja desagüe sanitaria	ml	\$ 2.455.75	0.55	\$ -
18.8	Distribución cañería de desagüe, pluvial, ventilación	ml	\$ 10.046.03	2.27	\$ -
18.9	Provisión y colocación cámara de inspección	ud	\$ 40.519.05	9.15	\$ -
18.10	Provisión y colocación de cámara séptica	ud	\$ 105.371.75	23.80	\$ -
18.11	Conexión a cloaca existente	ud	\$ 92.758.33	20.95	\$ -
18.12	Colocación pozo absorbente	ud	\$ 105.371.75	23.80	\$ -
18.13	Provisión y colocación de tanque de reserva	ud	\$ 105.371.75	23.80	\$ -
18.14	Reparación de tanques	ud	\$ 88.000.00	19.87	\$ -
18.15	Colocación de equipos de bombeo	ud	\$ 22.324.50	5.04	\$ -
18.16	Provisión de equipos de bombeo	ud	\$ 52.239.00	11.80	\$ -
18.17	Instalación de accesorios	ud	\$ 14.246.34	3.22	\$ -
18.17.1	Dispenser p/papel higiénico de acero inoxidable	ud	\$ 16.893.61	3.82	\$ -
18.17.2	Dispenser jabón líquido de acero inoxidable	ud	\$ 14.006.93	3.16	\$ -
18.17.3	Dispenser de toallas intercaladas de acero inox.	ud	\$ 5.602.79	1.27	\$ -
18.17.4	Perchero doble de acero inox.	ud			\$ -
19	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS				\$ -
19.1	Colocación de matafuegos	ud	\$ 33.598.40	7.59	\$ -
19.1.1	Matafuegos 5kg - Tipo ABC	ud	\$ 57.039.40	12.88	\$ -
19.1.2	Matafuegos 10kg - Tipo ABC	ud	\$ 77.912.45	17.60	\$ -
19.2	Plan de evacuación	ud	\$ 84.274.96	19.03	\$ -
19.3	Colocación de detección de incendios	ud	\$ 4.241.60	0.96	\$ -
19.4	Provisión y colocación de señalética	ud	\$ 16.743.65	3.78	\$ -
19.5	Provisión y colocación de luz de emergencias	ud			\$ -
20	INSTALACIONES ESPECIALES				\$ -
20.1	Provisión e instalación de aires acondicionados	ud	\$ 157.850.00	35.65	\$ -
20.2	Sistema de filtros	ud	\$ 284.815.44	64.32	\$ -
20.3	Provisión y colocación de bombas	ud	\$ 130.540.41	29.48	\$ -
21	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				\$ -
21.1	Limpieza final de obra	ud	\$ 13.282.50	3.00	\$ -

TOTAL \$ 252.398.280,00

VALOR MODULAR	\$4.428.04
CANTIDAD DE MODULOS	57000

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA, confeccionado con precios vigentes al mes de Noviembre del 2022

Arq. CARLOS S. MORALES
 Director General
 Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
 ENTE MUNICIPAL BUCARABO
 MUNICIPIO DE CORDOBA