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MEMORIA DESCRIPTIVA

Diagnéstico del sector.

El Barrio Ampliacion Artigas esta ubicado en el Suroeste de la Ciudad de Cardoba,
zona de ubicacidn periférica, destinada a consolidarse basicamente con un uso
residencial de alta densidad, con vivienda individual y/o individual agrupada, donde se
alienta la ocupacion de los espacios libres ya urbanizados, mediante planes de
vivienda colectiva con intensidades de edificacion diferenciadas y formas de ocupacién
armoénicas con el entorno. Medias y minimas restricciones al asentamiento de
actividades industriales y/o asimilables. Actividades de servicio orientadas a la
poblacion barrial.

Las principales caracteristicas de este barrio se resumen a continuacion:

Baria Sup. N° Poblacion Valor Hacinamiento Estud.
[Ha] Viviendas [hab] Inmueble Universitarios
Ampliacion | 4, 4, 704 1,500 Bajo Alto Bajo
Artigas

En la tabla anterior se indican los valores de superficies, nimero de viviendas,
poblacién, valor del inmueble, hacinamiento y nivel de estudios que caracterizan a
cada segun datos disponibles del ultimo censo de poblaciéon (2008).

Objetivo del Proyecto.

La ejecucidon de la obra de pavimento en barrio Ampliacion Artigas, ubicado al
Suroeste de la ciudad de Cordoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora
en el drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y
peatonal, y reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de
firme natural). Adicionalmente, quedaran materializadas las lineas de vereda,
brindando un mayor grado de consolidacion de la urbanizacién existente.

Impacto Social del Proyecto.

Desde el punto de vista social la infraestructura vial dara lugar a la integracion de este
barrio periférico al resto de Ila ciudad y los barrios colindantes, . \
incidiendo positivamente en una mejorar la calidad de vida de los vecinos. - \
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Las obras de infraestructura provocaran la jerarquizacion del barrio, el ordenamiento
de las vias de comunicacion y mejoras sustanciales en el espacio donde se
desarrollan las  actividades socioecondmicas; fomentando asi el sentido de
pertenencia y fortaleciendo los habitos sociales mediante una postura mas comunitaria
e integrada de sus habitantes. Sentirse parte de esta ciudad, conduce
inexorablemente a sus habitantes a compartir los planes y proyectos generales.

Poblacion total a beneficiar:

BENEFICIARIOS | CANTIDAD COMENTARIOS
DIRECTOS 704 FRENTISTAS
TOTAL 704 ——

En la tabla anterior se indica la poblacién directa beneficiada segun datos disponibles
del ultimo censo de poblacion (2010).

Alcance de la Obra:

Para la ejecucion de la presente obra, se nivelara planialtimétricamente el terreno
sobre el cual se apoyara la estructura de pavimento de sistema constructivo mixto:
cordones cuneta y bocacalles de hormigdn colado in situ y base y sub base granular,
sobre la cual apoya el pavimento de concreto asfaltico.

El Pavimento de Concreto Asfiltico de 0,05 m de espesor (que incluye los
respectivos riegos de imprimacion y liga) con una superficie de 4595 m? se apoya
sobre una Base Granular de 0,12 m de espesor con idéntica superficie. Esta ultima, a
su vez apoya sobre un Sub Base Granular de 0,15 m de espesor y una Sub rasante
Compactada de 0,15 m de espesor

Asi, el total de cuadras a pavimentar sera de 44 (Cuarenta y cuatro), con un
desarrollo de 2479 metros lineales de corddn cuneta a ejecutar de hormigoén simple
con 0,15 m de espesor y unos 4382 m? de bocacalles de hormigdn simple con 0,18 m
de espesor, totalizando asi una superficie de cobertura vial de 22640m?.

Se realizara la readecuacion de conexiones domiciliarias, en una cantidad
“maxima” total de 60 unidades, segliin esquema tipo que se indica a continuacién
(conexion entre red de distribucion y caja sobre vereda).
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El Plazo de ejecucion de la presente obra es de 270 (Doscientos setenta dias)
calendarios. El Presupuesto Oficial es de $ 705.760.909,00 (Pesos: Setecientos cinco
millones setecientos sesenta mil novecientos nueve con 00/100).

Mano de obra a emplear
Se prevé para su ejecucién y durante todo el transcurso de la misma, una
necesidad de dotacion de personal compuesta segun del detalle siguiente:
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Cargo N personas
Representante Técnico 1
Jefe de Obra
Topografo
Laboratorista
Plantista
Administrativo
Capataz General
Capataces de Frente
Oficiales
Ayudantes
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El total de personal permanente es de 30 (treinta) personas, pudiendo
incrementarse de forma temporal segun las necesidades de dicha obra. La
generacion de empleo debera tener en cuenta la Ley de Paridad de Género.

Modalidad de contratacion

La modalidad de contratacion sera licitacién publica por medio de Subasta
Electrénica segun Resolucion Serie “C" N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.0. y
Decreto Reglamentario N° 1.665/D/57. Modificada por Ordenanza N° 13.004 vy
reglamentada por Resolucion 36/2020 de Secretaria de Desarrollo Urbano.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los
oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que
podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion
sera automatica.

El Sistema de Contratacién sera por “Unidad de Medida" previsto en el Articulo 10° del
Decreto 1665/57, contemplando redeterminacién de precios segun Ordenanza N°
10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11, asi como anticipo financiero segun
Resolucion N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas,
reglamentaria de la Ordenanza N°5727.

La empresa debera proveer todos los materiales y equipos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos contratados.

Plazo de Obra
El Plazo de ejecucién de la presente obra es de 270 (Doscientos setenta) dias
calendarios.

Cérdoba, Agosto de 2023 B \
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacién y
gjecucién de la obra denominada ‘PAVIMENTACION B° AMPLIACION ARTIGAS”,
solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direcciéon de Obras Viales, tramitada
mediante Expediente N° 106 - 009.649 / 2023.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacion Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucién y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracién comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacién por
items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacién y la curva de
inversion y todo otro documento que guarde relacion con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcion Provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra. |, o

Ty,

Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procednmlento N,

de seleccién de una contratacion. &
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¢ Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

+ Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecuciéon de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a) Nivelacién completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocacion de mojones como puntos fijos para la ejecucion de la obra.

b) Ejecucion de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicién de
la infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

c) Rotura, extraccion y traslado del material que fuera necesario.

d) El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del
paquete estructural proyectado.

e) El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecucion de
la obra (arboles, postes de H° o0 madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicién.

f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de carieria de agua,
gas, cloaca, alumbrado publico, seméforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse
en la calle y que afecten la realizacién de la obra, o que fueran afectadas por ella.

g) Preparacién y compactacion de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

h) Ejecucion de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materiales, segun los perfiles transversales indicados en planos.

i) Ejecucion del corddn cuneta, pavimentos y bocacalles de hormigdn simple de 0,18
m de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provisién de los
materiales.

j) La conservacion de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

k) Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras
a ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria- de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza,
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.
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La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 705.760.909,00 (Pesos: Setecientos cinco millones
setecientos sesenta mil novecientos nueve con 00/100).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/'C"76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratacion sera por “Unidad de Medida” previsto en el Articulo 10° del
Decreto 1665/5.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 270 dias, a contar
desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en
el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en
contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION SN
a) Normas de aplicacion 33 '

La obra se rige por:
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Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

Cadigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacién).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

€0 0L OO B 00 I b

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cordoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Codmputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacién grafica.

0000 O O 0N =2

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES. (3):- ...
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir,- en
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condiciones de ser visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no
haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas
6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la/notificacién fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacién electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacién:

e FORMAY LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

¢ PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709
estudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a traves de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez estab!eczdo
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: _:_,'l‘
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Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una adecuacidon
econdémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el
plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transcurso del tiempo y sin intimacién alguna.

La ejecucidon de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan
o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que
los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccién de la Municipalidad de Cordoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de divisién y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Caédigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucién bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad. .

d) Seguro de Caucion mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compaiiia
aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacién de que el firmante de la pdliza de seguro de caucién tiene las
facultades para que la comparfiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacién de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversan "™
el valor del documento. \
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Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segin el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccién del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Coérdoba.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccidon de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién
presentada.

El plazo de presentacién de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a traves
de la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cérdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia

y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza,_ e




Expte. N° 106 - 009.649 / 2023 Folio 544

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la
documentacién que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a.

o)

Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Union Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del

Estado Provincial (ROPYCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,

donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la

empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad

economica financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual a $ 900.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacién de cada uno

de sus integrantes, seglin surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto

a la capacidad economica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras

que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacién externas.

Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segin Formulario

01, suscripto por representante legal.

. Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite
haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad,
indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra.
Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPYyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Coérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion,
la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los
trabajos declarados por el oferente.

. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el
representante legal. P P
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h. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos
y bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacién de la subasta. La
informacién debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante
legal.

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a
la obra, sin la autorizacion previa de la Inspeccion, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacién de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos
y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afos.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacién o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacién que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios
cuando la representacién legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y
este Ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompaiiar a su presentacién constancia de su inscripcién en la matrncu}a de
comerciante y consignar sus datos personales completos.




Expte. N° 106 - 009.649 /2023 Folio 546

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacién y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacién o administraciéon de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segin estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la

presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas serén solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacidon, conforme las
disposiciones del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unién,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la

presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones
de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacién
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud

fue aceptada o rechazada. 3

\
1.
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Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electrénica, serd igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electrénicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la Ultima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje
de mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacién segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacién final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la documentacion que a continuacion se
detalla:

1. Propuesta Econémica
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a) Presupuesto detallado de la obra, con determinaciéon de los valores finales de sus

computos meétricos, sus precios unitarios (con designacién de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentaciéon que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ninglin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningin item de cada
rubro, la ejecuciéon de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica debera incorporar y
contemplar a la obra no soélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino
también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por

el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los

precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia

entre ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o

testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma

de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota

correspondiente, de acuerdo a la legislaciéon vigente, y cualquier otro impuesto,

gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a

los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos

respectivos. e

7.9\

2. Constancia de Inscripcién ante la AFIP i@ N\
3. Organigrama = i




Expte. N° 106 - 009.649 / 2023 Folio 549

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitaciéon o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de
inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacién, segun Formulario 05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

¢ Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

* Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

* Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni perteneci6 a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electronica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con © sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constituciéon de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacién, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segiin
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corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccidn sdlo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacidon o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para vinculacion a la subasta o para la
adjudicacién, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompaiien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contrataciéon, como por ejemplo
la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
o beneficiar de alguna manera a ofro participante. Correspondera el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la

\
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pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de
lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cordoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido
previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificaciéon de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de
obra. =
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Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacién de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta;

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las 6rdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacién de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcién Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados
de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
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Inspector establecera en la Orden de Servicic los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar
fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyende traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccién esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la
actuacién o pasividad de la inspeccién, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto
por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la
persona que ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica'y
permanente. \".

o
F o
ok

Avd




Expte. N° 106 - 009.649 /2023 Folio 554

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibiciéon de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

« Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

¢ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ningtn caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado
que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra. N
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Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos,
a efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacién de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen
dafiar la superficie fresca del hormigén.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todos los primeros dias del mes a la
Inspeccién, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccién, firmado por el Representante Técnico. En caso
de que la Contratista no presentara dicho informe, no se dara curso al certificado del mes
en cuestion.

La Inspeccion verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos items que conforman
el Proyecto y remitirda a la Direccién de Compras y Contrataciones las respectivas copias
de las Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los
trabajos realizados en el periodo mensual que corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de
los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en gue se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluird el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion por el.
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Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
Ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribuciéon de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego.

Art. 50°: ACOPIO
En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 51°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo
sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordoba, relativas a trabajos en la via plblica y sera el Unico responsable de los dafics y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializaciéon a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del d__esv‘o.
c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO". £ \
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d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.

Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacién la autorizacién y planificacién respectiva ante la
"Comision de Autorizacién de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccién
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccién y presentacion de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con
todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitente a titulo de colaboracion ante el
pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios. Y
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Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estéd exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por

incapacidad, mala conducta o cualquier otfra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacién de los trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total
y/o muerte. Las podlizas seran nominadas con |la designacion de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra, coincidiendo
con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) \
horas del replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma. \
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Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y
hasta la recepcién de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLQO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestaciéon de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin

descuento alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las leyes sobre. fa= -

materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto;

\
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prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para
ser presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera Gnico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba
(Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la
movilidad para la inspeccién que constara de 1 (uno) vehiculo tipo sedan (4 puertas) y 1
(un) vehiculo utilitario de 2 o 4 puertas, como minimo de 1.400 centimetros cubicos de
cilindrada, con no mas de 3 afios de antigliedad, sin chofer, provisto de calefaccidn, radio,
accesorios y herramientas indispensables, que cumplimentara el servicio en el horario de
8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcion Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratista en caso que la inspeccién asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

+ Patentes y gravamenes.

¢ Autorizacién de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

e Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo
ylo para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se
coordinara con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacién y contara con toda la documentacién en regla y la
debida autorizacion de manejo al personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS
(2) dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o
privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta

reparticion.

W
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Art. 65°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad
de Cérdoba, sita en direccién Francisco N. de Laprida 1.100, B° Observatorio, en horario a
convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

e 2 (dos) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Instrumental Topografico v de Laboratorio

El contratista debera tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a
disposicién de la Inspeccién, para que la misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topograficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccion determinara en obra cuales son los instrumentos imprescindibles
y requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y
mira telescopica, dos ruletas de 25m., 2 juegos de jalones, libreta de campafia, un
termémetro infrarrojo, un cono de Abrams para poder determinar el asentamiento del
hormigén que sera provisto en obra y un juego de ocho moldes para confeccionar probetas
standard.

El equipo debera ser provisto en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
iniciados los trabajos correspondientes. El mismo sera reintegrado una vez que se
confeccione el Acta de Recepcion Definitiva.

Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcién provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacién de los mismos. N
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Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspecciéon dentro de
las 24 horas de haberse producidos.

Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucién de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorologico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual
que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en
caso de que lo estime conveniente.

Art. 70° MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccién.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccion, se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un
equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el
certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccién.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspecciéon considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el cerhﬂcadcr
correspondiente al mes de producida la falta. P

4) Por incumplimiento de érdenes de servicio.
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Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacién mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacién falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacién de daios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato
de obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente que
realizo la Adjudicacion.

Art. 72°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xl del Decreto
1665/D/57. La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el dltimo parrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afioc a partir de la
Recepcién Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacién de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de
los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra,
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la |




Expte. N° 106 - 009.649 / 2023 Folio 564

buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningln reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta
tanto se dirima el reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizaré en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11

Art. 74°: ANTICIPO FINANCIERO

Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la
Resolucion N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas, reglamentaria
de la Ordenanza N°5727.
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

PO Bl PIESEIIE, 1 vv vt vrenrransvnnrrnersnnsrensrensmesseorsssnsesssansressnscrsansrassrsarsssnsssnssssrses en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de la
OIMPIESA. c.eecrnnranseesrsrnerassssnnanssonrrnsmsonsnnsenntsshesranssssnn CUIT N°
declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el Proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
B EEEIOIIC0L s caivmiiinn e A S R s T R i que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con
mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a
todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Tele {—cno de cotacto :
Cordoba, .......... 5 £ OO . ... 3 de
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Wy
big. MAURQ 1. TARTALINI
fa Dapartathnate Tnganiaris
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wetep ehdel da 4 o
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

FIRMA
&5
Vi N N
£-720)
gt
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) .........cccvvveriiiiiiiieiiine i en mi caracter
de (Representante Legal 0 Apoderado) .........ccuivueiviiinieviininsoniesiiiiie v con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razon Social)

s GUIT|T N* s S o, N S , esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

* Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

 Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cordoba.

* Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pablica.

* Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

* Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas Sedcicnads; x ¢| Registro de Contratistas Municipal.

» Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Gltimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

* Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y

que se notifica de las mismas.
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el Presente,  iiiieiviiioiieerienradier s e en mi caracter  de
............................................................... en nombre y  representacion de la
BMPIESA. s S s s CuUIT N i B mmma npasieres ,

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el

siguiente domicilio en la Ciudad de Cordoba:

Callgl vnmsiammmmraismmnmnin N ) PISO: v Depto/Oficina: .......
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS VIALES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
“PAVIMENTACION B° AMPLIACION ARTIGAS"

INDICE
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS VIALES

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM 1.1.CARTEL DE OBRA (un)

El presente item contempla e incluye DOS tareas basicas:
a) Construccion de Cartel de Obra.
b) Colocacién del mismo

CONSTRUCCION

El / Los Carteles de Obra se construiran en un todo de acuerdo con las normas y
dimensiones consignadas en los anexos y planos.

Los carteles seran de lona ploteada a color de 2.66 de alto por 4.00 de ancho,, la
misma se colocara sobre chapa lisa cincalum n° 27 que ira sobre un bastidor realizado
con cafio estructural de 600 x1.6 x 6

Toda estructura metélica debera estar pintada con pintura antiéxido color negra triple
accion.

El Cartel de Obra ira colocado sobre postes de madera de 15 cm de diametros. Los
mismos seran pintados con tres manos de impregnante para maderas.

COLOCACION

La colocacion del / los carteles seran a cargo de la empresa en el / los lugares donde
lo indique la Inspeccidon. Los postes se colocaran en terreno natural por medio de
fundacion de hormigdn tipo H 13 cuyas medidas seran de 0,30 x 0,30 x 0,80 m.

ITEM 1.2.MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA (ql)

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccion y
adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos
items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalaciéon de los
container u oficinas necesarias para sus operaciones.

COMPUTO Y CERTIFICACION
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El presente item se medira y pagara como item global (gl); considerando que su
cémputo respondera a las medidas de cada unidad. La inspecciéon de obra debera
confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada.

ITEM 1.3.INSTALACION DE OBRADOR, OFICINAS, DEPOSITOS Y SANITARIOS

mes

El Contratista construira o instalara las oficinas y los obradores que necesite para la
ejecucion de la obra en cantidad y calidad debiéndose ajustarse a las disposiciones
vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos en condiciones
higiénicas.

La aceptacion por parte de la Inspeccion de Obras de las instalaciones,
correspondientes al obrador citado precedentemente, no exime a la Contratista de la
obligacion de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra
durante su proceso de ejecucion.

Previo al comienzo de los trabajos, considerando las necesidades de la obra, la
Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra la propuesta de instalacion del
obrador. Esta propuesta contendra una memoria descriptiva del obrador, un plano con
el layout con los distintos médulos, sus instalaciones, perimetro, accesos, permisos
municipales o provinciales, contrato de alquiler de predio, etc.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir el desarrollo de las tareas
descriptas en el presente, ni con otras obras del Comitente o Contratistas, tendiendo a
minimizar el movimiento de maquinarias y equipos.

La infraestructura del obrador debe estar de acuerdo con lo detallado en el Decreto
Reglamentaric 911/96 para la Industria de la Construccion, de la Ley Nacional 19587
de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Se deben prever los espacios necesarios para el deposito y estiba de los materiales e
insumos de obra y para la disposicion temporal de los residuos que se generen. No se
permitira la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia
que puedan permitir el deterioro de los mismos.

Se instalaran durante todo el transcurso de la obra bafios del tipo quimico que se
mantendran durante todo el plazo de obra, siendo la Contratista responsable de su
mantenimiento y limpieza. Proveera y mantendra completo durante todo el transcurso
de la obra, un botiquin de primeros auxilios.

Seréd por cuenta exclusiva del Contratista la gestion, y el pago de los derechos de
arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacién de los obradores.

COMPUTO Y CERTIFICACION
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El presente item se medira y pagara como item mensual (mes); considerando que su
computo respondera a las medidas de cada unidad. La inspeccion de obra debera
confirmar y certificar las mencionadas cantidades por unidad realizada.

ITEM 1.4 TAREAS DE AGRIMENSURA. REPLANTEO Y NIVELACION Y
DOCUMENTACION EJECUTIVA (gl)

El Contratista debera ejecutar, previo a cualquier otra tarea inherente a la obra el
levantamiento planialtimétrico del predio y el relevamiento de los hechos existentes:
arbolado, construcciones, etc. la tarea se ejecutara bajo la responsabilidad de un
profesional idéneo y sera revisado y aprobado por la Inspeccién de Obra antes de dar
comienzo a los trabajos.

El Contratista verificara todas las medidas quedando bajo su responsabilidad cualquier
diferencia que pudiera haber entre los planos y la realidad.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, pudiendo la Inspeccion de
Obra rectificarlos durante la construcciéon por medio de drdenes de servicio o nuevos
planos de detalle.

La documentacién técnica que acompafia este Pliego de especificaciones tiene
caracter de preliminar. Es obligacién del Contratista confeccionar la documentacion
ejecutiva de la obra, incluyendo los calculos estructurales y los estudios de verificacion
de suelo, etc. necesarios para la correcta y segura ejecucion de los trabajos. Debera
ser aprobado por la Inspeccion de Obra antes de dar inicio a la tarea correspondiente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El presente item se medira y pagara como item global (gl); considerando que su
computo respondera a las medidas de cada unidad. La inspeccién de obra debera
confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada.

ITEM 1.5 SEGURIDAD E HIGIENE (mes)

El cumplimiento de la normativa especifica en la materia fijada en la legislacion

vigente es condicién inexcusable de contrato como asi también las normas

particulares del Comitente

El Contratista es responsable del cumplimiento de las Normas vigentes y de las

establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, por parte de su propio

personal y el de sus Subcontratistas, las que declararan conocer y hacer cumplir.

El Contratista tiene la obligaciéon de crear y mantener las adecuadas Condiciones del

Medio Ambiente de Trabajo, que aseguren la proteccion fisica, mental y el bienestar

de los trabajadores afectados, como también la de terceros a la obra.

El Contratista debera establecer las medidas necesarias para mantener y acrecentar

la concientizacion en Seguridad de su personal y el de sus Subcontratistas, comgﬁ e
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también en lo inherente a la Organizacién de los Trabajos, servicios de Infraestructura
de obra, aptitud de equipos y maquinarias, etc.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El presente item se medira y pagara como item mensual (mes). La inspeccion de obra
debera confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada

ITEM 1.6 LIMPIEZA DE TERRENO, LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

mes

Antes de iniciarse las obras el Contratista procedera a la limpieza total del terreno
dentro de los limites designados para cada sector, retirando todos los residuos de
demoliciones, malezas, etc., con el objeto de dejarlo en condiciones aptas para la
ejecucion de la obra. Los materiales sobrantes deberan ser retirados por cuenta y
cargo de la Contratista.

La Contratista debera mantener la obra limpia, libre de escombros y basura de todo
tipo, tanto sea de su propio personal o subcontratado. Esta limpieza debera efectuarse
en forma permanente, dentro de las obras y en su entorno inmediato, hasta la
completa terminacién de las mismas. No se permitira la acumulacién de materiales
producto de los trabajos de demolicion y/o desperdicios en lapsos mayores a 24
horas.

Los elementos y/o materiales a desechar, salvo los previamente indicados por la
Inspeccién de Obra, deberan ser retirados por la Contratista por su cuenta y cargo,
quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.

También sera responsable por la limpieza final, dejando las obras limpias y en
perfectas condiciones de uso. Una vez concluidos los trabajos descriptos, se debera
realizar la limpieza de la zona de obra, la reparacion de los dafios producidos durante
la ejecucién de la misma, la desafectacion de toda construccion provisoria,
sefialamiento provisoric etc., debiendo quedar la zona de obra en las
condiciones y funcionalidades originales y /o mejores. Todos los gastos generados
para concluir los trabajos encomendados deberan ser afrontados por la Contratista.

COMPUTO Y CERTIFICACION
El presente item se medira y pagara como item mensual (mes). La inspeccién de obra
debera confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada

ITEM 1.7 CERCOS, SENALIZACION, VALLADOS Y DELIMITACION DE ZONA DE
TRABAJO (gl

Por tratarse de obras a ejecutarse en espacio publico, el Contratista debera extremar
los cuidados en relacién con la materializacion de todas las protecciones necesarias, a
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los efectos de no afectar con escombros y desechos al entorno inmediato y/o transito
de peatones.

En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas que impliquen riesgo
de accidentes de cualquier naturaleza, el Contratista debera construir los vallados o
cercos transitorios que resulten necesarios.

El Contratista debera proveer carteles de peligro o indicativos en los lugares que la
Inspeccién indique.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El presente item se medira y pagara como item global (gl); considerando que su
cémputo respondera a las medidas de cada unidad. La inspeccion de obra debera
confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada.

ITEM 1.8 LUZ DE OBRA Y AGUA DE CONSTRUCCION (mes)

La Empresa debera efectuar las gestiones ante los entes prestatarios, ejecutar los
trabajos y proveer los elementos necesarios para el correcto abastecimiento de agua y
luz, realizando su mantenimiento hasta la completa terminacién de los trabajos.

Asimismo, debera adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan, siendo
la misma responsable por cualquier dafio o perjuicio producido a instalaciones
existentes o a terceras personas.

COMPUTO Y CERTIFICACION
El presente item se medira y pagara como item mensual (mes). La inspeccioén de obra
debera confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada

ITEM 2.1: MOVIMIENTO DE SUELO

1-DESCRIPCION

Este trabajo consistira en el movimiento de suelo necesario para la construccion de la
obra vial, e incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucion de
desmontes, la construccién, profundizacién y rectificacion de cunetas; la apertura de
préstamos para la extraccién de suelos, la remocién de materiales para destapes de
yacimiento; el transporte y acopio en su lugar de destino de los materiales
provenientes de estos trabajos; la formacion de terraplenes, rellenos y banquinas
utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavacion & utilizacion de
materiales excavados no incluidos en otro item del contrato y necesario para la -
terminacién de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
especificaciones respectivas y las érdenes de la Inspeccion. j
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Incluira asimismo la conformacién, el perfilado y la conservacién de taludes,
banquinas, calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas
con los productos de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas.
Asimismo sera parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion
del terreno, en aquéllos sitios en los cuales su pago no esté previsto por item
separado.

2-CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion sera considerada como “Excavacion no clasificada”; esta consistira en
la excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los
medios empleados en su remocién.

3-EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de movimiento de suelo de forma de obtener una seccién
transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planocs y drdenes de la
Inspeccién; no se debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccion, efectuar
excavaciones por debajo de la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las
cotas de fondo de desagle indicadas en los planos; ni se permitira la extraccion de
suelos en la zona de la obra excavando una seccidn transversal mayor a la maxima
permitida ni profundizando las cotas de cuneta por debajo de las cotas de desaglie
indicada en los planos. La Inspeccién podra exigir la reposicién de los materiales
indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a efectuar este trabajo a su
exclusiva cuenta.

El Contratista debera notificar a la Inspeccion, con la antelacion suficiente, el
comienzo de todo trabajo de movimiento de suelos, con el objeto de que aquélla
realice las mediciones previas necesarias de manera que sea posible determinar
posteriormente el volumen excavado.

Las cunetas, zanjas canales, desagies y demas excavaciones, deberan ejecutarse
con anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultaneamente
con éstos. Durante los trabajos de excavacién y formacién de terraplenes, la calzada y
demas partes de la obra deberan tener asegurado su correcto desagiie en todo el
tiempo.

Si a juicio de la Inspeccién el material a la cota de subrasante no fuera apto, la
excavacién se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 mts. como
minimo por debajo de tal cota de subrasante proyectada y se rellenara con suelo que
satisfaga las condiciones de aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el
item “Excavacion y Ejecucion de Subrasante”..

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la
medida de lo posible en la conformacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo
otro lugar de |la obra indicado en los planos u ordenado por la Inspeccion. Todos los
productos de excavacion, remocion de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no
sean utilizados, seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y
dispuestos en forma conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin,
debiendo tener apariencia prolija en su lugar de depdsito y no ocasionar perjuicios a
terceros.
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Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el
medio ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen
en el proyecto u ordene la Inspeccion.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados
con la inclinacién y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccién. Si las
condiciones lo permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacién de
los taludes aun cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construccién de la
obra se la protegera de los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por
los medios idoneos y necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas
provisorias, entibamientos, etc. Los productos de deslizamientos y derrumbes que se
produzcan, deberan removerse y acondicionarse convenientemente en la forma que
indique la Inspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y
perfilados cuidadosamente para permitir la exacta medicion de la excavacion. Las
cotas de fondo de préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto
desague en todos sus puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las
cotas que se indiquen en los planos o que fije la Inspeccidon. Si se hubiere excavado
por debajo de esas cotas indicadas en los planos o fijadas por la Inspeccion, sin que
hubiere mediado orden expresa de la misma, el Contratista estara obligado a reponer
a su exclusiva cuenta el material excavado con la densificacién que se ordene. No se
permitira excavar préstamos con taludes de inclinaciéon mayor de 45° salvo
autorizacion expresa de la Inspeccién y en zonas compatibles con la naturaleza del
terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar los recaudos para garantizar
la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes. Los préstamos
contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con curvas o
planos de transicién suave. Todos los préstamos tendran una inclinacién transversal
que aleje las aguas de la zona de calzada.

4- EQUIPO

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los
trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad
suficiente para cumplir con el plan de trabajos.

5-CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando |las mediciones realizadas por la Inspeccién
tales como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones establecidas en las
presentes especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y
ordenes de la Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones
Particulares, en el caso de que éstas se incluyan. La totalidad de las tareas del
presente item se regiran por lo establecido en las prescripciones del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para Obras Viales y Desagiies Pluviales de |la Direccion de
Obras Viales de la Municipalidad de Cérdoba.

COMPUTO Y CERTIFICACION

- MISUEL LA
a Gregcre
o Pepertamante Tngoniaria Diraceits ea
Olfeccidn du Sbras Via os I U
Muygnicipaildad oe CArdotn

AURC L TARTABRINI

PN



Expte. N° 106 - 009.649 / 2023 Folio 579

Toda excavacién realizada en la forma especificada, se computara por medio de
secciones transversales y el volumen excavado de calculard por el método de la
media de las areas, expresandose en metros cubicos (m?).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante, si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados
por la Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicion final. Los
volumenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccion, no se mediran ni recibiran pago directo alguno. El volumen de excavacion
medido en la forma indicada, se pagara por metro cubico (m?®) al precio unitario de
contrato.

ITEM 2.2: PREPARACION DE SUBRASANTE

1-DESCRIPCION

Se considera subrasante aquella porcion de superficie que servira de asiento o
fundacién a la o las capas de recubrimiento o firme a construir, conformando por lo
tanto, la superficie de apoyo de la estructura del pavimento a ejecutarse sobre ella.

Las tareas de este rubro se refieren a la remocion de suelos no aptos o con excesos
de humedad, que constituyan el apoyo del paquete estructural.

2- MATERIAL DE LA SUBRASANTE
Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

- Suelos con valores de densidad mayores de 1.700 kg/cm3

- Limite Liquido: menor a 30

- Indice Plastico: menor a10

- Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales organicos.

- La humedad admisible del suelo no podra superar el 10% de la humedad optima del
mismo.

3- EXCAVACION Y EJECUCION DE LA SUBRASANTE

La subrasante sera conformada y perfilada mediante nivelacion, eliminando
irregularidades en todo sentido para asegurar espesores correctos y uniformes de las
capas que la recubriran.

La compactacién se realizara en capas de 15 cm de espesor se iniciara
inmediatamente de extendido el material y se efectuard con pisones neumaticos,
planchas o rodillos vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de

procedimientos mecanicos la Inspeccién podra permitir el empleo de pisones de
mano.

Cada capa de suelo colocada debera ser compactada hasta obtener el porcentaje de
densidad que a continuacion se indica con respecto a la maxima establecida por el
ensayo que se especifica en la norma de ensayo VN-E-5-93:

El piso de excavacién debera ser compactado a una densidad de 90% de la densidad
maxima
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-Las capas subsiguientes hasta cota -0,30 m por debajo de la superficie de subrasante
se exigira 92% de la densidad maxima.

-Los altimos 0,30 m se debera compactar al 95% de la densidad maxima.

4 — TOLERANCIAS

El perfil de la subrasante sera conformado y perfilado mediante nivelacion eliminando
irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de las
capas que la recubriran admitiéndose las siguientes tolerancias:

Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 o/oo . De no
cumplirse, se debera escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose
depresiones con capas de suelos de menos de 5 cm compactadas o en gral con
capas que no aseguren adecuadamente la adherencia con el material original.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucién de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacién de
la mezcla; acondicionamiento, sefializacion, conservacion de los desvios y riego con
agua de los mismos; correccion de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo,
equipos y herramientas necesarias para la ejecucién y conservacion de los trabajos
especificados y no pagados en otro item del contrato.

Los trabajos del presente item se mediran y pagaran por metro cubico (m®) de
subrasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 metros segun se
indique en planos.

ITEM 2.3 Y 2.4: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES

1 - DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccién de una base ¢ sub-base constituida por
agregados pétreos con ¢ sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucion de la capa
correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida
formar el paquete estructural

2 - MATERIALES

Aqregados pétreos

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales ¢
artificiales, ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracién de
ripio 6 canto rodado, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz
de 38 mm, (1 ¥%4") y deberan presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o
mas caras de fractura y el restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM
1532), debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-
bases. El valor de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

Suelo seleccionado
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El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni
otras materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido : menor de 30
Indice Plastico : menor de 10
Sales totales : menorde 1,5 %
Sulfatos : menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimientc o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal
manera que una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1
pulgada y no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n° 4 (4,76 mm).

Arena silicea

Debera cumplir los siguientes requisitos:
Equivalente de Arena: mayor de 50
Indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

Agua para la construccion

Serd potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser
certificada por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan
realizar los ensayos de idoneidad de la misma.

Cal Hidréulica

Provendra de la coccidn de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y
cuya extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera
proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al ampara de la
intemperie.

3 - MEZCLAS
La Mezcla a utilizar en la base 6 sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
especificaciones siguiente:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES —-IRAM

25 MM, (1 ")eereevrerieerrrennnn. 100%
19mm. (3/4 ") 70% - 100%
9,5 MM, (3/8 ").vvrererrrrr 50% - 80%
4.8 mm. (N 4).....cconvmmiines 35% - 65% i
2 mm. (N° 10).eveererrrenn.. 25% - 50% §
420 U (N°40).....ovoo.. 15%- 30% |
74U (N°200).........ooooooo..... 5% -15%
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Debiendo cumplir las siguientes exigencias:

BASE GRANULAR

Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 60 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cal hidraulica en una proporcién comprendida entre el
CUATRO por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 97% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “Compactacion de Suelos
"empleando el Método de Ensayo VN, (VN: Vialidad Nacional).

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 97 %
(noventa y siete por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica
precedentemente.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula
de Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive:
mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N°® 10)inclusive: mas
/menos 6 %

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas
/menos 5%

- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los
cuales se hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta
especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del
entorno, no debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser céncava y no diferir
marcadamente de las que puedan teéricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucién de bases o sub-bases medidos en la forma especificada,
salvo especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada
obra, se realizara a los precios unitarios de contrato por metro ctbico (m?).

Estos precios seran compensacion total por la preparacién de la superficie a recubrir,
la provisién, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales
intervinientes, mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado vy
compactacion de la mezcla; acondicionamiento, sefializacion, conservacion de los
desvios y riego con agua de los mismos; correccién de los defectos constructivos; y
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por todo oftro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la ejecucion y
conservacion de los trabajos especificados y no pagados en otro item del contrato.

ITEM 2.5: PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO
ASFALTICO (CONCRETO ASFALTICO)

1-ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracién, provision y entrega al pie de
planta-usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asféltico, densamente
graduadas en caliente.

2-CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:
Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacién, pudiendo distinguirse dos
Tipos, que a continuacion se detallan:

MEZCLA TIPO A: (para carpeta)

a.) Curvas granulométricas de la mezcla:

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm)
inclusive.

3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.

2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:

TAMIZ:

e 100%

V2 iireikinn o 80-100%
75 L - 70-90%

T4.............50-70%

T8l ok sviinns s 35-50%

T30 tissn 18-28%

T100.......... 8-16%

T200: L i 4-10%

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.
Se empleara en la mezcla, cemento asféltico de indice de penetracién 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento
en planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-
Furol" sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-
60 (aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165°C.- ...
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En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no
debera existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y
de los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de
los 150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betin que se
observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que
en general no cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del
indice de Penetracién, Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas
Delgada, Ensayo de recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno
mineral, segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una
granulometria final densa, impermeable, compacta, resistente a la accién de los
agentes atmosféricos y en particular del agua; de 6ptima caracteristicas superficiales
una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad superficial, caracteristica
antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito vehicular, mezclados con el
correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales caracteristicas, sin
envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos
del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

b) Agregados:

b.1) Piedra triturada:
En su totalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la
trituracion adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales
organicos, suelos o cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados,
ripios o gravas, debiendo en todos los casos provenir de la trituracion de particulas de
tamarfio no menor de 40 mm, (todo el material original antes de su trituracién sera
retenido por malla standard de abertura circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo
presentar por lo menos cada particula después de su procesado, un minimo de tres
caras de fractura por trituracion o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva)

sera mayor de 0,50.-

No debera exisitir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafias.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.
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El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de
abertura cuadrada, debera ser nulo.
b.2) Arena de trituracién:

Tipo 0-6 mm
Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6

b.3) Arena silicea:

Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
Sales totales: menor de1,5%

Sulfatos; menor de 0,5%

b.4) Relleno mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos
expresado como CO3Ca del 70%.

c) - Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Namero de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Normal minima: 800 kg.

Fluencia: 2 a4 mm

Vacios residuales (método Rice): 3a 5 %

Relacion betin — vacios: 75 a 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

MEZCLA TIPO B: (para bacheo)

La mezcla asfaltica se conformara como minimo, con la utilizacion de los materiales
que se describen en el apartado: 5.2 “Agregados”, incluyendo la incorporacion cal
hidratada en polvo como relleno mineral — filler — .

Por lo que la planta asfaltica debera contar como minimo con la cantidad de tolvas
predosificadoras de aridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con su produccion,
y de tamaro necesario para evitar que se mezclen los materiales en las operaciones
de abastecimiento de las mismas.

La mezcla estara comprendida dentro de los entornos granulomeétricos que se indican
a continuacion; la forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera
armonizar con las curvas limites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar
quiebres ni inflexiones.

. MIDUELLA
GINSCrng
Diraceibn oo Doigy Wieteg
Munltiaaltong oq [TV e
AN e

A



Expte. N° 106 - 009.649 / 2023 Folio 586

a) Entorno granulométrico de la mezcla de aridos

TAMIZ pasante:

L S I 80-100%
3/8".......... 80-100%
T4.............55-75%
1L S 35-50%
T30.......... 18-29%
T100.......... 8-16%
T200.......... 4-10%

b) Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 8 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Nimero de golpes por cara de la probeta: 50

Estabilidad Normal minima: 600 kg.

Fluencia: 2 2 4,5 mm

Vacios residuales (método Rice): 2 a4 %

Relacién betun — vacios: 80 a 90 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

c¢) Tolerancias Admisible:
Sobre la curva granulométrica de la mezcla:

- 4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm)
inclusive.

- 3% para tamices N°® 10 a N°® 100 inclusive.
- 2% para el tamiz N° 200.

Sobre la cantidad de cemento asfaltico efectivamente incorporada en la mezcla: mas o
menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperacion.
d) Condiciones para la preparacion de la mezcla

Se deberan respetar los rangos de temperatura establecidos en la Norma de Ensayo
VNES-86 -“Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall’ en cuanto al
calentamiento en planta y en laboratorio de los diferentes materiales, para los
procesos de mezclado y compactacion. La mezcla deberd salir de planta a
temperatura tal que permita efectuar la correcta distribuciéon y compactacion en obra.

En general deberan corresponderse entre si, valores de temperaturas maxima y de
minima; no debera existir un salto térmico superior entre 20 a 30°C entre la
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temperatura del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto
bituminoso, al recubrir al arido excesivamente caliente en pelicula delgada.

Se debera respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento
en planta de los siguientes materiales:

Cemento asfaltico: 70 — 100 aprox. 140°C a 150°C

Agregados: 160°C -180°C

Mezcla bituminosa elaborada: saldré de planta a temperatura de no menos de
1565°C y no superara los 180°C.

Todos los valores especificados de temperaturas deberan ser convalidados mediante
los correspondientes ensayos de viscosidad que se deberan llevar a cabo sobre todas
las partidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la
Inspeccion.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas por periodos
de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betin que se observe recalentado o que
haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no cumpla
después de su procesamiento, con las especificaciones del Ensayo de Penetracion,
Indice de Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en Pelicula
Delgada, Oliensis.

Se realizara ademas el Ensayo de Recuperacion de Asfalto por equipo centrifugo o
similar aprobado, para determinar el tenor de betun efectivamente incorporado en la
mezcla elaborada.

En las mezclas intervendran obligatoriamente los agregados combinados
adecuadamente para obtener una granulometria final densa, impermeable, compacta,
resistente a la accioén de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de éptimas
caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad
superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo para el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas; sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o
cambios (alteraciones) por temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento,
corrimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso, lo cual debera ser tenido en
cuenta para la elaboracion y provision que se requiera.

e) Materiales intervinientes en la mezcla asfaltica.

Cemento asfaltico

Se empleara cemento asféaltico de penetracién 70 - 100. Seréa homogéneo, libre de
agua y no formara espuma al ser calentado a una temperatura de 180 °C, debiendo
cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604.

De cada partida de cemento asfaltico, se practicaran los ensayos de :
a) Penetracion (25°C 100g 5seg) segin Norma IRAM 6576: 70100
b) Indice de Penetracion (Indice de Pfeiffer) (IRAM 6604): -2 a + 0,5
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c) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinematica a 135°C: 80 a 200 seg
d) Oliensis segun (Norma IRAM 6594): Negativo
e) Punto de ablandamiento (anillo y esfera)

Agregados

La humedad méaxima de los agregados para las mezclas asfalticas sera del 0,5 % en
peso, medida en los silos en caliente.

Si el material que pasa por el tamiz N° 200 por via himeda es mayor del 5 % respecto
al peso del total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N° 200 en
seco, debera ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad librada por lavado.

La parte fina de los agregados obtenidas por trituracion, sobre la cual no pueden
efectuarse los respectivos ensayos, se aceptara sélo cuando la roca originaria llene
las exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a
tenacidad, durabilidad, absorcién, dureza y resistencia al desgaste.

Piedra Triturada:

En su totalidad deberan provenir de la trituracién adecuada de rocas sanas, frescas,
limpias, ser de las denominadas comercialmente como graniticas, debiendo en todos
los casos ser producto de la trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm,
(todo el material original antes de su trituraciéon sera retenido por malla standard de
abertura de 1 1/2 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula
después de su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracion o
voladura). En ningln caso podran contener materiales organicos, suelos, particulas
blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, o cualquier otra sustancia nociva o
perjudicial.

Los agregados pétreos deberan ser divididos en dos fracciones, separados por
zaranda de 9,5 mm. (3 / 8 de pulgada) y acopiados en pilas separadas; por lo cual se
debera considerar en la planta asfaltica, la incorporacion por separado de estas dos

fracciones en la proporcién que corresponda y las tolvas necesarias para esta
operacion.

Las exigencias a cumplir por el agregado pétreo son:

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" : menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de Cubicidad para la granulometria respectiva):
mayor de 0,50.

- No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N°
10) de arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

- En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados
disgregables.

- El indice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices N° 40 y N° 200
de abertura cuadrada, debera ser nulo.
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Arena de Trituracion:

Debera provenir de la trituracién de rocas sanas, frescas y limpias y ser de las
denominadas comercialmente como graniticas o calcareas.
Tipo 0 —6mm

Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6. Limite liquido no superara el 32%
Equivalente de Arena: mayor de 50 % (sobre fraccién pasante tamiz N° 4)

Arena Silicea:

La arena silicea no debera intervenir en la mezcla bituminosa en una proporcién
superior al 25 %.

Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fraccion pasante tamiz N° 4 )

Plasticidad (s/pasante tamiz 200) : menor de 6 Limite liquido no superara el 32%
Sales totales: menor de 1.5%

Sulfatos solubles: menor de 0.5%

Relleno Mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos
expresado como CO3 CA del 70%.

Es obligatoria la incorporacién de un tenor minimo del 1,5 % de cal hidraulica
hidratada en polvo dosificada en peso de la mezcla total de aridos; que responda en
un todo a lo establecido en la Norma IRAM N° 1508; la cal se adicionara y mezclara
perfectamente con los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador,
previo a la incorporacion del cemento asfaltico; se debera evitar pérdidas por voladura,
recuperadores de polvo, etc.

La tolva, o el mecanismo incorporador de la cal sera tal que pueda efectuarse la
dosificacién y el mezclado de forma homogénea y correcta.

La Inspeccion, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas,
y a su comportamiento en presencia de agua, podra ordenar el incrementar el tenor en
peso de la cal hidratada hasta un maximo del 2,5 %.

3-EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1-DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucion de
carpetas asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente
graduadas en caliente, incluidos el transporte y colocacion del concreto asfaltico en

caliente, en las cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades
requeridas para las obras.

3.2 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Ing. MAURC I. TARTABINI
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Se refiere a la ejecucidon de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado
mediante el recubrimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con

espesores variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad
superficial adecuada.

El sistema de distribucion sera con terminador asfaltico,
IMPRIMACION:
Descripcién

Este trabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre
una base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humedad
y conformacién.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador

Clausura y librado al transito.

Reparacién de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de
imprimaciénestara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segin corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde

al tipo a emplear.

METODO CONSTRUCTIVO

Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran
ejecutados todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se
presente en perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las
exigencias establecidas para la base en la seccién respectiva. Las correcciones que
sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccién el mismo
material empleado en la construccion de la base.

Barrido y Soplado:

Ing. [MAURG I. TARTARINI DINgCrog
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La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de
eliminar practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de
barrido y soplado mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario,
mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir,
polvo proveniente de las banquinas o de algun desvio, se subsanara este
inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan.

Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el
material bituminoso.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse
perfectamente |la zona a regar, mediante la ejecuciéon de dos (2) pequefios rebordes
de suelo que asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del
tratamiento a ejecutar o bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la
seccién a regar, o se empleara cualquier otro procedimiento aprobado por la
Inspeccién.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que
se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningtn
caso se agote completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de
una aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de
riego, iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad
uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los
picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68
"Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada
descarga, la bomba y barra de distribucién limpiadas con kerosene o gasoil al final de
cada jornada de trabajo.

d) No se permitira la ejecucion de ningln riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacién de material bituminoso imprimador.

CARPETA ASFALTICA

Especificaciones Generales

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo

simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la

Inspeccion. =
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Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo “A" - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada.
La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en
un todo con las caracteristicas y exigencias establecidas en el ITEM N°3: “ Provision
de Mezcla Bituminosa Tipo Concreto Asfaltico “.

Se practicard una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora-
sopladora y cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los item
respectivos, se deberan haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacién y
de Liga, los cuales deberan haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar
la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de imprimacién debera ejecutarse con
una antelacion minima de 48 horas a la colocacién de la carpeta, y debera ser
mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento. No se
comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68
"Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada
descarga, la bomba y barra de distribucién limpiadas con kerosén o gasoil al final de
cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningtn riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccidn fijara por orden
escrita que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de
aplicacion, que deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asféltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se
ordene. No se permitird la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en
espesores mayores compactados, de 0,08 m.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el
comienzo de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias
imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que
la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No
deberan quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las_areas ejecutadas y las
adyacentes. 2R OF
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Condiciones para la Recepcién

Para la determinacion de las condiciones exigidas para la capa terminada, se
extraeran testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados por la
Inspeccién a la Divisién Laboratorio para su ensayo. La extraccién de dichos testigos
serd a cargo del Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la
Inspeccién de la obra, en los sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta
extraccién de testigos debera realizarse dentro de las 48 horas de terminada la
construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccion de mayor namero de muestras
a fin de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o
mayor al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas
moldeadas correspondientes a esa jornada de labor 6 al tramo correspondiente.

DMTest. = 98% DMLaborat.

Dd 1= 0,98 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A

0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningtn
reconocimiento adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el
rechazo total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del
DMLaborat., admitiéndose sélo un 10 % de testigos con valores defectuosos por
tramo. De no cumplirse esta condicion, se aplicara un descuento sobre el precio del
Item de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A
n° total de testigos

Espesor
De los testigos extraidos para la determinacion de la densidad de obra, o de los
testigos adicionales que disponga la Inspeccion, se determinara el espesor medio;

debiendo cumplir las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico
de proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.
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Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores ¢ iguales al 80% del
espesor tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada
tramo a verificar.

En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicaréd un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n° total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del
tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.
Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales

Después de terminados los trabajos de compactacion de la carpeta, la Inspeccion
controlara la lisura superficial, mediante una regla de 3 mts. de longitud, colocada
paralela al eje y a un galibo transversal al mismo; no deberan observarse luces
mayores a 5 mm entre el borde inferior de la regla y la superficie del pavimento.
Deberan ser corregidas las ondulaciones ¢ depresiones que excedan los valores
establecidos 6 que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de
la del proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente Item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos
particulares de cada obra, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla
asfaltica elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor sera compensacion total por tedos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que
demande la terminacion total de las tareas.

ITEM 2.6,2.7 Y 2.8: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE DE 0.15
m-0.18 m DE ESPESOR

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucion del pavimento de
hormigdn simple, incluyendo los cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en
los casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas.
El hormigon a utilizar pertenece al Grupo H-ll =E y el espesor del mismo es de 0.15
m- 0,18m. Cuando se lo juzgue conveniente, se recubrira la capa de asiento del
pavimento, con un manto de arena gruesa de un centimetro de espesor promedio,

e AR
FhienvieTay o

FreLpregyae




Expte. N° 106 - 009.649 /2023 Folio 595

uniforme y perfilado. La colocacion de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse
toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas de 1mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo
rebajando o levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a
levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar
nuevos ensayos para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacién. La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo
establecido en las presentes especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas y o6rdenes de la Inspeccién. La compactacién del hormigén se ejecutara
cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie, el alisado y terminado
superficial de la calzada se ejecutara con medios aprobados que aseguren una
adecuada terminacion superficial en cuanto a lisura, rugosidad, galibo, respetando las
cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas, esta ultima
condicién, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area que no
asegure esta condicién, siendo de responsabilidad del contratista asegurar las cotas y
nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas
como en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para
posibilitar las tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y
antes de abandonar la zona, todo el area en condiciones de total librando al transito:
dicho librado al transito deberd ser autorizado por la Inspeccion, y no se debera
producir antes de los 21 (veintiun) dias de finalizadas las operaciones de
hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigén para pavimento,
cordones y/o cordones cuneta sera de 330 kg. para satisfacer las condiciones de
durabilidad y resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de
resistencia. El contratista propondré un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar
con esa cantidad de cemento minimo, que sera aprobado por la Divisién Laboratorio
de la Direccién de Obras Viales Municipal.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacién y vertido del hormigén, debera estar aprobada la
superficie de apoyo, la correcta colocacion de moldes, de eventuales armaduras, los
dispositivos que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los
elementos intervinientes.

e T
AT N ;
/ ¥ ‘\c_'.f;‘ A\

£\
by

N IHD:'U&'L LA
rRgCTrng
g’nln_'t- €4 Dhian Yiarey
RSN S e Clrrgyy




Expte. N° 106 - 009.649 / 2023 Folio 596

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el

espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacién
necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada,
una demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacion de los
pastones o cargas consecutivas de hormigén, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construcciéon. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior
a 3,00 metros.

Toda porcion de hormigébn empleado para construir la calzada sera mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro
de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos. En caso de emplear un
fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera establecido por la Inspeccién, pero
en ningun caso excedera del tercio (1/3) de tiempo de fraguado inicial IRAM 1662
correspondientes a las condiciones ambientales de temperatura en el momento de la
colocacion del hormigdn. Toda demora respecto de los plazos indicados seréd causa
suficiente para detener el hormigonado hasta subsanar la dificultad. El hormigén se
empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera; no se admitira el
agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las
operaciones de terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de manipuleo para
evitar segregaciones.

2.1.3. Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periédicos para verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar
por lo menos la consistencia (asentamiento), porciento total de aire, densidad del
hormigén, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compresion. Estos ensayos se realizaran independientemente de los que lleve a cabo
la Inspeccion.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado a
tal efecto, en donde también se consignaran las fechas de realizacién de los ensayos,
las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante termohigrégrafo. La
informacién contenida en dicho libro debera ser exhibida a la Inspeccién toda vez que
ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados sera causa suficiente para
la suspension inmediata de los trabajos, en el estado en que se encuentren, por causa
imputable al Contratista. La Inspeccién realizara ensayos por su cuenta, en cualquier
momento y sin necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad
del hormigdn y sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados
con los obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o simultdneos hasta obtener resultados comparables.

2.1.4. Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresién se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de altura
aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacion y curado ein obra de probetas para ensayos de compresion y de traccion
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por compresion diametral', identificandose la muestra de la cual proviene y la clase
de hormigon. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldearan como minimo cuatro (4) probetas
cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de ellas a 7
dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada edad,
constituird un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo sera el
promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de las dos probetas de la
misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una dispersién mayor
del 15 % (quince porciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los ensayos
estaran corregidos por su edad y relacién altura/diametro, como lo indica la norma de
ensayo correspondiente. Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas
tendran solamente caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran
en cuenta para la recepcién de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del
hormigén provisto, se controlara en un todo de acuerdo con lo especificado en el
Articulo “ Provision de Hormigon para pavimentos”, tanto en el caso de que el material
provisto esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando
el mismo contratista elabore su propio hormigén. El contratista debera proveer los
moldes en cantidad adecuada asi como el equipo, instrumental de ensayo,
operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigén.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacién del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar
la pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante
riegos de agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permite y la
Inspeccion lo autorice, o mediante la interposicion de elementos impermeables o
riegos bituminosos de imprimacion.

Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los
medios autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicion de
agua durante estas operaciones. Después de la colocacién del hormigén en ningun
caso podran transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las
operaciones de distribucién y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente
para detener el hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucion del
hormigén se hara empleando palas, quedando expresamente prohibido el uso de
rastrillos.

2.21. El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la méaxima
densidad y compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las
juntas se compactaréa antes de comenzar las operaciones de terminado con
vibradores mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad
de los moldes y juntas. En toda compactacion por vibracion, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacién sera interrumpida tan pronto se observe la aparicion de
agua o lechada en la superficie o las cesaciéon del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de los materiales que componen el
hormigén. No se permitird que el personal pise el hormigén fresco sin calzado de
goma para evitar que lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado, no
se permitird que se pise. La colocacion del hormigon se hara en forma continua entre - -
las juntas y sin ningln dispositivo transversal de retencion. -
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2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en
los bordes, libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitira ondulacién
alguna. El procedimiento de unidn a usarse entre las distintas secciones o unidades
que integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos. Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o
mas de espesor y tendran una base, una seccion transversal y resistencia que les
permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el
hormigon a colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en
el proceso constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente
al perfil indicado en los planos del proyecto. La vinculaciéon de éstos con los moldes
laterales se hard de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como
una Unica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de
molde en los alineamiento rectos sera de 3 (ires) metros y el ancho de su base de
apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un
diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado
anteriormente, considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un
diametro de 25 milimetros.

2.3.2. La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los
moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos
antiadhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes preparados para
ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices
redondeados. Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la
construccién de rellenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén
adicional, la Inspeccion podra exigir la colocaciéon de estacas apropiadas debajo de la
base de los moldes para asegurar el apoyo requerido.

2.3.3 Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerara una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion; la
superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacion y niveles correspondientes y
estard libre de todo material suelto y de materias extrafias. Solo entonces se

procedera a verter el hormigon, comenzando por el eje de la calzada y simétricamente
hacia ambos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordén sea
perfectamente liso, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero
sobre los mismos.

En obra existird una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia
de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas después de la
colocacion y terminacién del hormigén. Este periodo sera incrementado cuando las
condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo requiera, a juicio de la Inspeccion.
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2.3.4. La distribucion del hormigén se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
componentes. No se permitira el movimiento del hormigén ya compactado con
fratases u otros medios.

2.3.5. La compactacién del hormigén se hara exclusivamente por medios vibratorios;
para ello, el Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas
o pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracion resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho/de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use una
Unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigén, el efecto
de vibrado en forma uniforme. La utilizacion de mas de una unidad vibratoria se
permitira solamente en el caso de que las mismas actlen sincrénicamente. La unidad
vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigdén debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersién
para la compactacién del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacion superficial se realizard mediante fratases, correas u otros
medios autorizados por la Inspeccion. Bajo ningun aspecto se empleara el fratds para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigdn. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar, En correspondencia con esta junta, se construira
una viga de 0,20 m de alto x 0,60 m de ancho y en el largo de la calzada, alisada y
cubierta con material especial, de forma que permita la libre dilatacion. No obstante lo
indicado, el contratista podra utilizar otro sistema constructivo, que garantice el paso
de carga y la libre dilatacién, aprobado previamente por la Inspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se
forman no tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario
por parte de la Inspeccion. -
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Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que
sea capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del
tiempo estipulado, antes de que el hormigon produzca tensiones con el riesgo de
agrietamiento de las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como
minimo y siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecutd el
hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las
ordenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningln caso
excedera de 7 mm.

Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores
donde exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptara una desviaciéon de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccién podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado
de un metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada
10 metros de junta longitudinal defectuosa.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas,
aflojando, removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas,
hasta una profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordén y cordén cuneta,
empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado,
segun fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen
areas limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellaran asimismo, grietas o fisuras
que puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccién. Se debera contar con
todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de la juntas y la superficie expuesta en un ancho de
2 cm a cada lado con material asféltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia,
asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara
vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en panes) con material
bituminoso tipo ER-1, en proporcién aproximada de mezcla 1:1 en volumen,
dosificacion que puede ser variada a fin de que el producto sellante a lo largo de su
vida util, mantenga caracteristicas de una masilla espesa, rechazandosela si muestra
tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en estado fluido. Se
vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion, en dos coladas sucesivas,
para que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el
material sellante con un pequefo resalto de no mas de 3 mm, sobre el pavimento y
cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna
circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara y
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de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la
segunda colada. La preparaciéon de los materiales se hara en hornos fusores de
calentamiento indirecto, no sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada
material ni manteniendo un mismo producto bituminoso en calentamiento por periodos
prolongados. Se eliminara todo material excedente del area pintada. Se podran
ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para las
operaciones de sellado, los cuales deberan estar soélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un
pericdo prolongado de vida util; aportando elementos de juicio y demostrando
fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la
propuesta basica del pliego. Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7 CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacién del firme de hormigdn, se debera realizar
el curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacion de la
Inspeccion.

2.7.1 Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada pieza
se solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola con agua
para asegurar su permanente humedad hasta el momento de retirar los moldes. En
ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segun lo siguiente:

2.7.1.1- Inundacién: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros
(6 cm) durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las
losas, con tierra o arena humeda.

2.7.1.2. — Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera
uniforme que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez
(10) dias.

En la forma indicada en 2.7.1.1 se recubriran los bordes de las losas.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente. La eficacia de
estos productos se establecera antes de su utilizacion, de acuerdo con las normas
IRAM 18672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la Inspeccion de
muestras en cantidad suficiente para la realizacidén de los referidos ensayos con veinte
(20) dias de anticipacion. En caso de que los ensayos correspondientes no se puedan
efectuar en el Laboratorio de la Direccidon de Obras Viales Municipal, éstos se
realizaran por otra entigad‘ estando los gastos que demanden los ensayos, a cargo
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exclusivo del contratista. Ademas el control de calidad de estos productos podra
realizarse en cualquier momento durante el transcurso de la obra, cuando la
Inspeccion lo juzgue necesario. El producto elegido debe mostrar, en el momento de
su aplicacion, un aspecto homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucién
satisfactoriamente y uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este
aparato debera ser de accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de
un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad de
producto distribuido. El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado
como maximo y siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la
época del afio en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La
Inspeccion estara facultada para ordenar el cambio de dosificaciéon o de los
materiales, la intensidad de riego y técnicas de colocacién, cuando a su juicio deba
asegurarse la correcta proteccion del hormigon.

2.7.3. Laminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo
la superficie expuesta del hormigdn, con laminas de polietieno u otras de
caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70
0AS.T.M.C.- 171

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en cantidades
suficientes.

No deberan presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigén lo
permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las juntas
se levantaran, en el sitio indicado y concluida la operacién, se volveran a colocar.

2.7.4. Otros Métodos:
El contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorizacién de la Inspeccién.

2.7.5. Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de curado
reforzado, y se decida hormigonar, se|debera cubrir la superficie del firme de
hormigén con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietileno expandido de 15 mm de espesor como minimo ¢ mantos de lana de vidrio o
algun otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a emplear,
el que debera contar con la aprobacién de la Inspeccién previamente a su uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales para sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundadas en cuanto a
antecedentes, experiencias y certificacién del buen comportamiento de los materiales
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propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida Util, aportando todo elemento
de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa
con respecto a la propuesta basica de Pliego.

3.PROTECCION DEL HORMIGON
El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan
las barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o
animales muy especialmente en las primeras veinticinco (25) horas. En las noches se
emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo
aprobado por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la circulaciéon exijan el cruce
del hormigodn, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para
impedir que se dafie el mismo. Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del
contratista no obstante esta precauciones, si se produjeran danos en las losas se
corregiran de inmediato.

4 LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido
longitudinal, mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar
irregularidades superiores a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento
correspondientes entre 4 mm y 8 mm, el contratista a su cargo, debera proceder a
corregir esas deficiencias mediante el pulimento, dejando la superficie con el
adecuado grado de rugosidad superficial. En su defecto, de no practicarse el
pulimiento, se dara opcioén de aprobar el pavimento, imponiendo una penalidad del
10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El descuento se aplicara al precio
unitario del pavimento, solamente en el computo realizado sobre las areas
involucradas y se detallara esta penalidad en forma discriminada en la planilla
correspondiente. Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo,
debiendo ser demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a
la provision, como a la ejecucion del area.

5.TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no
dejando descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto
procedera a su inmediato relleno y compactacion.

6.CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del
hormigén empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el
hormigén de las losas. Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los
cordones curvos se medira a borde externo del cordon.

Si eventualmente y como caso de excepcion no se hormigonara el cordén en conjunto
con la losa, se debera emplear adhesivo plastico.

El costo correra por exclusiva cuenta del contratista sin derecho a reclamo alguno.
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En correspondencia de la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordon
de un ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para
tomado de juntas. Todos los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6
mm colocados cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la
parte superior, debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en
coincidencia con las juntas de contracciéon. La armadura tendra un recubrimiento
superior y lateral minimo de 2 cm e ira introducida en la losa un minimo de 2/3 del
espesor de la misma.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y
orificios de desagtie de albanales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES

No se admitirdn cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla
recta de 3 (tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones
mayores de 1 (un) centimetro. Si los errores de alineacién superan 1 cm (un
centimetro), seran corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin
pago adicional alguno la zona afectada. Para los casos de cordones de isletas o
curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y formas geométricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones cuneta unificados en
las zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccion, y acorde a los planos tipo,
oficiales; las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los
rubros respectivos, en cuanto hace a la reparacion de la base de apoyo de los
mismos, remocion de materiales existentes, y provision del hormigdn en obra, rigiendo
las mismas especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigén.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacién del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacién de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, serd obligacion demoler y reconstruir
adecuadamente el cordén cuneta. La ejecucion de los cordones se realizara
simultaneamente con la cuneta, con una diferencia no mayor de 3 a 6 horas
dependiendo de las condiciones climaticas y siempre dentro de las misma jornada de
labor.

Acorde a las érdenes de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en
anchos totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones,
su armadura como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo
especificado.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no
dejando zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a
su inmediato relleno y compactaciéon manual.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION L
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7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

7.1.1. Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacion, el hormigén elaborado debera cumplir con
los requisitos de resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado, lo
establecido en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo
Provision de Hormigon para Pavimentos en todo lo que no se cponga a lo establecido
en el presente articulo.

7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1. Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga
de la calzada terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccién y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros,
los que seran ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, la Inspeccion de Obra fijara en un plano, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacién de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el
perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los
testigos se extraeran en presencia de los representantes autorizados de la Inspeccién
y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacion de los testigos
extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El Acta sera
firmada por los representantes de las partes. La no presencia del representante del
Contratista no invalidara la extraccion e implicara que se cuenta con su conformidad.
El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio de la Municipalidad
sera por cuenta del Contratista. La inspeccion dara las instrucciones necesarias y
adoptara las precauciones que correspondan a fin de asegurar la autenticidad de los
testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cada testigo se identificara por: nombre
de calle y su ubicacion en ésta, numero del testigo, fecha de hormigonado y nombre
del Contratista. Todas las inscripciones se efectuaran en las caras laterales y nunca
en las bases con tiza grasa u otro elemento que permita mantener legible las mismas
hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad de
los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcidén o de rechazo del tramo. Si se omite la anterior solicitud se
considerara que el contratista esta conforme con los resultados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada,
evitando las juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 (dos) testigos por cada
seccion transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
2) proximas al eje de la calzada. Pl s
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3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

7.2.3. Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de compresién a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigon
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccién de los testigos se haya
producido por excepcion y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin
la suficiente anticipacién para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el nimero
de dias en que se debié prolongar el curado. La resistencia obtenida se adoptara
como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se computaran los dias
en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ninglin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.
En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho
(28) dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por edad,
mediante la siguiente expresion:

R28 = Rd
1 + d-28
220
en donde:
R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Rd = Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.
d = Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

7.2.4. Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes
a una misma seccion transversal de la calzada entre dos juntas transversales
consecutivas. Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y
no menos de 1 (una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fraccion
menor ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos
libres de defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso de
extraccion. Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccion, sera reemplazado por
otro extraido inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio
de 1 (un) metro del testigo a quien reemplaza.

7.2.5. Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hara rellenar las perforaciones con hormigdn de las mismas caracteristicas
que el empleado para la construcciéon de la calzada, efectuando el curado pertinente
con los procedimientos autorizados.

7.2.6. El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las
extracciones de los testigos y sera responsable de que las mismas se ejecuten en
término y en las condiciones correctas. Solo en casos de fuerza mayor debidamente
justificadas, se admitira que los testigos se extraigan como maximo, cuando el
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hormigén con que se construyd las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias. Aquellas
secciones en las cuales no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del
plazo maximo establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago alguno
y en caso de que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento
pertinente en el Certificado siguiente.

7.2.7. Para el caso de obras de pequefias superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicion de losas, bacheos, etc.) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
que los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificado de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las
determinaciones especificadas.

En este ultimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con todos
los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o rechazo del
tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion
provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigdn en el lugar de extraccién
de la muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen
una “muestra’. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual
se tomara cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, segln los vértices de
un triangulo equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con el
eje mencionado. El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo
o sea espesor individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero
mas préximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de
una muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se
adoptara como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez porciento. No
se reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el
establecido en los planos y/o documentacién del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro
de la sonda rotativa sera el necesario para que la relacion h/d del testigo sea por lo
menos igual a 1 (uno) pero en ninglin caso dicho diametro sera menor que el doble
del tamafic maximo nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcidn, el espesor medio del mismo no
debera ser menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

2 MIGUEL
PMALRG L, TARTARING At bl‘ﬁ(cﬁ:;
; riu) PRCEibn g Dig
Munielsatiany »_-s.c'g:;:;“ e



Expte. N° 106 - 009.649 / 2023 Folio 608

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente,
se considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el
rechazo del mismo por falta de espesor.
7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se
efectuaran a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos
centimetros hacia arriba y dos centimetros hacia debajo de la seccién media. Cuando
los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difiera en mas o menos un 15 (quince) porciento respecto del
promedio de ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez)
dias desde la fecha de extraccion de los primeros. Luego se procedera a componer la
muestra con uno de los testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la
tolerancia.

8.RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccién
de las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresion axial simple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que
constituyen una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas proximo. Los testigos
extraidos y previamente preparados, segun Norma IRAM N° 1551, seran ensayados a
la compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N° 1546.
El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos;
las placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas y lisas y
tendran por lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie
de las mismas se apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.
Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20
+ 2 °C durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se
realizara inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relacién entre la altura y el didmetro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez ultiplicdndolas por los
factores que se indican a continuacion y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2
mas proximo:

Altura / Diametro Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccidn se calcularan
por interpolaciéon lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del
testigo incluidas sus bases listas para el ensayo a compresion. La resistencia o carga
especifica se determina\ré dividiendo la carga de rotura por la seccién media de cada
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testigo. Dicha seccién media se calculara con el diametro, obtenido segun el punto
precedente 7.4.

9.CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA
Para la aceptacidon del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigdn que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA
USO VIAL

Aplicable para testigos extraidos de la calzada

HORMIGON | HORMIGON A B
GRUPO: H-* DE CLASE Resistencia Media Resistencia Media Minima
DE Minima para Aceptacion con
RESISTENCIA | Para Aceptacién Total Descuento (RMMD)
(RMMT) (28 dias) [0,85xRMMT]
(28 dias) MN/m? Kg/cm?
MN/m? Kg/cm?
H-1l B 43 430 37 366
C 40 400 34 340
D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 21,5 215 18 183
H—I H 17,5 175 15 149
| 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT= La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axial a 28 dias,
exigida para cada tipo de hormigon.

ET = Espesor teodrico de proyecto.

CT = Capacidad de Carga Tedrica. (RMMr x Et 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial,
corregida por edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.

Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em?)

9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacién de descuentos, se deberan cumplir
simultaneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respecto del establecido en el proyecto.
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b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT :
Rm >= RMM; (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)

c) La Capacidad de Carga real media ( Cm ) de los testigos no debera ser menor
de:

Cm>=RMM: X E'r2
9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

a) el area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm< 0,85 x RMMr (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
c) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:

Cm < 0,85 x RMMy x Er?
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real
media estd comprendida entre los siguientes valores:

RMMt x Et?2 > Cm >= 0,85 x RMMt x Et?

En este caso el tramo serd aceptado con una penalidad equivalente al precio
contractual actualizado para todos los rubros vinculados a la construccion de la
calzada, de un area igual a :

AP = A x P
en donde:
AP = Area penalizada
A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las
areas de rechazo.
P= Penalidad a aplicar, igual a :

P= 0.5 x[RMMr-Rm + (RMMr x Er?)-(Rm xEm?)]
RMMr - RMMp (RMMr - RMMp ) x E+?

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por
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eliminarse la zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines
de los calculos, el espesor maximo a considerar sera de: ET * 10 %, es decir, un 10
% sobre el espesor de proyecto.

9.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los plancs, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera
rechazada por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de
resistencia. En este caso, el Contratista debera demoler la zona rechazada,
transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin
compensacion alguna. La calzada reconstruida debera cumplir con todos los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicién de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras
del testigo defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias
determinadas por la Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precision
posible el area con deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al
ancho constructivo de la calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos
secciones transversales del pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit
de espesor mayor de 1,5 centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de
juntas en una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los
recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigén anterior y el nuevo
a colocar, a entero juicio de la Inspeccidon, empleando resinas de tipo epoxi o
materializando juntas de construccidon entre ambas estructuras si correspondiere.
Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma sera
satisfactoriamente tratada ¢ reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y
perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL
Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las
condiciones que se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras : las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacion y no seran abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En
dicha oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de
los defectos y dispondra si el area afectada sera:

a) Aceptada.

b) Rechazada, cuando la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida Gtil de la calzada; en cuyo
caso las losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.
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c) Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las
deficiencias observadas. Este descuento se aplicara al area afectada y estara
comprendida entre el 0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por
metro cuadrado para todos los rubros comprendidos en la ejecucién de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la
forma en que lo indique la Inspeccion sin que se efectie pago alguno por estos
trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su
demolicion y reconstruccidon con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el
proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicion y reconstruccion
mencionada, se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin
compensacion, ni pagos por las mismas y con la obligacidn de realizar la conservacion
en la forma y plazos que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o
renovarlas y reconstruirlas en la forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion del pavimento se certificara por m? (metro cuadrado) ejecutado y
aprobado, incluyendo el rebatimiento de los cordones. El precio a pagar por metro
cuadrado, incluye:

1. Provision de mano de obra y equipos para la ejecucidon propiamente dicha del
pavimento de hormigon.

2. Provision del hormigén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras
para cordones y vigas de apoyo.

3. El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordon,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM 2.9 Y 2.10: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O
FLEXIBLE

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion del
pavimento existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible, como pavimentos de
hormigén en general, carpetas asfélticas e incluyendo bases granulares, adoquines,
bases de hormigdn pobre, o toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares
indicados en los planos, para la construccion del pavimento proyectado o en los sitios
que indique la Inspeccién de obras.

La superficie a romper sera la indicada en los planos correspondientes. La rotura del
pavimento se hara coincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. (cinco centimetros).
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cuadrado (m?) de extraccién de pavimento
existente, conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la
Inspeccion lo indique.

ITEM 2.11: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion, la
normal construccion de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo
indicado por Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:

- El corte y conexion provisoria flexible.

- Conexian definitiva de la instalacién.

- Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a
las ordenes de la Inspeccién.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en numeros que se hayan
modificado (Un), conforme a lo establecido precedentemente ¢ a lo indicado por la
Inspeccion. Los trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al
precio unitario convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio
compensacion total por todos los trabajos necesarios para adecuacion de las
conexiones domiciliarias.
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PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACION
N° SIPPE: 166755
OBRA:PAVIMENTACION B° AMPLIACION ARTIGAS
UBICACION: Cérdoba - Cérdoba

FECHA: Agosto 2023

PRESUPUESTO
COMPUTO PRESUPUESTO %
RUBRO i DESIGNACION DE LAS OBRAS UNI. CANTIDAD PRECIQ UNITARIO PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO INCIDENCIA
1 TAREAS PRELIMINARES $ 7.682.658,00 2,20%
1.1 CARTEL DE OBRA gl 1,00| $ 454.097,00 454.097,00 0,06%
1.2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA gl 1,00 $ 1.704.798,00 | $ 1.704.798,00 0,24%
1.3 INSTALACION DE OBRADOR, OFICINAS, DEPOSITOS Y SANITARIOS mes 10,00| % 119.354,00 | $ 1.193.540,00 0,17%
14 TAREAS DE AGRIMENSURA. REPLANTEO, NIVELACION Y DOCUMENTACION gl 1,00 $ 1.363.943,00 | $ 1.363.943,00 0.19%
EJECUTIVA
1.5 SEGURIDAD E HIGIENE mes 10,00{ $ 51.144,00 | § 511.440,00 0,07%
1.6 LIMPIEZA DE TERRENO, LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA mes 10,00{ $ 81.83200 | $ 818.320,00 0,12%
o B CERCOS, SENALIZACION, VALLADOS Y DELIMITACION DE ZONA DE TRABAJO gl 1,00] $ 1.022.790,00 | $ 1.022.790,00 0,14%
1.8 LUZ DE OBRA Y AGUA DE CONSTRUCCION mes 10,00| $ 61.37300 | $ 613.730,00 0,08%
2 EJECUCION DE PAVIMENTOS $ 698.078.251,00 98,91%
21 MOVIMIENTO DE SUELOS m3 12.586,00| $ 555700 | $ 69.940.402,00 9,91%
22 PREPARACION DE SUBRASANTE e=0,15m m2 23.436,00| $ 154100 | $ 36.114.876,00 5,12%
2.3 EJECUCION DE BASES Y/O SUB BASES (Sub Base Granular) e=0,15m m3 3.515,00( $ 15.151.00 | $ 53.255.765,00 7,55%
24 EJECUCION DE BASES Y/O SUB BASES (Base Granular) e=0,12m m3 448,00| $ 16.592,00 | $ 7.433.216,00 1,05%
25 :fooggrilON Y COLOCACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO ASFALTO Tn 448,00] $ 100.611,00 | $ 45.073.728,00 6,39%
2.6 "EJECUCION DE BOCACALLES DE H® SIMPLE ( Espesor 0,18m) m2 4,575,00| $ 26.946,00 | $ 123.277.950,00 17.47%
2.7 *“*EJECUCION DE PAVIMENTO DE H® SIMPLE e=0,15m m2 10.523,00| $ 2322900 % 244,438.767,00 34,63%
2.8 "*EJECUCION DE CORDON CUNETA DE H° SIMPLE (Espesor 0,15m) m2 4.605,00| $ 2322900 | § 106.969.545,00 15,16%
29 ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 1.032,00| ¥ 554000 | $ 5.717.280,00 0,81%
2.10 ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 713,00| $ 227700 | $ 1.623.501,00 0,23%
211 READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 60,00| $ 27.758,00 | $ 1.665.480,00 0,24%
=12 TRASLADO POSTES DE MADERA Un 29,00{ 63.663,00 | $ 1.846.227,00 0,26%
213 REMOCION DE ARBOLES Un 17,00 $ 4244200 | $ 721.514,00 0,10%
TOTAL $ 705.760.909,00 101%
- ihadl EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE $ 705.760.909,00
SON: Setecientos cinco millones setecientos sesenta mil novecientos nueve con 00/100
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Rl U.o\S.
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACION
N° SIPPE: 166755
OBRA:PAVIMENTACION B° AMPLIACION ARTIGAS
UBICACION: Cérdoba - Cérdoba
FECHA: Agosto 2023
PRECIO PRECIOS
RUBRO [ITEMS| DESIGNACION UNL. CANTIDAD UNITARIO SUB TOT. | TOTAL
1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 CARTEL DE OBRA gl
MANO DE OBRA 1,00
1001 |Oficial especializado hh 16,000| $ 1.760,10 | § 28.161,62
1004 |Ayudante hh 32,000| $ 1.269,88 | $ 40.636,25
MATERIALES
2015 |Lona plotada color de 2,66 x 4 metros m2 10,640/ § 6.710,66 | § 71.401,45
2016 |Cafio estructural de 600x60x1,6 de 6 meiros Un 3,000] $ 20.998,96 | § 62.996,88
2017 |Chapa lisa n°27 cincalum para base de lona de 1,2m 2 Un 20000 $ 17.06645 | % 34.132,89
2018 |Poste de madera 15 cm de diametro 10 mi m 10,000 § 809,49 | $ 8.094,95
2019 |Pintura antioxido triple accién negra | 4,000 § 4.476,17 | $ 17.804,68
2020 |Impregnante para madera x 4 litros | 40000 512041 | % 2048165
COSTO $283.810,38
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $454.097,00
| 2  EJECUCION DE PAVIMENTOS
2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS m3
MANO DE OBRA 12586,00
1002 |Oficial hh 0,069] $ 1.500,77 | § 102,96
1003 [Medio Oficial hh 0,069] $ 1.38365 | § 94,93
1004 |Ayudante hh 0,206 $ 1.269,88 | & 261,36
lMATER!AI.ES } [ [
EQUIPOS
3001 |Cargador Frontal h 0069] % 16.065550| % 1.102,18
3002 |Moto Niveladora h 0034|$ 6.29790|% 216,04
3003 |Camién Voicador h 0,206] $ 8.239,80 | $ 1.695,89
Trescientos ochenta y cinco millones quinientos noventa y ocho mil doscientos veintitrd COSTO $ 3.473,36
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $ 5.557,00
2.2 PREPARACION DE SUBRASANTE =0,15m m2
MANO DE OBRA 23436,00
1002 |Oficial hh 0,022] $ 1.500,77 | § 32,95
1003 |Medio Oficial hh 0,022 § 1.383,65 | § 30,38
1004 |Ayudante hh 0,066| $ 1.269,88 | $ 83,64
MATERIALES
| I
EQUIPOS
3002 |Moto Niveladora h 0022|8 629790]% 138,27
3004 |Vibro Compactador h 0022]$ 7.03395(8% 154,43
3005 |Rodillo Neumatico Autoprop. h 0,044/ 3 8.07840 | 8 354,73
3007 |Camidn Regador h 0,022} § 767226 | 8 168,45
R 1 COSTO $ 962,86
\ 'j-“-;._ COEFICIENTE DE PASE 1,600
W PRECIO . 1% 154100

=2
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2.3 EJECUCION DE BASES Y/O SUB BASES (Sub Base Granular) e=0,15m m3
MANO DE OBRA 3515,00
1002 |Oficial hh 0,116 $ 1.500,77 | & 173,61
1003 |Medio Oficial hh 0,116] $ 1.38365 | & 160,06
1004 |Ayudante hh 0,347 $ 1.269,88 | $ 440,70
MATERIALES
2001 |Material Granular 0-20 (C/F) Tn |  2060]$ 2.30280|$ 474377
EQUIPOS
3003 |Camion Volcador h 0,116] $ 823980 (% 953,18
3004 |Vibro Compactador h 0,116| § 7.03395 | § 813,69
3002 |Moto Niveladora h 0,116/ % 6.29790| % 728,54
3008 |Mini Cargadora (Bob-Cat) h 0116/ $ 4.911,15|$ 568,12
3007 |Camion Regador h 0,116 $ 7.672,26 | $ 887,53
COSTO $ 9.489,20
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $ 15.151,00
2.4 EJECUCION DE BASES Y/O SUB BASES (Base Granular) e=0,12m m3
MANO DE OBRA 448,00
1002 |Oficial hh 0,126] $ 1.500,77 | § 188,58
1003 |Medio Oficial hh 0,126 $ 1.38365| $ 173,86
1004 jAyudante hh 0,503 § 1.269,88 | § 638,27
MATERIALES
2001 [Material Granular 0-20 (C/F) Tn | 2205[s 230280[s 507767
EQUIPOS
3003 |Camién Volcador h 0,126] 8 8.239.80 | § 1.035,38
3004 |Vibro Compactador h 0,126/ $ 7.03395|% 883,86
3002 |Moto Niveladora h 0,126 § 6.297,90 | § 791,37
3008 |Mini Cargadora (Bob-Cat) h 0,126] $ 4911151 & 617,12
3007 |Camion Regador h 0,126|% 7672268 964,07
COSTO $ 10.370,18
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $ 16.592,00
2,5 PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO ASFALTO e=0,05m Tn
MANO DE OBRA 448,00
1001 |Oficial especializado hh 0,173] § 176010 [ § 304,90
1002 |Oficial hh 0,173] & 1.500,77 | § 259,98
1003 |Medio Oficial hh 0,520| $ 1.38365 | § 719,07
1004 JAyudante hh 0520/ 1.269,88 (8% 659,94
MATERIALES
2002 |Concreto asfaltico Tn 1,050] $ 42.000,00 | $ 44.100,00
2003 |Asfalto Diluido a Granel - EM1 Tn 0,053| § 69.797,55 | $ 3.664,37
EQUIPOS
3003 |Camién Volcador h 0,346| $ 8.23980 | § 2.85474
3005 |Rodillo Neumatico Autoprop. h 0346|% B.078,40 | $ 2.798,82
3015 |Camidn regador asfalto h 0,346/ 8 11.636,70 | § 4.031,62
3016 |Terminadora conc. Asfaltico h 0,346 % 10.069,57 | $ 3.488,68
COSTO $ 62.882,12
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $100.611,00
e
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2.6 *EJECUCION DE BOCACALLES DE H° SIMPLE ( Espesor 0,18m) m2
MANO DE OBRA 4575,00
1001 |Oficial especializado hh 0,246]| § 1.760,10 | § 432,86
1002 |Oficial hh 0246/ % 150077 |$ 369,08
1003 |Medio Oficial hh 0,000[$ 1.38365|8 -
1004 JAyudante hh 1476/ $ 1.269,88 | § 1.873,81
MATERIALES
2004 |Hormigon elaborado H-30 m3 0,160/ $ 74.380,80 | % 11.915,80
2005 |Antisol | 0,200| § 240000 % 480,00
2006 |Disco diamantado p/aserrado de juntas Un 0,003/ § 128.680,74 | 8 386,04
EQUIPOS
3009 |Vibradores de inmersion h 0,492| § 510,30 | § 251,00
3010 |Aserradora de juntas h 0,246] $ 112371 | 8 276,35
3006 |Herramientas Menores h 0,246| § 19569 | $ 48,13
3012 |Regla Vibradora y Moldes h 0,246| $ 3.28660 | $ 808,27
COSTO $ 16.841,35
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $ 26.946,00
2.7 **EJECUCION DE PAVIMENTO DE H° SIMPLE =0,15m m2
MANO DE OBRA 10523,00
1001 |Oficial especializado hh 0226/$ 1760,10|% 396,91
1002 |Oficial hh 0,226/ $ 150077 |$ 33843
1003 |Medio Oficial hh 0,000/ $ 1.38365| 8% -
1004 JAyudante hh 1,353| $ 126988 | $§ 1.718,20
MATERIALES
2004 |Hormigon elaborado H-30 m3 0,134| § 74.380,80 | % 9.929,84
2005 |Antisol | 0,200 $ 2400,00|% 480,00
2006 |Disco diamantado p/aserrado de juntas Un 0,003| $ 128.680,74 | 8 386,04
EQUIPOS
3008 |Vibradores de inmersién h 0,451| § 510,30 | § 230,15
3010 |Aserradora de juntas h 0,226/% 112371|% 25340
3008 |Herramientas Menores h 0,226| § 19569 | § 4413
3012 |Regla Vibradora y Moldes h 0226|% 3.28660 |8 741,15
COSTO $ 14.518,25
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $ 23.229,00
2.8 **EJECUCION DE CORDON CUNETA DE H° SIMPLE (Espesor 0,15m) m2
MANO DE OBRA 4605,00
1001 |Oficial especializado | hh 0,226| § 1.760,10 | § 396,91
1002 |Oficial | hh 0,226/ % 150077 |$ 33843
1003 |Medio Oficial hh 0,000/ $ 1.38365|8% -
1004 |Ayudante hh 1,353/ § 1.26988 | % 1.718,20
MATERIALES
2004 |Hormigon elaborado H-30 m3 0,134/ § 74.380,80|% 9.929,84
2005 |Antisol | 0,200] $ 2.400,00 | $ 480,00
2006 |Disco diamantado p/aserrado de juntas Un 0,003| $ 128.680,74 | $ 386,04
EQUIPOS
3008 |Vibradores de inmersién h 0,451 510,30 230,15
3010 |Aserradora de juntas h 0,226 1123,71 253,40
3006 |Herramientas Menores B r 0,226 195,69 44,13
3012 |Regla Vibradora y Moldes VoA 0,226 3286,60 741,15
< COSTO $ 14.518,25
1y ! | COEFICIENTE DE PASE 1,600
' PRECIO $ 23.229,00
1 f ———_—'___-_-_-_'_—
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2.9 ROTURAY EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO m2
MANO DE OBRA 1032,00
1002 |Oficial hh 0,183| § 1.500,77 | § 275,04
1003 |Medio Oficial hh 0,000{ $ 1.38365 | § =
1004 |Ayudante hh 0,367| $ 1.269,88 | $ 465,45
MATERIALES
2006 |Disco diamantado plaserrado de juntas [ Un | o0001]s 12868074 |$ 12868
EQUIPOS
3001 |Cargador Frontal h 0092/ $§ 16.06550|§ 1.472,13
3013 [Martillo Rompe Pavimento h 0,092| § 8240 (8 7,55
3010 |Aserradora de juntas h 0,092 1.123,71 | § 102,97
3014 |[Compresor (7,5 m3) h 0,092| $ 279198 | 8 255,84
3003 |Camién Volcador h 0,092|$ 823980|% 75504
COSTO $ 3.462,71
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $ 5.540,00
210 ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2
{ 1 MANO DE OBRA 713,00
< 1002 |Oficial | hh 0,074| $ 1.500,77 | § 110,46
1003 |Medio Oficial hh 0,000] 8 1.38365| & 2
1004 |Ayudante | hh 0,147| $ 1.269,88 | $ 186,93
MATERIALES
2006 |Disco diamantado plaserrado de juntas | 0 |  0001]5 128680,74|% 128,68
EQUIPOS
3001 [Cargador Frontal h 0,037/ % 16.06550|% 591,21
3014 |Compresor (7,5 m3) h 0,037| $ 279198 | 8% 102,74
3003 |Camién Volcador h 0,037] $ 8.239.80 | § 303,22
COSTO $ 1.423,24
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $ 2.277,00
2.11 READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un
MANO DE OBRA 60,00
1002 [Oficial hh 2,763] $ 1.500,77 | § 4.146,38
1003 |Medio Oficial hh 0,000] § 138365 % -
1004 |Ayudante hh 8,288| § 1.269,88 | § 10.525,42
W/ MATERIALES
2007 |Accesorio conex. agua Un 113 1.26595|% 1.265,95
2008 |Carieria conex. agua Un 1% 870,14 | § 870,14
EQUIPOS
3006 [Herramientas Menores | h | 2763]s 195,69 | $ 540,66
COSTO $ 17.348,55
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $ 27.758,00




(P etoecorers. ANOLO22 FOLID &P

ST

2,12 TRASLADO POSTES DE MADERA Un
MANO DE OBRA 29,00
1002 |Oficial hh 2,000 § 1.500,77 | § 3.001,54
1003 |Medio Oficial hh 2,000] 8 1.383,65| % 2.767,31
1004 |Ayudante hh 4,000] $ 1.269,88 | § 5.079,63
MATERIALES
0 Jo 0 | 1s - |8 -
EQUIPOS
3010 |Aserradora h 2,000 § 112371 | § 2.247.42
3003 |Camién Volcador h 2,0000 § 8.239,80]| % 16.479,60
3008 |Mini Cargadora (Bob-Cat) h 2000/ % 4911,15|% 9.822,30
3006 |Herramientas Menores h 2,000] § 19569 | % 391,38
COSTO $ 39.789,08
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $ 63.663,00
2.13 REMOCION DE ARBOLES Un
MANO DE OBRA 17,00
1002 |Oficial hh 1,333 § 1.500,77 | § 2.001,03
1003 |Medio Oficial hh 1,333| 5 1.38365| % 1.844,87
1004 |Ayudante hh 2,667| $ 1.269,88 | § 3.386,35
MATERIALES
I | l
EQUIPOS
3010 |Aserradora h 1,333] § 1.123,71 | § 1.498,28
3003 |Camién Volcador h 1,333 § 8.239,80 | $ 10.986,40
3008 |Mini Cargadora (Bob-Cat) h 1333|$ 4.911,15| % 6.548,20
3006 |Herramientas Menores h 1,333] § 195,69 | § 260,92
COSTO $ 26.526,06
COEFICIENTE DE PASE 1,600
PRECIO $ 42.442,00
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Obra: “Pavimentacién Barrio Ampliacion Artigas”
Expte. N° 106-009649/2023

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR =PB x 0,10+ PB x 090 x F,

donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacion
acumulada.
F. = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del contratista o
concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de Redeterminacion sea de un
incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacion al precio basico o por la
Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una disminucion de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

MO; Eq: Mat; Gtos.Gral;

Fr= 01473 ——— + 0,249 —— + 05956 ——— + 0,0102
MOg Eqo Mato Gtos.Gral.g

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MO.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqe.1): Equipo, Indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

Gtos.Gles.(0.1): Nivel General (NG), indice de Precios Mayoristas (IPIM), INDEC

MAT«0.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polindmica que ponderara las
variaciones de los precios del concreto asfaltico, piedras, hormigon y gastos
generales.
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d) La formula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

. Concreto Gastos
Pied “Elab.
e Asfaltico 1 i Generales;
Mat= 00721 ——— + 0,0752 ——— + 0,7793 ———— + 0,0734
. Concreto Gastos
Piedras 4 ;
¢ e Asfalticoo hEai Generalesg

donde:
Mat = Materiales

Material Granular 1): Piedra Triturada, Anexo Decreto 1295/02, Obra Publica, indice
de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), Clasif. 1410, Céd. 15320-1, INDEC.

Concreto Asfaltico,1): Prod. Ref. del Petréleo, Anexo O. Publica, Art. 15° Inc. k),
INDEC.

H°Elab.(0.1: Hormigén Elaborado, indice de Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02,
componentes, Cuadro 1.9, Art.15° Inc. s), INDEC

Gtos.Gles.(0.1): Nivel General (NG), indice de Precios Mayoristas (IPIM), INDEC

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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