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OBRA:
EJECUCION DE CORDON CUNETA, BOCACALLES Y/O PAVIMENTO N°3

MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecucion de la obra de Ejecucion de Cordon Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento N°3
de la ciudad de Cérdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el drenaje
superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular vy peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural).
Adicionalmente, quedaran materializadas las lineas de vereda, brindando un mayor grado
ce consolidacion de las urbanizaciones existentes. Por tal motivo es que se encara en esta

oportunidad el llamado a Subasta Electrénica para la contratacion de dicha obra.

Para la ejecucién de la presente obra, se nivelara planialtimétricamente el terreno sobre el
cual se apoyara la estructura de pavimento a ejecutar, el cual podra ser de tipo flexioble o

rigido.

En el caso de pavimentos flexibles, se ejecutaran cordones cuneta y bocacalles completas
de hormigén colado in situ, sub base y base granular, sobre la cual apoya el pavimento de
concreto asfaltico. El perfil tipo estructural a ejecutar incluye un pavimente de Concreto
Asfaitico de 0,05 m de espesor (con los respectivos riegos de imprimacion y liga) que apova
sobre una Base Granular de 0,12 m, con cordones cuneta de hormigén de 0,15 m y
bocacalles completas de hormigén en 0,18 m de espesor. Todo ello, a su vez se apoya
sobre un Sub Base Granular de 0,15 m y una Subrasante Compactada de 0,15 m de

espesor.

En el caso de pavimentos rigidos se ejecutaran calzadas y bocacalles completas de

hormigdn colado in situ, las cuales apoyarén sobre una sub base granular. El perfil tipo
estructural a ejecutar incluye un pavimento (cordén cuneta y/o calzada) de Hormigén de
0,75 m de espesor (con bocacalles completas de 0,18 m de espesor) que apoya sof eﬂ]‘rrﬁ"“\

Sub Base Granular de 0,15 m y ura Subrasante Compactada de 0,15 m de espesof;
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Ademas, se prevé la Rotura y Extracciéon de Pavimentos Rigidos y/o Flexibles, asi como la
Readecuacion de Conexiones Domiciliarias que pudieran resultar dafiadas durante la
ejecucion de la obra (conexion entre red de distribucion y caja sobre vereda). Asimismo,
también se considera la eventual necesidad de extraccion de arboles que interfieran con la
traza a pavimentar, asi como la extraccion y/o reubicacion de postes (madera, acero u

hormigoén) de servicios publicos (energia eléctrica, alumbrado, telefonia, tv cable, etc.).

|La zona en donde se realizara la obra esta delimitada por el Ejido Urbano. Los lugares de
trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades que establezca esta Direccidn, lc cual

‘i seréa comunicado al Contratista mediante la Inspeccién de Obra.

Asimismo, la Direccién de Obras Viales podré solicitar al Contratista la ejecucion de obras
de pavimento en forma parcial (solo cordén cuneta y bocacalles, solo pavimento en donde
haya cordones cuneta existentes, o pavimento completo). Segun el lugar de trabajo, la
Direccion de Obras Viales entregara al Contratista los respectivos planos de proyecto
ejecutivo, en caso que disponga de los mismos. En los casos que no se disponga de
provecto, el Contratista debera considerar la realizacion del relevamiento topogréfico
necesario y elaboracion del proyecto ejecutivo respectivo, para definir los niveles de Ia

calzada a construir.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obra por MODULO$, compuesto
por un item Unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi
una gran flexibilidad que permita la ejecucion de reparaciones ocultas no ponderables en su
verdadera magnitud, hasta el preciso momento de la realizacién de la obra. tales como son
los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o tréansito
vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

El Presupuesto Oficial es de $ 1.013.272.000 (Pesos: Un Mil Trece Millones

Doscientos Setenta y Dos Mil). £l Plazo de ejecucién es de 360 (Trescientos Siesenta) dias
calendario.

Cordoba, Enero de _2_(_):24
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regirén la contratacién vy
ejecucion de la obra denominada “EJECUCION DE CORDON CUNETA, BOCACALLES Y/O
PAVIMENTO N°3”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccion de Obras
Viales, tramitada mediante Expediznte N° 106 - 002701 / 2024.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra
a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de lz
obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente =
favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los
plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecuciéon y cumplimiento de sus obligaciones coniractuales y asimismo, protegear
a la Administraciéon comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de |z
cbra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne en este Pliego
de Condiciones Particulares v en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de
la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia e
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por
items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacidon y la curva e
inversién y todo otro documento que guarde relacion con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcidon Provisional de la Obra durante
el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por
la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ccultos, siempre que
ellos no sean consecuencia cel uso indebido de la Obra.

Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contratacién.

Representantes: las partes cel Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el-¢ontratista.

Subcontratista: es toda persona .fhumaha“cg\juriclica con la cual eFContratista celebzgs
contrato para la ejecucion dg-una parte de los, trabajos a su cargo. /é 4

]
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Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a) Nivelacion completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices v puntos de la
traza y la colocacién de mojones como puntos fijos para la ejecucién de la obra.

b) Ejecucién de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicién de |z
infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

¢) Rotura, extraccion y traslado del material que fuera necesario.

d) El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del paquete
estructural proyectado.

e) El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecucion de
la obra (arboles, postes de H° 0 madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de cafieria de agua, gas,
cloaca, alumbrado publico, semaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la rezlizacion de la abra, o que fueran afectadas por ella.

g) Preparacién y compactacion de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

h) Ejecucién de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materiales. segun los perfiles transversales indicados en planos.

i) Ejecucion del cordédn cuneia, calzada de 0,15 m y bocacalles de hormigdn simple de
0,18 m de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de
los materiales.

i) La conservacion de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

k) Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacién de las obras 2
ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la Obra,
seré realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SEL.ECCION

El procedimiento de selecciéon del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica,/prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran sar
mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automaticge=:

a7 T

Art. 06°: FECHA, HORA DE INICIQ Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicac"ié'n 'débllamado.
s 8 S d.\.
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Art. 06°: MARGEN MiNIMO DE_MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA “desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 1.013.272.000 /(Pesos: Un Mil Trece Millones Doscientos
Setenta y Dos Mil).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL,/de acuerdo a lo establecido
en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N°
2074/"C"76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera pcr “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 360 dias, a contar desde
la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el
presente Pliego seran computaclos en dias corridos, salvo expresa indicacidn en contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Caodigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar. e

2

oMM -

Para los casos no previstos ex;)mfsamente en\los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el |roced|m|ento\ administrativo de la Ciudad cle Cérdoba

U
Ing. Civil Mauro . TARTABINI
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(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelaciAén de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

OENOADN 2

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LLAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias v generales de su desarrollo
y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o
vandalismo, las que acepta de coriformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilic del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituidce por los interesados a través de declaracion jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones
de ser visualizadas en el domicllic electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido
al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y
sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente
del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
plblico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informéaticos, lo cual
seréd considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LLUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas e las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los ofeleﬁtesjuzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun
se detalla a continuacion: ; S50

o FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: .’

D«recc on 1e bras \1|a{es
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Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 193
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccién de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709
estudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podré realizar aclaratorias de oficio, que serén publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTC (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. £l
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias prevics a la firma del contrato, pudiendo sar
actualizada a requerimiento cel Comitente, cuando se efectie una adecuacién econémica
del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple franscurso del
tiempo vy sin intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que colresponda,n_n.,\
de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los danos’g{é l(iéF \_i
incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado. //’:;«' S

o
. T
Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS Q"

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alquné« de Ias )
siguientes formas: ez

a) Efectivo con moneda nacional, rrfedtante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - ELJOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA -
CODIGO 267, a(,ompanarndo la boleta o cemprobante pertinente.

{;G;
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/

b) Titulos Publicos ‘aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se: depositaran en la Direcciéon de Tesoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dicho deposito.

c) Aval Bancario u otra fianza “a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, vy principal pagador con
renuncia a los beneficios de divisién y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios
de esta ciudad. ,

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacioén, extendidas a favor de la Municipalidac de Cérdoba. La compafiia aseguradora
deberé tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cordoba‘y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. ALa firma y la
acreditacion de que el firmante de la péliza de seguro de caucién tiene las facultades
para que la compafiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano .
Publico.

e) Pagaré suscripto "bor quienes tengan el uso de la razon social o actuen con podar
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacién de la firma por escribano”
publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
sera valida unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracler de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No deberd consignarse fecha
de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento.

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, saglin el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccién, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantiz de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y ) a la Direccién de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicataric, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no
quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar |a
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que s indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que: se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia. y

N
\ 4, { N
i) g9 ¥ ]
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Art. 19°: OFERENTES HABILITADQOS PARA PARTICIPAR

Sdlo podran participar de un procadimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subasteselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en
la Direccién de Compras y Contrataciones, la documentaciéon necesaria para ser vinculados
en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita e¢n
el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros -
Cérdoba.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia
del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacién de esta documentaciéon es de 2 dias, que cormienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de
la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de Cérdoba
(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora
fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con |z
identificacién de la subasta a que corresponde, conteniendo:

S/

a. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal €n el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Union Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripciéon vigante en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) /n elllos rubrofs relacionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa.
La constancia de inscripcién en ROPYCE, respecto a calculos de la capacidad econémica
financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pagivo corriente), mayor o igual que 1,00.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o
igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
2 $ 1.300.000.000

En el caso de UT u ofro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdémica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacién de cada uno

de sus integrantes, segun surja de la~constancia de inscripcion de ROPYCE de cada

integrante; o de la UT en caso de correspohder i

"\
\
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L.a Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a
la capacidad econdmica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras que
se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de
informacién externas.

Constitucion del domicilio electrnico a los fines de la contr atacion, segun Formulario 01,
suscripto por representante legal.

Documentacion legal que ecredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

. Garantia de Mantenimiento de Oferta.”

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCQO) afios,£n los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando
nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecidé la obra. Estos
antecedentes deberén de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente
publico) y Formulario 02, firrmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elemantos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.

. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE).~

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se |2
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03./firmado por el
representante legal.

Acreditar la titularidad y nomina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos y
bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigliedad no superior a 1C (diez) afos, al momento de realizacidn de la subasta. La
informacion debera presentarse segun Formulario 04, /firmado por el representante legal

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacién:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO/ EQUIPO CANT

- CAMION VOLCADOR (antigiiledad maxima 10 afios).
CAMION TERMICO (antigliedad méxima 10 arios). 1

EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LLOS ACCESORIOS ROMPE
PAVIMENTO, BALDE CARCACOR, BARREDORA Y FRESADORA.

HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. 1

ASERRADORA DE JUNTAS. 1
ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO).
MOTONIVELADORA

CAMION REGADOR

TERMINADORA ASFLATICA

RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA 1
VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA 1

'

af

El Adjudicatario deberé4 tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucion de-jos trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar cel obrador- maqu1narlas y/lo herramigntas—afectadas a la

Ing. Civil Maurc § TARTABINI
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obra, sin la autorizacién previa de la Inspeccién, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y
cendiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para verios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la emoresa mayor a 5 afios. ”

|. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones{or incumplimientcs, rescisiones
de contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, otros
Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafe, determinara la
inmediata exclusion del interesaco. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento
de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin
perjuicio de las demas responsebilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual deberan
incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacion
qgue a continuacién se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la
representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion vigente en el
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se
encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompariar a su presentacién constancia de su inscripcién en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar =
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberdn cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS e
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Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado prececdentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas, juridicas 0 ambas, deberan presentar la siguiente docurmentacién:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unién, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de |2
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direcciéon de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptadax,\“ """
rechazada. A

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

. . , e d o W 3
Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del ‘periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser vélido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electrénica. sera igual al precio del
presupuesto oficial establecidc para el presente proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de |z
Ultima oferta ocurrida durante la subasta.Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y |z
nueva oferta realizada, debera haber una dn‘erenma de precio equivalente al porcentaje de
mejora.
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Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario”En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el Iapéo de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, pocran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su Ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio”, Av. Marcelo
T. de Alvear esq. Caseros — Coérdoba, la documentacién que a continuacion se detalla:

1. Propuesta Econémica

a) Presupuesto detallado de la obra, éon determinacion de los valores finales de sus
coémputos métricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado vy el ccrrespondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningln motivo, no aceptédndose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningdn item de cada rubro,
la ejecucion de la obra responclera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto la propuasta econémica debera incorporar y contemplar a la obra
no solo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario
para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios
que integran la propuesta econémica.

b) Anélisis de precios de todos los |tems compqnentes del presupuesto, con el detallg-de~

todos los elementos componentgs de la Cargét Fija (C.F.) que influyen en el valor del”
item. Se debera adjuntar planilla por separadn‘\donde se indiquen los mismos vy sus
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respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuotz
correspondiente, de acuerdo a la legislaciéon vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP s

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo -propuesto para la realizacién de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcion
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptituc para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimientc de los requisitos que se detallan a
continuacién, segun Formulario 05:

¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

¢ Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con Iz
Municipalidad de Coérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

o Que no pertenece al directorio,~no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comandlitas por Acciones o

Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de

Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permag@énte .
4y —_— . or
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como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afos
previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

e Que ha tomado conocimiento ce las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran,
y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba”

Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cdérdoba, segun
Formulario 06.

/
6. Declaracion Jurada de Disponibilidad 7

Declaracion de jurada de dispenibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podra solicitarse a los
oferentes la documentaciéon que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada, la ofertz se rechazaréa la propuesta con pérdida de la garantia de
la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que
le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la
inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién, seré causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE QFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que resulta-e
primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direcciéon de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos
los requisitos exigidos en las condiciones de contratacién.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinaciéon de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por los
Art. 42°,43° y 44% del Decreto 1665/D/57..”

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condluornadas
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bY No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en
todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d),Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan
dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcién definitiva
dentro del plazo establecido.

e)’No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g).No acomparien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) 'Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, rnaliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacién o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de |z
garantia de la propuesta y la pesible realizacion de un nuevo periodo de lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cdérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respectio a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad
ejecutara el 100% * 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en
caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero qu .
ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta UH?MVQ? RN
del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de ofy :
aquellos trabajos que sean indispensables 0 no hubiesen sido previstos en el proyet

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO i 4 ‘\\

Una vez adjudicada la obra se ham una visita: coz\ inspector para consensuer las tafeas
incorporar en el plan de trabajo. V2
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Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contraio, el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detellado
en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccién, y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo Ia
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en
la calidad de la obra.

Deberéd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a
ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualguier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccién de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL. CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentaciéon agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firrnada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Crdenanza 244/57 -
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entragara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y terndran el orden de prelacion con que se los menciona, los
siguientes documentos:
1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;
2) Las circulares aclaratorias; P
3) El acto administrativo de adjudicacién; g et
4) El contrato;
5) La oferta; A
8) El plan de trabajos aprobado; S
7) Las ordenes de servicio;
8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

Se daré inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

AT TR
0%\ .
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Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional cerrespondients
debiendo presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57. no pudiendo efectuar la
Recepcién Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orclen de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debersd
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista deberé presentar fotocopia
de todos los formularios entregaclos a la AFIP, inherentes a los Aportas y Contribuciones
Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
debsran cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, vy ser
aprobados por la Inspeccién.

El contratista debera contemplar para la obra contratada. todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su rezlizacién, correra por
cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no siélo lo estrictamentsz
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para gue la misma resultz
completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento =
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiens
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas dz
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicabls
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccion esta facultade pata exigir ~mayores medidas de seguridad, objetzr
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no s2

\
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realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacion o
pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESIENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuestoa por
los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona
que ejercerd su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categcria oe la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAY() DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equigos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificacionzss vy
ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobaci¢n de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizaciébn de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicardn que se retiren los
elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso & la prohibicidén de continuzir
instalando elementos de las mercas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE CONUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE QRDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalided y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

e Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha del Contrato (entrega y recepcion, medliciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podré
negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de Servicio,

una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando_su r«*gonaderac o N
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Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspecciéon y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que
el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabzjo debera contar ¢on la autorizacion de la Inspeccidn.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en formz
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso 2 sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas deberéa con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen darizir
la superficie fresca del hormigdn.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTC DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todos los primeros dias del mes a la
Inspeccién, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cacla sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccidn, firmado por el Representante Técnico. En caso de
gue la Contratista no presentara dicho informe, no se daréa curso al certificacdo del mes en
cuestion.

La Inspeccion verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos items que conforman el
Proyecto y remitira a la Direccidén de Compras v Contrataciones las respectivas copias de las
Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos
realizados en el periodo mensual que corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticidon emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los
Arts. 123°, 124° y 126° del Decrzato 1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de
los planos de trabajos, alteracicnes fundamentales que se detectan recién sobre la marcha
de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacién de las cantidades necesarias a
ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad
de la implementacion de un sistama que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades
faltantes en un item, por cantidade:s sobrantes en otros.

De esta manera la modificacién de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econdémicamente equivalente de
otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacién hasta incrementos variables, siempre

a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciende inalterable el ngr:«f

econémico del contrato.
) —
13 /M
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Para la implementacion de este sistema, se toma entre los iterns a ejecutar uno de los dz
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis d=
precios se la adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del médulo obteniéndose una fraccion decimal del médulo para cada uno, el cual s2
denomina "Indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(mod./m?% mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacién a "'médulo” mecdliante el producto de
la cantidad de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el precio
de mddulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucién de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Moédulo”
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios dz los
items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo vy
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccién de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusiéon quedzando sujeto &
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE 1.0S TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se lebraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134.del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente estaplecicdo que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluird el proceso de aprobacién por el organismo competente, la intervencién por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos. que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide
sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad y
Propaganda (Decreto 2540/C/82 vy disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista deberé respetardo--
dispuesto por el Decreto 380/C/85-y-madificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro “* 7 1y

.

de valores.
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A los efectos del pago, se tendré en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos
gue no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Modulos ejecutados.

Luego Cantidad de Modulos ejecutados x valor Moédulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 50°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 51°: EONDO DE REPAROS -

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra
ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo serz
devuelto al Contratista al efectuarsz la Recepcion Déefinitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad dz
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista deberé efectuar la adecuada sefializaciéon a fin de evitar accidentes mediante
la utilizaciéon obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.,
seran proporcionadas por la Inspeccidn.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIQO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista seré el unico responsable de los dafios y accidentes que se produ’é’ccm
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o plec&fucmn 5
deficientes.

N .
\ Y _‘-'/'(,7

Art. 53°: PROVISION DE I:NERGIA ——
.

La tramitacién de la conexion ante la E.P. EB la absorcion de carga del transform atioes=<
como asi también la tasa de corlexion son _respon_sabmdad del Contratista.
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Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajc alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el uUnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccién y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asf también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites
ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se
originen por tal concepto. EI Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que gquedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

Art. 57°: QCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacién o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL. DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran inapelables ente la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que
hubiere con respecto al mes anterior y a la\organlzacmn presentada ongmalmente requerld 2
en el presente pliego. % \ [ :

)
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A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacién Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacidn de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dichz
presentacion.

Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE: TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumolimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presents
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria. parcial y/o total y/o
muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por |z
totalidad del personal obrero. con vigencia durante la ejecucidn de la obra, coincidiendo con
la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar g la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la pdliza y recibo de pagc de la misma.

Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabejo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejorarniento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcién de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 v su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarics, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Rlesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento haré pasible al Contra’nsta de las sanciones y acciones previstas en lag:
disposiciones citadas vy, supletorlamente las menou)nadas en el Decreto 1665/D/57 de esda,.
Municipalidad. IS aeds VAl —_—
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La Contratista deberd incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el tin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacion especifica a la actividacl desarrollada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de: trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos
previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento
alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia,
resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y
detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para sar
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.
9612 y modificatorias).

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la
movilidad para la inspeccién que constara de 2 (dos) vehiculos tipo sedan/(4 puertas),
como minimo de 1.400 centimetros cubicos de cilindrada, con no mas cde 3 afios.de
antiglledad, sin chofer, provisto de calefaccion, radio, accesorios y herramientas
indispensables, que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante
todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la
Recepcién Definitiva.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:
e Elseguro TOTAL.

e Patentes y gravamenes. AN

e Autorizacion de circulacion a t;zimitar en la Muﬁicipalidad de Cérdoba‘.‘T-"/'
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e (Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o
para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara
con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento
y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacién y contara con toda la documentaciéon en regla y la
debida autorizacién de manejo al personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2)
dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara zl vehiculo sera el de traslado del personal de la misma 2
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas
gue sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 65°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccidon de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad
de Cdrdoba, sita en direccion Francisco N. de Laprida 1.100, B® Observatoric, en horario a
convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

o 1 (un) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Instrumental Topografico v de Laboratorio

El contratista debera tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario 2
disposicién de la Inspeccion, para que la misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topograficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccion determinara en obra cuales son los instrumentos imprescindibles y
requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y mi-a
telescopica, dos ruletas de 25m., 2 juegos de jalones, libreta de campafia, un termérnetro
infrarrojo, un cono de Abrams para poder determinar el asentamiento del hormigdn que ser2
provisto en obra y un juego de ocho moldes para confeccionar probetas standard.

El equipo debera ser provisto en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
iniciados los trabajos correspondientes. EI mismo sera reintegrado una vez que se
confeccione el Acta de Recepcién Definitiva.

Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcién provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg vy .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacién.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucxo; por parte de la Inspeccion.
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Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcién provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun deracho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PL.AZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspaccion dentro de las
24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso ds
resultar aceptable la justificacidn, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGIENTES CLIMATICOS

Se reconocera como’ ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95°, inc. a)“/del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afo, de acuerdo a lo inforrmado por el Servicio
Meteoroldgico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontrataciéon en caso
de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que’corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontarén de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacién.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicara en cada caso una rnulta de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 lts. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida-iafalta.

3) Por falta de elementos parada |1nspecquq. /
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Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de
50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de vanta al publico de la
Ciudad de Cordoba. Este cescuento sera aplicado en el certificado correspondiente al
mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto
de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacién mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensuail.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicaré una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicarda una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafos a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidon, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, seré
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacién del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/0/57.

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y accicnes por servicios emergentes dsl Contrato de
obra no ejecutados, sin previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que realizd
la Adjudicacion.

Art. 72°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo XlII del Decreto 1665/D/57.
La Recepcidon Provisoria se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140.-del
Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado
articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio “a partir de la
Recepcidon Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacidn de las obras y de
las reparaciones requeridas por dafectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los
trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacion de la obra cuando las-
causas no sean productos de dichos vicios, slendo:QI\monto de estos trabajos reconocidos
por la Municipalidad. ; 2N ,
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Recepcidén Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Coniratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben |z
buena calidad de los materiales, {a buena ejecucion de los trabajos y el estado de la ob-a
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningln reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcidn hasta tanto
se dirima el reclamo.

Art. 73° VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Art. 74°: ANTICIPO FINANCIERQO

Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la
Resoluciéon N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas, reglamentaria
de la Ordenanza N°5727.

Ing. Civil Mauro | [TARTABINI
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM 1 a: MOVIMIENTQ DE SUELOS: DESMIONTE (m?)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion de la obra vial, =
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucion de desmontes, |2
construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertu-a
de préstamos para la extraccion de suelos, la remocion de materiales pare destapes =
yacimientos, la remocion y extraccion de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; |a
formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavacion ¢ utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro itern
del contrato y necesario para la terminacién de la obra de acuerdo con los perfiles =
indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las 6rdenes de le Inspeccién.
Incluira asimismo la conformacién, el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacion o dejedas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no esté previstec por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacidon de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion seré considerada como “Excavacion no clasificada”; esta consistira en la
excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavaciéon de forma de obtener una seccion transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y 6rdenes de la Inspeccion; no sz
debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo dz
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagie indicadas
en los planos; ni se permitira la extraccién de suelos en la zona de la obra excavando unz
seccion transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debajo de las cotas de desaglie indicada en los planos. La Inspeccion podra exigir |z
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estandce el Contratista obligada =
efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo que se especifica en el iterr
Terraplenes.

El Contratista debera nctificar a la Inspeccién, con la antelacion suficiente, el comienzo dz
todo trabajo de excavacién, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

Las cunetas, zanjas canales, desagles y demas excavaciones, deberan ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultaneamente con éstos.
Durante los trabajos de excavacion y formacion de terrapleres, la calzada y demas partes
de la obra deberan tener aseguracdo suw Correcto desague en todo el tiempo.

Si 2 juicio de la Inspeccién el material a la cota de subrasante no fuew’l_a_excavacm o

se profund|zara en todo el ancho dé la calzada hast 0,30 m como mmlmc‘M or debajo deal--"
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cota de subrasante proyectada y se rellenarad con suelo que satisfaga las condiciones dz
aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida dz
lo posible en la conformacién d= terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de Iz
obra indicado en los planos u ordenado por la Inspecciéon. Todos los productos dz
excavacion, remocién de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados,
seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuesios en forma
conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener aparienciz
prolija en su lugar de depdsito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen en el proyecto
u ordene la Inspeccion.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con Iz
inclinacién y perfiles indicados en los planos o fijadcs por la Inspeccién. Si las condiciones [0
permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacién de los taludes aun
cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construccién de la obra se la protegera <=
los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idéneos vy
necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los
productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse y
acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicién de la excavacién. Las cotas de fondo dz
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desaglie en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los
planos o que fije la Inspeccion. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas
en los planos o fijadas por la Inspeccién, sin que hubiere mediado orden expresa de |z
misma, el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavaco
con la densificacién que se ordene. No se permitira excavar préstarnos con taludes de
inclinacién mayor de 45 ° salvo autorizacidn expresa de la Inspeccién y en zonas
compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptzr
los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transiciéon suave. Todos los préstamecs tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para sjecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente pa-a
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los frabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion tales
como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones establecidas en las presentes
especificaciones se verifiguen dentro de las indicaciones del proyecto y érdenes de |z
Inspeccidn, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso
de que éstas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una dsterminada excavacion se utilice en la formacion dz
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computerad el’volumen de.la\misma como excavaeién. Toda ota
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excavacion realizada en la forma especificada, se computard por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas;,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que. conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicion final.

Se medira como excavacion a !a diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacién adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volumenes
utilizados en la formacion de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. c) - [Vol. U(i) x Coef. c(i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compaciacion adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos. recubrimientos,
bases o subbases.

Coef ¢ (i) = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto para el suelo utilizado ¢n
cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

o Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por |z
Inspeccién.

e Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la inclinacién de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspecci6-.

L.os volumenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por |z
Inspeccion, no se mediréan ni recibirédn pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cubico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones. l.a cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, s2
certificara por el sistema de “unidad de medida’. El precio unitario del item incluye |2
provision de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total
ejecuciéon del mismo.

Toda excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se calculara por el método de la media de las éreas;,
expresandose en metros cuibicos (m’).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacién de |z
subrasante, si correspordiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, servirdn de base para la medicion final. Los voliumenes

excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspecmon s

se mediran ni recibiran pago direcio alguno.

W
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ITEM | b: EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE (m?)

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilado de la subrasante de una calzada para |2
construccién subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante aguella
capa que servira de asiento o fundacién a las capas de la estructura de la calzada. Estz
capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de excavaciones
y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U otro tipo de
calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de pavimentacion.

En los

casos en que en la obra se contemple la ejecucion de terraplenes, en las zonas &~

que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en
el item “Ejecucién de terraplenes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del nucleo,
situada inmediatamente pcr debajo de la subbase.

1. EJECUCION

1.1.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

La subrasante se preparard por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
permitiéndose la colocacién de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ellz,
hasta tanto no haya sido aprobada por la Inspeccion.

Para la conformacién de la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. E
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado de
densificacién que se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para ello realizar una extraccién adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
luego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultantz;
previo a la recolocacién y compactacion del material asi extraido.

El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limite liquido: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos
reemplazarios.

. Los trabajos de preparecion de la subrasante deberan hacerse eliminando las

irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurzr
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no
deberd contener piedras de tamafo mayor de 5 centimetros, debiendo sar
eliminadas todas aquellas que se presenten.

En los sitiocs en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante dermuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

La preparacién de cade seccion de la subrasante debera efectuarse con unza
antelacién de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que s2
comiencer a depositar los materiales para la construccion de la siguiente capa.

Si se detectaran ablandamientos, deformasiones o formacién de irregularidades en-.
la subrasante, deberén ser retirados los materiales ya colocadas y-corregirse la
N\
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subrasante en su forme y compactacion, luego de lo cual se recolocaréa el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacién normel, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier oto
método propuesio por el contratista y aprobado por la Inspeccion que permita lograr
las densidades exigidas.

1.8. La compactacién, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada una
de dichas capas

1.9. Una vez terminada la preparaciéon de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construcciéon de la capa
superior.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria, aplicando el Métoclo
de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que corresponda,
salvo indicacién especifica que se indique en el Pliego Particular y/o Especificaciones
Particulares en funcién de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica de cada obra, 0
indicaciones de la Inspeccién, como en los casos en que hubiere conductos o caferias
subyacentes u otros impadimen:os que comprometzn las tareas de compactacion.

2.2. PERFIL TRANSVERSAL

El perfil transversal de |2 subrasante se construird de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que dispcnga la Inspeccién, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no rnayor del cuatro
por mil (4o/00) de ancho teorico de la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, el perfil sera un plano cuya inclinaciéon estarad dada por el
peralte proyectado o el establecido por la Inspeccién, con una tolerancia en exceso o
en defecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,70
m; en 50 m, no mayor de 0,05 m.

2.2.3 Laflecha a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por la Inspeccion, admitiéndose una tolerancia de hasta el 20 % en exceso
y el 10 % en defecio respecio de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 El perfil transversal de la subrasante se verificaré en toda la longitud de la obra, en los
intervalos cque fije la Inspeccion. El control de bordes deberd efectuarse con
anterioridad al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel ds
anteojo. Py
Toda diferencia cue sobrepase la-tolerancia, establecida, debera corregirse con
anterioridad a la realizacicn de los controles»id\e la flecha; estos ultimos podran.. .
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realizarse con nivel de antecjo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y formaz
adecuada.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, s2
efectuaran previa a la aprobacién de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccion las
verifique durante la rmarcha de la construccion donde lo juzgue conveniente o imparta
las o6rdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las
correcciones de la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del preserte item se mediran v pagaran per metro cuadrade (m?) de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segln se indica en
planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucién de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccion de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reempiazo, todc doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este trabajo, provisién, transporte y distribucion del agua a utilizar y todo otro trabajo o
elemento necesario pare su ejecucién, en un todo de acuerdo con el proyecto y 6rdenes de
la Inspeccion.

ITEM 1¢c: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m®)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccién de una base 0 sub-base constituida por
agregados pétreos con O sin la incorporacién de sueios. Incluye !a provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucion de la capa
correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS FPETREQOS

Los agregados pétreos provenarén de la trituracidn de rocas sanas, naturales ¢ artificiales,
ripic, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tariz de 38 mm, (1 '2") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
deberé ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

o— L e

2.2. SUELO SELECCIONADO .

El suelo a usar en las mezcles granulares: para baééé‘:._y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contenar raices, matas de pasto, sustancias organicas: ni otras
materias extrafias putrescibies, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:
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Limite liquido: menor de 30

indice Plastico: menor de 10

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %
En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo deberd preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no
menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n° 4 (4,76 mm).
2.3. ARENA SILICEA
Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50

indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menorda 1,5 %

Sulfatos: menorde 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, provenienie de la rad urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de
idoneidad de la misma.

2.5. CAL HIDRAULICA

Provendra de la coccion de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases herméticos v depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados péireos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES -IRAM

25 mm. (1) oo, 100%

19 MM, (34 Yoo ) 70% - 100%
9,5 MM, (3/8)evroeerr . 50% - 80%
4,8 mm. (N°4).oo ) 35% - 65%
2mm. (N®10)..ooeo. 25% - 50%
420U (N 40 ... ... 15%- 30%
74U (N°200).. oo 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias: ____
SUB BASE GRANULAR 8

Limite Liguido: menor Je 256 ﬁ‘x{x'
' v
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indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor d= 0,9 %

Sulfatos: menorde 0,3 %

BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cal hicdraulica en una proporcién comprendica entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Méxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacién del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

Las tolerancias admisibies con raspecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 172 “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 *) inclusive: mas/mencs7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 *) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: méas /menos &
%

- Bajo la criba de 2 mm.{N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%

- Bajo tamiz de 0,420 mim. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométriza debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser céoncava y no diferir marcadamente de las
que puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucion de basas o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que 3e establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro ctbico (m®).

Estos precios seran compencacir‘)n total por la preparacion de la supearficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los ma:eriales, humedecimiento, perfilado y compactacion de |a

mezcla; acondicionamiento, sehalizacién, conservacion de los desvios vy riego con agua de .

los mismos; correccién de los defectos constkctlvos y por todo otro trabajo, equipos. y
herramientas neceszrias para ia LJGCUC)ﬂn y consewacnon ce los trabajos especificados y 7o’
pagados en otro item del contrato. /" NON -7
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ITEN _1d: PROVISION Y COLOGCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETQ ASFALTICO
(Tn)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracién, provision y entrega al pie de plantz-
usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asféltico, densamente graduadas
en celiente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:
Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacion, pudiendo distinguirse dos Tipos,
que a continuacion se detallan.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta)
2.1.1. Curvas Granulométricas de: la Mezcla:

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mrn) inclusive.
3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:

TAMIZ:

Yt 100%

V6 e v o s d 80-100%
3/8".......... 70-90%
T4d............. 50-70%
T8.............35-50%
T30.......... 18-29%
gy 19 ¢ A 8-16%
T200.......... 4-10%

La arana silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.
Se empleara en la mezclz, cemento asfaltico de indice de penetracion 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol' sea
de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo £0-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debe-é
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura cel asfalto y de los
agregados, para evitar el detarioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no s= debera p:rfc)'ducir a altas temperaturas (del orden de los
> , N . £ AR \\V ’ o =Y
150° C) por periodos de tiempo rJrﬁ?lq?gados. Sg@\ rechazado todo betin que se observe

MU,
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recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayc de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesocs, fincs y relleno mineral,
segin cada caso, combinados adacuadamente para obtener una granulometria final densz
impermeable, compacta, resistente a la accién de los agentes atmosféricos y en particulzr
del agua; de éptima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el trénsito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin enveiecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(zlteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizam ento bajo el transito.

Estara prohibida la colncacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura

ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberédr. provenir, con excepcién de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanes, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo ¢n
todos los casos provenir de la trittracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (toclo
el material original antes de su trituracién sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula despues e
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracion o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafias.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las frecciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertu-z
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de ftrituraciéon
- Tipo 0-6 mm
Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea: e
- Equivalente ce arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de1,5%
Sulfatos; merior ce 0,5%

2.1.2 4. Relleno minaral (Filler): * CNEN
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Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Norma! minima: 800 kg.

Fluencia: 2 a 4 mm

Vacios residuales (método Rice): 3a b %

Relacion betin — vacios: 76 a 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

w

3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucicn de carpetas
asfélticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas en
caliente, incluidos €l transporte y colocacion del concreto asfaltico en caliente, en las
cantidades, tipos, horarios, dias. frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el
recubrimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistema de distribucion seréd con terminador asfaltico,

3.2.1. Imprimacioén:

Este trabajo consistird en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucién de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humeclad 'y -
conformacién. .

Barrido y soplado.
Aplicacion del material bituminoso imprimador

Clausura y librado &l trarisito.

Reparacion de deformaciones y baches. Nl

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion
estara comprendida dentro de los siguien_tes‘l'imités:.\

Material bituminoso reducido a 5 5°C,£ 0,8 a 16 litfosy m2.
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3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberdn cumplir, segin corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo
a emplear.

3.2.1.2. Método Constructivo
» Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccion respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los travajos de reconstruccion el mismo material empleado en lza
construccién de ia base.

s Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tfal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecénico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barride con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banguinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
que correspondan.

o Aplicacién del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida las condicicnes de los apartados anteriores, se procedera a avlicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucién de dos (2) pequefios rebordes de suelo que
asegurara posteriorm=nte una alineacién correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccidn a regar, o se emplea-a
cualquier otro procedirmianto aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas eludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se
colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitird que en ningun caso
se agote compietamenie e material bituminoso del camion distribuidor, al final de una
aplicaciéon. Con el cbjeto de obtener juntas netas, sin superposicién de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacién, debera cclocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas ¢ pape! en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego
iniciar y finalizar !a aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme
necesaria para oktenar el riago unitario establecido.

- No se comenzara a regar ei material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de naber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-£-29-68 "Control
de Uniformidad de Rizgo de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobac;one,\,
deberan hacerse sobre las curetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, 0% piccs seran calentados antes de cada descarge, la bomba y
barra de distribucidn limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitird la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es mfeuor a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una a lcamon de matenal bituminoso nmpnmador P

A ¢
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3.2.2.Carpeta Asfaltica

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultdneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asféltica en caliente, Tino “A” - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. l.a
calidad de la mezcle bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los item respectivos, se deberar
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacién de la mezcla
asféliica. El riego de imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas
a la colocacion de la carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el
mormento de su recubrimiento. No se comenzara a regar el material bituminoso liganie en
cada nueva jornada de trabajo. antes de haber probado la uniformidad del riego, observando
que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-
[£-29-68 "Control de Uniformicdad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. [zstas
comprobaciones deheran hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zonz
de obras. Si resultase recesario. los picos seran calentados antes de cade descarga, la
bomba vy barra de distribucién limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornaca de
trabajo.

No se permitird la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temparatura ambiente a i@ sombra es inferior a 5°C. La Inspeccién fijara por orden escritz
que sera conformada por el Cenfratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion. que
deberan estar comprendidos dentro oe los limites especificados.

Se distribuira la mez:la asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segin se ordene. No se permitira la
colocacién de capas de mezcla v su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.

La mezcla asfaltica seré transporiada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de liuvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada le mezcla no serd descargada hasta que la superficie de
aguella se encuentre perfectarenie seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargérsela

No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se enconiraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de riveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Rkecepcion

Para la determinacion de las condicionés-exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados por la Inspeccion a la
Division Laboratorio par2 su snsayo. La extr@ccic')n de dichos testigos sera a cargo del .
Ing. Civil Maure/i TARTABINI

Jefe Departamgnto Ingenieria ** °

Direccion de Dbras Viales
Municipalidad de Cordoba




Expte. N° 106 - 002.701 / 2024 Folio 43

Contratista y realizada indefectblzmente en presencia de la Inspeccién de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detzllan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccién de mayor nimero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad de Obra

L.a densidad media ce los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de: labor ¢ al tramo correspondiente.

DMTest. > 98% DiViLaboral.
Dd 1 =0,98 x DM Laborat. -- DMTest. x10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningdn reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DNV Test. es menor al 95% del DMLaborat., corresponderé el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podrén ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose soélo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicién, se aplicara un des:uento sobre el precio del ltem de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A

n® total de testigos

3.2.2.1.2. Espesor

De los testigos extraidos vara la determinacion de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga2 la Inspeccion, se determinara el espesor medio; debiendo cumplir
las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico dz
proyecto ( Eproy. ). oue equivale 2 0,06 m.

Los espesores de cada tastigo individual, deberan ser mayores 6 iguales al 30% del espesor
tedrico del proyecio, ?o:erando shlo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a
verificar.

En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicard un descuento sobre el tonelaje d2
asfalto involucrado en el #rea A afactada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n® total de testigos

Cuando el EMTest. sea irenor gue el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del tr,a‘t’r"h.:i‘f

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.

3.2.2.1.3. Lisura, Parfilss Longitudinales y Transversales

Después de terminados (og trabajos de compactacic’)n de la carpeta, la Inspeccion controla*& -M___,_,:. a
la lisura superficial, mediante una rpqla de 3 ni sLe longitud. colocada paralela al eje y a un
galibo transversal &l mismo; no d'*beran obServars\e luces meyores a W el borde
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inferior de la regla y la superficie iel pavimento. Deberan ser corregidas las ondulaciones ¢
depresiones que excedan los valores establecidos 6 que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior &l 0,4% de la del
proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacién en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de cada obra, se computaran y certificardn por Tn. (toneladas) de mezcla asfaltica
elaborada, colocada, cornpactada y aprobada.

Ese valor sera compensacién ¢otal por todos los trabajos, incluyendo manc de obra, equipos
y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacion
total de las tareas.

ITEM Le: EJECUGION DE PAVIVIENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucion del pavimento de hormigon
simple, en los espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de hormigén simpla corcdones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi correspondz. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recubrird la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos de la calzade se exigird Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde
a un hormigoén del grupo H-1l y clase F. La colocacién de los moldes seré aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas
de 1mm.

Si fuera necesario, iuego de colocarse los moldes. corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en rn&s de 2 (dos) centimetros, se procadera a levantar la totalidad de
los roldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su
aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacién.

La totalidad de las tarezs de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliege Pzrticular de Especificaciones Técnicas y érdenes de la Inspecaion.

La compactacion del hormigon se: ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado vy terminado superficial de la calzeda se ejecutard con medios
aprobados que &seguren una adecuada terminacion superficial en cuanto a lisura,
rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta ultima condicidn, es de cumplimiento obligateric. siendo causa de
rechazo toda arez que ro asegure esta condicion, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacion co-rectas para su cumplimiento.
. B

; 5 . ,
El perfecto drenaje superficiai, dederg/ser:
las adyacentes. o
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Como parte integrante del equipo. se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el drea en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito deberé ser autorizado por la Inspeccion, y no se deberd producir antes de los 21
(veintiun) dias de finalizadas les operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro clbico de hormigdn para pavimento, cordones
y/o cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independizntemente de las condiciones de resistencia. El contratista
propondra un dosaje de scuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Division Laboratorio de la Direcciéon de Obras Viales de |2
Municipalidad de Cérdota.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS3

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacion v vertido del hormigdn, deberd estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacién de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
que eviten su dasplazemiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos
intervinientes

|

Las cotas de la superficie cle apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor espacificade para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada. unz
demora de mas de 45 (cuerenta y cinco) minutos entre la colocacion de los pastones
o cargas consecutivas de hormigén, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente s operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demora, el Contiatista dehera ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se
admitiran juntas transverseles de construccion cuya distancia a otra jurta sea inferior
a 3,00 metros.

Toda porcién de hormigén empleado para consiruir la calzeada sera mezclada,
colocada, corpactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dantro
de un tiempo maxmo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de smplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo serz
establecido ror !z Inspeccién, pero en ningun caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de ‘raguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en el momento de la colocacion del hormigén. Toda
demora respactc ce los plazos indicados sera causa suficiente para detener el
hormigonadoc hasia sutsarar la dificultad.

El hormigén se e npieara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera,
no se admitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operacicnes da terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de
manipuleo para evitar segrzgaciones.

2.1.3. Durante la ejecucon de la obra.el Contratista deberd llevar a cabo ensayos._
periédicos para verificar las (,aracterlst;c\as previstas. A tal efecto debera deterrinar
por lo menos la consisiencia «asentam|ento por ciento totales de aire, densidad’ dei
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hormigén, tiempo de fragiado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compresion. Estos enszyos se realizaran independientemente de los que lleve a
cabo la Inspeccion.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal efecto, en donde también se consignarén las fechas de realizacion de los
ensayos, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante
termohigrogratc. La informacion contenida en dicho libro debera ser exhibida a la
Inspeccion toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estaclo en
gue se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccion resalizard ensayos por su cuenta, en cualquier momento Yy sin
necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigon
y sus compcnentes; los resultados que se obtengan seran comparados con los
obtenidos por el Conwalista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o s mulianeos hasta obtener resultados cornparables.

Para la dete'minacion de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan
probetas cilirdricas de 1£ (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preoaracion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se -ealizard en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparaci¢n vy curadc en obra de probetas para ensayos de compresion y de
traccién por compresion d ametral”, identificAndose ia muestra de la cual proviene y
la clase de harmigon. Y serén ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 16546.

De cada muestia de ho'migbn fresco, se moldearan como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas norimalizadas, para ser ensayadas a compresiéon axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, consttuira un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
serd el promedio aritinético de las resistencias a compresién axial de las dos
probetas de la risma eded; debiendo descartarse ei ensayo en el cual exista una
dispersion mayor de! 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayvos estaran corregidos por st edad y relacion altura/diametro,
como lo indica fa 1orma de ensayo correspondiente.

Los resultacos de esios ensayos sobre probetas moldeadas tendrén solamente
caracter infornative solyre la calidad del hormigon y no se tendran en cuenta para la
recepcion de la caizada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigon
provisto, se controiara en un todo de acuerdo cor lo especificado en el Articulo
Provision de iHorriigon para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto
esté a carge de urn provesdor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contrafiste < su propio hormigén.

El contratistz detara proveer ios moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumentai de ensayo. operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y

ensayo del hormigon.

2.2. DISTRIBUC/!ON DEL HORIMIGON

Previamente a la ccloc
pérdida de agua de: s

acidn del hormigon deberan adoptarse los recaudos para evitar la
e a raves de la superficie de asiento. ya sea mediante riegos de

agua, si las condiciories de esianilidad de la subbase lo permiten y la Ingpeccién lo autorice,
o mediante la interpesicion gz ele 'mthos impermezables © riegos bituminosos de
imprimacion. s AR
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Con toda celeridad se procederd a desparramar y compactar el hormigon con los medios
autorizados correspondizntes a cada caso, estando prohibida la adicion de agua durante
estas operaciones. Después de la colocacién del hormigén en ningun caso podrarn
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucién y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribuciéon del hormigén se hara empleando
palas, quedando exprasamentz prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. Eltiempo de vibrado sera 3! sstrictamente necesario para lograr la maxima densidac
y compacidad de la masa. I hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertacos en la mezcla y accionados a lo iargo de la totalidad de los
moldes vy junias. ©n todz compactacion por vibracion, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, ia operacion sera interrumpida tan pronto se observe la aparicion
de agua o lechada en la superficie o la cesacion del desprencimiento de grandes
burbujas de cire, con el “in de evitar la segregacion de ios materiales que componen
el hormigdén. No se parmitira que el personal pise el hormigdn fresco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,
no se permitirad que se Nm lLa colocacién del hormig()n se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningun dispositivo transversal d= retencion.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterzles seran metalicos, de altura igual ai espesor de la losa en los
bordes, libres de wda ondulaciéon y en su coronamiento no se adrnitira ondulacion
alguna. El procadimientc ce unién a usarse entre las distintas secciones o unidades
que integran los moldes lcterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos

Los moldes serén de chaoz de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y
tendran una base. una seccion transversal y resistencia que les permita soportar sir
deformaciones © asentainientos las presiones originadas por el hormigon a
colocarse, &i imigacio y vicraciones causados por i equipo empleado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al perfil
indicado en ius plarcs del proyecto. La vinculacion de éstos con los moldes laterales
se hara de manere tal qua una vez colocados, el conjunto se comporte como una
Unica pieza en o cue a rgidez y firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de
molde en [os alinzamizntos ractos sera de 3 (tres) metros y el ancho de su base de
apoyo sera a2 Z( 2°r0S como minimo. Los clavos o estacas deberan tenar un
diametro y longituc adecuados a fin de asegurar 2l cumplimiento de lo expresado
anteriormente, considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un
diametro de 25 milimetros.

cantir,

2.3.2. La supeificie de apcyc de los moldes debera ser intensamente consolidada y
perfectamenie nueada & fin de evitar el desplazamiento de los moldes unea vez
colocados, tante it sentuw vertical como horizontal. Las superficies interiores de los
moldes debe an himpia: se convenientemente, y rociedas o pintadas con productos
anti adhesives para snccrades. En las curvas se emplearan moldes preparados para
ajustarse z eilas de modo ‘al que el borde no sea el de una poligonal con los vértices

redondezdos

Debajo de |2 base de '0s moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion de
rellenos de suelos u ohlio rp;aterw’nt Cuando sea nscesario un sostén adicional, la ...,
inspeccién podia exigir fa ghio caczeﬁ estacas apropiadas debajo de la base cle Los* e T

moldes para aseyural enapuyu requer%\
= \o\
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2.4. JUNTAS DE DILATAZION
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Una vez colocades los moldes en su posicion definitiva, no se tolerara una
desviacién mayor ce 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion:;
la superficie de apoyo de la calzada tendra ia compactacion y niveles
correspondientes v estard libre de todo material suelto y de materias extranas. Sélo
entonces se procederd a verter el hormigdn, comenzando por el eje de la calzada y
simétricamente hzcia ambos costados.

Se tomaran tocas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordon sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero
sobre los mismos.

En obra exstira una cantidad suficiente de moldes como para permiiir |z
permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas
después de la colocacion y terminacion del hormigon. Este periodo seré
incrementade cuandc las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo
requieran, a juicio de la Inspeccion.

La distribucién del horm¢én se hara preferentemente por medios mecénicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
componentes. N¢ se permitird el movimiento del hormigdn ya cornpactado con
fratases u otros medios.

La compaciacion del horrrigon se haré exclusivamente por medios vibratorios; para
ello, el Contratista deberé disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) vy 5000 (zinco mil) ciclos por minuto. El dispaositivo vibrador deberd estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracion resulte
sensiblementa uniferme e todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se uiilice mas de una unidad vibratoria, las misras se ubicaran espaciadas
entre si, siento su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro de!
cual la vibracion de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una Unica unidzd vibratnria de tipo externo, la misma seréd mantenida sobre la placa
enrasadora d2 manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigon, el efecto
de vibradc en formz uniforme. La utilizacién de mas de una unidad vibratoria se
permitird solzmentz en e caso de que las mismas actien sincrénicamente. La
unidad vibratcrig tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con &!
desplazamierto da! equpe en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormaén debera guedar perfectamente compactado. sin segregacion de
sus materiales.

El Contratisiz dispondra da por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersion
para la compactacicn del hormigén de cordones y en aquelios sitios en donde no sea
factible el empleo ce recla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitira e! uso de pisones o elementos no vibratorios.

La terminacion superficial se realizard mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccidn. Bajo ningln aspecto se empleara el fratas para
distribuir, cuitar excadentes o rallenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuardr por ciros medios y se procedera a reccinpactar el hormigén dentro de
los 30 (lreirle;; minutes c& haherse colocado el hormigon. Queda expresamente
prohibide el agregar agua a ia supen‘lue del pavimento para facilitar las tareas dz
fratasado.
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Se construiran con material comoresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
rnenor que el pavimento a gjecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar otro
sisterna constructivo, que garartice el paso de carga y la libre dilatacién, aprobado
previamente por la [nspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACC!ON Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas 2 korde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tangan superficies mayores de 25 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por eserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormiyén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se dehera llzvar 2 ¢220 dentro de un pericdo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misme jornada de labor en la que se ejecut6 el hormigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las érdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 el espesor de la losa v el ancho en ningln caso excedera
de 7 mm.

Se dabera tener esnecial cuidada an la construccion de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de agues de tel manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimients, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas Como maximo se aceptara una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres metros. En c2s0 de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccion podra aplizar una penalidad equivaiente al precio actualizado de un
metro cuadrado ¢ to po- cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros
de junta longitudina! defeciuoss.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutaré despues de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordon y cordén cuneta, empleando las
herramientas adecuzaas con tarrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se ejecutaran las oceraciones en una secuencia ordenada tal gue no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellaran, asimismo. grietas o fisuras que puedan
haberse producido, =i asi lo indicara la Inspeccion.

Se debera contar con fodo el equino necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamante las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2
cm a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose
una adecuada adherenciz v recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla
intima de alquitran (pre ferenemente en panes) con meaterial bituminoso tipo ER-1, en
proporcién aproximeasda ce mezcla 1:1 en volumen, dosificacion que puede ser variada a fin
de que el producie selianie 2 lc largo de su vida util, mantenga caracteristicas de una
masilla espesa, rechazéndoselz i rmuestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse,
0 permanecer en as'ado fivide. S2 vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion,
en dos coladas zuceswvas. para que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la
segunda, quedando el material Sﬁﬂﬁ Ate Top_un pequefio resalto de no méas de 3 mm, sobre

el pavimente y cubrienc o { / 'e&kmenf%\
e pmr;udncaﬁﬁb
i

alguna circunstancia gue his limpieza entre ambas coladas, se limpiaray
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de ser necesario. s¢ pintara ruevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda
colada.

La preparacién de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calantarniento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excadente del area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos pa-a
las operaciones de sellado, Ins cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia vy certificacion del buen comportamiento a lo largo de un perioclo
prolongado de vida Util: zpotando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del emplieo de toda altarnativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estan iriciuicos en el precio del pavimento.

2.7. CURADC DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las & ';'p de terminaciéon del firme de normigén, se deberd realizar el
curado mediante alguro de los siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccion.
2.7.1. Método cor curado inicial:

Previamente al \J'adﬂ final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera hurmnadecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhm 3

La arpillera prowciora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metrcs (Em) y de una longitud adecuada, en forma en que cadz
pieza se solape con la cortigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola cor
agua para aseguiar su per nanente humedad hasta «f memento de retirar los meldes.
En ese momentu se sellardn ias juntas y se procederg al curado final segun lo
siguiente:

2711, Inundacion: score la superficie del firme se formarédn diques de tierra o arena

que se inundaran cor uriz capa dz agua de un espesor superior & cinco centimetros (5 crr)

durante diez (10) dias camo minimo: deberan recubrirse (os vordes de las loses, con tierra o

arena humeda. Se recubrran 1os bordes de las iosas.

2.7.1.2. Tierra inundada: Serg distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme

que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liguidos: El contratista podra proponer el curado medianie el
recubrimiento e las superficies expuestas del pzvimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficaciz d= estos productos se establecera antes de su utilizacién, de acuerdo con
las normas !RAM 1672 y 1875 para lo cual el contratista debera proveer a |z
Inspeccion de muestras en cantidad suficiente para la realizacién de los referidos
ensayos cecn veinte (20) dias de anticipacion. =n caso de que los ensayos
correspondientes no se pusdan efectuar en el Laboratorio de la Direccidn de Vialidad
Municipai, ésios se reai.zaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a ¢arqo cr(_ciu:sivc del contratista.

Ademas, &l control ce Cc\helﬂa\de estos productos godré realizarse en cualquicr
momento durante el trap§crso de‘fa\obra cuando la Inspeccion lo juzgue necesario.
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El producto =legido debe mostrar, en el momento de su aplicacién, un aspecto
homogéneo v una viscosidad tal que permita su distribuciéon satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser da
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositivo que permita medir con precision la cantidad de producto distribuido.
El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como maximo vy
siempre debers garanlizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio
en que se traheie v a |as condiciones ambientales del momento. L.a Inspeccién estara
facultada para ordanar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad s
riegec y técnices de colocsgcidon, cuando a su juicio deba asegurarse la correctz
proteccion del hormigdn.

Laminas de Poliztienc y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo Iz
superficie expuesia «el hormigon, con laminas de polietileno u otras de
caracleristicas similares gue el material cumpla con las Normas A.A.S.HO.M. 171-70
0 A.ST.MC-171.

Las laminas deheran extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tieira o arena por encima, en
cantidades suficientes

No deberéan pressriar roturas u otros dafios gu= pudieran conspirar contra |z
eficiencia de! curzdo; las laminas se mantendrén y conservaran en perfecto estado
sobre el pavirnento, oo1 un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigén lo
permita, cubriends el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las
juntas se levantaran, en ¢l sitio indicado y concluida la operacién, se volveran z
colocar.

Otros Métodas

El contratiste podia emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
compruebe fehac'antemen e su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccion.

Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se reguiera la gjecucion de curado
reforzado, y sz cdecida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme de
hormigén con elementcs que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el czso de termgeraturas inferiores a los 20° €, s2 podra emplear planchas da
polietilero exsandicdo dz2 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de vidrio
o0 algun ctro gislante @rmico.

En todos los casos, e conratista propondra el método de curado reforzado =
emplear, el gue dehard contar con la aprobacién de la Inspeccidén previamente a su
uso.

Se podréan ofrecer alternativas en cuanto a los métodos v/o equipos de limpieza, y
materiales parz sellade los cuales deberan estar s¢lidamente fundadas en cuanto a
antecedenies, exceriencias y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a o laigo d= un periodo prolongado de vida Util, aportando todo elemento
de juicio y dermrosirando fidedignamente el beneficio del emplec de toda alternativa
con respecte a ia provuesta bjg,§iggg§ Pliego. e

&
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4. PROTECCION CEL HORMIZON

[l contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigdén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especiaimente en las primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se r"ﬁplc‘(.lrm en las barreras, en todo sitic de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobzdo po-la inspeccid1. Cuando las necesidades de lz circulacion exijan el cruce
del hormigén, el cortratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir
que se dafe el mismo.

Estos trabajos seran nor cuentz exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento. medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se deberd detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mrm,
el contratista 2 su cargo, deberéd proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse el oulimiento, se dara opcidon de aprobar el pavimento,
imponiendo unz nenclided dal 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El
descuento se apl‘cam al nreco unitario del pavimento, solamente en el cdmpuio realizado
sobre las édreas involuc s : detallard esta penalidac en forma discriminada en la
planilia correspondlenta

Superado el vaior de & mm, se considerard el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruicas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision, como
a la ejecucion del area.

I

5 TERMINACION DE LOS TRABAJOS

=l contratista deberé tencr es pPCfal cuidado en la terminacidn de los trabajos, no dejando
descalzadas lzs zonzs izterales 2l sacar los moldes de hase, 2 cuyo efecto procederd a su
inmediato relleno v compactac ~:3'n.

Q}(

Q)

6. CORDONES CURVOZ Y RECTCS

Estos cordones rectos y curves, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigon
empleado en la czizada v unificad 2s con ellos, conjuntamente con 2l hormigdén de las losas.

Su perfil obedecera al indicads en los planos. El radio de os cordones curvos se medird a
borde externo dei codon.

En correspondericia ae = unla de diiatacion de la calzada se construira la del cordén de un
ancho maxime de 2 (dos) cm aspacio que sera rellenado con el material para tomacdo de
juntas.

Se deberan dejar previsics en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desagle de aibarales.

A
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No se admitiran cordones alabeacos ni mal alineados, controlados mediante regla recta de &
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Silos errores de alineacion superan 1 cm (un centimetro), seran corregidas por
el Contratista, demcliendo y reconstruyendo sin pago adicionai alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de slatas o curvas rige un criterio similar, aplicando los raclios y
formas geomeétricas del proyecto.

EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de esie ruprc se refieren a la ejecucion de cercones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones inaicados por la Inspeccion, y acorde a los pianos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en oese a lo especificado en ia descripcion de los rubros
respectivos, en cuarto hace a la reparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion
de materiales exisientes. vy provisién del hormigén en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerencias gue en el rubro pavimentos de horrnigdn.

Con el aditamento de cue en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escuriimiento de as aguas, siendo obligacion del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacién de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de es:e tipo, sera obligacién demoler y reconstruir adecuadamente
el cordén cuneta.

La ejecucién de los cordones se realizara simultaneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayer de 3 a 6 ho-as dependiendo de ias condiciones climaticas y siemp-e
dentro de la misma jornada de labor. En casos excepcionaies que por razones de fueria
mayor no se pueda ejecutar simul:dneamente el cordén con la cuneta, con la autorizacion de
la Inspeccién, los cordones serdn armados, reforzados con estribos de @ 6 mm colocados
cada 30 cm. y 2 (Iﬂs\ hierros fongitudinales del mismo diametro en la parte superior,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccién. La erm:a:§ura: tendra un recubrimiento superior v lateral minimo de 2 cm e ira
introducida en Iz ioca un minime cde 2/3 del espesor de la misma.

Acorde a las ordenes dz= la Inspeccidn, los cordones cunata saran ejecutados en anchos
totales, es decir medidzs externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto ics cordones, su armadura
como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo espacificado.

El contratista deberé tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando
zonas laterales. a! cacar s molces, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato
relleno y compactacion manual.

Asimismo, se deberd ezcutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
corddn y verecsa, (con su contraois 50), evitando en tode memento Iz posibilidad de ingreso de
agua por detrés de dichos cordonas, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservacion,

de dicha junta.

7. CONDICIONES FPARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualguiera sea &l méado smoleado para dosar los rnateriales, lo mlsmo ;:ﬁxe el
procedimiento de vibrade v caimpactacion, el hormigén elaborado debera cumplir con-fos”
requisitos de resistencia v salidad que se especifican en el presente articulado, o
establecido en fos Articulos |y il del presente Pliego y lo especificado en el articulo
Provision de Hormigon para Pavirneni -todo lo que no se oponga a lo establecido en el
presente articulo. ” IR
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7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1,

7.2.2.

Para verificar el espesor, a resistencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada terminada, se exiraesran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccidn y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindiicos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros,
los que seran ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, la inspeccon de Obra fijara en un plano, los iimites de los tramos o zonas y
la ubicacién de los testigos con su espesor tedrico determinade de acuerdo con el
perfil transversal J2 la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los
testigos se extrzeran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccidn y dei Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacion de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccién, fecha de ejecucion de las losas. =l
Acta seréa firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Contratista no invalidarad la extraccion e implicara que se cuenta
con su cenformidad. El emoelaje, custodia y envio de Ics testigos hasta el laboratorio
de la Municipzlidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccion dara las
instruccicnes rec s v adoptara las precauciones gue correspondan a fin de
asegurar 2 a dad d= los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cacla
testigo se i cara por. nombre de calle y su ubicacion en éste, numero del
testigo, fecha de hormigorado y nombre del Contratistz. Todas las inscripciones se
efectuaran er las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
que permita mantenar [2gible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas {as determinaciones scbre [os tzstiges, el contratista o su
representante oo enzideran que los resuliades obtenidos no son bien
represernitativos el pavimenio construido en ese trame, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo nstante de haber sido notilicacos, que se rezlicen nuevas
extracciones de lestiges dal mismo tramo. En este c2s0 se considerara la totalidad
de los result ohtenidss con todos ios testigos exiraidos para determinar las
condicionas ce racsasion o de rechazo del tramo.

Si se omite la amsior solizitud se considerara que e contratista esta conforme con
los resultados eobienidos.

Los testigos se avireeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando
las juntas v las sventusles armaduras, a razén de 2 (des) testigos por cada seccnon"
transversal Esias cacciones se ubicaran:

1) a 1 {(un) metro de uno de los bordes de la calzade

2) proxirmas al eje de la calzada.

3) a 1 {uny meto det otrc norde, prosiguiéndose asi en forma alternada.. .

Edad del Enzzye :
Las extracciones se realizardn con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de comprasi ! e 28 (veintiocho) dias, oere no antes de que el hormigon
tenga una edad 7« torce) dias y salvo que la exiraccion de los testigos se haya
producide no- excepciin y par motivos muy bien fundados, después de ese lapso o
sin la suficiente anticinacio1 para practicar el ensayo

coes e baja temperatura sea ‘ﬁe" 2sario prolongar el periodo de

curado, v zzlizaran.a.dicha edad de 2& (veintiocho) dias mas el

numerc oe dias en gue se depi@: prolongar el CLn,dJr) La resistencia obtenida se

adoptaré como iz uo.;aepc.ndtente a laetad de 28 (veintiocho) dias. No se
F {4 ‘b —

O XY |
- 1A

Cuando por i
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computaran [os dias en gue la temperatura del aire haya descendido por debajo e
los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ningun concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de que los testignos no hubieran podido ser ensayados a la edad de
veintiocho (28) dizs. 'a rasistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por
edad, mediants la s guisnte expresion:

R')g = Rd
1+ d - 28
220

En donde:
R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Rd = Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.
d = Numero de dias contacios a partir de la fecha de hormigonado.
7.2.4. Sedenominara “ruestra’ a cada conjunto de 2 (des) testigos correspondientes a una

misma saccidn tmn._vc_,sal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas.
Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1
(una) muestra por ceda 4C0 metros cuadrados de calzada o fraccion menor
ejecutada por dia. Las anszayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de
defectos visibles. y aue no hayan sido perjudicados en el procesc de extraccion.
Todo testigo defactiose a vicio de la inspeccidn, serd reemplazado por otro extraido
inmediatamenrte despude de constatada la deficiencia. dentro de un radio de 1 (un)
mefro del testige a quien reemplaza.

7.2.5. Dentro de !ns <3 horas /‘cuarenta y ocho) de rezlizadas las extracciones, el
Contratista herz rellenas las  perforaciones ccn  hormigén de las mismas
caracteristices que e’ 2mpleado para la construccian de la calzada, efectuando el
curado perfinante con los procedimientos autorizades.

7.2.6. El Contratista oroveera al equipo y personal neceszrios pzara realizar las extracciones
de los tastigos v serd responsable de que las mismas se gjecuten en término y en las
condicionas corr ©. 36lo an casos de fuerza mavyor debidamente justificadas, s2
admitira que o2 ‘estigos se extraigan como maximo. cuandoe el hormigdn con que se
construyo fas Ios#r alcance la edad de 30 (freinta) dias. Aquellas secciones en las
cuales no se hubieran exraido las muestras de caizada dentro del plazo maximo
establecido como se indica crecedentemente, no recibiran pago alguno y en caso de
que las secciones hubesen sido ya abonadas, se realizara el descuento pertinente
en el Cartificedn s'guianta.

7.2.7. Para el caso de obras de pequefias superficies (hocacalles, cuadras aisladas
reposicion de josas, bacheos, etc.) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unidad savimertada. Si el contratista o su representante técnico consideran
que los 1esu tadcs obtznidos no son representatives del pavimento elaborado en ese
tramo, pocdran soiicitan. en forma escrita v en el mismo instante ce haber sido
notificade de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las
determinaciones aspecificedas.

En este Gltimoe czs0, se ccrmderara el precmedio de los resultados obtenidos con
todos los test afdos, para detenﬁ?nar las condiciones de recepcion o rechazo

del tramo g SN s
> —_— S,
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Si se omite [a anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obienidos.

El contralor de os =spesores v de la resistencia se hara previamente a la recepcion
provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara coma espesor medio de la losa de hormigén en el lugar de extraccidn de la
rnuestra, al promecic aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una
“muestra”. Se dete-minari 2l esnesor de cada uno de ios tastigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, segun los vértices de un tridngulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con el gje mencionado.
El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del tesligo o sea espesor
individual.

L.as mediciones se naran al ilimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
proximo. El premedio se expraseara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea maycr que el espesor de proyecto mas un 10 (ciez) porciento, se adoptara
como espesor medio de ia muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagcs adicionalas por espesores de calzada mayores que el establecido en los
plancs y/o documentacicn del vrovecto.

Cuando el espesor del pavimentc sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa serz el necesar o para que la relacion h/d del tzstigo sea por lo menos igual @
1 (uno) pero en ningun caso dicho diametro sera menor cuz el doble del tamafio maximo
nominal del aride greesao

Para que el tramao sa2 suscentble de recepcion, el espesor medio del mismo no deberd ser
menor que el espescr tedrico exigido. menos 1,5 cm.

Cuando el espescr medio abtendo resulte menor que ¢l indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no comple con esa exigencia por o gue correspondera el rechazo
del mismo por falia c2 espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL IMAMETRO

El diametro de cada pioneta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros da las caras de lz probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba
y dos certimetros hac.z debzjo de la seccidon mecdia.

4

Cuando los resuliados de 'a resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra dific:an = mas 2 menos un 15 (quince) por cienio respecto del promedio de
amboes, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de
extraccion de los prime 0s. Luego se procedera a componer la muestra con uno de los
tastigos primitivos de tal mans-a que se encuadre dentro ce la tolerancia.

8. RESISTENCIA DEC FAVIMENTC

zncia a compresion del pavimentc en el lugar de extraccion de
las muestras al prome eritmético de las resistencias a compresion axial simple,
corregidas por edad = 2¢ (veinliccho) dias y esheltez. de armbos testigos que constituyen
una “muestra’, redor deado al <g/cm2 mas proximo.

Se considerara coma ¢

Los testigos exiraidos y previamente—preparados, segurni Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a la compragion ar un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N¢. e,

1546.

li
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El ensayo a compresior: se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las
placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas vy lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se
apartara més de 0.05 milimetros ce la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los estigos, se los sumergira ern agua a temperatura de 20 + 2 °C
cdurante por lo menos 24(veintcuatro) horas. El ensayo a compresion se realizara
inmediatamente después ce haberlos extraido del agua.

8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

suando la relacién antre la altura y el didmetro (h/d) de le probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez ruliplicandolas por los factores
que se indican a continuacién y reclondeando los valores obtenidos al kg/cm2 mas proximo:

Altura / Diamet-o Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0.98
1,50 0.97
1,25 0.94
1,00 0,91
Para las relaciones de esbeltsz intermedias, los factores de correccion se calcularan por
interpolacion lineal. ta alturz a considerar para calcular 12 esbeltez, es la del testigo

i

incluidas sus bases lslgs para el ensayo a compresion.

La resistencia ¢ carga espacifica se determinara dividiendo la cargea de rotura por la seccion
media de cade testico. Diche seccién media se calculara zon el diametro, obtenido segun el
punto precedente “Forma de medir el diametro”.

9. CONDICIONES PARA LA ACEEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION FPOR CONDIC'ONES DE RESISTENCIA
Para la aceptacion de! pavimento de la calzada, se estabiece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigdn que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Apliceble para testigos rxtrav os de le calzada

b . B
| HORNIGCN DE Resnsit\jir;]ci;;ial\ﬁedla | Resistencia Media Minima
HORMIGON CLASE o ara Aceptacion con
GRUPO: H - * DE Para AC;WA‘E'F"” Total Descusnto (RMMD)
| RESISTENGIA [RMIIT) | (28.dias) [0,85RMMT]
I 26 dias) 2 | MN/m* Kg/em
I MN/m Kglem® |
3 B 43 430 37 366
c___ 40 400 34 340
ROt B f 35 350 30 298
E 31 310 26 264
. F 26 260 22 221
’ G 245 215 18 183
o 3 H / 17,5 175 15 149
R . 12~ o ;“ 120 _ 10 ‘_“”‘T“" 102

Irig. Civil Medro|] TARTABINI
Jefe Departamegto Ingenieria
Direccion de (bras Viales .-

Municipalidad de Cordoba




Expte. N° 106 - 002.701 /2024 Folio 63

La calzada terminada devera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigdn

ET = Espesor tedrico de proyecto.
CT = Capacidad de Carga Teodrice (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Madia de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espasor Medio real, prormedio de los testigos de la seccidon considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Emz2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacién de descuentos, se cebaran cumplir simultdneamente:
las siguientes condiciones.

9.1.11. No se aceptaré gue punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respacio ael establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especiiica real media (Rm) de los testigos a fa rotura a compresion axial
corregida por ed2¢l y relacién altura - diametro, no deberé ser inferior a la RMMT:

Rm >= KMMT (Valcres de Columna A para cada tipo de hormigon)
9.1.1.3. La Capacicad de Carga r=al media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT x ET2
9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazeado v ~o se efectuara pago alguno si:

9.1.2.1. El érea de 'a calzada tiene un espesor menor en 1.5 cm. con respecto del
espesor establecida en el proyecto.

9.1.2.2. La Czrga especiiica real media (Rm) de los testigos a ia rotura a compresion axial
corregice cor 2cz0 vy ralacién altura - didametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RV T (Valores de Columna B para cada tipo de hormigon)
9.1.2.3. Sila Capacidad d& Curgz real media de los testiges es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET2
9.1.3. ACEPTATION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con g apliczcion de descuento, si la Canacidad de Carga real media
estd comprendida ertre los siguientes valores:

RMMT x [T 2 > Cm >= 0,856 x RMMT x ET2

En este caso el trarmc seréd aseptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado parz fodes lce rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un éarea
igual a :

en donde:

AP = Aree panalizade
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A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas de
rechazo.

P = Penalidad a2 aplicar, igual ¢
P=05x [RMMT - Rm + (RMMT x ET2)-(RmxEm2)]
Fiw™ - KMM . (RMMT - RMMD ) x ET2

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calcuios indicados por eliminarse |z
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los célculos, el
espesor maximo a considerar sera de . ET £ 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor da
proyecto.

9.1.4. RECHAZO FARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Siuna o mas zones c¢a la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en oz pianos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona seré rechazadz
por falta de espesor. aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista debera demoler la zonz rechazacla, transportar los escombros fuera de la zona
de la obra y reconstruirla ¢in comaensacion alguna. La calzada reconstruida cdebera cumplir
con todos los reguisi:os conteridos en estas especificaciones.

Delimitacidn de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de 1in testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar
es mayor de 1,5 cm | se extrzeran nuevos testigos, hacia adelarte y hacia atras del testigo
defectuoso, en direccic ralela al eje de la calzada y a distancias determinadas gor Iz
Inspeccién, con el criterio d2 ceterminar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesoras. Lz suoerficie a demoler sera iguzal al ancho constructivo de |z
calzada multiplicado nor 12 dstancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimenio coincidaenies con festigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimiiada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidac miiima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos parz
asegurar una perfzcia adherancie entre el hormigdn antericr y ei nuevo a colocar, a entero
juicio de la Inspeccion, empieando resinas de tipo epoxi ¢ materializando juntas de
consiruccion entre anivas astructuras si correspondiere. Cuando ia superficie a demolar s&
extienda hasta una junta sxistente, la misma sera satisfactoriamente tratada ¢ reemplazadz
de modo que no s& intzriucoa su normal y perfecto funcionzmiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamentz con las c:xijténc,as de lisura superficial, deterén cumplirse las condiciones
gue se especifican respecto ae

9.2.1. Gristas o fisuras: las zonas que presenten gristas o fisuras quedaran en
observacion y no seran anonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En dichza
oportunidad, Iz Munizipaiidad 2 su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el ares arectada sera:

- Aceptads
- Rechazada. cuenco |z fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la

capacidad estructural, i duranilidad o el periodo de vida Uil de la calzada; en cuyo caso.

las losas seran demclidas y re: coastnul\gs sin compensacion

AN

to Ingenieria "
oras Viales

Jefe Departame
Direccion de (
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- Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las deficiencias
observadas. Estz descuento se aplicara al area afectadz y estara comprendida entre el
0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la ejecucion de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechzazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indique 1a Inspeccion sin que se efectue pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE .08 TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion y
reconstruccion con hormigjon de calidad y espesor de acuerdo cen el proyecto.

En el casc de que |z Municiozlidad no ordene la demolicion v reconstruccion mencionada,
se le permitira octar al Contratsta entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas v con 12 obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en ¢l p oyecto y astas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en 1z
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucién del pasimenio s= cartificara por m? (metro cuadrado) ejecutadn y aprobado,

incluyendo el rebatimien’c de [os cordones.

El precio a pagar pcr rmero cuadrado, incluye:

¢ Provision de mano de corz v equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento
de horrmigon, e me;olamisho v compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto
que demande 2 tarm " total de la tarea, de acuerdo a las especificaciones técnicas

particulares y e

150

-]

¢ Provision de! hormgon y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras parz

cordones y vigas de apoyo.

e El relleno y compactaco dal contra cordén, de las veredas hasta el nivel del corddn,
compactada al Q2% = 2l ancho necesario para eviter el descalzado del mismo dz
acuerdo a las instuccicnes de la Inspeccion.

ITEM 1 ROTURL Y £ 240CION DE PAVIMENTO RIGHIO V/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende woos ios rebajos necesarios para la rotura y extraccion del pavimento
existente ya sea este de iino rigido y/o flexible como pavimentos de hormigdn en general,
carpetas asfélticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigdn pobre, o
toda otra clase de fi'me glue se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccion dai pav inenio Lroyectado o en los sitios que ind gue la Inspeccién de obras.

La superficie & romrper s=ré |2 indicada en los planos correspondientes. La rotura del
pavimento se haré concidents con los bordes, que se deberan premarcar mediantz
serrado, siando la profunaidas del corterno inferi cm. (Gir i A
aserrado, siando la j naidad d Ico;tg@gﬁfe&\oralos5 M. {cinco centimetros)

0
COMPUTO Y CERTIFICAGION
Ty
v

ing. Civil Meuro . TARTABINI
Jefe Departamegto Ingenieria
Direccién de Qbras Viales
Municipalidad de Cordeba
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Se computard vy certificarda po- matro cuadrado (m?) de extracciéon de pavimento existente,
conforme a proyvecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccidn lo indique.

ITEM 1 g: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se egjecutara este traba ¢ cuendo dichas instalaciones impican la construccion, la normal
construccién de la obra, de la calzada o queden a una profundidzd menor de lo indicado por
Aguas Cordobesas.

En el item se incluyer:
- El corte y conexién provisoria flexible.
- Conexién definitive de |z instalacion.

- Reposicion de todos los elementos que se destruyan o gqueden inutilizados  en las
operaciones.

Demas trabajos necesarios pare dejar el item perfectamente terminado, de  acuerdo a las
reglamentaciones vigsntes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las ordenes de [z
Inspeccién.

]

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran comoulzdas por la cantidad en numeros gue se hayan modificado
(Un), conforme 2 lo est=b'acido orecedentemente 6 a lo indicado por la Inspeccion. Los
trabajos especificados v medidcs de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajcs necesarios pare adecuacién de las conexiones domiciliarias.

ITEM | h: EXTRAGGION DE ARBOLES (Un)

Ei presente item comprerde la extraccidon y traslado de los arboles que interfieran con Iz
traza del proyecto. ~revio nicic de los trabajos la Contratista identificaré conjuntamente con
la Inspeccion de obra la cosicion de los arboles a extraer y su espacie.

La cantidad aproximades, ze determinara en cada caso particular acorde a los planes dz
provecto e incluira érbole s 2o wiferantes tamafos y especies.

Se rebajara la copa cuidando de no afectar los servicios asgrecs existentes, y se dejara el
troncode 2 a3 m dz alivra “;‘»“ﬂxi'ﬂadamente, procediendo !Luego a cavar y cortar las raices,
extrayendo el cual'c cenlas ra'ces (bocha).

Los trabajos incluven las terez s nacesarias para la extraccion tetal del arbol y sus raices, |z
provisién de mzno v meaierzles, la operaciones para implementar las medidas de seguridadl
necesarias y el trasiado de todo el material hasta una distancia de 15 Km. donde lo indiquez
la Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICAGION / Sl
La unidad refena\rri'nl w' vvryr‘ajp a certlﬂéa sera por uhidad (Un) de arbol extraido y%

Municipalidad de Cordoba

Cidr A
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ITEM 1i: EXTRACCION Y/ REUBICACION DE POSTES {in]

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la extraccion, modificacion,
adecuacion, trasladc y/o reubicacion de postes (madera, metélicos, PRFV u hormigén) de
servicios publicos de en=rgia eléctrica, alumbrado, telefonia, tv cable, fibra optica, etc. que
interfieran con la traza del proyecto en toda su extension, conferme se indica en los planos
del proyecto y/u ¢radznes 9= ia Inspeccién.

El Contratista debera recabar ante los organismos pertinentes toda la informacion necesaria
a los fines de calcular correctamente los trabajos o tareas necesarias para cumplir con los
abjetivos previsios.

Previo a la iniciacion de los trabajos se determinaran los postes a remover y/o trasladar
estando esta determinacisn 2 cargo del Contratista y de Iz Inspeccién en funcion de las
necesidades dz obra.

Estos trabajos dabarén contar a su vez con la aprobacidon de la E.P.E.C., Direccién dz
Alumbrado Pub'ico de fa Munricipalidad de Cérdoba, Telecom, etc., segun corresponda.

El costo de los trabajos incluido 0s materiales y mano de ohra necesarios, seran a cargo
del Contratista a! iqual cue todos los derechos. impuestos y sellados, realizacién de
proyectos y otrcs gestos que pudieran originarse con motivo de la tramitacion por el
corrimiento de las instalaciones ante las empresas de servicios que correspondan.

Todas las columnas y/e postes de alumbrado publico que s2an removidas, sor propiedad de
la Municipalidad de Cordoba y estara a cargo del Contratista su traslado hasta el lugar que
lo indique la Inspeccion de Obra, incluyendo la carga y descarga de las mismas.

Incluye, ademas, =i traslzac de todo otro elemento producto de esta remocién al lugar que
indique la Inspeccion de okrz vy toda otra tarea necesaria para lz correcta terminacion de los
trabajos.

En el precio del item se “ebera incluir todo el pago de tasas, sranceles, impuestos, etc. que
fueran necesarios abonar para la aprobacién de la obra ante los organismos pertinentes, por
lo que la Municipalidac ce Zardoba no reconocera pago especial alguno por dicho concepto.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara v certificara por Uridad (Un) de poste a remover, conforme a lo establecido
precedentemente en el plano de proyecto o a lo indicado por 'a Inspeccidn.

ing. Civil Maurg/l. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccion de Obras Viales
fMMunicipalidad de Cordoba
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEI. MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Médulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. % de X) ... $/Maodulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (oo %deX) $/Médulo

P (1+2+3)
4.- GASTOS FINANCHZFROS (1o, % de P) coenenn.. D/Mbdulo
Q (P+4)
5.- BENEFICIOS {.......... .%o de Q)Y  ass $/Modulo
R (Q+5)
6.~ LVA (... k-1 = A ——— $/Modulo
7.~ IMPUESTOS (.............. %deR) . $/Médulo
TR+6+7)
AAOPIETO. ... e $/Modulo

Coérdoba, Enero de 2024

N
Ing. Civil Mauro | [TARTABINF-.. .
Jefe Departamenfo Ingenieria
Direccion de OEras Viales
Municipalidad de Corcoba



MUNICIPALIDAD DE LA CiUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANCO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA

DIRECCION DE OBRAS VIALES

fiepariomento Ingenieria - Division Estudios y Proyectos

Chros Flecucion de Corden Cunela, Bocacalies y/c Pavimenito N°G

Expte. N°- 106 - 002.701 /2024

Plazc Confractua!: 369 dias calendarios
I3 ﬂ'ﬂvill"d' XIUESEeS Y A IBEEECHIDINICOQTN f)Fif‘llll
(Al W i UNC ] (™ ' A F PN T SR d S L st/

.
W

3N OLNdINO

TYIDIEHO 0L83INdNST™Ad A ODRIL

fterm Coef. de Cant Presup. Oficial
e Desciipcibn Un. Corrlé::]: Mcodulo ]
‘s Total Unit. TOTAL
MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050
EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES

a) Sub Base Granular (e = 0,15 m) m3 0,215
b) Base Granular (e=0,12m) m3 0,269
I.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (e =0,05m) Tn 1,000

le ﬂ—i “CUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE .
a) Cordoén Cuneta (e =0,15m) m2 0,283
= i) Bocacaites (& = 0,18 i) m2 0,322
g2 3 o ¢) Calzada (e = 0,15 m) m2 | 0246

% 8 g § If |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
g ; g e &} Pavimento Flexible m2 0,054
;‘E‘gO\E b) Pavimento Rigido m2 | 0077
fg‘l_ ? > S l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS- > Un- 0,762
§ g % ﬁ Lh |EXTRACCION DE ARBOLES Un 1,275
geg g Li |EXTRACCION Y/O REUBICACION DE POSTES . = U 1,645

= 4.000’| 253.318
$| 1.013.272.000

i Wi Bl Trece iiiffones Doscienios Seienia y Gos wii

69 004 $Z0Z / L0200 - 901 oN "81dx3
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Obra: Ejecucion de Cordén Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento MN°3
Expte. N°: 106 - 062.701 / 2024
Plazo Contractual: 350 dias calenclarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACIGN DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULC X 149.984,32
(segln analisis de precics que se adjunta)

2-GASTOS GENERALES £ INDIRECTOS 10 %deX 14.998,43
3-IMPREVISTOS 5 %deX 7.499,22
P(1+2+3) 172.481,96

4-GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 6.036,87
Q (P+4) 178.518,83

5-BENEFICIOS 10 %deQ 17.851,88
R (Q+5) 196.370,72

5-1VA. 21 %deR 4723785
7-IMPUESTOS 8 %deR 15.709,66
T (R+6+7) 253.318,22

|[Adoptado  $ 253.318]

Ponderaciones p/M1 Tn ce Asfalto

$ %
Para el rupro Materiales 98.397,33 65,61
Para el rubro Equipos 34.920,62 23,28

Para el rubro Manoc de Obre 16.666,37 11,11

Total| 149.984,32 100,00

Materiales
" $/m3 %

Cemento Asfeltco (50-50) | 66.120,36
Piedra Triturada 6 - 19 12.117,74
Arena Trituracion 0 - 6 7.830,10
Arena Silicea 5.344,41
Fuel - Oil - 4734,72
Gas - Qil 1 2.250,00

Ing. Civil Mauro || TARTABINI
Jefe Departamenfo Ingenieria
Direccion de Ckras Viales
Municipalidad de Cordoba
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ANALISIS DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)
RENDIMIENTO 85 Tn/dia

A) MATERIALES

Cemento Asfaltico (50-80) 0.057 Tn/Tn 1.104 768 $/Tn 1058 66 120,32
Piedra Trituraca 6 - 19 0,450 Tn/Tn 25646  $/Mn 1,058 12 117,74
Areng Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 26.633 $/Tn 1,058 7 830,1C
Avene Silicea 0,215 Tn/Tn 22674 3$/Tn 1,05 % 5344, 411
Fuel - Ol 0,008 Tn/Tn 591.840 $/Tn 18 4734,72
Gas - Ol 3 LUTn 750 $/L 18 2 250,20
|Casto de Materiales ($/Tn) 5 983973%
3) EQUIPC (Rendirniento &5 Tn/dia) HIP
“-Planta Dosificadora Concreto Asfaltice 20 1.4796000C0 $
2-Pala Cargadora 180 118 368 0C0 $
3-Grupo Electrogeno 2C0 49.3200C0 $
4-Terminadorz de Concreto Asfaltico 110 190.000.0C0 8§
5-Camidn Regador de Asfal:o 220 130.000.0C0 $
6-Camidn Volcador 180 60.000.0C0 $
7-Rodillo Neumatico Autopropulsado 95 75.000.0C0 $
8-\ibro Compactador 70 80000.0C0 $

Total 1.045 2.182.288.0C0 $

AMORTIZACION

$ hidl
2.182.288.000 x 800  x 0,80 $ 1.396.664,32
10000 h
,,,,, TR

REPARACION Y REPUESTOS AT Y S e
60% de la Amortizacion $  837.998,59 P ‘ c.,;,‘\tfi‘
INTERESES { ER
COMBUSTIBLE

. CH ] [ nd | 3/ | ¢
Eguipo X 1.045 X 8 X 750 407.550,00
Lubricantes 80% del Fotipo 326.040,00

Costo Dierio del Equipo  2.968.252,91

LCosto Unitario - Equipo ($/Tn) $ 3492062

) MANO DE OBRA

h $/heras

Plantista i X & x 14796 $ 118.368
Oficial Espec. 2 x S x 11837 $ 189.392
Oficial 6 x & x 11442 § 546.216
Ayudantes 3 x & X 7497 % 359.856
Laboratorista ! X € % 3878 $ 71.024 1.287.856
Vigilancia $ 128.786

1.416.642
L()asto Unitario Mano de Olra (3/Tn) Tn/dia 85 $ 16.&;66,:&‘!]
{COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 149.984,32-‘

b

Ing. Civil Mauro | TARTABINI
Jefe Departamefito Ingenieria
Direccion de (kras Viales
Municipalidad'de Cordeba
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

EIMIPIESA. . vt e e e e CUIT N ,
declaro bajo juramente el domicilio electronico y acepto que las notificaciones que deban practicarsz
durante el Oroceso de contratacion, sean efectuadas al dorniciio
IBCHOMICO....o ot .. QUE CONSTItUYO a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constiivido en la pagina web oficial de
Municipio, portai de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al cue accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos

los efectos legales todes ias notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... G et ot de..ooovviiins

FIRMA

Ing. Civil Maurg/i. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccion de Oktras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE |.A OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE DBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACICN
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

FIRMA

1

Ing. Civil Mauro|lf TARTABINI
Jefe Departameffto Ingenieria
Direccion de Qeras Viales
Municipalidad de Cordeba
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FORMULARIC N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O AEJECUTAR EN LLOS PROXIMOS 12 (DOCE])
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS SONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO LE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

2
FIRMA
i
Sl
Ry
;'."”
T yiA
Y Vg
% . 4
i i
iy %A
——

Ing. Civil Mauro §. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cdordoba
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DIz CAPITAL

Subasta Electrénica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

-

N

(%]

=N

()]

~J

e — e e e I N R —

e

«©

FIRMA

S
Ing. Civil Maurc || TARTABINI
Jefe Departamergo Ingenieria

Direccion de Cbras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

E:l que suscribe, (Nombre y Apellido) .......cocivireioinies sinsns ios o sn vuncnmnwanssnninn e oo €0 Mi caracter de
(Reprasentante Legal 0 APOderado) ... ...oovvvviiieiiiiniieniii con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razon Social
....................... e CUIT  N® v, E6HE

habilitada/o para contratar con 'a MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguient:s
raquisitos:

o Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacicad para contratar.

o Que no cuenta con madidas cautelares o inhibiciones.

s Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad d=
Cérdoba.

o Que no ha sidc condeneda por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

o Que no cuenta con sancicnas aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

o Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, ¢ sccio gerente, respactivamente, de
Sociedades Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades d=
Responsabitided Limitada, de Empresas . en el Registro de Contratistas Municipal.

o Que no perterece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cuaiguiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a |z
apertura de la presente subas:a electronica.

s Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y quz

se notifica ds las mismas.

Firma: oo, I
ACIETACION: oiies oo e e

Cordoba, vvvvvee o de

—

U
Ing. Civil Mzuro | TARTABINI
Jefe Departamenjto Ingenieria

Direccion de Okras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PIESENIE, it e en mi caracter de
B ST PPN T SUTUTPRTRRN en nombre y representacion de H
EMPrESA... v e e GUIT N® i, , declaro

bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguients:

c¢omicilio en la Ciudad de Cardoba:

Calle: oo N% .................. Piso: ....... Depto/Oficina: .......
Corcoba, .......... CE vt 0B
FIRMA

Ing. Civil Mauro[l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccior de Qktras Viales
Municipalided de Caordoba
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Obra: “Ejecucion de Cordén Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento N° 3”
Expte. N° 106-002701/2024

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la
siguiente expresién general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la
referida Ordenanza.

PR=PBx0,10+ PB x 0,90 x F,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacién
acumulada.
Fr= = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de
Redeterminacion sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con
relacion al precio basico o por la Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una
disminucion de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO: Eq: Mat;
Fr= 01111 —— + 0,2328 — + 0,6561
MOo Eqo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MO.1: Mano de Obra, Factor 24 - indice de Obra Publica de la Direccién General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba. '

Eqq.1): Equipo, Factor 17- indice de Obra Publica de la Direccion General de Estadistica
y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

MAT«,1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del

componente materiales calculado mediante una férmula polindmica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra, arena, fuel-oil y gas-oil.

manera:




Mat=

i Aren. Aren. Fuel-
Genty Predieas Trit sic oil
0,6719 + 01232 ———— + 0,0796 ——— + 0,0543 ——2— + 0,0481 L+ 00229
Ccem Piedra Aren. Aren. Fuel-
° . Trit.o Sic.o Oily
donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

Cemg,): Cemento, Factor 13 - indice de Obra Publica de la Direccion General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Piedrap,1y: Aridos, Factor 6 - indice de Obra Publica de la Direccion General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Aren Trit.1y: Aridos, Factor 6 - indice de Obra Publica de la Direccion General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Aren Sic.1): Aridos, Factor 6 - indice de Obra Publica de la Direccion General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Fuel - Oile,1: Combustible, Factor 14 - indice de Obra Publica de la Direccién General
de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Gas - Oilp,1: Combustible, Factor 14 - indice de Obra Publica de la Direccién General

de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

4 wo/Pizarro~
nias y Presupuesto
| de Cordoba
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