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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
EJECUCION DE CORDON CUNETA, BOCACALLES Y/O PAVIMENTO N°4

MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecucion de la obra de Ejecucion de Cordon Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento N°4
de la ciudad de Cdérdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el drenaje
superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural).
Adicionalmente, quedaran materializadas las lineas de vereda, brindando un mayor grado
de consolidacién de las urbanizaciones existentes. Por tal motivo es que se encara en esta
oportunidad el llamado a Subasta Electrénica para la contratacién de dicha obra.

Para la ejecucion de la presente obra, se nivelara planialtimétricamente el terreno sobre el
cual se apoyara la estructura de pavimento a ejecutar, el cual podra ser de tipo flexible o
rigido.

En el caso de pavimentos flexibles, se ejecutaran cordones cuneta y bocacalles completas

de hormigén colado in situ, sub base y base granular, sobre la cual apoya el pavimento de
concreto asfaltico. El perfil tipo estructural a ejecutar incluye un pavimento de Concreto
Asfaltico de 0,05 m de espesor (con los respectivos riegos de imprimacién y liga) que apoya
sobre una Base Granular de 0,12 m, con cordones cuneta de hormigén de 0,15 m y
bocacalles completas de hormigén en 0,18 m de espesor. Todo ello, a su vez se apoya
sobre un Sub Base Granular de 0,15 m y una Subrasante Compactada de 0,15 m de
espesor.

En el caso de pavimentos rigidos se ejecutaran calzadas y bocacalles completas de

hormigén colado in situ, las cuales apoyaran sobre una sub base granular. El perfil tipo
estructural a ejecutar incluye un pavimento (cordén cuneta y/o calzada) de Hormigon de
0,15 m de espesor (con bocacalles completasde 0,18 m de espesor) que apoya sobre una
Sub Base Granular de 0,15 m y una Subrasante CD aotada de 0,15 m de espesor.

Ing. Civil Maurg/l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
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Ademas, se prevé la Rotura y Extraccion de Pavimentos Rigidos y/o Flexibles, asi como la
Readecuacion de Conexiones Domiciliarias que pudieran resultar dafiadas durante la
gjecucion de la obra (conexion entre red de distribucién y caja sobre vereda). Asimismo,
también se considera la eventual necesidad de extraccion de arboles que interfieran con la
traza a pavimentar, asi como la extracciéon y/o reubicacién de postes (madera, acero u

hormigén) de servicios publicos (energia eléctrica, alumbrado, telefonia, tv cable, etc.).

La zona en donde se realizara la obra esta delimitada por el Ejido Urbano. Los lugares de
trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades que establezca esta Direccion, lo cual
sera comunicado al Contratista mediante la Inspeccion de Obra.

Asimismo, la Direccion de Obras Viales podra solicitar al Contratista la ejecuciéon de obras
de pavimento en forma parcial (solo cordén cuneta y bocacalles, solo pavimento en donde
haya cordones cuneta existentes, o pavimento completo). Segln el lugar de trabajo, la
Direccion de Obras Viales entregara al Contratista los respectivos planos de proyecto
ejecutivo, en caso que disponga de los mismos. En los casos que no se disponga de
proyecto, el Contratista debera considerar la realizacién del relevamiento topografico
necesario y elaboracién del proyecto ejecutivo respectivo, para definir los niveles de la
calzada a construir.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificaciéon de Obra por MODULOS, compuesto
por un item unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi
una gran flexibilidad que permita la ejecucién de reparaciones ocultas no ponderables en su
verdadera magnitud, hasta el preciso momento de la realizacién de la obra, tales como son
los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o transito

vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

El Presupuesto Oficial es de $ 1.013.272.000 (Pesos: Un Mil Trece Millones
Doscientos Setenta y Dos Mil). El Plazo de ejecucion es de 360 (Trescientos Sesenta) dias

calendario. P}

Cordoba, Enero de 2024

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
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Municipalidad de Cérdoba
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regirén la contratacion y
ejecucion de la obra denominada “EJECUCION DE CORDON CUNETA, BOCACALLES Y/O
PAVIMENTO N°4", solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccién de Obras
Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 002.703 / 2024.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicaciéon de una obra
a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la
obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a
favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los
plazos estipulados en la Documentacion Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger
a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la
obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego
de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de
la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdémica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de
inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcién Provisional de la Obra durante
el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o por
la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que
ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contratacion.

Representantes: las partes del Contrato-designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de- fa ‘Obra “\que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratxsta TN XA

Subcontratista: es toda persona humanajos Jurlgl;lo}q con la cual el Contratista celebre un

contrato para jecucign.de una; parte de Ios j;rabaj&s a su cargo. l

. . U

Ing. Civil Mauro Il TARTABINI
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Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a) Nivelacién completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocacion de mojones como puntos fijos para la ejecucion de la obra.

b) Ejecucion de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicién de la
infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

¢) Rotura, extraccion y traslado del material que fuera necesario.

d) El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del paquete
estructural proyectado.

e) El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecucién de
la obra (arboles, postes de H° o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposiciéon de cafieria de agua, gas,
cloaca, alumbrado publico, semaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizacion de la obra, o que fueran afectadas por ella.

g) Preparacion y compactacion de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

h) Ejecucion de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materiales, segun los perfiles transversales indicados en planos.

i) Ejecucién del corddn cuneta, calzada de 0,15 m y bocacalles de hormigén simple de
0,18 m de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de
los materiales.

j) La conservacion de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

k) Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras a
ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la Obra,
sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electréonica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacién sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

e

Seré la que se establezca en la publicacic&_’ﬁ?c_i’é}lta}ﬁ:éq?.

el

\
b e Y

: " .vr. .II:-,l-, 1” |l._|:
el ,;j le] Ing. Civil Mauro || TARTABINI
e 2 i Y Jefe Departamento Ingenieria

ot
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Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 1.013.272.000 (Pesos: Un Mil Trece Millones Doscientos
Setenta y Dos Mil).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N°
2074/"C"[76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 360 dias, a contar desde
la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el
presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION
a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Codigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a

subastar. ..—--:-—,-_u_\
Para los caso n@ premstos expresamente en los herpos legales antedichos, se aplicaran

las dlsposmld 5 que ngén el procedlmlento e?c(mmlstratlvo de la C_u_:_cif;d__ de Cordoba

CONRHGT AWM=
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(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacién:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacién.

El Contrato.

. Memoria Descriptiva.

Codmputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

000 OO o N

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo
y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o
vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones
de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido
al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y
sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente
del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacién electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
plblico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual
sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los

pliegos de cog;}rcrp’nes Qu os oferentes Ju;gﬁen Eemmentes deberan ser formuladas segun
se detalla a I/‘OhtIDH?CIOH Q\ #a !,/ AN

+ FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA: 15 B 2\ .

e
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Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

« PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

¢ REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709
estudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectlie una adecuacién econémica
del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del
tiempo y sin intimacién alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o
de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los
incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante deposito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE,,&:&:F VINCIA DE C’ORBOB‘A en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITS € N’ SECTOF\' PRIVADQ NO FINANCIERO EN GARANTIA —
cODIGO26 ndo la bole{a 0 cbmprobante pertinente. ——

]
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b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccién de Tesoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Codigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios
de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compaiiia aseguradora
debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la
acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de caucién tiene las facultades
para que la compafia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano
Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por escribano
publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
sera valida unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento.

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segin el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccién
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direcciéon de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no
quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se qoﬁéf'_e; "-,'gs:u_'_f’.ﬁg;iro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la gararﬁt[g;\,}.l
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Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electronica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en
la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados
en la respectiva subasta.

Art. 20° PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cérdoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia
del interesado y personal de |a Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de
la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba
(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora
fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacién que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacidn de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacioén de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) en elllos rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdmica y financiera de la empresa.
La constancia de inscripcion en ROPYCE, respecto a calculos de la capacidad econémica
financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,00.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o
igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a $1.300.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus__lntegrantes excepto la capacidad econémica

financiera, la cual se calculara por?eﬁndo lo‘a,porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de:la’ consf\amt&a de inscripcion de ROPyCE de cada

mtegrante 0 ,e la UT en caso de,rcorrespondel“ < \\‘
- L - .‘ 7 ‘._ < \.:‘-}.-I-"-
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La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a
la capacidad economica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras que
se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de
informacién externas.

c. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segin Formulario 01,
suscripto por representante legal.

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCQO) afios, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando
nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra. Estos
antecedentes deberan de constar certificados por el ROPYCE (en caso de comitente
publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el
representante legal.

h. Acreditar la titularidad y nomina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos y
bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigliedad no superior a 10 (diez) afos, al momento de realizacion de la subasta. La
informacién debera presentarse segin Formulario 04, firmado por el representante legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacién:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT

- CAMION VOLCADOR (antigliedad méaxima 10 afios). 1
- CAMION TERMICO (antigliedad maxima 10 arios). 1

- EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE
PAVIMENTO, BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. 1
- ASERRADORA DE JUNTAS. 1
- ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO).

- MOTONIVELADORA

- CAMION REGADOR

- TERMINADORA ASFLATICA
RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA
VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA

alala]l=]l=]-=

‘:—-:“‘\

/
El Adjudicatario debera tener perma;féntﬁmerﬁe en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para. l& correcta ejecuc:]on de Io&tfabajos y su terminacion en los plazos
estipulados;, no pudlendo retlrar dt,él ebradot maquinanas y/o herramlenias-afectadas ala
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obra, sin la autorizacion previa de la Inspeccion, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacién de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y
condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones
de contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, otros
Municipios, u otros niveles estatales, en los Ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie, determinara la
inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segliin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento
de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin
perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan
incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacion
que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la
representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcién vigente en el
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se
encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcién en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demés
funcionarios que ejerzan la representaciop-o-administracion de la misma.

—
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Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, seglin estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacién:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las
disposiciones del Codigo Civil y Comercial de la Naciéon y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unién, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o
rechazada.

Art. 24°; PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electrénica, serd igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes,.para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos  en’ la Rubhcacuon del llamado, respecto de la
tltima oferta ocurrida durante la subasta: Por elloy.entre la Gltima mejor oferta admisible y la
nueva oferta reailzada d.abera haber una dlferenaad@ precio equivalente al porcentaje de
mejora. :
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Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automética por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultdnea todos los
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta

realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacién final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5§ (CINCOQO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, deberéa presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo
T. de Alvear esq. Caseros — Cdérdoba, la documentacién que a continuaciéon se detalla:

1. Propuesta Econémica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus
computos meétricos, sus precios unitarios (con designaciéon de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningtin item de cada rubro,
la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica debera incorporar y contemplar a la obra
no solo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario
para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios
que integran la propuesta econdmica.

b) Analisis de precios de todos los items componehtes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementas componentes de’la Carga F[Ia .(& F.) que influyen en el valor del

item. Se d/ebera(*adj%ﬂtar planilla por’ separado donde se indiquen los mismos y sus
H & > —_—T
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respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacién

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacién o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcion
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacion, segun Formulario 05:

¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no_-es= -socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anommaa SUCIedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad leli.’ada de Empfesas sancionadas por el Registro de
Contratistas Munlclpal n| pertenecm a Ia planta de. personal mumcnpal tanto permanente
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como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios
previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran,
y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los
oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de
la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que
le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara la
inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segin
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que resultare
primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos
los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por los
Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO P "‘—l-_-""x

L

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadasf Ias ofertas que:

a) Se apartenadl% los pliegos de condlczones de; la cbn«tr?atacmn o sean condicionadas.
3 \C \‘
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b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en
todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan
dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva
dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentaciéon requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacién, conforme se detalla en el presente pliego.

a) No acomparien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que "ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
gjecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en
caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de
ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20%
del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para
aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO //_; f..:: 2 \

o

. / gt NN
Una vez adjucﬁ‘éada la/obra se hara una \usﬁa con mspector para cogieirl_s_ggj las tareas a
incorporar en’ Ipqn de trab jO. i ' v
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Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacién parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en
la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a
gjecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccion de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta;

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las érdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de/;eplan_teo‘e inicio de obra.
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Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segln corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacién de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar fotocopia
de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones
Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra por
cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios_que ocasione sobre las instalaciones,

st

propiedades ;ﬂﬁﬂb{iqa, su personal y tercg{rgfs,-\.p.qﬁf;él-g{esarroilo de las tareas contratadas.
La inspecgion® eétéi-’ﬁfa\c;ultada para exigir-mayeres:, medidas de seguridad, objetar
trabajoe incluso impedir &l desarrollo-de tareas cuando, a su juicio, no se
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realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacién o
pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por
los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona
que ejercerd su representacién en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°; INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionard los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspecciodn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

« Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

+ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccién.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento objlga,pno para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ninguin caso. AND Oy N

En caso de considerar que alguna Orden de Sérwcm‘ ereda los términos del Contrato, el
contratista pgd;&emﬁﬂ;*cigntro de los DOS' (2) dias de }a ra\cepcmn de la Orden de Servicio,
una Nota dﬁpedldo fundamentando en ella su dlvergencla y\SOI|C|tand_cl_§g_rggg_n_S|deraC|on
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Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que
el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacion de la Inspeccién.

Todos los frentes de trabajo estaran totaimente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen dafiar
la superficie fresca del hormigén.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todos los primeros dias del mes a la
Inspeccidn, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccion, firmado por el Representante Técnico. En caso de
que la Contratista no presentara dicho informe, no se dara curso al certificado del mes en
cuestion.

La Inspeccion verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos Items que conforman el
Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias de las
Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos
realizados en el periodo mensual que corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los
Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de
los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha
de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a
gjecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad
de la implementacién de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades
faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de
otra, hasta el valor de la tarea que se {ransforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde sy” ar}uFamo\n hasta incrementos variables, siempre
a costa de variaciones equivalentes de otros rubros\ipermanemendo inalterable el valor
econémlco del contrato ; ]

A
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Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del médulo obteniéndose una fraccion decimal del moédulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(mod./m?; mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "moédulo" mediante el producto de
la cantidad de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el precio
de médulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Médulo"
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los
items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y
presupuesto, la empresa contratista deberd entregar a la Direccion de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusion quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134 del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluira el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencién por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que incide
sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad y
Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de-Tesereria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificiejcj'ohesf‘g'rir\{p que se refiere a plazo para retiro
Ayl N1

de valores.
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A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Modulos ejecutados.

Luego Cantidad de Moddulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 50°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 51°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra
ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.,
seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
c¢) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda; "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o precauciones
deficientes.

i

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA 77 -0 0%,

La tramitacion de la conexion ante la E: P Z. C la \absa-rc:lon de carga del transformador,
como asi tamblen;ia tasa de conexion son responsdbllldad‘del Contratlsta.____—
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Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucién, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacién respectiva ante la
"Comisién de Autorizaciéon de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Gnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan

cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccion y presentacion de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites
ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se
originen por tal concepto. EI Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del
Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran inapelables ante la Munlcmaudad debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para’ su~apr0ba0|on junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del persona] ‘empleado; haciendo notar las diferencias que
hubiere con respeete al mes anterior y a Ia organ_lzamén p{esentada orlglnalmente requerida

en el presepte %
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A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente

pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o
muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacién de las obras que realiza, por la
totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con
la nébmina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.

Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos- dé'Tréhqios en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contrahsta de las" sancrones y acciones previstas en las
disposiciones mtadas Y supletortamente las men0|onada$ en el Decreto 1665/D/57 de esta
Mummpahdad i el 2N 3
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La Contratista debera incluir en la documentaciéon antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD CQOVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos
previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento
alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia,
resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y
detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.
9612 y modificatorias).

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la
movilidad para la inspeccién que constard de 2 (dos) vehiculos tipo sedan (4 puertas),
como minimo de 1.400 centimetros cubicos de cilindrada, con no mas de 3 afos de
antigliedad, sin chofer, provisto de calefacciéon, radio, accesorios y herramientas
indispensables, que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante
todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la
Recepcidn Definitiva.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:
e Elseguro TOTAL.

« Patentes y gravamenes. St

e Autorizacién é'i;r?éﬁa&ién a tramitar e,rj:"'la_.-Munigipaﬁc;!%@f‘._de Cérdoba———-—
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o Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o
para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara
con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento
y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacion y contara con toda la documentaciéon en regla y la
debida autorizacion de manejo al personal de inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS (2)
dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas
que sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 65°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad
de Cordoba, sita en direccién Francisco N. de Laprida 1.100, B® Observatorio, en horario a

convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

¢ 1 (un) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Instrumental Topoaréfico v de Laboratorio

El contratista debera tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a
disposicion de la Inspeccidn, para que la misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topograficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccién determinara en obra cuales son los instrumentos imprescindibles y
requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y mira
telescopica, dos ruletas de 25m., 2 juegos de jalones, libreta de campafa, un termémetro
infrarrojo, un cono de Abrams para poder determinar el asentamiento del hormigén que sera
provisto en obra y un juego de ocho moldes para confeccionar probetas standard.

El equipo debera ser provisto en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
iniciados los trabajos correspondientes. EI mismo serd reintegrado una vez que se
confeccione el Acta de Recepcion Definitiva.

Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA
Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcién provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser.aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a Ia presentaclon

Si los mismos fueran. Qbservados el Contratzsta debera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (cinco) dta;s poster{m’ega su devolucmn por p&rte de Ia Inspeccion.

O
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Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccién.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningln derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las
24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucién de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio
Meteorolégico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontrataciéon en caso
de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la fafta.= /.
tos para la inspeccion. -
(O #sf | l T——
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Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de
50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la
Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al
mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto
de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de |a certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podréa ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de
obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente que realiz6
la Adjudicacion.

Art. 72°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo XlIl del Decreto 1665/D/57.
La Recepcién Provisoria se efectuarda conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto en el tltimo parrafo del mencionado
articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la
Recepcién Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los

trabajos. Igualmente, esta obligada a la cons%xaclon ¥ reparacion de la obra cuando las
causas no sean productos de dichos wcms, saeﬂdo éi\mento de estos trabajos reconocidos
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Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al

Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto
se dirima el reclamo.

Art. 73°% VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Art. 74°: ANTICIPO FINANCIERO

Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la
Resolucién N° 000014/23 dictada por la Sec
de la Ordenanza N°5727.

——

I
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM|a: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m®)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucion de desmontes, la
construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de préstamos para la extraccion de suelos, la remocién de materiales para destapes de
yacimientos, la remocion y extraccion de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacién de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavacién ¢ utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item
del contrato y necesario para la terminacion de la obra de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las érdenes de la Inspeccion.
Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacién del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no esté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacién serd considerada como “Excavacién no clasificada”; esta consistira en la
excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccidon transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y 6érdenes de la Inspeccion; no se
debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagie indicadas
en los planos; ni se permitird la extraccion de suelos en la zona de la obra excavando una
seccion transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debajo de las cotas de desagiie indicada en los planos. La Inspeccién podra exigir la
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a
efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo que se especifica en el item
Terraplenes.

El Contratista debera notificar a la Inspeccidn, con la antelacion suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacion, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

Las cunetas, zanjas canales, desaglies y demas_excavaciones, deberan ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movumlpnfé’ de SUeIos o simultaneamente con éstos.
Durante los trabajos de excavacion y formacior} de terraplenes la calzada y demas partes
de la obra deberan tener asegurado su corrfeoto desagiie en:todo el tiempo.

Si a juicio de la Insﬁecpreﬂ el material a la/cota de -subrasante no fuera apto, la excavacion
se profundlzal;af’en 1odo el atho de la calzada hasta Ca 30 m r.:omo mrmm?paudebajo de tal
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cota de subrasante proyectada y se rellenara con suelo que satisfaga las condiciones de
aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de
lo posible en la conformacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la
obra indicado en los planos u ordenado por la Inspecciéon. Todos los productos de
excavacion, remocion de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados,
seran fransportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma
conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia
prolija en su lugar de depésito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen en el proyecto
u ordene la Inspeccion.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con la
inclinacion y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccion. Si las condiciones lo
permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacién de los taludes aun
cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construccién de la obra se la protegera de
los efectos de la erosiéon, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios iddneos y
necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los
productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberdn removerse Yy
acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicién de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desaglle en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los
planos o que fije la Inspeccién. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas
en los planos o fijadas por la Inspeccion, sin que hubiere mediado orden expresa de la
misma, el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado
con la densificacion que se ordene. No se permitira excavar préstamos con taludes de
inclinacion mayor de 45 ° salvo autorizacién expresa de la Inspeccién y en zonas
compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacién
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion tales
como pendientes, longitudes, cotas y demés condiciones establecidas en las presentes
especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y drdenes de la
Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso
de que éstas se incluyan.

6. MEDICION s

Cuando el producto de una determinada’: excavaclbn se utilice en la formacion de
terraplenes, b qum asyrevestimiento de’ taludes, requbnmlento de suelo seleccionado,
S, no seé- computara el volumen de *!a mtgma como excavacmn Toda otra
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excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccién y el Contratista, servirdn de base para la medicién final.

Se medirda como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacién y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacion adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volimenes
utilizados en la formacion de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. c) - [Vol. U(i) x Coef. c(i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos, recubrimientos,
bases o subbases.

Coef ¢ (i) = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

e Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
Inspeccion.

¢ Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la inclinacién de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccién.

Los volimenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccion, no se mediran ni recibiran pago directo alguno,

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cubico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones. La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se
certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la
provision de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total
ejecucién del mismo.

Toda excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros ctbicos (m®).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante, si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicion final. Los volumenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspeccién, no
se mediran ni recibiran pago directo alguno;_/,;f;‘:f.'l.‘:

o
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ITEM | b: EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE (m?)

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilado de la subrasante de una calzada para la
construccion subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante aquella
capa que servira de asiento o fundacién a las capas de la estructura de la calzada. Esta
capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de excavaciones
y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U otro tipo de
calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de pavimentacion.

En los

casos en que en la obra se contemple la ejecucién de terraplenes, en las zonas en

que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en

el item

“Ejecucién de terraplenes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del nucleo,

situada inmediatamente por debajo de la subbase.

1. EJECUCION

1

1.2

1.3

1.4.

1:5;

1.6.

La subrasante se preparara por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
permitiéndose la colocacién de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella,
hasta tanto no haya sido aprobada por la Inspeccion.

Para la conformacion de la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccién. El
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado de
densificacion que se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para ello realizar una extraccion adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
luego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante;
previo a la recolocacion y compactacion del material asi extraido.

El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limite liguido: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos 6
reemplazarlos.

. Los trabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las

irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no
deberd contener piedras de tamafio mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aquellas que se presenten.

En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacién requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

La preparacién de cada seccion de la subrasante debera efectuarse con una
antelacion de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales )}a@ﬁa {9§r§tgtrucc:|én de la siguiente capa.

rd by W) 1\
£ i AN

‘flfl..'_‘.:-‘{/ . \ LA\ Y, . .
Si se detectaran ablandamientos, ,dgf;ﬁrmaqqne@;%_i\formamon de irregularidades en
la subrasante; deberan ser retirasﬂg’s Iq_s_-.ﬁljlwa_t__en?:" ya colocados y corregirse la
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subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacién normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccién que permita lograr
las densidades exigidas.

1.8. La compactacién, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada una
de dichas capas.

1.9. Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construcciéon de la capa
superior.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria, aplicando el Método
de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicaciéon el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que corresponda,
salvo indicacion especifica que se indique en el Pliego Particular y/o Especificaciones
Particulares en funciéon de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica de cada obra, o
indicaciones de la Inspeccion, como en los casos en que hubiere conductos o cafierias
subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de compactacion.

2.2. PERFIL TRANSVERSAL

El perfil transversal de la subrasante se construira de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que disponga la Inspeccién, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro
por mil (40/00) de ancho teérico de la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, el perfil sera un plano cuya inclinaciéon estara dada por el
peralte proyectado o el establecido por la Inspeccién, con una tolerancia en exceso o
en defecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,10
m; en 50 m, no mayor de 0,05 m.

2.2.3 La flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por la Inspeccién, admitiéndose una tolerancia de hasta el 20 % en exceso
y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en los
intervalos que fije la Inspeccién. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de flecha, deb;endo emplearse en todos los casos, nivel de
anteojo. T
Toda difgrencia_que sobrepase’’ la {oieraﬁola establecida, debera corregirse con
anterlof dad a Ia *reallzaclon de Jos contmleé. de la flecha; estos (ltimos podran
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realizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y forma
adecuada.

La verificacién de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacion de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccion las
verifique durante la marcha de la construccion donde lo juzgue conveniente o imparta
las 6rdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las
correcciones de la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se mediran y pagarén por metro cuadrado (m? de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segln se indica en
planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccion de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este trabajo, provision, transporte y distribucion del agua a utilizar y todo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el proyecto y érdenes de
la Inspeccién.

ITEM | c: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m®)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base & sub-base constituida por
agregados pétreos con ¢ sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucion de la capa
correspondiente. Comprende también la extraccién de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales ¢ artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 ’2") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos 0 mas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para‘bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no_debiendo contener raices, ‘matas ‘de. pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrﬁﬁas puTre‘sczbles debiendo cumpllr coh IOS siguientes requisitos:
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Limite liquido: menor de 30

indice Plastico: menor de 10

Sales totales: menorde 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %
En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no
menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n® 4 (4,76 mm).
2.3. ARENA SILICEA
Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50

indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de
idoneidad de la misma.
2.5. CAL HIDRAULICA

Provendra de la coccion de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulomeétricos y cumplir las
siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES -IRAM

25 MM. (1) everereeerrrerernnnn, 100%

19 M. (34 ").orvvevereernnn. 70% - 100%
9,5 MM. (3/8 ").vvoerreerrernnes 50% - 80%
4,8 mm. (N°4)...oovreennnne. 35% - 65%
2 mm. (N° 10).eeeeeeennn. 25% - 50%
420 U (N° 40).....ccc0nmusmvsions 15%- 30%
74 U (N® 200)......oooerrrenns 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes emgenc;aa, =
SUB BASE GRANULAR 7O Og
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indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cal hidraulica en una proporcién comprendida entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigird un grado de compactacion del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%

- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser céncava y no diferir marcadamente de las
que puedan teéricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecuciéon de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro ctibico (m?).

Estos precios seran compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, la
provisién, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacién de la
mezcla; acondicionamiento, senallzacmnf, eonservacion de los desvios y riego con agua de
los mismos; correccion de los defectos: consttuowos y por todo otro trabajo, equipos y
herramientuec ar as para la ejecuc“én y conservapxén de los trabajos especificados y no
pagados eﬁ gtso item eI contrato. _-‘":- =l “" a0
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ITEM | d: PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
(Tn)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provision y entrega al pie de planta-
usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asféltico, densamente graduadas
en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacién, pudiendo distinguirse dos Tipos,
gue a continuacién se detallan.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta)
2.1.1. Curvas Granulométricas de la Mezcla:

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:

TAMIZ:

W v 100%
Wi 80-100%
3/8".......... 70-90%
L SO—— 50-70%
J | Rm—— 35-50%
L, Jimm—— 18-29%
TAOR s 8-16%
T200 000000 4-10%

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.
Se empleara en la mezcla, cemento asfaltico de indice de penetracién 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asféltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol" sea
de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera

existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los

agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido

excesivamente caliente en pelicula delgada. _ .
P

— >\ ' DS

El calentamie[};p“lg'-'ael' asfalto no se debq{éi'ﬁ?éﬁéfiéjﬁl{as temperaturas (del orden de los
150° C) por ;g.é‘riodos de tiempo prolongados. Sera fe'fchazado todo betun que se observe
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recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno mineral,
seglin cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la accion de los agentes atmosféricos y en particular
del agua; de éptima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su ftrituracién sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracién o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fracciéon fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituracién
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6

- Sales totales: menor de1,5% e
- Sulfatos; menor de 0,5%
2.1.2.4. Rellene-migeral (Filler): [z
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Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Reaquisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Normal minima: 800 kg.

Fluencia: 2 a4 mm

Vacios residuales (método Rice): 3a 5 %

Relacion betiin — vacios: 75 a 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacién, riego de liga y ejecucién de carpetas
asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asféltico, densamente graduadas en
caliente, incluidos el transporte y colocacién del concreto asfaltico en caliente, en las
cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el
recubrimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistema de distribucion sera con terminador asfaltico,

3.2.1. Imprimacién:

Este trabajo consistird en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emp{eas or metro cuadrado (m? de imprimacion
estara comprta/uétgja%zde tro de los S|guj’entes~hm|tes._

Material ?W\ ninoso red(zr:ldo a 15, 5“0 0 8 at 6 htrf)s / m2.
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3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segin corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo
a emplear.

3.2.1.2. Método Constructivo
e Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccién respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccién el mismo material empleado en la
construccion de la base.

» Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
que correspondan.

¢ Aplicacién del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucién de dos (2) pequefios rebordes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se
colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ninglin caso
se agote completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de una
aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo Yy final de cada aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar y finalizar la aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme
necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control
de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y
barra de distribucién limpiadas con kerosene 0 gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitira la ejecucion de~ nmgun rlegg con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
antenorea,sgnorocedera a dar una apl:cac;én de’matenal bituminoso |mpr|mador
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3.2.2.Carpeta Asfaltica

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo

simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento serd ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo “A” - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los tem respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacién y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacién de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacién debera ejecutarse con una antelacién minima de 48 horas
a la colocaciéon de la carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el
momento de su recubrimiento. No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en
cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando
que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-
E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona
de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la
bomba y barra de distribucidn limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de
trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segin se ordene. No se permitira la
colocacién de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcion

Para la determinaciéon de las condlcmnes exlgldas para la capa terminada, se extraeran

testigos cw lg_a\ caladora rotatlva, los que.seran trasladados por la Inspeccién a la
Division /léb‘d torio para su ensayo La extraccrén de dichos testigos sera a cargo del
f:/{‘_l \
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Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccién de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccion de mayor nimero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor 6 al tramo correspondiente.

DMTest. > 98% DMLaborat.
Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. - DMTest. x10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose sélo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicion, se aplicara un descuento sobre el precio del Item de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A
n° total de testigos

3.2.2.1.2. Espesor

De los testigos extraidos para la determinacion de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccion, se determinara el espesor medio; debiendo cumplir
las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores 6 iguales al 90% del espesor
tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a
verificar.

En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicard un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n° total de testigos
Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del tramo.
Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.

3.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales

Después de terminados los trabajos dec&mpacjafz@n de la carpeta, la Inspeccion controlara
la lisura supeficial, mediante una regla-de 3 m. dé.lopgitud, colocada paralela al eje y a un
galibo t%__‘ﬁﬁeréalia}ﬂn&\s‘mo; no de@gra__n obsgfyarse:..l:qces mayores a mﬁntre el borde
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inferior de la regla y la superficie del pavimento. Deberan ser corregidas las ondulaciones 6
depresiones que excedan los valores establecidos 6 que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente ltem ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacién en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de cada obra, se computaran y certificaran por Tn. (toneladas) de mezcla asféltica
elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos
y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacién
total de las tareas.

ITEM | e: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecuciéon del pavimento de hormigén
simple, en los espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de hormigén simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recubrira la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde
a un hormigén del grupo H-ll y clase F. La colocaciéon de los moldes sera aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas
de 1mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de
los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su
aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y érdenes de la Inspeccion.

La compactacion del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios
aprobados que aseguren una adecuada terminacién superficial en cuanto a lisura,
rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta Ultima condicién, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicién, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera:s_’erffc‘:“_qrpp‘ljdo tanto en las areas construidas como en
las adyacentes: . _ il e F

o\ TR 4
% FLZhE™ N

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamefito Ingenieria
Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 - 002.703 / 2024 Folio 50

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccion, y no se debera producir antes de los 21
(veintiun) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro clibico de hormigdn para pavimento, cordones
y/o cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista
propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Divisién Laboratorio de la Direccidén de Obras Viales de la
Municipalidad de Cérdoba.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacion y vertido del hormigén, debera estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocaciéon de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos
intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccién de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacién de los pastones
o cargas consecutivas de hormigdn, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccién. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior
a 3,00 metros.

Toda porcién de hormigdn empleado para construir la calzada serd mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro
de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccién, pero en ningln caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en el momento de la colocaciéon del hormigén. Toda
demora respecto de los plazos indicados sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigén se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera;
no se admitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terminaciéon de la calzada. Se empleara el minimo de
manipuleo para evitar segregacnones

2.1.3. Durante la ejecucién de la obra 8l- Contrahsta debera llevar a cabo ensayos
periodicgspara.yerificar las caracterzst|cas\qrﬁWStas A tal efecto debera determinar
po/i’cm “fhenos la con5|stenc:|a (asentamlen’to) nﬁ{ ciento totales de alre densidad del
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hormigén, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compresion. Estos ensayos se realizaran independientemente de los que lleve a
cabo la Inspeccion.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal efecto, en donde también se consignaran las fechas de realizacién de los
ensayos, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante
termohigrografo. La informaciéon contenida en dicho libro debera ser exhibida a la
Inspeccién toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estado en
que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccion realizara ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigén
y sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados con los
obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o simultaneos hasta obtener resultados comparables.

Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacion y curado en obra de probetas para ensayos de compresién y de
traccion por compresion diametral”, identificandose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigén. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldearan como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituirda un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
sera el promedio aritmético de las resistencias a compresién axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersion mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacion altura/diametro,
como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para la
recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigén
provisto, se controlara en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo “
Provision de Hormigén para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto
esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigon.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigén.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de 1a’ suBI:ia"se lo permiten y la Inspeccién lo autorice,

0 mediante

interposicién de elementos ﬁmper{neables 0 riegos bituminosos de
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Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicién de agua durante
estas operaciones. Después de la colocaciéon del hormigén en ningln caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucion y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucién del hormigén se hara empleando
palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

22.;

El tiempo de vibrado serd el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacion por vibracién, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacién sera interrumpida tan pronto se observe la aparicion
de agua o lechada en la superficie o la cesacion del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de los materiales que componen
el hormigén. No se permitira que el personal pise el hormigén fresco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,
no se permitira que se pise. La colocacioén del hormigén se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningun dispositivo transversal de retencion.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1.

232

Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en los
bordes, libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitira ondulacién
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades
gue integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y
tendrén una base, una seccion transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigén a
colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al perfil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacion de éstos con los moldes laterales
se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una
Unica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de
molde en los alineamientos rectos sera de 3 (tres) metros y el ancho de su base de
apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un
diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado
anteriormente, considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un
diametro de 25 milimetros.

La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los
moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos
anti adhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes preparados para
ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices
redondeados.

rellenos de suelos u otro material. Cuando ~s‘ea necesario un sosten adicional, la
Inspeccién podréa exigir la colocacion de esta\éas apropiadas debajo de la base de los
moldes para:a@gurar el apoyo’ requerldo \ T
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Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerard una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion;
la superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacién y niveles
correspondientes y estara libre de todo material suelto y de materias extrafias. Sélo
entonces se procedera a verter el hormigén, comenzando por el eje de la calzada y
simétricamente hacia ambos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordén sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero
sobre los mismos.

En obra existira una cantidad suficiente de moldes como para permitir la
permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas
después de la colocaciéon y terminacion del hormigén. Este periodo sera
incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo
requieran, a juicio de la Inspeccion.

La distribucion del hormigén se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
componentes. No se permitira el movimiento del hormigén ya compactado con
fratases u otros medios.

La compactacion del hormigén se hara exclusivamente por medios vibratorios; para
ello, el Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracion resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigon, el efecto
de vibrado en forma uniforme. La utilizacion de mas de una unidad vibratoria se
permitird solamente en el caso de que las mismas actien sincronicamente. La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigén debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portéatiles de inmersion
para la compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitird el uso de pisones o elementos no vibratorios.

La terminacion superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccién. Bajo ningin aspecto se empleara el fratés para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigon. Queda expresamente

prohibido el agregar agua a la superficie.del pavimento para facilitar las tareas de
*y \‘\.
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Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar otro

sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilataciéon, aprobado
previamente por la Inspeccién.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se gjecuto el harmigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las 6rdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun caso excedera
de 7 mm.

Se deberd tener especial cuidado en la construccién de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccion podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros
de junta longitudinal defectuosa.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordén y cordén cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2
cm a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose
una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla
intima de alquitran (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en
proporcion aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacién que puede ser variada a fin
de que el producto sellante a lo largo de su vida util, mantenga caracteristicas de una
masilla espesa, rechazandosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse,
o permanecer en estado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion,
en dos coladas sucesivas, para que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la
segunda, quedando eI material sellante con un: pequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre
el pawmento’ ycu do transversa{mente todo” el ancho de la junta. Si hubiera mediado
alguna ccéunstancn q e hublese perjudicad@ la l[mpleza entre ambas soladas se limpiara y
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de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda
colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente del area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para
las operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un periodo
prolongado de vida util; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacién del firme de hormigén, se debera realizar el
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccién.

2.7.1. Método con curado inicial;

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada
pieza se solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola con
agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento de retirar los moldes.
En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segln lo
siguiente:

27.11. Inundacién: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm)
durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2.  Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacién, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspeccion de muestras en cantidad suficiente para la realizacion de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacion. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccién de Vialidad
Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademas, el control de calidad, de-€stos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transqg}f?p-ﬂe la-abray, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario.
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El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicaciéon, un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecéanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositivo que permita medir con precision la cantidad de producto distribuido.
El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como maximo vy
siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio
en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La Inspeccién estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacién o de los materiales, la intensidad de
riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta
proteccion del hormigén.

Laminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigén, con laminas de polietleno u otras de
caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70
0 AS.T.M.C.- 171.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en
cantidades suficientes.

No deberan presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigén lo
permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las
juntas se levantaran, en el sitio indicado y concluida la operacion, se volveran a
colocar.

Otros Métodos:

El contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccion.

Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucién de curado
reforzado, y se decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme de
hormigén con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietileno expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de vidrio
o algun otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a
emplear, el que debera contar con la aprobacién de la Inspeccion previamente a su
uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales para sellado, los cuales deberan estar soélidamente fundadas en cuanto a
antecedentes, experiencias y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando todo elemento
de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa
con respecto a la propuesta basica-de Pliego.
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3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especialmente en las primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion. Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce
del hormigon, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir
que se dafie el mismo.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si se
produjeran dafos en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm,
el contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse el pulimiento, se dar4 opcion de aprobar el pavimento,
imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El
descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el computo realizado
sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma discriminada en la
planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerard el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién, como
a la ejecucién del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacion.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de Ias losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordén.

En correspondencia de la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordén de un
ancho méaximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado de
juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones Ios rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desaglie de albafiales. >

6.1. ALINEAC’,,BL.QE CORDONES /-
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No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Si los errores de alineacién superan 1 cm (un centimetro), seran corregidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y
formas geométricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccion, y acorde a los planos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion
de materiales existentes, y provision del hormigébn en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigén.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligaciéon del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacion de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, sera obligacion demoler y reconstruir adecuadamente
el cordon cuneta.

La ejecucidn de los cordones se realizara simultdneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza
mayor no se pueda ejecutar simultaneamente el cordén con la cuneta, con la autorizacion de
la Inspeccion, los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6 mm colocados
cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte superior,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccion. La armadura tendra un recubrimiento superior y lateral minimo de 2 cm e ira
introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorde a las érdenes de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en anchos
totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura
como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato
relleno y compactacion manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
cordon y vereda, (con su contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso de
agua por detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservacion
de dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION
7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacion, el hormigon elaborado debera cumplir con los
requisitos de resistencia y calidad que_se--especifican en el presente articulado, lo
establecido en los Articulos | y Il del’presente “Rliego y lo especificado en el articulo
Provisién de Hormigén para Pavimentgs:en todoﬁﬁh\e no se oponga a lo establecido en el
presente articulos== =-.._ (=l B \3\
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7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

T2,

Tid: 2

7.2.3.

Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccion y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros,
los que seran ensayados a compresién axial. Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, la Inspeccion de Obra fijara en un plano, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el
perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los
testigos se extraeran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccidn y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacion de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccién, fecha de ejecucion de las losas. El
Acta sera firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Contratista no invalidara la extraccién e implicara que se cuenta
con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio
de la Municipalidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccion dara las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a fin de
asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacién. Cada
testigo se identificara por. nombre de calle y su ubicaciéon en ésta, nimero del
testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcién o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando
las juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 (dos) testigos por cada seccion
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.

2) préximas al eje de la calzada.

3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigén
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccion de los testigos se haya
producido por excepcion y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso 0
sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran- an drcha edad de 28 (veintiocho) dias mas el
ndmero qms en que se d '1;.’: pro]bngar el curado. La resistencia obtenida se
adopta?‘é cﬁmo“\ta correspor’idlente a, Ia edad de 28 (Vemtlocho) dias. No se
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computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de
los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ningin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de
veintiocho (28) dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por
edad, mediante la siguiente expresion:

R =___ Ry
1+ d - 28
220

En donde:

R28 =

Rd =
d=

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

i

Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.

Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una
misma seccién transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas.
Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1
(una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fraccion menor
ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de
defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso de extraccion.
Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccién, sera reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un)
metro del testigo a quien reemplaza.

Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hara rellenar las perforaciones con hormigén de las mismas
caracteristicas que el empleado para la construccion de la calzada, efectuando el
curado pertinente con los procedimientos autorizados.

El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones
de los testigos y sera responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las
condiciones correctas. Solo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
admitira que los testigos se extraigan como maximo, cuando el hormigén con que se
construyo las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias. Aquellas secciones en las
cuales no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del plazo maximo
establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago alguno y en caso de
que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento pertinente
en el Certificado siguiente.

Para el caso de obras de pequefias superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicion de losas, bacheos, etc.) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
que los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificado de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las
determinaciones especificadas.

En este ultimo caso, se COHSIdBI’/ ré ei .pf'\medlo de los resultados obtenidos con
todos los testlgos extraidos, paré defermméﬂaé condiciones de recepcion o rechazo
del tramo " 3 = -
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Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion
provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerard como espesor medio de la losa de hormigén en el lugar de extraccion de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una
“muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, segin los vértices de un triangulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con el eje mencionado.
El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea espesor
individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
proximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos y/o documentacion del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesario para que la relacion h/d del testigo sea por lo menos igual a
1 (uno) pero en ningln caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafio maximo
nominal del &rido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no debera ser
menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo
del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba
y dos centimetros hacia debajo de la seccién media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de
ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo méaximo de 10 (diez) dias desde la fecha de
extraccion de los primeros. Luego se procedera a componer la muestra con uno de los
testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerard como resistencia a compresién del pavimento en el lugar de extraccion de
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresion axial simple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y.esbeltez, de ambos testigos que constituyen
una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mgméxlmo‘

Los testigos extraidos y pre\namente preparadds,_; segin Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a Ia gompreSIén en un todo de acuerdo co_ \lo establecido en la Norma IRAM N°
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El ensayo a compresion se realizara previa preparaciéon de las bases de los testigos; las
placas empleadas para preparar las bases seran metélicas, torneadas y lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningtin punto de la superficie de las mismas se
apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20 + 2 °C
durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se realizara
inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relaciéon entre la altura y el diametro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez multiplicandolas por los factores
que se indican a continuacion y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 mas préximo:

Altura / Diametro Factor de correccién
2,00 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1.25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccién se calcularan por
interpolacién lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo
incluidas sus bases listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la seccién
media de cada testigo. Dicha seccion media se calculara con el diametro, obtenido segtn el
punto precedente “Forma de medir el diametro”.

9. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

Para la aceptacion del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigén que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada

A
. : . B
HORMIGON DE Reszsﬁ;ci::_ﬁawledla Resistencia Media Minima
HORMIGON CLASE i para Aceptacién con
GRUPO: H - * DE Pare Afgﬂam";‘;” Tetal Descuento (RMMD)
RESISTENCIA (228 dias) (28 digts) [O,BSXRMMTl
MN/m Kglcm? MN/m Kg/cm
B 43 430 37 366
C 40 400 34 340
Holl D 35 350 30 298
E 31 -—==}-.. 310 26 264
F 26~ |- 260 22 221
G f25 | \2245 18 183
i H 7S5 b \178 15 149
Hel ol e | i Th2:= T 120! 10—l 102
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La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigdn.

ET = Espesor tedrico de proyecto.
CT = Capacidad de Carga Tedrica (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccion considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
8:1:1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente
las siguientes condiciones:

9.1.1.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT x ET2
9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

9.1.2.1. El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del
espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigon)
9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET2
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMMT x ET2 > Cm >= 085 x RMMT x ET2

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un area
igual a :
AP = AP
/ A

~—
ChesN,

en donde: [57TTNERN
AP = Area penalizada V2

e

J
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A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacién, excluidas las areas de
rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=05xx[RMMT - Rm + (RMMT x ET2)-(RmxEm2)]
RMMT - RMM . (RMMT - RMMD ) x ET2

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los célculos, el
espesor maximo a considerar sera de : ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

9.14. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o0 mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona
de la obra y reconstruirla sin compensacién alguna. La calzada reconstruida debera cumplir
con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar
es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo
defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la
Inspeccion, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigén anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicio de la Inspeccién, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de
construccion entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada 6 reemplazada
de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones
gue se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacién y no seran abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En dicha
oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracion o grietas’ pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida atil de la calzada; en cuyo caso
las losas seran-demolidas y reconstruidas sin compensacion.
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- Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las deficiencias
observadas. Este descuento se aplicara al area afectada y estard comprendida entre el
0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la ejecucion de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicién de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indique la Inspeccion sin que se efectie pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion y
reconstruccion con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demoliciéon y reconstruccion mencionada,
se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas y con la obligaciéon de realizar la conservacién en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion del pavimento se certificard por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

» Provision de mano de obra y equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento
de hormigén, el mejoramiento y compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto
que demande la terminacion total de la tarea, de acuerdo a las especificaciones técnicas
particulares y generales.

e Provision del hormigén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

o El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordon,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM | f: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion del pavimento
existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigén en general,
carpetas asfélticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigon pobre, o
toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccion del pavimento proyectado o en los sitios que indique la Inspeccién de obras.

La superficie a romper sera la indicada en los planos correspondientes. La rotura del

pavimento se harad coincidente con los . bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte no mférl@ra los 5 cm. (cinco centimetros).

COMPUTO Y- CERTIFICACION

/é’

Direccion de Dbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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Se computara y certificar4 por metro cuadrado (m? de extraccién de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccién lo indique.

ITEM1q: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccién, la normal
construccion de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por
Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:
- El corte y conexion provisoria flexible.
- Conexion definitiva de la instalacion.

- Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las drdenes de la
Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en nimeros que se hayan modificado
(Un), conforme a lo establecido precedentemente ¢ a lo indicado por la Inspeccion. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajos necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.

ITEM | h: EXTRACCION DE ARBOLES (Un)

El presente item comprende la extraccion y traslado de los arboles que interfieran con la
traza del proyecto. Previo inicio de los trabajos la Contratista identificara conjuntamente con
la Inspeccion de obra la posicién de los arboles a extraer y su especie.

La cantidad aproximada, se determinara en cada caso particular acorde a los planos de
proyecto e incluira arboles de diferentes tamafios y especies.

Se rebajara la copa cuidando de no afectar los servicios aéreos existentes, y se dejara el
tronco de 2 a 3 m de altura aproximadamente, procediendo luego a cavar y cortar las raices,
extrayendo el cuello con las raices (bocha).

Los trabajos incluyen las tareas necesarias para la extraccion total del arbol y sus raices, la
provision de mano y materiales, la operaciones para implementar las medidas de seguridad
necesarias y el traslado de todo el material hasta una distancia de 15 Km. donde lo indique
la Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La unidad referﬁn0|ai-del porcentaje a certlﬁcar seré por unidad (Un) de arbol extraido y
trasladado,/q‘gr bado por;Fa mspecclén de obra. - ‘l _
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ITEM | iz _EXTRACCION Y/O REUBICACION DE POSTES (Un)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la extraccion, modificacion,
adecuacion, traslado y/o reubicacién de postes (madera, metalicos, PRFV u hormigén) de
servicios publicos de energia eléctrica, alumbrado, telefonia, tv cable, fibra éptica, etc. que
interfieran con la traza del proyecto en toda su extensién, conforme se indica en los planos
del proyecto y/u ordenes de la Inspeccion.

El Contratista debera recabar ante los organismos pertinentes toda la informacién necesaria
a los fines de calcular correctamente los trabajos o tareas necesarias para cumplir con los
objetivos previstos.

Previo a la iniciacion de los trabajos se determinaran los postes a remover y/o trasladar,
estando esta determinacion a cargo del Contratista y de la Inspeccion en funciéon de las
necesidades de obra.

Estos trabajos deberan contar a su vez con la aprobacién de la E.P.E.C., Direccién de
Alumbrado Publico de la Municipalidad de Cérdoba, Telecom, etc., segun corresponda.

El costo de los trabajos, incluido los materiales y mano de obra necesarios, seran a cargo
del Contratista al igual que todos los derechos, impuestos y sellados, realizacion de
proyectos y otros gastos que pudieran originarse con motivo de la tramitacién por el
corrimiento de las instalaciones ante las empresas de servicios que correspondan.

Todas las columnas y/o postes de alumbrado publico que sean removidas, son propiedad de
la Municipalidad de Cérdoba y estara a cargo del Contratista su traslado hasta el lugar que
lo indique la Inspeccién de Obra, incluyendo la carga y descarga de las mismas.

Incluye, ademas, el traslado de todo otro elemento producto de esta remocién al lugar que
indique la Inspeccion de obra, y toda otra tarea necesaria para la correcta terminacion de los
trabajos.

En el precio del item se debera incluir todo el pago de tasas, aranceles, impuestos, etc. que
fueran necesarios abonar para la aprobacion de la obra ante los organismos pertinentes, por
lo que la Municipalidad de Cérdoba no reconocera pago especial alguno por dicho concepto.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por Unidad (Un) de poste a remover, conforme a lo establecido
precedentemente en el plano de proyecto o a lo indicado por la Inspeccion.

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X  $/Médulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. BAEX) s $/Médulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (...ccccueevee %deX) L. $/Médulo

P(1+2+3)
4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. % de P) coeeeee.. $/Médulo
Q (P+4)
5.- BENEFICIOS (.............. %deQ $/Mddulo
R (Q+5)
il I %R) $/Modulo
7.- IMPUESTOS (.............. %deR)y 00 s $/Modulo
T(R+6+7)
DN v s S T AN KON TR R B $/Médulo

Coérdoba, Enero de 2024
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION DE OBRAS VIALES

Departamenta Ingenieria - Divisién Estudios y Proyectos

Obra: Ejecucion de Cordéon Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento N°4
Expte. N°: 106 - 002.703 / 2024
Plazo Contractual: 360 dias calendarios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Item . Gast de | SO Presup. Oficial
Descripcidn Un. P —— Médulo ]
‘| s Total Unit. TOTAL
MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050

EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
EJECUCFON DE BASES YO SUB BASES GRANULARES . : g

|b) Base Granular (e
PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (e =0,05 m}
EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE o

a) Corddn Cuneta re 0.15m) .

b) Bocacalles (e = 9 18 m}

=0 %‘i c¢) Calzada (e =0,15 m)

588= If |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

% i :,:JL 3 a) Pavimento Flexible m2 0,054

3-.2:5:%.__1_& b) Pavimento Rigido m2 0,077

i § S, Lg |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS e Un | 0762 |

g g‘g % I.h |EXTRACCION DE ARBOLES Un | 1275

CRR Li |EXTRACCION Y/O REUBICACION DE POSTES ST R B

= 4.000| 253.318

VIOI40 OLS3NdNSIUd A OJIMLIN OLNdINOD

$| 1.013.272.000

PESQOS: Un Mil Trece Millones Doscientos Setenta y Dos Mil

69 01104 202 / £0.°200 - 901 oN "21dx3



Obra: Ejecucién de Cordén Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento N°4

Expte. N°: 106 - 002.703 / 2024

Plazo Contractual: 360 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO

Expte. N° 106 - 002.703 / 2024 Folio 70

PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO

(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10
3-IMPREVISTOS 5
4 - GASTOS FINANCIEROS 35
5-BENEFICIOS 10
6-IV.A 21
7 -IMPUESTOS 8
Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto
$ %

Para el rubro Materiales 98.397,33 65,61
Para el rubro Equipos 3492062| 2328
Para el rubro Mano de Obra 16.666,37| 11,11

Total| 149.984,32| 100,00
Materiales

$/m3 %

Cemento Asfaltico (50-60) 66.120,36| 67,19
Piedra Triturada 6 - 19 12117,74| 12,32
Arena Trituracion 0 - 6 7.830,10 7,96
Arena Silicea 5.344 41 543
Fuel - Qil 4.734,72 4,81
Gas - Oil 2.250,00 2,29

Total| 98.397,33| 100,00

% de X

% de X

%deP

%deQ

%deR

%deR

X 149.984,32
14.998,43

7.499 22

P(1+2+3) 172.481,96
6.036,87

Q (P+4) 178.518,83
17.851,88

R (Q+5) 196.370,72
41.237,85

15.709,66

T (R+6+7) 253.318,22
|[Adoptado $ 253.318|

Ing. Civil Maurojl. TARTABINI
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ANALISIS DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)

RENDIMIENTO 85 Tnidia
A) MATERIALES
Cemento Asfaltico (50-60) 0,057 Tn/Tn 1.104.768 $/Tn 1,05 % 66.120,36
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 25646 $/Mn 1058 12.117,74
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 26633 $/Mn 1058 7.830,10
Arena Silicea 0,215 TnfTn 23674 3Mn 1,058 5.344 41
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn 591.840 3%/Mn 1% 473472
Gas - Qil 3 LUTn 750  §iL 18 2.250,00
|Costo de Materiales ($/Tn) $ 98.397,33]
B) EQUIPO (Rendimiento 85 Tn/dia) HP
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico 20 1.479.600.000 %
2-Pala Cargadora 180 118.368.000 %
3-Grupo Electrogeno 200 49,320,000 $
4-Terminadora de Concreto Asféltico 110 190.000.000 $
5-Camion Regador de Asfalto 220 130.000.000 $
6-Camidn Volcador 150 60.000.000 %
7-Radillo Neumatico Autopropulsado a5 75.000.000 %
8-Vibro Compactador 70 80.000.000 %
Total 1.045 2.182.288.000 §
AMORTIZACION
$ hid
2.182.288.000 x 8,00 X 0,80 s 1.396.664,32
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion 837.998,59
INTERESES
COMBUSTIBLE
[wHpxh] [ Hp ] [ nd | 8/ |
Equipo 0,085 x 1.045 x 8 ¥ 750 407.550,00
Lubricantes 80% del Equipo 326.040,00
Costo Diario del Equipo  2.968.252,91
|Costo Unitario - Equipo ($/Tn) 3492062
C) MANO DE OBRA
h $/horas
Plantista 1 X 8 x 14796 § 118.368
Oficial Espec. 2 x 8 X 11837 § 189.392
Oficial 6 x 8 x 11442 § 549.216
Ayudantes 6 x B X 7497 8 359.856
Laboratorista 1 X 8 X 8878 § 71.024 1.287.856
Vigilancia $ 128.786
1.416.642
|Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn)  Tnidia 85 $  16.666,37|
|COSTO UNITARIO TOTAL (§/Tn) $ 149.984,32
_.T.__
Ing. Civil Maurg |. TARTABINI
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

PO O IIBITER oo oo A R NS B AR SRR RN en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de la
BIMBTES A v s S TR CUIT N°
declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
BIOBHOINC . cn v 555 it smpsdsinmns s sommnss s pommesms EssmmATE SRR AL SRR TS que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electrénica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos

los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

USRI swcwnnvs & & = e sowmvnis Telefono de contecho: . _ . .
Cérdoba, .......... e e de.orennnnnn.
FIRMA

SR

Ing. Civil Mauro If TARTABINI
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

........................................

Ing. Civil Mauro |l TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba



FORMULARIO N° 03
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CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)

MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

[
Ing. Civil Mauro |,/ TARTABINI
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

co

........................................

I

Ing. Civil Mauro . TARTABINI
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El gquesusctibe; (Nombira y ARBHIIO} .« sammsbusmsivmi s en mi caracter de
(Representante Legal 0 Apoderado) ........c.cocuevniiiiiiiiininiiiinnies i cnienieaenn con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razén Social)

wa QUM WY s T ey estéd

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

» Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

* Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

* Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.

» Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pablica.

* Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

* Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Anoénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas “@tcionadasy el Registro de Contratistas Municipal.

* Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que

se notifica de las mismas.

111 PP
P O DT esaccusn s o b R AP VSR TR S
Cordoba, o de e de e

Ing. Civil Mauro Il TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de Cbras Viales
Municipalidad e Cérdoba




Expte. N° 106 - 002.703 / 2024 Folio 77

FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PrESENIE, i e e en mi caracter  de
............................................................... en nombre y representacion de la
T PR e s i 3 S A 5111 [ | C R , declaro

bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente
domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle: ..o | G - Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... e i de.vrrinnnn.
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Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departameqto Ingenieria
Direccién de Jbras Viales
Municipalidad de Cdrdoba



Obra: “Ejecucion de Corddn Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento N° 4”
Expte. N° 106-002703/2024

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N°® 10.788/04, se procederd con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la
siguiente expresién general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la
referida Ordenanza.

PR=PBx0,]10+PBx090xF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de |la oferta neto de facturacion
acumulada.
Fr= = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de
Redeterminacién sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con
relacion al precio basico o por la Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una
disminucion de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacion y los Indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eq: Mat;
Fr= 01111 —— + 0,2328 + 0,6561
MOg Eqo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MO,1): Mano de Obra, Factor 24 - Indice de Obra Plblica de la Direccién General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cordoba.

Eq(0,1): Equipo, Factor 17- indice de Obra Publica de la Direccién General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

MATo,1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra, arena, gas-oil y fuel-oil .

d) La férmula polinomica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

. ‘ k Lic. Guillefmg/Pizarro

1 i Presupuests



Mat=

L \j -.L] l L { ‘_; j ? ; i AN (‘ & | J
41 L1 L b J i
Cerm; Piedra; ""_}'Tr T ‘ ""‘s: i”- Fg;-’—
0,6719 + 01232 + 00796 — 0, 00543 —%1 , poa81 — 2 4 00229
Cemq Piedrag Aren, Aren. Fuel-
Trit.o Sic.o Oily
donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.
Cem,1): Cemento, Factor 13 - indice de Obra Publica de la Direccién General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Piedrap,1): Aridos, Factor 6 - indice de Obra Publica de la Direccién General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cordoba.

Aren Trit.o1): Aridos, Factor 6 - Indice de Obra Publica de la Direccién General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Aren Sic.(o,1): Aridos, Factor 6 - indice de Obra Publica de la Direccion General de
Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Fuel - Oil,1): Combustible, Factor 14 - indice de Obra Publica de la Direccién General
de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cordoba.

Gas - Oil): Combustible, Factor 14 - indice de Obra Publica de la Direccién General

de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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