



SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N°2024/000219 Expte. 027.084/2024

“SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO EVOLUTIVO Y OPERACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE MOVILIDAD DE AUTOS CON CHOFER”

NOTA ACLARATORIA N° 1

A través de la presente y a solicitud de la Secretaria de Ciudad Inteligente y Transformación Digital se informa que, se posterga la fecha del Periodo de Lances de la contratación de referencia programada para el día 07/11/2024, pospuesta **AL DÍA 10 de diciembre de 2024** en el horario comprendido de 12:00hs a 14:00hs.

Asimismo, se dispone de los días 04 y 05 de Diciembre para la recepción de documentación para vincular requerida en el Art. N°9) del Pliego de Condiciones Particulares. -

Atentamente.-


Dr. Diego Fernando García
Director General de Compras y Contrataciones
Municipalidad de Córdoba

