



Córdoba, 06 de diciembre de 2024
Ref. Expte. N° 106-029967/2024
Redeterminación de precios

Atento a lo solicitado por la Dirección General de Compras en fs. 107 se incorpora la estructura de costos del Módulo para la Redeterminación de Precios correspondiente a la Obra "Bacheo con Asfalto en 1° Semestre Año 2025" cuya contratación se tramita en las presentes actuaciones.

Polinómica de Factores del Módulo

N°	FACTOR	%
6	Áridos	4,24%
7	Áridos Triturados	15,33%
8	Asfaltos	51,08%
33	Combustible	7,99%
17	Equipo - Amort. Equipo	16,60%
26	Mano de Obra	4,76%
TOTAL		100,00%

Índices para la Redeterminación de Precios de Obra Pública.
Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba.

Con lo informado, **PASE** a la Dirección General de Contaduría para visación de pliegos.

Juan Manuel Menendez
Director de Presupuesto
Municipalidad de Córdoba