



Secretaría de
Desarrollo Urbano



Municipalidad
de Córdoba

Córdoba, 24 de Febrero de 2025.

Ref. Expte. N° 106- 037925/2024

**Obra: Ejecución de Cordón Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento y Redes
Colectoras Cloacales. GRUPO N° 4**

Por medio de la presente, se solicita suspender la subasta de fecha 24/02/2025 y fijar como nuevo fecha el día viernes 28/02/2025 correspondiente a la obra de referencia.-

Sin otro particular, lo saludamos atte.-



Arq. LUCIANO D. ROVER
Subsecretario de Infraestructura
Municipalidad de Córdoba