



Secretaría de  
Desarrollo Urbano



Municipalidad  
de Córdoba

Córdoba, 24 de Febrero de 2025.

**Ref. Expte. N° 106-037929/2024**

**Obra: Ejecución de Cordón Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento y Redes  
Colectoras Cloacales. GRUPO N° 6**

Por medio de la presente, se solicita suspender la subasta de fecha 24/02/2025 y fijar como nueva fecha el día viernes 28/02/2025 correspondiente a la obra de referencia.-

Sin otro particular, lo saludamos atte.-



Arq. LUCIANO D. ROVER  
Subsecretario de Infraestructura  
Municipalidad de Córdoba