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MEMORIA DESCRIPTIVA

RED VIAL

La ejecucion de la obra de “Ejecucién de Cordén Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento y Redes
Colectoras Cloacales. GRUPO N°8” de la ciudad de Cérdoba, tiene como objetivo lograr una
significativa mejora en el drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el
transito vehicular y peatonal, y reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado
de calles de firme natural). Adicionalmente, quedaran materializadas las lineas de vereda,
brindando un mayor grado de consolidaciéon de las urbanizaciones existentes. Por tal motivo
es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta Electronica para la contratacién
de dicha obra.

Para la ejecucion de la presente obra, se nivelara planialtimétricamente el terreno sobre el
cual se apoyara la estructura de pavimento a ejecutar, el cual podra ser de tipo flexible o
rigido.

En el caso de pavimentos flexibles, se ejecutaran cordones cuneta y bocacalles completas
de hormigoén colado in situ, sub base y base granular, sobre la cual apoya el pavimento de
concreto asfaltico. El perfil tipo estructural a ejecutar incluye un pavimento de Concreto
Asfaltico de 0,05 m de espesor (con los respectivos riegos de imprimacion y liga) que apoya
sobre una Base Granular de 0,12 m, con cordones cuneta de hormigén de 0,15 m y
bocacalles completas de hormigén en 0,18 m de espesor. Todo ello, a su vez se apoya
sobre un Sub Base Granular de 0,15 m y una Subrasante Compactada de 0,15 m de
espesor.

En el caso de pavimentos rigidos se ejecutaran calzadas|y bocacalles completas de
hormigén colado in situ, las cuales apoyaran sobre una sub base granular. El perfil tipo
estructura}f-é{"-"é'jecutar incluye un pavimento (cordén cuneta y/o calzada) de Hormigén de
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0,15 m de espesor (con bocacalles completas de 0,18 m de espesor) que apoya sobre una
Sub Base Granular de 0,15 m y una Subrasante Compactada de 0,15 m de espesor.

Ademas, se prevé la Rotura y Extraccion de Pavimentos Rigidos y/o Flexibles, asi como la
Readecuacién de Conexiones Domiciliarias que pudieran resultar dafiadas durante la
ejecucion de la obra (conexion entre red de distribucion y caja sobre vereda). Asimismo,
también se considera la eventual necesidad de extraccion de arboles que interfieran con la
traza a pavimentar, asi como la extraccion y/o reubicacién de postes (madera, acero u
hormigén) de servicios publicos (energia eléctrica, alumbrado, telefonia, tv cable, etc.).

La zona en donde se realizara la obra se ubica en el sector Suroeste de la ciudad e
involucra al Barrio Villa Unién. Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las
necesidades que establezca esta Direccién, lo cual sera comunicado al Contratista mediante
la Inspeccién de Obra. Asi mismo segun la Inspeccion lo ordene, podra ejecutarse hasta un
30 % del total de la obra en el resto de la ciudad.

Asimismo, la Direcciéon de Obras Viales podra solicitar al Contratista la ejecuciéon de obras
de pavimento en forma parcial (solo cordén cuneta y bocacalles, solo pavimento en donde
haya cordones cuneta existentes, o pavimento completo). Segin el lugar de trabajo, la
Direccién de Obras Viales entregard al Contratista los respectivos planos de proyecto
ejecutivo, en caso que disponga de los mismos. En los casos que no se disponga de
proyecto, el Contratista debera considerar la realizacion del relevamiento topografico
necesario y elaboracion del proyecto ejecutivo respectivo, para definir los niveles de la
calzada a construir.

RED CLOACAL

La presente obra comprende la ejecucién de Redes Colectoras Cloacales, con sus
conexiones y/o derivaciones correspondientes que permitira evacuar los liquidos residuales
del Barrio Villa Unién localizado en el sector Oeste de la Ciudad de Cérdoba y corresponde
al Grupo N° 8.

La red abarca un sector comprendido por 42 manzanas y tiene una extension de 8600
metros de redes colectoras, no hay previsto ejecucion de nexo de conexion. Los materiales
a emplear para la ejecucion de la presente Obra seran aprobados segun Normas vigentes e
inspeccionados por la Direccién de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Cérdoba.

Dicha red comprende los trabajos de: Rotura y Reparacién de calzada y/o Vereda,
Excavacion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo, Provision y cologagion de Cafieria
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La ejecucion de la Obra se ajustara a las condiciones estipuladas en el Legajo Técnico de
Proyecto, las Especificaciones técnicas de ias NORMAS vigentes y toda documentacion del
Pliego de Condiciones Particulares y las ordenanzas correspondientes en vigencia, Cédigo

Tributario, Ordenanza Impositiva y Normas existentes. -

El precio que fijara el oferente debera incluir impuestos, contribuciones y cualquier tipo de
gravamen que pueda afectar el costo de la obra, o sea que el precio debera ser Unico y

definitivo.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obra por MODULOS, compuesto
por un item unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi
una gran flexibilidad que permita la ejecucién de reparaciones|ocultas no ponderables en su
verdadera magnitud, hasta el preciso momento de Ia realizacion de la obra, taies como son
los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las ceilzadas por lluvias y/o transito

vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

El Presupuesto Oficial es de $ 7.485.954.898,15 (Pesos: Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y
Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Ocho con
15/100), computandose el monto de Pesos Cuatro Mil Quinientos Dieciséis Millones
Novecientos Noventa Mil Setecientos Nueve ($4.516.990.709,00) para la ejecucion de la
obra vial, y Pesos Dos Mil Novecientos Sesenta y Ocho Mill:ones Novecientos Sesenta y
Cuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve con Quince Centavos:($2.968.964.189,15) para la
ejecucion de la obra cloacal. El Plazo de ejecucion es de 210 (Doscientos Diez) dias

calendario.
Coérdoba, Diciembre de 2024
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada “EJECUCION DE CORDON CUNETA, BOCACALLES Y/O
PAVIMENTO Y REDES COLECTORAS CLOACALES. GRUPO N°8" solicitada por la
Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccién de Obras Viales, tramitada mediante
Expediente N° 106 - 037.933 / 2024.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra
a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el 6érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucién defectuosa de la
obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que|debe otorgar el Proponente a
favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los
plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger
a la Administracién comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la
obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne en este Pliego
de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de
la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizaciéon por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de
inversién y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcioén Provisional de |la Obra durante
el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o por
la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que
ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

Oferente: es la persona humana o jurldlca que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccién de una contratacién. fs

Representantes: las partes del Contrato, demgnarén el profesional con incumbencia
acorde con las. caracteristicas de ‘la| Obra, que, representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comltente ante ei contratista

RS, "
1B iy
b= Y

. P
/ Ing. Juan-Erangiseo Checa
Ing. Civil Maurofl. TARTABINI Dirsctor
Jefe Departamento Ingenierfa Eﬂ%ﬁj royectony Ejecucion

/]

Direccion de Pbras Viales Ua y Sansamiznto

Municipalidaq de Cérdoba MUNICIPA

LIDAD DE CLRDOBA



Expte. N° 106 - 037.933 /2024 Folio 10

¢ Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a) Nivelacién completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocacion de mojones como puntos fijos para/la ejecucion de la obra.

b) Ejecucién de sondeos a lo largo de la obra con el objeta de precisar la posicién de la
infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

c) Rotura, extraccién y traslado del material que fuera necesario.

d) El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del paquete
estructural proyectado.

e) El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecuciéon de
la obra (arboles, postes de H° o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicién.

f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposi@ién de cafieria de agua, gas,
cloaca, alumbrado publico, semaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizacion de la obra, o que fueran afectadas por ella.

g) Preparacién y compactacion de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

h) Ejecucion de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provisién de los materiales, segun los perfiles transversales indicados en planos.

i) Ejecucién del cordén cuneta, calzada de 0,15 m y bocacalles de hormigén simple de
0,18 m de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provisidon de
los materiales.

j) Laconservacién de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

k) Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras a
ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la Obra,
sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una- competencia de precios dindmica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de-forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

1 : . f
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Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 7.485.954.898,15 (Pesos: Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y
Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Ocho con
15/100).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido

en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N°
2074/'C"[76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 210 dias, a contar desde
la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el
presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacién en contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION
a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Cédigo Tributario Municipal. )

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica-(si fuere de aplicacion).
Instrument_os/l_fegal'es Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos dg Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
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9. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bjenes, obras y/o servicios a
subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Coérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion | seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias 'se seguird el siguiente orden
de prelacién:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Cémputo Metrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacién grafica.

OO NDO A WON

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo
y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o
vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaraciéon jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones
de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido
al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y
sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente
del dia en que la notificacién fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen'la posibilidad de enviar o recibir una
notificacién electrénica, deberan ser acreditados por-quien los invoque, salvo que fueran de
publico conocimiento, © producto de fallas en los eqmpos o sistemas informaticos, lo cual
sera consmierado en cada’ caso concreto
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Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun
se detalla a continuacion:

¢ FORMAY LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

o PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

¢ REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccién de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709
estudiosyproyectosov@gmail.com
Direccion de Redes Sanitarias y Gas -~ Tel.| 351-4285600/ Int 1842

redessanitariasygaseyp@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: hitps://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una adecuacion econdémica
del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del
tiempo y sin intimacién alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o
de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los

mcumpllmlentos de los oferentes 0 contratlstas hubteren ocasionado. \ %
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Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta;: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA -
CcODIGO 267, acompafando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dicho deposito. _

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Coérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de divisién y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios
de esta ciudad.

d) Seguro de Caucion mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compaiiia aseguradora
debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la
acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de caucion tiene las facultades
para que la compafia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano
Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por escribano
publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su cardcter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento.

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacién se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccién
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
serd devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir deI momento que mtegre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLiMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplldo integramente eI contrato a satisfaccién de’r-eﬂrrrl’[é'ﬁfe— cuando no
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quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en
la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados
en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cérdoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia
del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada.

El plazo de presentaciéon de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacién. Dichos plazos se daran a conocer a través de
la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas/cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de Cérdoba
(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora
fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacién que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripciéon vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPYCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa.
La constancia de inscripcién en ROPYCE, respecto a célculos de la capacidad econémica
financiera debera acreditar: _

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,00.
- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.
- Ratio de Prueba Amda ((Activo Corriente — Bienes'de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o

igual que 0,75."
- Ratio de endeddamlento (Pasivo Total / Patrlmonlo Neto), menor o igual que 2,00.
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- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a $ 5.300.000.000
En el caso de UT u ofro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos
deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdémica
financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacién de cada uno
de sus integrantes, segln surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder.
La Municipalidad de Cordoba a los fines de contar con una|mejor apreciaciéon respecto a
la capacidad econémica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que
se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de
informacion externas.

c. Constitucion del domicilio electronico a los fines de la contratacién, segin Formulario 01,
suscripto por representante legal.

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas dentro del ejido de la ciudad de Cérdoba en los ultimos 5

(CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de similares caracteristicas,

envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al

que pertenecid la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el

ROPyYCE (en caso de comitente publico) y Formulario 02, [firmado por el representante

legal. La Municipalidad de Cordoba se reserva el derecho de exigir, previo a la

adjudicacion, la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva
ejecucion de los trabajos declarados por el oferente. '

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)
meses dentro del ejido de la ciudad de Cérdoba, indicando el nombre de comitente,
empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun
Formulario 03, firmado por el representante legal.

h. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos y
bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigliedad no superior a 10 (diez) afos, al momento de realizacion de la subasta. La
informacién debera presentarse segin Formulario 04, firmado por el representante legal.
Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

. |

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT
- CAMION VOLCADOR (antigiedad maxima 10 afios). _ 1
- BATEA'Y CARGADOR FRONTAL (antigliedad maxima 10 afios). 1

- EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE
PAVIMENTO, BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. 1

- ASERRADORA DE JUNTAS, : 1
ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO).
MOTONIVELADORA

- CAMION REGADOR

- TERMINADORA ASFLATICA ;

- RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA

- VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA

\
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- NIVEL OPTICO

- PLACA COMPACTADORA

- MINICARGADORA

- RETROEXCAVADORA DE 75HP

=mlala]l =

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la
obra, sin la autorizacién previa de la Inspeccién, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado,

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de| los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y
condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afos.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones
de contratos y/o penalidades pendientes de resolucion en este Municipio, otros
Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la
inmediata exclusiéon del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento
de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin
perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que|deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan
incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacién
que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la
representacion legal del oferente surja palmaria de la constancig de inscripcion vigente en el
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se
encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafiar a su presentacién constancia de su inscripcién en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES .
Deberdan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar.en forma fehaciente la representacién y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los Qétos personales de los socios que la integran y de los gereniep, apoderados\o
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representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberdn cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacién o administracién de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacién:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacién de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacioén de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unién, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberéan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora valorara la informacién
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o
rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para_sef valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El preclo de
referencia o preefo de arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio del
presupuesto ofi clal establecido para el presente. proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mlsmo seran lnadm|smles Y eI SJstema las rechazara automaticamente.
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Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la Ultima mejor oferta admisible y la
nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de
mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema
autométicamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance, generando electronicamente un acta de prelacién final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo
T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la documentacioén que a continuacion se detalla:

1. Propuesta Econémica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinaciéon de los valores finales de sus
cémputos métricos, sus precios unitarios (con designaciéon de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningun item de cada rubro,

la ejecucion de la obra respondera estrictay adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto la propuesta econoémica debera incorporar y contemplar a la obra
no solo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario
para que la misma‘resuite completa, de acuerdo a su fin.
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Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios
que integran la propuesta econémica.

b) Andlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni| enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segln lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara |a oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los céalculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecuciéon del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcién
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracién Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracién jurada que .exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacion, segur} Formutario 05:

 Que goza de tedos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. &/’i
¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones. . = =
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e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

¢ Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones 0
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Gltimos afios
previos a la apertura de la presente subasta electronica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran,
y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cdérdoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los
oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de
la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que
le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la
inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion |o contratacién, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de caontrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare
primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificaré a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con todos
los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de_la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccién solo; el précro siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacién
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previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por los
Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion @ sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en
todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacioén con el objeto de la subasta; o que no hayan
dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva
dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para v:nculamén a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompanfien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizaciéon de un nuevo periodo de lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cdérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato. Con el fin de promover una ejecucion
eficiente y equitativa de las obras planificadas, el adjudicatario no podra adjudicar otra obra
dentro del mismo Plan para la ejecucién de “PAVIMENTO y CORDON CUNETA EN LA
CIUDAD DE CORDOBA” conforme Convenio suscripto entre el Gob. de la Prov. de Cba y la
Munic. de Cba, con fecha 04/11/2024. En ese caso quedara automaticamente excluido de la
adjudicacion en ese procedimiento, adjudicandose al siguiente oferente mejor calificado,
siempre que este cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente Pliego.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutard el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con €l objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en
caso que.se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
neceséno ejecu r un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de
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ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20%
del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para
aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacién de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en
la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a
ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspecciéon de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicarda una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segln los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los
siguientes documentos:
1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;
2) Las circulares aclaratorias;
3) Elacto administrativo de adjudicacion;
) El contrato;
5) La oferta;
6) El plan de trabajos aprobado;
7)
8)

Las 6rdenes de servicio;
Las notas de pedido.
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Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcién Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar fotocopia
de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones
Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra por
cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente|a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacioén, sino también todo lo necesari¢ para que la misma resulte
completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas serdn ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de proteccienes adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. ' = -5 il
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El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccién esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se
realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacion o
pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por
los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona
que ejercerd su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccioén tendréa libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de |a obra.

El contratista proporcionard en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacién de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

o Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha gglﬁontrato (entrega y recepcién, mediciones, etc,)
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Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de Servicio,
una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que
el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los |desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacién de la Inspeccién.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen dafar
la superficie fresca del hormigén.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todos los primeros dias del mes a la
Inspeccién, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccién, firmado por el Representante Técnico. En caso de
que la Contratista no presentara dicho informe, no se dara curso al certificado del mes en
cuestion.

La Inspeccién verificard y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos ltems que conforman el
Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias de las
Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos
realizados en el periodo mensual que corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los
Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de
los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha
de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a
ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad
de la implementacion de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades
faltantes en un‘item, por cantidades sobrantes en otros.
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De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de
otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacién hasta incrementos variables, siempre
a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el valor
econdémico del contrato.

Para la implementacién de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del moédulo obteniéndose una fraccion decimal del médulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(mod./m? mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacién a "médulo” mediante el producto de
la cantidad de tarea medida por su Indice corrector, este resultado multiplicado por el precio
de mddulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucién de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Médulo”
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los
items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el cémputo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccion de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134 del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluird el proceso de aprobacién por el organismo competente, la intervencién por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide
sobre la acfividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad y
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Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna ofra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la/cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Médulos ejecutados.

Luego Cantidad de Médulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 50°: ACOPIO
En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 51°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra
ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcién Definitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de| evitar accidentes mediante
la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.,
seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha indicadora del sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRQ".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera et unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan

cuando se compruebé que hayan ocurrldo por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes. 7~ : : _ S (/
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Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.

Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, 2 (Dos) Letreros
de Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucién, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacién y planificacién respectiva ante la
"Comisién de Autorizacién de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccién
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Gnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccién y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites
ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se
originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios.

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspecciéon de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
éste, mediante Orden de.Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala conducta o'  cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
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Estas 6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que
hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada originalmente requerida
en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislaciéon Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacién de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacién de los trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que| cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o
muerte. Las pélizas serdn nominadas con la designaciéon de las obras que realiza, por la
totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con
la ndmina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cordoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.

Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y ‘convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante |la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338}96 y'sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 91 1f96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231! 197. k
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4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta
Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos
previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento
alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia,
resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera lievar, a este efecto, prolija y
detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepciéon alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.
9612 y modificatorias).

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la
movilidad para la inspeccién que constara de 2 (dos) vehiculo tipo sedan (4 puertas),
como minimo de 1.400 centimetros clbicos de cilindrada, con no mas de 3 afios de
antiglledad, sin chofer, provisto de calefaccion, radio, accesorios y herramientas
indispensables, que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante
todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta|de Replanteo y hasta la
Recepcion Provisoria.

El vehiculo podré’ser‘ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratlsta en caso que la inspeccién asi lo determine. Q

Ing. Juan WU Chec
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Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

* Patentes y gravamenes.

e Autorizacién de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Coérdoba.

e« Gastos por reparaciones, repuestos, neumdticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o
para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara
con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento
y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacién y contara con toda la documentacién en regla y la
debida autorizacion de manejo al personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2)
dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas
que sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 65°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad
de Cérdoba, sita en direccién Francisco N. de Laprida 1.100, B? Observatorio, en horario a
convenir y serédn reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
provisoria.

Instrumental To gog”réﬁco y dé L'aboratorio :

ITEM N° 1 Equipamiento informéatico: 2 (dos) Computadoras.

Procesador INTEL CORE 17 9700F COFFEELAKE 4.7GHZ 12MB 1151

Gabinete fuente de 600W

Motherboard GIGABYTE GA-H310M-H S1151 o similar

Memoria RAM 32 Gb DDR4 minimo de 2400 Mhz,

Puertos — Conectores 6 conexiones USB (2 USB 3) minimo

Video PCI-E de 4 Gb DDR5 Nvidia o AMD

Placa de Red Ethernet integrada 100/1000 Mbps
LED de 24" IPS , resolucion de 1920 x 1280 FULLHD, velocidad de respuesta

Monitor 5msgray-to-gray, 4ms White-black-white typ — Resolucién de 1820 x 1280 60
Hz, contraste minimo 1000:1,

Disco Fijo 1 Disco SSD SATA Il de 250 gb + 1 Disco Duro HDD 1 TB_SATA Il 64MB/S

Teclado y Mouse Optico ¢/ conexién USB. Con kit multimedia

Software Windows 10 Professional 64Bits, Microsoft Office Standard 2016 o posterior.

2 (dos) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su

recarga.

=5 \ Jefe Departamarfto Ingenierla
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El contratista debera tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a
disposicion de la Inspeccidn, para que la misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topogréficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccién determinaré en obra cuales son los instrumentos imprescindibles y
requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y mira
telescépica, dos ruletas de 25m., 2 juegos de jalones, libreta de campafia, un termémetro
infrarrojo, un cono de Abrams para poder determinar el asentamiento del hormigén que sera
provisto en obra y un juego de ocho moldes para confeccionar probetas standard.

El equipo debera ser provisto en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
iniciados los trabajos correspondientes. El mismo serd reintegrado una vez que se
confeccione el Acta de Recepcién Definitiva.

Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA
Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcién provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccién
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartird la
Inspeccidn, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcién provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificaciéon de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las
24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacién, se prorrogard el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio
Meteoroldgico Nacional.

- i
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Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de |a contratacion, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir|{la subcontratacién en caso
de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de
50 Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la
Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al
mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto
de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacién.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccién,
por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacién falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacion de dafos a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicard una

multa de cinco décimos por-ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales. M/_,«"\C
: Ing. Juan Francigco Checd
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Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacién del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de
obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente que realizé
la Adjudicacién.

Art. 72°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo [XIII del Decreto 1665/D/57.
La Recepcién Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto en el tltimo parrafo del mencionado
articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la
Recepcién Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los
trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacién de la obra cuando las
causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos
por la Municipalidad.

Recepcién Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no| medie ningln reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta tanto
se dirima el reclamo.

Art. 73° VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario.

Art. 74°: ANTICIPO FINANCIERO

Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la
Resolucién N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas, reglamentaria
de la Ordenanza N°5727.

L0
yackos ¥ Ejer.uc‘.én
Tquay-Saneamiento
MUMICIPALIDAD DE CORDOBA
___,-:-——'—"'_'-_—#
& \ l
L I Ing. Civil Mauro||. TARTABINI
Jefe Departamefjto Ingenieria

Direccion de Jbras Viales
Municipalidadjde Cérdoba



Expte. N° 106 - 037.933 /2024 Folio 36

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
RED VIAL

ITEM | a: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m?)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construcciéon de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucién de desmontes, la
construcciodn, profundizacién y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de préstamos para la extraccién de suelos, la remocion de materiales para destapes de
yacimientos, la remocién y extraccién de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacién de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavaciéon 6 utilizacién de materiales excavados no incluidos en otro item
del contrato y necesario para la terminacién de la obra de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las 6rdenes de la Inspeccion.
Incluira asimismo la conformacién, el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no esté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion serd considerada como “Excavaciéon no clasificada”; esta consistira en la
excavaciéon de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccion transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y érdenes de la Inspeccion; no se
debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccién, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas
en los planos; ni se permitira la extraccion de suelos en la zona de la obra excavando una
secciodn transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debajo de las cotas de desagiie indicada en los planos. La Inspeccién podra exigir la
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a
efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo que se especifica en el item
Terraplenes.

El Contratista debera notificar a la Inspeccién, con la antelacién suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacién, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

Las cunetas, zanjas-canales, desaglies y demas excavaciones, deberan ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultdneamente con éstos. Y
shelseo Checa
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Durante los trabajos de excavacién y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes
de |la obra deberan tener asegurado su correcto desagiie en todo el tiempo.

Si a juicio de la Inspeccién el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacion
se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m como minimo por debajo de tal
cota de subrasante proyectada y se rellenard con suelo que satisfaga las condiciones de
aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de
lo posible en la conformacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la
obra indicado en los planos u ordenado por la Inspeccion, Todos los productos de
excavacién, remocién de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados,
seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma
conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia
prolija en su lugar de depésito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Seréa responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen en el proyecto
u ordene la Inspeccion.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con la
inclinacion y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccién. Si las condiciones lo
permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacién de los taludes aun
cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construccién de la obra se la protegera de
los efectos de la erosiéon, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idoneos y
necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los
productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse Yy
acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y serdn conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicién de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desaglie en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los
planos o que fije la Inspeccién. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas
en los planos o fijadas por la Inspeccion, sin que hubiere mediado orden expresa de la
misma, el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado
con la densificacion que se ordene. No se permitird excavar préstamos con taludes de
inclinacion mayor de 45 ° salvo autorizacion expresa de la Inspeccion y en zonas
compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudos para garantizar |la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacién
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion tales
como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones establecidas en las presentes
especificaciones se verifiguen dentro de las indicaciones del| proyecto y érdenes de la

Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso C';
de que éstas se incluyan. M Ing. Juah,Franciagd Chieca
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Cuando el producto de una determinada excavacién se utilice en la formacién de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computara el volumen de la misma como excavacién. Toda otra
excavacién realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros culbicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicién final.

Se medird como excavaciéon a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacion adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volimenes
utilizados en la formacién de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢) - [Vol. U(i) x Coef. c(i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos, recubrimientos,
bases o subbases.

Coef c (i) = Coeficiente de compactacién adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

e Toda excavacién por debajo de la rasante de proyecto que| haya sido autorizada por la
Inspeccion.

¢ Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la inclinacién de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccién.

Los volumenes excavados en exceso sobre |o indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccidn, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro clibico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones. La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se
certificara por el sistema de “unidad de medida’. El precio unitario del item incluye la
provision de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total
ejecucion del mismo.

Toda excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros clbicos (m®).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante, si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, servirdn de base para la medicién final. Los volimenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspeccién, no
se mediran ni recibiran pagoe directo alguno.
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ITEM | b: EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE (m?)

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilado de la subrasante de una calzada para la
construccion subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante aquella
capa que servira de asiento o fundacion a las capas de la estructura de la calzada. Esta
capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de excavaciones
y/lo movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U otro tipo de
calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de pavimentacion.

En los

casos en que en la obra se contemple la ejecucion de terraplenes, en las zonas en

que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en

el item

“Ejecucion de terraplenes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del nucleo,

situada inmediatamente por debajo de la subbase.

1. EJECUCION

14,

1.2

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

La subrasante se preparara por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
permitiéndose la colocaciéon de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella,
hasta tanto no haya sido aprobada por la Inspeccion. '

Para la conformacién de la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. El
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le| permita obtener el grado de
densificacion que se indica méas abajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para ello realizar una extracciéon adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
luego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante;
previo a la recolocacién y compactacion del material asi extraido.

El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:
Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %

Limite liquido: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos 6
reemplazarlos.

. Los trabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las

irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no
debera contener piedras de tamafio mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aquellas que se presenten.

En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

La preparacion de cada seccidon de la subrasante debera efectuarse con una
antelacion de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccién de la siguiente capa.

Si se detéctaran ablandamientos, deformaciones o formacién de irregularidades en
la subragsante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
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subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactaciéon normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
metodo propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccion que permita lograr
las densidades exigidas.

1.8. La compactacion, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada una
de dichas capas.

1.9. Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccion de la capa
superior.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria, aplicando el Método
de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que corresponda,
salvo indicacién especifica que se indique en el Pliego Particular y/o Especificaciones
Particulares en funcién de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica de cada obra, o
indicaciones de la Inspeccidén, como en los casos en que hubiere conductos o cafierias
subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de compactacién.

2.2. PERFIL TRANSVERSAL

El perfil transversal de la subrasante se construira de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que disponga la Inspeccion, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro
por mil (40/00) de ancho teérico de la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, el perfil sera un plano cuya inclinacién estara dada por el
peralte proyectado o el establecido por la Inspeccién, con una tolerancia en exceso o
en defecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,10
m; en 50 m, no mayor de 0,05 m.

2.2.3 La flecha a dar al perfil transversal de |a subrasante, serd la indicada en los planos o la
establecida por la Inspeccion, admitiendose una tolerancia de hasta el 20 % en exceso
y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 El perfil transversal de |la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en los
intervalos que fije la Inspeccion. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de
anteojo.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse con
anterlorldad a la realizacién de los controles de la flecha; estos ultimos podran
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realizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y forma
adecuada.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacién de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccién las
verifique durante la marcha de la construccién donde lo juzgue conveniente o imparta
las ordenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las
correcciones de la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se mediran y pagaran por metro cuadrado (m?) de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segun se indica en
planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provisién de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccién de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este trabajo, provisién, transporte y distribucién del agua a utilizar y todo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecucién, en un todo de acuerdo con el proyecto y érdenes de
la Inspeccion.

ITEM | c: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m®)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccién de una base 6 sub-base constituida por
agregados petreos con ¢ sin la incorporacién de suelos. Incluye la provisién de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucién de la capa
correspondiente. Comprende también la extraccién de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales 6 artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracién de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 %2") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos 0 méas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo ‘Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 |para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir.con los siguientes requisitos: _
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Limite liquido: menor de 30

Indice Plastico: menor de 10

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %
En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no
menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n° 4 (4,76 mm).
2.3. ARENA SILICEA
Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50

indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad dell agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de
idoneidad de la misma.
2.5. CAL HIDRAULICA

Provendra de la coccién de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES -IRAM

25 MM, (1 "), 100%
19 MM, (34 "), 70% - 100%
9,5 MM. (3/8 ™).vvorveeerrsrrns 50% - 80%
4,8 mm. (N°4)......coovn.... 35% - 65%
2 mm. (N°10).....verrer.n. 25% - 50%
420 u (N° 40).......oovvome.... 15%- 30%
74 U (N° 200)..........covvernrenn, 5% -15%

Debiendo cumplir las s_igll:gientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR

Limite Liquido: menor de 25 —7  ing.Juanf

Lir

Estadio:
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indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
Indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cal hidraulica en una proporciéon comprendida entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son: '

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 ") y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N°® 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%

- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser céncava y no diferir marcadamente de las
que puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecuciéon de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro ctibico (m®).

Estos precios seran compensacioén total por la preparacion de la superficie a recubrir, la
provisién, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucién de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacién de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion, conservacién de los desvios y riego con agua de
los mismos; correccién de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y
herramientas necesar;as para la ejecucion y conservacion de los trabajos especificados y no
pagados en Ptro item del contrato —re ¢
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ITEM | d: PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
(Tn)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provisién y entrega al pie de planta-
usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas
en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacién, pudiendo distinguirse dos Tipos,
que a continuacion se detallan.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta)
2.1.1. Curvas Granulométricas de la Mezcla:

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulometrico de la mezcla de aridos:

TAMIZ:

O s s 100%
Yol 80-100%
BB siini i 70-90%
T 50-70%
T8 35-50%
T30.......... 18-29%
f i L1 —— 8-16%
T200 i 4-10%

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.
Se empleara en la mezcla, cemento asfaltico de indice de penetracién 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol" sea
de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del-asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por permdos de tlempo prolongados. Sera rechazado todo betin que se observe
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recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracién,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno mineral,
segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la accion de los agentes atmosféricos y en particular
del agua; de optima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituracién de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su trituracién sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula despues de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracion o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafias.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituracion
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de1,5%
- Sulfatos; menor de 0,5%
2.1.2.4. Relleno mireral (Filler):
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Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Normal minima: 800 kg.

Fluencia: 2 a4 mm

Vacios residuales (método Rice): 3a 5 %

Relacion betun — vacios: 75 a 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacién, riego de liga y ejecucion de carpetas
asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, Idensamente graduadas en
caliente, incluidos el transporte y colocacién del concreto asfaltico en caliente, en las
cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el
recubrimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistema de distribucion sera con terminador asfaltico,
3.2.1. Imprimacién:

Este trabajo consistira en dar una aplicaciéon de material bitumjnoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucién de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacién de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacién
estara comprendida dentro de los siguientes limites:
TARTABlmﬂg JUXT T r§7:0 Checa
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3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo
a emplear.

3.2.1.2. Método Constructivo
* Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccién respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la
construccion de la base.

o Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de alguin desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
que correspondan.

e Aplicacién del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucién de dos (2) pequefios rebordes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacién correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, 0 se empleard
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se
colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitird que en ningin caso
se agote completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de una
aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicién de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacién, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme
necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control
de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y
barra de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitira la ejecucion de ningln riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones

anteriores, se procedera a dar una aplicacién de material bituminoso imprimador. (,-
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3.2.2.Carpeta Asfaltica

Se refiere a la ejecucién de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultdneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento serda ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo “A” - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocaciéon de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacién debera ejecutarse con una antelacién minima de 48 horas
a la colocaciéon de la carpeta, y deberd ser mantenido en perfectas condiciones hasta el
momento de su recubrimiento. No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en
cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando
que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-
E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona
de obras. Si resultase necesario, los picos serdn calentados antes de cada descarga, la
bomba y barra de distribucién limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de
trabajo.

No se permitirda la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado seglin se ordene. No se permitira la
colocacién de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas ©
humedecimiento de la calzada la mezcla no serd descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveies_erjt_r_e_flas_ areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcnén

Para la determinacién de las condzmones emgldas para la capa terminada, se extraeran
testigos con méquma caladora rotativa, los que seran trasladados por la Inspecmon ala
Divisién Laboratorio para su ehsayo. La extraccmn de dichos testigos sera a cargo del ()
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Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccién de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccién de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccion de mayar nimero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor 6 al tramo correspondiente.

DMTest. = 98% DMLaborat.
Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. = DMTest. x10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ninglin reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose sélo un 10 % de testigos con valores defectuosos| por tramo. De no cumplirse
esta condicidn, se aplicara un descuento sobre el precio del ltem de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A
n° total de testigos

3.2.2.1.2. Espesor

De los testigos extraidos para la determinaciéon de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccién, se determinara el espesor medio; debiendo cumplir
las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores ¢ iguales al 90% del espesor
tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a
verificar.

En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n° total de testigos
Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del tramo.
Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.

3.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales

Después de terminados los trabajos de compactacién de la carpeta, la Inspeccién controlara
la lisura superficial; mediante una regla de 3 m. de longitud, colocada paralela al eje y a un

galibo transversal al mismo; no deberan observarse luces mayores a 5 mm entre el borde
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inferior de la regla y la superficie del pavimento. Deberan ser corregidas las ondulaciones 6
depresiones que excedan los valores establecidos 6 que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificaciéon en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de cada obra, se computardan y certificaran por Tn. (toneladas) de mezcla asfaltica
elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor sera compensacién total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos
y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacién
total de las tareas.

ITEM |l e: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucién del pavimento de hormigén
simple, en los espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de hormigén simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recubrird la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde
a un hormigén del grupo H-ll y clase F. La colocacion de |los moldes serd aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas
de 1mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de
los moldes, reacondicionar la capa en cuestién y realizar| nuevos ensayos para su
aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacién.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regirdan por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y érdenes de la Inspeccion.

La compactacion del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios
aprobados que aseguren una adecuada terminacién superficial en cuanto a lisura,
rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta Ultima condicién, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicién, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacién correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como en
las adyacentes. .
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Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccién, y no se debera producir antes de los 21
(veintiun) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigén para pavimento, cordones
y/o cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones|de resistencia. El contratista
propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Division Laboratorio de la Direccién de Obras Viales de la
Municipalidad de Cérdoba.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacion y vertido del hormigén, debera estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacién de moldes, de eventuales/ armaduras, los dispositivos
que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos
intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacién
necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccién de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacién de los pastones
o cargas consecutivas de hormigdén, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccién. No se
admitiran juntas transversales de construccién cuya distancia a otra junta sea inferior
a 3,00 metros.

Toda porcién de hormigén empleado para construir la calzada serd mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminacioén superficial dentro
de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccién, pero en ningun caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en el momento de la colocacién del hormigdn. Toda
demora respecto de los plazos indicados sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigén se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera;
no se admitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de
manipuleo para evitar segregaciones.

2.1.3. Durante la ejecucion de la obra el Contratista deberd llevar a cabo ensayos
periddicos para verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar
por lo menos la-cansistencia (asentamiento), por ciento totales de aire, densidad del
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hormigon, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compresion. Estos ensayos se realizaréan independientemente de los que lieve a
cabo la Inspeccién.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal efecto, en donde también se consignaran las fechas de realizacién de los
ensayos, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante
termohigrografo. La informacion contenida en dicho libro debera ser exhibida a la
Inspeccidn toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
sera causa suficiente para la suspensién inmediata de |los trabajos, en el estado en
que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccién realizara ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigén
y sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados con los
obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o simultaneos hasta obtener resultados comparables.

2.1.4. Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresién se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacion y curado en obra de probetas para ensayos de compresion y de
traccion por compresiéon diametral”, identificandose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigén. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldeardn como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituira un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
sera el promedio aritmético de las resistencias a compresién axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersion mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacién altura/diametro,
como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para la
recepcién de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigén
provisto, se controlaréd en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo *
Provisién de Hormigén para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto
esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigén.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigon.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocaciéon del hormigén deberan adoptarse| los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccion lo autorice,
0 mediante la lnterposrmén de elementos |mpermeables 0 riegos bituminosos de
imprimacién.
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Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar|el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adiciéon de agua durante
estas operaciones. Después de la colocacién del hormigén en ningun caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucién y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucién del hormigdn se hara empleando
palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.3.

El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigon colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo|largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacién por vibracién, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacién sera interrumpida tan pronto se observe la aparicién
de agua o lechada en la superficie o la cesacién del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de los materiales que componen
el hormigén. No se permitira que el personal pise el hormigén fresco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,
no se permitird que se pise. La colocacién del hormigén se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningln dispositivo transversal de retencién.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

23:1;

2.3.2.

Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en los
bordes, libres de toda ondulaciéon y en su coronamiento no se admitira ondulacién
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades
que integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y
tendran una base, una seccién transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigén a
colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al perfil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacién de éstos con los moldes laterales
se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una
unica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de
molde en los alineamientos rectos sera de 3 (tres) metros y el ancho de su base de
apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos| o estacas deberan tener un
diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado
anteriormente, considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un
diametro de 25 milimetros.

La superficie de apoyo de los moldes deberd ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los
moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos
anti adhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes preparados para
ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de uha poligonal con los vértices
redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccién de
rellenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la
Inspeccidn podra exigir la colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de los
moldes para asegurar el apoyo requerido. —_—
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2.3.3. Una vez colocados los moldes en su posicién definitiva, no se tolerara una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccién;
la superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacidon y niveles
correspondientes y estara libre de todo material suelto y de materias extrafias. Sélo
entonces se procedera a verter el hormigdn, comenzando por el eje de la calzada y
simétricamente hacia ambos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordén sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero
sobre los mismos.

En obra existira una cantidad suficiente de moldes como para permitir la
permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas
después de la colocacion y terminacion del hormigén. Este periodo sera
incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo
requieran, a juicio de la Inspeccién.

2.3.4. La distribuciéon del hormigén se hard preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregaciéon de los materiales
componentes. No se permitird el movimiento del hormigdn ya compactado con
fratases u otros medios.

2.3.5. La compactacién del hormigén se hara exclusivamente por medios vibratorios; para
ello, el Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracién resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacién no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una Unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma seré mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigén, el efecto
de vibrado en forma uniforme. La utilizacion de mas de una unidad vibratoria se
permitira solamente en el caso de que las mismas actlien sincrénicamente. La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracién
utilizada, el hormigén debera quedar perfectamente compactado, sin segregaciéon de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersioén
para la compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacién superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccion. Bajo ningln aspecto se empleara el fratds para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De 'ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigén. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasado.
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Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar otro
sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacion, aprobado
previamente por la Inspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de| trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se deberd llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecuté el hormigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las 6rdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun caso excedera
de 7 mm.

Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptaral una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccidén podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros
de junta longitudinal defectuosa.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordén y cordén cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2
cm a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose
una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla
intima de alquitran (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en
proporcién aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacién que puede ser variada a fin
de que el producto sellante a lo largo de su vida util, mantenga caracteristicas de una
masilla espesa, rechazandosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse,
o permanecer en estado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion,
en dos coladas sucesivas, para que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la
segunda, quedando el material sellante con un pequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre
el pavimento y cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado
alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas ¢
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de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda
colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente del area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para
las operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificaciéon del buen comportamiento a lo largo de un periodo
prolongado de vida util; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminaciéon del firme de hormigén, se debera realizar el
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacién de la Inspeccion.

2.7.1. Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigdén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada
pieza se solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola con
agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento de retirar los moldes.
En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segln lo
siguiente:

2.7.1:4. Inundacién: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm)
durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2.  Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podrda proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacién, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspecciéon de muestras en cantidad suficiente para la realizacién de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacion. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccion de Vialidad
Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademas, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccién lo juzgue necesario.

-—-_T___
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El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacién, un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad de producto distribuido.
El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hoarmigonado como maximo y
siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio
en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La Inspeccion estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad de
riego y técnicas de colocacién, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta
proteccion del hormigén.

Laminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigdén, con laminas de polietiieno u otras de
caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70
0AS.T.M.C.-171.

Las ldminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en
cantidades suficientes.

No deberan presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigén lo
permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las
juntas se levantaran, en el sitio indicado y concluida la operacién, se volveran a
colocar.

Otros Métodos:

El contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorizacién de la Inspeccion.

Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucién de curado
reforzado, y se decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme de
hormigén con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietileno expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de vidrio
o algun otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a
emplear, el que debera contar con la aprobacién de la Inspecciéon previamente a su
uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales para sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundadas en cuanto a
antecedentes, experiencias y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando todo elemento
de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa
con respecto a la propuesta basica de Pliego.
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3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie |del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especialmente en las primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la circulacién exijan el cruce
del hormigén, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir
que se dafie el mismo.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm,
el contratista a su cargo, deberd proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse el pulimiento, se dara opcién |de aprobar el pavimento,
imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El
descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el cémputo realizado
sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma discriminada en la
planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como| de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisiéon, como
a la ejecucion del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacion.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordon.

En correspondencia de la junta de dilatacion de la calzada se construira la del corddén de un
ancho méaximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con|el material para tomado de
juntas. _

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desagle de albafiales. ('.i
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No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Si los errores de alineacién superan 1 cm (un centimetro), serén corregidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y
formas geométricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccion, y acorde a los planos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparacién de la base de apoyo de los mismos, remocién
de materiales existentes, y provision del hormigén en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigén.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacion de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, sera obligacién demoler y reconstruir adecuadamente
el corddn cuneta.

La ejecucién de los cordones se realizara simultdneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza
mayor no se pueda ejecutar simultaneamente el cordén con la cuneta, con la autorizaciéon de
la Inspeccidn, los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6 mm colocados
cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte superior,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccion. La armadura tendra un recubrimiento superior y lateral minimo de 2 cm e ird
introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorde a las dérdenes de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en anchos
totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura
como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato
relleno y compactacién manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
cordén y vereda, (con su contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso de
agua por detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservacién
de dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacién, el hormigén elaborado debera cumplir con los
requisitos de resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado, lo
establecido en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo
Provision de Hormigén para Pavimentos en todo lo que no se oponga a lo establecido en el
presente articulo.
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7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

i

122

7.23.

Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccién y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindricos, de didmetro aproximado de 15 (quince) centimetros,
los que seran ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la extraccién de los
testigos, la Inspeccién de Obra fijara en un plano, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacién de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el
perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los
testigos se extraeran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccion y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacion de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El
Acta sera firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Contratista no invalidara la extracciéon e implicara que se cuenta
con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio
de la Municipalidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccion dara las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a fin de
asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cada
testigo se identificara por. nombre de calle y su ubicacién en ésta, numero del
testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podrén solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcion o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando
las juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 (dos) testigos por cada seccion
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.

2) proximas al eje de la calzada.

3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigon
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccién de los testigos se haya
producido por excepcién y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o
sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el
numero de dias en que se debid prolongar el curado. La resistencia obtenida se
adoptara como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se
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computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de
los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ningun concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser| ensayados a la edad de
veintiocho (28) dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por
edad, mediante la siguiente expresion:

R =__ Ry
1+ d - 28
220

En donde:

R28 =

Rd =
d =

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

1.2.1.

Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.
Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una
misma seccién transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas.
Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1
(una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fraccion menor
ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de
defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso de extraccién.
Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccién, sera reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un)
metro del testigo a quien reemplaza.

Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hara rellenar las perforaciones con hormigon de las mismas
caracteristicas que el empleado para la construccién de la calzada, efectuando el
curado pertinente con los procedimientos autorizados.

El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones
de los testigos y sera responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las
condiciones correctas. S6lo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
admitira que los testigos se extraigan como maximo, cuando el hormigén con que se
construy6 las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias. Aquellas secciones en las
cuales no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del plazo maximo
establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago alguno y en caso de
que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento pertinente
en el Certificado siguiente.

Para el caso de obras de pequefias superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicion de losas, bacheos, etc.) se extraerdn como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
que los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar, en forma escrita. y en el mismo instante de haber sido
notificado de los resultados, que se extraigan nuevas| probetas para realizar las
determinaciones especificadas.

En este Ultimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con
todos los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o rechazo
del tramo. 1) . '
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Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hard previamente a la recepcion
provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerard como espesor medio de la losa de hormigdn en|el lugar de extraccién de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una
“muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, segin los vértices de un triangulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con el eje mencionado.
El promedio de esas cuatro alturas medidas, serd la altura |del testigo o sea espesor
individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
proximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando|el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos y/o documentacion del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesario para que la relaciéon h/d del testigo sea por lo menos igual a
1 (uno) pero en ningun caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafio maximo
nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no debera ser
menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo
del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba
y dos centimetros hacia debajo de la seccién media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de
ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de
extraccion de los primeros. Luego se procederéd a componer la muestra con uno de los
testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresién del pavimento en el lugar de extracciéon de
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a| compresién axial simple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen
una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas préximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, segun Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a la compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N° o
15486. 7 t . (/
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El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las
placas empleadas para preparar las bases seran metdlicas, torneadas y lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se
apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20 £ 2 °C
durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresién se realizara
inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relaciéon entre la altura y el diametro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez multiplicandolas por los factores
que se indican a continuacién y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 mas préximo:

Altura / Diametro Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccién se calcularan por
interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo
incluidas sus bases listas para el ensayo a compresién.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la seccién
media de cada testigo. Dicha seccién media se calculara con el diametro, obtenido segun el
punto precedente “Forma de medir el diametro”.

9. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

Para la aceptacion del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigén que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada

A
. : : B
HORMIGON DE | Resistencia Media Resistencia Media Minima
HORMIGON CLASE : ara Aceptacién con
GRUPO: H - * DE Rara A‘(’gm‘:}‘;’“ Total ookl (RMMD)
RESISTENCIA (228 dias) (28 dias) [0, 85xRMMTL
MN/m Kg/em® MN/m® Kg/em
B 43 430 37 366
C 40 400 34 340
Hll D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 21,6 215 18 183
Hol o H 17,5 175 15 149 /—_
2L | 12 120 10— 102
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La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Teérica a la compresion axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigon.

ET = Espesor tedrico de proyecto.
CT = Capacidad de Carga Tedrica (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente
las siguientes condiciones:

2.1.1.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT x ET2
9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

9.1.2.1. El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del
espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacién altura - didmetro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET2
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real media
estd comprendida entre los siguientes valores:

RMMT x ET2 > Cm >= 0,85 x RMMT x ET2

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un area
igual a :

AP = A x P
en donde:
AP = Area penalizada.
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A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacién, excluidas las areas de
rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=05x [RMMT - Rm + (RMMTx ET2)-(RmxEm?2)]
RMMT - RMM . (RMMT - RMMD ) x ET2

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los célculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los célculos, el
espesor maximo a considerar serade . ET £ 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

9.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista deberd demoler la zona rechazada, transportar los|escombros fuera de la zona
de la obra y reconstruirla sin compensacion alguna. La calzada reconstruida debera cumplir
con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicién de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar
es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo
defectuoso, en direccién paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la
Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precisién posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit [de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados ¢on aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigdn anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicio de la Inspeccién, empleando resinas de tipo epoxi 0 materializando juntas de
construccion entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada 6 reemplazada
de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones
que se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacién y no seran abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En dicha
oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracién o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccién, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo caso
las losas se;iéﬁ demolidas y reconstruidas sin compensacion. A
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- Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las deficiencias
observadas. Este descuento se aplicara al area afectada y estard comprendida entre el
0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la ejecucién de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indique la Inspeccién sin que se efectie pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicién y
reconstruccién con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicién y reconstruccién mencionada,
se le permitird optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacién, ni
pagos por las mismas y con la obligaciéon de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucién del pavimento se certificara por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

e Provisién de mano de obra y equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento
de hormigén, el mejoramiento y compactaciéon de la subrasante y todo otro tipo de gasto
que demande |a terminacion total de la tarea, de acuerdo a las especificaciones técnicas
particulares y generales.

e Provisién del hormigén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

e El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordén,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM | f: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccién del pavimento
existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigén en general,
carpetas asfalticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigén pobre, o
toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccion del pavimento proyectado o en los sitios que indique Ia Inspeccién de obras.

La superficie a romper sera la indicada en los planos correspondientes. La rotura del

pavimento se hara coincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. (cinco centimetros).

COMPUTO Y CERTIFICACION
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Se computara y certificara por metro cuadrado (m?) de extraccion de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccién lo indique.

ITEM I g: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccién, la normal
construccién de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por
Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:

El corte y conexién provisoria flexible.

Conexion definitiva de la instalacion.

Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las 6rdenes de la
Inspeccién.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en nimeros que se hayan modificado
(Un), conforme a lo establecido precedentemente 6 a lo indicado por la Inspeccion. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajos necesarios para adecuacién de las conexiones domiciliarias.

ITEM 1 h: EXTRACCION DE ARBOLES (Un)

El presente item comprende la extraccion y traslado de los arboles que interfieran con la
traza del proyecto. Previo inicio de los trabajos la Contratista identificara conjuntamente con
la Inspeccion de obra la posicién de los arboles a extraer y su especie.

La cantidad aproximada, se determinard en cada caso particular acorde a los planos de
proyecto e incluird arboles de diferentes tamafios y especies.

Se rebajara la copa cuidando de no afectar los servicios aéreos existentes, y se dejara el
tronco de 2 a 3 m de altura aproximadamente, procediendo luego a cavar y cortar las raices,
extrayendo el cuello con las raices (bocha).

Los trabajos incluyen las tareas necesarias para la extraccion total del arbol y sus raices, la
provisién de mano y materiales, la operaciones para implementar las medidas de seguridad
necesarias y el traslado de todo el material hasta una distancia de 15 Km. donde lo indique
la Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFIEACION

La unidad referencla! del porcenta;e a certificar seré por unidad (Un) de érbol extraldo y ( /
trasladado, aprobado por la mspeccmn de obra.
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ITEM | i: EXTRACCION Y/O REUBICACION DE POSTES (Un)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la extraccién, modificacion,
adecuacion, traslado y/o reubicacién de postes (madera, metalicos, PRFV u hormigén) de
servicios publicos de energia eléctrica, alumbrado, telefonia, tv cable, fibra 6ptica, etc. que
interfieran con la traza del proyecto en toda su extension, conforme se indica en los planos
del proyecto y/u érdenes de la Inspeccién.

El Contratista debera recabar ante los organismos pertinentes toda la informacién necesaria
a los fines de calcular correctamente los trabajos o tareas necesarias para cumplir con los
objetivos previstos.

Previo a la iniciacién de los trabajos se determinaran los postes a remover y/o trasladar,
estando esta determinacion a cargo del Contratista y de la Inspeccién en funcién de las
necesidades de obra.

Estos trabajos deberan contar a su vez con la aprobacién de la E.P.E.C., Direccién de
Alumbrado Publico de la Municipalidad de Cérdoba, Telecom, etc., segun corresponda.

El costo de los trabajos, incluido los materiales y mano de obra necesarios, seran a cargo
del Contratista al igual que todos los derechos, impuestos|y sellados, realizacion de
proyectos y otros gastos que pudieran originarse con motivo de la tramitacién por el
corrimiento de las instalaciones ante las empresas de servicios que correspondan.

Todas las columnas y/o postes de alumbrado publico que sean removidas, son propiedad de
la Municipalidad de Coérdoba y estara a cargo del Contratista su traslado hasta el lugar que
lo indique la Inspeccién de Obra, incluyendo la carga y descarga de las mismas.

Incluye, ademas, el traslado de todo otro elemento producto de esta remocién al lugar que
indique la Inspeccién de obra, y toda otra tarea necesaria para la correcta terminacién de los
trabajos.

En el precio del item se debera incluir todo el pago de tasas, aranceles, impuestos, etc. que
fueran necesarios abonar para la aprobacion de la obra ante los|organismos pertinentes, por
lo que la Municipalidad de Cérdoba no reconocera pago especial alguno por dicho concepto.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificard por Unidad (Un) de poste a remover, conforme a lo establecido
precedentemente en el plano de proyecto o a lo indicado por la Inspeccion.

2Nk
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RED COLECTORA CLOACAL

ITEM L.j: TRABAJOS PRELIMINARES (GI)

Previo al inicio de la obra de cloaca y para garantizar el correcto funcionamiento de la
misma, sera responsabilidad del contratista, elaborar el proyecto \ejecutivo integral de todo el
barrio, tanto de los sectores a intervenir como los que no se vayan a ejecutar en esta obra y
del nexo de descarga si correspondiere.

Comprende este item la preparacién de los terrenos donde se ejecutaran las obras,
realizando los trabajos de eliminacién de arboles, arbustos, hierbas y materiales,
ajustandose a las disposiciones del presente Pliego y a las érdenes que imparta la
Inspeccion de Obra. El Contratista asegurara la eliminacion de las aguas facilitando su
evacuacién hacia los lugares que puedan recibirlas, garantizando el alejamiento hacia los
desaglies naturales; siendo él mismo, responsable exclusivo de todos los dafios y perjuicios
que pudieran ocasionar a personas, terceros o a infraestructuras pertenecientes a Empresas
de Servicios Publicos o Privados.

REPLANTEO Y NIVELACION

La Inspeccién podré ordenar la ejecucién de sondeos previos para determinar
definitivamente la existencia de instalaciones indicadas en los planos de Proyecto Ejecutivo
realizado por la Contratista u otras no indicadas. Estos sondeos seran por cuenta del
Contratista, asi como todo pago de derecho a los distintos Organismos.

El replanteo de la poligonal del eje de proyecto y las nivelaciones seran ejecutadas por el
Contratista y verificados por la Inspeccion. Los niveles fijados en los planos estan referidos a
cotas absolutas y seran dados en forma definitiva por la Inspeccion en el terreno en base a
puntos fijos de referencia que el Contratista tendra la obligacién de materializar y conservar.
El Contratista se encuentra obligado al mantenimiento y eventual reposiciéon de estacas o
puntos fijos de nivelacién durante todo el transcurso de los trabajos correspondientes a la
obra.

Todos estos trabajos seran realizados en conformidad de la Inspeccién y con entrega de
copias de planos a la misma. El Contratista debera realizar asimismo las siguientes tareas:

e Construir los obradores, campamentos y plantas de construccién.

e Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto de
este Pliego,cumpliendo con todas las exigencias en €&l establecidas.

El Contratista debera tener para su uso el siguiente instrumental y material en el sitio de la
obra:

¢ Dos niveles automaticos a anteojo.

e Dos miras parlantes telescopicas de 4 m de altura.
e Dos cintas métricas metalicas de 25 m.

e Dos cintas métricas metéllcas de 50 m.

e Dos juegos de fichas, Jannes alambres estacas y demas materiales que sean
necesarios para efectuar replanteoay comprobaciones en el sitio de la obra.
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El Comitente no reconocera ningin gasto para compensar la amortizacién de dichos
elementos, fuera de los considerados en los distintos items de la Planilla de Cotizacién.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OBRA

El Contratista deberad tomar las medidas necesarias y hard cumplir todas las normas y
disposiciones para la ejecuciéon segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar los
riesgos a personas y bienes en la obra.

Ademas de las precauciones especiales para evitar accidentes en las excavaciones y obras
semejantes, el Contratista deberd mantener un sistema de acceso y de inspeccion
adecuado en todas las excavaciones. Si la Inspecciéon considera que las medidas de
seguridad adoptadas por el Contratista son inadecuadas, podrd ordenarle detener las
operaciones donde esto ocurra, hasta que adopte medidas de prevencion satisfactorias, sin
que ello dé motivo a prérrogas del plazo contractual, ni a reclamos por pagos adicionales.

Todas las afectaciones que produzcan las obras al transito peatonal y/o vehicular deberan
ser sefializadas con letreros indicadores de desvios, alertas y toda otra informacion de
utilidad.

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspeccién, se colocaran durante el dia,
vallados con banderolas rojas y por la noche faroles eléctricos rojos en nimero suficiente,
dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente articulo se mediran en forma global y se pagaran de la siguiente
manera:

El ochenta por ciento (80%) del monto correspondiente del item de la Planilla de Cotizacion
cuando se completen totalmente las instalaciones y provisiones descritas en este articulo y
sean aprobadas por la Inspeccion.

El veinte por ciento (20%) restante, cuando se completen las tareas de retiro de las
instalaciones, se haya efectuado la limpieza final de las obras y estos trabajos hayan sido
aprobados por la Inspeccion.

El costo del resto de los servicios y tareas descriptas y no incluidas en el item de pago
establecido, no recibiran pago directo alguno y deberan incluirse proporcionalmente en los
distintos items de la Planilla de Cotizacién.

ITEM L.k: ROTURA, EXTRACCION Y REPARACION DE VEREDAS DE MOSAICOS Y
LOSETAS (m?

Este item comprende, materiales, mano de obra, equipo para la rotura, extraccién,
transporte del material extraido y reparacién de veredas de mosaico y/o losetas, incluyendo
el contrapiso/afirmado que sea necesario romper a los fines de|una correcta nivelacién con
la vereda y tapas de servicios existentes.

Todos los sobrantes y escombros seran trasladados por la Contratista al lugar o lugares
autorizados por el Municipio, con conocimiento de la inspeccion.

GENERALIDADES /" AN ] %
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En caso de existir roturas de veredas en forma fortuita, ya que la traza de los colectores es
por calzada, éstas deberan ser reparadas por el Contratista.

Los trabajos de demolicion y rotura de veredas existentes se efectuaran con los medios
mecanicos y/o manuales apropiados, con el objeto de definir bordes netos, limpios y nitidos.

La superficie a romper sera la estrictamente necesaria para la construccion de las obras de
desaguies cloacales, el ancho maximo de la zanja sera igual al fijado en la Tabla 1.

Tabla 1
DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0.50 m
>90 2 220 mm 0.55m
>200 a 300 mm 0.60 m
>300 a 350 mm 0.65m
>350 a 400 mm 0.70m

Se incluyen en las tareas de rotura, la remocioén de elementos y/o estructuras que pudieran
estar recubriendo o subyacentes a la vereda como asi también la reposicién de la misma
cualquiera sea el tipo de solado que tenga.

Quedan incluidas en este item la reparaciéon y/o sustitucién de albafales que pudieran
dafiarse durante la ejecucién de las obras.

Una vez aprobadas las pruebas hidraulicas correspondientes,| se rellenara y compactara
adecuadamente la zanja. Sobre el piso terminado y como contrapiso se colocara una capa
de hormigén elaborado H-10 de 0,10 m de espesor, sobre el cual se asentara el tipo de piso
que corresponda segun las caracteristicas del solado preexistente.

Las reparaciones se efectuaran en forma tal que los solados, una vez terminado el trabajo,
presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes, para ello los materiales de
reposicion deberan ser del mismo tipo y calidad que los removidos.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacciéon de las veredas,
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El item se medird y pagard en metro cuadrado de ejecucion de los trabajos descriptos
incluido los materiales necesarios para su ejecuciéon. En el precio de los items esta
comprendido toda tarea necesaria para dejar los trabajos correctamente terminados y de
acuerdo a lo especificado.

ITEM LI: EXCAVACION PARA CANERIAS EN TODO TIPO DE SUELO (m®)

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos, para determinar la
necesidad de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresiéon de napa
u otras medidas a adoptar para la proteccién de los trabajadores, evaluar la influencia de
estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y minimizacién de los riesgos de
derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacién e instalacién de los cafios.
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El Contratista debera proveer, instalar y mantener todos| los sistemas de sostén,
enmaderamiento, los laterales de la excavacion como también debera mantener un sistema
de bombeo u otro método aprobado de desagote o depresién de napa que se encargara de
remover toda el agua que llegue a la excavacién proviniendo de cualquier fuente. Tal agua
debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el Contratista,
previamente autorizados por la Inspecciéon, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad de éste los dafios que se produjeran.

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
meétodo o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacién de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion sera el indicado en los Planos de Proyecto segln los didmetros de las cafierias
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1
DIAMETROS Ancho de zanja
50 2 90 mm 0.50 m
>90 a2 220 mm 0.55m
>200 a 300 mm 0.60 m
>300 a 350 mm 0.65m
>350 a 400 mm 0.70 m

El fondo de la excavacién, tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspeccion. El mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria.

El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado convenientemente a lo
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar y los accesos
vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacion de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefialados en los planos y/o planillas respectivas.

A los fines de proveer un adecuado apoyo uniforme longitudinal al cafio se ejecutara un
lecho con suelo tamizado en un espesor de 15 cm como minimo o una cama de arena de
0,10 m. como minimo.

El Contratista debera rellenar por su cuenta con hormigén pobre reforzado, toda excavacién
hecha a mayor profundidad que la indicada; donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accién atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no a|imprevision del Contratista.
Este relleno de hormigén debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0.5 Kg/cm2 el
Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucion o modificaciéon de su estructura.
La sustitucién consistird en el retiro del material indeseable y, la colocacién de arena o
grava. La modificacion se realizara mediante la adicion de suelo|seleccionado mejorado con
arena y/o cal y/o cemento y posterior compactacion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto o las mismas fueran insuficientes el Contratista adoptara el método de eliminacién
de aguas subterraneas, drenaje o depresion de napa que resulte suficientemente efectivo.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construira, ataguias,
tajamares o terraplenes segun sea conveniente previa aprobacién de la Inspeccion.
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Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitira que la excavacién aventaje en mas de 200 metros a las caferias
terminadas, tapadas y aprobadas.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las excavaciones de zanjas, se pagaran por metro cubico, de acuerdo a los items
correspondientes de la Planilla de Cotizaciéon y Cémputo, incluyéndose en el precio de los
items todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a lo
especificado.

ITEM I.m: CAMA DE ASIENTO Y RELLENO DE ARENA (m®)

Comprende los trabajos e insumos necesarios para rellenar y compactar las zanjas hasta no
menos de 0,10 m por sobre el extradés de las mismas. Debera emplearse suelo que pase el
100 % por el tamiz de malla cuadrada de 3/8" de lado.

En consideracion a las caracteristicas de mayor o menor rigidez a la ovalizacion de las
caferias e independientemente del tipo de apoyo especial proyectado para las mismas que
se certifican con la colocacion, el primer relleno de las caferias de PVC se compactara
cuidadosamente en la forma a determinar en el PPET y en una altura que llegue por lo
menos al diametro horizontal de la cafieria.

El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que se indica en los planos respectivos o
la que por modificaciones oportunamente fije la INSPECCION.

El Contratista debera rellenar por su cuenta, con hormigén mezcla tipo “D” toda excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada en el plano, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no a la
imprevision del Contratista.

Este relleno de hormigén deberé alcanzar el fondo de la zanja. Lo mismo se ejecutara en
terrenos inconsistentes.

El espesor a dar al hormigén tipo “D” sera como minimo de 0,05/m y sobre éste se colocara
un manto de arena de 0,10 m de espesor como minimo, donde se apoyaran los cafios.

No se alcanzara nunca de primera intencién, la cota definitiva del fondo de las
excavaciones, sino que se dejara siempre una capa de 0,70 m de espesor que solo se
recortara en el momento de asentar las obras correspondientes o en el de instalar las
caferias.

El grado de compactacion a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado.

Se requiere que el Contratista preste la mayor atencién en la ubicacién y compactacion del
material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (didametro horizontal del
cafio). El relleno y compactacién se continuara hasta el nivel de terreno natural poniendo
especial cuidado en la compactacién de los 15 cm superiores a la clave del cafio, evitando
dafar el cafio por impacto.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El item se pagara por metro-cubico, de acuerdo a la Planilla de Cotizacion y Cémputo,
incluyéndose en el précio de los items todo lo necesario para dejar los trabajos
correctamente termlnados y de acuerdo a lo especificado.
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ITEM L.n: PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS PVC @160 mm (ml)

GENERALIDADES

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
instalacién de cafieria a proveer e instalar en la traza que se indica en los Planos.

Para la ejecucion de esta obra podra emplearse cafieria de PVC las cuales deberan cumplir
con las exigencias establecidas en este Pliego

DE LA PROVISION E INSTALACION EN GENERAL
La provisién e instalacién de cafierias comprende:

1) La provisién y el transporte hasta la obra de las cafierias, segun corresponda, incluyendo
los manguitos, aros de goma, juntas de unién y todos los accesorios necesarios.

2) El almacenamiento transitorio (estiba) de los cafios en obrador, en forma ordenada, en
los casos que sea necesario protegerlos de los rayos del sol, y su posterior acarreo y
distribucién en forma ordenada al costado de las zanjas hastal su instalacién.

3) Colocacién de los carios a cielo abierto.

4) Provisién, acarreo y colocacién de todos los accesorios indicados en los planos, por la
Inspeccion o que sean necesarios para la correcta instalacioén y funcionamiento de las
cafierias.

5) Provision de materiales y mano de obra para la ejecuciéon de pinturas de proteccion y
muertos de anclaje de hormigén simple.

6) Reparacion de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos
efectuados.

7) Pruebas hidraulicas, de infiltracién y funcionamiento.

8) La ejecucion de empalmes, derivaciones, taponamiento de caferias existentes, remocion
de instalaciones y todas las obras accesorias necesarias para la materializacion de la de
conducciones conexion nuevas a otras existentes. -

9) La prestacion de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de trabajo, las
perdidas de material e implementos que no puedan ser extraldos, las pasarelas, puentes
y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisién necesarios para
su completa terminacién y correcto funcionamiento.

MATERIALES ALTERNATIVOS

No se admitira el uso de cafierias de base cementicia, para conducir liquidos cloacales,
debiendo emplearse los materiales indicados en el numeral 0 de este Pliego.

REQUISITOS DE LA CANERIA

Los cafios, juntas y accesorios a ser colocadas en obra, deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

1) Sello IRAM de conformidad de norma IRAM o Certificado IRAM de conformidad de lotes
(sea norma | /
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7)

8)

9)

Expte. N° 106 - 037.933 / 2024 Folio 75

Los cafios, accesorios y juntas deberan cumplir los requisitos de las Normas solicitadas
en el presente Pliego. En todos los casos el Contratista debera indicar las normas
adoptadas. El Contratista debera entregar un juego de copias de dichas normas a la
Inspeccién de Obra antes del inicio de los trabajos, las mismas deberan estar traducidas
al castellano, cuando corresponda.

Las cafnerias deberan contar con certificado de aprobacién de tuberias y accesorios
expedido por la autoridad competente que fije la Inspeccién. No se aceptaran tubos que
no cuenten con este certificado.

Las caferias deberan contar con certificado de aprobacién para fabricacién de cafios
expedido por Normas Iram. No se aceptaran tubos que no cuenten con este certificado.

El Contratista debera incluir en su oferta una nota de la empresa proveedora de la
cafieria en la cual ésta se comprometa a enviar personal propio idéneo para asistir
técnicamente al Contratista durante toda la ejecucién de la obra, para asegurar su
correcta colocacion.

Los diametros internos y los coeficientes de rugosidad hidraulica del material de la
cafieria aprobada permitiran conducir un caudal igual o mayor que los del proyecto. -

Se debera demostrar fehacientemente que los cafios a colocar estaran en condiciones
de resistir la accién de la presién interna y las cargas externas, para lo cual el
Contratista debera presentar a la Inspeccidn, para su aprobacion, el calculo estructural
de todas las cafierias a ser colocadas en la obra.

El Contratista debera presentar una planilla o listado de datos garantizados con las
caracteristicas de los distintos cafios y accesorios ofertados. Los datos minimos a
presentar en dicha planilla se indican en el articulo| correspondiente a Datos
Garantizados de estas especificaciones.

El Contratista tomara a su cargo la modificacion de los planos, en funciéon de la
topografia detallada y de las caracteristicas de los materiales a instalar.

10) La Inspeccién definird los ensayos de recepcién a efectuarse en cada caso, segln los

materiales y normas de aplicacién.

CALCULOS ESTRUCTURALES DE LAS CANERIAS

Para todas las cafierias, deberan realizarse los calculos estructurales de acuerdo con las
siguientes premisas:

1)

2)

3)

4)

Las caferias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. Las
memorias de célculo estructural deberan ser presentadas por el Contratista a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion y en las mismas debera considerar las distintas
situaciones tipicas mas desfavorables de todos los tramos y didmetros representativos de
todas las conducciones.

El calculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su calculo e instalacién. El Contratista debera
indicar claramente cuales son los criterios y teorias de calculo adoptados, dentro de las
normas aceptadas por este Pliego, debiendo justificar su eleccion.

El calculo estructural a presentar comprendera la evaluaciéon de las cargas debidas al
relleno, las cargas de transito y la verificacion del cafio instalado en la zanja proyectada,
teniendo en cuenta la compactacién del relleno.

El Contratista debera rlmrn uy claramente sobre los casos de instalacién en "zanja
angosta" o "zanja ha uacnones para la evaluacién d&
ﬁ
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dependen de la condicién de zanja, por lo que en la memoria de caélculo debera
explicitarse claramente la correlacién entre instalacién proyectada y ecuacién utilizada.
Debera fijarse claramente el grado de compactaciéon del relleno utilizado, dado que se
controlara estrictamente en obra su cumplimiento.

CANERIA DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC)

Las caferias de PVC para conduccién de liquido cloacal a presion y a pelo libre, asi como
sus accesorios, se construiran con tubos producidos por extrusion, utilizando como materia
prima Unicamente policloruro de vinilo rigido, libre de plastificantes y carga.

Los cafios, los accesorios, y las piezas especiales de conexiéon se vincularan con uniones
del tipo junta elastica (espiga-enchufe) con aro de goma. Todas las piezas de conexion
seran de PVC moldeado por inyeccién (se admitira el termomoldeado en fabrica utilizando
tubos de calidad IRAM sélo para curvas). No se aceptara el termomoldeado de piezas o
enchufes en obra.

Los tubos de PVC para conduccién de liquido cloacal deberan verificar lo establecido por las
normas IRAM 13.325 “Tubos y enchufes de unién de poli (cloruro de vinilo) rigido para
ventilacién, desaglies pluviales y cloacales” e IRAM 13.326 “Tubos de poli (cloruro de vinilo)
rigido para ventilacion, desagues pluviales y cloacales — Caracteristicas”.

Los aros elastométricos de las juntas, para esos tubos, deberan estar fabricados en caucho
sintético y cumpliran lo establecido en la norma IRAM 113.047 “Aros, arandelas y planchas
de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas de caferia (para liquidos cloacales y
residuales)”, debiendo verificar resistencia quimica y elastica, o con alguna de las normas
siguientes:

e [|SO 4633 "Rubber seals — Joints rings for water supli, drainage and sewerage
pipelines — Specifications for materials”.

e ASTM F477 “Elastomerics Seals (gaskets) for joining plastic pipe”.
o DIN 4060 “Elastomer seals for pipe joints in drains and sewers”.

El Contratista, con una antelacion de treinta (30) dias al inicio de los trabajos previstos en el
Plan de Trabajos Ajustado, debera presentar para aprobacion de la Inspeccién, la Ingenieria
de Detalle de las cafierias a instalar, con las correspondientes memorias de calculo de
disefio estructural y de propiedades de la tuberia para cada didmetro y presién con los
correspondientes datos garantizados de acuerdo a las normativas aqui sefialada.

El Contratista debera verificar bajo la metodologia de célculo de la Norma AWWA C-900/81:
o Clase.

e Presion de trabajo: una presién equivalente a la presion de trabajo segun el Perfil
Hidraulico ajustado en la Ingenieria de Detalle y no menor de siete (7) m.c.a.

e Deflexion.
e Cargas combinadas (estaticas y dinamicas).
* Pandeo o inestabilidad del equilibrio.

El valor de la deflexion maxima a largo plazo no debera superar el 5% o el valor indicado por
el fabricante si es menor. La deflexion inicial no debera superar el 3%.

En lo referente al manjpefeo, @rga, descarga, transporte, almacenamiento y estibaje es de
aplicacion lo establ _db en Ja Norma IRAM 13.445 "Directivas para el uso de PVC rigldo
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manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje" y las recomendaciones
del fabricante, que no contradigan a dicha norma.

Con respecto a la excavacion de zanjas, preparacién y tendido de caferias, relleno de
zanjas y métodos de ensayo de resistencia a la presién hidraulica, se aplicara lo establecido
por la Norma IRAM 13.446 (Parte |, |1, Il y IV).

La conexién a estructuras de hormigén, a bocas de registro y camaras se efectuara
mediante un mango de empotramiento de PVC, del diametro adecuado, con la superficie
exterior arenada en el sector a empotrar y espiga para junta elastica en uno o ambos
extremos segun corresponda.

Todos los tubos deberan ser identificados en fabrica con los siguientes datos: diametro
nominal, clase, espesor, rigidez, fecha y nimero individual de fabricacién.

Cada partida de cafieria debera ser sometida en fabrica a una prueba hidraulica equivalente
a una presion de dos (2) veces la presién nominal, de acuerdo al plan de inspeccién y
muestreo a establecer por el IRAM.

Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberan utilizar sogas de nylon o fajas
teladas. No se permitira el uso de eslingas metalicas.

COLOCACION DE CANERIAS PARA LiQUIDO CLOACAL

CONDICIONES DE INSTALACION

Se deberan verificar cuidadosamente para las condiciones reales de instalacion en cada
caso, que el tubo empleado sea, por sus caracteristicas constructivas, adecuado para las
profundidades de instalacién (tanto méxima como minima establecidas por el fabricante), las
cargas propias del terreno, las provocadas durante la etapa de construccién y del transito
posterior, el tipo de suelo natural y de relleno, presencia de capa fredtica, nivel de
penetracion de las heladas, etc.

Para la estimacion de las cargas dinamicas verticales y dado que los tubos se van a instalar
por sectores con circulacion vehicular, el tipo de instalacién debera calcularse para transito
pesado (7500 Kg/rueda) por el metodo de Boussinesq.

El Contratista debera efectuar una exhaustiva determinacién de las condiciones de
instalacién de cada tramo de tuberia y realizar el calculo estructural que contemple todos
estos aspectos y justifique la eleccion del tipo de tuberia y el modo de instalacion
seleccionado. Su aprobacion por parte de la Inspecciéon no relevara al Contratista de su
responsabilidad acerca de la calidad de la instalacién final terminada.

Los costos de estas tareas y las eventuales modificaciones a que den lugar por el tipo de
tubo a emplear o los diferentes trabajos de instalacién que demanden, se consideraran
incluidos en los precios del contrato aun cuando no exista una partida especifica.

TAPADAS MINIMAS

El material de relleno de zanjas, sera suelo homogéneo y la granulometria debera responder
a la indicada por el fabricante de los distintos tipos de caferias, excepto lo indicado
expresamente en este Pliego, pero en ninglin caso podra contener piedras, escombros 6
material organico de /g/iag@famaturalez_a.
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Para las cafierias enterradas, la tapada minima sera la indicada en los planos del proyecto
de la Licitacién, pero nunca podra ser inferior a 1,20 m bajo pavimento o tierra, o a 1,00 m
bajo vereda.

El Departamento de Estudios y Proyectos podra autorizar, sélo en casos excepcionales,
menores tapadas, pero en dichos casos la cafieria debera ser protegida estructuralmente en
forma convenientemente. En estos casos la empresa debera presentar los calculos
estructurales de la cafieria y proponer la solucién estructural mas adecuada para su revision
y aprobacion.

PRECAUCIONES GENERALES A OBSERVAR EN LA COLOCACION DE LAS CANERIAS
Y ACCESORIOS

El Contratista no podra comenzar la instalacién de las tuberias sin contar con los planos,
memorias de cdlculo y las verificaciones correspondientes debidamente aprobados por la
Inspeccion.

El Contratista debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la instalacién
subterranea de las tuberias:

e Antes de transportar los cafios, accesorios, piezas especiales y juntas al lugar de
colocacion se examinaran prolijamente, separandose aquellos que presenten
rajaduras o fallas, para ser retirados. Se ubicaran a un costado y a lo largo de la
zanja, se limpiaran esmeradamente eliminado toda particula extrafia adherida en su
interior y se procedera a bajarlos al fondo de la excavacion.

¢ La caneria se instalara una vez ejecutada y aprobada la cama de asiento.

e Una vez colocada la tuberia en la zanja se verificard el correcto apoyo de la
generatriz de los cafios sobre el fondo de la excavacién y o cama de asiento, en
especial en los lugares donde se encuentren accesorios, piezas especiales, valvulas,
cambios de seccion, etc. La instalacién debera hacerse con extrema precaucién para
evitar esfuerzos adicionales, impactos y golpes.

o Las tuberias una vez instaladas deberan estar alineadas [sobre una recta salvo en los
puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspeccién.
Tratandose de tuberias con pendiente definida, esta debera ser rigurosamente
uniforme dentro de cada tramo por lo que se debera realizar control permanente de
los niveles mediante instrumental adecuado de topografia.

e Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocaciéon de caferias, la extremidad
del dltimo cafio colocado deberé ser obturada para evitar la introduccién de cuerpos
extrafios, en especial roedores, mediante un tapén o elemento provisorio similar.

e No se permitira realizar la colocacién de la cafieria de PVC bajo pleno sol.

e La colocacién de caferias debera ser hecha por personal especializado. En el caso
particular de cafieria de PEAD y PRFV debera ser supervisada por personal
profesional suministrado por el fabricante de cafieria.

e Una vez alineada y nivelada se procedera al relleno en la zona de cafio como se
establece en el presente Pliego.

e Una vez ejecutada la prueba a zanja abierta se procederd a rellenar las zanjas (
conforme a lo indicado el presente Pliego. o Checd
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ACOPLE DE LAS TUBERIAS

UNIONES CON JUNTAS ELASTICAS (PVC Y PRFV)

Previo a cualquier operacién de ensamble deberan limpiarse el interior de la campana y el
extremo del tubo a unir. Luego debe untarse la junta elastica y el extremo achaflanado con
pasta lubricante indicada por el fabricante del cafio. El tubo debera entrar en la campana sin
dificultad y hasta hacer tope, procediéndose al marcado del tubo en el borde de la campana
con tinta indeleble (si el tubo no tiene marca de tope). Retirar el tubo hasta que la marca
quede a la distancia recomendada por el fabricante para evitar tensiones originadas por la
contraccién y dilatacion de dichos tubos por causas térmicas, ademas de compensar
pequefios movimientos. No debe utilizarse ninguin tipo de adhesivo en las uniones, ya que
su estanqueidad debera estar garantizada por la junta elastica.

UNION POR ELECTROFUSION (PEAD DE PARED HELICOIDAL)

Las juntas de los tubos de PEAD de pared helicoidal deberan ser del tipo espiga-enchufe. El
enchufe, ademas, debera estar preparado para realizar una unién por electrofusion, para lo
que tendra adosada, en su parte interna, una espira metalica con dos (2) bornes salientes
listos para conectarse al equipo de electrofusién correspondiente.

Las uniones por electrofusién seran llevadas a cabo por personal entrenado.

Para que la maquina de electrofusién funcione, se le debera proveer energia trifasica
mediante generadores con una potencia minima de 15 Kva. Debera prestarse atencién a la
potencia constante del generador.

La seccién a soldar debera ser protegida de la suciedad, humedad y de la radiacién solar
directa. Cuando se tengan temperaturas debajo de los 5° C o cuando llueva, deberan
realizarse acciones para proteger esta seccién como ser cubrir la unién, precalentarla y
extender los tiempos de soldado.

El film de proteccidén en la campana y la espiga de la tuberia sélo debe ser removido justo
antes de limpiar o ensamblar los tubos unos con otros.

El enchufe y la espiga deberan inspeccionarse para verificar la presencia de posibles dafios
ocasionados en el transporte.

Las tuberias deberan estar posicionadas de forma tal que las conexiones de soldado
(bornes salientes de la espira de electrofusion inserta en la campana del tubo) sean
facilmente accesibles.

Tanto la espiga como el enchufe se limpiaran con un producto a tal fin para PE (polietileno) y
con un papel incoloro y libre de pelusa.

Se marcara la profundidad del acople (minimo 200 mm) sobre la espiga con una lapicera
resistente al agua.

Las tuberias deberan ensamblarse una dentro de la otra hasta la marca, y luego se
alinearan axial y verticalmente. Deberad prestarse especial atencién a que no quede
humedad entre la espiga y el enchufe.

El ensamble se realizara mediante una fuerza axial aplicada progresivamente, teniendo
cuidado de no tensionar de mas las componentes.

Cuando los tubos no pyedan ensamblarse en forma manual, se debera recurrir a la ayuda
de equipo adecuado%uando sea necesario, se protegeran los extremos del tubo para la /’-'
operacion. /
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Luego del ensamble, se debera verificar el alineamiento, corrigiéndolo de ser necesario.

Para facilitar el ensamble, y posibilitar una adecuada electrofusién de las juntas, dentro de
las tuberias de didametro mayor o igual a @ 800 mm se colocara, en la seccién interior de la
espiga (a unos 200 mm del borde), un aro rigidizador.

Por otro lado, se colocara un fleje de acero alrededor del enchufe del tubo (en la ranura
torneada a tal fin) y se lo tensara mediante una herramienta especial, colocada junto a los
cables de conexion (con una distancia minima de 25 cm).

El fleje debe tensarse con herramientas apropiadas, hasta que el enchufe toque la espiga.
La soldadura sera llevada a cabo inmediatamente después de esta preparacion.

Una vez preparada la unién, se conectaradn los bornes de la espira de electrofusion
incorporada en la tuberia al adaptador de conexién de la maquina de electrofusién.

Los cables de conexién deberan cortarse de manera tal que el adaptador casi toque el
extremo del enchufe. Se tiene que prestar atencion a que no se produzcan fuerzas de
traccién ni fuerzas de compresién sobre los cables de conexion (corto circuito).

A continuacién, deberan ingresarse los parametros de la soldadura en la maquina de
electrofusion, entonces podra comenzarse el proceso de soldado.

El tiempo de fusion dependera del tipo de tuberias que estaran siendo unidas y debera ser
especificado por el Contratista de las mismas.

Debera ajustarse el suncho en el Ultimo tercio del tiempo de soldado, para optimizar la
fusion.

Una vez finalizado el proceso de fusion, se extraera el adaptador de los bornes de conexién
y comenzara el proceso de enfriamiento, durante el cual la tuberia deberd permanecer
inmovil.

Los tiempos de enfriado dependen de temperatura de las tuberias y son los siguientes:

Temperatura T < 15 °C: 40 minutos
Temperatura 15 °C < T <40 °C: 40 minutos
Temperatura T > 40 °C: 60 minutos

Después del tiempo de enfriado, deberan extraerse la banda de tension, las herramientas, y
los anillos rigidizadores.

Debera marcarse la unién con una lapicera resistente al agua, especificando numero de
junta, dia, voltaje de soldado, hora y maquina utilizada.

MANGUITOS DE EMPOTRAMIENTO

Para la unién de las tuberias a las bocas de registro o camaras se emplearan en todos los
casos manguitos de empotramiento recomendados por los respectivos fabricantes de las
tuberias. Los mismos se instalaran de manera tal de asegurar el libre desplazamiento de la
tuberia por efectos de los cambios de temperatura y los asientos diferenciales. Llevaran aro
de goma (en caso que la unién entre tuberias sea de esta forma), o espiga-campana por
electrofusién (para tubos PEAD de pared perfilada) y se deberéd asegurar especialmente la
estanqueidad exterior entre manguito y hormigon.

En las uniones de tuberlas de junta elastica con bocas de reglstro 0 camaras y toda vez que
se atraviesen elemgnios =f|§1dos submuraciones, etc., entre ellos y las tuberias se
interpondran man [tbs de empatram:ento que deberan verificar cuidadosamente los
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posibles movimientos o asentamientos diferenciales, colocando a cada lado tramos cortos
de tubo a fin de conferir al sistema flexibilidad ante los movimientos verticales del terreno.
Estos tramos cortos de tuberias deberan ser de una longitud menor a dos (2) veces el
diametro para tuberias de didametro menor igual a 1000 mm, y de dos metros (2 m) de
longitud para tuberias de diametro mayor a 1000 mm.

VERIFICACION DE LA DEFLEXION DE LAS TUBERIAS

Se verificara en obra, mediante equipos que debera suministrar el Contratista que la
deflexiéon del tubo a tapada completa (sin vereda o pavimento) y en el corto plazo no supere
el tres por ciento (3%) del diametro vertical del tubo original para suelos naturales de
resistencia media o el dos por ciento (2%) para suelos naturales de resistencia pobre, o los
valores indicados por el fabricante del tubo si estos son menores.

Se define como suelos de resistencia pobre aquellos que tengan un valor menor o igual a
cuatro (4) golpes, segun ensayo de penetracién normativa ASTM D1586.

El procedimiento para verificar la deflexion diametral inicial es el siguiente:
o Completar el relleno hasta el nivel del suelo
o Retirar los tablestacados o entibaciones que se hayan utilizado
o Desconectar el sistema de drenaje
e Medir y registrar el valor del didmetro vertical
¢ Calcular la deflexién vertical

Se define como deflexion la variacién porcentual del diametro vertical del tubo instalado con
tapada completa respecto al diametro vertical del tubo original;

Dflex.= ((Dorig — Dinst.) / Dorig.) * 100
Siendo:
Dflex = deflexion porcentual
Dorig = diametro vertical del tubo original
Dinst = diametro vertical del tubo instalado con tapada completa

Si se verifica que la deflexién se encuentra entre el 3% y el 5% se procedera a sacar el
relleno y a colocarlo nuevamente con la compactacién adecuada. Si la deflexion resulta
entre el 5% y el 8% se sacara el cafio o los cafios donde esto ocurra, pudiendo volver a
colocarlos una vez verificado que no presenten darios visuales. Si la deflexion supera el 8%
el cafio debera extraerse y descartarse para uso en obra.

BLOQUES DE ANCLAJE

Todas aquellas partes de la caferia solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas que
impliquen cambios de direccion, seccion o extremos cerrados) originadas por la presion de
agua durante el servicio o las pruebas hidraulicas se anclaran por medio de bloques
(muertos) de anclaje de hammgon H-13 simple o armado, segun corresponda
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Los bloques de anclaje deberan dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados
con la presién de prueba hidraulica. Los mismos deberan ser equilibrados mediante la
reaccion del suelo por empuje pasivo, tomando un coeficiente de seguridad de dos (2) y de
ser necesario podra considerarse el rozamiento entre estructura (sélo la superficie inferior) y
el terreno, con un coeficiente de seguridad minimo de uno y medio (1,5).

Para considerar la contribuciéon del empuje pasivo, los bloques deberan ser hormigonados
directamente en contacto con el terreno que lo soportara, sin interposicién de encofrados.

El Contratista debera realizar el dimensionamiento de los mismos y presentar a la
Inspeccién de Obra para su aprobacién la memoria de célculo y los planos de detalle de los
anclajes. Sin dicha aprobacién no podra dar inicio a los trabajos.

FLOTACION DE LOS TUBOS

Debera prestarse especial atencién durante la instalacién para evitar la flotacion de los tubos
por ingreso de agua a las excavaciones. Debera tenerse presente que cuando ocurra la
flotacién sera preciso proceder al retiro total del material de relleno para desmontar el sector
de tuberia afectado y reponer las condiciones del lecho de asentamiento, efectuar el
posterior montaje de la tuberia, sustituyendo la totalidad de los elementos (tubos, manguitos,
etc.) dafiados y rellenar la excavacidon empleando material de relleno adecuado vy
debidamente compactado.

Se debera rellenar la zanja inmediatamente después de haber instalado la tuberia, de
manera de cubrir la misma lo suficiente para evitar la flotacién y los movimientos por
solicitacién debidas a los cambios térmicos. En todos los casos se dejaran descubiertas las
uniones para su verificacion durante la prueba hidraulica.

DESVIACIONES ANGULARES

Las tuberias se tenderan de manera recta entre las bocas de registro o camaras. No
obstante, ello y cuando se requiere por razones topogréficas, podran efectuarse
desviaciones angulares compatibles con el tipo de unién empleado y respetando
escrupulosamente los valores maximos indicados por los respectivos fabricantes de las
tuberias.

LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS

Las tuberias se entregaran con su interior perfectamente limpio sin restos de materiales,
suelo, aridos, etc. Para ello podran emplearse diferentes métodos de limpieza humeda o en
seco, cuidando muy especialmente de no dafar la superficie interior de los tubos, provocar
rayaduras, etc.

Resulta especialmente importante evitar dafiar la capa interior que actua en contacto con los
fluidos transportados y que garantiza la estanqueidad de la tuberia y su resistencia quimica.

INSTALACIONES EN PENDIENTE

El angulo en el que una pendiente se vuelve inestable varia en funcién de la calidad del
suelo. Por regla general no se instalaran tubos con pendientes superiores a los quince
grados (15) o en areas de inestabilidad salvo que se haya realizado una investigacié
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En dichas circunstancias se podran instalar las tuberias enterradas en pendientes de mas
de quince grados (15°) siempre que la estabilidad a largo plazo esté garantizada por un
disefio geotécnico adecuado, y se trate de una instalacién |del tipo en que la zanja sea
rellenada con material granular (menos del 12 % pase por malla 200) con alta resistencia al
esfuerzo cortante o con la resistencia al esfuerzo cortante del material de relleno asegurada
por otros medios. El relleno se deberd compactar con una densidad al 90% del ensayo
Proctor Normal.

Las tuberias deben estar perfectamente alineadas (+ 0,2 grados) y tengan una separacion
minima entre las espigas de los tubos.

A largo plazo el movimiento absoluto del relleno en direccion axial del tubo debe ser menor a
20 mm.

La instalacion estara correctamente drenada para evitar que la accién del agua desplace los
materiales y para garantizar la resistencia al esfuerzo de corte del suelo.

La estabilidad de cada tubo sera verificada durante la fase de construccién y las primeras
fases de funcionamiento. Esto puede hacerse mediante el control de la separacion entre
espigas.

PRUEBAS HIDRAULICAS

El Contratista debera efectuar, a su cargo, las pruebas hidraulicas en las caferias a colocar,
en la forma en que se detallan en este numeral.

Debera informar a la Inspeccién de Obra con suficiente antelacién, cuando realizaran dichas
pruebas y no podra ejecutarla sin la presencia de la misma.

No se admitiran pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a
la presién de prueba.

Las cafierias instaladas, incluidas las valvulas, seran sometidas a las pruebas de presién
interna a zanja abierta y a zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas
por la Inspeccién de Obra y, en ningln caso, seran mayores de 100 (cien) metros.

Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las
pruebas que se realicen, serd reemplazado o reparado seglin sea el caso, por exclusiva
cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspeccion de QObra.

Los manémetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El
Contratista presentara los certificados de calibracién, cuya fecha no debera ser anterior a los
ciento ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion
debera haber sido emitido por la autoridad metrolégica correspondiente. El cuadrante
debera permitir apreciar, en escala adecuada la presién de prueba.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

PARA CANERIAS QUE CONDUCEN LIQUIDO CLOACAL A PELO LIBRE O SIN PRESION

Una vez instaladas las cafierias, las que funcionaran sin presién entre dos camaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con.las
especificaciones resp@;btiVaé.‘“?e-.‘ procederan a efectuar las pruebas hidréuu%ggua
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No se permitira la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras
correspondientes a los tramos a ensayar. El Inspector de Obra podra disponer la repeticion
de las pruebas, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que la misma no
cumpla con las disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizara la inspeccion ocular de la cafieria en zanja seca. Luego se llenara la
cafieria con agua sin presion durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico o
metalico, o veinticuatro (24) horas, si estd construida con material cementicio, eliminandose
todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior
que presenta la cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, sera motivo
de reemplazo de los materiales afectados.

A continuacién, se procedera a nivelar la tuberia, determinandose las cotas de las entradas
de la misma en su acometida a las camaras de acceso, bocas de registro y demas
estructuras. El Contratista debera proceder a rectificar los niveles.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, cuya duracién minima sera de dos (2) horas, verificandose las
perdidas que se producen a presion constante, las que no deberan ser inferiores a las que
se establecen en parrafos posteriores.

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cafierias ligeramente tapadas
con el material de relleno (aproximadamente 0,20 m por sobre el trasdés de la cafieria), pero
dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral,

La presion de prueba sera de tres (3) metros de columna de agua, la que se medira sobre el
intradés del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si alguin cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visible!s, se identificaran las mismas,
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacién. Las juntas que
pierdan deberan ser rehechas totalmente. Los tramos de| las cafierias que presenten
exudaciones o grietas deberan ser reemplazados.

Una vez terminada la reparacion se repetira el proceso de prueba, desde el principio, las
veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presion de prueba
debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion
indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberd medirse por descenso del
nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para
mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presioén constante en el tramo de tuberia sometida a prueba
hidraulica, se determinara mediante la férmula:

Q (L) =K*d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs)
Donde:
Q = caudal de agua perdido, en litros
d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante:
K = 0,00082 para carierias plasticas.
K = 0,0009 para cafierias metalicas. s

N = nimero de-juntas en el tramo ensayado.
M\
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P = presién hidrostatica, medida por el manémetro y expresada en metros de
columna de agua.

T = tiempo de duracién de la observacién expresado en horas, el que no podra
ser inferior a 2 horas.

Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la cafieria con la misma presién
y se procedera al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada
minima de 0,40 m sobre el trasdés del cafio y en todo el ancho de la excavacién. La presion
se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los cafios no
han sido dafiados durante dicha operacién. Una vez terminado el relleno, la presién se
mantendra durante treinta (30) minutos mas, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacién de la
prueba.

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba
a zanja abierta se dara por concluida y aprobada la prueba hidraulica a "zanja rellena".

Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el
Contratista debera descubrir la cafieria hasta localizarlas, a los efectos de su reparacién.

Si asi lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista debera mantener la presiéon de prueba
hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que los cafios
no sean dafiados durante la terminacién de esta operacion.

También deberan realizarse pruebas de infiltracion en las cafierias que queden debajo del
nivel superior de la capa freatica. Las mismas se realizaran taponando todos los posibles
ingresos y, estando la cafieria totalmente en seco, se medira el volumen ingresado en 24
horas, el cual no debera superar el siguiente valor:

Qinf=(D°/2,25)+0,13
Donde:
Qinf = caudal de infiltracién en I/s km
D° = diametro de la cafieria en metros

Por kildmetro se consideraran 833 juntas (1 cada 1,20 m), si el nimero de juntas promedio
por km fuera superior o inferior al indicado, el valor de Qinf admisible debera afectarse de un
coeficiente proporcional a la relacién entre el nimero real de juntas por kilémetro y 833.

No se considerara aprobada la colocacién del tramo correspondiente, si el valor de
infiltracion excede el maximo estipulado.

La prueba de infiltracién se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.

PARA CANERIAS QUE CONDUCEN LIQUIDO A PRESION

La presion de prueba a aplicar sera igual a 1,5 veces la presion de servicio. Esta Ultima es
de 6 Kg/cm? para agua potable y de 4 Kg/cm? para liquido cloacal.
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Primero se procedera a realizar una inspeccién ocular de la cafieria seca en zanja seca. Se
rellenara la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando en el resto del cafio un relleno
de aproximadamente 0,20 m por encima del trasdés de la cafieria.

Se apuntalaran convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar, para
absorber los empujes generados por la presion hidraulica de prueba. Los muertos de anclaje
deberan haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al suelo. Se
colocaran la bomba de prueba y el manémetro en el punto mas alto del tramo.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacién total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosién de
burbujas de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberan estar cerradas.

La tuberia se mantendra llena con agua a baja presién (0,5 Kg/cm2) como minimo durante
seis (6) horas, si la misma es de material plastico o metalico, o veinticuatro (24) horas, si
esta construida con material cementicio, antes de iniciar la prueba. Al término de dicho plazo
se inspeccionara el aspecto exterior que presenta la cafieria. La presencia de exudaciones o
filtraciones localizadas sera motivo de reemplazo de los materiales afectados.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, manteniendo la presién de prueba durante 15 (quince) minutos
como minimo, a partir de los cuales se procedera a la inspeccién del tramo correspondiente.
No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafios y juntas, ni disminuciones en
la marca del manémetro. Luego se procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no
apreciables a simple vista) para lo cual se mantendra la cafieria a presion durante 1 (una)
hora mas. En este tiempo no deberan observarse variaciones del manémetro.

Si algun cafio, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, se descargarad la cafieria y se procedera a su reparacion. Las
juntas que pierdan deberan ser rehechas totalmente. Los cafios que presenten exudaciones
o grietas deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables debera
reemplazarse todo el tramo de cafieria por uno nuevo.

Una vez terminada la reparacion se repetira la prueba desde el principio, las veces que sea
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presiéon de prueba debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para
dar la presién indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar
para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante, en el tramo de tuberia sometido a prueba
hidraulica, se determinara mediante la formula:

Q (L) = K*d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs)
Donde:
Q = caudal de agua perdido, en litros
d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante:
K = 0,0015 para caferias de hormigén.
K =0,00082 para cafierias plasticas.
K= Owﬁréparacéﬁe\nas metalicas.
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K = 0,00096 para caferias de asbesto cemento.
N = nimero de juntas en el tramo ensayado.

P = presién hidrostatica, medida por el manémetro, expresada en metros de
columna de agua.

T = tiempo de duracién de la observacién expresado en horas, el que no podra
ser inferior a 1 hora.

Una vez terminada y aprobada la prueba hidraulica a zanja abierta debera bajarse la presion
de la cafieria sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar
una altura minima de 0,40 m sobre el trasdés de la cafieria, A pamr de ese momento se
procedera a efectuar la prueba a zanja rellena, aumentando la presién hasta la de prueba y
manteniéndola durante 30 (treinta) minutos como minimo. Se procedera a la inspeccion del
tramo correspondiente, no deberan observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del
manémetro. En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones
correspondientes y repetirse la prueba hidraulica desde el principio.

PRUEBAS DE INFILTRACION

Ademas de las pruebas hidraulicas indicadas anteriormente, deberan realizarse pruebas de
infiltracion en las cafierias que queden debajo del nivel superior de la capa freatica. Las
mismas se realizaran taponando todos los posibles ingresos y, estando la cafieria
totalmente en seco, se medira el volumen ingresado en 24 horas, el cual no debera superar
el siguiente valor:

Vi=0,001*d *L*hn
Donde:
Vi: volumen infiltrado (m3)
L: longitud del tramo (m).
d’: diametro interior (m).
hn: altura de la capa sobre el gje del tubo en metros (m).

No se considerara aprobada la colocacién del tramo correspondiente, si el valor de
infiltracién excede el maximo estipulado.

La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.

INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES

Se consideraran como interferencias todos aquellos servicios domiciliarios existentes,
aéreos o subterraneos de distribucion de agua potable, gas natural, desagles cloacales,
desagties pluviales, telefonia, electricidad, alumbrado publico ly todo otro que intercepten el
eje de la traza o imposibiliten y obstaculicen el avance de la obra.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera realizar un relevamiento exhaustivo de
los servicios existentes en-ta-zona de obra a fin de mlnlmlzar las roturas o dafios menotes (-
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Todos los gastos de reparacion que se generen por las roturas de estas interferencias
producidos directa o indirectamente por la ejecucion de las obras seran a cargo del
Contratista

Si por la ejecucion de los trabajos y/o ubicacién de la traza de la cafieria fuera necesario e
indispensable realizar la remocién y/o desvios de los servicios existentes, el costo de estos
trabajos sera a cargo del Contratista. Esto incluye para el caso de los desaglies cloacales, la
instalacion de cafierias subsidiarias con sus correspondientes conexiones domiciliarias

Todos los cortes de servicios publicos y/o privados que deban efectuarse por la ejecuciéon de
los trabajos, estaran a cargo exclusivo del Contratista que ademas realizara todos los
tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también todos los gastos que se
originen en tal concepto.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La mediciéon de este item “Provision e instalacion de cafierfas” se realizara en metro de
cafieria provista e instalada, una vez que los trabajos hayan sido terminados y aprobados
por la Inspeccién.

La ejecucion del item comprende los trabajos de provision, acarreo y colocacion de las
cafierias, incluyendo juntas, accesorios, piezas especiales, prueba hidraulica, reparacion de
roturas, remocién y/o desvios de interferencias, servicios publicos y/o privados que
interfieran en la traza de la cafieria, provisién de la mano de obra y por todos aquellos
materiales y trabajos que sin estar explicitamente especificados en este Pliego sean
necesarios.

ITEM I.A: PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS PVC @ 200 mm (ml)

idem item “I.n".

ITEM l.o: PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS PVC @ 250 mm (ml)

idem item “I.n".

ITEM I.p: PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS PVC @ 310 mm (ml)

[dem item “I.n".

ITEM l.g: RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA HASTA NIVEL DE TERRENO
NATURAL INCLUIDO RETIRO DE SOBRANTE (m®)

GENERALIDADES

Este item comprende la
relleno y compacta/c)'_:_ rae:

rovision de materiales, mano de obra y equipos para realizar el
ja, comprendido entre la cama de asiento de la cafieria y el
."'?,.I\.‘ \
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nivel superior de la excavaciéon, y que no se paguen en otro item del Pliego de
especificaciones Tecnicas.

La Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que
al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues él sera el unico responsable de
tales deterioros.

Para el relleno no se permitira el empleo de materia organica o cualquier otra de facil
descomposicién. Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones adecuadas para
construir sobre ellos los pavimentos o veredas, La Contratista estara obligado a efectuar los
trabajos necesarios dentro del plazo otorgado por la Inspeccién.

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos sera aprobado
previamente por la Inspeccién.

En la ejecucién de los rellenos, La Contratista debera dar estricto cumplimiento a las
disposiciones principales, en cuanto a compactaciéon, humedad y método de trabajo.

Una vez colocada la cafieria y realizada la prueba hidraulica a "zanja abierta", se procedera
a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba hidraulica a "zanja rellena".
Para poder iniciar estos trabajos La Contratista debera solicitar la autorizacién escrita de la
Inspeccién.

El material de relleno para cada tipo de cafieria debera cumplir con las especificaciones de
la Memoria Técnica de la Contratista aprobada por la Inspeccién.

En caso de requerirse cambios en la composicién del suelo de relleno, La Contratista debera
justificar la necesidad de los mismos y presentar una nueva memoria técnica a la Inspeccién
con la nueva verificacién estructural de la cafieria para el nlevo material de relleno. Esta
presentacion debera efectuarse con no menos de sesenta (60) dias de antelacién respecto
de la fecha prevista para iniciar los trabajos de excavacién del tramo afectado por los
cambios. Los cambios no daran lugar, en ningln caso, a incrementos en el precio unitario
del relleno.

Tampoco se reconocera a la Contratista precios adicionales por la adquisicién y/o extraccion
de mayores cantidades y/o transporte desde mayor distancia |de los suelos requeridos para
asegurar la calidad del relleno, entendiéndose que para elaborar su Propuesta Técnica y su
Oferta Econdmica tomé debido conocimiento de las calidades de los suelos locales y de las
disponibilidades y ubicaciéon de suelos para mejorar la calidad de los primeros, de acuerdo
con lo estipulado en el presente Pliego.

Los suelos organicos o que presenten elementos objetables no seran empleados para el
relleno, salvo expresa autorizacién de la Inspeccién, y ello sdélo sera permitido en la ultima
capa de relleno, en zonas sin pavimentar.

El relleno no debera hacerse caer directamente sobre la cafieria. Todo el relleno debe
colocarse cuidadosamente con pala a mano y esparcirse en capas uniformes de manera
gue se llenen completamente todos los vacios.

El relleno debera colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la cafieria
para impedir cargas laterales desiguales que puedan desplazar la cafieria. La diferencia
entre alturas rellenadas a uno y otro lado de la caferia no excedera de 0,15 m en cualquier
momento.

Las juntas quedaran al descubierto hasta la.realizacién de las pruebas hidraulicas.
Inmediatamente después .que la Inspeccion preste su conformidad con las pruebas, se
rellenaran las juptas a manQ\ siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores
rellenos, hasta gfcanzawna altra minima de 0,40 m a lo largo de toda la zanja por sobre la
generatriz supartor Y. exterlor de iés cafierias.
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El relleno se efectuara en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente
los huecos y compactandolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la
Inspeccion.

No se permitira el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las
partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparacién
de estas afectaciones no motivara adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles
costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones &ptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos.

El material de relleno sobre relleno ya compactado debe colocarse tan pronto como se haya
completado éste; con la condicion de que este relleno puede ser diferido en los lugares
indicados por Inspeccién para obtencién de muestras del relleno compactado para verificar
si cumple con las condiciones establecidas y con la condicion, ademas, que si las pruebas
indican una densificacion insuficiente del relleno compactado, La Contratista debera
continuar la compactacion hasta que alcancen los limites establecidos, o bien reemplazar el
relleno y recomenzar la operacién por encima de las capas que se encuentren
correctamente compactadas, todo ello a expensas de la Contratista.

El relleno debera compactarse manualmente hasta una altura minima de 0,30 m sobre la
parte superior del cafio antes de permitir el uso de equipos de apisonado o rodillos
compactadores que se desplacen sobre la cafieria o fuera de ella.

El relleno de la excavacion efectuada excediendo los anchos de zanjas especificadas para
la medicién sera ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y sera
realizado a expensas de la Contratista.

Los materiales excedentes seran transportados hasta una distancia media de 10.000 m,
segun las indicaciones de la Inspeccion, y desparramados en forma prolija.

Las zonas de extraccion de suelos para rellenos| deberan ser restauradas
convenientemente, con el objeto de evitar la degradacion del paisaje y la alteracién del
habitat de la fauna y flora del lugar. Los costos de los trabajos necesarios se encontraran
incluidos en el precio del item de colectores.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspecciédn fijara a la Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de
incumplimiento, la Inspeccién podra suspender la certificacion de los rellenos que estuvieran
en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, La
Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes municipales o de
las Direcciones de Vialidad Provincial o Nacional, en cuanto a dimensiones, materiales,
compactacion, humedad y métodos de trabajo.

En aquellos casos en que, por razones eventuales, debiere instalarse algin tramo de
cafleria en tunel, las liquidaciones se realizardn como si la excavaciéon hubiera sido
practicada a cielo abierto.

El relleno de los tramos ejecutados en tunel se efectuard mediante inyeccién de cemento
autonivelante 6 cemento de albafileria con agregado de espuméagenos

La densificacion en obra se controlara mediante el ensayo de |P.U.V.S. (Proctor) acorde a lo
especificado en la Norma de Ensayo -“Compactacion de Suelos” - VN-E5-93 y su
complementaria, empleando el método descrito en la misma, que corresponda segun el tipo
de suelo de que se trate.

Ing. Civil Maurg/l. TARTABI
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Para los suelos de tipo A-4 segun la clasificacion HRB, es de aplicacién el ensayo AASHTO
T-180. El control de compactacién del nucleo del relleno, se realizara por capas de 0,20 m
de espesor, independiente del espesor constructivo adoptado. En los 0,30 m superiores del
relleno, se controlara su densidad por capas de 0,15 m de espesor cada una, asi como en
las banquinas.

Las densidades a exigir en obra, referidas porcentualmente a la maxima de los ensayos
descriptos en el punto precedente, no deberan ser inferiores a las siguientes:

Base de asiento del relleno y nlcleo del mismo: No inferior al 95%.
Capa superior de 0,30 m de espesor compactado y banquinas: No inferior al 100%.

Salvo especificacion en contrario, el relleno de la excavaciéon en zanjas, hasta el nivel del
0,30 m, por encima del extradds, se efectuard de manera tal que las cargas a uno y otro
lado del conducto permanezcan equilibrados y compactado cuidadosamente, por medios
mecanicos livianos 0 manuales, en capas de 0,20 m de espesor.

Posteriormente, se terminara por medios mecanicos adecuados hasta el nivel de terreno o
subrasante, segun corresponda, de modo de obtener el 100% de la densidad del Proctor
Standard del relleno en los 0,20 m superiores, el 95% de densidad en los 0,30 m
inmediatamente debajo y el 92% en el resto.

Los equipos de compactacion que se utilicen deberan garantizar en todo momento la
integridad de los conductos y de las estructuras de mamposteria u hormigén que integran la
obra. Asimismo, deberan garantizar la estabilidad e integridad de edificios u obras de
cualquier tipo existentes en la vecindad de los trabajos de la cloaca maxima y colectores
principales.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La medicion de este item se realizara por metro cubico de material y mano de obra
necesarios para ejecutar el mismo, una vez que los trabajos hayan sido terminados y
aprobados por la Inspeccion.

ITEM Lr: EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE
F° DUCTIL, H° SIMPLE Y H°A°) (Un)

DESCRIPCION GENERAL

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucién de las excavaciones y rellenos, la ejecucion y/o provisién de la boca de registro, la
ejecucion del cojinete; la instalacion de las cafierias de entrada y salida con sus respectivos
manguitos, incluyendo los tapones a instalar en aquellas entradas que correspondan a
cafierias no previstas en la presente etapa y la ejecucion de la losa de techo de hormigén
armado con su respectivo marco y tapa de hierro fundido o hierro ductil.

Las bocas y camaras de registro tendran la ubicacién, dimensiones y caracteristicas
indicadas en los planos de proyecto aprobados y a instrucciones que al respecto imparta la
Inspeccién : b

La excavacion necesaria para el desarrollo de los trabajos, se ejecutara de acuerdo a las
exigencias del Ilm§gpndlente. _
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Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o camara de registro se realizaran
con suelos aptos y aprobados por la inspeccion. Estos trabajos se ejecutaran segun las
exigencias del ITEM correspondiente

Los marcos y las tapas seran de hierro ductil de similares caracteristicas a las tapas de
hierro fundido (para calzada), a saber, @650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de
peso de carga o carga de rotura de 400 KN para calzada y de @610 mm de circunferencia
en tapa para vereda, de soporte de peso o de caga de rotura de 125 KN, con bisagras de
apertura. Las tapas deben ser con relieve del mismo material antideslizante, tapa cautiva
extraible, pintado color negro o con pintura hidrosoluble no téxica, no inflamable y no
contaminante.

En todos los casos, el Contratista podra proponer a la Inspeccién otros modelos de marcos y
tapas y otros materiales (H°A° premoldeado) con iguales valores de resistencia para las
cargas de rotura en calzada y vereda, para su construccién, los que seran evaluados por la
misma.

No se instalaran escaleras marineras en las bocas de registro, El Contratista debera proveer
a su entero cargo, de 1 (una) escalera telescopica que permita ingresar a las bocas de
registro con una altura maxima de 6,00 m.

Una vez terminadas las bocas y/o cdmaras de registro debera verificarse la inexistencia de y
perdidas e infiltraciones. Para ello se realizara una prueba de estanqueidad consistente en
llenar con agua totalmente la boca de registro hasta el nivel de la tapa metélica. La prueba
se aprobara si no se verifican perdidas al término de 48 horas.

BOCAS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO

Estas bocas se construirdn para cafierias de hasta 800 mm de didmetro, para lo cual
deberan tener un tamaro acorde con las cafierias de los colectores que interceptan. Para
ello se adoptaran las siguientes dimensiones y formas, cualquiera sea su profundidad:

Para cafierias de diametro < 600 m
- Seccién circular, diametro =1,20 m
- Seccion cuadrada, lado = 1,20 m

Para saltos mayores de 2 (dos) metros se debera tener en cuenta los planos tipos
correspondiente Normas Generales de Construccion de O.S.N. con cafio guiador.

En el Anexo se adjunta el plano tipo de Bocas de Registro para diferentes profundidades
donde se indican los detalles constructivos de las mismas.

Con una antelacién no menor de treinta (30) dias calendarios, previo a la ejecucion de estos
trabajos respecto de la fecha prevista en el Plan de Trabajos Ajustado, el Contratista debera
presentar para aprobacién de la Inspeccion, la memoria de calculo que verifigue que la
resistencia estructural de la cdmara bajo las futuras condiciones de operacién.

Para su fabricacion se empleara hormigdn H-21 con aire incorporado, colocando la
armadura necesaria que resulte del calculo estructural correspondiente. El espesor de las
losas y tabiques sera el que resulte del calculo, pero no inferior a 0,15 m, y el recubrimiento
de armaduras no sera inferior a 3 cm. Para su ejecuciéon deberan cumplirse las exigencias
de los planos tipicos.

Deberan emplearse exclusivamente encofrados o moldes metdlicos. Los paramentos
interiores deberan secia lisos, sin ‘huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias
constructivas que-§€ observean los paramentos internos o externos debera subsanarlas el
Contratista por. éu cuenta, a ﬁk&sfa‘ccién de la Inspeccion. No obstante; s ésta lo esti
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necesario, por ejecucion defectuosa podra exigir, el revoque interior del cuerpo de las
camaras y bocas de registro con morteros R y S, previo a la ejecucion de la
impermeabilizacion.

Todas las tapas instaladas en camaras extremo de conductos poseeran aberturas o rejas
que permitan la ventilaciéon de las conducciones.

Los cojinetes de las bocas y/o camaras de acceso se construiran con mortero cementicio
relacién 1:3 (cemento: arena) con baja dosificacion de agua de amasado. Las secciones
transversales de escurrimiento en cojinetes deberan ser de una altura igual al diametro de la
cafleria que desagua, salvo los laterales externos en las curvas, en donde tendran como
minimo 6 cm 6 mas para absorber el resalto en curva del liquido. El relleno del costado del
cojinete tendra una pendiente no inferior al 20% a fin de facilitar el escurrimiento del agua y
restos organicos hacia el cojinete.

La impermeabilizaciéon del interior de la boca de registro, cojinetes y losa superior, se
realizard mediante la aplicacion de una impermeabilizante marca Sika MonoTop 107 o
calidad superior, aplicado a pinceleta o llana. El numero de manos a aplicar estara en
funcién de la profundidad de la boca de registro y no podra ser inferior a dos (2). Para su
aplicaciéon se debera tener en cuenta todas las recomendaciones y exigencias indicadas por
el fabricante en la ficha técnica del producto.

En los casos que la superficie del hormigén presentara irregularidades, oquedades ¢ “nidos
de abeja’, deberan rellenarse con mortero “R" y “S”, previo a la ejecucién de la
impermeabilizaciéon

En aquellas camaras para las cuales se prevean futuras conexiones, se debera colocar un
tramo de cafio con cabeza, de 0,45 m de longitud, del didmetro previsto. En su extremo se
colocara un tapén fabricado con un trozo de cafio relleno de hormigén y la junta entre la
cabeza y el tapdn seré la correspondiente a la cafieria. El tapdn sera anclado a un dado de
hormigén simple. La camara se construira con su correspondiente cojinete previsto para la
futura ampliacion.

MARCO Y TAPA

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas abajo se detallan segun se instalen
en calzada o vereda.

MARCO Y TAPA PARA CALZADA

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en calzada, se utilizaran marcos
y tapas construidas con fundicién nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segun
Norma ISO 1083 (1987), conforme a la clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con
carga de rotura superior a 400 kN (kilo newton) y tener garantfa de calidad de la Norma ISO
9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar articulada al marco con angulo de
apertura igual o superior a 115° y bloqueo de seguridad anticierre a 90°, debiendo permitir
su desmontaje a 90° poseer autocentrado al cerrar, estar provista con junta elastica de
neopreno o polietileno antiruido y antibasculamiento y tener sistema de bloqueo al marco
accionando un tirador de apertura que quedara oculto en la superficie de la tapa. El marco
sera circular de 100 mm de altura y paso libre no inferior a 600 mm de diametro, su base
podra ser cuadrada u octogonal y estar provista de alveolos y cuatro (4) orificios para

facilitar su instalacién, anglaje y empotramiento al hormigén de la losa. El peso del conjunto
sera superior a 89 Kg” y-deberd estar revestido con pintura hidrosoluble, no toxica (/’
inflamable. & BN i —_— N\ 5
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En caso de optarse por las tapas de H°A® premoldeado tanto el marco como la tapa deberan
ser fabricadas con armadura y el Hormigén que garanticen los valores de resistencias para
calzada y debera presentarse toda la documentacién técnica correspondiente por nota de
pedido y queda sujeto a la aprobacién por parte de la inspeccién.

Todas las tapas deben una vez colocadas deben tener un perfecto asiento con el marco
para evitar vibraciones y roturas de los bordes de la tapa (apoyo sobre un aro de neoprene).
Para poder abrirlas deberan tener dos perforaciones pasantes que permitan el ingreso de
dos ganchos para poder extraerlas.

Para garantizar su resistencia una vez instaladas, deberan tener el tiempo de curado
suficiente.

MARCO Y TAPA PARA VEREDA

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en vereda, se utilizaran marcos y
tapas construidas con fundicion nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segun
Norma I1SO 1083 (1987), conforme a la clase C 250 de la Norma UNE EN-124-1994, con
carga de rotura superior a 250 kN (kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO
9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar provista con una aleta para
posicionarla correctamente, estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno
antiruido y antibasculamiento. El marco serd circular de 75 mm de altura y tener paso libre
no inferior a 600 mm de diametro, su base podra ser cuadrada o circular y estar provista de
alveolos para facilitar su instalacién, anclaje y empotramiento al hormigén de la losa. El peso
del conjunto sera superior a 50 Kg. y debera estar revestido con pintura hidrosoluble, no
toxica y no inflamable. -

En caso de optarse por las tapas de H°A° premoldeado tanto el marco como la tapa deberan
se fabricadas con armadura y el Hormigén que garanticen los valores de resistencias para
vereda y debera presentarse toda la documentacion técnica correspondiente por nota de
pedido y queda sujeto a la aprobacién por parte de la inspeccién.

Todas las tapas deben una vez colocadas deben tener un perfecto asiento con el marco
para evitar vibraciones y roturas de los bordes de la tapa (apoyo sobre un aro de neoprene).
Para poder abrirlas deberan tener dos perforaciones pasantes que permitan el ingreso de
dos ganchos para poder extraerlas.

Para garantizar su resistencia una vez instaladas, deberan tener el tiempo de curado
suficiente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La medicion del item “Bocas de Registro “sera por unidad totalmente terminada y aprobada
por la Inspeccién.

La ejecuciéon del item comprende la rotura de pavimentos y/o veredas, los volimenes
correspondientes a la excavacion en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad; el
relleno y compactacién del suelo, la provisién y acarreo de los materiales; la construccion de
las bocas de registro, con sus correspondientes cojinetes y conducto de acceso; la
provisién, acarreo y colocacién de los marcos y tapas de fundiciéon nodular; la ejecucién de
la losa superior; la impermeabilizacién interior; la instalacion de conducto guiador, el
empalme de las cafierias correspondientes que descarguen en la boca; la provisién en
instalacion de tapones para futuras conexiones; la construccion de cdmaras de hormigén

complementarias; Igs“fruebag.de estanqueidad e infiltracién; la carga, transporte, descarga
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y esparcimiento del suelo sobrante y la reparacion de instalaciones existentes removidas
como consecuencia de los trabajos efectuados.

También incluye la prestacion de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraidos, las medidas
de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisién necesarios para su completa
terminacion y buen funcionamiento.

El trabajo de provisiéon y acarreo del cafio y tapén de conexién a futuras ampliaciones,
incluye como minimo dos tramos cortos de cafieria colocada del diametro correspondiente,
por cada derivacion sellada instalada, mas una camara de| hormigén armado H-21 para
colocacién de una compuerta con recatas.

ITEM l.s: MATERIALES E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS Y
LARGAS SOBRE CANERIA NUEVA (Un)

GENERALIDADES

Comprende la provisiéon de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion
de las conexiones domiciliarias de las viviendas que se conectan la red cloacal. Estas
conexiones solo se permitiran realizar hasta carierias de 315 mm de diametro.

Las conexiones domiciliarias se deberan ir instalando a medida que se avance con la
colocacion de la cafieria desde aguas abajo para permitir habilitar la red interna de cada
vivienda una vez efectuada las pruebas correspondientes, solicitada por la Inspeccién de
Obra. Contaran con un ramal a 45° de diametro de colectora|(160mm) a @ 110 mm., curva
larga a 45° de diametro @ 110mm. para aproximarse perpendicularmente a 0,40 m. de la
linea municipal (LM). -

Se consideraran conexién domiciliaria corta cuando la distancia entre la red colectora y la
linea municipal es menor o igual a 4,00 metros, y larga cuando se supera este valor.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La medicién de este item se realizara por unidad totalmente terminada y aprobada por la
Inspeccidn.

La ejecucion de este item comprende la rotura de pavimentos y/o veredas, los volimenes
correspondientes a la excavacién en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad; el
relleno y compactacion del suelo, la provision y acarreo de los materiales; la construccioén de
las conexiones domiciliarias; el empalme de las cafierias correspondientes que descarguen
de los domicilios; las pruebas de estanqueidad e infiltracion; la carga, transporte, descarga y
esparcimiento del suelo sobrante y la reparacién de instalaciones existentes removidas
como consecuencia de los trabajos efectuados.

ITEM L.t: LIMPIEZA DE OBRA (GI)

GENERALIDADES
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Comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucién
de la limpieza final de la zona de obra. Esto comprende la limpieza de calles de restos de
tierra producto de las excavaciones y relleno, maderas, plasticos, etc. y todo otro material
que quede en la zona de obra como residuos de los trabajos ejecutados.

COMPUTO Y CERTIFICACON

La medicién sera global y se liquidaran al precio estipulado en la Planilla de Cotizacién una
vez terminados los trabajos y aprobados los mismos por la Inspeccién.

ITEM L.u: NEXO A COLECTORA EXISTENTE (INCLUYE CANERIA Y CAMA DE ARENA)
(ml)

GENERALIDADES

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
instalacién de cafieria, generalmente de diametros 250 mm, 315 mm, a proveer e instalar en
la traza que se indica en los Planos.

Para la ejecucion de esta obra podra emplearse cafieria de PVC las cuales deberan cumplir
con las exigencias establecidas en este Pliego

DE LA PROVISION E INSTALACION EN GENERAL
La provision e instalacion de cafierias comprende:

1) La provision y el transporte hasta la obra de las cafierias, seguin corresponda, incluyendo
los manguitos, aros de goma, juntas de unién y todos los accesorios necesarios.

2) El almacenamiento transitorio (estiba) de los cafios en obrador, en forma ordenada, en
los casos que sea necesario protegerlos de los rayos del sol, y su posterior acarreo y
distribucién en forma ordenada al costado de las zanjas hasta su instalacion.

3) Colocacion de los carios a cielo abierto.

4) Provisién, acarreo y colocaciéon de todos los accesorios indicados en los planos, por la
Inspeccidon o que sean necesarios para la correcta instalacién y funcionamiento de las
caferias.

5) Provisién de materiales y mano de obra para la ejecucion de pinturas de proteccion y
muertos de anclaje de hormigdén simple.

6) Reparacion de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos
efectuados.

7) Pruebas hidraulicas, de infiltracién y funcionamiento.

8) La ejecucion de empalmes, derivaciones, taponamiento de cafierias existentes, remocion
de instalaciones y todas las obras accesorias necesarias para la materializacion de la de
conducciones conexién nuevas a otras existentes. -

9) La prestacién de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de trabajo, las
pérdidas de material e implementos que no-puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes
y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisiéon necesarios para
su completa terr}}i’ﬁacién y correcto funcionamiento.
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MATERIALES ALTERNATIVOS

No se admitira el uso de caferias de base cementicia, para conducir liquidos cloacales,
debiendo emplearse los materiales indicados en el numeral 0 de este Pliego.

REQUISITOS DE LA CANERIA

Los cafios, juntas y accesorios a ser colocadas en obra, deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Sello IRAM de conformidad de norma IRAM o Certificado IRAM de conformidad de lotes
(sea norma IRAM o la que corresponda).

Los cafios, accesorios y juntas deberan cumplir los requisitos de las Normas solicitadas
en el presente Pliego. En todos los casos el Contratista debera indicar las normas
adoptadas. El Contratista debera entregar un juego de copias de dichas normas a la
Inspeccion de Obra antes del inicio de los trabajos, las mismas deberan estar traducidas
al castellano, cuando corresponda.

Las cafierias deberan contar con certificado de aprobacién de tuberias y accesorios
expedido por la autoridad competente que fije la Inspeccién. No se aceptaran tubos que
no cuenten con este certificado.

Las cafierias deberan contar con certificado de aprobacion para fabricacién de cafios
expedido por Normas Iram. No se aceptaran tubos que no cuenten con este certificado.

El Contratista debera incluir en su oferta una nota de la empresa proveedora de la
cafieria en la cual ésta se comprometa a enviar personal propio idéneo para asistir
técnicamente al Contratista durante toda la ejecucién de la obra, para asegurar su
correcta colocacion.

Los diametros internos y los coeficientes de rugosidad hidraulica del material de la
caferia aprobada permitiran conducir un caudal igual o mayor que los del proyecto. -

Se debera demostrar fehacientemente que los cafios a colocar estaran en condiciones
de resistir la accién de la presion interna y las cargas externas, para lo cual el
Contratista debera presentar a la Inspeccion, para su aprobacion, el célculo estructural
de todas las cafierias a ser colocadas en la obra.

El Contratista debera presentar una planilla o listado de datos garantizados con las
caracteristicas de los distintos cafios y accesorios ofertados. Los datos minimos a
presentar en dicha planilla se indican en el articulo correspondiente a Datos
Garantizados de estas especificaciones.

El Contratista tomard a su cargo la modificaciéon de los planos, en funcién de la
topografia detallada y de las caracteristicas de los materiales a instalar.

La Inspeccién definira los ensayos de recepcién a efectuarse en cada caso, segun los
materiales y normas de aplicacién.

CALCULOS ESTRUCTURALES DE LAS CANERIAS

Para todas las carierias, deberan realizarse los célculos estructurales de acuerdo con las
siguientes premisas:

1) Las cafierias deberan ser. verificadas a las solicitaciones internas y externas. Las

memorias de cél@lv estru ural deberan ser presentadas por el Contratista a la
Inspeccion de Ob?a para su

bacuﬁn y en las mismas deber: las distint

i: "
4V : ~ - 13‘
T \ h ,!'l\";.’:
Ws eis T Ing. Civil Maurg |. TARTABINI
Pt /I.,:' Jefe Departaméito Ingenieria  Estud!

7 Direccién de @bras Viales

Municipalidadfde Cérdoba

Ing. Juan ™

5
Md\icwmmo DE CORDOE

obor
aclos Y E]EI—JC

:\, © —,p:anh.d.ﬁﬁ



Expte. N° 106 - 037.933 / 2024 Folio 98

situaciones tipicas mas desfavorables de todos los tramos y diametros representativos de
todas las conducciones.

2) El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su calculo e instalacion. El Contratista debera
indicar claramente cuales son los criterios y teorias de calculo adoptados, dentro de las
normas aceptadas por este Pliego, debiendo justificar su eleccion.

3) El calculo estructural a presentar comprendera la evaluacién de las cargas debidas al
relleno, las cargas de transito y la verificacion del cafio instalado en la zanja proyectada,
teniendo en cuenta la compactacion del relleno.

4) El Contratista debera discriminar muy claramente sobre los casos de instalacién en "zanja
angosta" o "zanja ancha". Las ecuaciones para la evaluacién de la carga de relleno
dependen de la condicion de zanja, por lo que en la|memoria de calculo debera
explicitarse claramente la correlacién entre instalacién prayectada y ecuacién utilizada.
Debera fijarse claramente el grado de compactacién del relleno utilizado, dado que se
controlara estrictamente en obra su cumplimiento.

CANERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)

Las cafierias de PVC para conduccion de liquido cloacal a presién y a pelo libre, asi como
sus accesorios, se construiran con tubos producidos por extrusion, utilizando como materia
prima Unicamente policloruro de vinilo rigido, libre de plastificantes y carga.

Los cafios, los accesorios, y las piezas especiales de conexidon se vincularan con uniones
del tipo junta eléstica (espiga-enchufe) con aro de goma. Todas las piezas de conexion
seran de PVC moldeado por inyeccién (se admitira el termomoldeado en fabrica utilizando
tubos de calidad IRAM sélo para curvas). No se aceptara el termomoldeado de piezas o
enchufes en obra.

Los tubos de PVC para conduccién de liquido cloacal deberan verificar lo establecido por las
normas IRAM 13.325 “Tubos y enchufes de unién de poli (cloruro de vinilo) rigido para
ventilacion, desagues pluviales y cloacales” e IRAM 13.326 “Tubos de poli (cloruro de vinilo)
rigido para ventilacion, desaglies pluviales y cloacales — Caracteristicas”.

Los aros elastométricos de las juntas, para esos tubos, deberan estar fabricados en caucho
sintético y cumpliran lo establecido en la norma IRAM 113.047 “Aros, arandelas y planchas
de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas de cafieria (para liquidos cloacales y
residuales)”, debiendo verificar resistencia quimica y elastica, o con alguna de las normas
siguientes:

e |SO 4633 "Rubber seals — Joints rings for water supli, drainage and sewerage
pipelines — Specifications for materials”.

o ASTM F477 “Elastomerics Seals (gaskets) for joining plastic pipe”.
* DIN 4060 “Elastomer seals for pipe joints in drains and sewers”.

El Contratista, con una antelacién de treinta (30) dias al inicio de los trabajos previstos en el
Plan de Trabajos Ajustado, debera presentar para aprobacién de la Inspeccién, la Ingenieria
de Detalle de las cafierias a instalar, con las correspondientes memorias de calculo de
disefio estructural y de propiedades de la tuberia para cada diametro y presién con los
correspondientes datos garantizados de acuerdo a las normativas aqui sefialada.

El Contratista debera verifiG&rbajo I metodologia de calculo de la Norma AWWA C-900/81:
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e Presion de trabajo: una presion equivalente a la presion de trabajo segun el Perfil
Hidraulico ajustado en la Ingenieria de Detalle y no menor de siete (7) m.c.a.

o Deflexion.
e Cargas combinadas (estaticas y dinamicas).
e Pandeo o inestabilidad del equilibrio.

El valor de la deflexion maxima a largo plazo no debera superar el 5% o el valor indicado por
el fabricante si es menor. La deflexién inicial no debera superar el 3%.

En lo referente al manipuleo, carga, descarga, transporte, aimacenamiento y estibaje es de
aplicacion lo establecido en la Norma IRAM 13.445 "Directivas para el uso de PVC rigido,
manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje" y las recomendaciones
del fabricante, que no contradigan a dicha norma.

Con respecto a la excavacion de zanjas, preparacion y tendido de caferias, relleno de
zanjas y métodos de ensayo de resistencia a la presién hidraulica, se aplicara lo establecido
por la Norma IRAM 13.446 (Parte |, II, lll y IV).

La conexion a estructuras de hormigon, a bocas de registro y camaras se efectuara
mediante un mango de empotramiento de PVC, del diametro adecuado, con la superficie
exterior arenada en el sector a empotrar y espiga para junta elastica en uno o ambos
extremos segun corresponda.

Todos los tubos deberan ser identificados en fabrica con los siguientes datos: didmetro
nominal, clase, espesor, rigidez, fecha y nimero individual de fabricacién.

Cada partida de cafieria debera ser sometida en fabrica a una prueba hidraulica equivalente
a una presién de dos (2) veces la presion nominal, de acuerdo al plan de inspeccion y
muestreo a establecer por el IRAM.

Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberan utilizar sogas de nylon o fajas
teladas. No se permitira el uso de eslingas metalicas.

COLOCACION DE CANERIAS PARA LIQUIDO CLOACAL

CONDICIONES DE INSTALACION

Se deberan verificar cuidadosamente para las condiciones reales de instalacion en cada
caso, que el tubo empleado sea, por sus caracteristicas constructivas, adecuado para las
profundidades de instalacién (tanto maxima como minima establecidas por el fabricante), las
cargas propias del terreno, las provocadas durante la etapa de construccion y del transito
posterior, el tipo de suelo natural y de relleno, presencia de capa freética, nivel de
penetracion de las heladas, etc.

Para la estimacion de las cargas dinamicas verticales y dado que los tubos se van a instalar
por sectores con circulacion vehicular, el tipo de instalacién debera calcularse para transito
pesado (7500 Kg/rueda) por el método de Boussinesq.

El Contratista debera efectuar una exhaustiva determinacién de las condiciones de
instalacion de cada tramo de tuberia y realizar el calculo estructural que contemple todos
estos aspectos y justifique la eleccién del tipo de tuberia y el modo de instalacién
seleccionado. Su_gprobacion por parte de la Inspeccion no |relevara al Contratista de su
responsabilidad acerca’de?
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Los costos de estas tareas y las eventuales modificaciones a que den lugar por el tipo de
tubo a emplear o los diferentes trabajos de instalacion que demanden, se consideraran
incluidos en los precios del contrato aun cuando no exista una partida especifica.

TAPADAS MINIMAS

El material de relleno de zanjas, sera suelo homogéneo y la granulometria debera responder
a la indicada por el fabricante de los distintos tipos de carierias, excepto lo indicado
expresamente en este Pliego, pero en ningun caso podra contener piedras, escombros 6
material organico de ninguna naturaleza.

Para las caferias enterradas, la tapada minima seré la indicada en los planos del proyecto
de la Licitacion, pero nunca podra ser inferior a 1,20 m bajo pavimento o tierra, o a 1,00 m
bajo vereda.

El Departamento de Estudios y Proyectos podréd autorizar, s6lo en casos excepcionales,
menores tapadas, pero en dichos casos la cafieria debera ser protegida estructuraimente en
forma convenientemente. En estos casos la empresa debera presentar los calculos
estructurales de la carieria y proponer la solucién estructural mas adecuada para su revision
y aprobacion.

PRECAUCIONES GENERALES A OBSERVAR EN LA COLOCACION DE LAS CANERIAS
Y ACCESORIOS

El Contratista no podra comenzar la instalacion de las tuberias sin contar con los planos,
memorias de calculo y las verificaciones correspondientes debidamente aprobados por la
Inspeccion.

El Contratista debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la instalacion
subterranea de las tuberias:

e Antes de transportar los cafos, accesorios, piezas especiales y juntas al lugar de
colocacion se examinaran prolijamente, separandose aquellos que presenten
rajaduras o fallas, para ser retirados. Se ubicaran a un costado y a lo largo de la
zanja, se limpiaran esmeradamente eliminado toda particula extrafia adherida en su
interior y se procedera a bajarlos al fondo de la excavacién.

e La caferia se instalara una vez ejecutada y aprobada la cama de asiento.

e Una vez colocada la tuberia en la zanja se verificara el correcto apoyo de la
generatriz de los cafios sobre el fondo de la excavacion y o cama de asiento, en
especial en los lugares donde se encuentren accesorios, piezas especiales, valvulas,
cambios de seccidn, etc. La instalacion debera hacerse con extrema precaucion para
evitar esfuerzos adicionales, impactos y golpes.

o Las tuberias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta salvo en los
puntos expresamente previstos en los planos 0 en los que indique la Inspeccion.
Tratandose de tuberias con pendiente definida, esta debera ser rigurosamente
uniforme dentro de cada tramo por lo que se debera realizar control permanente de
los niveles mediante instrumental adecuado de topografia.

¢ Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de cafierias, la extremidad
del ultimo cafio colocado debera ser obturada para evitar la introduccién de cuerpos
extrafios, en especial roedores, mediante un tapdn o elemento provisorio similar.

izat la colocacion de la cafieria de PVC bajo_pleno set— s
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e La colocacion de cafierias debera ser hecha por personal especializado. En el caso
particular de cafieria de PEAD y PRFV debera ser supervisada por personal
profesional suministrado por el fabricante de cafieria.

¢« Una vez alineada y nivelada se procedera al relleno en la zona de cafio como se
establece en el presente Pliego.

e Una vez ejecutada la prueba a zanja abierta se procedera a rellenar las zanjas
conforme a lo indicado el presente Pliego.

ACOPLE DE LAS TUBERIAS

UNIONES CON JUNTAS ELASTICAS (PVC Y PRFV)

Previo a cualquier operacion de ensamble deberan limpiarse el interior de la campana y el
extremo del tubo a unir. Luego debe untarse la junta elastica y el extremo achaflanado con
pasta lubricante indicada por el fabricante del cafio. El tubo debera entrar en la campana sin
dificultad y hasta hacer tope, procediéndose al marcado del tubo en el borde de la campana
con tinta indeleble (si el tubo no tiene marca de tope). Retirar el tubo hasta que la marca
quede a la distancia recomendada por el fabricante para evitar tensiones originadas por la
contraccion y dilatacion de dichos tubos por causas térmicas, ademas de compensar
pequefios movimientos. No debe utilizarse ningun tipo de adhesivo en las uniones, ya que
su estanqueidad debera estar garantizada por la junta elastica.

UNION POR ELECTROFUSION (PEAD DE PARED HELICOIDAL)

Las juntas de los tubos de PEAD de pared helicoidal deberan ser del tipo espiga-enchufe. El
enchufe, ademas, debera estar preparado para realizar una unién por electrofusién, para lo
que tendra adosada, en su parte interna, una espira metalica con dos (2) bornes salientes
listos para conectarse al equipo de electrofusiéon correspondiente.

Las uniones por electrofusién seran llevadas a cabo por personal entrenado.

Para que la maquina de electrofusion funcione, se le debera proveer energia trifasica
mediante generadores con una potencia minima de 15 Kva. Debera prestarse atencién a la
potencia constante del generador.

La seccion a soldar debera ser protegida de la suciedad, humedad y de la radiacién solar
directa. Cuando se tengan temperaturas debajo de los 5° C o cuando llueva, deberan
realizarse acciones para proteger esta seccién como ser cubrir la unién, precalentarla y
extender los tiempos de soldado.

El film de proteccién en la campana y la espiga de la tuberia sélo debe ser removido justo
antes de limpiar o ensambilar los tubos unos con otros.

El enchufe y la espiga deberan inspeccionarse para verificar la presencia de posibles dafios
ocasionados en el transporte.

Las tuberias deberan estar posicionadas de forma tal que las conexiones de soldado
(bornes salientes de la espira de electrofusiéon inserta en la campana del tubo) sean
facilmente accesibles.

Tanto la espiga como el enchufe se limpiaran con un producto|a tal fin para PE (polietileno) y
con un papel incolefo v libre de pelusa.
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Se marcara la profundidad del acople (minimo 200 mm) sobre la espiga con una lapicera
resistente al agua.

Las tuberias deberan ensamblarse una dentro de la otra hasta la marca, y luego se
alinearan axial y verticalmente. Debera prestarse especial atencién a que no quede
humedad entre la espiga y el enchufe.

El ensamble se realizara mediante una fuerza axial aplicada progresivamente, teniendo
cuidado de no tensionar de mas las componentes.

Cuando los tubos no puedan ensamblarse en forma manual, se debera recurrir a la ayuda
de equipo adecuado. Cuando sea necesario, se protegeran los extremos del tubo para la
operacion.

Luego del ensamble, se debera verificar el alineamiento, corrigiéndolo de ser necesario.

Para facilitar el ensamble, y posibilitar una adecuada electrofusién de las juntas, dentro de
las tuberias de diametro mayor o igual a @ 800 mm se colocara, en la seccién interior de la
espiga (a unos 200 mm del borde), un aro rigidizador.

Por otro lado, se colocara un fleje de acero alrededor del enchufe del tubo (en la ranura
torneada a tal fin) y se lo tensard mediante una herramienta especial, colocada junto a los
cables de conexidn (con una distancia minima de 25 cm).

El fleje debe tensarse con herramientas apropiadas, hasta que el enchufe toque la espiga.
La soldadura sera llevada a cabo inmediatamente después de esta preparacion.

Una vez preparada la unién, se conectaran los bornes de la espira de electrofusion
incorporada en la tuberia al adaptador de conexion de la maquina de electrofusion.

Los cables de conexiéon deberan cortarse de manera tal que el adaptador casi toque el
extremo del enchufe. Se tiene que prestar atencién a que no se produzcan fuerzas de
traccion ni fuerzas de compresién sobre los cables de conexidn (corto circuito).

A continuacién, deberan ingresarse los parametros de la soldadura en la maquina de
electrofusién, entonces podra comenzarse el proceso de soldado.

El tiempo de fusién dependera del tipo de tuberias que estaran siendo unidas y debera ser
especificado por el Contratista de las mismas.

Debera ajustarse el suncho en el Ultimo tercio del tiempo de soldado, para optimizar la
fusion.

Una vez finalizado el proceso de fusién, se extraera el adaptador de los bornes de conexién
y comenzara el proceso de enfriamiento, durante el cual la tuberia deberd permanecer
inmovil.

Los tiempos de enfriado dependen de temperatura de las tuberias y son los siguientes:

Temperatura T < 15 °C: 40 minutos
Temperatura 15°C < T<40°C: 40 minutos
Temperatura T > 40 °C: 60 minutos

Después del tiempo de enfriado, deberan extraerse la banda de tension, las herramientas, y
los anillos rigidizadores.

Debera marcarse la union con una lapicera resistente al agua, especificando numero de
junta, dia, voltaje de-_fsgldado, hprg y maquina utilizada.

2\ —_

[ 2\ oy
g = Z

; _ Ing. Civil Maurd |. TARTABIRG. Juan'&r
W yd Jefe Departaméjito Ingenierf%s 2

Zisco Checa

ctor
o tudipsProyectos y Efecucién
Direcci6n de (bras Viales 'd{(fiu vl e

. Municipalidag de Cordoba \y,yjc15aLIDAD DE CORDOBA



Expte. N° 106 - 037.933 /2024 Folio 103

MANGUITOS DE EMPOTRAMIENTO

Para la unién de las tuberias a las bocas de registro o camaras se emplearan en todos los
casos manguitos de empotramiento recomendados por los respectivos fabricantes de las
tuberias. Los mismos se instalaran de manera tal de asegurar el libre desplazamiento de la
tuberia por efectos de los cambios de temperatura y los asientos diferenciales. Llevaran aro
de goma (en caso que la unién entre tuberias sea de esta forma), o espiga-campana por
electrofusion (para tubos PEAD de pared perfilada) y se debera asegurar especialmente la
estanqueidad exterior entre manguito y hormigén.

En las uniones de tuberias de junta elastica con bocas de registro o cdmaras y toda vez que
se atraviesen elementos rigidos, submuraciones, etc., entre ellos y las tuberias se
interpondran manguitos de empotramiento que deberan verificar cuidadosamente los
posibles movimientos o asentamientos diferenciales, colocando a cada lado tramos cortos
de tubo a fin de conferir al sistema flexibilidad ante los movimientos verticales del terreno.
Estos tramos cortos de tuberias deberan ser de una longitud menor a dos (2) veces el
didmetro para tuberias de didmetro menor igual a 1000 mm, y de dos metros (2 m) de
longitud para tuberias de diametro mayor a 1000 mm.

VERIFICACION DE LA DEFLEXION DE LAS TUBERIAS

Se verificara en obra, mediante equipos que debera suministrar el Contratista que la
deflexién del tubo a tapada completa (sin vereda o pawmento) y en el corto plazo no supere
el tres por ciento (3%) del diametro vertical del tubo original para suelos naturales de
resistencia media o el dos por ciento (2%) para suelos naturales de resistencia pobre, o los
valores indicados por el fabricante del tubo si estos son menares.

Se define como suelos de resistencia pobre aquellos que tengan un valor menor o igual a
cuatro (4) golpes, segun ensayo de penetracion normativa ASTM D1586.

El procedimiento para verificar la deflexion diametral inicial es el siguiente:
o Completar el relleno hasta el nivel del suelo
* Retirar los tablestacados o entibaciones que se hayan utilizado
e Desconectar el sistema de drenaje
o Medir y registrar el valor del diametro vertical
* Calcular la deflexién vertical

Se define como deflexién la variacion porcentual del diametro vertical del tubo instalado con
tapada completa respecto al diametro vertical del tubo original:

Dflex.= ((Dorig — Dinst.) / Dorig.) * 100
Siendo:
Dflex = deflexién porcentual
Dorig = diametro vertical del tubo original
Dinst = diametro vertical del tubo instalado con tapada completa

Si se verifica que la deﬂexmn se encuentra entre el 3% y el 5% se procederé a sacar el
relleno y a cqlocarlo nuevamente con la compactacion adecuada.
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entre el 5% y el 8% se sacara el cafio o los cafios donde esto ocurra, pudiendo volver a
colocarlos una vez verificado que no presenten dafios visuales. Si la deflexion supera el 8%
el cafio debera extraerse y descartarse para uso en obra.

BLOQUES DE ANCLAJE

Todas aquellas partes de la cafieria solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas que
impliquen cambios de direccion, secciéon o extremos cerrados) originadas por la presion de
agua durante el servicio o las pruebas hidraulicas se anclaran por medio de bloques
(muertos) de anclaje de hormigén H-13 simple o armado, segun corresponda

Los bloques de anclaje deberan dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados
con la presién de prueba hidraulica. Los mismos deberan ser equilibrados mediante la
reaccion del suelo por empuje pasivo, tomando un coeficiente de seguridad de dos (2) y de
ser necesario podra considerarse el rozamiento entre estructura (sélo la superficie inferior) y
el terreno, con un coeficiente de seguridad minimo de uno y medio (1,5).

Para considerar la contribuciéon del empuje pasivo, los bloques deberan ser hormigonados
directamente en contacto con el terreno que lo soportard, sin interposicién de encofrados.

El Contratista deberd realizar el dimensionamiento de los mismos y presentar a la
Inspeccién de Obra para su aprobacién la memoria de calculo y los planos de detalle de los
anclajes. Sin dicha aprobacién no podra dar inicio a los trabajos.

FLOTACION DE LOS TUBOS

Debera prestarse especial atencién durante la instalacion para evitar la flotacion de los tubos
por ingreso de agua a las excavaciones. Debera tenerse presente que cuando ocurra la
flotacion sera preciso proceder al retiro total del material de relleno para desmontar el sector
de tuberia afectado y reponer las condiciones del lecho de asentamiento, efectuar el
posterior montaje de la tuberia, sustituyendo la totalidad de los elementos (tubos, manguitos,
etc.) daflados y rellenar la excavacién empleando material de relleno adecuado vy
debidamente compactado.

Se debera rellenar la zanja inmediatamente después de haber instalado la tuberia, de
manera de cubrir la misma lo suficiente para evitar la flotacion y los movimientos por
solicitacion debidas a los cambios térmicos. En todos los casos se dejaran descubiertas las
uniones para su verificacién durante la prueba hidraulica.

DESVIACIONES ANGULARES

Las tuberias se tenderan de manera recta entre las bocas de registro o camaras. No
obstante, ello y cuando se requiere por razones topograficas, podran efectuarse
desviaciones angulares compatibles con el tipo de uniéon empleado y respetando
escrupulosamente los valores maximos indicados por los respectivos fabricantes de las
tuberias.

LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS

Las tuberias se entregaran con su interior perfectamente limpio sin restos de materiales,
suelo, aridos, etc. Para-eift*podran emplearse diferentes métodos de limpieza himeda o en

seco, cuidando mu) -f_'gaéﬁe"cialrné\ﬁxg de no danar la superficie interior de los tubos, provocar
rayaduras, etc. ' . '
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Resulta especialmente importante evitar dafiar la capa interior que actlia en contacto con los
fluidos transportados y que garantiza la estanqueidad de la tuberia y su resistencia quimica.

INSTALACIONES EN PENDIENTE

El angulo en el que una pendiente se vuelve inestable varia en funcion de la calidad del
suelo. Por regla general no se instalaran tubos con pendientes superiores a los quince
grados (15) o en areas de inestabilidad salvo que se haya realizado una investigacion
geotécnica para constatar las condiciones de soporte del suelo.

En dichas circunstancias se podran instalar las tuberias enterradas en pendientes de mas
de quince grados (15°) siempre que la estabilidad a largo plazo esté garantizada por un
disefio geotécnico adecuado, y se trate de una instalacién del tipo en que la zanja sea
rellenada con material granular (menos del 12 % pase por malla 200) con alta resistencia al
esfuerzo cortante o con la resistencia al esfuerzo cortante de|l material de relleno asegurada
por otros medios. El relleno se debera compactar con una densidad al 90% del ensayo
Proctor Normal.

Las tuberias deben estar perfectamente alineadas (+ 0,2 grados) y tengan una separacion
minima entre las espigas de los tubos.

A largo plazo el movimiento absoluto del relleno en direccion axial del tubo debe ser menor a
20 mm.

La instalacion estara correctamente drenada para evitar que la accion del agua desplace los
materiales y para garantizar la resistencia al esfuerzo de corte del suelo.

La estabilidad de cada tubo sera verificada durante la fase de construccién y las primeras
fases de funcionamiento. Esto puede hacerse mediante el control de la separacion entre
espigas.

PRUEBAS HIDRAULICAS

El Contratista debera efectuar, a su cargo, las pruebas hidraulicas en las cafierias a colocar,
en la forma en que se detallan en este numeral.

Debera informar a la Inspeccién de Obra con suficiente antelacion, cuando realizaran dichas
pruebas y no podra ejecutarla sin la presencia de la misma.

No se admitiran pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a
la presion de prueba.

Las caferias instaladas, incluidas las valvulas, seran sometidas a las pruebas de presién
interna a zanja abierta y a zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas
por la Inspeccién de Obra y, en ninglin caso, seran mayores de 100 (cien) metros.

Todo cafio o junta que presente fallas 0 que acuse pérdidas durante cualquiera de las
pruebas que se realicen, serd reemplazado o reparado seglin sea el caso, por exclusiva
cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspeccion de Obra.

Los manémetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El
Contratista presentara los certificados de calibracién, cuya fecha no debera ser anterior a los
ciento ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracién
debera haber sido emitido por la autoridad metrolégica correspondiente. El cuadrante
debera permitir apreciar, en escala adecuada la presion de prueba.
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El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

PARA CANERIAS QUE CONDUCEN LIQUIDO CLOACAL A PELO LIBRE O SIN PRESION

Una vez instaladas las cafierias, las que funcionaran sin presién entre dos camaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones respectivas se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de
estanqueidad.

No se permitira la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras
correspondientes a los tramos a ensayar. El Inspector de Obra podra disponer la repeticion
de las pruebas, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que la misma no
cumpla con las disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizara la inspeccion ocular de la cafieria en zanja seca. Luego se llenara la
cafieria con agua sin presién durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico o
metalico, o veinticuatro (24) horas, si estd construida con material cementicio, eliminandose
todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior
que presenta la cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, sera motivo
de reemplazo de los materiales afectados.

A continuacién, se procedera a nivelar la tuberia, determinandose las cotas de las entradas
de la misma en su acometida a las camaras de acceso, bocas de registro y demas
estructuras. El Contratista debera proceder a rectificar los niveles.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, cuya duracién minima sera de dos (2) horas, verificandose las
pérdidas que se producen a presion constante, las que no deberan ser inferiores a las que
se establecen en parrafos posteriores.

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cafierias ligeramente tapadas
con el material de relleno (aproximadamente 0,20 m por sobre el trasdés de la cafieria), pero
dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.

La presién de prueba sera de tres (3) metros de columna de agua, la que se mediré sobre el
intradés del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si algun cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas,
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacion. Las juntas que
pierdan deberan ser rehechas totalmente. Los tramos de las cafierias que presenten
exudaciones o grietas deberan ser reemplazados.

Una vez terminada la reparacion se repetira el proceso de prueba, desde el principio, las
veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presién de prueba
debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion
indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberd medirse por descenso del
nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para
mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presién constante en el tramo de tuberia sometida a prueba
hidraulica, se determinara mediante la formula:

Q (L)'= K * d(em) * N * [P(m)]1/2 * T(hs)

i b

--.r.——‘"
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Q = caudal de agua perdido, en litros
d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante:
K = 0,00082 para caferias plasticas.
K = 0,0009 para cafierias metalicas.
N = nimero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el manémetro y expresada en metros de
columna de agua.

T = tiempo de duracién de la observacién expresado en horas, el que no podra
ser inferior a 2 horas.

Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la cafieria con la misma presion
y se procedera al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada
minima de 0,40 m sobre el trasddés del cafio y en todo el ancho de la excavacion. La presiéon
se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los cafios no
han sido dafiados durante dicha operacion. Una vez terminado el relleno, la presion se
mantendra durante treinta (30) minutos mas, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacion de la
prueba.

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba
a zanja abierta se dara por concluida y aprobada la prueba hidraulica a "zanja rellena".

Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el
Contratista debera descubrir la cafieria hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.

Si asi lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista deberd mantener la presiéon de prueba
hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que los cafos
no sean dafiados durante la terminacién de esta operacion.

También deberan realizarse pruebas de infiltracion en las caferias que queden debajo del
nivel superior de la capa freatica. Las mismas se realizaran taponando todos los posibles
ingresos y, estando la cafieria totalmente en seco, se medira el volumen ingresado en 24
horas, el cual no debera superar el siguiente valor:

Qinf=(D°/225)+0,13
Donde:
Qinf = caudal de infiltracién en I/s km
D° = diametro de la cafieria en metros

Por kilémetro se consideraran 833 juntas (1 cada 1,20 m), si el nimero de juntas promedio
por km fuera superior o inferior al indicado, el valorde Qinf admisible debera afectarse de un
coeficiente proporcional a la relacion entre el nimero real de juntas por kilémetro y 833.

No se considerargsgiprobada la colocacion del tramo correspondiente, si el valor de
infiltracion excedg\et maximo -estipulado. —_— -
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La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.

PARA CANERIAS QUE CONDUCEN LIQUIDO A PRESION

La presién de prueba a aplicar sera igual a 1,5 veces la presion de servicio. Esta ultima es
de 6 Kg/cm? para agua potable y de 4 Kg/cm? para liquido cloacal.

Primero se procedera a realizar una inspeccion ocular de la cafieria seca en zanja seca. Se
rellenara la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando en el resto del cafio un relleno
de aproximadamente 0,20 m por encima del trasdds de la cafieria.

Se apuntalaran convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar, para
absorber los empujes generados por la presién hidraulica de prueba. Los muertos de anclaje
deberan haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al suelo. Se
colocaran la bomba de prueba y el manémetro en el punto mas alto del tramo.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacién total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de
burbujas de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberan estar cerradas.

La tuberia se mantendra llena con agua a baja presién (0,5 Kg/cm2) como minimo durante
seis (6) horas, si la misma es de material plastico o metalico, o veinticuatro (24) horas, si
esta construida con material cementicio, antes de iniciar la prueba. Al término de dicho plazo
se inspeccionara el aspecto exterior que presenta la cafieria. La presencia de exudaciones o
filtraciones localizadas sera motivo de reemplazo de los materiales afectados.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederd a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, manteniendo la presién de prueba durante 15 (quince) minutos
como minimo, a partir de los cuales se procederé a la inspeccién del tramo correspondiente.
No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafios y juntas, ni disminuciones en
la marca del mandémetro. Luego se procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no
apreciables a simple vista) para lo cual se mantendra la cafieria a presién durante 1 (una)
hora mas. En este tiempo no deberan observarse variaciones del manémetro.

Si algun cafio, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, se descargara la cafieria y se procedera a su reparacion. Las
juntas que pierdan deberan ser rehechas totalmente. Los cafios que presenten exudaciones
o grietas deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables debera
reemplazarse todo el tramo de cafieria por uno nuevo.

Una vez terminada la reparacién se repetira la prueba desde el principio, las veces que sea
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presion de prueba debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para
dar la presion indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar
para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presién constante, en el tramo de tuberia sometido a prueba
hidraulica, se determinara mediante la férmula:

Q (L) = K*d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs)
Donde:

Q= cw de. agua perdido, en litros
d {drémetro interno de la tuberia expresado en centimetros. N g, Jusn E
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K = constante:

K = 0,0015 para cafierias de hormigon.

K = 0,00082 para cafierias plasticas.

K = 0,0009 para carierias metalicas.

K = 0,00096 para cafierias de asbesto cemento.
N = nimero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el manémetro, expresada en metros de
columna de agua.

T = tiempo de duracién de la observacion expresado en horas, el que no podra
ser inferior a 1 hora.

Una vez terminada y aprobada la prueba hidraulica a zanja abierta deberéa bajarse la presién
de la cafieria sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar
una altura minima de 0,40 m sobre el trasdés de la cafieria. A partir de ese momento se
procedera a efectuar la prueba a zanja rellena, aumentando la presién hasta la de prueba y
manteniéndola durante 30 (treinta) minutos como minimo. Se procedera a la inspeccion del
tramo correspondiente, no deberan observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del
manometro. En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones
correspondientes y repetirse la prueba hidraulica desde el principio.

PRUEBAS DE INFILTRACION

Ademas de las pruebas hidraulicas indicadas anteriormente, deberan realizarse pruebas de
infiltracion en las cafierias que queden debajo del nivel superior de la capa freatica. Las
mismas se realizaran taponando todos los posibles ingresos y, estando la cafieria

totalmente en seco, se medira el volumen ingresado en 24 horas, el cual no debera superar
el siguiente valor:

Vi=0,001*d *L*hn
Donde:
Vi: volumen infiltrado (m3)
L: longitud del tramo (m).
d’. diametro interior (m).
hn: altura de la capa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerard aprobada la colocacion del tramo correspondiente, si el valor de
infiltracion excede el maximo estipulado.

La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural. %

INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES
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desagles pluviales, telefonia, electricidad, alumbrado publico y todo otro que intercepten el
eje de la traza o imposibiliten y obstaculicen el avance de la obra.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera realizar un relevamiento exhaustivo de
los servicios existentes en la zona de obra a fin de minimizar las roturas o dafios menores
que afecten la prestacion de los mismos.

Todos los gastos de reparacion que se generen por las roturas de estas interferencias
producidos directa o indirectamente por la ejecucién de las obras seran a cargo del
Contratista

Si por la ejecucién de los trabajos y/o ubicacién de la traza de la caferia fuera necesario e
indispensable realizar la remocion y/o desvios de los servicios existentes, el costo de estos
trabajos sera a cargo del Contratista. Esto incluye para el caso de los desagles cloacales, la
instalacién de cafierias subsidiarias con sus correspondientes conexiones domiciliarias

Todos los cortes de servicios publicos y/o privados que deban efectuarse por la ejecucion de
los trabajos, estardn a cargo exclusivo del Contratista que ademas realizara todos los
tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también todos los gastos que se
originen en tal concepto.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La medicién de este item se realizara en metro de cafieria provista e instalada, una vez que
los trabajos hayan sido terminados y aprobados por la Inspeccion.

La ejecucion del item comprende los trabajos de provision, acarreo y colocacion de las
cafierias, incluyendo juntas, accesorios, piezas especiales, prueba hidraulica, reparacion de
roturas, remocion y/o desvios de interferencias, servicios publicos y/o privados que
interfieran en la traza de la caferia, provision de la mano de obra y por todos aquellos
materiales y trabajos que sin estar explicitamente especificados en este Pliego sean
necesarios.

/%
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Mddulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %deX) ... $/Mddulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (.............. %deX) 000 | 000 sass /Mbdulo

P(1+2+3)
4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. %dePy | 00000 s /Médulo
Q (P+4)
5.- BENEFICIOS (.............. %deQ | L $/Médulo
R (Q+5)
6.- LVA. (.......... %R) $/Modulo
T IMPUESTOS (.oonninsie %deR) | s /Médulo
T(R+6+7)
OO oo osonicamcanimmnninios conisasi s A A O 5 S G R R R i $/Médulo

Cérdoba, Diciembre de 2024
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION DE OBRAS VIALES
Dep Ingenieria - Divisidn Estudios y Proyectos

Obra: Ejecucién de Cordén Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento y Redes Colectoras Cloacales. GRUPO N°8
N Expte. N°: 106 - 037.933/ 2024
A Plazo Contractual: 210 dias calendarios dic.-24

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Item = Coef. de | Cant. Médulos Presup. Oficial
Descripcion Un.
Ne Correcc. Total Unit. TOTAL
lLa |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0.050
Lb |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0.046
l.e |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular (e = 0,15 m) m3 0.215
b) Base Granular {e = 0,12 m) m3 0.269
Id |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (e = 0,05 m) Tn 1.000
le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE
a) Cordén Cuneta (e =0,15m) m2 0.283
b) Bocacalles (e =0,18m) m2 0.322
= [ ¢) Calzada (e = 0,15 m) m2 0.246
P If |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
E'T’_“Q ; a) Pavimento Flexible m2 0.054
L ' b) Pavimento Rigido m2 | o077
1‘1 == lL.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS _ 1 Un—1—bre2—
Lh |EXTRACCION DE ARBOLES- A — Un 1.275
‘_é' Li |EXTRACCION Y/O REUBICACION DE POSTES Un 1.645
g0 3 o Ij |TRABAJOS PRELIMINARES Gl 6.880
E3 g g Lk |ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE VEREDAS DE MOSAICOS Y/O LOSETAS m2 0.263
8s § = 1.1 |EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO m3 0.129
Sed2 I.m_|CAMA DE ASIENTO Y RELLENO DE ARENA m3 | o110
2982 Ln_|PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA @160 mm ' mi | 0279
] 2 S—I 3 LA |PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA @200 mm mf 0.294
g g‘g z Lo |PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA @250 mm ml 0.301
83 P I.p _|PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA @310 mm ml | 0399
"= g |RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL INCLUIDO RETIRO DE SOBRA| m3 0.054
= ‘B _g Lr |EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO INCLUYENDO MATERIALES(TAPA DE F* DUCTIL,H® SIMPLE Y H°A") Un 7.953
% QE Is |MATERIALES E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS Y LARGAS SOBRE CANERIA NUEVA| Un 1.520
e x.* £ It |LIMPIEZA DE OBRA G | s160
£93 = Lu |NEXOA COLECTORA EXISTENTE (INCLUYE CANERIA Y CAMA DE ARENA) ml 1.823
O 25,774.7976262 | 290,437
: g k $ 7,485,954,898.15
TES T eCcs PESOS: Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 15/100
TSR U
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oL MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION DE OBRAS VIALES
Departamento Ingenieria - Divisidn Estudios y Proyectos

W
e

Obra: Ejecucién de Cordén Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento y Redes
Colectoras Cloacales. GRUPO N°8

Expte. N°: 106 - 037.933 /2024

Plazo Contractual: 210 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 171,961.56
(segln analisis de precios que se adjunta) .

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 17.196.16
3-IMPREVISTOS 5 %deX 8,598.08
P(142+43) 197,755.79

4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 6,921.45
Q(P+4) | 20467724

5 - BENEFICIOS 10 %deQ 20,467.72
R(Q+5) | 22514497

6-LVA. 21 %deR | 4728044
7 -IMPUESTOS 8 %deR 18,011.60
T (R+6+7) 290,437.01

|[Adoptado | $ 290,437|

Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto

$ %
Para el rubro Materiales 107,204.88| 62.34 _— o
Para el rubro Equipos 4535062| 2637 Vgl B O

Para el rubro Mano de Obra 19,406.05 11.29
Total| 171,961.56| 100.00

Materiales
$/m3 % [
Cemento Asfaltico (50-60) | 69,635.48| 64.95 I-.
Piedra Triturada 6 - 19 13,064.63| 12.19 ,_
Arena Trituracion 0 - 6 7,830.10)  7.30
Arena Silicea 577468 5.39 |
Fuel - Oil 7,600.00/ 7.09 '
Gas - Oil 3,300.00 3.08 R
Total| 107,204.89| 100.00 ;-/Q

Ing. Civil Mauro |. TARTABINkg, Juan Ft
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de Obras Viales  Estud!
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ANALISIS DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)

RENDIMIENTO 73 Tn/dia
A) MATERIALES
Cemento Asfaltico (50-60) 0,057 Tn/Tn 1.163.500 $/Mn 1,058 69.635,48
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 127.650 §/Tn 105% 13.064,63
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn |26.633 S§/Tn 1,05% 7.830,10
Arena Silicea 0,215 Tn/Tn 125.580 8§/Tn 1,058 5.774,69
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn 950.000 $Tn 1% 7.600,00
Gas - Oil 3 UTn 1100  §L 1% 3.300,00
|Costo de Materiales ($/Tn) $ 107.204,89
B) EQUIPO (Rendimiento 73 Tn/dia) HP
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico 20 1.479.600.000 $
2-Pala Cargadora 180 118.368.000 $
3-Grupo Electrogeno 200 49.320.000 $
4-Terminadora de Concreto Asfaltico 110 190.000.000 $
5-Camion Regador de Asfalto 220 130.000.000 $
8-Camién Volcador 150 60.000.000 $
7-Rodillo Neumético Autopropulsado 95 75.000.000 $
8-Vibro Compactador 70 80.000.000 $
Total 1.045 2.182.288.000 §
AMORTIZACION
$ h/d
2.182.288.000 X 800 x 0,80 $ 1.396.664,32
10,000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion $ 837.998,59
INTERESES
COMBUSTIBLE
[ vHpxh ] Hp [ hd [ $i |
Equipo 0065 x 1045 x 8 X 1.100 597.740,00
Lubricantes 80% del Equipo 478.192,00
Costo Diario del Equipo  3.310.694,91
|Costo Unitario - Equipo ($/Tn) $ 45.350,62
C) MANO DE OBRA
h $/horas
Plantista 1 X 8 X 14796 § 118.368
Oficial Espec. 2 x 8 x 11837 % 189.392
Oficial 6 x 8 x 11442 § 540.216
Ayudantes 6 x 8 X 7497 § 359.856 _
Laboratorista 1 X 8 x 8878 % 71.024 1.287.856
Vigilancia $ 128.786
1.416.642
|Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn)  Tn/dia 73 | $ 19.406.05]
|COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 171.961,56

Ing. Civil Mauro || TARTAGgNJUAN F e
Jefe Departamento Ingenieria cto
Direccién de Opras Vialel s Pj_fﬁi
Municipalidad eCdrdob%ﬁUﬁC;ggubﬂa DE CU
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POF BY PrEBBIS, icvvuiviins nisnsniicninsins el i e i en mi caracter de
.......................................................................... en nombre| y representacion de la
o e — CUT  RPicuvonmmomsmmmsspmisssis ;
declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
BlEIONICE. coiuisnasEEE RS LB CONEINUGG 8 tal efecio,

De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electrénica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a todos
los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... o[ de....oooo.....

........................................

. Judn
Ing. Civil Mauro|l TARTABINI Ing

Jefe Departamelln
Direccién de

Ingenierla  EstudlBs-Proyicios y Ejecucit
ras Viales .--de Al)u& W Sﬂl\ﬂal“.lﬁlita

Municipalidad de Cérdoba MUNICIPALIDAD DE CGRDDE
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electrénica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

&

Jefe Departamento Ingenieria
Direcci6n de Qbras Viales
Municipalidad'de Cérdoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

........................................

Ing. Civil MaurdI. TARTABRE Ju&nF

Jefe Departamgnto Ingenieria st dlos Proy 2ctos- Ejecucién

Direccion de|Dbras Viales  ~de-Arjis 'v"Sarm.am':e-ﬁ’t\ci o
Municipalidagl de Cérdoba pynICIPALIDAD DE CLREUDA
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

........................................

Jefe Departamgpto Ingenierla g5t dig% pro
Direccién de {bras Viales
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ..........ccooivvivviriniiiiiiniiieniennd R en mi caracter de
(Representante Legal 0 Apoderado) .......cocovvvrveviiiiiineiiivin e it con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razon Social)

s T W™ soesshassmmnmeanneng B8R

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Anodnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Regiétro de Contratistas Municipal.

¢ Que no pertenece ni perteneci¢ a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante |os dos (ltimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que
se notifica de las mismas.

L Py s i s S

ACIATACION: oottt e et e et s srenes

Cordoba, ............... BB o o i T
_‘Z;— = -,

Jefe Departamento Ingenieria AL

0 N
Ing. Civil Maurg . TARTABINIIng. Juanwheca
Or
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el presente, en mi caracter  de
............................................................... en nombre y representacion de la
EMPIESEA. . c.cvviie e eitisiitie b et et CUIT Nt , declaro
bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacian, constituyo a tal efecto, el siguiente
domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CHIET oo aimummvsm s i e s N i PBO: .o Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... - D s .

.......................................

Jefe Departamento Ingenieria Ls{”f““?‘}__
Direccién de Opras Viales . 2 HI03 ¥ °
Municipalidad|fie Cérdoba  H1UNICIPALIDA

4
Ing. Juan Fran "/é//cn :
Ing. Civil Mauro || TARTABIN g}>’g =



b N 237533, A0 2029 Folly .0

i

Direccion de ‘6R'b\ o s
Ay a8’ Municipalidad
P st .
O resupuesto SbolV/ @ de Cordoba

Cérdoba, 30 de enero de 2025
Ref. Expte. N° 106-037933/2024
Redeterminacién de precios

Atento a lo solicitado por la Direccion General de Compras
y Contrataciones en fs. 187 se incorpora la estructura de costos del Médulo para
la Redeterminacion de Precios correspondiente a la Obra “Ejecucion de Corddn
- Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento y Redes Colectoras Cloacales Grupo N° 8"
cuya contratacion se tramita en las presentes actuaciones.

Polindmica de Factores del Mddulo

N° FACTOR %
6 |Aridos 3,36%
7 | Aridos Triturados 12,15%
8 |Asfaltos 40,49%
14 | Combustible 6,34%
17 |Equipo - Amort. Equipo 26,37%
26 |Mano de Obra 11,29%
TOTAL 100,00%

) indices para la Redeterminacion de Precios de Obra Publica.
J Direccion de Estadisticas y Censos de la Provincia de Cordoba.

Con lo informado, PASE a| Direccion Q@erieral de
Contaduria para visacion de pliegos.

Marcelo T. de Alvear 120 | 67 piso | ~54 0351 4285600
www.cordoba.gob.ar
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